**DISCRIMINACIÓN AIU**
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría de Despacho- Obras Públicas

| OBJETO PROYECTO: | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES ADMINISTRATIVOS Y DOTACIONALES, COMISARIA DE FAMILIA Y PLAZA DE MERCADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META. |
|---|---|

| DURACION EN MESES | COSTO TOTAL DIRECTO DEL PROYECTO | ADMINISTRACION | IMPREVISTOS | UTILIDAD | COSTO DEL PROYECTO CON AIU |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | $ 175.357.032,84 | $ 49.099.969,19 | $ 1.753.570,33 | $ 8.767.851,64 | $ 234.978.424,00 |
| | | 28,00% | 1,0% | 5,00% | |

**A. 1. ADMINISTRACION - PERSONAL**

| Item | Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Dedicación | Duración | % PARTIC | Valor Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residente de Obra (Ingeniero Civil) | Mes | $ 3.332.000,00 | 0,40 | 3,00 | 2,280% | $ 3.998.400,00 |
| 2 | Profesional en Salud Ocupacional o Administrador en Salud Ocupacional | Mes | $ 3.332.000,00 | 0,40 | 3,00 | 2,280% | $ 3.998.400,00 |
| Observaciones: | | | | | **Sub-Total** | **4,56%** | **$ 7.996.800,00** |

**A. 2.ADMINISTRACION - INSTALACIONES PROVISIONALES**

| Item | Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Duración | % PARTIC | Valor Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pago servicios públicos | Mes | $ 82.850,29 | 1,00 | 3,00 | 0,142% | $ 248.550,86 |
| 2 | Alquiler de bodega | Mes | $ 400.000,00 | 1,00 | 3,00 | 0,684% | $ 1.200.000,00 |
| 3 | Valla informativa 2x1 m (incluye estructura metálica) | Unidad | $ 550.000,00 | 1,00 | - | 0,314% | $ 550.000,00 |
| Observaciones: | | | | | **Sub-Total** | **1,14%** | **$ 1.998.550,86** |

**A. 2.ADMINISTRACION - DESCUENTOS E IMPUESTOS**

| Item | Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Duración | % PARTIC | Valor Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | % | 4,00% | 1,00 | - | 4,000% | $ 7.014.281,31 |
| 2 | ESTAMPILLA PROCULTURA | % | 2,00% | 1,00 | - | 2,000% | $ 3.507.140,66 |
| 3 | ESTAMPILLA FOMENTO TURISTICO | % | 2,00% | 1,00 | - | 2,000% | $ 3.507.140,66 |
| 4 | ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREACIÓN | % | 2,00% | 1,00 | - | 2,000% | $ 3.507.140,66 |
| 5 | ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES | % | 1,00% | 1,00 | - | 1,000% | $ 1.753.570,33 |
| 6 | ESTAMPILLA UNILLANOS | % | 1,00% | 1,00 | - | 1,000% | $ 1.753.570,33 |
| 7 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL | % | 0,50% | 1,00 | - | 0,500% | $ 876.785,16 |
| 8 | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | % | 2,00% | 1,00 | - | 2,000% | $ 3.507.140,66 |
| 9 | RETENCION EN LA FUENTE | % | 2,00% | 1,00 | | 2,000% | $ 3.507.140,66 |
| 10 | RETEICA | % | 0,80% | 1,00 | | 0,800% | $ 1.402.856,26 |
| 11 | FOSE LEY 418 | % | 5,00% | 1,00 | - | 5,000% | $ 8.767.851,64 |
| Observaciones: | | | | | **Sub-Total** | **22,30%** | **$ 39.104.618,33** |

| TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION | 28,00% | $ 49.099.969,19 |
|---|---|---|

J. Sebastian Vesga F.
**ING. JUAN SEBASTIAN VESGA FIERRO**
PROFESIONAL SECRETARIA DE OBRAS C.P.S
**ELABORÓ**

**ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO**
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
**APROBÓ**