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Entidad: Distrito de Santiago de Cali 

Número del proceso: 4182.010.32.1.625-2026 

Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado por 

Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS - UAESP para la contratación que tiene por objeto “REALIZAR ESTUDIO, 

MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO 

DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE 

SANTIAGO DE CALI.”, en cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el 

mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras y 

servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y a 

obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: (a) cuál 

es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras 

y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan 

su actividad. 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades Estatales 

de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado 

del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos y debe ser proporcional al valor 

del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos 

identificados para el Proceso de Contratación. 

 

El presente documento busca ayudar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS - UAESP, a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende 
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adquirir, para estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita 

alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del 

riesgo. 

 

Es por esto, que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, 

presento ante el Departamento Administrativo de Planeación – DAP el proyecto denominado: 

IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA 

RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – BP-26005351, el cual tienen como objetivo 

Garantizar la provisión de los servicios de agua potable en cobertura, continuidad y calidad para la 

zona rural del distrito Santiago de Cali. 

 

1. Oportunidad de la contratación 

 

En la actualidad la zona rural del distrito de Santiago de Cali cuenta con 51 Juntas Administradoras 

de Acueducto y Alcantarillado legalmente constituidas, las cuales son las encargadas de 

administrar operar y velar por el buen funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado 

cuya infraestructura ha sido construida por la unidad administrativa especial de servicios públicos 

- UAESP para satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento básico de las 

comunidades a su cargo. 

 

Sin embargo, estas entidades generalmente son de bajos recursos financieros, ya que sus ingresos 

provienen de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los pobladores de la 

zona rural, por lo cual les cobran bajas tarifas.  De esta manera no cuentan con recursos suficientes 

para realizar obras de mejoramiento sobre la infraestructura existente, o su ampliación para 

garantizar la cobertura, ni mucho menos para fortalecer a los encargados de la operación de los 

sistemas, técnica, financiera, jurídica o administrativamente, razón por la cual el distrito de Santiago 

de Cali a través de la UAESP realiza esta labor con el fin de optimizar el funcionamiento de los 

sistemas de tratamiento y evitar daños que redundan en detrimento patrimonial de la entidad por 

manejo inadecuado o generando proyectos que permitan la construcción de nuevos sistemas 

garantizando a la comunidad el acceso al agua potable. 

 

Esta labor es realizada conforme a lo estipulado y la oportunidad presentada en la Ley 1176 de 

2007, Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. Que establece en su artículo 11 la destinación de los Recursos de la participación 

de para agua potable y saneamiento básico en los municipios y distritos. Determinando que los 
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Recursos del Sistema General de Participación para agua potable y saneamiento básico se 

utilizarán para financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 

saneamiento básico en diferentes actividades, para el presente proceso se enmarca en la actividad 

c) Preinversión en diseños, estudios e interventorías para proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico. 

 

2. Conveniencia 

 

2.1. PTAP SALADITO - CORREGIMIENTO DE SALADITO 

 

Actualmente, la comunidad de la vereda Montañuelas del Corregimiento de El Saladito de Santiago 

de Cali, tiene unas 147 viviendas (según información suministrada por la comunidad y por la 

Secretaria de Vivienda y hábitat en el Comité de Seguimiento de la Sentencia de Montañuelas, 

realizado en el día 10 de septiembre de 2025). El abastecimiento de agua de la vereda se realiza 

a través de: 

1. Suministro por carrotanque a través de contrato suscrito entre la UAESP y El Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Cali (contrato 4182.010.26.1.365-2025). 

2. El acueducto del Saladito abastece a unos pocos usuarios de Montañuelas, los que están 

más próximos al tramo final de su red de suministro. (aproximadamente 3 o 4 viviendas). 

3. El resto de los habitantes se abastecen de fuentes pequeñas, que se secan cuando están 

en verano; algunos habitantes se abastecen de una pila pública que está a un costado de 

la vía, de donde acarrean el agua en baldes. Esta pila se abastece de una derivación del 

acueducto de Patio Bonito.  

La falta de agua potable en la vereda de Montañuelas, genera problemas de abastecimiento con 

incidencia sobre la salud de la población afectada, por lo cual la comunidad instauró una Acción 

Popular; en consecuencia, el 6 de agosto de 2018 el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle 

del Cauca, expidió la Sentencia al proceso No. 76-001-33-33-004-2015-00136-01, cuyo 

demandante por Acción Popular es el Sr. Darío Ramírez Moncada y las entidades demandadas 

fueron: ESCSAALADITO E.S.P., el Municipio de Santiago de Cali, la CVC y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dicha Sentencia establece en su Artículo Tercero: “ORDENAR 

al MUNICIPIO DE CALI y a ESCSAALADITO E.S.P., que en el término de un (1) año, contado a 

partir de la notificación de esta providencia, se adopten las medidas administrativas que fueren 

necesarias para abastecer de agua a la comunidad que reside en la parte alta de la vereda 

Montañuelas, previo censo de los habitantes que efectivamente acrediten la carencia del servicio 
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y que demuestren tener derechos reales sobre los predios que habitan, los que de manera alguna 

deben entenderse legalizados con esta providencia”.  

 

Como una medida para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Valle del Cauca, El Municipio de Santiago de Cali y la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos Municipales – UAESPM establece, mediante Contrato de 

Consultoría No. 4182.010.26.1.164 de 2019, Contrato a EESALAMANCA S.A.S., “Realizar el 

diseño y modelación de la red del sistema de abastecimiento del Corregimiento El Saladito y la 

Vereda Montañuelas y Prediseño de PTAP”.  

 

De otra parte, la Corporación Autónoma Regional del valle del Cauca – CVC, mediante Resolución 

0710 No. 0712-02180 del 27 de febrero de 2025, otorgo concesión de uso público de la Quebrada 

La Nieves – Rio Cali a favor de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Montañuelas (Nit. 

900.455.010-1), con un caudal concesionado de 1,57 lps, y punto de captación ubicado en las 

coordenadas geográficas 76° 36’ 35,390” Oeste y 3° 28’ 26,260” Norte (según artículo primero de 

la citada resolución).  

 

En consecuencia, el diseño realizado mediante Contrato de Consultoría No. 4182.010.26.1.164 de 

2019, perdió vigencia toda vez que el punto de captación considerado en el mismo (ubicado en el 

punto de coordenadas 3°28'36.57"N, 76°36'35.33"O), difiere del punto de captación autorizado por 

la CVC en la concesión (en ubicación, geográfica, fuente de abastecimiento, caudal de diseño y 

cabeza hidráulica disponible). Adicionalmente, el predio considerado para la implantación de la 

PTAP en el diseño previo difiere del predio gestionado por la comunidad para tal fin (el predio del 

diseño previo considera el punto de coordenadas: 3°27'58.40"N y 76°36'16.17"O, mientras que el 

predio actual gestionado y cedido a la JAC de la Vereda Montañuelas se ubica en el punto de 

coordenadas geográficas: 3°28'19.74"N y 76°35'38.14"O, a unos 2700 m en línea recta.  

 

En fecha 18 de julio de 2025, la UAESP realizó visita de inspección técnica para la viabilidad de 

las obras en la vereda Montañuelas del Corregimiento de El Saladito. La visita fue acompañada 

por una nutrida comisión de miembros de la comunidad en cabeza del Sr. Darío Ramírez 

(demandante) y la Sra. Carmenza Bolaños (representante de la JAC de la vereda Montañuelas). 

Durante el recorrido se pudo constatar la necesidad de un sistema de acueducto por parte de la 

comunidad y se identificó el punto de captación autorizado por la CVC mediante la concesión.  

 

Con todos estos elementos se considera fundamenta formular un proyecto para “Realizar diseño 
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del Sistema de Acueducto para la Vereda Montañuelas, Corregimiento El Saladito, Zona Rural del 

Distrito de Santiago de Cali”, dando cumplimiento a las necesidades de la comunidad y 

específicamente dando cumplimiento a la Sentencia proferida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo del Valle del Cauca, al proceso No. 76-001-33-33-004-2015-00136-01.  

 

Las actividades del proyecto se enfocarán en el diseño en detalle de: a) diseñar la estructura de 

captación (Bocatoma) y tratamiento preliminar (Desarenador), b) diseñar las redes de acueducto 

(aducción, conducción y distribución), c) realizar la modelación hidráulica sistema acueducto, d) 

diseñar la planta de tratamiento de agua potable, e) realizar el diseño de una estación de bombeo 

intermedia de agua cruda y, f) realizar el estudios y diseño de obras para mitigación del riesgo. Con 

estas acciones se busca, además de cumplir la Funcionalidad de la UAESP establecida en los 

artículos 221 y 222 del Decreto extraordinario 411.0.20.0516 de 2016; dar cumplimiento a la 

sentencia 136 de 2015, mejorar las condiciones de salud de los habitantes del sector al disminuir 

los riegos de enfermedades de origen hídrico y de paso se mejoran las condiciones sociales, 

económicas, culturales y ambientales de esta importante vereda del Distrito Especial, Deportivo, 

Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.  

 

Como producto del desarrollo de la actividad se tendrán los diseños a nivel de detalle para la 

construcción de las infraestructuras que se proyecten en los estudios. Adicionalmente se realizará 

el censo poblacional actualizado y la definición del área de prestación de servicios actualizada.  

 

Se aclara que únicamente se podrá considerar en los estudios y diseños, al igual que en las 

intervenciones a conectar al servicio de acueducto los predios que cumplan con las normas de 

ocupación y desarrollo del POT según áreas de manejo ambiental. La normalización de la conexión 

solo podrá hacerse para usuarios que acrediten cumplimiento de la norma urbanística, ya se 

presentando Resolución de reconocimiento o licencia de Construcción. 

 

Los diseños considerarán que no se puede ejecutar ningún tipo de intervención en zonas que 

presenten amenazas y riesgos altos, sin que previamente se generen las medidas necesarias de 

mitigación y manejo de estas condiciones previo estudios y diseños, que garanticen la estabilidad 

en el tiempo de la infraestructura. Se excluirán aquellas zonas que no cumplan con lo mencionado 

anteriormente hasta que se garantice la mitigación de las condiciones antes mencionadas.  

En condiciones de amenaza y riesgo se garantizarán las medidas de manejo que permitan mitigar 

esta condición, teniendo en cuenta la estabilización de taludes y manejo de escurrimiento 

superficial. Los análisis de taludes contemplaran cortes y generación de taludes a corto y largo 
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plazo, se verificará la estabilidad y en caso de realizar modificaciones topográficas considerables, 

se incluirán en los estudios y se generaran y proyectaran las diferentes obras que resulten de las 

modificaciones, como muros, gaviones, terrazas, etc.  

Las intervenciones que se hagan en zonas de reserva forestal dentro del área de prestación de 

servicio (APS) del sistema de acueducto, contaran con su respectivo aval de la autoridad ambiental 

(CVC) y evitar, y el proyecto en general deberá evitar que se genere o estimule la ocupación 

indebida en el APS.  

 

2.2. VEREDA MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO 

 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, en cumplimiento de sus 

funciones trabaja en las cuencas hidrográficas de la zona rural de Cali invirtiendo en los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, fortaleciendo el manejo comunitario del agua; sin embargo, 

aún existen localidades que carecen de sistemas de abastecimiento, que los tienen incompletos o 

que han cumplido su periodo de vida útil, poblaciones que carecen de un sistema de potabilización 

y comunidades que requieren de un apoyo técnico y social para la operación y mantenimiento de 

los sistemas de acueducto.  

 

De esta manera y aunado al incremento sustancial de la población en la zona rural durante os 

últimos años, los sistemas de aprovisionamiento de agua para consumo humano se han vuelto 

ineficientes para satisfacer la demanda del servicio, requiriendo realizar el mejoramiento de las 

estructuras que por obsolescencia o insuficiencia ya no cumplen la función para la cual fueron 

implementadas o reparar o sustituir sus componentes de manera que se haga un uso más eficiente 

del recurso hídrico.  

 

De allí que existe deficiencia en la atención con calidad a la demanda de agua para consumo 

humano y doméstico, que dependen tanto de la experiencia técnica en la operación y 

mantenimiento de los sistemas de tratamiento para la prestación del servicio, como de la ubicación 

y la infraestructura existente, situación que en muchos casos no es la óptima. 

 

Aunque la administración distrital ha realizado esfuerzos por mejorar la calidad de vida en la zona 

rural a través del suministro de agua potable, el crecimiento demográfico exponencial, ha reforzado 

la necesidad de continuar el mejoramiento y optimización de los sistemas de acueducto y PTAP ́s 

para satisfacer la demanda en calidad y cantidad.  
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Si bien las Juntas Administradoras de Acueducto y Alcantarillado (JAAA) son las encargadas del 

mantenimiento y operación de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable 

para consumo humano en los corregimientos y zonas rurales, estas son entidades sin ánimo de 

lucro y en muchos casos con déficit financiero que requieren el apoyo de la UAESP para realizar 

mejoramientos u corrección de las deficiencias encontradas en las redes de acueducto. 

 

Para el presente proyecto la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado – JAAA encargada 

de administrar el sistema de acueducto en la cabecera del corregimiento Saladito es 

ECSAALADITO E.S.P. A su vez, este sistema está conformado por dos bocatomas (una en la 

quebrada Los Arrieros y otra en la quebrada El Líbano), un desarenador (en la quebrada Los 

Arrieros), las dos redes de aducción con una extensión de 540 ml aproximadamente, un tanque de 

almacenamiento y la red de distribución de agua cruda hacia los usuarios de la comunidad con una 

extensión aproximada de 2200 ml. Actualmente no cuentan con PTAP y es por esto que se contrata 

el diseño de la misma. Existe un tanque de almacenamiento que está en el lote donde se proyecta 

la construcción de la planta y desde el cual se envía el agua cruda hacia la red de distribución. Este 

sistema beneficia actualmente a 225 suscriptores que corresponden a un estimado de 900 

usuarios.  

 

En este sentido, se realizó visita con la finalidad de verificar las actividades que hacen falta para la 

construcción de la PTAP, atendiendo y constatando las necesidades que expresaron los miembros 

de la JAAA para mejorar el servicio que presta actualmente el acueducto a la comunidad usuaria. 

 

Se verificó que ya hay a disposición un lote donde se puede construir la PTAP y donde está ubicado 

un tanque de almacenamiento desde hace más de 30 años, que distribuye el agua cruda hacia la 

red del acueducto. Por esta razón se hace necesario realizar los diseños de la PTAP, de acuerdo 

a la población a beneficiar y proyectada al periodo de diseño específico, de igual forma, es 

necesario modelar la red de acueducto para tener el inventario y trazado de redes, diagnóstico del 

funcionamiento actual y opciones de mejora de acuerdo al aumento en la demanda de agua. 

 

Actualmente la JAAA tiene renovadas las concesiones de agua de dos fuentes: quebradas Los 

arrieros y El Líbano, las cuales abastecen las necesidades de la población. Por su parte, el lote 

aunque es propiedad del distrito, está a nombre de la secretaría de vivienda, por lo tanto, se 

adelantaron reuniones para coordinar el proceso jurídico que diera aval para construir obras de 

agua potable en lotes destinados a vivienda. 
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3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 

3.1. REALIZAR DISEÑO DEFINITIVO DE LA PTAP SALADITO Y REVISIÓN DEL DISEÑO 

DE ACUEDUCTO, CORREGIMIENTO DE SALADITO 

Identificar y diagnosticar la situación actual de la red de acueducto mediante la ejecución de 

inventario y diagnóstico de los componentes del sistema de acueducto. 

 

● Caracterización de las condiciones topográficas. (Levantamiento) 

● Realización de Estudio de Suelos a lo largo de la red a proyectar. 

● Definir los requerimientos de agua, actuales y futuros de la comunidad. 

● Determinar mediante un censo, la población actual y futura a ser atendida. 

● Revisar y actualizar los diseños existentes de la red de distribución de acuerdo con los 

requerimientos de agua actuales y futuros, y problemáticas halladas en diagnóstico. 

 

Diseño de Estructuras Bocatoma, desarenadores, PTAP y tanque de almacenamiento. 

 

● Levantamiento Topográfico. 

● Estudio de Suelos en el lote de la PTAP, desarenador y bocatoma 

● Modelación Hidráulica y Estructural. (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto y 

programación)  

 

Estudios y Diseños para la Mitigación del Riesgo y manejo de la estabilidad del terreno. 

 

● Estudios sobre la mitigación del riesgo y manejo de la amenaza que garanticen la 

estabilidad de la infraestructura proyectada, teniendo en cuenta la estabilización de 

taludes y manejo de escurrimiento superficial. Los análisis de taludes deben contemplar 

cortes y generación de taludes a corto y largo plazo, verificar la estabilidad y en caso de 

realizar modificaciones topográficas considerables, incluirlas en los estudios y se 

proyecten las diferentes obras que resulten de las modificaciones como muros, gaviones, 

terrazas, etc. (Incluye Diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de 

obra y presupuesto).  

 

Base de Datos Geográfica (0-20 HA) 

Plan de Manejo Ambiental para la ejecución de la obra. 
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3.2. REALIZAR DISEÑO DEFINITIVO DE LA PTAP MONTAÑUELAS Y REVISIÓN DEL 

DISEÑO DE ACUEDUCTO, CORREGIMIENTO DE SALADITO 

 

Identificar y diagnosticar la situación actual de la red de acueducto mediante la ejecución de 

inventario y diagnóstico de los componentes del sistema de acueducto. 

 

● Caracterización de las condiciones topográficas. (Levantamiento) 

● Realización de Estudio de Suelos a lo largo de la red a proyectar. 

● Definir los requerimientos de agua, actuales y futuros de la comunidad. 

● Determinar mediante un censo, la población actual y futura a ser atendida. 

● Revisar y actualizar los diseños existentes de la red de distribución de acuerdo con los 

requerimientos de agua actuales y futuros, y problemáticas halladas en diagnóstico. 

 

Diseño de Estructuras Bocatoma, desarenadores, PTAP y tanque de almacenamiento. 

 

● Levantamiento Topográfico. 

● Estudio de Suelos en el lote de la PTAP, desarenador y bocatoma 

● Modelación Hidráulica y Estructural. (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto y 

programación) 

 

Estudios y Diseños para la Mitigación del Riesgo y manejo de la estabilidad del terreno. 

 

● Estudios sobre la mitigación del riesgo y manejo de la amenaza que garanticen la 

estabilidad de la infraestructura proyectada, teniendo en cuenta la estabilización de 

taludes y manejo de escurrimiento superficial. Los análisis de taludes deben contemplar 

cortes y generación de taludes a corto y largo plazo, verificar la estabilidad y en caso de 

realizar modificaciones topográficas considerables, incluirlas en los estudios y se 

proyecten las diferentes obras que resulten de las modificaciones como muros, gaviones, 

terrazas, etc. (Incluye Diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de 

obra y presupuesto). 

4. DEFINICIONES 
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Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis del 
sector para “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE 
DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS 
SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, 
CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI.”, lo que facilita la 
comprensión de los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 1. Definiciones 
 

Termino/ Sigla Definición 

Acta de inicio 
Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan 

constancia del inicio del plazo contractual. 

Activo Corriente 
Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un 

periodo inferior a un año. 

Activo Total 
Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 
la persona natural o jurídica, resultantes de sucesos pasados de los que se 

espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro) 

Análisis del 
Sector 

Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de oferta 
y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este estudio las Entidades 

identifican quién puede proveer el bien o servicio, cómo desarrollar el 
negocio, su cadena de producción y distribución, para saber si el sector tiene 

la capacidad de proveer el bien o servicio en las condiciones y cantidades 
requeridas por la Entidad. Este estudio debe realizarse desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

Capacidad 
financiera 

Condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los Proponentes a 
través de su liquidez y endeudamiento y los demás indicadores que apliquen, 

para poder soportar adecuadamente la ejecución del Contrato. 

Capacidad 
Organizacional 

Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato en función de su organización interna. Son los contenidos en el 

artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la reemplace, 
complemente o modifique. 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Documento que sirve como prueba para demostrar la existencia previa de los 
recursos disponibles dentro del presupuesto, que ampare el compromiso que 

se adquiere. 

Consorcio 

Figura asociativa en la cual dos o más personas conjuntamente presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente de cada una de las obligaciones 

derivadas de la Propuesta y del Contrato. 

Contratista 

Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el 
fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en 

él se establecen. 

Contrato de 
Interventoría 

Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas naturales o 
jurídicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico 
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especializado de la ejecución de contratos o convenios, tendientes a asegurar 
su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las 

normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoría 
puede incluir, según el caso, el seguimiento administrativo, contable, 

financiero y/o jurídico. 

Demanda 
Es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y representa la 

cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede 
adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Estados 
Financieros 

Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la situación 
económica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o período 
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un 

estado de situación financiera al final del período; (b) un estado del resultado 
integral del período; (c) un estado de cambios en el patrimonio del período; 

(d) un estado de flujos de efectivo del período; (e) notas que incluyan un 
resumen de las políticas contables más significativas y otra información 
explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer 

período comparativo, retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva 
de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. 

Garantía 

Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad Estatal de las 
indemnizaciones o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las 

clases de garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de 
garantía o (iii) garantías bancarias. 

Garantía de Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

Garantía que cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad Estatal 
derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, 

hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo 
sólo puede cubrirse mediante pólizas de seguro. 

Indicadores 

Los indicadores son representaciones cuantitativas de variables verificables 
objetivamente, a partir de los cuales se registra, procesa y presenta la 

información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un 
determinado objetivo. 

Interventor(a) 
Persona natural, jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que tiene a su cargo 
el seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011. 

Matriz 
Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o económicas que 

debe tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y 
ejecutar el Contrato. 

Oferta 
Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen 
en un mercado bajo unas determinadas condiciones. (Banco de la República 

Colombia). 

Presupuesto 
Oficial 

Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el objeto 
del Contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 

Proponente 
Persona o grupo de personas que presentan una oferta para 

participar en el Proceso de Contratación. 

Vigencia fiscal 
Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

cada año. 

Alcance de diseño 
Nivel de desarrollo técnico de los estudios que permite definir las 

características, dimensiones, especificaciones, costos y demás elementos 
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necesarios para la futura construcción del sistema de acueducto, conforme a 
la normatividad vigente. 

Diseños 

Documentos técnicos, memorias de cálculo, planos, especificaciones, 
presupuestos, análisis de precios unitarios, cronogramas y demás productos 
requeridos para definir las obras necesarias para la construcción del sistema 

de acueducto. 

Estudios 
Conjunto de investigaciones, análisis, levantamientos de información y 

evaluaciones técnicas necesarias para determinar la viabilidad y las 
condiciones de desarrollo del proyecto. 

Levantamiento topográfico 
Actividad técnica mediante la cual se obtiene información planimétrica y 

altimétrica del terreno para el desarrollo de los diseños. 

Modelación hidráulica 

Simulación del comportamiento hidráulico del sistema de abastecimiento 
mediante herramientas especializadas, con el fin de evaluar caudales, 

presiones, velocidades, pérdidas de carga y condiciones operativas bajo 
diferentes escenarios. 

Población beneficiaria 
Habitantes de las veredas Saladito Cabecera y Montañuelas, corregimiento El 

Saladito, que serán atendidos por el sistema de acueducto proyectado. 

Sistema de acueducto 

Conjunto de obras civiles, equipos, tuberías, estructuras y accesorios 
destinados a la captación, aducción, tratamiento (cuando aplique), 

almacenamiento, conducción y distribución de agua potable para la población 
beneficiaria. 

Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 

Herramienta utilizada para la gestión, análisis y representación espacial de la 
información recopilada durante el desarrollo de los estudios y diseños. 

Fuente: Elaboración propia / Información extraída Glosario SECOP II 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 

Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 

obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un análisis 

en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance 

local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 

 

A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno: 

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), este es un sistema diseñado para 

clasificar actividades económicas, desarrollado por la Organización de Naciones Unidas. Su 

propósito es categorizar las actividades de empresas y entidades. En virtud de lo expuesto, se 

procede a identificar los códigos CIIU que están vinculados con el objeto contractual de este 

proceso, que son los siguientes: 

 

El Código ClIU 7112 SI incluye: 
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La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de 

edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las siguientes 

actividades: 

● El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de 

ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y 

sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas 

industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación 

hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica 

ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería 

especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas 

con la construcción. 

● La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento 

de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación, acondicionamiento 

acústico, etcétera. 

● Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 

● Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de 

subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 

Este código permite reflejar de manera adecuada el alcance de la consultoría, la cual exige 

capacidades diversas en gestión, control y supervisión contractual. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN COLOMBIA 

PARA EL AÑO 2026 

 

El mercado de estudios y diseños en Colombia para el año 2026 presenta perspectivas favorables 

impulsadas por la reactivación gradual de la inversión pública y privada en infraestructura, 

transporte, agua potable, energía, edificaciones institucionales y desarrollo urbano. La necesidad 

de estructurar proyectos con mayores niveles de madurez técnica antes de su ejecución ha 

incrementado la demanda de consultorías especializadas en ingeniería, arquitectura, urbanismo, 

geotecnia, topografía, gestión predial, ambiental y social. Este comportamiento responde a la 

necesidad de reducir riesgos constructivos, optimizar costos y garantizar una adecuada planeación 

de las inversiones públicas y privadas. 

 

Uno de los principales motores del mercado corresponde a los proyectos de infraestructura de 

transporte asociados a la transición de los programas viales 4G hacia los proyectos multimodales 
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de quinta generación (5G), así como a las iniciativas férreas, aeroportuarias y logísticas que 

requieren estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños detallados antes de iniciar sus etapas 

constructivas. El Gobierno Nacional y entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura 

continúan promoviendo procesos de estructuración técnica para nuevos corredores estratégicos, 

lo que genera oportunidades importantes para las firmas consultoras del sector. 

 

Desde la perspectiva económica, aunque Colombia mantiene un entorno de crecimiento moderado 

durante 2026, se observa una recuperación gradual de la actividad constructora y de las obras 

civiles, favoreciendo la contratación de estudios y diseños. La planeación se ha convertido en un 

elemento fundamental para garantizar la viabilidad financiera y técnica de los proyectos, 

especialmente en un contexto donde las entidades públicas buscan optimizar el uso de los recursos 

y mejorar los indicadores de ejecución. 

 

Asimismo, el mercado evidencia una creciente incorporación de tecnologías digitales como el 

modelado BIM (Building Information Modeling), los gemelos digitales, la inteligencia artificial 

aplicada al diseño y las herramientas de gestión colaborativa de proyectos. Estas tecnologías están 

transformando la forma en que se desarrollan los estudios y diseños, permitiendo una mayor 

precisión en la estimación de cantidades de obra, control de interferencias, programación de 

actividades y gestión integral de riesgos. Las entidades contratantes están exigiendo cada vez más 

capacidades tecnológicas y experiencia especializada como criterio de selección en los procesos 

de consultoría. 

 

Por otra parte, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática se consolidan como factores 

determinantes en la formulación de estudios y diseños. Los proyectos deben incorporar criterios 

relacionados con eficiencia energética, reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, 

gestión del recurso hídrico y economía circular. Esto ha ampliado la demanda de consultorías 

multidisciplinarias capaces de integrar variables técnicas, ambientales, sociales y económicas 

dentro de una misma estructuración. 

 

En conclusión, el mercado colombiano de estudios y diseños durante 2026 se caracteriza por una 

demanda creciente de servicios de consultoría especializada, impulsada por la necesidad de 

estructurar proyectos de infraestructura más sólidos, sostenibles y tecnológicamente avanzados. 

Aunque persisten desafíos asociados a la ejecución presupuestal y al ritmo de inversión en algunos 

sectores, las oportunidades continúan siendo significativas para las empresas consultoras con 

capacidades técnicas, experiencia sectorial y adopción de herramientas digitales de última 
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generación. 

5.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 

Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 

obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un análisis 

en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance 

local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 

 

En el desarrollo de este punto se detallan los aspectos relevantes de cada uno. 

 

Los aspectos económicos son las variables que influyen en la producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios en una economía. Estos factores pueden afectar a las personas, las empresas 

y la economía en general. 

 

Algunos ejemplos de aspectos económicos son: 

● Oferta y demanda 

● Empleo 

● Inflación 

● Impuestos 

● Políticas gubernamentales 

● Tasas de interés 

● Nivel general de deuda 

● Nivel de deuda del gobierno 

● Tasa de desempleo 

● Cantidad de trabajos creados 

Los factores económicos son variables que impactan la economía en general, así como a las 

personas y las empresas, ya sea para ayudar u obstaculizar los objetivos que se persiguen. 

 

Los indicadores macroeconómicos y microeconómicos son herramientas que sirven para analizar 

la economía y tomar decisiones: 

 

Indicadores macroeconómicos: son datos estadísticos que reflejan el estado de la economía de un 

país, región o sector. Permiten evaluar la salud económica y predecir su evolución. Son 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 16 de 149 

fundamentales para la toma de decisiones de inversión y de política económica. Algunos ejemplos 

de indicadores macroeconómicos son el PIB, el IPC, la tasa de desempleo y la deuda pública. 

 

Indicadores microeconómicos: Permiten entender el crecimiento o estancamiento de las 

actividades de los individuos y los negocios. Algunos ejemplos de indicadores microeconómicos 

son la sensibilidad a cambios económicos, contribución al PIB, situación actual, etapas de 

maduración. 

 

La macroeconomía analiza la economía de un país en su conjunto, mientras que la microeconomía 

se centra en cómo las empresas y los individuos toman decisiones. 

 

5.1.1. PERSPECTIVA ECONÓMICA 2026 

 

La perspectiva económica del mercado de estudios y diseños en Colombia para 2026 está 

estrechamente relacionada con el comportamiento de la inversión en infraestructura, construcción, 

energía, agua potable y desarrollo urbano. Aunque el país enfrenta un escenario de crecimiento 

moderado, las proyecciones económicas indican una expansión del PIB entre el 2,5 % y el 2,9 %, 

impulsada principalmente por los sectores de servicios y el gasto público. Este entorno genera 

oportunidades para las empresas consultoras encargadas de la formulación, estructuración y 

diseño de proyectos, ya que la adecuada planeación se ha convertido en un requisito fundamental 

para garantizar la viabilidad técnica y financiera de las inversiones. 

 

Durante 2026 se espera una recuperación gradual de los sectores de construcción e 

infraestructura, especialmente en proyectos viales, férreos, energéticos y de servicios públicos. 

Esta dinámica incrementa la demanda de estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseños 

definitivos, interventorías y consultorías especializadas. Las entidades públicas y privadas 

continúan priorizando proyectos con altos niveles de madurez técnica antes de su ejecución, lo que 

fortalece el mercado de consultoría e ingeniería y genera mayores oportunidades para firmas 

especializadas en estudios y diseños. 

 

No obstante, el sector también enfrenta desafíos asociados a las restricciones fiscales del Gobierno 

Nacional, la limitada capacidad de inversión pública y un portafolio de nuevos proyectos menos 

amplio que en años anteriores. Estos factores pueden ralentizar la contratación de algunos estudios 

y diseños, especialmente aquellos dependientes de recursos públicos. Sin embargo, los proyectos 

estratégicos que ya se encuentran en fase de estructuración continuarán requiriendo servicios de 
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consultoría para avanzar hacia sus etapas de construcción y operación. 

 

Desde el punto de vista empresarial, las firmas de estudios y diseños deberán responder a una 

creciente exigencia en materia de innovación, sostenibilidad y transformación digital. La 

implementación de metodologías BIM, modelación digital, análisis de datos e inteligencia artificial 

aplicada al diseño permitirá mejorar la productividad y competitividad de las consultoras. Asimismo, 

los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) serán cada vez más relevantes en la 

estructuración de proyectos, generando una mayor demanda de equipos multidisciplinarios 

capaces de integrar variables técnicas, ambientales y económicas. 

 

En términos generales, la perspectiva económica para el mercado de estudios y diseños en 

Colombia durante 2026 es favorable, aunque con un crecimiento moderado. La recuperación 

gradual de la infraestructura y la construcción, sumada a la necesidad de fortalecer la planeación 

de proyectos públicos y privados, permitirá mantener una demanda estable de servicios de 

consultoría. Las empresas que cuenten con experiencia técnica, capacidad de innovación y 

especialización sectorial estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades que ofrece 

el mercado durante este periodo. 

 

FRENTE FISCAL 

 

Por otra parte, en el frente fiscal, Colombia mantiene vulnerabilidades estructurales. El déficit fiscal 

de 2025 se ubicó en 6,5 % del PIB, con una deuda pública cercana al 57,3 % del PIB. Más 

preocupante aún, el balance primario se mantiene en -3,6 %, niveles comparables a los observados 

durante la pandemia. 

 

En el sector externo, el deterioro de la balanza comercial y el mayor giro de dividendos al exterior 

presionan la cuenta corriente, elevando el déficit hacia niveles cercanos al 3 % del PIB en 2026. 

 

Por otro lado, el Índice de Percepción de la Política Económica (Ipec) aumentó considerablemente 

en el país, debido a las preocupaciones en los medios de la emergencia, el crecimiento económico, 

las tasas de interés, la seguridad y el desarrollo social. 

 

En efecto, esta medición de Fedesarrollo se situó en enero en 389, lo que equivale a un aumento 

de 90 puntos frente a diciembre de 2025 (299) y de 194 puntos frente al registro de enero de 2025 

(195). Con este resultado, el índice completa 88 meses por encima del promedio histórico 
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observado entre 2000 y 2019 (100). 

 

5.1.2 SECTORES ECONÓMICO EN COLOMBIA 

 

La economía de Colombia se divide en tres sectores principales: 

● Sector primario: También llamado sector agropecuario, se encarga de obtener recursos 

directamente de la naturaleza sin procesarlos. Dentro de este sector se encuentran 

actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

● Sector secundario: Conocido como sector industrial, abarca actividades relacionadas con 

la minería y la extracción de petróleo. 

● Sector terciario: Se dedica a la provisión de servicios, incluyendo áreas como la salud, 

educación, comercio, turismo, telecomunicaciones y finanzas. 

En este contexto, la consultoría se clasifica dentro del sector terciario o de servicios, ya que se 

basa en la aplicación de conocimientos técnicos, habilidades especializadas y experiencia 

profesional para supervisar y garantizar la correcta ejecución de proyectos. Aunque involucra 

tareas de control y supervisión en iniciativas de infraestructura, no produce bienes tangibles como 

lo haría el sector industrial. Su propósito radica en asegurar la calidad, el cumplimiento normativo 

y la adecuada implementación de los proyectos mediante la prestación de servicios especializados. 

 

5.1.3. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 

Los actores involucrados en el sector de interventorías y consultorías son personas naturales o 

jurídicas dedicadas a la supervisión y control de la ejecución de proyectos: 

● Interventor: Es un profesional o entidad responsable de monitorear, inspeccionar y 

garantizar que los proyectos o actividades cumplan con los términos establecidos en los 

contratos, las normativas vigentes, las especificaciones técnicas y los plazos definidos. En 

otras palabras, su función es asegurar que todo se desarrolle correctamente dentro de un 

proyecto, ya sea en construcción, obra pública, prestación de servicios u otros sectores. 

● Consultor: Se trata de un experto o una firma especializada que brinda asesoría en un 

área específica para ayudar a empresas u organizaciones a tomar decisiones estratégicas, 

solucionar problemas y optimizar procesos. Los consultores poseen un conocimiento 

especializado y lo utilizan para proporcionar soluciones efectivas, mejorar la eficiencia, 

diseñar estrategias y orientar a sus clientes en la resolución de distintos desafíos. Su labor 
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principal consiste en analizar la situación del cliente, identificar oportunidades de mejora, 

ofrecer recomendaciones y, en muchos casos, acompañar la implementación de las 

soluciones propuestas. 

● Gobierno y Entidades Públicas: Son los principales demandantes de estos servicios, ya 

que requieren apoyo para la ejecución de diversas actividades alineadas con sus objetivos 

institucionales. El Estado participa en los mercados de bienes y servicios tanto como 

proveedor, cuando se trata de ofrecer servicios de interés general, como comprador, 

cuando adquiere los insumos y recursos necesarios para su funcionamiento. 

● Población beneficiaria: Son los usuarios externos de la entidad que solicitan y utilizan los 

servicios misionales que esta ofrece con el propósito de satisfacer sus necesidades. 

 

5.1.4. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 

 

A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que 

participan del sector e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado: 

● ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

● Defensoría del pueblo 

● SCC - La Sociedad Colombiana de Consultoría 

● ACOPI - Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 

● CC - Cámara de Comercio 

● ASCOL - Asociación de Consultores de Colombia 

● MSCE SCA - Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del Servicio Nacional de 

Aprendizaje. 

 

Algunas empresas que se dedican a la consultoría en Colombia son: 

● MAB Ingeniería de Valor 

● Joyco S.A.S. 

● Consultecnicos S.A.S. 

● HMV Ingenieros Ltda. 

● Interdiseños 

● ACI Proyectos S.A.S 

● Jovega Ingeniería S.A.S 

● Ingema S.A 

● VQ Ingeniería 
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● Martin García Ingenieria 

● Automatización Avanzada S.A 

5.1.5 CIFRAS DEL SECTOR 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una magnitud macroeconómica que mide el valor monetario de 

la producción de bienes y servicios de un país o región en un período de tiempo determinado. Por 

lo general, el período de tiempo es un año o un trimestre. 

 

El PIB es un indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país. Se calcula a partir 

de la producción de bienes y servicios realizada por agentes económicos (empresas, hogares, y 

gobierno) que residen dentro del territorio nacional. 

 

Cuando el PIB aumenta de un período a otro, se dice que la economía de un país crece. Por el 

contrario, cuando el PIB disminuye se dice que baja la actividad económica. 

 

Según el DANE, En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 

crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr. 

 

Gráfico 1. Tasas de Crecimiento Anual en volumen1 (2023-l 2026pr – l) 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% 

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 

0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 
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● Industrias manufactureras crece 2,3%. 

● Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 1,4%. 

 

Tabla 02. Valor agregado por actividad económica - Tasas de crecimiento en volumen1 

Primer trimestre 2026pr 

 

 

Fuente: DANE, PIB_T 
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Valor agregado por actividad económica 

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

 

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca decrece 1,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se 

explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2): 

● Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 

(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 

la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 

ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 3,8%. 

● Cultivo permanente de café decrece 30,5%. 

● Ganadería crece 6,4%. 

● Silvicultura y extracción de madera crece 3,1%. 

● Pesca y acuicultura decrece 19,5%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 

0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

● Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 

(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 

la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 

ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 0,8%. 

● Cultivo permanente de café decrece 7,7%. 

● Ganadería crece 1,9%. 

● Silvicultura y extracción de madera decrece 2,3%. 

● Pesca y acuicultura crece 6,9%. 

Tabla 03. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca - Tasas de crecimiento en volumen - 

Primer trimestre 2026pr 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 24 de 149 

 
Fuente: DANE, PIB_T 

 

Explotación de minas y canteras 

 

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece 

0,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos. 

● Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 13,3%. 

● Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 

petróleo y de gas natural decrece 2,7%. 

● Extracción de minerales metalíferos crece 24,9%. 

● Extracción de otras minas y canteras decrece 5,1%.  

● Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 

2,6%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de explotación de minas y canteras crece en 0,8%, cuando se 

observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
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● Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 14,5%.  

● Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 

petróleo y de gas natural crece 0,7%.  

● Extracción de minerales metalíferos crece 44,2%.  

● Extracción de otras minas y canteras decrece 4,7%.  

● Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 

0,5%. 

 

Tabla 04. Explotación de minas y canteras - Tasas de crecimiento en volumen - Primer trimestre 

2026pr 

 

Fuente: DANE, PIB_T 

5.1.6 VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR 

 

ÍNDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR (IPC) 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de 
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bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un 

período base. El IPC es fundamental, ya que permite medir los cambios de precios de los bienes y 

servicios que conforman la canasta, y con esto de los periodos de inflación, comparar la economía 

colombiana con la de otros países y entender la evolución de la situación económica del país y 

proyectarla. 

 

En mayo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,47%, la variación año corrido fue 4,36% y la 

anual 5,84%. 

 

En mayo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor 

que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,05%. 

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó principalmente por 

la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y 

Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreación y cultura (0,77%). 

Gráfico 02. Variación mensual, año corrido y anual Total nacional - 2025 - 2026 (mayo) 

 

Fuente: DANE, IPC 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 

2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, 
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Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y 

hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación (0,25%), 

Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (-0,02%). 

Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto Abril 2025 – 2026 

 

Fuente: DANE, IPC 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las 

cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total. 

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

En mayo de 2026 en comparación con abril de 2026, la variación de las subclases que más 

aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,67%), combustibles para vehículos (2,34%), 

arriendo efectivo (0,69%), suministro de agua (2,38%), carne de res y derivados (1,36%), 

electricidad (1,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), 

servicios relacionados con la copropiedad (1,25%), alcantarillado (2,66%) y frutas frescas (0,88%). 

Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: tomate (-13,36%), plátanos (-5,54%), 

vehículo particular nuevo o usado (-0,31%), hortalizas y legumbres frescas (-1,26%) y naranjas (-
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6,36%). 

Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual - Por principales subclases Mayo 2026 

 

Fuente: DANE, IPC. 

MERCADO LABORAL 

Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la 

registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que 

significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la tasa 

de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al 

mismo mes del año anterior (58,1%). 

Gráfico 03. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación 

(TD) Total nacional Abril (2025 - 2026) 
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Fuente: DANE 

 

En abril de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 

8,8%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global de participación se ubicó 

en 66,6% y la tasa de ocupación en 60,7%, en abril de 2025 estas tasas fueron 65,9% y 60,1%, 

respectivamente. 

 

Tabla 05. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población 

ocupada según rama de actividad Total nacional Abril (2025 - 2026) 
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SALARIO MÍNIMO 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y honorarios así 

como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar la evolución del salario mínimo 

en Colombia, pues este incremento además de influir en el reajuste financiero de las finanzas 

personales de los colombianos, tiene mucho que ver en el incremento de los precios de los 

productos y servicios tales como salarios, arriendos, avalúos, servicios públicos, entre otros, por 

tal razón la Entidad da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el tiempo, que 

sirve para mirar la situación de un aspecto económico particular que influye en el costo del servicio 

de mantenimiento de cámaras que cuentas con componentes amarrados al IPC como lo es la mano 

de obra, costo de los productos de fabricación nacional, arriendos y servicios públicos. 

 

En la siguiente tabla, se observa la evolución del salario mínimo en los últimos 11 años y se 

contrasta el incremento anual con el Índice de Precios al Consumidor. 

 

Tabla 06. Salario Mínimo Legal en Colombia – Histórico 

 

Año Salario mínimo diario Salario mínimo mensual Variación % anual * 

2014 20.533,33 616.000,00 4,5 

2015 21.478,33 644.350,00 4,6 

2016 22.981,83 689.455,00 7 

2017 24.590,56 737.717,00 7 

2018 26.041,40 781.242,00 5,9 

2019 27.603,86 828.116,00 6.0 

2020 29.260,10 877.803,00 6.0 

2021 30.284,20 908.526,00 3.5 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 

2023 38.666,66 1.160.000,00 16 

2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 

2025 47.450,00 1.423.500,00 9.5% 

2026 58.363,5 $1.750.905,00 23% 

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional. 

* Variación porcentual con respecto al dato del año inmediatamente anterior. 
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El salario mínimo para 2026 se fijó en 23% y el salario mínimo legal vigente en Colombia pasará 

de $1.423.500 a $1.750.905 sin auxilio de transporte y este quedó establecido por un valor de 

$249.095, mientras que para 2025 se fijó en $ 1.423.500,00 con un incremento porcentual de 20% 

con respecto al año inmediatamente anterior, Es importante este aspecto ya que es un factor que 

incide directamente en el valor de la prestación del servicio, principalmente con los honorarios del 

nivel asistencial. 

 

Por otro lado, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0159 de 2026, por el cual se fija 

transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026, como respuesta a una orden judicial 

derivada del Auto del 12 de febrero de 2026 proferido por la Sección Segunda del Consejo de 

Estado en un proceso de nulidad. De acuerdo con el propio decreto, el tribunal ordenó expedir y 

publicar un nuevo acto que fijará el porcentaje transitorio de aumento y su valor, y dispuso que la 

suspensión provisional del decreto previo operaría sólo desde la publicación del nuevo acto. 

 

El Decreto 0159 se presenta como un instrumento de continuidad y seguridad jurídica, con vigencia 

estrictamente transitoria “hasta tanto se dicte sentencia” en el proceso en curso, evitando un vacío 

normativo sobre el valor del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) durante 2026. 

 

El Decreto 0159 fija el SMMLV 2026 en $1.750.905, lo que representa un incremento del 23% 

respecto de 2025 y un aumento nominal de $327.405. 

5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

Para llevar a cabo la ejecución de los estudios y diseños, cuyo objeto es “REALIZAR ESTUDIO, 

MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO 

DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE 

SANTIAGO DE CALI.”, resulta indispensable realizar un estudio detallado de los documentos que 

soportan el proceso. 

 

Este análisis comprende la revisión de los pliegos de condiciones, la matriz de riesgos, el anexo 

técnico y demás documentos contractuales que permitan conocer a profundidad el alcance del 

proyecto. Asimismo, es fundamental considerar tanto las normas internas como externas que 

regulan la contratación y supervisión en la entidad. De igual forma, el interventor debe contar con 

los planos y soportes técnicos necesarios para garantizar un seguimiento adecuado. 
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De conformidad con el objeto contractual, el contratista para la elaboración de cada uno de los 

diseños, tendrá en cuenta cada paso contenido en la Resolución 799 de 2021 y la Resolución 

0330 de 2017: 

 

● Definición y Localización de cada uno de los componentes a diseñar. 

● Reconocimiento de Campo e Investigación Predial. 

● Estudios de topografía. 

● Estudios de Suelos y Geotecnia. 

● Selección de alternativas. 

● Diseño Geométrico y análisis de interferencia. 

● Diseño Hidráulico. 

● Diseño Geotécnico. 

● Diseño Estructural. 

● Obras Complementarias. 

● Definición de especificaciones técnicas de construcción. 

● Información para adquisición predial. 

● Permisos, Licencias y Autorizaciones. 

● Presupuesto y Cronograma de Obras. 

● Plan de Manejo Ambiental y de Riesgos 

● Base de Datos geográfica. 

 

Y deberá presentar los resultados estipulados en el Artículo 23 de la Resolución 799 de 2021, la 

cual modifico el artículo 23 de la resolución 0330 de 2017, consistente en el documento 

consolidado que contenga todos y cada uno de los documentos producidos en el desarrollo de los 

pasos descritos, incluyendo memorias de diseño, planos de detalle para construcción y las 

especificaciones de diseño definitivas que deberán ajustarse a lo dispuesto en el Titulo 3 de la 

mencionada resolución, sobre gestión documental. El consultor deberá entregar los diseños 

requeridos dentro del Contrato, aportando dos copias en físico, medio magnético y copias de 

planos para cada uno de los proyectos a desarrollar los cuales deben incluir además el 

presupuesto para su construcción. 

 

Así mismo de acuerdo con el Estudio de Amenaza por 

5.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

● Director de consultoría: Coordinar y dirigir las actividades de estudios y diseños 
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hidráulicos, estructurales y ajustes de diseños, realizados por su equipo de trabajo. 

Coordinar la realización de estudios y diseños hidrológicos, hidráulicos para el proyecto 

verificando medidas, capacidad y cumplimiento de la normatividad. Supervisar la 

evaluación de la capacidad hidráulica de las obras propuestas. Modelar los diseños 

hidráulicos analizando el área de influencia. Solicitar ajustes a los diseños hidráulicos y 

estructurales solicitados. Realizar seguimiento y exigir el cumplimiento de cronogramas 

para la entrega de productos topográficos, geotécnicos, hidráulicos, estructurales y 

demás, a la interventoría en coordinación con su equipo de trabajo, para validar su 

cumplimiento y viabilidad de acuerdo a la normatividad vigente. Controlar las actividades 

de su equipo de trabajo realizando un seguimiento. Brindar asesoría y acompañamiento 

a todas las áreas que lo requieran. Coordinar y presentar informes de seguimiento y 

ejecución de las actividades contractuales. Demás funciones inherentes a la naturaleza 

de su cargo. 

● Residente Consultoría: Realizar la coordinación y apoyo permanente a la ejecución de 

todas las actividades de cada uno de los profesionales.  Participar activamente de las 

socializaciones, reuniones y comités con los involucrados, comunidad interventoría y 

entidad contratante.  Realizar el seguimiento y recopilación de los productos de cada unos 

de los profesionales conforme a las actividades y alcance contractual.  Presentar informes 

semanales de avance de las actividades del proyecto al Director de la Consultoría.  

Demás funciones inherentes a la naturaleza de su cargo. 

● Especialista Técnico: Realizar los estudios hidráulicos y ajustes de diseños, solicitado 

por la interventoría. Realizar estudios y diseños hidrológicos para el proyecto verificando 

medidas, capacidad y cumplimiento de la normatividad. Evaluar la capacidad hidráulica 

de las obras. Modelar los diseños hidráulicos analizando el área de influencia. Realizar el 

ajuste a los diseños hidráulicos de acuerdo con la necesidad. Brindar asesoría y 

acompañamiento hidráulico a todas las áreas que lo requieran. Realizar presupuestos y 

establecer especificaciones técnicas de los materiales y elementos a utilizar. Elaborar 

informe técnico del componente hidráulico de los diseños presentados por el consultor. 

Demás funciones inherentes a la naturaleza de su cargo. 

● Geotecnista: Realizar los estudios geotécnicos. Realizar trabajos de campo validando 

los resultados de los estudios realizados. Elaborar informe técnico del componente 

Geotécnico de los diseños presentados. Identificar áreas con riesgo de remosion en masa 

y otros asociados a la geotecnia y geomorfología del área de estudio. Demás funciones 

inherentes a la naturaleza de su cargo.  
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● Especialista Estructural: Revisar los estudios de suelos, Realizar estudios y diseños de 

los elementos estructurales. Realizar análisis de cargas, resistencia, dinámica de las 

estructuras diseñadas de acuerdo con su funcionamiento y entorno. Evaluar el efecto de 

estas cargas sobre la estructura a lo largo de su vida útil. Realizar la selección de los 

materiales, componentes y conexiones necesarios y adecuados. Garantizar cumplimiento 

de la normatividad vigente en los diseños. Analizar el impacto ambiental de las estructuras 

planteadas. Evaluar los costos en función del proyecto. Planificar la secuencia de 

construcción y un cronograma. Realizar los dibujos, documentación y especificaciones de 

la estructura completa. Elaborar presupuestos y establecer especificaciones técnicas de 

los materiales y elementos a utilizar. Elaborar informe técnico del componente estructural 

de los diseños presentados. Demás funciones inherentes a la naturaleza de su cargo.  

● Ingeniero de Topográfico: Realizar levantamientos topográficos. Garantizar la precisión 

del levantamiento topográfico realizado. Garantizar la seguridad del personal en campo y 

de las actividades adelantadas por la comisión de topografía. Garantizar la construcción, 

precisión, ubicación, cumpliendo de condiciones y calidad de los mojones establecido en 

los documentos contractuales. Realizar la base de datos geográfica cumpliendo lo 

establecido en el Catálogo de Objetos, realizar el procesamiento de datos GNSS. 

Garantizar la construcción, precisión, ubicación, cumpliendo de condiciones y calidad de 

los mojones establecido en los documentos contractuales. Elaborar informe técnico. 

Demás funciones inherentes a la naturaleza de su cargo. 

● Gestor Social: Apoyar los procesos de acercamiento con la comunidad para conocer las 

necesidades de la comunidad frente al proyecto de diseño. Realizar la coordinación y 

ejecución de socializaciones del proceso con la comunidad involucrada, Recibir y 

gestionar inquietudes, quejas y reclamos de los involucrados en la ejecución contractual. 

Realizar informe sobre la gestión social desarrollada. Demás funciones inherentes a la 

naturaleza de su cargo. 

● Gestor Ambiental: Realizar la estructuración de los Planes de Manejo ambiental para 

las obras a ejecutar en el marco de las modelaciones con alcance de diseño.  Realizar el 

acompañamiento a los demás profesionales en la selección de materiales, insumos y 

procesos para que sean amigables con el medio ambiente. Demás funciones inherentes 

a la naturaleza de su cargo. 

Tabla 07. Actividades a ejecutar - Frente PTAP SALADITO - CORREGIMIENTO DE SALADITO 

 

Realizar diseño definitivo de PTAP Saladito y revisión de diseño de acueducto, Corregimiento de 
Saladito 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.4.1 DIAGNOSTICO Y MODELACION RED DE ACUEDUCTO   

1.1.4.1.1 
Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía convencional, con información 
georreferenciada cumpliendo IDESC. 

ML 1655 

1.1.4.1.2 
Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal 

según especificaciones técnicas 
UND 5 

1.1.4.1.3 Ortofomosaico de área de influencia del proyecto (0-200 HA) GLB 1 

1.1.4.1.4 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 750 

usuarios) 
GLB 1 

1.1.4.1.5 
Ensayo de caracterización de suelo mediante prueba SPT con 

recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red, por perforación. 

UND 8 

1.1.4.1.6 

Actualización de Diseño Hidráulico existente del sistema o las 
estructuras (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 
definitivos, especificaciones de materiales, especificaciones 
técnicas, memorias de cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1 

1.1.4.1.7 

Actualización de Diseño Estructural de unidades especiales y 
estructurales (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) (0-5000 M) 

GLB 1 

1.1.4.2 
BOCATOMA, DESARENADORES, PTAP Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
  

1.1.4.2.1 
Levantamiento topográfico detallado de Bocatoma, 

Desarenadores y Lote PTAP 
M2 2500 

1.1.4.2.2 
Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal 

según especificaciones técnicas (uno en lote PTAP y otro en 
Lote Tanque de Almacenamiento) 

UND 2 

1.1.4.2.3 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 

Morfológico del lote PTAP y lote Tanque de Almacenamiento. 
Incluye análisis de estabilidad de taludes. 

UND 8 

1.1.4.3 MODELACION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL   

1.1.4.3.1 
Diseño Hidráulico de unidades para PTAP (evaluación de 

alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1 

1.1.4.3.2 
Diseño Estructural de PTAP (evaluación de alternativas, 

prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1 

1.1.4.4 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 
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1.1.4.4.1 

Estudios sobre la mitigación del riesgo y manejo de la amenaza 
que garanticen la estabilidad de la infraestructura proyectada, 
teniendo en cuenta la estabilización de taludes y manejo de 

escurrimiento superficial. Los análisis de taludes deben 
contemplar cortes y generación de taludes a corto y largo plazo, 

verificar la estabilidad y en caso de realizar modificaciones 
topográficas considerables, incluirlas en los estudios y se 

proyecten las diferentes obras que resulten de las 
modificaciones como muros, gaviones, terrazas, etc. (Incluye 

Diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades 
de obra y presupuesto) 

GLB 1 

1.1.4.5 COMPLEMENTARIAS   

1.1.4.5.1 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra GLB 1 

1.1.4.5.2 Base de Datos Geográfica GLB 1 

 

Tabla 08. Actividades a ejecutar - Frente VEREDA MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL 

SALADITO 

 

Realizar diseño definitivo de PTAP Montañuelas y revisión de diseño de acueducto, 
Corregimiento de Saladito 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

 DIAGNOSTICO Y MODELACION RED DE ACUEDUCTO   

 
Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía convencional, con información 
georreferenciada cumpliendo IDESC. 

ML 2789 

 
Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal 

según especificaciones técnicas 
UND 6 

 Ortofomosaico de área de influencia del proyecto (0-200 HA) GLB 1 

 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 750 

usuarios) 
GLB 1 

 
Ensayo de caracterización de suelo mediante prueba SPT con 

recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red, por perforación. 

UND 6 

 

Actualización de Diseño Hidráulico existente del sistema o las 
estructuras (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 
definitivos, especificaciones de materiales, especificaciones 
técnicas, memorias de cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 2 

 

Actualización de Diseño Estructural de unidades especiales y 
estructurales (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) (0-5000 M) 

GLB 2 
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Informe Modelación hidráulica y de medidas de reposición de 
redes de distribución por sectores especifico, ubicación de 

válvulas ventosas, válvulas de purga, válvulas de quiebre de 
presión, válvulas de cierre, entre otras y recomendación de 

aumento de tuberías detallando los metros lineales. 

GLB 2 

 
BOCATOMA, DESARENADORES, PTAP Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
  

 
Levantamiento topográfico detallado de Bocatoma, 

Desarenadores y Lote PTAP 
M2 3856 

 
Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal 

según especificaciones técnicas (uno en lote PTAP y otro en 
Lote Tanque de Almacenamiento) 

UND 4 

 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 

Morfológico del lote PTAP y lote Tanque de Almacenamiento. 
Incluye análisis de estabilidad de taludes. 

UND 8 

 MODELACION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL   

 
Diseño Hidráulico de unidades para PTAP (evaluación de 

alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1 

 
Diseño Estructural de PTAP (evaluación de alternativas, 

prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1 

 
Informe de recomendación del sistema de abastecimiento 

actual, medidas a implementar de acuerdo al diseño 
hidrosanitario para mejorar la continuidad del servicio. 

GLB 1 

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 
  

 

Estudios sobre la mitigación del riesgo y manejo de la amenaza 
que garanticen la estabilidad de la infraestructura proyectada, 
teniendo en cuenta la estabilización de taludes y manejo de 

escurrimiento superficial. Los análisis de taludes deben 
contemplar cortes y generación de taludes a corto y largo plazo, 

verificar la estabilidad y en caso de realizar modificaciones 
topográficas considerables, incluirlas en los estudios y se 

proyecten las diferentes obras que resulten de las 
modificaciones como muros, gaviones, terrazas, etc. (Incluye 

Diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades 
de obra y presupuesto) 

GLB 1 

 COMPLEMENTARIAS   

 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra GLB 1 

 Base de Datos Geográfica (0-20 HA) GLB 1 

 

5.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS 
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Para lograr los objetivos con el fin de “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO 

CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN 

LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO Y 

MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE 

CALI”, el ejecutor del proyecto deberá seguir el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta lo 

establecido en la Resolución 0330 de 2017 y sus modificaciones establecidas en la resolución 799 

de 2021: 

1. Realizar y entregar el Cronograma de ejecución de actividades, puesta en marcha, lo cual 

aplica para los diseños de los sistemas de acueducto y sus estructuras. 

2. Formular el plan de manejo ambiental e incluir la gestión del riesgo de acuerdo con lo 

estipulado en la Ley 1523 de 2012. 

3. Realizar como mínimo dos (2) reuniones de socialización, para lo cual se deberá desarrollar 

un análisis de actores involucrados. 

4. Elaborar la recopilación de la información y reconocimientos de campo. Obtener, analizar y 

evaluar toda información existente relacionada con los antecedentes, informes, planos, 

memorias, etc. Que puedan ser útiles para el desarrollo del objeto de los Estudios y diseños, 

dentro de los cuales cabe resaltar: 

 

● Topografía. 

● Planos. 

● Estudios anteriores. 

● Normas Aplicables. 

El consultor deberá realizar una recolección de información lo más amplia posible. 

 

Para esta actividad se buscará, estudiará, analizará y evaluará los documentos, normas, planos y 

las demás informaciones relacionadas que sean de interés para el proyecto. 

5. Predimensionamiento. 

Realizar predimensionamiento de los diseños, para los proyectos relacionados se han considerado 

ya unos trazados, el Contratista revisará estos y evaluará si son los más convenientes; en caso de 

que su estudio indique un trazado con mejores condiciones deberá tomar la mejor alternativa que 

cumpla con los requerimientos técnicos y económicos en cuanto a inversión y de operación y 

mantenimiento para el periodo de vida útil del mismo, así como las ventajas y desventajas, técnico 
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ambiental para la toma de decisiones. 

6. Ingeniería de detalle. 

Realizar la ingeniería de detalle, una vez se haya determinado la opción técnica, económica y 

ambiental más favorable, se procede a realizar el diseño constructivo de la misma. Este deberá 

incluir el diseño de las estructuras especiales tales como viaductos, box coulvert y otras 

infraestructuras requeridas para lograr el objetivo propuesto. Incluye diseño estructural, 

cimentación y eléctrico, si se requiere. 

 

Se deberán identificar y analizar todas las descargas de alcantarillado existente a los cauces 

hídricos, bien sean de viviendas o alcantarillados urbanos relacionadas con el proyecto. También 

se deberá tener en cuenta las interferencias que se puedan presentar por obras construidas tales 

como: vías, puentes, líneas de transmisión de energía y cualquier otra de importancia para el 

proyecto. 

 

Se deberá realizar el censo de viviendas, la topografía y demás estudios que permitan visualizar al 

número de beneficiarios del proyecto que se pretende construir. 

 

Los diseños corresponden a: 

6.1. DISEÑO HIDRÁULICO A NIVEL CONSTRUCTIVO. Para lo cual deberá tener en cuenta 

las áreas tributarias aferentes al acueducto, el censo de las personas beneficiadas con 

lo cual obtendrá los caudales de agua potable que transportará cada beneficiario. El 

diseño deberá ser firmado por el diseñador. 

6.2. DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN. Realizar el diseño 

estructural y de la cimentación a nivel constructivo de las obras civiles requeridas. El 

diseño estructural se deberá realizar siguiendo las indicaciones que el estudio de suelos 

señale. El diseño y la construcción de cimentaciones superficiales, profundas, 

estructuras y otras obras geotécnicas diferentes a las excavaciones lineales para redes 

deben realizarse de acuerdo con lo estipulado en el Título H de las Normas Colombianas 

de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR - 10, de 2010. El diseño deberá ser 

firmado por el diseñador. 

6.3. DISEÑO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROMECÁNICO. Cuando se requiera 

un sistema de bombeo o una estación elevadora, se deberán presentar los diseños 

eléctricos, electromecánicos y correspondientes a implementar sistemas de 
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comunicación y telecomando para la operación del mismo. Los planos de detalle de 

estas estaciones deben presentarse a escala 1:25 y 1:50 según sea necesario. El diseño 

deberá ser firmado por el diseñador. 

6.4. PLANOS CONSTRUCTIVOS. Los planos se deben presentar en medio impreso en 

escala adecuada y copia en medio magnético, y deben ser firmados por el profesional 

responsable del proyecto con su respectivo número de matrícula profesional vigente. 

Los planos deben ser planta – perfil, escala 1:500 para planimetría mientras que la 

vertical se distorsiona 10 veces. Las secciones transversales se realizarán a escala 

entre 1:100 y 1:200 y los detalles serán en escala 1:20 y 1:50. En los planos se deben 

incluir los detalles necesarios para la ejecución de las obras, ajustándose a los 

requerimientos de EMCALI. 

Todos los proyectos deben incluir planos generales y de detalle amarrados a los 

levantamientos topografía. Los planos contendrán la localización de las obras, plantas, 

cortes, perfiles, detalles y especificaciones generales de material y recomendaciones de 

construcción. Los planos de construcción tendrán la información suficiente para que se 

materialicen los diseños elaborados para cada una de las obras de los proyectos. 

La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles, estructuras 

hidráulicas, estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros (despieces), esquemas 

generales, detalles y demás, deberá realizarse utilizando herramientas de diseño 

asistido por computador (CAD), estableciendo la entrega de información por “capas”. 

6.5. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO. Se incluirá de manera detallada las 

cantidades de obra y presupuesto. El consultor deberá elaborar el presupuesto 

detallado a nivel de costo directo para cada componente de la obra, incluyendo la 

memoria de cálculo de cantidades y los análisis de precios unitarios. El consultor deberá 

considerar los precios de los publicados por la Unidad; aquellos ítems que no se 

encuentren en esa base de datos deberán ser construidos para el caso particular de 

este proyecto y ser soportados. El presupuesto debe ser ordenado por componente y 

cada componente discriminada por capítulos, detallando conceptos, unidades, 

cantidades, junto con el análisis de precios unitarios. 

6.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Se establecerán las especificaciones técnicas para 

el desarrollo de la construcción de las obras propuestas. Estas no podrán dar lugar a 

inconsistencias y vacíos, por lo que sus conformaciones deberán ser detalladas y 

completas y de ser necesarios complementadas con esquemas, gráficos, tablas y/o 

cuadros que permitan la mayor claridad posible brindando una información exacta de 
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los resultados que se pretende en su ejecución. Debe haber correspondencia entre los 

ítems de Presupuesto y las Especificaciones Técnicas. 

 

7. Estudios – Trabajo de campo. 

 

7.1. Geotecnia. 

 

Realizar estudio geotécnico, el cual debe ser firmado exclusivamente por un ingeniero civil con 

tarjeta profesional vigente, facultados para ese fin. 

 

El estudio geotécnico debe comprender la investigación del subsuelo, los análisis y 

recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras en contacto 

con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de la construcción y se 

protejan las vías, instalaciones de servicios públicos, predios, obras de drenaje y construcciones 

vecinas. 

 

Realizar los ensayos de campo y laboratorio necesarios para cuantificar las características físicas, 

estos ensayos deben ser analizados de tal forma que las interpretaciones técnicas suministren 

parámetros y recomendaciones necesarias para el diseño y la construcción de las cimentaciones 

de tubería y estructuras, estaciones elevadoras o de bombeo, con el fin de garantizar la estabilidad 

de las mismas (cabezales, sifones, tubería, cámaras, entre otras). 

 

El estudio geotécnico debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

● Morfología del terreno, descripción visual de los diferentes materiales térreos, 

características físico-mecánicas y posiciones de niveles de agua subterránea. 

Determinar las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo tales como: resistencia al corte, 

expansión, permeabilidad, peso unitario, alterabilidad y otras; se determinará en cada caso 

mediante procedimiento aceptados de campo y de laboratorio. Cuando las condiciones lo 

requieran, los procedimientos de ensayo se deben orientar de tal modo que permitan determinar la 

influencia de la saturación, drenaje, confinamiento, cargas cíclicas y en general los factores 

significativos sobre las propiedades mecánicas de los materiales investigados. 

 

Los ensayos a realizar son: 
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● Penetración estándar (SPT) 

● Contenido de agua (humedad natural) 

● Límites de consistencia 

● Granulometrías por tamizado 

● Límite de Atterberg 

● Peso unitario húmedo y seco 

● Compresión encofinada. 

● Recomendaciones para construcción, movimiento de tierra, disposición de material 

sobrante, controles de compactación, criterios para protección de drenajes naturales y 

procedimientos constructivos especiales para garantizar la estabilidad de la obra y las 

instalaciones existentes, predios y edificaciones vecinas de la misma. 

● Planos que incluyan la localización de los trabajos de campo, registros de perforaciones, 

resultados de ensayos in-situ y laboratorio y resumen de memorias de cálculo. 

● Establecer el método constructivo de los interceptores y estructuras complementarias. 

En los casos que se requiera cruzar un cauce se deberá realizar el respectivo análisis de 

socavación para garantizar la estabilidad de la tubería por construir. 

 

Para los sitios de obras especiales como eventuales cruces viales, férreos, de canales etc. se 

prevén perforaciones más profundas. 

 

7.2. Topografía. 

 

Realizar el levantamiento topográfico, el cual debe estar amarrado a puntos de control 

materializados con mojones en concreto, estos deben tener una forma trapezoidal, con una altura 

de 0.8 m. de los cuales 0.2 m. sobresalen sobre la superficie, deben contar con varilla de acero 

inoxidable de 1.5 m. en cuyo centro se determinan las coordenadas, deben estar debidamente 

marcados con placa de Aluminio con la información de numero de contrato, numero del GPS, 

entidad y año, como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Esta estructura deberá contar con la señalización necesaria para una correcta ubicación posterior 

al levantamiento, asimismo, el posicionamiento debe estar amarrado a la red de control del 

municipio de Santiago de Cali en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS CALI, los lineamientos 

están contenidos en la página oficial de la IDESC en el decreto 411.0.20.0728 y en el documento 

“Lineamientos para el uso de la red de control geodésico de Cali”. 

 

Para el levantamiento topográfico se deben utilizar equipos de alta precisión (GPS doble frecuencia 

y Estación Total) para los cuales se entregarán las carteras digitales o archivos RAW. El ajuste y 

control topográfico se debe realizar por medio de puntos de control (mojones) 1.5 por kilómetro 

aproximadamente, con dos puntos al inicio y dos puntos al final del recorrido, materializando una 

poligonal abierta punto a punto con cierre azimutal, con precisión mínima de 1:20000 y deltas 

correctamente materializados y referenciados para facilitar el replanteo de la fase constructiva. 

 

No se aceptan levantamientos realizados con método N-TRIP debido a las condiciones 

topográficas de la zona y de la cobertura de las redes móviles. 

 

Todos los levantamientos topográficos y sus planos deben cumplir con el Protocolo para la 
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elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos del Municipio de Cali. Código: 

MEDE01.04.03.18. P05.PT01. 

 

EL PRODUCTO DE TOPOGRAFÍA, UNA VEZ SEA APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y 

ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE CONCEPCIÓN DE ALTERNATIVAS Y ELABORACIÓN 

DISEÑOS DEBE SER RADICADO A LA ENTIDAD PARA SU REVISIÓN Y ACEPTACIÓN. 

 

7.3. Plan de manejo ambiental y evaluación de riesgo. 

 

Construir un Plan de manejo ambientar y realizar evaluación del riesgo, el consultor deberá 

construir el Plan de Manejo Ambiental y Evaluación de Riesgo a implementar en la consultoría 

durante las etapas de ejecución y operación; para ello deberá: 

● Levantar una “línea de base” que permita conocer las condiciones físicas y 

socioeconómicas actuales del entorno en el que se desarrollará en la consultoría. 

● Identificar los impactos ambientales tanto en la etapa de ejecución como la de operación. 

● Identificar los posibles riesgos que se presentarán en la etapa de ejecución y operación del 

proyecto, de acuerdo con las características del mismo y las condiciones socio-ambientales 

del entorno. 

● Evaluar los impactos ambientales y realizar el plan de manejo de los mismos. 

● Clasificar y priorizando los riesgos y vulnerabilidad que el proyecto representa para su 

entorno por el tipo de obras a implementar y las tecnologías a utilizar, así como de los 

riesgos derivados de una inadecuada operación y/o manejo de los materiales que deben 

ser manipulados. 

● Teniendo en cuenta que los proyectos de agua potable y saneamiento básico están 

sometidos durante su vida útil a la posible acción de eventos extraordinarios de origen 

natural o antrópicos que pueden causar daño y pérdida de su función u operación, se solicita 

la realización de un análisis de su vulnerabilidad y reducción de riegos antes los posibles 

eventos identificados, de acuerdo con lo establecido en el RAS. Este será la base para la 

definición de un plan de contingencia, que bajo la responsabilidad posterior de 

CONTRATANTE DE LA CONSULTORÍA será implementado para el ágil control de la 

situación de amenaza y para la protección tanto de los recursos humanos, bióticos, 

ambientales y económicos del proyecto, como de su entorno o área de influencia de la 

contingencia. 
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● El Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo debe identificar el rol que será otorgado a cada uno 

de los actores involucrados en el mismo, definir los mecanismos y herramientas que serán 

dispuestas para atender la emergencia, el tiempo esperado para el control de la situación y 

el tiempo definido para la normalización de la operación del proyecto y para la recuperación 

de las condiciones ambientales del entorno. 

El consultor deberá entregar un documento con la siguiente información: 

● Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto a partir de la línea de base arriba 

descrita. 

● Impactos potenciales (identificación y evaluación) que la ejecución del proyecto pueda 

generar en el área de influencia del mismo. 

● Establecimiento de las medidas de manejo necesarias, con el fin de mitigar, prevenir y 

corregir los impactos y/o efectos ambientales que el proyecto pueda ocasionar sobre los 

recursos naturales, el entorno y la comunidad. 

● Formulación de un plan de gestión social, mediante el cual se establezcan las medidas de 

manejo que se deben desarrollar, con el fin de considerar la población del área de influencia 

como parte fundamental del proyecto en el marco de la gestión comunitaria. Definiendo 

mecanismos de atención al ciudadano durante el desarrollo de la consultoría. 

● Identificación detallada de los requisitos legales en materia de política de salud ocupacional 

y seguridad integral, reglamento de higiene y seguridad industrial, afiliación al sistema de 

seguridad social de parte del ejecutor de la obra. Panorama de riesgo y plan de acción, 

matriz de elementos de protección personal por cargo y programa de capacitaciones e 

inducciones. 

● Elaboración un plan de contingencia con base en la identificación y evaluación de posibles 

accidentes, riesgos no previstos o ajenos al desarrollo, la operación normal del proyecto, 

asociados con cada una de sus actividades. 

● Plan de gestión del riesgo de acuerdo a lo normatividad actual. 

 

7.4. Socialización del proyecto. 

 

Socializar el proyecto, se deberá presentar a las partes interesadas de la comunidad con el fin de 

involucrarlos desde el estudio y posibles soluciones de la consultoría. Con el acompañamiento de 

la UAESP, se deben realizar como mínimo tres (3) reuniones con la comunidad para cada proyecto. 

 

7.5. Estudio de Servidumbre. 
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Realizar el estudio de servidumbres, a partir de la definición del trazado, identificar los predios 

afectados. Presentar el levantamiento topográfico de cada uno de los predios. 

 

Entregar planos que contengan la delimitación de los predios afectados, nombre de propietarios, 

área de servidumbre requerida y ubicación de la tubería dentro de ésta (planta y perfil), detallando 

estructuras existentes cercanas al trazado de la tubería con el fin de evaluar interferencias. 

 

El consultor deberá recolectar las escrituras, certificados de tradición y libertad del inmueble, 

matrícula inmobiliaria, planos de localización de los predios. Con el fin de que la Unidad realice el 

estudio de títulos de los predios. 

 

Se deberá presenta un plano catastral con la identificación de predios por los cuales va el trazado 

con el fin de poder determinar los permisos o servidumbre que se requieran, en la ejecución del 

proyecto. 

 

7.6. Plan de ejecución de la consultoría. 

 

Elaborar un plan de ejecución de consultoría, con base en la desagregación del proyecto, en donde 

se identificó los capítulos, e ítems que lo conforman, se deberá estructurar el cronograma detallado 

de las actividades de diseño a través de un Diagrama de Gantt, el cual como mínimo deberá 

involucrar la siguiente información: 

● Código del capítulo o ítem. 

● Nombre del capítulo o ítem. 

● Duración en días calendario. 

● Tareas predecesoras. 

● Fecha límite para su terminación (si la tarea lo amerita en función de las siguientes). 

 

7.7. Cumplimiento de la Resolución 799 de 2021 modificatoria al Reglamento Técnico para 

el Sector de Agua Potable-RAS de la Resolución 0330 de 2017 

 

Cumplir con la normatividad vigente, de conformidad con el objeto contractual, el contratista para 

la elaboración de cada uno de los diseños, tendrá en cuenta cada paso contenido en la Resolución 

799 de 2021 y la Resolución 0330 de 2017: 
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● Definición y Localización de cada uno de los componentes a diseñar. 

● Reconocimiento de Campo e Investigación Predial. 

● Estudios de topografía. 

● Estudios de Suelos y Geotecnia. 

● Selección de alternativas. 

● Diseño Geométrico y análisis de interferencia. 

● Diseño Hidráulico. 

● Diseño Geotécnico. 

● Diseño Estructural. 

● Obras Complementarias. 

● Definición de especificaciones técnicas de construcción. 

● Información para adquisición predial 

● Permisos, Licencias y Autorizaciones. 

● Presupuesto y Cronograma de Obras. 

Así como tener en cuenta las modificaciones adoptadas, las cuales deberán acatarse según lo 

citados en los siguientes artículos: Artículo 6. Articulación de los proyectos de acueducto y 

alcantarillado y aseo con los POTs o EOTs, los planes ambientales, regionales y sectoriales. 

Numeral 5 del artículo 8. Evaluación de sistemas existentes, Artículo 10. Estudios básicos que 

deben contener los proyectos, Artículo 11. Definición del alcance de la intervención, Artículo 14. 

Comparación y selección de alternativas, Artículos 19, 24 y 28. Requisitos de idoneidad y 

experiencia de los profesionales para las fases de planeación, diseño y construcción, Artículos 22, 

26, 30 y 35. Procedimiento general para: la elaboración de diseños detallados; la construcción; la 

operación; y la interventoría de los proyectos del sector, Adiciona el Artículo 22A. Gestión del riesgo 

en la formulación de proyectos del sector, Artículo 45. Criterios de selección material tuberías, 

Artículo 56. Sistemas de aducción y conducción, Artículo 58. Sectorización hidráulica redes, 

Artículo 60. Profundidades instalación tuberías, Artículo 62. Presiones red distribución, Artículo 63. 

Diámetro interno real mínimo red distribución, Artículo 64. Válvulas de corte o cierre – red 

distribución, Artículo 73. Mediciones de caudal, Modifica y adiciona el artículo 75. Sobre 

micromedición, Artículo 77. Consideraciones anclajes tuberías, Artículo 79. Diseño tanques 

almacenamiento, Artículo 89. Fugas y pérdidas redes distribución, Adiciona el Artículo 92A. 

Operación y mantenimiento redes distribución, Artículo 100. Ubicación plantas potabilizadoras, 

Artículo 101. Tecnologías y selección sistema tratamiento, Artículo 103. Cabeza hidráulica ingreso 

sistema potabilización, Artículo 105 a 107. Caracterización agua cruda, Artículo 109. Tipos y 

procesos unitarios potabilización. Artículo 110. Aireación, Artículo 112. Floculación, Artículo 113. 
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Sedimentación, Artículo 114 y 116. Filtración, Adiciona el artículo 116A. Procesos de 

desalinización, Artículo 121. Desinfección, Artículo 125. Tratamiento de lodos – potabilización, 

Artículo 133. Información sistemas potabilización y Adiciona el Artículo 259. Condiciones redes 

acueducto. Y deberá presentar los resultados estipulados en el Artículo 23 de la Resolución 799 

de 2021 que modifico Artículo 23 de la Resolución 0330 de 2017, consistente en el documento 

consolidado que contenga todos y cada uno de los documentos producidos en el desarrollo de los 

pasos descritos, incluyendo memorias de diseño, planos de detalle para construcción y las 

especificaciones de diseño definitivas que deberán ajustarse a lo dispuesto en el Titulo 3 de la 

mencionada resolución, sobre gestión documental. El consultor deberá entregar los diseños 

requeridos dentro del Contrato, aportando dos copias en físico, medio magnético y copias de planos 

para cada uno de los proyectos a desarrollar los cuales deben incluir además el presupuesto para 

su construcción. 

 

Adicionalmente el consultor, deberá investigar y realizar la caracterización fisicoquímica y 

bacteriológica a que hubiese lugar en la(s) fuente(s) posible(s) de abastecimiento; las cuales 

deberán contener los parámetros físico-químicos y microbiológicos acordes a la naturaleza del 

proyecto de diseño. Teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 

Los Parámetros por analizar para agua cruda, deberán ser analizados en laboratorios debidamente 

acreditados ante el IDEAM. Cualquier análisis que no sea aportado por un laboratorio acreditado 

no será tenido en cuenta como criterio de selección en las alternativas de solución. 

 

Para los diseños, el consultor deberá entregar los diseños requeridos dentro del Contrato, 

aportando dos copias en físico, medio magnético y copias de planos para cada uno de los proyectos 

a desarrollar los cuales deben incluir además el presupuesto para la ejecución y construcción. 

 

7.8. Base de datos Geográfica  

 

Los elementos diseñados deben de coincidir con el modelo datos y el Catálogo de objetos de la 

entidad. 

1. Fichas Descriptivas: la elaboración de las fichas descriptivas debe diseñarse de acuerdo 

con el catálogo de objetos y su precisión topográfica debe ser similar al levantamiento 

topográfico realizado. 
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2. Censo de Usuarios: el censo de usuarios debe de realizarse mediante el uso de un 

dispositivo móvil GPS, que permita la generación de formularios para capturar la 

información necesaria de acuerdo con el catálogo de objetos, en cualquier caso, no se 

aceptaran capturas de información con dispositivos tipo celular o Tablet. 

3. Modelo Isométrico: El modelo isométrico de los elementos estructurales de la infraestructura 

del Sistema de Acueducto, tales como tanques, filtros, tuberías, identificación de válvulas, 

y demás componentes y elementos del sistema, debe además generarse un perfil hidráulico 

del sistema. 

4. Base de datos: debe construirse una Base de Datos Geográfica, de acuerdo con el catálogo 

de objetos de la entidad y cumpliendo con lo establecido en el Documento Técnico 

INSTRUCTIVO LINEAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA disponible en 

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/46679/normatividad_idesc/ 

5. Lista de Documentos Entregables. 

✔ Datos Crudos 

✔ Diseño y trazados infraestructuras de la PTAP y de las redes del sistema, Bocatoma y 

aducción. 

✔ Ficha descriptiva de la población censada e Información de Población (Número de 

Viviendas y/o Censo de la población a beneficiar y el número de usuarios real que se 

conectaran al sistema de acueducto). 

✔ Las fichas descriptivas para todos los elementos del sistema de acueducto. 

✔ Modelo Isométrico PTAP y Perfil Hidráulico. 

✔ Base de Datos Geográfica. 

✔ Metadatos 

✔ Registro Fotográfico. 

 

6. Lista de Documentos Entregables. 

 

✔ Cronograma de trabajo. 

✔ Levantamiento Topográfico de las posibles Redes de Acueducto. 

✔ Información de Población (Número de Viviendas y/o Censo de la población a beneficiar 

y el número de usuarios real que se conectaran al sistema de acueducto). 

✔ Estudios de suelos requeridos para la realización de los diseños. 
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✔ Resultado final de la consultoría: 

✔ Diseños de la red de acueducto incluida todas sus obras complementarias, 

recomendaciones, cronograma y presupuesto de obra de cada uno de los frentes 

requeridos. 

✔ Propuesta de alternativas y diseños de cada uno de los frentes requeridos, así como 

sus obras complementarias, recomendaciones, cronograma y presupuesto de la obra. 

✔ Plan de manejo ambiental y de riesgos. 

✔ Bases de datos geográficos con la información de los diseños propuestos conforme el 

catálogo de objetos. 

Los entregables deben presentarlos en medio magnético y físico, todos los diseños y los planos 

que sustenten los proyectos de cada uno de los frentes requeridos. 

5.1 ASPECTOS REGULATORIOS 

Los aspectos regulatorios relacionados con la presente contratación son los siguientes, sin perjuicio 

de las disposiciones constitucionales a que haya lugar: 

 

Tabla 09. Marco regulatorio 

 

DISPOSICIÓN DESCRIPCIÓN 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental. 

Decreto 1295 de 

1994 

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

Decreto 806 De 

1998 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social 

en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial 

de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en 

todo el territorio nacional. 

Ley 1150 de 2007 

Introduce modificaciones a la Ley 80 de 1993, y dicta disposiciones 

generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. 

Señala los criterios que tendrán en cuenta las entidades en los pliegos 

de condiciones o sus equivalentes, para la escogencia y calificación 
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objetiva del contratista. 

Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública 

Ley 1508 de 2012 

(Ley de APPs) 

Estableció que el interventor debía ser una persona independiente de 

la entidad contratante y del contratista 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 019 

De 2012 

También conocida como la Ley Anti trámites, establece normas para 

reformar o suprimir trámites, procedimientos y regulaciones 

innecesarias en la Administración Pública. 

Decreto 1082 de 

2015 

Es el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional de Colombia. Este decreto compila la normativa 

del Gobierno Nacional para la ejecución de las leyes de este sector. 

Ley 1952 de 2019 

Establece las normas que regulan el comportamiento disciplinario de 

los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones 

públicas. 

G-GPCOP-01 

Es una guía para los procesos de contratación de obras públicas en 

Colombia. Esta guía establece los requisitos de calidad y habilitantes 

que deben cumplir los pliegos de condiciones de obra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 ACUERDOS COMERCIALES 

Para el proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – Alcaldía 

de Santiago de Cali, con un presupuesto oficial estimado de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 

886.163.761) y que será adelantado mediante la modalidad de concurso de méritos abiertos, se 

realizó la verificación de cobertura por acuerdos comerciales y la revisión de causales de 

excepción, conforme a lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales 

en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente (Versión 02, 08/11/2024). 

 

El Manual indica el procedimiento para determinar si un proceso está cubierto por uno o varios 

acuerdos, incluyendo las listas de entidades por nivel territorial, los umbrales aplicables y las 

excepciones de cobertura (Anexos 1 a 4). En el nivel municipal, se confirma que los municipios se 
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encuentran cubiertos, entre otros, por los acuerdos con la Alianza del Pacífico (Chile y Perú), el 

acuerdo bilateral con Chile, los Estados AELC (EFTA), la Unión Europea —incluyendo la aplicación 

para Reino Unido e Irlanda del Norte— y por la Decisión 439 de 1998 de la CAN para la adquisición 

de servicios. Asimismo, el acuerdo con Israel incluye expresamente a Cali dentro de los municipios 

cobijados por su cobertura. 

 

En cuanto al Triángulo Norte, el Manual identifica que existe cobertura municipal únicamente con 

Guatemala (para El Salvador, la cobertura aplica solo para personerías y contralorías, por lo que 

la Alcaldía, como entidad ejecutora, no se encuentra incluida). Para el caso de Guatemala, el 

umbral rige “desde el valor de la menor cuantía de la entidad”; en consecuencia, el presupuesto de 

este proceso —aún bajo la modalidad de concurso de méritos supera ampliamente dicho umbral, 

por lo que el proceso se considera cubierto respecto a este acuerdo. 

 
Tabla 10. Acuerdos comerciales. 

 

Acuerdo ¿Vigente? 
Entidad Estatal 

incluida 

Valor del 
proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile Si Si 

Si Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s: 200.000 

DEG (~≥ COP 
~1,1 billones 
aprox. según 

tablas de 
referencia), 
presupuesto 

$1.750,9 MM > 
umbral. 

No Si 

México Si 

No (a nivel 
municipal el 
Manual lista 
cobertura 
subcentral 
únicamente 
con Chile y 

Perú, no con 
México) 

N/A N/A No 

Perú Si Si 

Si Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s: 200.000 

No Si 
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DEG (~≥ COP 
~1,1 billones 
aprox. según 

tablas de 
referencia), 
presupuesto 

$1.750,9 MM > 
umbral. 

Canadá Si No N/A N/A No 

Chile Si Si 

Si Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s (ref. 

tablas/DEG): 
presupuesto 

superior. 

No Si 

Corea Si No N/A N/A No 

Costa Rica Si Si 

No. Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s: US$552.000; 

presupuesto 
(~US$ 430–

460 mil aprox.) 
inferior; en 

COP el umbral 
supera $1.75 
mil millones. 

- No 

Estados Unidos Si No N/A N/A No 

Estados AELC Si Si 

Sí. Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s: 200.000 

DEG; 
presupuesto 

superior. 

No Sí 

México Si No N/A N/A No 

Triángul
o Norte 

El Salvador Si Si Si 

El objeto no 
encuadra en 

las 
excepciones 
listadas para 
Guatemala 
(Anexo 4 – 
municipal). 

Si 

Guatemala Si No N/A N/A No 

Honduras Si Si N/A N/A No 

Unión Europea Si Si 

Sí. 
Subcentrales 

bienes/servicio
s 200.000 

DEG; 
presupuesto 

No Si 
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superior. 

Israel Si Si 

Sí. 
Subcentrales 

bienes/servicio
s 200.000 

DEG; 
presupuesto 

superior. 

No Si 

Reino Unido e Irlanda del Norte Si Si 

Sí. 
Subcentrales 

bienes/servicio
s: 250.000 

DEG; 
presupuesto 

superior. (Valor 
en COP se 
calcula con 
TRM del día 

previo al aviso, 
según nota 

metodológica). 

No Si 

Comunidad Andina Si Si N/A No Sí 

 
Fuente: Elaboración propia, tomado del manual para el manejo de los acuerdos 

comerciales en procesos de contratación 

 

En cuanto a excepciones, se revisó la lista taxativa del Anexo 4 del Manual (cooperación y 

asistencia, inmuebles, defensa y seguridad, concesiones, servicios financieros, contratación con 

reserva, compras para programas sociales específicos, entre otras). El objeto consiste en 

“REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA 

- CORREGIMIENTO DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN 

ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI”, dichas actividades no encajan en ninguna de las 

categorías exceptuadas: no se trata de inmuebles, ni de contratos de defensa o con reserva, ni de 

concesiones u operaciones financieras, ni de adquisiciones de alimentos o insumos agrícolas para 

programas de apoyo, ni de servicios de investigación y desarrollo o de telecomunicaciones básicas 

comprendidos en las exclusiones. 

 

En síntesis, no se configura causal de excepción para excluir al proceso de la cobertura de los 

acuerdos comerciales que resultan aplicables a la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

Así mismo, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el umbral para la 

limitación a MIPYMES en el año 2026 corresponde a QUINIENTOS ONCE MILLONES 
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SETECIONES OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 

511.708.497).  

 

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, que reglamenta la Ley 2069 de 2020, la limitación 

de convocatorias a MIPYMES constituye una medida orientada a promover el acceso de este tipo 

de empresas al sistema de compras públicas, siempre que se cumplan los requisitos legales 

establecidos. 

 

En el presente caso, se evidencia que el presupuesto oficial del proceso OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 

PESOS M/CTE ($ 886.163.761), establecido para la vigencia 2026, por lo cual NO existe la 

posibilidad jurídica de limitar la convocatoria a MIPYMES. 

 

En conclusión, el proceso de concurso de méritos abiertos adelantado por la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos – Alcaldía de Santiago de Cali se encuentra cubierto por los 

acuerdos comerciales aplicables al nivel municipal/subcentral, dentro de los cuales se incluyen, 

entre otros, los acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Corea, Costa Rica, los Estados AELC 

(EFTA), la Unión Europea/Reino Unido y el acuerdo con Israel, que incorpora de manera expresa 

a Cali dentro de su cobertura. 

5.3 DOCUMENTOS TIPO 

En el marco del análisis del presente proceso, cuyo objeto es “REALIZAR ESTUDIO, 

MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO 

DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE 

SANTIAGO DE CALI.”, se revisó la aplicabilidad de los documentos tipo adoptados por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 

 

La Ley 2022 de 2020 establece que los documentos tipo son de obligatorio cumplimiento para todas 

las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, siempre 

que el objeto contractual se encuentre regulado por alguno de los documentos expedidos. En ese 

sentido, las entidades solo pueden modificar los aspectos señalados expresamente como 

diligenciables (entre corchetes y resaltados en gris), mientras que los requisitos sustanciales son 

inalterables. 
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Actualmente, los documentos tipo regulan procesos en los siguientes sectores: 

● Infraestructura de transporte. 

● Infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

● Gestión catastral con enfoque multipropósito. 

● Licitación de obra pública para proyectos de infraestructura social. 

● Contratación directa de convenios solidarios para ejecución de obras con organismos de 

acción comunal. 

● Concurso de méritos para interventoría de obras públicas de infraestructura social (sectores 

de educación, salud, cultura, recreación y deporte). 

No obstante, al realizar el análisis de la naturaleza, objeto, alcance y actividades del presente 

proceso, se evidenció que el mismo no se encuentra cobijado por ninguno de los documentos tipo 

vigentes. Lo anterior, por cuanto el objeto contractual corresponde a la realización estudio, 

modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción del sistema de acueducto en 

las veredas saladito cabecera - corregimiento de saladito y Montañuelas, corregimiento el saladito 

en zona rural de Santiago de Cali. 

 

En consecuencia, se concluye que este proceso no está sujeto a la aplicación de pliegos tipo, por 

lo cual la entidad debe estructurar los documentos del proceso de selección de manera autónoma, 

con base en el Estatuto General de Contratación y demás normas aplicables, garantizando los 

principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. 

5.4 INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

El objeto del presente proceso consiste en “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y 

DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO 

Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE 

CALI.” 

 

La entidad, en atención a lo señalado en el Decreto 310 de 2021, procedió a realizar la verificación 

de los acuerdos marco de precios vigentes publicados en el sitio web oficial de la Agencia Nacional 

de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, se constató que no existe un 

acuerdo marco vigente aplicable al servicio de consultoría. 

 

Cabe precisar que los Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD), tales como los acuerdos 
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marco de precios, están diseñados para la adquisición de bienes y servicios estandarizados y de 

características técnicas uniformes (ejemplo: papelería, equipos de cómputo, seguros, 

combustibles, entre otros). 

 

En consecuencia, se concluye que el presente proceso no aplica la utilización de Instrumentos de 

Agregación de Demanda y deberá adelantarse bajo los procedimientos de selección previstos en 

la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, atendiendo a la naturaleza y complejidad técnica de los 

estudios. 

5.5 CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

Dado que el objeto del presente proceso es “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y 

DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO 

Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE 

CALI.”, se concluye que la Guía de Compras Públicas con Enfoque de Sostenibilidad Ambiental - 

MAJA01.04.01.P001.G001 no aplica de manera directa al contrato de consultoría.  

5.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Los criterios de inclusión social en un proyecto buscan garantizar que todas las personas, sin 

importar sus características personales o situación, puedan acceder de manera equitativa a sus 

beneficios y participar activamente en su desarrollo. Esto contribuye a reducir desigualdades, 

fortalecer la integración social y mejorar la convivencia dentro de la comunidad. Además, estos 

criterios establecen las condiciones que deben cumplirse para ser parte de un proyecto o estudio, 

considerando aspectos como edad, género, origen étnico, nivel educativo, estado de salud, idioma, 

ocupación, entre otros. 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 sobre responsabilidad y el numeral 14 sobre 

planeación contractual del MAJA01.04.M002 – MANUAL DE CONTRATACIÓN, se busca fomentar 

la participación de población vulnerable en la ejecución de los contratos suscritos por los 

organismos de la Administración Central Distrital Especial de Santiago de Cali. Para ello, se 

establecen los criterios, lineamientos y directrices necesarios para su implementación en los 

procesos de contratación. En este sentido, se identifican los grupos poblacionales en condición de 

vulnerabilidad que deberán ser beneficiados con medidas de inclusión social dentro de los procesos 

contractuales de la Administración Central de Santiago de Cali. 

 

Tabla 11. Grupos poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 
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ENFOQUE DIFERENCIAL GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género 

Mujer cabeza de familia. 

Mujer víctima de violencias basada en género. 

Mujer trans 

Conflicto Armado 
Desplazados por la violencia. 

Personas en proceso de reintegración o reincorporación. 

Discapacidad Población con discapacidad o diversidad funcional. 

Campesinado Población habitante de zonas rurales 

De Desarrollo Humano Persona con proceso de superación de la vida en calle 

Étnico y Cultural 
Población indígena. Población negra, afrodescendiente, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas 

Interseccionalidad 

Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. 

Mujeres indígenas. 

Mujeres con discapacidad. 

Población afrodescendiente víctima de desplazamiento forzado. 

Población indígena víctima de desplazamiento forzado en 

contextos urbanos. 

Indígenas aislados y amenazados 

Ciclo Vida 

Jóvenes desescolarizados у graduados de bachillerato de 

estratos 1 у 2. 

Jóvenes universitarios de estratos 1 у 2. 

Jóvenes que se vinculen al primer empleo 

Adulto Pre-pensionado. 

Adulto mayor que no será beneficiario de pensión de vejez. 

Fuente: Elaboración propia - información extraída de guía de compras públicas con enfoque de 

inclusión social 

 

Dicho lo anterior, la naturaleza del proceso a contratar no es un contrato de impacto social directo, 

sino un contrato de consultoría, cuyos entregable corresponden a estudios y diseños y no a 

suministro o prestación masiva de servicios a la comunidad. 

 

La finalidad de este proceso es disponer de una solución técnica integral que permita contar con 

los insumos, diseños y especificaciones necesarias para la construcción de un sistema de 
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acueducto que responda a las necesidades de la comunidad de las veredas saladito cabecera - 

corregimiento de saladito y Montañuelas, corregimiento el saladito. A través de los estudios y 

diseños se busca garantizar que las futuras obras se desarrollen bajo criterios de eficiencia, calidad, 

sostenibilidad ambiental y viabilidad económica, reduciendo riesgos durante la fase de construcción 

y optimizando la inversión de los recursos públicos. 

 

De igual manera, este proceso pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población rural beneficiaria mediante el acceso adecuado al recurso hídrico, fortaleciendo las 

condiciones de salud pública, bienestar social y desarrollo territorial. Asimismo, permitirá a la 

entidad contar con un proyecto técnicamente estructurado y alineado con la normatividad vigente 

del sector de agua potable y saneamiento básico, facilitando la gestión de recursos y la ejecución 

de las obras requeridas para ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de prestación del 

servicio de acueducto en esta zona rural de Santiago de Cali. 

 

En conclusión, los criterios de inclusión social, no son requeridos para este tipo de contratos, razón 

por la cual la entidad no solicitara dicho requerimiento. 

5.7 CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

De acuerdo a la GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN; 

MAJA01.04.01. P001.G003, en general, cualquier bien o servicio que se desee adquirir puede estar 

sujeto a la aplicación de criterios de innovación. Por ello, para determinar si un proyecto califica 

como innovador, se recomienda considerar los criterios, características y exclusiones señalados 

en los documentos "Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico e 

innovación" y la "Guía Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación", 

elaborados por el Departamento Nacional de Planeación y COLCIENCIAS. Estos documentos 

permiten identificar las distintas categorías de proyectos, así como actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación. En este contexto, es fundamental definir el tipo de innovación que se 

busca implementar con base en las siguientes características: 

 

Tabla 12. Características según tipo de innovación. 

 

TIPO DE INNOVACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Innovación de producto o 

servicio 

● Introducción de nuevos bienes o servicios en el mercado. 

● Mejora significativa de la funcionalidad y características de 

uso de bienes y servicios existentes. 
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● Desarrollo de nuevos usos para un producto (incluye 

aquellos que han sufrido mejoras técnicas significativas). 

● Adición de nuevas funciones o características a servicios 

existentes. 

Innovación de proceso 

● Implementación de nuevos métodos de producción, 

● logística o distribución significativamente mejorados. 

● (Incluye técnicas, equipos y/o software). 

● Métodos nuevos o significativamente mejorados para la 

● creación o provisión de servicios. 

● Nuevas prácticas en la gestión de la cadena de 

● suministro/ sistemas de comercialización que impacten 

● positivamente el desempeño global de la empresa hacia 

sus colaboradores, clientes o redes de aliados; generando 

rupturas frente a formas tradicionales o convencionales. 

Innovación 

organizacional 

● Implementación de nuevas formas de organizar las 

relaciones con otras firmas, de nuevos métodos 

organizacionales en las prácticas de negocio, organización 

del trabajo. 

● Nuevos métodos que agilizan o flexibilizan métodos, 

rutinas y procedimientos de trabajo. 

● Nuevos métodos para distribuir responsabilidades e 

incrementar autonomía para la toma de decisiones entre 

los empleados. 

Fuente: COLCIENCIAS (2014): Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico y de 

innovación. Criterios y condiciones para su caracterización. 30 de julio de 2014 

 

En el presente caso, se concluye que la guía no resulta aplicable de manera directa, toda vez que 

la consultoría corresponde a un servicio profesional especializado para la realización de los 

estudios y diseños requeridos por la entidad, y no a un proceso orientado a la adquisición o 

implementación de productos, servicios o procesos innovadores. 

 

No obstante, se precisa que la consultoría podrá, de manera transversal y voluntaria, hacer uso de 

herramientas tecnológicas y metodológicas que optimicen la gestión del contrato (como 
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plataformas digitales de seguimiento, tableros de control o indicadores en tiempo real), las cuales, 

aunque contribuyen a la eficiencia y transparencia, no configuran un supuesto de innovación 

contractual en los términos de la citada guía. 

5.8 INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

Con base en el análisis del sector respecto al servicio necesario para el cumplimiento del objeto 

contractual de este proceso, se sugiere implementar incentivos que fomenten el desarrollo dentro 

de la contratación pública, los cuales se detallan a continuación: 

1. Incentivos para personas con discapacidad: La Ley 1618 de 2013 establece la inclusión de 

personas con discapacidad en la contratación pública, otorgando ventajas a las empresas 

que las empleen. El Decreto 392 de 2018 reglamenta esta medida, asegurando que los 

proponentes con trabajadores en situación de discapacidad reciban puntajes adicionales en 

los procesos de licitación. 

2. Incentivo para emprendimientos liderados por mujeres: El Decreto 1860 de 2021 busca 

fortalecer la participación de empresas dirigidas por mujeres, en la contratación pública. 

Según su artículo 3, se implementan medidas para impulsar la equidad de género. 

3. Incentivo para MiPymes: en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el numeral 1 

del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las 

Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 

autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 

participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes domiciliadas 

en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los 

Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales 

relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

 

● Tiempo de experiencia. 

● Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

● Índices de capacidad financiera. 

● Índices de capacidad organizacional. 

● Valor de la garantía de seriedad de la oferta 

 

4. Incentivo a la industria nacional: La Ley 816 de 2003 promueve la adquisición de bienes y 

servicios de producción colombiana, otorgando puntajes adicionales a las ofertas que 
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incluyan productos nacionales. Asimismo, los bienes de países con acuerdos comerciales 

con Colombia reciben un trato preferencial similar. El Decreto 680 de 2021 refuerza esta 

normativa, incentivando el consumo de productos nacionales y fortaleciendo la industria 

local. 

En atención a lo expuesto, para este proceso de consultoría se definió como incentivo la 

flexibilización en el número de contratos requeridos para acreditar la experiencia, con el fin de 

ampliar las oportunidades de participación de Mipyme, emprendimientos y empresas lideradas por 

mujeres. Esta medida busca generar condiciones de equidad frente a oferentes con mayor 

trayectoria, permitiendo que se acredite la idoneidad a partir de varios contratos de menor cuantía 

o alcance, siempre que estén relacionados con la supervisión y control de proyectos de naturaleza 

similar. 

 

La adopción de este criterio tiene como finalidad fomentar la pluralidad de oferentes y, de manera 

complementaria, garantizar que los contratistas seleccionados cuenten con la experiencia 

suficiente para desarrollar la consultoría. 

 

Es preciso señalar que, el proceso no es susceptible de limitarse exclusivamente a Mipyme, toda 

vez que el presupuesto oficial estimado supera el equivalente a USD $125.000, conforme a lo 

establecido en la normatividad vigente. 

5.9 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

El mercado de consultoría en Colombia durante 2026 continúa consolidándose como un sector 

estratégico para el desarrollo de proyectos públicos y privados, debido a la creciente necesidad de 

contar con estudios especializados que permitan reducir riesgos, optimizar recursos y garantizar 

una adecuada planeación de las inversiones. Las entidades estatales han fortalecido la exigencia 

de estudios previos, diagnósticos y diseños de alta calidad antes de iniciar la ejecución de obras, 

lo que ha incrementado la demanda de servicios de consultoría en ingeniería, arquitectura, medio 

ambiente, planeación territorial y estructuración de proyectos. 

 

Otro aspecto relevante es la mayor competencia entre firmas consultoras nacionales e 

internacionales. La participación de empresas con experiencia especializada ha elevado los 

estándares técnicos del mercado, impulsando la adopción de metodologías innovadoras y mejores 

prácticas de gestión. Como resultado, las entidades contratantes no solo evalúan la capacidad 

financiera de los oferentes, sino también factores relacionados con la experiencia específica, el 

talento humano especializado, la capacidad tecnológica y el cumplimiento de estándares de 
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calidad. 

 

La transformación digital se ha convertido en uno de los principales factores de evolución del sector. 

El uso de herramientas como Building Information Modeling (BIM), sistemas de información 

geográfica (SIG), modelaciones hidráulicas avanzadas, análisis de datos e inteligencia artificial está 

permitiendo desarrollar estudios y diseños con mayor precisión y eficiencia. Esta tendencia genera 

una ventaja competitiva para las firmas consultoras que han invertido en tecnología y 

fortalecimiento de capacidades técnicas. 

 

Asimismo, la sostenibilidad ambiental y la gestión del cambio climático han adquirido una 

importancia creciente dentro de los proyectos de consultoría. Actualmente, los estudios y diseños 

deben incorporar criterios relacionados con eficiencia energética, protección de recursos naturales, 

gestión del riesgo de desastres, resiliencia climática y sostenibilidad social. Esto ha ampliado la 

necesidad de equipos multidisciplinarios que integren conocimientos de ingeniería, medio 

ambiente, economía y gestión social para garantizar soluciones integrales. 

 

Otro elemento importante corresponde al fortalecimiento de los esquemas de financiación nacional 

e internacional para proyectos de infraestructura, agua potable, saneamiento básico y desarrollo 

territorial. Los organismos multilaterales y las entidades financieras exigen proyectos técnicamente 

estructurados y respaldados por estudios sólidos antes de aprobar recursos para su ejecución. En 

consecuencia, la consultoría se convierte en una etapa fundamental para la gestión de financiación 

y la materialización de inversiones estratégicas. 

 

Finalmente, el mercado de consultoría presenta oportunidades significativas en sectores como 

agua potable y saneamiento básico, energías renovables, infraestructura vial, movilidad sostenible, 

gestión del recurso hídrico y adaptación al cambio climático. Estas áreas continuarán demandando 

estudios especializados, diagnósticos técnicos y diseños detallados, consolidando a la consultoría 

como un componente esencial para el desarrollo económico, social y territorial de Colombia durante 

2026. 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector dentro 

de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o la demanda 

real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo considerado para 

la contratación pública. 
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Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación a las 

necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de procesos de 

contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el propósito de conocer la 

forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora para el futuro proceso de 

contratación. 

 

La información del comportamiento del gasto permite a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado 

“REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA 

- CORREGIMIENTO DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN 

ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI.”, conocer las experiencias y recopilar información sobre 

las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades 

estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación. 

 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 

requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de evaluación 

y adjudicación, entre otros. 

6.1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 

CALI 

Se procede a validar en la plataforma de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente, donde se 

encontró que el Distrito Especial de Santiago de Cali durante las últimas vigencias efectuado la 

ejecución de este mismo proceso, el cual ha salido por diferentes modalidades de contratación, su 

objeto no es 100% igual y sus condiciones no han sido las mismas; aunque finalidad del contrato 

que es llevar acabo la “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE 

DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS 

SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, 

CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI.” sigue siendo 

idéntica, a continuación se especifica los procesos encontrados de las vigencias 2022, 2023 y 2024. 

 

La tabla N° 13 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, relacionados 

con “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO 
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CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL 

SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI.”: 

 

Tabla 13. Otros procesos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali. 

 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2023 2024 2025 

Número de proceso 4182.010.32.1.557.2023 4182.010.32.1.233-2024 4182.010.32.1.350-2025 

Link del proceso 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.483
3496&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.613
0529&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.827
4589&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Modalidad de selección 
Concurso de méritos 

abierto 
Concurso de méritos 

abierto 
Concurso de méritos 

abierto 

Cantidad de oferentes 1 1 2 

Objeto contractual 

REALIZAR UN ESTUDIO 
CON ALCANCE DE 
DISEÑO DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 
ALCANTARILLADO Y 

PTARD GOLONDRINAS 

Realizar la 
implementación de la 

información geográfica de 
los acueductos del área 
rural y sector Flamenco 

de la vereda Cascajal en 
el corregimiento El 

Hormiguero, área rural 
vereda La Vorágine 

corregimiento Pance y 
área rural vereda La 

Buitrera Corregimiento La 
Buitrera, y de los 

alcantarillados del área 
rural vereda La Leonera 
Cabecera Corregimiento 
La Leonera y área rural 

vereda La Vorágine 
Corregimiento de Pance, 

para el Nodo de 
información geográfica de 

la UAESP. 

REALIZAR UN ESTUDIO 
CON ALCANCE DE 

DISEÑO DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO - 

VEREDA LA GORGONA, 
CORREGIMIENTO LA 

CASTILLA. 
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Valor del contrato $ 190.553.352 $ 569.600.000 $ 322.310.621 

Proveedor PLANEAMOS SAS GEOSOLUCIONES DAJ 
AGUDELO & 
GUTIÉRREZ 

INGENIERÍA S.A.S 

Plazo del contrato 3 meses 4 meses 256 días 

Forma de pago 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 

en actas parciales y un 
10% al final 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 

en actas parciales y un 
10% al final 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 

en actas parciales y un 
10% al final 

Experiencia exigida 

El proponente deberá 
acreditar experiencia en 

máximo uno (1) y mínimo 
tres (3) certificaciones 

Relacionado con el 
Estudios y/o diseños de 

Sistemas de 
Alcantarillado 

El proponente deberá 
acreditar experiencia en 

máximo uno (1) y mínimo 
tres (3) certificaciones 

relacionado con estudios 
y/o diseños que 

contengan actividades de 
levantamientos 

topográficos, censos e 
inventarios. 

El proponente deberá 
acreditar experiencia en 

máximo uno (1) y mínimo 
tres (3) certificaciones 

relacionado con estudios 
y/o diseños de Plantas de 

Tratamiento de Agua 
Potable y/o plantas de 
tratamiento de agua 

residual y/o Redes de 
Acueducto 

Códigos UNSPSC 

80101600 - Gerencia de 
proyectos 

81101500 - Ingeniería 
civil y arquitectura 

80101600 - Gerencia de 
proyectos 

81101500 - Ingeniería 
civil y arquitectura 

80101600 - Gerencia de 
proyectos 

81101500 - Ingeniería 
civil y arquitectura 

Garantías exigidas 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales  

 
Calidad del Servicio 

 
Responsabilidad Civil 

Extra Contractual 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales  

 
Calidad del Servicio 

 
Responsabilidad Civil 

Extra Contractual 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales 

 
Calidad del Servicio 

Criterios de evaluación 

Experiencia especifica 
adicional acreditada del 

proponente 
 

Experiencia específica 
adicional del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

Experiencia especifica 
adicional acreditada del 

proponente 
 

Experiencia específica 
adicional del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

Experiencia especifica 
adicional acreditada del 

proponente 
 

Experiencia específica 
adicional del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 
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Nacional 
 

MiPymes 
Emprendimientos y 

empresas de mujeres  
 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

Nacional 
 

MiPymes 
Emprendimientos y 

empresas de mujeres  
 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

Nacional 
 

MiPymes 
Emprendimientos y 

empresas de mujeres  
 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

Fuente: SECOP I y II 

 

6.2 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL MODELO 

DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

De acuerdo a los procesos encontrados en el punto anterior, se procedió a realizar el análisis de la 

demanda utilizando el Método de MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO, dicho análisis 

se realizó clasificando los códigos UNSPSC relacionados en cada uno de los procesos encontrados 

en el Distrito Especial de Cali. 

  

Conforme a los resultados arrojados por el MAE, se puede determinar en las gráficas del análisis 

de la demanda el comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto contractual de 

este proceso en el departamento del Valle del Cauca durante la vigencia 2023, 2024 y 2025, en la 

cual se celebraron un total de 23.803 contratos afines con un valor total de $513.639.623.0615. 

 

 

 

Gráfica 4. Análisis de la demanda en MAE por gasto anual y mensual 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

De la anterior grafica se puede concluir que: 

● Gasto mensual: Hay una alta variabilidad durante el año. El pico más alto ocurre en mayo, 

superando los $150 mil millones, lo que indica un gasto extraordinario en ese mes. Después 

de mayo, el gasto disminuye gradualmente y se mantiene más estable hacia el final del año, 

con los valores más bajos en marzo y diciembre. 

● Gasto anual: Se observa una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2025, 

pasando de aproximadamente $0,24 billones a $0,73 billones. Sin embargo, en 2026, hay 

una fuerte caída a cerca de $0,20 billones, lo que podría deberse a un año incompleto o a 

una reducción significativa del presupuesto. 

● Valor total acumulado: El gasto total registrado es de aproximadamente $513.639 

millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Análisis de la demanda en MAE por cantidad de contratos anuales y mensuales 

 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 
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La gráfica evidencia una alta variación en la cantidad de contratos durante 2023. A nivel mensual, 

el mayor número de contratos se registra en mayo, superando los 6 mil contratos, mientras que los 

niveles más bajos se presentan en abril y diciembre. Después del pico de mayo, se observa una 

disminución progresiva con un leve repunte en noviembre. En el análisis anual, la tendencia general 

entre 2020 y 2025 es de crecimiento moderado, pasando de aproximadamente 18 mil a 28 mil 

contratos, siendo 2025 el año con mayor actividad contractual. Para 2026 se presenta una 

reducción importante a cerca de 10 mil contratos, posiblemente por tratarse de un periodo aún no 

consolidado. 

 

Gráfica 6. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La gráfica muestra que la familia “Servicios de recursos humanos” concentra la mayor parte del 

valor estimado y del número de contratos, alcanzando aproximadamente $0,4 billones y cerca de 

20 mil contratos, muy por encima de las demás categorías. En contraste, las otras familias, como 

servicios administrativos, inmobiliarios, de gestión y legales, presentan valores y cantidades 

considerablemente menores, lo que evidencia una fuerte concentración de la contratación en el 

área de recursos humanos. 

 

Gráfica 7. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 

proveedores/Origen de proveedores 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La gráfica muestra una alta concentración del valor total estimado en un solo proveedor o 

departamento (representado en color naranja), que domina ampliamente la participación en ambos 

gráficos. 

 

● En el gráfico de la izquierda, el segmento principal concentra aproximadamente el 91% del 

valor total, mientras que el segundo apenas representa cerca del 7%.  

● En el gráfico de la derecha, la concentración es aún mayor: el principal alcanza alrededor 

del 98%, dejando participaciones mínimas para los demás. 

 

Esto indica una fuerte dependencia de un único origen/proveedor, lo que puede representar 

eficiencia en volumen, pero también un posible riesgo por falta de diversificación. 

 

Gráfica 8. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de selección 
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Fuente: Colombia compra/MAЕ 

 

La gráfica evidencia que la modalidad de selección Directa concentra la mayor parte del valor total 

estimado, con aproximadamente $0,42 billones, superando ampliamente a las demás modalidades. 

 

Las modalidades Competitiva y Especial presentan valores mucho menores, cercanos a $0,05 

billones cada una. Esto sugiere que la contratación está fuertemente orientada a procesos directos, 

mientras que las modalidades competitivas tienen una participación reducida en el total estimado 

6.3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

De acuerdo al objeto contractual de este proceso, se procede a validar en la plataforma de datos 

abiertos de Colombia Compra Eficiente procesos que se hayan llevado a cabo en otras Entidades 

Estatales a nivel nacional, el cual se extrajo los siguientes procesos celebrados en diferentes 

entidades y que tienen semejanza con el objeto actual de este proceso. 

 

La tabla N° 14 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados con 

“REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA 

- CORREGIMIENTO DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN 

ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI.”: 

 

Tabla 14. Otros procesos adelantados por otras entidades 
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Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Vigencia 2023 2024 2025 

Entidad MUNICIPIO DE DUITAMA 
ALCALDIA DEL 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
AGUAS DEL HUILA 

Número de proceso CME-004-2023 OCA-CM-007-2024 AHCMACO01-025 

Link del proceso 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.5310638 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.7227309 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.9329058 

Modalidad de selección Concurso de méritos Concurso de méritos Concurso de méritos 

Cantidad de oferentes 5 1 2 

Objeto contractual 

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

RURAL DEL MUNICIPIO 
DE DUITAMA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
ALCALDÍA DEL 

MUNICIPIO DE ACACÍAS 

ACTUALIZACIÓN A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL 
CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE RIVERA, 
DEPARTAMENTO DEL 

HUILA. 

Valor del contrato $ 810.955.959 $ 949.620.000 $ 1.240.337.000 

Proveedor 
CONSORCIO EYD 

DUITAMA 2023 
HGC ARQUITECTOS 

LTDA 
UNIÓN TEMPORAL 
DISEÑOS RIVERA 

Plazo del contrato 4 meses 3 meses 12 meses 

Forma de pago 

El Municipio de Duitama, 
cancelará al contratista 
hasta el equivalente al 

(90%) del valor del 
contrato mediante actas de 

a) UN PRIMER PAGO 
PARCIAL correspondiente 

al 90% del valor del 
siguiente capítulo 

contratado a la 

Un desembolso a título de 
anticipo equivalente al 

cuarenta por ciento (40%) 
del valor del contrato 

Diseño preliminar de la 
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recibo parcial por valor de 
productos aprobadas por 

el Supervisor. El valor 
restante, equivalente al 

(10%) se cancelará previa 
presentación del acta de 
liquidación del contrato. 
Para cada uno de los 
pagos se requiere la 

presentación de la factura 
correspondiente, la 

certificación de 
cumplimiento a 

satisfacción expedida por 
el Supervisor del contrato, 

y la constancia o 
certificación de pago de 
aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral 
en salud y pensiones. 

entrega de manera integral 
y recibo a satisfacción por 

parte del supervisor: 
1. ESTUDIOS. 

b) UN SEGUNDO PAGO 
PARCIAL correspondiente 

al 90% del valor del 
siguiente capítulo 

contratado a 
la entrega de manera 

integral y recibo a 
satisfacción por parte del 

supervisor: 
2. DISEÑOS. 

c) UN TERCER PAGO 
PARCIAL correspondiente 

al 90% del valor del 
siguiente capítulo 

contratado a la 
entrega de manera integral 
y recibo a satisfacción por 

parte del supervisor: 
3. ESTRUCTURA DE 

PROYECTO Y 
ECONÓMICA. 

alternativa escogida como 
la más viable, técnica, 

ambiental y 
económicamente., del 
cual se descontará el 

cuarenta por ciento (40%) 
de su valor 

Un pago 2 correspondiente 
al treinta por ciento (30%) 

del valor del proyecto 
previo el cumplimiento de 

los requisitos 
establecidos por la entidad 

y demás supuestos 
normativa y 

convencionalmente 
establecidos a tal fin 

Un pago 3 correspondiente 
al treinta por ciento (30%) 

del valor del proyecto 
previo el cumplimiento de 

los requisitos 
establecidos por la entidad 

y demás supuestos 
normativa y 

convencionalmente 
establecidos a tal fin 

Un pago 4 correspondiente 
al diez por ciento (10%) 
del valor del proyecto 

previo el cumplimiento de 
los requisitos establecidos 

por la entidad y demás 
supuestos normativa y 

convencionalmente 
establecidos a tal fin 

Un último pago (Pago 5), 
correspondiente al diez por 
ciento (10%) del valor del 

contrato, el cual se 
realizará después de la 
liquidación del contrato, 
previa acreditación del 

cumplimiento de los 
requisitos establecidos por 

la entidad y demás 
supuestos normativa y 

convencionalmente 
establecidos a tal fin 
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Experiencia exigida 

Acreditar tres contratos 
celebrado con entidad 
pública o privada cuyo 

objeto sea o incluya 
CONSULTORÍA EN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PROYECTOS DE 

SANEAMIENTO BÁSICO, 
cuyo valor sumado no sea 

inferior a valor del 
presupuesto oficial. 

Se requiere que el 
proponente acredite 

experiencia mediante la 
presentación de UN (01) 
contrato, el cual deberá 

estar debidamente 
registrado en el Registro 
Único de Proponentes, 
cuyo objeto y o alcance 

corresponda a 
“CONSULTORÍA DE 

INFRAESTRUCTURA DE 
USO ADMINISTRATIVO” 
ejecutado y terminado al 

100% y 
recibido a satisfacción a la 

fecha de cierre del 
presente proceso de 

selección, y cuyo valor sea 
igual o mayor al 

cien por ciento (100%) del 
presupuesto oficial, 

expresado en Salarios 
Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes. 

acreditar la ejecución, 
terminación y 

liquidación en los últimos 
cinco (5) años, de máximo 

un (1) contrato de 
consultoría en la 

modalidad de 
elaboración de estudios y 
diseños o actualización de 

planes maestros de 
acueducto y alcantarillado 

Códigos UNSPSC 

81101500 - Ingeniería civil 
y arquitectura 

80101600 - Gerencia de 
proyectos 

72121100 - Servicios de 
construcción de edificios 
comerciales y de oficina 

81101500 - Ingeniería civil 
y arquitectura 

81101500 - Ingeniería civil 
y arquitectura 

80101600 - Gerencia de 
proyectos 

Garantías exigidas 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
 

Calidad del servicio 
 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
 

Buen manejo del anticipo 
 

Calidad del servicio 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
 

Buen manejo del anticipo 
 

Calidad del servicio 

Criterios de evaluación 

Experiencia del 
Proponente 

Equipo del trabajo 
Factor de sostenibilidad 

Apoyo a la industria 
Vinculación de persona 

con discapacidad 
Empresas de Mujeres 

Mipyme 

Experiencia del 
Proponente 

Experiencia y Formación 
adicional del Personal 

Clave Evaluable 
Factor de sostenibilidad 
Estímulo a la industria 
Nacional Colombiana 

Emprendimiento y 
Empresas de Mujeres 

Experiencia del 
Proponente 

Equipo del trabajo 
Apoyo a la industria 

Vinculación de persona 
con discapacidad 
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Condición Mipyme 
Personal con discapacidad 

 
Fuente: SECOP II 

6.4 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A 

TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Acorde a los procesos encontrados en las otras entidades estatales, se procede a realizar el 

análisis de la demanda utilizando el método de MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO, 

con los códigos UNSPSC más utilizados en cada uno de los procesos encontrados.  

 

Conforme a los resultados arrojados por el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), se puede 

determinar en las gráficas del análisis de la demanda el comportamiento de las contrataciones 

relacionadas con el objeto contractual de este proceso en el departamento del Valle del Cauca 

durante la vigencia 2023, 2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 780.834 contratos afines 

con un valor total de $34.854.977.996.625 y además se observa que el valor total estimado por 

familia corresponde en su gran mayoría al código 8011 - Servicios de recursos humanos con una 

participación de 6479.310 contratos y un total en valor contratado de $17.429.206.070.668. 

 

Los 3 departamentos que más predominaron, fueron: 

● Distrito Capital de Bogotá con una participación del 25,08%, que genera $104.82 millones  

● Valle del Cauca con una participación del 10,06%, que genera $42,04 millones 

● Antioquia con una participación del 8.79%, que genera $36,76millones. 

 

Gráfica 9. Análisis de la demanda en MAE por gasto anual y mensual 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La gráfica muestra variaciones importantes en el gasto mensual durante 2023. Los meses de enero, 

febrero y junio presentan los niveles más altos de ejecución, con un pico cercano a los $6 mil 

millones en junio. Después de ese mes, el gasto disminuye considerablemente y se mantiene 

estable en niveles bajos hasta final de año, con un leve repunte en diciembre. 

 

En el análisis anual, se observa una tendencia general de crecimiento del gasto entre 2020 y 2025, 

alcanzando su mayor valor en 2025. Para 2026 se evidencia una reducción significativa, 

posiblemente porque el año aún no ha finalizado o por una disminución en la ejecución 

presupuesta. 

 

Gráfica 10. Análisis de la demanda en MAE por cantidad de contratos anuales y mensuales 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La imagen muestra dos gráficos sobre la evolución de contratos: 

● Se observa un volumen alto de contratos al inicio del año, con picos en enero y febrero 

(más de 130 mil). Luego hay una caída fuerte entre marzo y abril, una recuperación parcial 

en junio y nuevamente un descenso desde julio hasta diciembre. Esto sugiere una tendencia 

general decreciente durante el año, con ligera recuperación en noviembre. 

● Entre 2020 y 2025 hay un crecimiento sostenido en la cantidad total de contratos, 

alcanzando el máximo en 2025. Sin embargo, 2026 muestra una reducción importante, 

posiblemente porque el año aún está en curso o por una disminución real en la contratación. 
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Gráfica 10. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 

 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

● La categoría “Servicios de recursos humanos” concentra el mayor valor económico 

(cerca de $18 billones) y también la mayor cantidad de contratos, destacándose 

ampliamente sobre las demás.  

● “Servicios de asesoría de gestión” ocupa el segundo lugar, aunque con una diferencia 

considerable frente a la primera categoría.  

● Las demás familias presentan valores y cantidades de contratos mucho menores, indicando 

una alta concentración del gasto en pocas categorías.  

● En general, existe una relación directa entre el valor contratado y el número de contratos: 

las categorías con más contratos tienden a mover mayores recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 
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proveedores/Origen de proveedores 
 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Los dos gráficos de pastel muestran el valor estimado y el origen de proveedores por departamento: 

● Bogotá D.C. concentra la mayor participación en ambos gráficos, representando 

aproximadamente el 40% del valor total y el 25% del origen de proveedores, lo que 

evidencia una fuerte centralización. 

● Otros departamentos con participación relevante son Valle del Cauca, Antioquia y 

Cundinamarca, aunque con porcentajes considerablemente menores. 

● La distribución muestra que el mercado de proveedores está diversificado, pero con una 

clara dominancia de Bogotá frente al resto de regiones. 

● Los departamentos con menor participación aportan porcentajes muy pequeños, indicando 

baja incidencia en el total de contratación y provisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de selección 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La gráfica muestra el valor total estimado por modalidad de selección y evidencia una fuerte 

concentración en la modalidad de contratación directa, con aproximadamente $24,52 billones, muy 

por encima del resto. 

 

En segundo lugar, aparece el régimen especial con cerca de $7,2 billones, mientras que las 

modalidades competitivas como licitación pública, mínima cuantía y otras tienen participaciones 

mucho menores, agrupadas alrededor de $3,04 billones. 

 

La modalidad de enajenación de bienes es la menos representativa, con apenas $0,09 billones. En 

general, la imagen sugiere una alta dependencia de mecanismos de contratación menos 

competitivos frente a procesos abiertos. 

6.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

No Aplica 

6.6 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares adelantados 

por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras organizaciones, se 

puede evidenciar lo siguiente: 
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● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo en 

cuenta la información obtenida de los seis (06) procesos analizados en la demanda, se 

evidencia que la modalidad de selección para contratar el bien o servicio son a través del 

Concurso de méritos abiertos. 

● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, el Distrito Especial de Santiago de Cali ha 

considerado plazos para contratar este tipo de procesos entre 3 a 8 meses, sin embargo, 

otros municipios del país contemplan plazos más largos entre 4 a 12 meses en procesos 

similares, teniendo en cuenta que el objeto no es 100% similar.  

● Presupuesto: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones anteriores, el 

presupuesto asignado a cada proceso de contratación para consultorías ha sido hasta de $ 

569.600.000 millones de pesos en procesos adelantos por el Distrito Especial de Santiago 

de Cali, y a nivel nacional se han realizado procesos contractuales similares hasta por un 

valor de $ 1.240.337.000. 

● Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la información obtenida en cada uno de los 

procesos mencionados en el comportamiento histórico, se puede concluir que la mayoría 

de los procesos realizaron la misma metodología de pago, a continuación, se relaciona la 

forma de pago más implementada por el Distrito de Santiago de Cali: 

✔ PAGOS PARCIALES, HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ 

DE LA SIGUIENTE MANERA: La entidad realizará pagos parciales de acuerdo a la 

entrega de los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a 

satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, 

entregados y aceptados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por 

parte del supervisor designado por la entidad. 

✔ ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, 

el cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega 

de productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de 

entrega y recibo a satisfacción e informes finales por parte de la interventoría y con 

previa suscripción del acta de aprobación por parte del supervisor designado por la 

entidad. 

otras Entidades: 
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✔ El valor de la presente contratación, será cancelado por parte de la entidad mediante 

actas parciales de acuerdo al avance de ejecución del contrato objeto de 

interventoría, una vez certificado por la supervisión del contrato. 

● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida, la experiencia permite determinar el conocimiento, las habilidades, 

las capacidades técnicas, etc., que debe contar el proponente sobre la ejecución de 

actividades iguales o similares a la del proceso de contratación que se llevara a cabo, dicha 

experiencia debe estar registrada en el RUP y los códigos del clasificador de bienes y 

servicios en el tercer nivel expresado por su valor en SMMLV. Dentro de los procesos 

analizados se evidencia que la experiencia solicitada es: 

 

✔ EMPRESAS: La cantidad de contratos solicitados esta entre uno (01) a tres (03), la 

sumatoria debe ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial, valor expresado en 

SMMLV y deben estar relacionados con el objeto contractual. Especifica: Adjuntar un 

(01) contrato adicional deberá acreditar haber ejecutado actividades de revisión y 

aprobación de diseños y/o ajuste de diseños debidamente certificado por la entidad 

contratante.  

✔ PROPONENTES PLURALES: Los proponentes plurales deben adjuntar un (1) contrato 

adicional y dicho contrato debe haber realizado la interventoría a planes de 

saneamiento.  

✔ MIPYMES: El proponente debe presentar Máximo tres (03) contratos, la sumatoria de 

estos contratos deberá ser igual o superior a 10% menos de lo exigido frente al 

presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV 

y deben estar relacionados con el objeto contractual. 

✔ EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES: El proponente debe presentar 

Máximo tres (03) contratos, la sumatoria de estos contratos deberá ser igual o superior 

a 10% menos de lo exigido frente al presupuesto oficial expresado en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes SMMLV y deben estar relacionados con el objeto 

contractual. 

● Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Los códigos requeridos para 

contratar el objeto del proceso de contratación son los siguientes: 

 

Tabla 15. Análisis de los códigos clasificadores, según la muestra de demanda seleccionada 
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CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios Profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

 

✔ Garantías exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la información 

obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se procede a verificar por cada proceso cuales son las 

garantías pertinentes para este objeto contractual: 

 

Tabla 16. Análisis de garantías exigidas, según la muestra de demanda seleccionada 

 

GARANTÍA DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: "3.1. El incumplimiento 

total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 3.2. El 

cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista: 3.3. Los daños imputables al 

contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 

3.4. El pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria." 

Entre el 10% y el 
20% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato o 

4, 6 0 30 meses 
más de vigencia 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 

Este amparo debe cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del 
personal utilizado en el territorio nacional 

ejecución contrato amparado. 

Entre el 5% y el 
8% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato y 

3 años de más de 
vigencia 

Calidad de los 
servicios 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal 
por los perjuicios derivados deficiente 

de la calidad del servicio prestado. 

Entre el 10% y el 
20% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato y 6 meses 

y/o cinco años 
más de vigencia 
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Responsabilidad 
civil 

extracontractual 

Responsabilidad 
por daños a terceros 

Entre 200 y 300 
SMMLV 

La vigencia de 
esta garantía 

deberá ser igual al 
período de 

ejecución del 
contrato 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

 

Las garantías exigidas en los procesos, se hacen como medida de protección que establece la 

Entidad Contratante, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte del proponente. Las garantías pueden ser por el objeto, valor, plazo, naturaleza u 

obligaciones. 

 

✔ Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que para este tipo de 

procesos los aspectos técnicos habilitantes corresponden a la presentación de un equipo 

mínimo, que cumpla con el perfil profesional y que posea la experiencia que se requiere 

para llevar a cabo las actividades plasmadas en los procesos. A continuación, se relaciona 

los cargos que se requiere para este tipo de objeto contractual: 

 

Tabla 17. Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados 

 

CARGO POR 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN / EXPERIENCIA GENERAL / EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DIRECTOR 

Formación: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario con Maestría a fin a la 
ingeniería. 
Experiencia General: Mínimo diez (10) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia como director 
de proyecto de elaboración de estudios y diseños o actualización de sistemas 
de acueducto y Alcantarillado 

ESPECIALISTA 
TECNICO 

Formación: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario especialista hidráulico 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia como 
especialista en proyectos de elaboración de estudios y diseños o actualización 
de sistemas de acueducto y Alcantarillado 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Formación: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario especialista hidráulico 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
De la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia como 
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especialista proyecto de elaboración de estudios y diseños o actualización de 
sistemas de acueducto y Alcantarillado 

GEOTECNISTA 

Formación: Ingeniero Civil especialista en Geotecnia y/o Ingeniero Geólogo 
y/o Geólogo 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional. 
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) contratos de experiencia como 
geotecnista de proyectos de elaboración de estudios y diseños o actualización 
de sistemas de acueducto y Alcantarillado 

INGENIERO 
PROCESAMIENTO 

Formación: Ingeniero Topográfico especialista en Geomática y/o Sistemas 
de Información Geográfica 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) proyectos de experiencia como 
Ingeniero en proyecto de elaboración de estudios y diseños o actualización de 
sistemas de acueducto y Alcantarillado 

INGENIERO 
DE CAMPO 

Formación: Ingeniero Topográfico 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: mínimo cinco (5) proyectos de experiencia como 
ingeniero topográfico en proyecto de elaboración de estudios y diseños o 
actualización de sistemas de acueducto y Alcantarillado 

GESTOR SOCIAL 

Formación: Profesional en Trabajo Social y/o Psicología y/o Sociología 
Experiencia General: Tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional 
Experiencia Especifica: Un (1) año como profesional en proyecto de 
elaboración de estudios y diseños o actualización de sistemas de acueducto 
y Alcantarillado 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

 

6.7  OTRAS CONSULTAS  

No aplica.  

7 ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están en 

capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por el UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, si el presupuesto es acorde 

a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para 

estructurar el proceso de contratación relacionado con “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y 

DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO 

Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE 
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CALI.”. 

7.1 PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

Se relaciona base de datos de los proveedores identificados de acuerdo con los códigos CIIU 7112 

- Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica para “REALIZAR 

ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA 

- CORREGIMIENTO DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN 

ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI.”. 

 

Tabla 18. Proveedores identificados con el código CIIU 7112 

 

Nit Razón social de la sociedad 
Departamento de 

domicilio 
CODIGO 

CIIU 

800003776 DICONSULTORIA SA VALLE M7112 

800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800010028 DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

800015774 B & C S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO M7112 

800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

800028455 VELNEC SA BOGOTA D.C. M7112 

800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800039398 INGEAL S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800053619 CUPULA S.A ANTIOQUIA M7112 

800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA RISARALDA M7112 

800058809 FCR SAS ANTIOQUIA M7112 

800063546 
IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES  

LTDA O IPI LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

800066663 VELZEA SAS ESP BOGOTA D.C. M7112 

800067737 INSPEQ INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800078300 CIVALCO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800081740 EPROQMECANICA  LTDA ATLANTICO M7112 

800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 
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800086501 EDL SAS BOGOTA D.C. M7112 

800091140 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 
ATLANTICO M7112 

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE M7112 

800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

800097991 
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION 

INCOPLAN SA 
BOGOTA D.C. M7112 

800117971 INEICA LTDA ATLANTICO M7112 

800141159 INARE SAS BOGOTA D.C. M7112 

800147194 GEMI SAS ANTIOQUIA M7112 

800168477 ARQ SAS BOGOTA D.C. M7112 

800169622 IINGEPLAN.CO SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C. M7112 

800181867 ITECO CONSULTORES SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. SANTANDER M7112 

800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTA D.C. M7112 

800217575 ALTAIR INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800217706 
CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN 

REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 
TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE 

CORROSIÓN SAS -TELMACOM SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800219705 ROCA + SAS BOGOTA D.C. M7112 

800220798 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - 

ARQCIVILES S A S 
BOGOTA D.C. M7112 

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS RISARALDA M7112 

800223144 EYR ESPINOSA RESTREPO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800227395 
SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA 

SEI LTDA 
SANTANDER M7112 

800235267 TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800247715 I+CONSULTORES S.A.S ANTIOQUIA M7112 

800252554 
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

800252568 KAMATI LTDA BIC VALLE M7112 
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800256897 
GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANO SAS 
VALLE M7112 

802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO M7112 

802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO M7112 

802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO M7112 

802009745 INGENERIA Y PROYECTOS DECONTRUCCION SAS ATLANTICO M7112 

802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

802019927 SISTELAT SAS ATLANTICO M7112 

802024876 
JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
ATLANTICO M7112 

802025044 INTELPRO SAS ATLANTICO M7112 

804002564 MOVIPETROL SAS SANTANDER M7112 

804002601 
C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS 

DE INGENIERIA SAS 
SANTANDER M7112 

804005810 
EMPRESA DE SOLUCIONES, SERVICIOS E 

INNOVACION ESSI S.A.S. 
SANTANDER M7112 

804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SAS SANTANDER M7112 

804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER M7112 

804010528 PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS SANTANDER M7112 

804011804 COPOWER LIMITADA SANTANDER M7112 

804012755 SITELSA SAS SANTANDER M7112 

804013207 GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER M7112 

804014238 DISEÑO E INGENIERIA DE MAQUINARIA AVICOLA SANTANDER M7112 

804015242 
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN 

REORGANIZACION 
SANTANDER M7112 

804016472 MOVIPETROL SAS SANTANDER M7112 

804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA SANTANDER M7112 

805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS VALLE M7112 

805022607 
DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES S.A.S - DEC 

S.A.S 
VALLE M7112 

805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A VALLE M7112 

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR M7112 

806015072 RB CONSULTORIA SAS BOLIVAR M7112 

809000735 DCI INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

810002601 MPC Y ASOCIADOS SAS CALDAS M7112 

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS ANTIOQUIA M7112 
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811004340 GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

811016508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

811017887 soluciones de trafico sas ANTIOQUIA M7112 

811033850 INGECONCRETO S.A.S ANTIOQUIA M7112 

811036279 
ESTRUCRURAS INTERVETORIAS Y PROYECTOS 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

811046878 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ANTIOQUIA M7112 

813000608 
CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIAS 

LTDA 
HUILA M7112 

822003568 INGECINCO LTDA. META M7112 

823001405 JERICO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ATLANTICO M7112 

827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 
SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

M7112 

829000918 GAMMA RITE LIMITADA SANTANDER M7112 

829002043 INGENIERIA TOTAL SAS EN REORGANIZACION SANTANDER M7112 

830005444 CIVILTEC INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830007339 C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

830009940 IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830018821 
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA 

S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

830019851 DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTA D.C. M7112 

830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTA D.C. M7112 

830023761 2C INGENIEROS SA BOGOTA D.C. M7112 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTA D.C. M7112 

830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

830034128 SEEL SA BOGOTA D.C. M7112 

830042755 DOMINGUEZ SALCHEZ SAS BOGOTA D.C. M7112 

830042921 PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

830043188 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830049115 AVALUOS INTEGRALES SAS BOGOTA D.C. M7112 
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830053662 TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830054097 
STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

830054864 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

IPI SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830059237 COINTELCO SA BOGOTA D.C. M7112 

830061122 HERA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830061316 CONSULCONS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830062201 AQUADATOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830063017 TECTUM CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830065444 PARQUE DE MAQUINARIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

830066396 REFRATERMIC SA BOGOTA D.C. M7112 

830066664 ALFONSO URIBE S & CIA S A.S BOGOTA D.C. M7112 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830068724 ARA INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830069215 S2R INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830077054 INVERTANZA SAS BOLIVAR M7112 

830078702 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830078903 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E 

INGENIERIA S A 
BOGOTA D.C. M7112 

830082693 Arcomat SAS BOGOTA D.C. M7112 

830083649 SPIRAL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S BOGOTA D.C. M7112 

830094833 CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP BOGOTA D.C. M7112 

830095451 IT Services SAS BOGOTA D.C. M7112 

830097620 ALDEA PROYECTOS sas EN REORGANIZACIÖN BOGOTA D.C. M7112 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C. M7112 

830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830117370 SERVIMETERS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830117841 AVANZADA SA BOGOTA D.C. M7112 

830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTA D.C. M7112 

830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 91 de 149 

830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

830140829 
CONSULTORA LATINIAMERICANA DE INGENIERIA 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830501913 
GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830504035 ARDECO SAS SANTANDER M7112 

830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

830509674 INGARK SAS ANTIOQUIA M7112 

830510830 ELEMENT LOGIC SAS BOGOTA D.C. M7112 

830513942 CORVEZ SAS CHOCO M7112 

830515117 GNG INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

832004321 
GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE 

CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

844005086 DUVAL LTDA CASANARE M7112 

860001986 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y 

ELECTRICOS SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860040871 Plinco sa BOGOTA D.C. M7112 

860041968 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA BOGOTA D.C. M7112 

860043799 
HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y 

AUDITORIA AMBIENTAL 
BOGOTA D.C. M7112 

860050146 INGECONTROL SA BOGOTA D.C. M7112 

860065452 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860067236 ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTA D.C. M7112 

860067561 JOYCO SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

860067745 
ESTUDIOS Y PROYECYTOS AMBIENTALES Y 

MECANICOS SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

860069446 HIDROCONSULTA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860351432 PRODUCEL INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860402221 VIBRAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860451253 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS- BIC BOGOTA D.C. M7112 

860505064 GUTIERREZ DIAZ SAS BOGOTA D.C. M7112 

860522801 INGENIERIA INSAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

890104625 ECOVIAS SAS ATLANTICO M7112 
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890211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA SANTANDER M7112 

890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS VALLE M7112 

890316966 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL 

CARIBE SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE M7112 

890329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS VALLE M7112 

890404975 ELECTRICA INGENIERIA ELECTRING SAS BOLIVAR M7112 

890908097 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA M7112 

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS ANTIOQUIA M7112 

890920656 
INTERVE S.A.S   REALIZACION DE TODA CLASE DE 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 
ANTIOQUIA M7112 

890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION ANTIOQUIA M7112 

892003659 BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA META M7112 

900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900023107 ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. ATLANTICO M7112 

900025906 VIALTOP S A S BOGOTA D.C. M7112 

900028247 
CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - 

COFINTEC S.A. 
VALLE M7112 

900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

900049245 
GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900058982 PLANTAR FUTRUO INVERIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900070165 DIXPRO SAS BOGOTA D.C. M7112 

900074453 
POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS EN 

REORGANIZACION 
VALLE M7112 

900074967 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900081535 
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES 

INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900081985 GEODIM SAS SANTANDER M7112 

900097377 ELECTROMAC SAS EN REORGANIZACION BOLIVAR M7112 

900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC SANTANDER M7112 

900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA RISARALDA M7112 

900107155 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS ANTIOQUIA M7112 

900108928 DCARAVAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA EN REORGANIZACION SANTANDER M7112 
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900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900129770 INSUELECTRI SAS ATLANTICO M7112 

900130567 GSA INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900154758 CYMADE SAS TOLIMA M7112 

900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900159278 PROCTEK S,A,S, CUNDINAMARCA M7112 

900161993 sondeos geofísicos sas ANTIOQUIA M7112 

900165846 INPROYEC SAS ANTIOQUIA M7112 

900171000 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900175904 SOLCICOL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900176735 INVERSIONES PROMONOVA SA BOGOTA D.C. M7112 

900181969 HYBRYTEC SAS ANTIOQUIA M7112 

900182037 MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900183504 RGA SOLUCIONES LTDA ATLANTICO M7112 

900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900189239 IMEIM LTDA EN REORGANIZACION SOCIAL BOLIVAR M7112 

900193350 PMO CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900194642 GESPROYECT SAS BOGOTA D.C. M7112 

900198610 EI&T INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900198755 
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES & 

CONSULTORES SAS 
META M7112 

900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900199790 AGRODINCO SAS MAGDALENA M7112 

900201108 GEOTAM SAS BOGOTA D.C. M7112 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS BOGOTA D.C. M7112 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900209807 SLACOL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900214218 AQSTICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900226951 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS SL LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. M7112 
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900230949 DEEK MACHINE SA BOGOTA D.C. M7112 

900232333 ULTRATEK SAS ATLANTICO M7112 

900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS ATLANTICO M7112 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900248366 ILP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900250217 EPYPSA COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900268616 
COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900268896 AXON GROUP LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900269775 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900277518 
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE 

INGENIERIA EMSIC SAS 
BOLIVAR M7112 

900278445 
SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI 

SUSTENTABILIDAD BIC SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900293361 GEOMARES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900293698 SICMECI S.A.S. BOLIVAR M7112 

900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900298552 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S BOGOTA D.C. M7112 

900308132 Hepta Proyectos SAS BOGOTA D.C. M7112 

900311747 DARDAOIL SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900316599 PS INTERNATIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900319286 JORGE FANDIÑO SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900325960 
SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.S. 
ANTIOQUIA M7112 

900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900335275 Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

900343521 SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA ISL SAS ATLANTICO M7112 

900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO M7112 

900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA 

SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900381226 
IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL 

COLOMBIA SA 
BOGOTA D.C. M7112 

900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 
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900394870 
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE 
REORGANIZACION 

ANTIOQUIA M7112 

900395688 ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS NARINO M7112 

900412645 
INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT 

S.A.S 
CUNDINAMARCA M7112 

900413753 CONSTRUCEC SAS CORDOBA M7112 

900418767 JCL DESING & CONSTRUTION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900419340 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900421539 GILGAL INTERNACIONAL S.A.S BOYACA M7112 

900423160 
INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900427417 INGSA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900427442 KER INGENIERIA SAS BIC SANTANDER M7112 

900433214 DEACIVIL SAS BIC ANTIOQUIA M7112 

900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900455558 THOR INVESTMENT SAS BOGOTA D.C. M7112 

900458714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS ATLANTICO M7112 

900462129 PEYCO COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

900467640 Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL BOGOTA D.C. M7112 

900475023 GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ANTIOQUIA M7112 

900477831 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900482157 Interventoría, Asesorías y Construcción SAS ANTIOQUIA M7112 

900482751 
SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y 

ARQUITECTURA SAS 
SANTANDER M7112 

900483711 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE 

S.A.U. 
ANTIOQUIA M7112 

900484931 
MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS 

SAS 
NARINO M7112 

900489249 IIP SAS BOGOTA D.C. M7112 
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900490296 
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900502031 HESEGO INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900504637 AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. M7112 

900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

900512882 
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA 

S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

900513643 DUZAING CONSTRUCCIONES SAS META M7112 

900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900523290 HIPSITEC LATAM SAS ATLANTICO M7112 

900524390 Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia ANTIOQUIA M7112 

900531289 ROSEN COLOMBIA SAS   ROSEN COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. BOLIVAR M7112 

900554734 GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES SAS SANTANDER M7112 

900560824 
CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y 

CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA NIÑO S A S 
SANTANDER M7112 

900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900574087 SERINCO COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900589973 IMF INGENIERIA SAS LA GUAJIRA M7112 

900594193 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM 

WEST S.A.S 
BOGOTA D.C. M7112 

900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900600242 P3 INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900606675 CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA LEGAL S.A.S ATLANTICO M7112 

900606776 BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900618804 PROINGCA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900631235 
PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y 

EXECUTION SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900635225 P&P PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTA D.C. M7112 

900642964 + VERDE S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900644505 CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

900646157 CONSTRUCTORA SOLE SAS BOGOTA D.C. M7112 

900651802 SITECSYS BOGOTA D.C. M7112 
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900654628 INSTORE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900663335 SYNERTECH SERVICE SAS ATLANTICO M7112 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900722467 
ELECTROMONTAJES INGENIERIA Y 

COMUNICACIONES SAS 
CALDAS M7112 

900753174 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900782194 BESCO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900787019 MAB SERVICIOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900797235 TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA M7112 

900822791 ASIK SAS BIC ATLANTICO M7112 

900823820 SOLAR PLUS SAS ATLANTICO M7112 

900843992 SELECTRIK SAS ATLANTICO M7112 

900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS 
SANTANDER M7112 

900866374 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL BOGOTA D.C. M7112 

900882580 PETRODATOS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900888903 CONSTRUCSION SAS BOLIVAR M7112 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO M7112 

900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900938855 PARCELCON VALLE M7112 

900975258 ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS BIC ATLANTICO M7112 

900992984 CINTELI COLOMBIA SAS ATLANTICO M7112 

901043572 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS ATLANTICO M7112 

901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS RISARALDA M7112 

901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

901115174 INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

901118824 ADEMINCOL S.A. BOGOTA D.C. M7112 

901127371 HOLDING VALENCIA S.A.S SANTANDER M7112 

901136603 
INGENIEROS CIVILES  MINEROS Y METALURGISTAS 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

901167602 Abo Energy Colombia SAS ANTIOQUIA M7112 

901219719 CE CAPITAL SAS ATLANTICO M7112 
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901256066 
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C 

S.A.S -  BIC 
BOGOTA D.C. M7112 

901286716 
MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 

COLOMBIAMIRARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. M7112 

901295438 MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S ANTIOQUIA M7112 

901323187 MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

901349046 LPAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

901349331 CONSTRUCTORA PROJECT GROUP SAS BOYACA M7112 

901380787 08 BOGOTA D.C. M7112 

901542814 JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC BOGOTA D.C. M7112 

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. M7112 

800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. ANTIOQUIA M7112 

800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTA D.C. M7112 

800122811 COTEL SAS VALLE M7112 

800129789 HACE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800166199 DELTEC SA VALLE M7112 

800215658 SIGNUM INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800237475 
REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA-

EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

800252997 servicios de ingenieria y construccion sas BOGOTA D.C. M7112 

804001735 INTERPRO SAS SANTANDER M7112 

804010786 IINGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER M7112 

804014816 HOL SAS ATLANTICO M7112 

806004368 GESTORA LAS AMERICAS S.A.S BOLIVAR M7112 

810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTA D.C. M7112 

811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA ANTIOQUIA M7112 

813008777 
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD 

CONSULTORES S.A.S. BIC 
BOGOTA D.C. M7112 

816001576 CONSULTEC SAS RISARALDA M7112 

820000836 INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S BOYACA M7112 

822007239 ARM CONSULTING SAS META M7112 

830011122 COPEBA SAS BOGOTA D.C. M7112 
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830013009 
DESARROLLADORA  DE PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830013230 
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
BOGOTA D.C. M7112 

830023758 INGENIERIA Y DISEÑO INGEDISA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

830038192 
TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING 

S.A. TECNA ICE S.A. 
BOGOTA D.C. M7112 

830042394 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC 

S.A 
BOGOTA D.C. M7112 

830046338 GOMEZ MACIAS Y CIA S EN C BOGOTA D.C. M7112 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830067768 LIGHGEN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

860009250 RESTREPO URIBE SAS BOGOTA D.C. M7112 

860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A BOGOTA D.C. M7112 

860032057 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

860055558 ACEVERDE S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

860450644 INTERSA S.A BOGOTA D.C. M7112 

890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S ATLANTICO M7112 

890303126 PLANES SAS VALLE M7112 

890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA BOLIVAR M7112 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR M7112 

890929122 
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900108455 
AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
BOGOTA D.C. M7112 

900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTA D.C. M7112 

900204764 VILTEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

900218431 CHAFIK INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900223787 
BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS LTDA 

BGA INGENIEROS LTDA 
SUCRE M7112 
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900241492 INGENIERIA E INTERVENTORIA DEL META LTDA META M7112 

900249549 SMARTY COLOMBIA SAS BIC RISARALDA M7112 

900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S BOLIVAR M7112 

900280445 
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON 

S.A.S.-EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900327528 SERTIC SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900345143 PEDELTA COLOMBIA S A S BOGOTA D.C. M7112 

900346221 Westphalia SAS BOGOTA D.C. M7112 

900350044 SURVEY SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900365677 CDM SMITH BOGOTA D.C. M7112 

900375840 AGNIS SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900413231 PRODEGI SAS BOLIVAR M7112 

900413588 
INGENIERIA Y SOLUCIOINES ESPECIALIZADAS 

S.A.S. (ISES S.A.S.) 
ATLANTICO M7112 

900425518 
GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900494141 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU 

SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900494484 GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900498289 
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900536270 IGGA SAS ANTIOQUIA M7112 

900620409 SIRACUSA INVERSIONES SAS BOLIVAR M7112 

900641409 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE 

LATINO AMERICA SIGLA SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900644351 CONSULTORES DONOVAN BOGOTA D.C. M7112 

900663419 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900667140 MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900685058 GB PLUS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900736836 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS S A S BOGOTA D.C. M7112 

900863185 1 SOLUTION SAS BOGOTA D.C. M7112 

901074431 EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

901278143 AMAN INVERSIONES SAS BOLIVAR M7112 
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901366369 
CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS 

SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO-
BIC 

BOGOTA D.C. M7112 

901419879 KALERI S.A.S. VALLE M7112 

901477828 GNG PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800169794 
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S I.S.M.S.A.S. 
ATLANTICO M7112 

800241849 CDI SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR M7112 

802016387 RATTAN HOLDING S.A. ATLANTICO M7112 

804007055 K2 INGENIERIA S.A.S. SANTANDER M7112 

811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A ANTIOQUIA M7112 

811042087 
COMPAÑIA INTEGRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

830083572 HIDROSUELOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830085844 
WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY 

COLOMBIA S.A.S 
BOGOTA D.C. M7112 

830087219 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA 

EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS -PROASEM 
SAS.SSS 

BOGOTA D.C. M7112 

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

860001074 WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860046927 T.EN COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C. M7112 

860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

890922265 HATCH S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. M7112 

900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C. M7112 

900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900324784 
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900396394 
PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA 

ESPECIALIZADA SAS 
ANTIOQUIA M7112 
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900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900458019 FREYSSINET GEOQUEST COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900491846 AZIMUT ENERGIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900791211 COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900799375 NYCE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900839160 HL INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900872002 GRENERGY COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

901230477 
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO 

EINTERES COLECTIVO - BIC - 
BOGOTA D.C. M7112 

901420837 
CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN INSTITUTE 

COLOMBIA SUCURSAL 
BOGOTA D.C. M7112 

901520206 ODINSA VIAS S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

901522596 
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA 
COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E 

INTERES COLECTIVO 
BOGOTA D.C. M7112 

901645491 ODINSA AEROPUERTOS S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S ATLANTICO M7112 

811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SAS ANTIOQUIA M7112 

830126461 HITOS URBANOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830513773 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

860000656 HMV INGENIEROS LTDA ANTIOQUIA M7112 

860002837 OSPINAS & CIA. S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860028712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.  BOGOTA D.C. M7112 

860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860034335 Gomez Cajiao y Asociados SAS BOGOTA D.C. M7112 

860055182 WSP COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860077099 PAYC SAS BOGOTA D.C. M7112 

860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTA D.C. M7112 

860535490 TELVAL S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

890903055 INTEGRAL S.A. ANTIOQUIA M7112 

890910447 SEDIC SA ANTIOQUIA M7112 
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890937250 
UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE 

NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA 
ANTIOQUIA M7112 

900113435 SUMMUM PROJECTS S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900179369 CONFIPETROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900504398 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900869209 OMIA INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. M7112  

7.2 CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL MODELO 

DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

De acuerdo a los códigos UNSPSC relacionados en el Comportamiento Histórico, se procede a 

realizar el análisis de la oferta utilizando el método de MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO, dicho análisis se filtró durante las vigencias de 2023, 2024 y 2025. 

 

Con los cuales se pudo determinar las gráficas del análisis de la oferta, en donde se evidencia el 

comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto del presente contrato, durante la 

última vigencia 2023, 2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 2.524.746 mil contratos 

afines, generando un valor total por $117.17 Billo., que equivale a 868,61 mil proveedores.  

 

Dentro de la participación de los proveedores el 99,88% son proveedores No plurales. La mayor 

parte de los procesos de selección se llevaron a cabo bajo la modalidad de selección fue la 

contratación directa, con un valor de $3,3 billones. Asimismo, dentro de esta misma modalidad 

general, también se destacaron el concurso de méritos.  

 

A continuación, se muestran los resultados de la consulta en el Modelo de Abastecimiento 

Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: 
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Gráfica 13. Análisis de la oferta en MAE por gasto anual y mensual 

 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

● Gasto mensual: Se observa una tendencia volátil entre 2023 y 2025. Los valores presentan 

picos altos al inicio y a mitad del período, seguidos de caídas importantes. Hacia el final, 

parece haber una ligera recuperación en algunos meses. El valor total acumulado mostrado 

es aproximadamente $117.706 millones. 

● Gasto anual: El gráfico de barras indica un crecimiento general del gasto entre 2020 y 2025, 

alcanzando su punto más alto en 2025. Para 2026 se proyecta una disminución 

considerable. También se distinguen dos componentes del gasto (en tonos azul claro y 

oscuro), donde el componente principal corresponde a la parte más oscura. 

En conjunto, el análisis sugiere que el gasto ha aumentado de forma sostenida en los últimos 

años, aunque con fluctuaciones mensuales marcadas. 
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Gráfica 14. Análisis de la oferta en MAE cantidad de contrato 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

● Contratos mensuales: Se observa una fuerte caída desde los primeros meses del año, 

pasando de más de 150 mil contratos a niveles mucho más bajos a mitad de año. Después 

hay una recuperación moderada, aunque al cierre vuelve a disminuir. Las tendencias entre 

2023, 2024 y 2025 muestran comportamientos similares con algunas variaciones puntuales. 

● Contratos anuales: El gráfico evidencia un crecimiento sostenido en la cantidad total de 

contratos entre 2020 y 2025, alcanzando su nivel más alto en 2025. Para 2026 aparece una 

reducción importante, posiblemente por ser un año aún en curso o una proyección parcial. 

En general, la contratación ha aumentado en los últimos años, aunque con fluctuaciones 

mensuales significativas. 

 

Gráfica 15. Análisis de la oferta en MAE valor total estimado por proveedor 

 
Fuente: Colombia compra/MАЕ 
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La imagen resume indicadores generales de contratación: 

 

● Valor total de contratación: Aproximadamente $117,71 billones, lo que refleja un alto 

volumen de recursos comprometidos.  

● Número de proveedores: Cerca de 868,61 mil, indicando una amplia participación de 

entidades y empresas.  

● Número de contratos: Más de 2,52 millones de contratos registrados. 

 

En el gráfico inferior, se observa que unos pocos proveedores concentran los valores de 

contratación más altos, mientras que la mayoría mantiene montos menores. La línea de número 

de contratos muestra variaciones moderadas, sugiriendo que no siempre los proveedores con más 

contratos son los que manejan mayores recursos. 

 

Gráfica 16. Análisis de la oferta en MAE proveedores plurales 

 

 
Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

La imagen muestra dos gráficos de dona sobre contratos en SECOP II relacionados con 

proveedores plurales: 
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● Cantidad de contratos: 

La gran mayoría de los contratos (99,88%, equivalente a 221.359 contratos) corresponde a 

procesos donde no hay proponente plural. Solo 0,12% (2.739 contratos) involucra 

proveedores plurales. 

● Valor de los contratos: 

Aunque los contratos con proveedores plurales son pocos, representan un valor 

ligeramente mayor en proporción: 2,99% del valor total (aprox. $3,3 billones), mientras que 

el 97,01% corresponde a contratos sin proponente plural. 

Gráfica 17. Análisis de la oferta en MAE modalidad de selección 

 
Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

La gráfica muestra el valor total estimado de los contratos según la modalidad de selección: 

● La modalidad Contratación Directa concentra el mayor valor, con aproximadamente $84,32 

billones, muy por encima de las demás modalidades. 

● Le siguen la modalidad Especial con cerca de $20,46 billones y la modalidad Competitiva 

con $12,7 billones. 

● Enajenación representa un valor marginal, cercano a $0,22 billones. 

Por lo anterior, podemos determinar que los proveedores para prestar este servicio en el Distrito 

de Santiago de Cali y que conforman dicho sector son 108 los cuales han ejecutado un total de 195 

contratos por un valor superior a los 122 mil millones. 
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en Colombia trae 

beneficios como el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación. Además, los 

beneficios económicos contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB), Estimulan la competencia, 

Incentivan el emprendimiento y alimentan la diversidad. Dentro de ese crecimiento económico 

están contribuyendo las mujeres con sus empresas y emprendimientos generando un impacto 

positivo a la sociedad con la contribución de nuevos empleos, reduciendo las brechas de género, 

fomentando una sociedad más igualitaria y diversa en términos de ideas, empresas y 

oportunidades.  

 

Por lo siguiente, se dispone en el numeral 1 del artículo 12 la Ley 590 de 10 de julio de 2000 "por 

la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micros, pequeñas medianas 

empresa" que determina: "Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES Mercado de Compras 

públicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 

autónomos de constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos: 1. - Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales 

proveedores directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su 

participación en el Proceso de Contratación. (...)" Ley reglamentada por el Decreto 2473 de 2010. 

 

La tabla N° 19 detalla los proveedores identificados para “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN 

Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO 

Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE 

CALI.”. 

 

Tabla 19. Proveedores que proveen el servicio 

 

Variable Proveedor 1 Proveedor 1 Proveedor 1 

Identificación 890300498-0 802015564 - 7 860008018 - 9 

Razón Social 

CONSULTANTE 

PANAMERICANA DE 

COLOMBIA S.A.S. 

DESARROLLOS Y 

PROYECTOS S.A.S. 

ESTUDIOS 

TECNICOS S.A.S 

Tipo de organización 

Sociedades por 

acciones simplificadas 

sas 

Sociedades por 
acciones simplificadas 

sas 

Sociedades por 
acciones 

simplificadas sas 
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Ciudad Cali Barranquilla Bogotá 

Código CIIU M7112 M7112 M7112 
 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 

INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

Para el presente proceso de contratación de consultoría no se establecen criterios de inclusión 

social como factor de evaluación o requisito habilitante, debido a que el objeto contractual se 

fundamenta principalmente en la prestación de servicios profesionales altamente especializados, 

cuya ejecución depende de la capacidad técnica, la experiencia específica, la idoneidad del equipo 

de trabajo y el cumplimiento de requisitos profesionales y académicos determinados por la 

naturaleza del proyecto. 

 

La consultoría constituye una modalidad contractual orientada a la elaboración de estudios, 

diagnósticos, diseños, análisis y demás actividades de carácter intelectual que requieren 

conocimientos especializados y competencias técnicas específicas. En consecuencia, la selección 

del contratista debe enfocarse en garantizar las mejores condiciones de calidad técnica, 

experiencia y capacidad profesional para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, 

conforme a los principios de planeación, selección objetiva, eficiencia y responsabilidad que rigen 

la contratación estatal. 

 

Adicionalmente, la ejecución del contrato no contempla actividades operativas, manufactureras o 

de generación significativa de empleo no calificado que permitan incorporar medidas de inclusión 

social con un impacto directo y verificable sobre la población objeto de dichas políticas. Por el 

contrario, la conformación del equipo consultor responde a perfiles profesionales especializados 

previamente definidos por las necesidades técnicas del proyecto y por los requisitos establecidos 

en los documentos del proceso. 

 

Lo anterior no implica la exclusión o limitación de la participación de ningún grupo poblacional, toda 

vez que el proceso de selección garantiza la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación de todos los posibles oferentes, en cumplimiento de la normativa vigente. Por 

tanto, se considera que la incorporación de criterios de inclusión social no resulta procedente ni 

proporcional frente a la naturaleza, alcance y características técnicas del contrato de consultoría 

objeto del presente proceso. 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES 
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Frente a lo establecido en el artículo 2.20.1.1.3, del Decreto 248 de 2021, "Las entidades públicas 

del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y entidades 

privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que contraten, bajo 

cualquier modalidad, con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en 

cualquiera de sus formas de atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos 

comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura 

Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 

treinta por ciento (30%) del valor total de los |recursos del presupuesto de cada entidad destinados 

a la compra de alimentos". 

 

Se evidencia que no es aplicable a la presente contratación, toda vez que, conforme a lo señalado 

en el citado artículo, se incluirá en los procesos que sea de adquisición, suministro y entrega de 

alimentos en cualquiera de sus formas de atención, en este caso no es la adquisición, suministro y 

entrega de alimentos, sino que se trata de la prestación de servicios para “REALIZAR ESTUDIO, 

MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO 

DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE 

SANTIAGO DE CALI.”. 

7.6 CADENA DE SUMINISTRO 

En un contrato de estudios y diseños, la cadena de suministro está compuesta principalmente por 

proveedores de conocimiento y servicios especializados, tales como profesionales, laboratorios, 

equipos tecnológicos, software de ingeniería y fuentes de información técnica. Estos insumos son 

utilizados por el consultor para desarrollar los estudios, diagnósticos y diseños requeridos. Como 

resultado, se generan entregables técnicos que son recibidos por la entidad contratante y sirven 

como base para la estructuración y posterior ejecución de las obras. A diferencia de los contratos 

de obra, la cadena de suministro de una consultoría se concentra principalmente en la gestión de 

conocimiento, tecnología y talento humano especializado, más que en el suministro de materiales 

o bienes físicos.  

 

A continuación, se observa la cadena de suministro en un contrato de estudios y diseños, dando 

contexto a todo un proceso, desde la planeación hasta la terminación del mismo. 

Imagen 1. Cadena de suministro 
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7.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos de un contrato de consultoría para la realización de estudios, modelación, 

diagnóstico y diseños de un sistema de acueducto se caracteriza porque la mayor parte de los 

recursos se destinan al talento humano especializado. A diferencia de los contratos de obra, donde 

predominan los costos asociados a materiales y construcción, en los contratos de consultoría el 

principal insumo es el conocimiento técnico aportado por profesionales y especialistas encargados 

de desarrollar los estudios requeridos. Por esta razón, los costos relacionados con ingenieros 

civiles, hidráulicos, sanitarios, ambientales, geotecnistas, topógrafos, especialistas sociales y 

personal de apoyo representan el mayor porcentaje del presupuesto total del proyecto. 

 

Otro componente importante corresponde a las actividades de campo necesarias para recopilar la 

información que servirá de base para el desarrollo de los estudios y diseños. Dentro de estos costos 

se incluyen los levantamientos topográficos, inspecciones técnicas, visitas de reconocimiento, 

aforos, toma de muestras y demás actividades requeridas para conocer las condiciones físicas, 
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ambientales y operativas de la zona de influencia del proyecto. Estas labores demandan recursos 

para transporte, equipos de medición, logística y personal técnico especializado. 

 

Asimismo, la ejecución de estudios específicos y ensayos de laboratorio constituye un elemento 

fundamental dentro de la estructura de costos. Dependiendo de las características del proyecto, 

pueden requerirse análisis de calidad del agua, estudios geotécnicos, caracterización de suelos, 

pruebas hidráulicas y otros ensayos que permitan validar técnicamente las soluciones propuestas. 

Estos análisis son esenciales para garantizar que los diseños cumplan con los requisitos 

normativos y las condiciones particulares del territorio. 

 

La utilización de herramientas tecnológicas también representa un componente relevante del 

presupuesto. El desarrollo de modelaciones hidráulicas, diseños asistidos por computador, 

sistemas de información geográfica y plataformas especializadas para la gestión de información 

requiere el uso de software técnico, licencias y equipos de cómputo con capacidades adecuadas. 

Estas herramientas permiten mejorar la precisión de los análisis, optimizar los procesos de diseño 

y garantizar la calidad de los productos entregados. 

 

Por otra parte, dentro de la estructura de costos deben contemplarse los gastos asociados a la 

administración y gestión del contrato. Estos incluyen actividades de coordinación, supervisión, 

gestión documental, control de calidad, soporte jurídico, contable y financiero, así como todos los 

recursos necesarios para asegurar el correcto desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

 

Finalmente, la estructura financiera del contrato incorpora los costos indirectos relacionados con 

imprevistos y utilidad. Los imprevistos buscan cubrir contingencias que puedan surgir durante la 

ejecución de los estudios, mientras que la utilidad corresponde al margen económico esperado por 

la firma consultora como retribución por la prestación de sus servicios. En conjunto, estos 

componentes conforman una estructura de costos equilibrada que permite desarrollar de manera 

eficiente los estudios y diseños requeridos para la construcción del sistema de acueducto, 

garantizando productos técnicos de calidad y reduciendo los riesgos asociados a la futura ejecución 

de las obras. 

7.8 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

Los indicadores de capacidad financiera se utilizan como herramienta para evaluar la estabilidad 

económica mínima exigida a los proponentes. A través del análisis de variables como la liquidez y 
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el endeudamiento, entre otros; se busca determinar si cuentan con la solidez necesaria para asumir 

y desarrollar con cumplimiento las obligaciones contractuales. Estos parámetros permiten 

establecer la idoneidad financiera del oferente, favoreciendo la selección de propuestas viables y 

sostenibles en el marco del proceso de contratación. 

 

Para obtener las estadísticas descriptivas del análisis de indicadores financieros, se tomaron como 

referencia 509 empresas registradas en la matriz de cálculo de indicadores financieros del DACP 

del 2024. La selección se realizó clasificando las empresas de acuerdo al siguiente código CIIU 

relacionados con el objeto contractual: M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica. Una vez obtenidos los indicadores para cada proveedor, se 

procedió a realizar el tratamiento de los datos, debido a la existencia de indicadores atípicos o muy 

alejados del comportamiento promedio del sector, los cuales fueron identificados a través del 

método de la Puntuación Z. Este método estadístico permite identificar los datos que están fuera 

del rango normal, el cual se encuentra entre: | -3 a 3 |. Una vez distinguidos los datos atípicos, se 

procedió a ponderar los mismos datos a través de la Winsorización, disminuyendo así su impacto 

sobre el cálculo de las estadísticas descriptivas, pero conservando el efecto de sus valores 

extremos. Con el fin de establecer los requisitos habilitantes relacionados con la capacidad 

financiera y organizacional de manera objetiva proporcional, se aplicaron dos metodologías 

estadísticas: el método del Intervalo de Confianza y la Desviación Estándar. Esta decisión 

metodológica tuvo como propósito analizar el comportamiento de los indicadores financieros 

reportados por el mercado y así seleccionar rangos que permitieran una participación más amplia 

y justa. 

 

Durante el análisis, se evidenció que el uso exclusivo de uno u otro método arrojaba resultados 

desproporcionados para ciertos indicadores, especialmente en presencia de valores atípicos. Esta 

situación podía limitar significativamente la participación de oferentes, restringiendo la pluralidad y 

afectando la libre concurrencia. Por esta razón, se optó por una estrategia combinada que tomara 

como referencia los valores más representativos de ambos métodos, seleccionando para cada 

indicador el límite (superior o inferior) que ofreciera mayor equilibrio técnico sin excluir 

injustificadamente a posibles participantes. 

 

En ese sentido: 

 

Para los indicadores financieros, se tomó como referencia el intervalo de confianza, considerando 

que este método reflejaba de forma más precisa el comportamiento central de los datos, dada su 
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coherencia con el comportamiento del mercado y su flexibilidad frente a entidades con estructuras 

financieras diversas. 

 

La adopción de esta metodología permite establecer requisitos realistas y proporcionales, que no 

constituyan barreras injustificadas al ingreso de oferentes al proceso. Con ello, se garantiza el 

principio de pluralidad de oferentes, reduciendo el riesgo de que el proceso se declare desierto y 

fortaleciendo la competencia en condiciones de equidad. 

 

Tabla 20. Indicadores financieros de empresas que proveen el servicio por el Método del Intervalo 

de Confianza 

 

Método del intervalo de confianza 

 
Índice de 
Liquidez 

Nivel de 
endeudamient

o 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

Rentabilida
d del Activo 

Tamaño 
de la 

muestra 
508,00 509,00 362,00 509,00 509,00 

ínimo 0,04 0,00 6,71 0,21 0,12 

Máximo 4,44 1,03 15,38 0,50 0,24 

Mediana 2,49 0,48 3,50 0,14 0,06 

Promedio 2,76 0,48 5,12 0,16 0,07 

Desviació
n estándar 

1,40 0,26 7,09 0,19 0,10 

Nivel de 
confianza 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Valor t 1,96 1,96 1,97 1,96 1,96 

Límite 
inferior 

2,64 0,46 4,38 0,15 0,07 

Límite 
superior 

2,20 0,51 5,85 0,18 0,08 

Fuente: DACP 

 

De esta manera se pueden determinar los indicadores recomendados para el presente proceso de 

acuerdo con la información recolectada del mercado:  
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Índice de liquidez: corresponde a una razón financiera utilizada para determinar la capacidad de 

una organización de atender sus obligaciones en el corto plazo a partir de sus activos corrientes. 

Este indicador permite identificar si el proponente cuenta con los recursos disponibles para cumplir 

de manera inmediata con sus compromisos, sin necesidad de acudir a fuentes externas de 

financiación. Su cálculo se realiza aplicando la fórmula: Índice de liquidez = Activo Corriente / 

Pasivo Corriente. 

 

Índice de endeudamiento: es una medida financiera que refleja la proporción de los activos de 

una empresa que están respaldados por obligaciones con terceros. Este indicador muestra nivel 

de dependencia de la entidad frente a la deuda y permite analizar su grado de apalancamiento 

financiero. Se obtiene a través de la siguiente relación: Índice de endeudamiento = Pasivo Total / 

Activo Total.  

 

Razón de cobertura de intereses: se trata de un indicador financiero que evalúa la facilidad con 

la que una empresa puede atender el pago de los intereses derivados de sus deudas utilizando 

sus utilidades operativas. Este índice revela cuántas veces el resultado operacional es suficiente 

para cubrir dichos gastos y constituye una referencia importante para medir el riesgo vinculado al 

nivel de endeudamiento. La fórmula de cálculo es la siguiente: Razón de cobertura de intereses = 

Utilidad Operacional / Gastos por Intereses. 

 

La capacidad organizacional se refiere a los recursos humanos, técnicos, administrativos y 

operativos con los que cuenta el proponente para ejecutar de manera eficiente y oportuna el objeto 

contractual. Esta capacidad se evalúa en función de la estructura organizativa, la experiencia del 

personal, los procesos internos, y la disponibilidad de herramientas y tecnologías necesarias para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Dicha capacidad permite verificar si el proponente posee los medios suficientes para planificar, 

coordinar y ejecutar actividades complejas, garantizando el cumplimiento de los estándares de 

calidad exigidos por la entidad contratante. 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): es un indicador que permite valorar qué tan 

efectivamente una empresa emplea los recursos de sus accionistas o socios para generar 

utilidades. Este índice evidencia la capacidad del proponente para obtener beneficios a partir de su 

patrimonio neto. Su cálculo se expresa con la fórmula: ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total. 
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Rentabilidad sobre los activos (ROA): es un indicador que permite evaluar la capacidad de una 

empresa para generar utilidades a partir del conjunto de sus activos. Este índice evidencia el 

beneficio neto obtenido por cada unidad monetaria invertida en los recursos de la organización, 

independientemente de si fueron financiados mediante capital propio o deuda. La fórmula de 

cálculo es: ROA = Utilidad Neta / Activo Total. 

 

A continuación, se presentan los indicadores aplicables al presente proceso contractual: 

 

Tabla 21. Indicadores financieros recomendados 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN 
MARGEN 

SOLICITADO 

Índice de Liquidez 

(IL) 

Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
Mínimo 2,64 

Índice de 

Endeudamiento 

(IE) 

Pasivo Total/Activo Total Máximo 51% 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses (RCI) 

Utilidad 

Operacional/Gastos de 

Intereses 

Mínimo 4,38 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN 
MARGEN 

SOLICITADO 

Rentabilidad del 

patrimonio 

Utilidad Neta / Patrimonio 

Total 
Mínimo 0,15 

Rentabilidad del 

activo 
Utilidad Neta / Activo Total Mínimo 0,07 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
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Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de 

empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 

  

En esta opción, el indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes 

del oferente plural. 

 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 

Teniendo en cuenta que la entidad en aquellos casos que sea necesario por las características del 

objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del proceso de contratación, puede establecer 

indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 

1082 de 2015, en el caso que nos ocupa, de acuerdo con los resultados arrojados por el estudio 

del sector y teniendo en cuenta que no se otorgaran anticipos para la ejecución del contrato, se 

hace necesario determinar la liquidez operativa del proponente, midiendo la liquidez del mismo en 

términos absolutos, toda vez que se requiere que el futuro contratista atienda las necesidades de 

la Entidad de manera inmediata, lo que indica que este debe contar con liquidez y musculo 

financiero para el cumplimiento de las mismas. 

 

Por lo anterior, se requiere incluir indicadores adicionales dentro de la capacidad financiera, como 

lo es el Capital de Trabajo en las siguientes condiciones: 

 

El Capital de Trabajo representa los recursos financieros disponibles a corto plazo con los que 

cuenta una empresa para desarrollar sus actividades operativas cotidianas. Este indicador refleja 

la liquidez operativa y la capacidad del proponente para asumir obligaciones inmediatas, 

garantizando la continuidad en la prestación de bienes y servicios contratados. 

Su cálculo se realiza mediante la fórmula: 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

El capital de trabajo requerido no excederá el valor del Presupuesto Oficial. Para el Proceso de 

Contratación los Proponentes deberán acreditar el Capital de trabajo de la siguiente manera: 
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✔ CT = AC - PC ≥ CTd  

 

Donde,  

 

✔ CT= Capital de trabajo  

✔ AC = Activo corriente  

✔ PC = Pasivo corriente  

✔ CTd = Capital de Trabajo requerido para el proceso que presenta la propuesta  

 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

 

 
 

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de 

empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 

 

Tabla 22. Indicador Capital de trabajo recomendado 

 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN 
MARGEN 

SOLICITADO 

Capital de trabajo 
Activos corrientes - 

Pasivos corrientes 
Mínimo 

100% del Presupuesto 

Oficial 

Justificación 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es 

decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 

corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. 

Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de 

la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso 

cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en 

términos absolutos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la forma de pago definida para el presente proceso, en la cual no se prevé la 

entrega de anticipo y los desembolsos se realizarán mediante pagos parciales sujetos a la 

verificación del cumplimiento de actividades, se estima pertinente establecer como requisito de 

capital de trabajo un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del presupuesto oficial. 

 

Esta medida se fundamenta en la necesidad de que el contratista cuente con la solidez financiera 

suficiente para atender, desde el inicio de la consultoría, los costos derivados de la conformación 

y sostenimiento del equipo interdisciplinario mínimo requerido, así como los viáticos, 

desplazamientos, gastos administrativos y demás erogaciones indispensables para garantizar la 

correcta realización de los estudios, modelación y diagnostico con alcance de diseño para la 

construcción del sistema de acueducto en las veredas saladito cabecera - corregimiento de saladito 

y Montañuelas, corregimiento el saladito en zona rural de Santiago de Cali. 

 

En este sentido, la exigencia de capital de trabajo no solo asegura que el contratista pueda 

responder adecuadamente a los compromisos adquiridos en la fase inicial, sino que también 

protege los intereses de la entidad contratante, al mitigar el riesgo de incumplimiento por falta de 

liquidez y garantizar la continuidad, calidad y oportunidad del servicio de consultoría. 

 

NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 

persona natural o jurídica inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP) debe presentar la 

información necesaria para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de 

cada año. En ese sentido, para el presente proceso de selección se considerarán válidos los RUP 

con información financiera con corte a 31 de diciembre de 2025, según corresponda, siempre que 

el registro que se acredite se encuentre en firme a la fecha de presentación de la oferta, en 

cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y seguridad jurídica que rigen 

la contratación estatal. 

7.9 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.4 у 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, la normativa de contratación pública prevé incentivos encaminados a promover la 

participación de las MIPYMES, así como de empresas y emprendimientos liderados por mujeres. 

Estos incentivos se materializan en la posibilidad de introducir requisitos habilitantes diferenciados 
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dentro de los procesos de selección, siempre que su implementación se ajuste a las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Entre los aspectos en los que puede aplicarse dicho enfoque diferencial se encuentran: 

 

● La experiencia requerida en términos de tiempo o alcance. 

● El número de contratos exigidos para acreditar la experiencia. 

● Los indicadores asociados a la capacidad financiera. 

● Los parámetros de capacidad organizacional. 

● El valor exigido en la garantía de seriedad de la oferta. 

 

En lo que respecta al presente proceso de consultoría, tras realizar el análisis correspondiente, se 

concluyó que no resulta conveniente aplicar incentivos en materia de indicadores financieros u 

organizacionales, dado que este tipo de contratación exige al proponente contar con liquidez 

suficiente y un flujo de caja estable que le permita asumir, desde la etapa inicial, los costos 

asociados a la operación y al sostenimiento del equipo interdisciplinario requerido. 

 

Por lo anterior, el incentivo que mejor se ajusta a la naturaleza y complejidad de la consultoría 

corresponde a la flexibilización en el número de contratos exigidos para acreditar la experiencia. 

Esta medida facilita la participación de MIPYMES, sin que ello implique reducir los estándares 

técnicos ni el nivel de exigencia inherente a un contrato de consultoría. 

 

Adicionalmente, respecto a los indicadores señalados en el punto 7.8, se definieron dos 

mecanismos de aplicación orientados a que los mismos resulten razonables y alcanzables para los 

proponentes, favoreciendo así la pluralidad de oferentes y garantizando al mismo tiempo el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y financieras del proceso. 

8 ESTUDIO DEL MERCADO 

El estudio de mercado constituye una herramienta fundamental dentro de la fase de planeación 

contractual, en tanto permite comprender la dinámica de precios en el sector y proyectar, con base 

en información objetiva, el valor estimado del presupuesto requerido para el proceso. En este caso, 

el análisis se orienta a identificar los costos asociados a la prestación de servicios en el marco del 

proceso denominado: 
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“REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO 

CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL 

SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI.” 

 

Para tal efecto, la entidad adelantó un ejercicio de consulta de mercado mediante la solicitud de 

cotizaciones a través de la plataforma SECOP II, el día doce (12) junio de 2026 Hora 12:02 

PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), dando un plazo total de seis (06) días, hasta el dieciocho 

(18) de junio de 2026 a las 18:00 Horas, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: 

 

LINK DEL PROCESO 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1

.NTC.10376406&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

Se adjunta Print de evidencia de la solicitud de información a los proveedores: 

 

 
 

Este procedimiento tuvo como finalidad obtener información de referencia que sirviera de insumo 

para la definición del presupuesto oficial, asegurando que este corresponda a los valores reales 

del mercado y que, al mismo tiempo, permita fomentar la pluralidad de participantes en proceso de 

selección. 

 

Teniendo en cuenta que, dentro del proceso de solicitud de cotizaciones, no se recibieron ofertas 

por parte de los proveedores inicialmente invitados, se procedió a realizar la búsqueda y solicitud 

de cotizaciones por otros medios, contactando directamente a empresas del sector que cuentan 

con la idoneidad, experiencia y capacidad técnica para suministrar los bienes o prestar los servicios 

requeridos. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 122 de 149 

 

Esta actuación tuvo como finalidad garantizar la pluralidad de oferentes, promover la selección 

objetiva y dar continuidad al proceso contractual, procurando obtener alternativas de mercado que 

permitieran realizar una evaluación adecuada de las condiciones técnicas y económicas, en 

cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y economía que rigen la contratación. 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

Las cotizaciones referenciadas en el numeral 8 del Estudio de Mercado constituyen el insumo 

principal para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de consultoría. Con 

base en dichas cotizaciones se realizó la estimación del valor requerido para la ejecución del 

contrato. 

 

El presupuesto oficial fue consolidado a partir de un análisis comparativo de precios y se encuentra 

debidamente soportado en el archivo anexo, el cual hace parte integral del presente estudio del 

sector. 

Tabla 23. Presupuesto oficial 

 
1.1.7
8.2 

Realizar diseño definitivo de PTAP Saladito y revisión de diseño de acueducto, Corregimiento de Saladito 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
COTIZACIÓN 

1 
COTIZACIÓN 

2 
COTIZACIÓN 

3 
PROMEDI

O 

1.1.7
8.1 

DIAGNOSTICO Y MODELACION RED DE ACUEDUCTO 

1.1.7
8.1.1 

Levantamiento topográfico 
(ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía 
convencional, con información 
georreferenciada cumpliendo 

IDESC. 

ML 1655 
$              

5.928.045 
$              

5.949.708 
$              

6.520.849 
$             

6.132.867 

1.1.7
8.1.2 

Construcción de Mojones en 
concreto en forma trapezoidal según 

especificaciones técnicas 
UND 5 

$              
5.449.635 

$              
5.319.514 

$              
5.575.132 

$             
5.448.094 

1.1.7
8.1.3 

Ortofomosaico de área de influencia 
del proyecto (0-200 HA) 

GLB 1 
$            

27.982.607 
$            

28.903.772 
$            

28.496.579 

$           
28.460.98

6 

1.1.7
8.1.4 

Levantamiento censo poblacional a 
beneficiar (hasta 750 usuarios) 

GLB 1 
$            

40.442.186 
$            

41.352.549 
$            

40.205.956 

$           
40.666.89

7 

1.1.7
8.1.5 

Ensayo de caracterización de suelo 
mediante prueba SPT con 

recomendaciones del estudio 
geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red, por perforación. 

UND 8 
$            

21.357.844 
$            

22.724.392 
$            

21.151.488 

$           
21.744.57

5 
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1.1.7
8.1.6 

Actualización de Diseño Hidráulico 
existente del sistema o las 
estructuras (evaluación de 

alternativas, prediseños, diseños 
definitivos, especificaciones de 

materiales, especificaciones 
técnicas, memorias de cantidades 

de obra y presupuesto) 

GLB 1 
$            

39.528.855 
$            

38.301.524 
$            

38.777.959 

$           
38.869.44

6 

1.1.7
8.1.7 

Actualización de Diseño Estructural 
de unidades especiales y 

estructurales (evaluación de 
alternativas, prediseños, diseños 
definitivos, especificaciones de 

materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) (0-5000 M) 

GLB 1 
$            

31.869.147 
$            

32.397.582 
$            

31.593.197 

$           
31.953.30

9 

1.1.7
8.2 

BOCATOMA, DESARENADORES, PTAP Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

1.1.7
8.2.1 

Levantamiento topográfico detallado 
de Bocatoma, Desarenadores y Lote 

PTAP 
M2 2500 

$            
23.573.900 

$            
23.737.525 

$            
24.258.150 

$           
23.856.52

5 

1.1.7
8.2.2 

Construcción de Mojones en 
concreto en forma trapezoidal según 

especificaciones técnicas (uno en 
lote PTAP y otro en Lote Tanque de 

Almacenamiento) 

UND 2 
$              

2.179.854 
$              

2.127.806 
$              

2.230.053 
$             

2.179.238 

1.1.7
8.2.3 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico del lote 
PTAP y lote Tanque de 

Almacenamiento. Incluye análisis de 
estabilidad de taludes. 

UND 8 
$            

21.357.844 
$            

22.724.392 
$            

21.151.488 

$           
21.744.57

5 

1.1.7
8.3 

MODELACION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL 

1.1.7
8.3.1 

Diseño Hidráulico de unidades para 
PTAP (evaluación de alternativas, 

prediseños, diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, 

cantidades de obra y presupuesto y 
programación) 

GLB 1 
$            

39.528.855 
$            

38.301.524 
$            

38.777.959 

$           
38.869.44

6 

1.1.7
8.3.2 

Diseño Estructural de PTAP 
(evaluación de alternativas, 

prediseños, diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, 

cantidades de obra y presupuesto y 
programación) 

GLB 1 
$            

32.480.933 
$            

31.663.610 
$            

31.715.383 

$           
31.953.30

9 

1.1.7
8.4 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 

1.1.7
8.4.1 

Estudios sobre la mitigación del 
riesgo y manejo de la amenaza que 

garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada, teniendo 

en cuenta la estabilización de 
taludes y manejo de escurrimiento 
superficial. Los análisis de taludes 

GLB 1 
$            

19.773.080 
$            

21.364.272 
$            

20.446.004 

$           
20.527.78

5 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 124 de 149 

deben contemplar cortes y 
generación de taludes a corto y 

largo plazo, verificar la estabilidad y 
en caso de realizar modificaciones 

topográficas considerables, incluirlas 
en los estudios y se proyecten las 

diferentes obras que resulten de las 
modificaciones como muros, 

gaviones, terrazas, etc.  (Incluye 
Diseños definitivos, especificaciones 
de materiales, cantidades de obra y 

presupuesto) 

1.1.7
8.5 

COMPLEMENTARIAS 

1.1.7
8.5.1 

Plan de Manejo Ambiental en la 
ejecución de la obra 

GLB 1 
$            

10.171.323 
$            

10.755.002 
$              

9.839.221 

$           
10.255.18

2 

1.1.7
8.5.2 

Base de Datos Geográfica GLB 1 
$              

9.469.026 
$              

9.293.860 
$              

9.190.857 
$             

9.317.914 

VALOR TOTAL 
$           

331.093.134 
$           

334.917.034 
$           

329.930.275 

$          
331.980.1

49 

VALOR TOTAL FRENTE PTAP SALADITO - CORREGIMIENTO DE SALADITO $          331.980.149 

1.1.7
8.4 

Realizar estudio, modelación y diagnostico con alcance de diseño para la construcción del tanque en la PTAP en 
la zona rural de Santiago de Cali 

VEREDA MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
COTIZACIÓN 

1 
COTIZACIÓN 

2 
COTIZACIÓN 

3 
PROMEDI

O 

1.1.7
8.1 

DIAGNOSTICO Y MODELACION RED DE ACUEDUCTO 

1.1.7
8.1.1 

Levantamiento topográfico 
(ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía 
convencional, con información 
georreferenciada cumpliendo 

IDESC. 

ML 2789 
$              

9.989.919 
$            

10.026.427 
$            

10.988.911 

$           
10.335.08

6 

1.1.7
8.1.2 

Construcción de Mojones en 
concreto en forma trapezoidal según 

especificaciones técnicas 
UND 6 

$              
6.539.562 

$              
6.383.417 

$              
6.690.159 

$             
6.537.713 

1.1.7
8.1.3 

Ortofomosaico de área de influencia 
del proyecto (0-200 HA) 

GLB 1 
$            

27.982.607 
$            

28.903.772 
$            

28.496.579 

$           
28.460.98

6 

1.1.7
8.1.4 

Levantamiento censo poblacional a 
beneficiar (hasta 750 usuarios) 

GLB 1 
$            

40.442.186 
$            

41.352.549 
$            

40.205.956 

$           
40.666.89

7 

1.1.7
8.1.5 

Ensayo de caracterización de suelo 
mediante prueba SPT con 

recomendaciones del estudio 
geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red, por perforación. 

UND 6 
$            

16.018.383 
$            

17.043.294 
$            

15.863.616 

$           
16.308.43

1 

1.1.7
8.1.6 

Actualización de Diseño Hidráulico 
existente del sistema o las 
estructuras (evaluación de 

alternativas, prediseños, diseños 

GLB 2 
$            

79.057.710 
$            

76.603.049 
$            

77.555.918 

$           
77.738.89

2 
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definitivos, especificaciones de 
materiales, especificaciones 

técnicas, memorias de cantidades 
de obra y presupuesto) 

1.1.7
8.1.7 

Actualización de Diseño Estructural 
de unidades especiales y 

estructurales (evaluación de 
alternativas, prediseños, diseños 
definitivos, especificaciones de 

materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) (0-5000 M) 

GLB 2 
$           

115.785.498 
$           

117.952.172 
$           

116.050.645 

$          
116.596.1

05 

1.1.7
8.1.8 

Informe Modelación hidráulica y de 
medidas de reposición de redes de 
distribución por sectores especifico, 

ubicación de válvulas ventosas, 
válvulas de purga, válvulas de 
quiebre de presión, válvulas de 

cierre, entre otras y recomendación 
de aumento de tuberías detallando 

los metros lineales. 

GLB 2 
$            

61.149.964 
$            

60.207.050 
$            

59.285.986 

$           
60.214.33

3 

1.1.7
8.2 

BOCATOMA, DESARENADORES, PTAP Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

1.1.7
8.2.1 

Levantamiento topografico detallado 
de Bocatoma, Desarenadores y Lote 

PTAP 
M2 3856 

$            
36.359.594 

$            
36.611.964 

$            
37.414.958 

$           
36.795.50

5 

1.1.7
8.2.2 

Construcción de Mojones en 
concreto en forma trapezoidal según 

especificaciones técnicas (uno en 
lote PTAP y otro en Lote Tanque de 

Almacenamiento) 

UND 4 
$              

4.359.708 
$              

4.255.611 
$              

4.460.106 
$             

4.358.475 

1.1.7
8.2.3 

Estudio de suelos con 
recomendaciones del estudio 

geológico o Morfológico del lote 
PTAP y lote Tanque de 

Almacenamiento. Incluye análisis de 
estabilidad de taludes. 

UND 8 
$            

21.357.844 
$            

22.724.392 
$            

21.151.488 

$           
21.744.57

5 

1.1.7
8.3 

MODELACION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL 

1.1.7
8.3.1 

Diseño Hidráulico de unidades para 
PTAP (evaluación de alternativas, 

prediseños, diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, 

cantidades de obra y presupuesto y 
programación) 

GLB 1 
$            

39.528.855 
$            

38.301.524 
$            

38.777.959 

$           
38.869.44

6 

1.1.7
8.3.2 

Diseño Estructural de PTAP 
(evaluación de alternativas, 

prediseños, diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, 

cantidades de obra y presupuesto y 
programación) 

GLB 1 
$            

32.480.933 
$            

31.663.610 
$            

31.715.383 

$           
31.953.30

9 

1.1.7
8.3.3 

Informe de recomendación del 
sistema de abastecimiento actual, 

medidas a implementar de acuerdo 
GLB 1 

$            
22.493.155 

$            
24.871.101 

$            
23.144.672 

$           
23.502.97

6 
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al diseño hidrosanitario para mejorar 
la continuidad del servicio. 

1.1.7
8.4 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 

1.1.7
8.4.1 

Estudios sobre la mitigación del 
riesgo y manejo de la amenaza que 

garanticen la estabilidad de la 
infraestructura proyectada, teniendo 

en cuenta la estabilización de 
taludes y manejo de escurrimiento 
superficial. Los análisis de taludes 

deben contemplar cortes y 
generación de taludes a corto y 

largo plazo, verificar la estabilidad y 
en caso de realizar modificaciones 

topográficas considerables, incluirlas 
en los estudios y se proyecten las 

diferentes obras que resulten de las 
modificaciones como muros, 

gaviones, terrazas, etc.  (Incluye 
Diseños definitivos, especificaciones 
de materiales, cantidades de obra y 

presupuesto) 

GLB 1 
$            

19.773.080 
$            

21.364.272 
$            

20.446.004 

$           
20.527.78

5 

1.1.7
8.5 

COMPLEMENTARIAS 

1.1.7
8.5.1 

Plan de Manejo Ambiental en la 
ejecución de la obra 

GLB 1 
$            

10.171.323 
$            

10.755.002 
$              

9.839.221 

$           
10.255.18

2 

1.1.7
8.5.2 

Base de Datos Geográfica GLB 1 
$              

9.469.026 
$              

9.293.860 
$              

9.190.857 
$             

9.317.914 

VALOR TOTAL 
$           

552.959.347 
$           

558.313.068 
$           

551.278.416 

$          
554.183.6

12 

VALOR TOTAL FRENTE VEREDA MONTAÑUELAS, 
CORREGIMIENTO EL SALADITO 

$        
884.052.480 

$        
893.230.102 

$ 881.208.692 
$          

554.183.6
12 

VALOR TOTAL DE LOS 2 FRENTES $          886.163.761 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a lo anterior el presupuesto total estimado para la presente contratación es la suma de 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 886.163.761), incluidos todos los impuestos, estampillas y 

demás costos directos e indirectos para la prestación del servicio. 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
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Los proponentes en sus ofertas deberán tener en cuenta todos los descuentos que se aplican en 

el Distrito Especial de Santiago de Cali, por concepto de impuestos y contribuciones, los cuales 

deben ser tenidos por el proponente para la preparación de su propuesta: 

 

Tabla 24. Descuentos tributarios. 

 

Estampilla pro cultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 

Estampilla Pro-Desarrollo Urbano 
1% en contratos superiores a 2.196 UVT (De $1 a 

$115.013.303) 

Estampilla Pro-Desarrollo Urbano 
3,5% en contratos superiores a 2.196 UVT (Igual o Mayor 

a $115.013.304) 

Estampilla Pro-Bienestar del adulto Mayor 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Deporte y Recreación 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Justicia Familiar 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Universidad del valle 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Hospital 1% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Unipacifico 0.5% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Unipacifico – EU - Alquiler 

Escenarios Deportivos y Culturales 
1% en contratos por cualquier cuantía 

RETEICA 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 

RETEIVA Del 15%. 

 

Adicionalmente se aplica retenciones como ICA y retención en la cuenta, lo anterior, sin perjuicio 

de que el Distrito Especial de Santiago de Cali, deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento 

de normas legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir la aceptación de la 

oferta. 

9 ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, para llevar a 

cabo el proceso que tiene como objeto contractual “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y 

DIAGNOSTICO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO 

Y MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE 

CALI.”, el cual tiene como alcance realizar los estudios y diseños de las siguientes actividades: 
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Tabla 25. Entregables - Frente PTAP SALADITO - CORREGIMIENTO DE SALADITO 

 

Realizar diseño definitivo de PTAP Saladito y revisión de diseño de acueducto, Corregimiento de 
Saladito 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.4.1 DIAGNOSTICO Y MODELACION RED DE ACUEDUCTO   

1.1.4.1.1 
Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía convencional, con información 
georreferenciada cumpliendo IDESC. 

ML 1655 

1.1.4.1.2 
Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal 

según especificaciones técnicas 
UND 5 

1.1.4.1.3 Ortofomosaico de área de influencia del proyecto (0-200 HA) GLB 1 

1.1.4.1.4 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 750 

usuarios) 
GLB 1 

1.1.4.1.5 
Ensayo de caracterización de suelo mediante prueba SPT con 

recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red, por perforación. 

UND 8 

1.1.4.1.6 

Actualización de Diseño Hidráulico existente del sistema o las 
estructuras (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 
definitivos, especificaciones de materiales, especificaciones 
técnicas, memorias de cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1 

1.1.4.1.7 

Actualización de Diseño Estructural de unidades especiales y 
estructurales (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) (0-5000 M) 

GLB 1 

1.1.4.2 
BOCATOMA, DESARENADORES, PTAP Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
  

1.1.4.2.1 
Levantamiento topográfico detallado de Bocatoma, 

Desarenadores y Lote PTAP 
M2 2500 

1.1.4.2.2 
Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal 

según especificaciones técnicas (uno en lote PTAP y otro en 
Lote Tanque de Almacenamiento) 

UND 2 

1.1.4.2.3 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 

Morfológico del lote PTAP y lote Tanque de Almacenamiento. 
Incluye análisis de estabilidad de taludes. 

UND 8 

1.1.4.3 MODELACION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL   

1.1.4.3.1 
Diseño Hidráulico de unidades para PTAP (evaluación de 

alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1 
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1.1.4.3.2 
Diseño Estructural de PTAP (evaluación de alternativas, 

prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1 

1.1.4.4 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 
  

1.1.4.4.1 

Estudios sobre la mitigación del riesgo y manejo de la amenaza 
que garanticen la estabilidad de la infraestructura proyectada, 
teniendo en cuenta la estabilización de taludes y manejo de 

escurrimiento superficial. Los análisis de taludes deben 
contemplar cortes y generación de taludes a corto y largo plazo, 

verificar la estabilidad y en caso de realizar modificaciones 
topográficas considerables, incluirlas en los estudios y se 

proyecten las diferentes obras que resulten de las 
modificaciones como muros, gaviones, terrazas, etc. (Incluye 

Diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades 
de obra y presupuesto) 

GLB 1 

1.1.4.5 COMPLEMENTARIAS   

1.1.4.5.1 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra GLB 1 

1.1.4.5.2 Base de Datos Geográfica GLB 1 

 

Tabla 26. Actividades a ejecutar - Frente VEREDA MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL 

SALADITO 

 

Realizar diseño definitivo de PTAP Montañuelas y revisión de diseño de acueducto, 
Corregimiento de Saladito 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

 DIAGNOSTICO Y MODELACION RED DE ACUEDUCTO   

 
Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía convencional, con información 
georreferenciada cumpliendo IDESC. 

ML 2789 

 
Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal 

según especificaciones técnicas 
UND 6 

 Ortofomosaico de área de influencia del proyecto (0-200 HA) GLB 1 

 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 750 

usuarios) 
GLB 1 

 
Ensayo de caracterización de suelo mediante prueba SPT con 

recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por donde 
va a pasar la red, por perforación. 

UND 6 

 
Actualización de Diseño Hidráulico existente del sistema o las 
estructuras (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 

GLB 2 
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definitivos, especificaciones de materiales, especificaciones 
técnicas, memorias de cantidades de obra y presupuesto) 

 

Actualización de Diseño Estructural de unidades especiales y 
estructurales (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 

definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) (0-5000 M) 

GLB 2 

 

Informe Modelación hidráulica y de medidas de reposición de 
redes de distribución por sectores especifico, ubicación de 

válvulas ventosas, válvulas de purga, válvulas de quiebre de 
presión, válvulas de cierre, entre otras y recomendación de 

aumento de tuberías detallando los metros lineales. 

GLB 2 

 
BOCATOMA, DESARENADORES, PTAP Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
  

 
Levantamiento topográfico detallado de Bocatoma, 

Desarenadores y Lote PTAP 
M2 3856 

 
Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal 

según especificaciones técnicas (uno en lote PTAP y otro en 
Lote Tanque de Almacenamiento) 

UND 4 

 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 

Morfológico del lote PTAP y lote Tanque de Almacenamiento. 
Incluye análisis de estabilidad de taludes. 

UND 8 

 MODELACION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL   

 
Diseño Hidráulico de unidades para PTAP (evaluación de 

alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1 

 
Diseño Estructural de PTAP (evaluación de alternativas, 

prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1 

 
Informe de recomendación del sistema de abastecimiento 

actual, medidas a implementar de acuerdo al diseño 
hidrosanitario para mejorar la continuidad del servicio. 

GLB 1 

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO 
  

 

Estudios sobre la mitigación del riesgo y manejo de la amenaza 
que garanticen la estabilidad de la infraestructura proyectada, 
teniendo en cuenta la estabilización de taludes y manejo de 

escurrimiento superficial. Los análisis de taludes deben 
contemplar cortes y generación de taludes a corto y largo plazo, 

verificar la estabilidad y en caso de realizar modificaciones 
topográficas considerables, incluirlas en los estudios y se 

proyecten las diferentes obras que resulten de las 
modificaciones como muros, gaviones, terrazas, etc. (Incluye 

GLB 1 
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Diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades 
de obra y presupuesto) 

 COMPLEMENTARIAS   

 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra GLB 1 

 Base de Datos Geográfica (0-20 HA) GLB 1 

 

ALCANCE DEL OBJETO 

 

Para lograr los objetivos con el fin de “REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO 

CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN 

LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO Y 

MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE 

CALI”, el ejecutor del proyecto deberá seguir el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta lo 

establecido en la Resolución 0330 de 2017 y sus modificaciones establecidas en la resolución 799 

de 2021: 

1. Realizar y entregar el Cronograma de ejecución de actividades, puesta en marcha, lo cual 

aplica para los diseños de los sistemas de acueducto y sus estructuras. 

2. Formular el plan de manejo ambiental e incluir la gestión del riesgo de acuerdo con lo 

estipulado en la Ley 1523 de 2012. 

3. Realizar como mínimo dos (2) reuniones de socialización, para lo cual se deberá desarrollar 

un análisis de actores involucrados. 

4. Elaborar la recopilación de la información y reconocimientos de campo. Obtener, analizar y 

evaluar toda información existente relacionada con los antecedentes, informes, planos, 

memorias, etc. Que puedan ser útiles para el desarrollo del objeto de los Estudios y diseños, 

dentro de los cuales cabe resaltar: 

 

● Topografía. 

● Planos. 

● Estudios anteriores. 

● Normas Aplicables. 

El consultor deberá realizar una recolección de información lo más amplia posible. 

 

Para esta actividad se buscará, estudiará, analizará y evaluará los documentos, normas, planos y 

las demás informaciones relacionadas que sean de interés para el proyecto. 
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5. Predimensionamiento. 

Realizar predimensionamiento de los diseños, para los proyectos relacionados se han considerado 

ya unos trazados, el Contratista revisará estos y evaluará si son los más convenientes; en caso de 

que su estudio indique un trazado con mejores condiciones deberá tomar la mejor alternativa que 

cumpla con los requerimientos técnicos y económicos en cuanto a inversión y de operación y 

mantenimiento para el periodo de vida útil del mismo, así como las ventajas y desventajas, técnico 

ambiental para la toma de decisiones. 

6. Ingeniería de detalle. 

Realizar la ingeniería de detalle, una vez se haya determinado la opción técnica, económica y 

ambiental más favorable, se procede a realizar el diseño constructivo de la misma. Este deberá 

incluir el diseño de las estructuras especiales tales como viaductos, box coulvert y otras 

infraestructuras requeridas para lograr el objetivo propuesto. Incluye diseño estructural, 

cimentación y eléctrico, si se requiere. 

 

Se deberán identificar y analizar todas las descargas de alcantarillado existente a los cauces 

hídricos, bien sean de viviendas o alcantarillados urbanos relacionadas con el proyecto. También 

se deberá tener en cuenta las interferencias que se puedan presentar por obras construidas tales 

como: vías, puentes, líneas de transmisión de energía y cualquier otra de importancia para el 

proyecto. 

 

Se deberá realizar el censo de viviendas, la topografía y demás estudios que permitan visualizar al 

número de beneficiarios del proyecto que se pretende construir. 

 

Los diseños corresponden a: 

6.1. DISEÑO HIDRÁULICO A NIVEL CONSTRUCTIVO. Para lo cual deberá tener en cuenta 

las áreas tributarias aferentes al acueducto, el censo de las personas beneficiadas con 

lo cual obtendrá los caudales de agua potable que transportará cada beneficiario. El 

diseño deberá ser firmado por el diseñador. 

6.2. DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN. Realizar el diseño 

estructural y de la cimentación a nivel constructivo de las obras civiles requeridas. El 

diseño estructural se deberá realizar siguiendo las indicaciones que el estudio de suelos 

señale. El diseño y la construcción de cimentaciones superficiales, profundas, 

estructuras y otras obras geotécnicas diferentes a las excavaciones lineales para redes 
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deben realizarse de acuerdo con lo estipulado en el Título H de las Normas Colombianas 

de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR - 10, de 2010. El diseño deberá ser 

firmado por el diseñador. 

6.3. DISEÑO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROMECÁNICO. Cuando se requiera 

un sistema de bombeo o una estación elevadora, se deberán presentar los diseños 

eléctricos, electromecánicos y correspondientes a implementar sistemas de 

comunicación y telecomando para la operación del mismo. Los planos de detalle de 

estas estaciones deben presentarse a escala 1:25 y 1:50 según sea necesario. El diseño 

deberá ser firmado por el diseñador. 

6.4. PLANOS CONSTRUCTIVOS. Los planos se deben presentar en medio impreso en 

escala adecuada y copia en medio magnético, y deben ser firmados por el profesional 

responsable del proyecto con su respectivo número de matrícula profesional vigente. 

Los planos deben ser planta – perfil, escala 1:500 para planimetría mientras que la 

vertical se distorsiona 10 veces. Las secciones transversales se realizarán a escala 

entre 1:100 y 1:200 y los detalles serán en escala 1:20 y 1:50. En los planos se deben 

incluir los detalles necesarios para la ejecución de las obras, ajustándose a los 

requerimientos de EMCALI. 

Todos los proyectos deben incluir planos generales y de detalle amarrados a los 

levantamientos topografía. Los planos contendrán la localización de las obras, plantas, 

cortes, perfiles, detalles y especificaciones generales de material y recomendaciones de 

construcción. Los planos de construcción tendrán la información suficiente para que se 

materialicen los diseños elaborados para cada una de las obras de los proyectos. 

 

La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles, estructuras 

hidráulicas, estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros (despieces), esquemas 

generales, detalles y demás, deberá realizarse utilizando herramientas de diseño 

asistido por computador (CAD), estableciendo la entrega de información por “capas”. 

6.5. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO. Se incluirá de manera detallada las 

cantidades de obra y presupuesto. El consultor deberá elaborar el presupuesto 

detallado a nivel de costo directo para cada componente de la obra, incluyendo la 

memoria de cálculo de cantidades y los análisis de precios unitarios. El consultor deberá 

considerar los precios de los publicados por la Unidad; aquellos ítems que no se 

encuentren en esa base de datos deberán ser construidos para el caso particular de 

este proyecto y ser soportados. El presupuesto debe ser ordenado por componente y 
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cada componente discriminada por capítulos, detallando conceptos, unidades, 

cantidades, junto con el análisis de precios unitarios. 

6.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Se establecerán las especificaciones técnicas para 

el desarrollo de la construcción de las obras propuestas. Estas no podrán dar lugar a 

inconsistencias y vacíos, por lo que sus conformaciones deberán ser detalladas y 

completas y de ser necesarios complementadas con esquemas, gráficos, tablas y/o 

cuadros que permitan la mayor claridad posible brindando una información exacta de 

los resultados que se pretende en su ejecución. Debe haber correspondencia entre los 

ítems de Presupuesto y las Especificaciones Técnicas. 

 

7. Estudios – Trabajo de campo. 

 

7.1. Geotecnia. 

 

Realizar estudio geotécnico, el cual debe ser firmado exclusivamente por un ingeniero civil con 

tarjeta profesional vigente, facultados para ese fin. 

 

El estudio geotécnico debe comprender la investigación del subsuelo, los análisis y 

recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras en contacto 

con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de la construcción y se 

protejan las vías, instalaciones de servicios públicos, predios, obras de drenaje y construcciones 

vecinas. 

 

Realizar los ensayos de campo y laboratorio necesarios para cuantificar las características físicas, 

estos ensayos deben ser analizados de tal forma que las interpretaciones técnicas suministren 

parámetros y recomendaciones necesarias para el diseño y la construcción de las cimentaciones 

de tubería y estructuras, estaciones elevadoras o de bombeo, con el fin de garantizar la estabilidad 

de las mismas (cabezales, sifones, tubería, cámaras, entre otras). 

 

El estudio geotécnico debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

● Morfología del terreno, descripción visual de los diferentes materiales térreos, 

características físico-mecánicas y posiciones de niveles de agua subterránea. 

Determinar las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo tales como: resistencia al corte, 

expansión, permeabilidad, peso unitario, alterabilidad y otras; se determinará en cada caso 
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mediante procedimiento aceptados de campo y de laboratorio. Cuando las condiciones lo 

requieran, los procedimientos de ensayo se deben orientar de tal modo que permitan determinar la 

influencia de la saturación, drenaje, confinamiento, cargas cíclicas y en general los factores 

significativos sobre las propiedades mecánicas de los materiales investigados. 

 

Los ensayos a realizar son: 

● Penetración estándar (SPT) 

● Contenido de agua (humedad natural) 

● Límites de consistencia 

● Granulometrías por tamizado 

● Límite de Atterberg 

● Peso unitario húmedo y seco 

● Compresión inconfinada. 

● Recomendaciones para construcción, movimiento de tierra, disposición de material 

sobrante, controles de compactación, criterios para protección de drenajes naturales y 

procedimientos constructivos especiales para garantizar la estabilidad de la obra y las 

instalaciones existentes, predios y edificaciones vecinas de la misma. 

● Planos que incluyan la localización de los trabajos de campo, registros de perforaciones, 

resultados de ensayos in-situ y laboratorio y resumen de memorias de cálculo. 

● Establecer el método constructivo de los interceptores y estructuras complementarias. 

 

En los casos que se requiera cruzar un cauce se deberá realizar el respectivo análisis de 

socavación para garantizar la estabilidad de la tubería por construir. 

 

Para los sitios de obras especiales como eventuales cruces viales, férreos, de canales etc. se 

prevén perforaciones más profundas. 

 

7.2. Topografía. 

 

Realizar el levantamiento topográfico, el cual debe estar amarrado a puntos de control 

materializados con mojones en concreto, estos deben tener una forma trapezoidal, con una altura 

de 0.8 m. de los cuales 0.2 m. sobresalen sobre la superficie, deben contar con varilla de acero 

inoxidable de 1.5 m. en cuyo centro se determinan las coordenadas, deben estar debidamente 

marcados con placa de Aluminio con la información de numero de contrato, numero del GPS, 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 136 de 149 

entidad y año, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 
 

Esta estructura deberá contar con la señalización necesaria para una correcta ubicación posterior 

al levantamiento, asimismo, el posicionamiento debe estar amarrado a la red de control del 

municipio de Santiago de Cali en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS CALI, los lineamientos 

están contenidos en la página oficial de la IDESC en el decreto 411.0.20.0728 y en el documento 

“Lineamientos para el uso de la red de control geodésico de Cali”. 

 

Para el levantamiento topográfico se deben utilizar equipos de alta precisión (GPS doble frecuencia 

y Estación Total) para los cuales se entregarán las carteras digitales o archivos RAW. El ajuste y 

control topográfico se debe realizar por medio de puntos de control (mojones) 1.5 por kilómetro 

aproximadamente, con dos puntos al inicio y dos puntos al final del recorrido, materializando una 

poligonal abierta punto a punto con cierre azimutal, con precisión mínima de 1:20000 y deltas 

correctamente materializados y referenciados para facilitar el replanteo de la fase constructiva. 

 

No se aceptan levantamientos realizados con método N-TRIP debido a las condiciones 

topográficas de la zona y de la cobertura de las redes móviles. 

 

Todos los levantamientos topográficos y sus planos deben cumplir con el Protocolo para la 

elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos del Municipio de Cali. Código: 

MEDE01.04.03.18. P05.PT01. 
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EL PRODUCTO DE TOPOGRAFÍA, UNA VEZ SEA APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y 

ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE CONCEPCIÓN DE ALTERNATIVAS Y ELABORACIÓN 

DISEÑOS DEBE SER RADICADO A LA ENTIDAD PARA SU REVISIÓN Y ACEPTACIÓN. 

 

7.3. Plan de manejo ambiental y evaluación de riesgo. 

 

Construir un Plan de manejo ambientar y realizar evaluación del riesgo, el consultor deberá 

construir el Plan de Manejo Ambiental y Evaluación de Riesgo a implementar en la consultoría 

durante las etapas de ejecución y operación; para ello deberá: 

● Levantar una “línea de base” que permita conocer las condiciones físicas y 

socioeconómicas actuales del entorno en el que se desarrollará en la consultoría. 

● Identificar los impactos ambientales tanto en la etapa de ejecución como la de operación. 

● Identificar los posibles riesgos que se presentarán en la etapa de ejecución y operación del 

proyecto, de acuerdo con las características del mismo y las condiciones socio-ambientales 

del entorno. 

● Evaluar los impactos ambientales y realizar el plan de manejo de los mismos. 

● Clasificar y priorizando los riesgos y vulnerabilidad que el proyecto representa para su 

entorno por el tipo de obras a implementar y las tecnologías a utilizar, así como de los 

riesgos derivados de una inadecuada operación y/o manejo de los materiales que deben 

ser manipulados. 

● Teniendo en cuenta que los proyectos de agua potable y saneamiento básico están 

sometidos durante su vida útil a la posible acción de eventos extraordinarios de origen 

natural o antrópicos que pueden causar daño y pérdida de su función u operación, se solicita 

la realización de un análisis de su vulnerabilidad y reducción de riegos antes los posibles 

eventos identificados, de acuerdo con lo establecido en el RAS. Este será la base para la 

definición de un plan de contingencia, que bajo la responsabilidad posterior de 

CONTRATANTE DE LA CONSULTORÍA será implementado para el ágil control de la 

situación de amenaza y para la protección tanto de los recursos humanos, bióticos, 

ambientales y económicos del proyecto, como de su entorno o área de influencia de la 

contingencia. 

● El Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo debe identificar el rol que será otorgado a cada uno 

de los actores involucrados en el mismo, definir los mecanismos y herramientas que serán 

dispuestas para atender la emergencia, el tiempo esperado para el control de la situación y 
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el tiempo definido para la normalización de la operación del proyecto y para la recuperación 

de las condiciones ambientales del entorno. 

El consultor deberá entregar un documento con la siguiente información: 

● Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto a partir de la línea de base arriba 

descrita. 

● Impactos potenciales (identificación y evaluación) que la ejecución del proyecto pueda 

generar en el área de influencia del mismo. 

● Establecimiento de las medidas de manejo necesarias, con el fin de mitigar, prevenir y 

corregir los impactos y/o efectos ambientales que el proyecto pueda ocasionar sobre los 

recursos naturales, el entorno y la comunidad. 

● Formulación de un plan de gestión social, mediante el cual se establezcan las medidas de 

manejo que se deben desarrollar, con el fin de considerar la población del área de influencia 

como parte fundamental del proyecto en el marco de la gestión comunitaria. Definiendo 

mecanismos de atención al ciudadano durante el desarrollo de la consultoría. 

● Identificación detallada de los requisitos legales en materia de política de salud ocupacional 

y seguridad integral, reglamento de higiene y seguridad industrial, afiliación al sistema de 

seguridad social de parte del ejecutor de la obra. Panorama de riesgo y plan de acción, 

matriz de elementos de protección personal por cargo y programa de capacitaciones e 

inducciones. 

● Elaboración un plan de contingencia con base en la identificación y evaluación de posibles 

accidentes, riesgos no previstos o ajenos al desarrollo, la operación normal del proyecto, 

asociados con cada una de sus actividades. 

● Plan de gestión del riesgo de acuerdo a lo normatividad actual. 

 

7.4. Socialización del proyecto. 

 

Socializar el proyecto, se deberá presentar a las partes interesadas de la comunidad con el fin de 

involucrarlos desde el estudio y posibles soluciones de la consultoría. Con el acompañamiento de 

la UAESP, se deben realizar como mínimo tres (3) reuniones con la comunidad para cada proyecto. 

 

7.5. Estudio de Servidumbre. 

 

Realizar el estudio de servidumbres, a partir de la definición del trazado, identificar los predios 

afectados. Presentar el levantamiento topográfico de cada uno de los predios. 
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Entregar planos que contengan la delimitación de los predios afectados, nombre de propietarios, 

área de servidumbre requerida y ubicación de la tubería dentro de ésta (planta y perfil), detallando 

estructuras existentes cercanas al trazado de la tubería con el fin de evaluar interferencias. 

 

El consultor deberá recolectar las escrituras, certificados de tradición y libertad del inmueble, 

matrícula inmobiliaria, planos de localización de los predios. Con el fin de que la Unidad realice el 

estudio de títulos de los predios. 

 

Se deberá presenta un plano catastral con la identificación de predios por los cuales va el trazado 

con el fin de poder determinar los permisos o servidumbre que se requieran, en la ejecución del 

proyecto. 

 

7.6. Plan de ejecución de la consultoría. 

 

Elaborar un plan de ejecución de consultoría, con base en la desagregación del proyecto, en donde 

se identificó los capítulos, e ítems que lo conforman, se deberá estructurar el cronograma detallado 

de las actividades de diseño a través de un Diagrama de Gantt, el cual como mínimo deberá 

involucrar la siguiente información: 

● Código del capítulo o ítem. 

● Nombre del capítulo o ítem. 

● Duración en días calendario. 

● Tareas predecesoras. 

● Fecha límite para su terminación (si la tarea lo amerita en función de las siguientes). 

 

7.7. Cumplimiento de la Resolución 799 de 2021 modificatoria al Reglamento Técnico para 

el Sector de Agua Potable-RAS de la Resolución 0330 de 2017 

 

Cumplir con la normatividad vigente, de conformidad con el objeto contractual, el contratista para 

la elaboración de cada uno de los diseños, tendrá en cuenta cada paso contenido en la Resolución 

799 de 2021 y la Resolución 0330 de 2017: 

● Definición y Localización de cada uno de los componentes a diseñar. 

● Reconocimiento de Campo e Investigación Predial. 

● Estudios de topografía. 
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● Estudios de Suelos y Geotecnia. 

● Selección de alternativas. 

● Diseño Geométrico y análisis de interferencia. 

● Diseño Hidráulico. 

● Diseño Geotécnico. 

● Diseño Estructural. 

● Obras Complementarias. 

● Definición de especificaciones técnicas de construcción. 

● Información para adquisición predial 

● Permisos, Licencias y Autorizaciones. 

● Presupuesto y Cronograma de Obras. 

Así como tener en cuenta las modificaciones adoptadas, las cuales deberán acatarse según lo 

citados en los siguientes artículos: Artículo 6. Articulación de los proyectos de acueducto y 

alcantarillado y aseo con los POTs o EOTs, los planes ambientales, regionales y sectoriales. 

Numeral 5 del artículo 8. Evaluación de sistemas existentes, Artículo 10. Estudios básicos que 

deben contener los proyectos, Artículo 11. Definición del alcance de la intervención, Artículo 14. 

Comparación y selección de alternativas, Artículos 19, 24 y 28. Requisitos de idoneidad y 

experiencia de los profesionales para las fases de planeación, diseño y construcción, Artículos 22, 

26, 30 y 35. Procedimiento general para: la elaboración de diseños detallados; la construcción; la 

operación; y la interventoría de los proyectos del sector, Adiciona el Artículo 22A. Gestión del riesgo 

en la formulación de proyectos del sector, Artículo 45. Criterios de selección material tuberías, 

Artículo 56. Sistemas de aducción y conducción, Artículo 58. Sectorización hidráulica redes, 

Artículo 60. Profundidades instalación tuberías, Artículo 62. Presiones red distribución, Artículo 63. 

Diámetro interno real mínimo red distribución, Artículo 64. Válvulas de corte o cierre – red 

distribución, Artículo 73. Mediciones de caudal, Modifica y adiciona el artículo 75. Sobre 

micromedición, Artículo 77. Consideraciones anclajes tuberías, Artículo 79. Diseño tanques 

almacenamiento, Artículo 89. Fugas y pérdidas redes distribución, Adiciona el Artículo 92A. 

Operación y mantenimiento redes distribución, Artículo 100. Ubicación plantas potabilizadoras, 

Artículo 101. Tecnologías y selección sistema tratamiento, Artículo 103. Cabeza hidráulica ingreso 

sistema potabilización, Artículo 105 a 107. Caracterización agua cruda, Artículo 109. Tipos y 

procesos unitarios potabilización. Artículo 110. Aireación, Artículo 112. Floculación, Artículo 113. 

Sedimentación, Artículo 114 y 116. Filtración, Adiciona el artículo 116A. Procesos de 

desalinización, Artículo 121. Desinfección, Artículo 125. Tratamiento de lodos – potabilización, 

Artículo 133. Información sistemas potabilización y Adiciona el Artículo 259. Condiciones redes 
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acueducto. Y deberá presentar los resultados estipulados en el Artículo 23 de la Resolución 799 

de 2021 que modifico Artículo 23 de la Resolución 0330 de 2017, consistente en el documento 

consolidado que contenga todos y cada uno de los documentos producidos en el desarrollo de los 

pasos descritos, incluyendo memorias de diseño, planos de detalle para construcción y las 

especificaciones de diseño definitivas que deberán ajustarse a lo dispuesto en el Titulo 3 de la 

mencionada resolución, sobre gestión documental. El consultor deberá entregar los diseños 

requeridos dentro del Contrato, aportando dos copias en físico, medio magnético y copias de planos 

para cada uno de los proyectos a desarrollar los cuales deben incluir además el presupuesto para 

su construcción. 

 

Adicionalmente el consultor, deberá investigar y realizar la caracterización fisicoquímica y 

bacteriológica a que hubiese lugar en la(s) fuente(s) posible(s) de abastecimiento; las cuales 

deberán contener los parámetros físico-químicos y microbiológicos acordes a la naturaleza del 

proyecto de diseño. Teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 

Los Parámetros por analizar para agua cruda, deberán ser analizados en laboratorios debidamente 

acreditados ante el IDEAM. Cualquier análisis que no sea aportado por un laboratorio acreditado 

no será tenido en cuenta como criterio de selección en las alternativas de solución. 

 

Para los diseños, el consultor deberá entregar los diseños requeridos dentro del Contrato, 

aportando dos copias en físico, medio magnético y copias de planos para cada uno de los proyectos 

a desarrollar los cuales deben incluir además el presupuesto para la ejecución y construcción. 

 

7.8. Base de datos Geográfica  

 

Los elementos diseñados deben de coincidir con el modelo datos y el Catálogo de objetos de la 

entidad. 

 

8. Fichas Descriptivas: la elaboración de las fichas descriptivas debe diseñarse de acuerdo 

con el catálogo de objetos y su precisión topográfica debe ser similar al levantamiento 

topográfico realizado. 

9. Censo de Usuarios: el censo de usuarios debe de realizarse mediante el uso de un 

dispositivo móvil GPS, que permita la generación de formularios para capturar la 
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información necesaria de acuerdo con el catálogo de objetos, en cualquier caso, no se 

aceptaran capturas de información con dispositivos tipo celular o Tablet. 

10. Modelo Isométrico: El modelo isométrico de los elementos estructurales de la infraestructura 

del Sistema de Acueducto, tales como tanques, filtros, tuberías, identificación de válvulas, 

y demás componentes y elementos del sistema, debe además generarse un perfil hidráulico 

del sistema. 

11. Base de datos: debe construirse una Base de Datos Geográfica, de acuerdo con el catálogo 

de objetos de la entidad y cumpliendo con lo establecido en el Documento Técnico 

INSTRUCTIVO LINEAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA disponible en 

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/46679/normatividad_idesc/ 

12. Lista de Documentos Entregables. 

✔ Datos Crudos 

✔ Diseño y trazados infraestructuras de la PTAP y de las redes del sistema, Bocatoma y 

aducción. 

✔ Ficha descriptiva de la población censada e Información de Población (Número de 

Viviendas y/o Censo de la población a beneficiar y el número de usuarios real que se 

conectaran al sistema de acueducto). 

✔ Las fichas descriptivas para todos los elementos del sistema de acueducto. 

✔ Modelo Isométrico PTAP y Perfil Hidráulico. 

✔ Base de Datos Geográfica. 

✔ Metadatos 

✔ Registro Fotográfico. 

 

13. Lista de Documentos Entregables. 

 

✔ Cronograma de trabajo. 

✔ Levantamiento Topográfico de las posibles Redes de Acueducto. 

✔ Información de Población (Número de Viviendas y/o Censo de la población a beneficiar 

y el número de usuarios real que se conectaran al sistema de acueducto). 

✔ Estudios de suelos requeridos para la realización de los diseños. 

✔ Resultado final de la consultoría: 
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✔ Diseños de la red de acueducto incluida todas sus obras complementarias, 

recomendaciones, cronograma y presupuesto de obra de cada uno de los frentes 

requeridos. 

✔ Propuesta de alternativas y diseños de cada uno de los frentes requeridos, así como 

sus obras complementarias, recomendaciones, cronograma y presupuesto de la obra. 

✔ Plan de manejo ambiental y de riesgos. 

✔ Bases de datos geográficos con la información de los diseños propuestos conforme el 

catálogo de objetos. 

 

Los entregables deben presentarlos en medio magnético y físico, todos los diseños y los planos 

que sustenten los proyectos de cada uno de los frentes requeridos. 

10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una matriz de riesgos es una herramienta que ayuda a identificar, evaluar y priorizar los riesgos de 

un proyecto. Se utiliza para planear, presupuestar, asignar responsabilidades y gestionar los 

riesgos.  

 

La matriz de riesgo sirve para:  

 

● Tomar decisiones más rápidas sobre cómo actuar para hacerle frente a los riesgos  

● Optimiza procesos de asignación de recursos  

● Identifica amenazas en tiempo real, abordarlas y tratarlas con éxito  

● Reduce la necesidad de realizar análisis cuantitativos que requieren mucho tiempo  

 

La Matriz de Riesgos incluye, los Riesgos que se pueden presentar durante las etapas 

precontractuales y Contractuales. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia 

de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su 

responsable, entre otros aspectos. De acuerdo a los anterior, al presente estudio del sector se 

anexa dicho documento. 

11      CONCLUSIONES 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP del Distrito Especial de Santiago 

de Cali, una vez realizado el estudio del sector en todos sus componentes, concluye lo siguiente: 
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1. Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado y las particularidades del contrato 

consultoría objeto de este proceso, se recomienda adelantar la selección a través de la 

modalidad de Concurso de Méritos Abierto, en aplicación de lo previsto en el numeral 3 del 

artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 

2012, y en concordancia con la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015. Esta 

modalidad constituye el mecanismo idóneo para asegurar la selección objetiva de un 

consultor con experiencia e idoneidad técnica, garantizando así el ejercicio oportuno y 

eficiente de las labores para REALIZAR ESTUDIO, MODELACIÓN Y DIAGNOSTICO CON 

ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN 

LAS VEREDAS SALADITO CABECERA - CORREGIMIENTO DE SALADITO Y 

MONTAÑUELAS, CORREGIMIENTO EL SALADITO EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE 

CALI. 

 

2. Con base en el análisis de la oferta disponible, se concluye que el mercado cuenta con 

consultores con la capacidad técnica y con la experiencia y el recurso humano idóneo, para 

ejecutar de manera eficiente y eficaz el contrato para realizar estudios, modelación y 

diagnostico con alcance de diseño para la construcción del sistema de acueducto en las 

veredas saladito cabecera - corregimiento de saladito y Montañuelas, corregimiento el 

saladito en zona rural de Santiago de Cali. 

 

En este sentido, se descarta la posibilidad de una declaratoria de desierta, toda vez que 

existen oferentes con las condiciones necesarias para atender de forma adecuada la 

necesidad planteada por la entidad en el marco del presente proceso contractual.  

 

3. De acuerdo en los requerimientos específicos del proyecto y en los valores previstos para 

la vigencia fiscal 2025, el equipo técnico de la UAESP adelantó un ejercicio de recolección 

de información en el mercado, a través de la solicitud de cotizaciones a proveedores 

especializados. Dicho ejercicio permitió consolidar un presupuesto estimado, ajustado a las 

condiciones técnicas y económicas actuales del sector, asegurando que los recursos 

asignados sean suficientes y coherentes con la magnitud y complejidad del objeto 

contractual.  

 

4. Con base en el análisis del mercado efectuado durante la etapa de planeación de la 

presente contratación, se determinó que el presupuesto oficial estimado asciende a la suma 

de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
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SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 886.163.761), incluidos todos los 

impuestos, estampillas y demás costos directos e indirectos para la prestación del servicio.  

 

5. Teniendo en cuenta los lineamientos de la compra pública, la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos, -UAESP- respecto de la cláusula de inclusión social, solicita 

a los posibles oferentes que incluyan dentro de la propuesta y contrato, que incluya 

población establecida en la categoría de criterios de inclusión social.  

 

6. Al momento de estructurar sus propuestas, los proponentes deberán considerar todos los 

descuentos aplicables por concepto de impuestos, tasas y contribuciones. Estos valores se 

encuentran detallados en el presente documento, en el acápite correspondiente al análisis 

de precios. No obstante, la entidad se reserva la facultad de efectuar las deducciones 

adicionales que resulten necesarias en cumplimiento de disposiciones legales que entren 

en vigencia al momento de la suscripción del acto de aceptación de la oferta. En este 

sentido, se incorporará en Matriz de Riesgos la asignación, clasificación y valoración de los 

riesgos asociados a posibles modificaciones normativas que impliquen la incorporación de 

nuevos tributos, con el fin de mitigar su impacto en la ejecución del contrato de consultoría.  

 

7. Los códigos de clasificación recomendados para el presente proceso teniendo en cuenta el 

análisis realizado de la demanda del mercado, son los siguientes: 

Tabla 26. Códigos UNSPSC 

 

CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios Profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. Los proponentes deberán tener en cuenta que los procedimientos de pago estarán sujetos 

a los tiempos de contabilización y dispersión que adelante el Departamento de Hacienda 

del Distrito en conjunto con la Tesorería. Dichos trámites podrán efectuarse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la radicación efectiva de la respectiva cuenta. 
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9. De acuerdo con los procesos consultados y el análisis de las necesidades del objeto 

contractual, se sugiere la siguiente experiencia como requisito habilitante, por considerarse 

acorde con la naturaleza, alcance y complejidad de las actividades a desarrollar. 

 

Tabla 27. Experiencia recomendada 

 
CRITERIO 

DIFERENCIAL 
CANTIDAD CUANTÍA OBJETO 

NO MIPYME 
Un (1) contrato 

Incluido en el RUP 

Igual o mayor al 100% 
del presupuesto oficial, 

valor expresado en 
SMML 

relacionado con modelación y/o 
estudios y/o diseños de Plantas 

de Tratamiento de Agua 
Potable y/o Redes de 

Acueducto 

MIPYME 

Máximo tres (3) 
contratos 

Incluidos en el 
RUP 

Igual o mayor al 100% 
del presupuesto oficial, 

valor expresado en 
SMML 

relacionado con modelación y/o 
estudios y/o diseños de Plantas 

de Tratamiento de Agua 
Potable y/o Redes de 

Acueducto 

EMPRENDIMIENTO 
DE MUJERES 

Máximo tres (3) 
contratos 

Incluidos en el 
RUP 

Igual o mayor al 100% 
del presupuesto oficial, 

valor expresado en 
SMML 

relacionado con modelación y/o 
estudios y/o diseños de Plantas 

de Tratamiento de Agua 
Potable y/o Redes de 

Acueducto 

EMPRENDIMIENTO 
Y EMPRESA DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Máximo tres (3) 
contratos 

Incluidos en el 
RUP 

Igual o mayor al 100% 
del presupuesto oficial, 

valor expresado en 
SMML 

relacionado con modelación y/o 
estudios y/o diseños de Plantas 

de Tratamiento de Agua 
Potable y/o Redes de 

Acueducto 

 

10. De acuerdo con los procesos consultados y el análisis realizado, se sugiere adoptar los 

siguientes criterios diferenciales, por considerarse adecuados y acordes con la naturaleza 

del objeto contractual, promoviendo la participación de los oferentes y la selección objetiva. 

 

Tabla 28. Criterios diferenciales recomendados 

 

ITEM CRITERIOS DIFERENCIALES 

1 Emprendimientos y empresas de mujeres. 

2 MIPYME. 

3 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

11. De acuerdo con el análisis de los procesos contractuales revisados, se considera pertinente 

recomendar los siguientes criterios de evaluación para el presente proceso: 
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Tabla 29. Criterios ponderables recomendados 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
PONDERACIÓN 

(PUNTOS) 

Experiencia Adicional Del Proponente 39,5 

Experiencia Adicional Del Equipo Mínimo De Trabajo 29 

Formación Adicional Del Equipo Mínimo De Trabajo 19 

Apoyo A La Industria Nacional 10 

MiPymes 0,25 

Emprendimientos Y Empresas De Mujeres 0,25 

Vinculación De Personas Con Discapacidad 2 

TOTAL 100 

 

12. Para el siguiente proceso de selección, se recomienda las siguientes garantías: 

 

Tabla 30. Garantías Recomendadas 

 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Seriedad de la oferta 
Entre el 10% del valor del 

contrato 

Desde la presentación de la 

oferta y tres 3 meses más 

Cumplimiento del contrato 
El 20% del valor del 

contrato 

Con una vigencia igual al 

término de la duración del 

contrato y seis (6) meses mas 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

8% del valor del contrato 
Plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

Calidad del servicio 20% del valor del contrato 

Con una vigencia igual al 

término de la duración del 

contrato y tres (3) años más 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
200 SMMLV 

Igual al período de ejecución del 

contrato y tres (3) meses más. 

 

13. Para el presente proceso se propone establecer el siguiente plazo contractual: El plazo de 

ejecución estimado del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir del 
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cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la 

normativa vigente, e inicio en la Plataforma del SECOР II. 

 

14. Con el fin de fomentar la participación de un número significativo de oferentes y garantizar 

condiciones de igualdad dentro del proceso de selección, la Entidad establece, cuando 

corresponde, límites mínimos y máximos para los indicadores financieros exigidos. A partir 

del análisis de las condiciones necesarias para la ejecución del contrato de consultoría y de 

los riesgos identificados, se concluye que las empresas que acrediten los parámetros 

financieros definidos en este estudio cuentan con la capacidad suficiente para asumir las 

obligaciones contractuales, sin restringir la pluralidad de la competencia. En este sentido, 

se recomienda tomar como referencia los indicadores establecidos en el numeral 7.8 del 

presente análisis sectorial. 

 

15. En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se 

establece que la presente contratación no es susceptible de aplicar la limitación a favor de 

MiPymes, dado que la cuantía estimada del proceso supera el umbral de USD 125.000, 

convertido pesos colombianos según la tasa de cambio definida por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo para el respectivo periodo bienal, la cual equivale a ($ 

511.708.497). 

 

16. Teniendo en cuenta los procesos analizados en el comportamiento histórico, se recomienda 

la siguiente forma de pago: 

a) PAGOS PARCIALES, HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ 

DE LA SIGUIENTE MANERA: La entidad realizará pagos parciales de acuerdo a la 

entrega de los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a satisfacción 

y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, entregados y 

aceptados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por parte del 

supervisor designado por la entidad, y la entrega del informe de interventoría que 

contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales, 

adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad 

social y aportes parafiscales.  

b) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, el 

cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega de 

productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y 
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recibo a satisfacción e informes finales por parte de la interventoría y con previa 

suscripción del acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad. 

17. Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación se determinan 

en la matriz de riesgo establecida para el proceso. 

 

12 FIRMA RESPONSABLES 

 

 

 

__________________________________________ 

JOHN ALEJANDRO GIL NIÑO 

Rol financiero 

Equipo Estructurador 

 

 

Anexos: Matriz de riesgo - Cotizaciones 

 

Revisó: Leidy Mauricia Murillo – Contratista 

             Laura Natalia Gil Niño - Contratista 


