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ANEXO 4
MINUTA DEL CONTRATO

PROCESO DE
SELECCION No.
LPO-01-2026

CONTRATO  DE Valor fotal:
OBRA No. 685-2026 | ¢15 771.027.15

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA.
OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS
VALOR: SETENTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS CON QUINCE
CENTAVOS MCTE ($815.771.027.15) EXCLUIDOS DE IVA

OBJETO:

PLAZO DE
EJECUCION: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO
CONSORCIO UDS ESPINAL, identificada con NIT,
. 902095436-7, representada legalmente por OSCAR ANDRES
CONTRATISTA: | pASILVA BARON, identificado con C.C. No. 1.018.455.454 de
Bogota D.C
JUAN FELIPE LOZANO BARON - SECRETARIA DE
SUPERVISOR: PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y GESTION

AMBIENTAL O QUIEN HAGA SUS VECES.

Entre JUAN DAVID CORTES VERA, en su calidad de Secretario de Hacienda,
delegado para todos los asuntos contractuales mediante el Decreto municipal No. 034
del 20 de marzo de 2026 en nombre y representacién del municipio de El Espinal -
Tolima (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO UDS
ESPINAL, identificada con NIT. 902095436-7, representada legalmente por OSCAR
ANDRES DASILVA BARON, identificado con C.C. No. 1.018.455.454 de Bogota D.C
(en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato, previas
las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién No. 040-1125 del 11 de mayo de 2026 la Entidad
abrié el Proceso de Contratacion nimero LPO-01-2026.

Il.  Que mediante Resolucién No. 040-1757 del 05 de agosto de 2026 la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente
la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de
2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas
que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la
materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:
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CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 5 — Glosario del Pliego de Condiciones.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
22 11.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse

de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso
de Contratacién No. LPO-01-2026, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serade CIENTO CINCUENTA
(150) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo de gjecucion no podra
superar el 31 de diciembre de 2026.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS CON QUINCE
CENTAVOS MCTE ($815.771.027.15) EXCLUIDOS DE IVA, equivalentes a 465,91
SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la
siguiente manera:
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El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo o pago
anticipado

CLAUSULAT7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO No.
2026000626 de fecha 15 de abril de 2026, de las cuentas rubro:

RUBRO: 9.02.02.02.005.004.06 — SERVICIOS DE INSTALACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 1 ADMINISTRACION CENTRAL

SECTOR: 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PROGRAMA: 4001 — ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA

PRODUCTO: 4001032 - SERVICIO DE PAOYO FINANCIERO PARA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PROYECTO: 2025732680001 — SGR CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA.

FUENTE: 730222 — SGR ASIGNACIONES DIRECTAS ANT 5% BIENIO 2025-2026
S.S.F

VALOR: $ 400.000.000

VALOR AFECTACION: $ 338.605.570,75
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RUBRO: 9.02.02.02.005.004.06 — SERVICIOS DE INSTALACIONES
UNIDAD EJECUTORA: 1 ADMINISTRACION CENTRAL

SECTOR: 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PROGRAMA: 4001 — ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA

PRODUCTO:

4001032 - SERVICIO DE PAOYO FINANCIERO PARA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PROYECTO: 2025732680001 — SGR CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA.

FUENTE: 730221 — SGR ASIGNACIONES DIRECTAS 20% BIENIO 2025-2026 S.S.F
VALOR: $ 477.165.456,40

VALOR AFECTACION: $ 477.165.456,40

VALOR TOTAL CDP: $877.165.456,40
VALOR TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL: $815.771.027.15

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL SPGR:

NUMERO FECHA VALOR GALOR
CERTIFICADO CERTIFICADO |IDENTIFICACION CERTIFICADO
CONCEPTO AFECTACION
DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD|PRESUPUESTAL DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
PRESPUESTAL PRESPUESTAL PRESPUESTAL
CONSTRUCCION DE
UNIDADES
15 DE ABRIL DE | 00AD-4003-1400-| SANITARIAS EN LA
126 DEL SPGR $877.165.456,40 $815.771.027.15
2026 2025-73268-0001| ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE EL
ESPINAL TOLIMA

CLAUSULA 8.

FORMA DE PAGO

El presente contrato se cancelara de la siguiente forma:

1.

PAGOS PARCIALES. El valor de la obra serd pagado mediante actas
parciales de obra, hasta por el 90% del valor del contrato, de acuerdo a las
cantidades de obra ejecutadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por Ia
supervision, segun los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en
el contrato y al cronograma de facturacién previamente presentado por el
contratista y aprobado por la supervisién. A la factura respectiva deberan
anexarse las correspondientes certificaciones de cumplimiento del pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social, en los términos establecidos
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Se debe tener en cuenta que el valor facturado debe corresponder al valor final
del acta de corte de y descuentos de ley.

PAGO FINAL. Un pago final correspondiente al 10% del valor del contrato,
contra suscripcion del Acta de entrega y Recibo Definitivo de Obra y acta de
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liquidacion por parte de la supervision del municipio.

NOTA 1: Las actas parciales e informe de las actividades ejecutadas se realizaran
previa presentacion y aprobacion de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro,
entradas a almacén de los elementos realmente entregados (si aplica), certificacion y
recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, junto certificacion del pago al
Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal
y contador publico (de quien se debera anexar copia de la cédula de ciudadania y tarjeta
profesional) o revisor fiscal (segun sea el caso).

NOTA 2: El Municipio realizara el descuento total de la suma equivalente a la causacion
por concepto de estampillas y tasa pro-deporte y recreacion, conforme a lo ordenado
en el acuerdo No. 005 de 2023 “por medio del cual se realizan modificaciones al acuerdo
municipal No, 029 de diciembre 27 de 2022", en el primer o unico pago a realizarse por
parte de la Administracion municipal al contratista.

NOTA 3: El contratista debera acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus
obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado para la ejecucion del
contrato, se encuentra al dia a la fecha de presentacion de la factura (si requiere de
personal).

NOTA 4: Los pagos que efectle la alcaldia en virtud del presente contrato estaran
sujetos a la programacion de los recursos del Programa Anual de Caja— PAC y a los
recursos disponibles de la Alcaldfa Municipal

NOTA 5: La cancelacién del valor del contrato, por parte de la ALCALDIA al
CONTRATISTA, se hard mediante el Sistema de Pagos — SAP, realizando
consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de
acuerdo con la informacién suministrada por el mismo, en el momento de la suscripcion
del contrato.

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la
vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o
extrajudicial de actualizaciones.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

E| Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
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Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos
del Proceso y de las establecidas en ANEXO 1 — Anexo Técnico, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento
(5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de la mano de obra no calificada
de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizaciéon de actuaciones dirigidas a lograr la
destinacién minima del personal requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad,
la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos
de especial proteccién constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en
condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por
la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este
numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y

durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva
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que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran
durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse
ante al Interventor dentro de los DIEZ (10) dias siguientes contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién
de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de
Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervenciéon alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn
en los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.
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Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03)
dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecuciéon de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir el
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido
como factor de calidad dentro de su oferta.

El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucién del contrato las
siguientes actividades:

CRITERIO AMBIENTAL

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia
ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad
Ambiental.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de
manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan
entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de
transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o
incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas
emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro
y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.

iiiy Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién de residuos y su adecuada

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025



19.

20.

) ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

gestién. Durante la ejecucién del proyecto tendra que presentar el documento
“Programa de reciclaje y gestién integral de residuos”, donde se evidencien las
metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables,
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la
prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable,
asi como toda aquella que la modifigue o la sustituya. Durante la ejecucion del
proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestiéon de
residuos efectuada durante la ejecucién del contrato.

CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular
durante toda la ejecucion del contrato al menos [Incluir el numero de personas de
acuerdo al cuadro que se encuentra en este numeral, segun el presupuesto oficial
del Proceso de Seleccién] persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos
poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente debera
presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucion del
contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en
la ley

4. Persona perteneciente a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanguera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion, miembros o
exmiembros de la fuerza ptblica comparecientes ante la Jurisdiccion Especial para
la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena
con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensién provisional de pena con
autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de |a obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el
disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea |a base para la ejecucion de
la obra contratada por la entidad.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), personal colombiano para €l
cumplimiento del contrato.
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21. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucién de la obra evidencia la
presencia de grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con el fin de
no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991,
convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar la obra de conformidad con el pliego de condiciones, estudio previo y
especificaciones particulares y generales de obra.

2. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de
acuerdo con el pliego de condiciones respectivo, la propuesta presentada y el
contrato suscrito, especificaciones del contrato de obra y la propuesta presentada,
aunque ello no exime al contratista que los incremente de acuerdo con la necesidad
de |la obra en su momento requerido segun el avance de la misma.

3. Contar con los procedimientos, equipos y la disposicién de medidas que considere
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion
contractual.

4. Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposicion de materiales
sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberan
ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y
aprobadas por el interventor.

5 Se debera llevar una memoria diaria o bitdcora de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo
con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director
de obra, interventor y Supervisor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso
adicional a esta bitacora, los representantes de la Entidad Contratante.

6. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los
procedimientos establecidos segun la documentacion y los Planos y Estudios
técnicos, como también aplicacion de las condiciones del Plan de manejo ambiental
requeridas del proyecto.

7. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por
su oportuna disposicién en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas. Presentar los soportes al supervisor o interventor, quien podra rechazar
los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas.

8. Suministrar a la supervision o interventoria oportunamente las certificaciones de las
pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los
disefios y especificaciones técnicas. Los costos de las muestras y ensayos de
laboratorio seran asumidos por cuenta del contratista de obra. A la cuenta mensual
correspondiente se debera adjuntar copia de los resultados de los ensayos de
laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberan ser hechos a los
siguientes materiales: Concreto (cilindros y nicleos), y todos aquellos que la
supervision o interventoria estime convenientes (Si aplica).

9. Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas de las actividades indebidamente
ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneracioén distinta a la que se hubiere
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demandado contractualmente la ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las
especificaciones técnicas y disefios aprobados, los planos y demas condiciones del
contrato.

Pactar con la supervisién o interventoria de obra los precios de las actividades o
items no previstos para la adecuada ejecucion de la obra. El supervisor o interventor
deberd analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran items o actividades
no previstas en el contrato y elaborar las especificaciones técnicas respectivas.
Hacer demolicidn, remocion y el restablecimiento de las condiciones originales y/o
cualquier otra accion que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte
del contratista de obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la
supervision o interventoria.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccion contra cualquier dafio o
deterioro que pueda afectar la calidad y estabilidad de |a obra.

Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccion competente y
emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente de
trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el
contrato respectivo.

Llevar un registro del avance de la ejecucién de obra, del personal y de los equipos
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecucién del
contrato.

Verificar y asegurar que el personal, para su protecciéon, mantenga durante el tiempo
de trabajo una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos
de seguridad industrial necesarios para la ejecucioén de las actividades.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo
referente a las condiciones de higiene y seguridad.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de
la obra, teniendo en cuenta lo indicado ademas en el plan de manejo ambiental (S|
APLICA).

Realizar reuniones con |la supervision o interventoria del Municipio por lo menos una
(1) vez por mes, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas
que documenten el estado del mismo.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las
actividades o en las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto
del contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacién, eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas
correspondientes.

Entregar periédicamente, segln se acuerde con la supervisidn o interventoria de |la
Entidad, un resumen del contrato de obra y las polizas que guarden relacién directa
con la ejecucién de las actividades objeto del contrato.

Entregar periédicamente, segln se acuerde con la supervision o interventoria,
informes por escrito de o6rdenes y sugerencias impartidas, las cuales deben
enmarcarse dentro de los términos del contrato de obra y estar redactadas de
manera clara y precisa.

Elaborar y entregar los informes solicitados por el supervisor o interventor.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con la
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interventoria los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucién del contrato
de obra.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso
de que se interponga en contra de la Entidad alguna accién administrativa, policial
o judicial, o requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de
control y que guarden relacién con la celebracién, ejecucion o liquidacion del
contrato de obra.

Presentar informes semanales, mensuales e informe final de la ejecucién de sus
actividades, e informes técnicos en caso de requerirse, asi:

v

Informe semanal: el contratista presentara semanal a la supervision o
Interventoria, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese
periodo, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, indices de gestion
y estado de avance con respecto a lo programado.

Informe mensual; el contratista presentarda mensualmente a la supervision o
Interventoria, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese
periodo, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, indices de gestion
y estado de avance con respecto a lo programado.

Informe técnico: Cuando la supervision o interventoria lo requiera o segun la
periodicidad y los estandares establecidos, el contratista presentara informes
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener
actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos.

Informe final: el contratista entregara a la supervisién o interventoria, al terminar
los trabajos, un informe final, cuyo contenido serd, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcidn de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucidn, frentes de trabajo).

Balance econémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de
pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se
causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas
empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y
soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el
desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).

Informe sobre las poélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del
mismo.

Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

Relacion de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas
en relaciéon con las obligaciones del contratista.

Indicar los plazos y montos asegurados de las pélizas de garantia o garantias
bancarias, segun sea el caso.
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27. El contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA, libre
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven
de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la
ejecucion del contrato

28. Mantener indemne al municipio de todas y cada una de las actividades que realice
con ocasion a la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucién de |la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Contrato.

4. Suministrar informacion, elementos o componentes que se requieran para la
correcta ejecucion del objeto contractual, si a ello hubiere lugar.

5. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada
vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la
ejecucioén del contrato.

6. Realizar la vigilancia y control del objeto contractual durante todo el termino de
ejecucion.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las multas
y/o sanciones pecuniarias a que haya lugar por el incumplimiento del
contratista.

8. Adelantar los tramites necesarios para realizar la liquidacion del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en |a ejecucion del

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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El contratista mantendra a la Entidad libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de mano
de obra no calificada de |a regién causara multas equivalentes a [1SMMLV] por cada
dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion
de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma obligacién
indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad establecera el
porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato] de
la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacién y sujetos de especial protecciéon constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas
equivalentes a [ 1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa
no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir
0 de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse
debidamente a la Entidad Estatal.

Para el criterio social: Por cada dia de incumplimiento de |a obligacién de vincular,
durante toda la ejecucion del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los
siguientes grupos poblacionales, se entendera como un incumplimiento contractual: 1.
Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres victimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas
que no sean beneficiarias de pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido con el requisito de edad para pensionarse, segun lo establecido en la ley. 4.
Personas pertenecientes a comunidades indigenas, negras, afrocolombianas, raizales,
palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la
Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que se
encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension
provisional de pena con autorizacion de trabajo. 7. Victimas del conflicto armado.
8.Sujetos de especial proteccion constitucional. 9. Personas en condicion de pobreza
extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el proponente]

Para el criterio ambiental: Debera incluirse por cada dia de incumplimiento
correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgd puntaje en el proceso de
seleccion.] causara multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con la obligacién contenida en el numeral 15 o 18 segun la
opcidn que corresponda de la clausula novena durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al [1% del
valor total del contrato].
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Se causaran multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento
5%] del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una multa equivalente a
[1 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes
y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el
requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara
multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una
multa equivalente al [1%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor,
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,2%)] del valor del
contrato. Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara
en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor
a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor
a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se
le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de
esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del
contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [1]
salarios minimos mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacién].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se
tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecuciéon del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidn de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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Las partes acuerdan que la aplicacién de la cléusula penal no exime el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion
de perjuicios.

Opcidén 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, este pagaré a titulo de clausula penal pecuniaria a
la Entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La
imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal
no es Gbice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la
pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad
con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los
saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar,
sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la garantia Gnica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones
a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

181 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03)

dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica

Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido

Glase en una péliza para Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
Asegurade/ Municipio de EI Espinal] identificada con NIT [890.702.027-0]
beneficiario
. . Valor
Amparo Vigencia Asegurado
Cumplimiento general
del contrato y el pago de Hasta la Diez por ciento
las multas y la cldusula | liquidacién del | (10%) del valor
penal pecuniaria que se le contrato del contrato
impongan
Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones Plazo del cinco por ciento
Amparos, laborales del personal | contratoytres | (5%) del valor
vigencia Y || que el contratista haya de | (3) afios mas. del contrato
valores utilizar en el territorio
asegurados nacional para la ejecucion
del contrato
Cinco (5) arfios
contados a
partir de la
fecha de
Estabilidad y calidad de | suscripcion del | Veinte (20%) del
las obras ejecutadas | Acta de Recibo | valor final de las
entregadas a satisfaccion Definitivo a obras
satisfaccion de
las obras por
parte de la
Entidad
e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido porla
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
Tomador ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

podra denominarse de esa manera.
» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
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Caracteristica Condicion
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de
los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

e Numero y ario del Contrato
e Objeto del Contrato

Informacién . :
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Contratista
de la péliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

18.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras.
El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
seflale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de |la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados,
la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de |la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Municipio de El Espinal identificada con NIT 890.702.027-0 y el

contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Asegurados

Valor DOSCIENTOS (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de gjecucion del Contrato.
Benefidistios Terceros afectados y Municipio de El Espinal identificada con
NIT 890.702.027-0
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. Responsabilidad Civil
Amparos Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante deberd establecer y
discriminar los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
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Caracteristica Condicion
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del
amparo y plazo requerido por cada uno.

e Numero y afio del Contrato
Informacion ¢ Objeto del Contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores
a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de |a pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es
su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD
Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
en los documentos del Proceso de Contrataciéon. Entre el Contratista, el personal que
éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia,
el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.
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El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccién y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (04) meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion
del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes
no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de
resoluciéon motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidacion bilateral, |la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en
el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente
a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion
de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona rural
del municipio de El Espinal y el domicilio contractual es el Municipio de El Espinal —
Tolima.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

O B Gy =<

CLAUSULA 26. FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO. El contrato se debera
aprobar por parte del contratista dentro de los DOS (02) dias siguientes a |a publicacion
del mismo en el SECOP Il. La legalizacion del contrato se deberé realizar dentro de los
DOS (02) dias siguientes a la aprobacion de este por los integrantes del flujo de
aprobacién en la plataforma del SECOP I

FUNCIONARIO, CONTRATISTA
NOMBRE DEPENDENCIA Y/O CARGO !b BO,
O ASESOR yav
Proyectd aspectos juridico: JUAN MANUEL ROJAS OFICINA DE CONTRATACION 1 /(

OFICINA DE CONTRATACION
Revisado gspectos juridicos: LINDA URBINA

OFICINA DE CONTRATACION
Revisodo aspectos furidicos: YOHAINA BUNAY ALBONEY

OFICINA DE CONTRATACION
Revisado aspectos juridicos: EMELY GUTIERREZ ORTZ e

Revisado y Aprobado por: RICARDQO GUTIERREZ FARRA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 4
SECRETAR(A DE PLANEACION, INFRESTRUCTURA Y GESTION C_

Revisado y Aprobado por: JUAN FELIPE LOZANO BARON
AMBIENTAL

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontromos ofustado a los normas y disposiciones legales vigentes

y pot fo tanto, bajo nuestra propia responsabilidod, lo presentamos para la firma de quien suscribe.

/@§%$ ‘
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abonera, Wallem, duchs
NH Sumin Blra ¢ in3lalacién de Tubera sanilaria de 4° Hi 90 $11.076 [WEINIT b 4,241.874,00
. Puslo zanitatia de ' Sanitark Usd .00 $ 100,050 4 108.D50 § 1.501.75D,00
.1 Sumin Bira € in3alacidn de Tubarl Saniavia de 2° ,00 18402 § 499,208 4 1,722.210,00
.1, Punis zanitario de 2' Lavamanay, Ducha y Lavadam Usd oo 4 111.06D 4 133180 4 11.661.100,00
118 Sumiahira ¢ iaslalecidn da Lavadem pralabricade 60:90 en cascruia, acabida can) 1.00 + 266,800 4 266800 ¥ 9.118.000,30
ETF]
FEN] Sumin Bira ¢ i3 lalacidn de red de au minsim PYC /2 T w T ®op [ pitioo T sasaoh | 4310800000
1.2 Punia A tiulca =snilara, duche y lavamanos T uss | 400 | $10.805 [ ¢ 121220 | § 4.112.700,50
3.3
111 Sumin bira ¢ inatalecidn de canal én PYC cas sccesariax ML 1,54 4 40.680 $ 66.715 § 2315.032,30
132 Suminira « n3talacidn de Dajaale squas [levias en PVC 1' can acceaaria M 2,10 90 1 185,199 § 6.481.965 50
111 r..q.'. M'u phiatica, SO0 Mras (noemalicada) incluye sccearios neceasrion pata Und 1,60 #520.070 4 520.070 $18,2D2.450,00
314
14.1 Saida Gmpara de mura [ uea T 200 | 470,709 [_s141578 4.955.210,00
1.4.2 Punio aMclrica inlery plar dabie | usd | 100 | pioi.des | s 1biies ] § 3.547.88D,00
3.4.3 [Canexdn crcrlio aclika enlalenic an bs viviends H 10,00 $ 11,240 4 112.4D0 | 4 1.914.00D,00
Paliele sllanado 1:6e=0.015m T Wz ] 3138 ] $21.821 T s 6841851 |  §21.945.188,75
Exisco y vini 1 manas | w2 | z1rE1 | 315778 | ¢ 341278 | 11,944 714,80
Enchape cerdmis 20s20 | mz [ t1osa [ w7e.6es | s B09.69¢ | § 28.119.181,00
CARBINTERIA METALT
Sumiabira e inatalacidn de pueria meldlica en Wming galanizeda Cokd Roled
4.1 calivee 1B de D.B¢2.Dm. [ncluye marca, plalurs en aceiie, bisagras. pasadaor. i Lop §:189.030 $3m080 $11918.750.80
5.1 (OBRAS PRELIMINARES DEL TANQUE SEFTICO ¥ SISTEMA DE TRATAMIENTO
51,1 Trazade mbre eirens J_ w2 [ 786 |  wages [ wisoan [ 432570980 |
S1.2 gyeciin @ mana en letrena camin | I A T | #2848 | § 228979 | B B.D14.251,8D
3.2 RAMPA OE GRASAS
21 Camstvccidn tamps da grases da canfarmided can shnas, caniidedes 11 Usd | 1,80 ] T ) 644178 §21,5¢6,210,00
5.3 TANQUE Bnlmvumu ANAEROBIO FAFA
514 Comnoeln. lmase alpika’ & carhinked te s, Coeslisde ) ), 1.8 $3.211.080 | $2.210.080 [ §112.387.100.00
5.1.2 Canairuccin filca anserbio FAFA de conlarmdad can planas, canidedes y| 4 1,88 $1.471.240 | $1.471.240 |  § 51.691.400,00
Lecha Filirante. Hedk Sintéika Pidatka Fillranie (Raseida) Poliprepilena. Superficie
5.1 e etiied e 8D AT/Ae3: L e s, € ag O, H1 LXH 315,800 4 509.018 §17.815.15000
] CAMPO DE INFILTRACION
say Campa de inliraci, tuaberla du drenajes VC 1"y 2°, Inchye excavacdn y mllena 0741188 § 741088 § 15,947 BLD.0D
material g ravas o pidras bmpiss, seq in expeciicacises




social

iw b B180.08),5%4
ELY 4 1D.900.417,70
TOTALALY oL §192.782.673,2%
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU $815.771.027,1%
MOTA L Se dube ear as Consils aos o] PRECIO UNITARID scheys ol vaber da ALY DESCRIBCION
NOTA 2 Coasdn b linceids decimal dol pass 3o gual @ Beps: pesa y cnands b fracde
Geciral 2l puns 3ea miari & § m aeatinari par daleca 8 ADEMERACEN As
NOTA B PIA LUy s dincrmisacis debas eaieran paxasiaje (W) S AEDSETE T
UTILIDAD o=
TOTAL ALY ALue Y
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[ = reprasnannts iege: RAUL ERRIQUE 51T HORENG
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Matieuia prafarssrl o, 1362420878
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