
  
   
  
 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN EL MUNICIPIO 
DE LA PINTADA DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 7 Y 12 DEL ARTÍCULO 
25 DE LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 019 
DE 2012, DECRETO 1082 DE 2015, 2106 de 2019. 
 
De conformidad con los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y los 
artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se elaboran los estudios 
y documentos previos para: “PRESTAR SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA CREACIÓN 
DEL HITO ESCULTÓRICO MONUMENTAL DENOMINADO “TORO BRAHMA 
MONUMENTAL”, INCLUYENDO SU DISEÑO ARTÍSTICO, ELABORACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA PIEZA ESCULTÓRICA, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA SU TRANSPORTE, MONTAJE, 
ANCLAJE E INSTALACIÓN”. Con la finalidad de dar cabal cumplimiento los artículos 
2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, el presente estudio previo se 
desarrolla en los siguientes acápites: 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 el cual establece como obligación de las 
entidades estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo; 
análisis que debe constar en los documentos del proceso. 
 
VEEDURÍAS CIUDADANAS: De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 y las demás disposiciones aplicables 
al ejercicio del control social, el MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA, invita a las 
veedurías ciudadanas legalmente constituidas, organizaciones sociales, ciudadanos y 
demás interesados a ejercer el control social sobre las etapas precontractual, contractual 
y, cuando corresponda, postcontractual del presente proceso de contratación. 

Las veedurías ciudadanas y demás interesados podrán consultar los documentos y 
actuaciones del proceso a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP II, y presentar las observaciones, recomendaciones, solicitudes de información o 
denuncias que consideren pertinentes, de conformidad con la Constitución y la ley. 

El Municipio suministrará la información y documentación relacionada con el proceso que 
sea solicitada por los interesados, siempre que esta sea de carácter público y no se 
encuentre sometida a reserva legal o constitucional. 

El ejercicio del control social se desarrollará con observancia de las disposiciones legales 
aplicables y sin perjuicio de las competencias atribuidas a los organismos de control y 
demás autoridades públicas. 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El Municipio de La Pintada, en desarrollo de los 
principios de transparencia, moralidad, responsabilidad, selección objetiva, economía y 
publicidad que orientan la contratación estatal, adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, detectar y atender situaciones que puedan constituir actos de corrupción o 
conductas contrarias al ordenamiento jurídico durante la planeación, celebración y 
ejecución del contrato. 

El contratista deberá actuar con observancia de los principios de buena fe, transparencia, 
moralidad, responsabilidad y legalidad, y se abstendrá de ofrecer, prometer, solicitar o 
aceptar, directa o indirectamente, dádivas, beneficios, regalos, favores, comisiones o 
cualquier otra ventaja indebida relacionada con la celebración o ejecución del contrato. 

Igualmente, deberá informar oportunamente al Municipio cualquier situación que pueda 
constituir un acto de corrupción, conflicto de interés, conducta irregular o circunstancia que 
comprometa la transparencia de la contratación. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la adopción de las medidas 
contractuales, administrativas y legales que correspondan, sin perjuicio de las 
responsabilidades fiscales, disciplinarias, penales o civiles a que haya lugar. 



  
   
  
 
 

 

En atención a que el presente proceso se adelanta mediante la modalidad de contratación 
directa, no resulta procedente exigir la suscripción de un “compromiso anticorrupción” 
diseñado para proponentes dentro de procesos competitivos, sin perjuicio de que las 
obligaciones de transparencia, integridad y prevención de la corrupción hagan parte del 
contrato y sean exigibles al contratista 

VERIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: De conformidad con el artículo 
2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de La Pintada elaboró y publicó el 
Plan Anual de Adquisiciones – PAA correspondiente a la vigencia fiscal 2026. 

El objeto del presente contrato se encuentra contemplado dentro de las necesidades de 
adquisición de bienes y servicios previstas por la Entidad para la respectiva vigencia, de 
acuerdo con la planeación institucional y presupuestal. 

La inclusión del objeto contractual en el Plan Anual de Adquisiciones no constituye por sí 
misma autorización para contratar ni genera obligación de ejecución, toda vez que la 
contratación se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos legales, presupuestales 
y contractuales correspondientes. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: LA CUAL PRETENDE SER SATISFECHA 
POR EL CONTRATO: 

 
El Municipio de La Pintada, Antioquia, en ejercicio de las competencias constitucionales y 
legales que le corresponden como entidad territorial y en desarrollo de las acciones 
orientadas al mejoramiento de las condiciones urbanas, sociales, culturales, recreativas y 
turísticas del territorio, ha identificado la necesidad de incorporar un elemento artístico de 
carácter permanente al nuevo espacio público que actualmente se encuentra en proceso de 
construcción en el municipio.  
 
En particular, actualmente se adelanta la construcción de un parque localizado en la zona 
de villas y parqueaderos del sector el Camping - Farallones, espacio que, una vez 
culminadas las obras previstas, estará destinado al disfrute y encuentro de la comunidad, así 
como al fortalecimiento de las actividades de recreación, esparcimiento, integración 
ciudadana y aprovechamiento del espacio público. 
 
En este contexto, la Administración Municipal considera pertinente complementar dicho 
espacio con la instalación de una (1) escultura monumental representativa de un toro de raza 
Brahma, concebida como un elemento artístico y paisajístico de referencia dentro del nuevo 
parque y como una expresión visual asociada con la identidad territorial, cultural y productiva 
del Municipio de La Pintada. 
 
La intervención propuesta encuentra sustento en el deber constitucional del Estado de 
promover y fomentar el acceso a la cultura y a sus diversas manifestaciones, así como en la 
protección de la expresión artística. Los artículos 70 y 71 de la Constitución Política 
reconocen la cultura como fundamento de la nacionalidad y establecen el deber estatal de 
promover y fomentar las manifestaciones culturales y artísticas. De igual manera, el artículo 
82 de la Constitución impone al Estado el deber de velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común. 
 
En desarrollo de estos mandatos, la Ley 397 de 1997 establece como principios de la política 
cultural del Estado el impulso y estímulo de los procesos, proyectos y actividades culturales, 
así como el apoyo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan 
expresiones artísticas y culturales en los ámbitos local, regional y nacional. La misma 
normativa reconoce dentro del ámbito de la cultura las manifestaciones y expresiones 
artísticas como elementos relevantes de la identidad colectiva. 
 
De igual manera, corresponde a los municipios promover el desarrollo de su territorio y 
construir las obras que demande el progreso municipal, dentro del marco de los planes y 
programas de desarrollo y de las competencias que les asignan la Constitución y la ley. 
 



  
   
  
 
 

 

La Pintada posee una identidad territorial relacionada con el turismo, las actividades rurales 
y la tradición ganadera. Esta característica se encuentra reflejada en las manifestaciones 
culturales y turísticas desarrolladas en el municipio, entre ellas las Fiestas del Turismo y la 
Ganadería, celebración que hace parte de la oferta cultural y turística del territorio. 
 
La Gobernación de Antioquia ha incluido a La Pintada dentro de la oferta turística y cultural 
del Suroeste antioqueño, identificando, entre otros atractivos y actividades, las Fiestas del 
Turismo y la Ganadería, así como diferentes atractivos naturales, culturales y turísticos del 
municipio. 
 
Asimismo, en el desarrollo de las Fiestas del Turismo y la Ganadería se han incorporado 
actividades relacionadas con la tradición ganadera y rural, como la vaquería criolla y eventos 
asociados a la cultura y actividad ganadera, lo que evidencia la relevancia de esta actividad 
dentro de la identidad y proyección turística del municipio. 
 
En este sentido, la elección de la figura de un toro de raza Brahma como elemento escultórico 
responde a la intención de representar mediante una manifestación artística una actividad 
que hace parte de la identidad territorial de La Pintada, procurando que el nuevo parque 
cuente con un elemento reconocible y asociado con las características culturales, 
económicas y turísticas del municipio. 
 
La selección de esta representación no implica atribuir a la escultura la condición de bien de 
interés cultural o patrimonio cultural oficialmente declarado, sino que corresponde a una 
decisión de carácter artístico, paisajístico y de identidad territorial orientada a generar un 
elemento representativo dentro del nuevo espacio público. 
 
El nuevo parque constituye una intervención destinada a generar un espacio para el 
encuentro ciudadano, la recreación, el esparcimiento y la apropiación colectiva del entorno. 
En consecuencia, además de los elementos funcionales propios de su infraestructura, resulta 
pertinente incorporar componentes artísticos y paisajísticos que contribuyan a generar 
identidad, reconocimiento y apropiación social del espacio. 
 
La escultura monumental proyectada tendrá la función de constituirse en un hito urbano y 
paisajístico, entendido para efectos del proyecto como un elemento físico y visualmente 
reconocible que permita identificar el espacio y generar un referente asociado con el 
municipio. 
 
Por sus características, dimensiones y ubicación, la escultura podrá contribuir a la 
construcción de una imagen reconocible del nuevo parque y complementar las acciones de 
promoción cultural y turística del municipio, sin que ello implique limitar su utilización a fines 
turísticos, toda vez que la obra estará integrada a un espacio público destinado al disfrute 
general de la comunidad.  
 
La incorporación de la escultura permitirá igualmente establecer una relación entre el espacio 
físico intervenido y determinados elementos representativos de la identidad local, generando 
una expresión artística permanente que pueda ser apreciada por residentes y visitantes. 
 
De esta manera, la intervención busca que el nuevo parque no sea entendido únicamente 
como una infraestructura física destinada al esparcimiento, sino también como un espacio 
susceptible de incorporar manifestaciones artísticas que contribuyan a su cualificación 
estética, apropiación ciudadana y reconocimiento territorial. 
 
La necesidad identificada por el Municipio no corresponde a la simple adquisición de una 
escultura previamente elaborada o disponible en el mercado, sino a la ejecución integral de 
una obra artística concebida para ser instalada específicamente en el nuevo parque. La 
intervención comprende la creación, diseño, modelado, fabricación, estructuración, acabado, 
transporte, montaje, anclaje e instalación de una (1) escultura monumental de toro de raza 
Brahma, con una altura aproximada de tres (3) metros, de acuerdo con las características 
artísticas, técnicas y constructivas definidas por la entidad. La obra deberá ser fabricada 
mediante materiales y sistemas apropiados para su permanencia en un espacio exterior, 



  
   
  
 
 

 

contemplando, entre otros componentes, una estructura interna que proporcione soporte y 
estabilidad, cuerpo escultórico elaborado con materiales compuestos a base de resina y fibra 
de vidrio, protección de los elementos metálicos contra la corrosión y acabados superficiales 
adecuados para la exposición a la intemperie y a la radiación solar. 
 
De igual manera, la instalación deberá comprender los elementos necesarios para garantizar 
el adecuado anclaje y estabilidad de la escultura, de acuerdo con las condiciones físicas del 
sitio y con las características definitivas de la obra. 
 
Por tratarse de una pieza de aproximadamente tres (3) metros de altura destinada a un 
espacio público, la ejecución deberá atender las condiciones de seguridad, estabilidad y 
resistencia necesarias para evitar riesgos para los usuarios del parque y garantizar la 
adecuada permanencia de la obra en el lugar de instalación. 
 
En consecuencia, el alcance requerido comprende integralmente las actividades necesarias 
para entregar la escultura completamente terminada, transportada, instalada, anclada y 
recibida a satisfacción por el Municipio, sin que puedan entenderse excluidos aquellos 
elementos, insumos, herramientas, equipos, transporte o actividades indispensables para la 
correcta ejecución y entrega del objeto contractual. 
 
Con la contratación pretendida, el Municipio busca satisfacer una necesidad de interés 
general relacionada con la cualificación del nuevo espacio público, la promoción de las 
expresiones artísticas y culturales, el fortalecimiento de elementos de identidad territorial y 
la generación de un referente paisajístico que pueda contribuir a la apropiación ciudadana y 
a la proyección turística del municipio. 
 
La incorporación de la escultura monumental permitirá: 
 

✓ Fortalecer la identidad territorial del Municipio de La Pintada mediante la 
representación artística de un elemento asociado con su tradición y vocación 
ganadera. 

✓ Promover las manifestaciones artísticas y culturales mediante la incorporación de una 
obra escultórica permanente en un espacio público municipal. 

✓ Contribuir a la cualificación paisajística y estética del nuevo parque, mediante la 
incorporación de un elemento artístico de escala monumental. 

✓ Generar un referente urbano y turístico, susceptible de ser reconocido por residentes 
y visitantes y de complementar la imagen territorial del municipio. 

✓ Favorecer la apropiación ciudadana del nuevo espacio público, mediante la 
incorporación de un elemento artístico que contribuya a generar identidad y 
reconocimiento del lugar. 

✓ Articular cultura, espacio público y turismo, incorporando al nuevo parque un 
elemento representativo de una de las actividades que hacen parte de la identidad 
territorial de La Pintada. 

✓ Fortalecer la imagen del municipio como territorio asociado al turismo, la cultura, las 
tradiciones rurales y la actividad ganadera. 

 
La necesidad que pretende satisfacer el Municipio tiene un componente artístico 
especializado que diferencia el objeto contractual de la simple adquisición de un bien mueble. 
La obra requerida deberá ser creada y materializada mediante procesos de 
conceptualización artística, modelado tridimensional, definición de proporciones y 
características morfológicas, construcción volumétrica, elaboración de una estructura 
interna, manejo de materiales compuestos, aplicación de acabados y montaje de una pieza 
de gran formato. 
 
El resultado final dependerá de las capacidades, conocimientos, experiencia, técnica y 
criterio artístico de quien ejecute la obra, particularmente en aspectos como la 
representación volumétrica del animal, sus proporciones, anatomía, expresión, acabados, 
calidad visual y correspondencia entre el concepto artístico y la materialización física. 
 



  
   
  
 
 

 

Por ello, la necesidad institucional no se satisface únicamente mediante la compra de un 
objeto con determinadas dimensiones y materiales, sino mediante la ejecución de una 
creación artística individualizada, cuya materialización requiere conocimientos y habilidades 
especializadas. 
 
Esta característica resulta relevante para determinar la modalidad de selección aplicable, en 
la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano contempla expresamente la 
contratación directa para la ejecución de trabajos artísticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, siempre que esta circunstancia sea 
debidamente justificada en los estudios y documentos previos, conforme al artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En consideración a lo anterior, el Municipio de La Pintada requiere incorporar al parque 
actualmente en construcción, localizado en la zona de villas y parqueaderos del sector el 
Camping - Farallones, una (1) obra escultórica monumental representativa de un toro de raza 
Brahma, concebida como elemento artístico, paisajístico y de identidad territorial. 
 
La intervención permitirá complementar la infraestructura del nuevo espacio público con una 
manifestación artística permanente, vinculada con elementos representativos de la tradición 
ganadera y turística del municipio, contribuyendo a la cualificación del entorno, la apropiación 
ciudadana, la generación de un referente urbano y la promoción de las expresiones culturales 
y artísticas; por lo anterior, se hace necesario contratar la prestación de servicios artísticos 
especializados para el diseño, creación, modelado, fabricación, suministro, transporte, 
montaje, anclaje e instalación de una (1) escultura monumental de toro de raza Brahma, con 
las características técnicas, artísticas y de seguridad definidas por el Municipio, garantizando 
su entrega completamente terminada, instalada y en condiciones adecuadas para su 
permanencia y utilización como elemento integrante del nuevo espacio público municipal. 
 

1.1. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
La necesidad identificada por el Municipio de La Pintada será satisfecha mediante la 
celebración de un contrato de prestación de servicios artísticos especializados con una 
persona natural, cuyo objeto comprenda el diseño, creación, modelado, fabricación, 
suministro, transporte, montaje, anclaje e instalación de una (1) escultura monumental de 
toro de raza Brahma, destinada al parque actualmente en construcción en la zona de villas 
y parqueaderos del sector el Camping - Farallones, de conformidad con las especificaciones 
artísticas y técnicas que establezca la Entidad. 
 
La prestación requerida tiene una naturaleza eminentemente artística y especializada, en 
la medida en que no corresponde a la simple adquisición de un bien previamente elaborado, 
sino a la creación y ejecución de una obra artística por encargo, que requiere la intervención 
directa de una persona natural con conocimientos, habilidades, experiencia y capacidades 
particulares en procesos de creación escultórica, modelado volumétrico, manejo de 
materiales, elaboración de estructuras internas, acabados y producción de obras de gran 
formato. 
 
En consecuencia, la contratación se adelantará mediante la modalidad de contratación 
directa, de conformidad con el artículo 2, numeral 4, literal h), de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, disposiciones que contemplan la 
contratación directa de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y, particularmente, 
la posibilidad de contratar directamente las obras artísticas que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales. 
 
La contratación comprenderá integralmente las actividades necesarias para materializar la 
obra artística, incluyendo, entre otras, la conceptualización y diseño artístico, elaboración 
del modelo, construcción de la estructura interna, modelado y conformación de la escultura, 
aplicación de los materiales y acabados definidos, transporte hasta el lugar de instalación, 
maniobras de cargue y descargue, montaje, anclaje, instalación y entrega final de la obra, 
de manera que la Entidad reciba la escultura completamente terminada y ubicada en el sitio 
definido para tal efecto. Los componentes de suministro de materiales, transporte, montaje 



  
   
  
 
 

 

y demás actividades auxiliares serán accesorios e instrumentales respecto de la creación y 
ejecución de la obra artística, por lo cual la prestación conserva su naturaleza principal de 
servicio artístico especializado y no corresponde a la adquisición de una escultura 
previamente existente. 
 
La selección del contratista esta soportada, además, en la verificación de su idoneidad y 
experiencia directamente relacionadas con el objeto contractual, de conformidad con los 
documentos que integran el expediente contractual. De esta manera, la forma de satisfacer 
la necesidad se concreta en la contratación de una persona natural que, por sus 
capacidades artísticas y técnicas particulares, se encuentra en condiciones de desarrollar 
personalmente la obra escultórica requerida, garantizando que el resultado corresponda a 
las características artísticas, técnicas, dimensionales y de acabado definidas por el 
Municipio de La Pintada. 
 
La anterior forma de contratación se encuentra orientada al cumplimiento de los fines 
estatales y del interés general, en tanto permite materializar una intervención artística 
destinada a un espacio de uso colectivo, contribuyendo a fortalecer la identidad territorial, 
la apropiación del espacio público y los componentes culturales, paisajísticos y turísticos 
asociados al proyecto. 
 

1.2. PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE GOBIERNO 
 
El presente proceso de contratación se desarrolla en el marco del Plan de Desarrollo 
Municipal “LA PINTADA EN VÍA AL DESARROLLO” para el período 2024-2027, adoptado 
mediante Acuerdo Municipal No. 008 del 04 de junio de 2024, en cuanto contribuye al 
cumplimiento de las acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura, la identidad 
territorial, el turismo, el mejoramiento y apropiación de los espacios públicos y el desarrollo 
de elementos que contribuyan al reconocimiento del Municipio de La Pintada. 
 
En este contexto, la creación, materialización e instalación del “Toro Brahma Monumental” 
como elemento artístico, paisajístico y de identidad territorial para el parque actualmente en 
construcción en la zona de villas y parqueaderos del sector El Camping-Farallones, se 
articula con las acciones municipales encaminadas a promover las manifestaciones 
artísticas y culturales, fortalecer los espacios destinados al disfrute y encuentro ciudadano, 
mejorar las condiciones paisajísticas del entorno y generar elementos representativos que 
contribuyan a la identidad y promoción turística del Municipio. 
 
De igual manera, el proceso guarda relación con el Programa de Gobierno Municipal, en 
cuanto contribuye a la consolidación de espacios públicos con componentes culturales, 
artísticos y paisajísticos que favorezcan la apropiación ciudadana, el reconocimiento de los 
elementos propios del territorio y el fortalecimiento de La Pintada como destino turístico y 
cultural. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, SU ALCANCE, IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR Y SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
2.1. OBJETO:  

 
“PRESTAR SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA CREACIÓN DEL HITO ESCULTÓRICO 
MONUMENTAL DENOMINADO “TORO BRAHMA MONUMENTAL”, INCLUYENDO SU 
DISEÑO ARTÍSTICO, ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PIEZA ESCULTÓRICA, 
ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA SU 
TRANSPORTE, MONTAJE, ANCLAJE E INSTALACIÓN”. 
 

2.1.1. ALCANCE 
 

El alcance del contrato comprende la creación y materialización integral de un (1) hito 
escultórico monumental denominado “Toro Brahma Monumental”, concebido como 
elemento artístico, paisajístico y de identidad territorial para ser incorporado al parque 



  
   
  
 
 

 

actualmente en construcción en la zona de villas y parqueaderos del sector el Camping - 
Farallones, en el Municipio de La Pintada, Antioquia. 
 
La prestación comprenderá el desarrollo integral de la obra artística, desde su concepción 
y definición formal hasta su fabricación, traslado y disposición definitiva en el lugar 
establecido por la Entidad, garantizando la correspondencia entre la propuesta artística 
aprobada y el resultado final. 
 
La escultura tendrá una altura aproximada de tres (3,00) metros, sin perjuicio de las 
dimensiones definitivas que se establezcan en el diseño aprobado, y deberá responder a 
las características morfológicas propias de un toro de raza Brahma, procurando una 
adecuada expresión volumétrica, proporción, acabado y calidad estética, en armonía con 
el espacio público en el cual será instalada. 
 
La ejecución comprenderá integralmente los componentes artísticos, materiales, técnicos y 
logísticos necesarios para la correcta materialización de la obra, incluyendo su estructura 
interna, conformación escultórica, acabados, traslado, montaje, anclaje e instalación, de 
manera que la Entidad reciba la obra completamente terminada, instalada y apta para su 
incorporación al espacio destinado para ella. 
El desarrollo de la obra deberá considerar las condiciones físicas y de implantación del lugar 
definido para su instalación, así como la necesaria articulación con las condiciones técnicas 
y constructivas del parque, evitando afectar las obras existentes o en ejecución y 
atendiendo las instrucciones que imparta la supervisión respecto de la ubicación, montaje 
e instalación. 
 
Como resultado final, se espera disponer de una obra escultórica monumental terminada e 
instalada, que cumpla las características artísticas, dimensionales, materiales, de acabado 
y estabilidad definidas durante la ejecución contractual y que contribuya a la configuración 
paisajística, cultural y de identidad del espacio público intervenido. 
 

2.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas 
(V.14.0801 del UNSPSC) contenido en dirección 
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion la siguiente es la codificación del servicio 
requerido por la Entidad. 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Productos 

80111607 

80_ Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

11_ Servicios de 
recursos humanos 

16_ Servicios de 
personal temporal 

 

86131503 
86_ Servicios 
Educativos y de 
Formación 

13_ Servicios 
educativos 
especializados 

15_ Bellas Artes 03_ Esculturas 

 
2.3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN: 

 
El contrato tendrá un plazo de ejecución contado a partir de la suscripción del acta de inicio 
por parte del contratista y el supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que en ningún caso el plazo de ejecución 
pueda exceder del treinta y uno (31) de diciembre de 2026. 

El término contractual comprenderá el desarrollo integral de las actividades necesarias para 
la creación, fabricación, transporte, montaje, anclaje e instalación del hito escultórico 
monumental denominado “Toro Brahma Monumental”, de conformidad con el objeto, 
alcance, especificaciones técnicas y artísticas y demás condiciones establecidas en los 
documentos del proceso. 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion


  
   
  
 
 

 

2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 

2.4.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  
 
El contratista se obliga a ejecutar integralmente la creación, materialización, transporte, 
montaje e instalación del “Toro Brahma Monumental”, de conformidad con las 
características artísticas, técnicas y de ubicación definidas por el Municipio de La Pintada y 
bajo las instrucciones de la supervisión, y en particular deberá: 
 

1. Desarrollar la conceptualización y diseño artístico de una (1) escultura monumental 
representativa de un toro de raza Brahma, atendiendo las características y finalidad 
previstas por el Municipio para su incorporación al espacio público.  

2. Elaborar y presentar para aprobación de la Entidad una propuesta o diseño artístico 
previo de la escultura, que permita visualizar sus características formales, 
proporciones, volumetría, postura, expresión, dimensiones aproximadas, 
materiales, acabados y demás aspectos relevantes para su posterior 
materialización.  

3. Realizar los ajustes al diseño artístico que sean requeridos por la Entidad, a través 
de la supervisión, siempre que estos correspondan al objeto y alcance contractual, 
hasta obtener la aprobación del diseño definitivo.  

4. Desarrollar el modelado y construcción volumétrica de la escultura, aplicando 
criterios de proporción, anatomía, equilibrio, expresión y representación propios de 
una obra escultórica de gran formato.  

5. Fabricar una (1) escultura monumental denominada “Toro Brahma Monumental”, 
con una altura aproximada de tres (3,00) metros, o la dimensión definitiva 
establecida en el diseño aprobado por la Entidad.  

6. Construir e incorporar la estructura interna de soporte de la escultura, utilizando 
materiales y elementos técnicamente adecuados para garantizar su resistencia, 
estabilidad y adecuada conformación, de acuerdo con las dimensiones y 
características definitivas de la obra.  

7. Elaborar el cuerpo escultórico mediante materiales compuestos a base de resina y 
fibra de vidrio, o mediante los materiales técnicamente equivalentes que hayan sido 
definidos y aprobados dentro del desarrollo de la obra, garantizando la calidad, 
resistencia y adecuada terminación de la pieza.  

8. Realizar los procesos de conformación, laminado, ensamblaje, refuerzo y demás 
procedimientos técnicos necesarios para garantizar la integridad física y estructural 
de la escultura.  

9. Proteger los elementos metálicos y componentes susceptibles de corrosión, 
mediante tratamientos, recubrimientos o sistemas de protección adecuados para las 
condiciones de exposición permanente a la intemperie.  

10. Ejecutar los acabados superficiales de la escultura, incluyendo preparación, lijado, 
aplicación de recubrimientos, pintura, protección y demás procesos necesarios para 
obtener una terminación uniforme, durable y acorde con el diseño artístico 
aprobado.  

11. Garantizar que los acabados y materiales empleados sean aptos para exposición 
en espacios exteriores, teniendo en cuenta las condiciones de intemperie, humedad, 
radiación solar y demás factores ambientales propios del lugar de instalación.  

12. Realizar, cuando resulte técnicamente necesario, visitas o inspecciones al sitio de 
instalación, con el propósito de verificar las condiciones físicas, espaciales y 
constructivas requeridas para la adecuada implantación de la escultura.  

13. Coordinar con la supervisión la ubicación definitiva de la escultura, atendiendo las 
condiciones del parque y las instrucciones impartidas por la Entidad, sin afectar las 
obras existentes o aquellas que se encuentren en ejecución.  

14. Suministrar todos los materiales, insumos, herramientas, equipos, elementos 
auxiliares y demás componentes necesarios para la fabricación, terminación, 
transporte, montaje e instalación integral de la escultura, sin que puedan entenderse 
excluidos aquellos elementos indispensables para la correcta ejecución del objeto 
contractual.  



  
   
  
 
 

 

15. Realizar el transporte de la escultura y de sus componentes hasta el lugar de 
instalación, asumiendo las actividades logísticas, equipos, elementos de protección 
y demás recursos necesarios para garantizar su traslado en condiciones adecuadas.  

16. Ejecutar el montaje y ensamblaje de la escultura en el sitio definido por la Entidad, 
empleando procedimientos y elementos adecuados a sus dimensiones, peso, 
configuración y condiciones particulares de instalación.  

17. Ejecutar el sistema de anclaje y fijación de la escultura al elemento de soporte o 
superficie destinada para su instalación, de acuerdo con las condiciones del sitio, 
las características estructurales de la pieza y las especificaciones definidas durante 
el desarrollo de la obra.  

18. Garantizar la estabilidad y adecuada fijación de la escultura una vez instalada, de 
manera que esta permanezca en condiciones apropiadas de seguridad, 
funcionamiento y conservación para su permanencia en el espacio público.  

19. Adoptar durante las actividades de transporte, montaje e instalación las medidas de 
seguridad necesarias para proteger a los trabajadores, usuarios del espacio público, 
infraestructura existente, mobiliario urbano y demás elementos ubicados en el área 
de intervención.  

20. Evitar durante la ejecución de las actividades cualquier afectación a las obras, 
infraestructura, mobiliario, zonas verdes o demás elementos existentes o en 
construcción en el parque, respondiendo por los daños que le sean imputables de 
conformidad con la normativa aplicable.  

21. Atender las observaciones y requerimientos formulados por el supervisor 
relacionados con la calidad, características, terminación, ubicación, montaje e 
instalación de la obra, siempre que se encuentren dentro del objeto y alcance 
contractual.  

22. Realizar las correcciones, reparaciones o ajustes que sean necesarios cuando se 
evidencien defectos atribuibles a la fabricación, materiales, acabados, montaje o 
instalación de la escultura antes de su recibo a satisfacción.  

23. Entregar la escultura completamente terminada, instalada, anclada y en condiciones 
adecuadas de estabilidad, seguridad, calidad artística y acabado, conforme al 
diseño aprobado y a las condiciones establecidas por la Entidad.  

24. Entregar a la Entidad, a través de la supervisión, registro fotográfico del proceso de 
ejecución y del resultado final de la obra, incluyendo, como mínimo, evidencias del 
proceso de fabricación, acabados, transporte, montaje, anclaje e instalación.  

25. Informar oportunamente al supervisor cualquier situación técnica, logística o 
material que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual, proponiendo las 
alternativas de solución que correspondan.  

26. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor relacionadas con la correcta 
ejecución del objeto contractual, dejando constancia de aquellas que requieran 
modificación o ajuste de las condiciones inicialmente previstas.  

27. Garantizar la calidad y correspondencia entre la obra finalmente entregada y el 
diseño artístico aprobado, de manera que las características esenciales de la 
escultura no sean modificadas unilateralmente durante su fabricación.  

28. Responder por la calidad de los materiales, procesos de fabricación, acabados, 
montaje y sistema de instalación empleados, durante el término que corresponda 
conforme al contrato y a las disposiciones legales aplicables.  

29. Cumplir las normas técnicas, ambientales y de seguridad aplicables a las 
actividades que desarrolle, particularmente aquellas relacionadas con trabajos de 
fabricación, manipulación, transporte, montaje e instalación de elementos de gran 
formato en espacio público.  

30. Ejecutar todas las demás actividades directamente relacionadas y necesarias para 
la correcta creación, materialización, transporte, montaje, instalación y entrega de 
la obra artística, siempre que sean inherentes al objeto contractual y no impliquen 
modificación de su alcance. 

 
2.4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y de las establecidas 
en la Constitución, la ley, los estudios y documentos previos, la propuesta presentada, el 
contrato y sus documentos integrantes, el contratista se obliga a: 



  
   
  
 
 

 

1. Cumplir integralmente el objeto contractual, desarrollando las actividades, 
entregando los productos y ejecutando las obligaciones establecidas en los estudios 
y documentos previos, la propuesta presentada, el contrato y sus documentos 
integrantes, así como atender las instrucciones impartidas por el supervisor, siempre 
que estas se encuentren directamente relacionadas con el objeto y alcance 
contractual y no impliquen modificación del objeto. 

2. Ejecutar el contrato con lealtad, buena fe, transparencia, diligencia, responsabilidad 
y calidad técnica y artística, de conformidad con los principios que rigen la 
contratación estatal y con las disposiciones contenidas en la Constitución Política, 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
que resulten aplicables. 

3. Suscribir electrónicamente el contrato y los documentos contractuales que 
correspondan a través de la plataforma SECOP II, dentro de los términos 
establecidos por la Entidad. 

4. Constituir y presentar las garantías exigidas, cuando a ello haya lugar, dentro de los 
términos establecidos por la Entidad, y cargarlas en la plataforma SECOP II para el 
trámite de aprobación correspondiente. 

5. Informar inmediatamente y por escrito al supervisor cualquier circunstancia que 
pueda afectar, retrasar o impedir el adecuado cumplimiento del objeto contractual, 
incluyendo situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otro hecho que 
pueda incidir en la ejecución. 

6. Atender oportunamente y con la debida sustentación técnica y artística las 
observaciones, solicitudes y requerimientos formulados por el supervisor, siempre 
que se encuentren relacionados con el objeto y alcance contractual. 

7. Informar oportunamente y por escrito al supervisor sobre cualquier circunstancia que 
pueda hacer necesaria una adición, prórroga, suspensión, modificación o cualquier 
otra actuación contractual, acompañando la respectiva justificación y con la 
antelación necesaria para que la Entidad adopte las decisiones que correspondan. 

8. Responder por los daños, perjuicios, actuaciones u omisiones que le sean 
jurídicamente imputables, derivados de la ejecución del contrato, de conformidad 
con la Constitución, la ley y las estipulaciones contractuales. 

9. Abstenerse de ofrecer, prometer, solicitar, recibir o aceptar dádivas, beneficios, 
regalos, favores o cualquier ventaja indebida con ocasión de la celebración o 
ejecución del contrato. 

10. Abstenerse de acceder a peticiones, presiones, amenazas o exigencias 
provenientes de personas o grupos al margen de la ley que pretendan afectar la 
ejecución contractual y, en caso de presentarse, informar inmediatamente al 
supervisor y a las autoridades competentes. 

11. Guardar estricta reserva y confidencialidad respecto de la información, documentos, 
expedientes, datos y demás información de carácter reservado, confidencial o sujeto 
a protección a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución contractual, de 
conformidad con la Constitución, la ley y las disposiciones internas de la Entidad. 

12. Cumplir las obligaciones que legalmente le correspondan en materia de seguridad 
social y demás aportes a su cargo, de conformidad con la normativa vigente y con 
la naturaleza del vínculo contractual, y presentar al supervisor los soportes 
correspondientes cuando sean requeridos para efectos de seguimiento y trámite de 
los pagos. 

13. Presentar oportunamente los informes de ejecución, productos, soportes, registros 
y demás documentos requeridos por el supervisor, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el contrato, para efectos del seguimiento, verificación y 
trámite de los pagos. 

14. Asumir los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, retenciones y demás 
gravámenes que legalmente se causen con ocasión de la celebración, ejecución y 
terminación del contrato, de acuerdo con las disposiciones tributarias y fiscales 
aplicables. 

15. Mantener actualizada durante la ejecución contractual la información de contacto, 
dirección, correo electrónico y demás datos necesarios para las comunicaciones 
oficiales relacionadas con el contrato. 

16. Cumplir la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos, actos administrativos y 
demás disposiciones que resulten aplicables a la ejecución del objeto contractual. 



  
   
  
 
 

 

17. Utilizar adecuadamente la plataforma SECOP II y atender las actuaciones que, de 
acuerdo con la naturaleza del contrato, deban ser realizadas por el contratista a 
través de dicha plataforma. 

18. Conservar y custodiar los documentos, soportes, registros y demás información que 
se genere o reciba con ocasión de la ejecución contractual, garantizando su 
integridad, disponibilidad y entrega a la Entidad cuando corresponda, así como su 
disposición para las autoridades competentes y organismos de control cuando sea 
requerido. 

19. Suscribir el acta de terminación y, cuando legal y contractualmente proceda, el acta 
de liquidación bilateral, dentro de los términos establecidos por la normativa vigente 
y por la Entidad. 

20. Adoptar las medidas de prevención y gestión de los riesgos que resulten aplicables 
a la ejecución de las actividades contratadas, incluyendo las relacionadas con 
seguridad y salud en el trabajo, manejo de herramientas, equipos, materiales, 
transporte, montaje e instalación de la obra, de conformidad con las disposiciones 
vigentes y con la naturaleza de las actividades a ejecutar, sin que ello implique la 
existencia de subordinación laboral. 

21. Ejecutar las demás actividades y obligaciones que se deriven directamente de la 
naturaleza del contrato, de los estudios y documentos previos, de la propuesta 
presentada, del contrato y de sus documentos integrantes, siempre que sean 
compatibles con el objeto y alcance contractual y se encuentren dentro del marco 
de las competencias legalmente aplicables. 

2.4.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  
 
El Municipio de La Pintada se obliga a: 
 

1. Cumplir las obligaciones derivadas del contrato y de los documentos que integran 
el proceso de contratación, de conformidad con la Constitución Política, la ley y 
demás disposiciones aplicables. 

2. Garantizar la disponibilidad y registro presupuestal de los recursos que amparen la 
ejecución del contrato, de conformidad con las disposiciones presupuestales 
vigentes. 

3. Designar un supervisor que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero 
y contractual de la ejecución, de conformidad con las disposiciones legales vigentes 
y las condiciones establecidas en el contrato. 

4. Suministrar oportunamente al contratista la información, documentación e insumos 
que resulten necesarios para la adecuada ejecución del objeto contractual, siempre 
que estos reposen en la Entidad y su entrega sea legalmente procedente. 

5. Facilitar al contratista el acceso al lugar dispuesto para la fabricación, entrega, 
montaje e instalación de la obra, en las condiciones de tiempo y seguridad que sean 
necesarias para el desarrollo de las actividades contractuales, de acuerdo con la 
programación y coordinación establecida con el supervisor. 

6. Informar al contratista las condiciones y características del lugar destinado para la 
instalación de la escultura, así como señalar la ubicación definitiva de la obra dentro 
del espacio público, de acuerdo con las condiciones técnicas y urbanísticas 
definidas por la Entidad. 

7. Impartir, por conducto del supervisor y/o del funcionario competente, las 
orientaciones y lineamientos necesarios para la adecuada articulación y ejecución 
del contrato, siempre que estos se encuentren directamente relacionados con el 
objeto y alcance contractual y no impliquen modificación del objeto. 

8. Revisar y aprobar, cuando corresponda, la propuesta o desarrollo artístico 
presentado por el contratista, verificando su correspondencia con las características 
generales establecidas en los estudios y documentos previos y en el contrato. 

9. Revisar los informes, productos, documentos, registros y demás entregables 
presentados por el contratista, y formular oportunamente las observaciones o 
requerimientos técnicos, administrativos o contractuales a que haya lugar. 

10. Verificar, a través de la supervisión, el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, dejando constancia del seguimiento efectuado mediante los informes, 
actas y demás documentos que correspondan. 



  
   
  
 
 

 

11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el 
Sistema General de Seguridad Social y demás obligaciones legales a su cargo, de 
conformidad con la normativa vigente y con los requisitos establecidos para el 
trámite de los pagos, cuando corresponda. 

12. Tramitar los pagos a favor del contratista, previa certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor y una vez se verifique la presentación de la factura 
electrónica, cuenta de cobro o documento equivalente, según corresponda, junto 
con los demás documentos exigidos por la Entidad. 

13. Efectuar los pagos correspondientes al contratista dentro de los términos y 
condiciones pactados, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos 
contractuales y realizando las retenciones, descuentos tributarios y demás 
deducciones a que haya lugar de conformidad con la legislación vigente. 

14. Aprobar las garantías constituidas por el contratista, cuando sean exigibles, previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el 
contrato y en la normativa vigente. 

15. Suscribir, cuando corresponda, las actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación 
y liquidación del contrato, de conformidad con las condiciones contractuales y la 
normativa aplicable. 

16. Coordinar con el contratista y el supervisor las condiciones necesarias para el 
ingreso al lugar de instalación, procurando que las actividades de transporte, 
montaje, anclaje e instalación puedan desarrollarse de manera ordenada y segura. 

17. Adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, las decisiones que correspondan 
frente a las solicitudes de adición, prórroga, suspensión, modificación, terminación 
anticipada o demás actuaciones contractuales que se requieran, previa verificación 
de su procedencia jurídica, técnica, administrativa y presupuestal. 

18. Garantizar, dentro del marco de sus competencias, la coordinación necesaria entre 
el contratista, el supervisor y las dependencias municipales que tengan relación con 
el espacio donde será instalada la obra, con el propósito de facilitar la adecuada 
ejecución del objeto contractual. 

19. Velar por la protección y conservación de los bienes, infraestructura y demás 
elementos del espacio público municipal durante las actividades de instalación, en 
coordinación con el contratista y el supervisor, sin perjuicio de las obligaciones y 
responsabilidades que correspondan al contratista respecto de los daños que le 
sean imputables. 

20. Ejercer las funciones de supervisión conforme a los principios de coordinación, 
eficiencia, economía, responsabilidad, transparencia y demás principios que rigen 
la contratación estatal, efectuando el seguimiento integral de la ejecución y 
adoptando las medidas que correspondan frente a eventuales incumplimientos. 

21. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de los 
estudios y documentos previos, de la propuesta presentada, del contrato y de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
2.5. CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA 

 
De conformidad con la naturaleza del objeto contractual y las características particulares de 
la obra artística requerida, el Municipio de La Pintada requiere seleccionar una persona 
natural que acredite condiciones de idoneidad, experiencia y capacidad técnica y artística 
suficientes para ejecutar integralmente el objeto contractual. 
 

2.5.1. Condiciones de idoneidad 
 
De acuerdo con la naturaleza especializada del objeto contractual, el Municipio de La 
Pintada requiere contratar una persona natural que cuente con los conocimientos, 
habilidades, destrezas y capacidad técnica y artística necesarios para desarrollar 
integralmente una obra escultórica monumental, desde su conceptualización y modelado 
hasta su materialización, acabado y puesta en condiciones de instalación. 
 
La idoneidad requerida estará relacionada con la capacidad demostrable para desarrollar 
procesos de creación, diseño, modelado tridimensional y/o volumétrico, construcción y 
conformación de obras escultóricas, manejo de materiales compuestos, elaboración o 



  
   
  
 
 

 

incorporación de estructuras internas de soporte y aplicación de acabados especializados, 
de acuerdo con las características técnicas y artísticas definidas por el Municipio. 
 
Para efectos de establecer la idoneidad, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
conocimientos, habilidades y capacidades: 
 

1. Desarrollo y materialización de obras escultóricas tridimensionales y/o volumétricas. 
2. Manejo de formas, proporciones, volúmenes, anatomía, expresión y composición 

aplicables a figuras escultóricas. 
3. Desarrollo de procesos de modelado tridimensional y/o volumétrico. 
4. Manejo y aplicación de materiales como resina y fibra de vidrio, o materiales 

técnicamente equivalentes. 
5. Elaboración, incorporación y/o adecuación de estructuras internas destinadas a 

proporcionar soporte, resistencia y estabilidad a las obras. 
6. Desarrollo de procesos de laminación, conformación, ensamblaje, refuerzo y 

terminación de piezas escultóricas. 
7. Aplicación de pinturas, recubrimientos, patinas y demás acabados especializados. 
8. Preparación de superficies y aplicación de sistemas de acabado y protección 

compatibles con obras destinadas a espacios exteriores. 
9. Capacidad técnica para materializar obras escultóricas de mediano o gran formato 

y llevarlas a condiciones adecuadas para su instalación. 
 
La idoneidad será valorada de manera integral, atendiendo a la relación existente entre las 
capacidades demostradas y las características particulares del objeto contractual. 
 
Para tal efecto, se tendrán en cuenta los documentos que permitan acreditar objetivamente 
dichas capacidades, tales como certificaciones de experiencia, contratos, actas de recibo, 
constancias de ejecución, registros fotográficos o portafolio de obras, propuesta técnica y 
demás documentos pertinentes que hagan parte del expediente contractual. 
 

2.5.2. Experiencia específica 
 
La persona natural deberá acreditar experiencia específica en la creación, elaboración y/o 
materialización de obras escultóricas, preferiblemente de mediano o gran formato mediante 
la ejecución de trabajos que guarden relación sustancial con el objeto contractual, 
especialmente aquellos que comprendan procesos de modelado tridimensional o 
volumétrico, utilización de resina, fibra de vidrio, estructuras internas y acabados 
especializados. 
 
La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones expedidas por los respectivos 
contratantes o clientes, contratos, actas de recibo, constancias de ejecución o documentos 
equivalentes, siempre que permitan verificar razonablemente la experiencia efectiva de la 
persona natural. 
 
Los documentos aportados deberán permitir establecer, según corresponda, como mínimo: 
 

a. Identificación de la persona que ejecutó el trabajo. 
b. Identificación del contratante o cliente. 
c. Descripción de la obra o actividad ejecutada. 
d. Actividades desarrolladas. 
e. Técnicas y/o materiales utilizados, cuando sean relevantes para establecer la 

correspondencia con el objeto contractual. 
f. Fecha o periodo de ejecución. 
g. Valor de la obra o contrato, cuando se encuentre disponible. 
h. Constancia de ejecución satisfactoria, cumplimiento o recibo a satisfacción, cuando 

corresponda. 
 
Para efectos de la evaluación, se considerará especialmente pertinente la experiencia 
relacionada con: 
 



  
   
  
 
 

 

✓ Obras escultóricas figurativas o tridimensionales. 
✓ Modelado y construcción volumétrica. 
✓ Elaboración de esculturas mediante resina y fibra de vidrio. 
✓ Utilización de estructuras metálicas o estructuras internas de soporte. 
✓ Aplicación de pintura de poliuretano, patinas, recubrimientos o acabados 

especializados. 
✓ Elaboración de esculturas de mediano o gran formato. 
✓ Obras destinadas a exposición, espacios públicos, espacios comerciales, 

escenarios culturales, turísticos o exteriores. 
 

2.5.3. Correspondencia de la experiencia acreditada con el objeto contractual 
 
Para establecer la suficiencia de la experiencia, el Municipio verificará que los antecedentes 
aportados permitan acreditar una capacidad técnica y artística compatible con la obra 
requerida. 
 
En particular, se considerarán como elementos de correspondencia: 
 

Característica o 
capacidad requerida 

Aspecto que podrá acreditarse mediante la experiencia 

Creación de una obra 
escultórica 

Experiencia en elaboración y materialización de esculturas. 

Modelado tridimensional Experiencia en modelado tridimensional y/o volumétrico. 

Figura de carácter 
figurativo 

Experiencia en esculturas figurativas, representativas o 
tridimensionales. 

Manejo de volumen y 
proporción 

Experiencia en obras que impliquen conformación y manejo 
de volúmenes, formas y proporciones. 

Obras de mediano o 
gran formato 

Experiencia en elaboración de esculturas de dimensiones 
relevantes, cuando dicha información se encuentre 
acreditada. 

Manejo de resina Experiencia en utilización de resina para la elaboración de 
obras escultóricas. 

Manejo de fibra de vidrio Experiencia en utilización de fibra de vidrio o materiales 
compuestos técnicamente equivalentes. 

Estructura interna Experiencia en incorporación o utilización de estructuras 
metálicas o sistemas internos de soporte. 

Acabados 
especializados 

Experiencia en pintura, recubrimientos, patinas, poliuretanos u 
otros sistemas de acabado. 

Protección y 
terminación 

Experiencia en procesos de preparación, acabado y 
protección de superficies escultóricas. 

 
La evaluación de estos elementos no implicará que cada certificación individual deba 
acreditar la totalidad de las características señaladas, ni que cada elemento constituya de 
manera independiente un requisito habilitante. La suficiencia de la experiencia se 
determinará mediante la valoración conjunta de los antecedentes aportados, atendiendo a 
la naturaleza de las obras ejecutadas, las técnicas utilizadas, los materiales empleados, sus 
dimensiones, los procesos desarrollados y la calidad de ejecución acreditada. 
 
En consecuencia, podrá existir correspondencia suficiente cuando el conjunto de las 
experiencias acreditadas permita establecer razonablemente que la persona natural posee 
los conocimientos, habilidades y dominio técnico y artístico requeridos para desarrollar la 
obra objeto del contrato. 
 
No será exigible que la experiencia acreditada corresponda específicamente a la 
elaboración de un toro Brahma, ni que una de las obras anteriormente ejecutadas tenga 
exactamente tres (3) metros de altura, por cuanto tales circunstancias corresponden a 
características particulares de la obra que será desarrollada en virtud del contrato y no 
constituyen, por sí solas, elementos indispensables para demostrar la capacidad técnica y 
artística requerida. 
 



  
   
  
 
 

 

2.5.4. Propuesta técnica y económica 
 
Además de acreditar las condiciones de idoneidad y experiencia específica, la persona 
natural deberá presentar una propuesta técnica y económica que permita establecer su 
comprensión del objeto contractual, la metodología general de ejecución y la viabilidad 
técnica y económica de desarrollar integralmente la obra requerida. 
 
La propuesta deberá contener, como mínimo: 
 

1. Descripción general de la obra propuesta. 
2. Características artísticas y formales. 
3. Dimensiones aproximadas de la escultura. 
4. Descripción general del proceso de modelado y materialización. 
5. Materiales principales que serán utilizados. 
6. Características generales de la estructura interna de soporte. 
7. Descripción del sistema de acabados y protección. 
8. Condiciones generales de transporte. 
9. Actividades de montaje, anclaje e instalación. 
10. Condiciones generales para garantizar la estabilidad y seguridad de la obra. 
11. Valor total de la propuesta incluyendo materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas, transporte, montaje, instalación, impuestos, costos directos, 
indirectos y demás costos necesarios para la ejecución integral del objeto 
contractual. 

 
El valor ofertado deberá comprender todos los costos necesarios para la ejecución integral 
del objeto contractual, incluyendo, entre otros, materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, transporte, cargue y descargue, montaje, instalación, anclaje, elementos de 
seguridad, costos directos e indirectos, impuestos y demás costos asociados a la correcta 
ejecución y entrega de la obra. 
 
La propuesta deberá guardar correspondencia con las condiciones establecidas por el 
Municipio y con las características generales definidas para el “Toro Brahma Monumental”. 
 
Cuando la propuesta incorpore una referencia gráfica o visual de la obra, esta será 
considerada como elemento de referencia para verificar la correspondencia general de la 
propuesta con las características artísticas requeridas, sin perjuicio de los ajustes que 
puedan acordarse dentro del alcance contractual y de las aprobaciones que correspondan 
durante la ejecución. 
 
El Municipio verificará, antes de la celebración del contrato, los documentos aportados para 
acreditar la idoneidad y experiencia de la persona natural seleccionada. 
 
Las certificaciones, contratos, actas, constancias de ejecución, registros fotográficos, 
propuesta técnica y demás documentos aportados deberán permitir establecer 
razonablemente la capacidad de la persona natural para ejecutar el objeto contractual. 
 
Cuando resulte necesario, el Municipio podrá verificar la información directamente con los 
contratantes o clientes que hayan expedido las certificaciones, dejando la respectiva 
constancia en el expediente contractual. 
 
La evaluación de la experiencia se realizará de manera cualitativa, integral y no 
exclusivamente cuantitativa, teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a 
una actividad artística especializada en la cual la capacidad para obtener el resultado 
requerido depende de los conocimientos, experiencia, dominio técnico, capacidad de 
materialización y criterio artístico de la persona que ejecutará directamente la obra. 
 
La verificación deberá establecer expresamente: 
 

✓ La existencia y suficiencia de la experiencia acreditada. 
✓ La relación de dicha experiencia con el objeto contractual. 



  
   
  
 
 

 

✓ Las técnicas y materiales efectivamente acreditados. 
✓ Las dimensiones de las obras cuando se encuentren certificadas. 
✓ La experiencia en estructuras internas y acabados cuando se encuentre acreditada. 
✓ La correspondencia global entre la experiencia y las características técnicas y 

artísticas de la obra requerida. 
✓ La capacidad demostrada mediante la propuesta técnica para ejecutar el objeto 

contractual. 
 
Como resultado de la verificación, deberá quedar constancia en el expediente contractual 
de que la persona natural seleccionada cumple las condiciones de idoneidad y experiencia 
requeridas para la ejecución del objeto contractual, con indicación de los documentos que 
sirvieron de fundamento para dicha conclusión. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto y la modalidad de contratación directa aplicable, 
el criterio para la selección de la persona natural estará determinado por la idoneidad, 
experiencia específica y capacidad técnica y artística demostrada para ejecutar 
integralmente el objeto contractual, así como por la correspondencia de la propuesta técnica 
y económica con las condiciones requeridas por el Municipio. 
 
La selección deberá recaer en una persona natural respecto de la cual se encuentre 
debidamente verificado que cuenta con las condiciones necesarias para ejecutar 
directamente la obra artística requerida, de acuerdo con los documentos que integren el 
expediente contractual. 
 

2.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN:  

 
Para la ejecución del contrato no se prevé, en principio, la necesidad de obtener licencias 
o permisos especiales relacionados con la creación y materialización de la obra artística, 
sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y de 
seguridad que resulten aplicables a las actividades de fabricación, transporte, montaje, 
anclaje e instalación de la escultura monumental. 
 
La instalación de la obra se realizará en el lugar que determine el Municipio de La Pintada, 
de acuerdo con las condiciones físicas, técnicas y funcionales del parque en construcción. 
Para tal efecto, el Municipio facilitará al contratista el acceso al sitio y suministrará la 
información institucional que resulte necesaria para la adecuada ejecución de las 
actividades contractuales. 
 
El contratista será responsable de gestionar y obtener, cuando resulten legalmente 
exigibles, las autorizaciones, permisos o requisitos necesarios para las actividades que se 
encuentren bajo su responsabilidad, particularmente aquellas relacionadas con el 
transporte, montaje, instalación, utilización de equipos, seguridad y demás actividades 
propias de la ejecución del objeto contractual. 
 
Cuando para la instalación o puesta en servicio de la escultura se requiera la intervención, 
autorización o coordinación de alguna dependencia municipal o de otra autoridad 
competente, el contratista deberá informar oportunamente al supervisor, a efectos de que 
se adelanten las actuaciones institucionales que correspondan dentro del ámbito de 
competencia del Municipio. 
 
En todo caso, la ejecución del contrato deberá desarrollarse sin afectar la infraestructura 
existente, las obras en construcción, las zonas verdes, redes, mobiliario urbano o demás 
elementos del espacio público, y atendiendo las instrucciones impartidas por el supervisor 
y las condiciones técnicas y de seguridad aplicables.  
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 



  
   
  
 
 

 

De conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, la modalidad de selección aplicable al presente proceso es la contratación 
directa. 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece: 
 

“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 
 
(...) 
 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa 
solamente procederá en los siguientes casos: 
 
(...) 
 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para 
la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales;” 
 

En concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 
establece: 
 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita. 
 

En el presente caso, el Municipio de La Pintada requiere satisfacer una necesidad 
relacionada con la creación y materialización integral de una obra escultórica 
monumental denominada “Toro Brahma Monumental”, destinada a ser incorporada al 
nuevo parque ubicado en la zona de villas y parqueaderos del sector El Camping – 
Farallones del municipio. 
 
La necesidad identificada no corresponde a la adquisición de un bien mueble 
estandarizado, previamente fabricado y disponible en el mercado, cuyas características 
puedan ser satisfechas indistintamente por cualquier proveedor. Por el contrario, se 
requiere la ejecución de una obra artística individualizada, concebida específicamente 
para el espacio público municipal y relacionada con elementos de identidad territorial, 
cultural, paisajística y turística del Municipio de La Pintada. 
 
La ejecución del objeto contractual comprende un proceso creativo y técnico especializado 
que parte de la conceptualización y definición formal de la obra y continúa con su modelado 
tridimensional y volumétrico, construcción, incorporación de estructura interna, utilización 
de materiales compuestos, aplicación de acabados, transporte, montaje, anclaje e 
instalación definitiva en el lugar determinado por la Entidad. 
 
La naturaleza del trabajo requerido implica que el resultado contractual depende de los 
conocimientos, habilidades, experiencia, técnica y criterio artístico de la persona natural 
encargada de desarrollar y materializar la obra, particularmente en aspectos relacionados 
con la representación tridimensional, proporción, volumetría, anatomía, expresión, 
acabados y calidad estética de la escultura. 



  
   
  
 
 

 

 
En consecuencia, la prestación requerida presenta un componente artístico especializado 
que impide reducir su selección a la simple comparación de bienes o servicios 
estandarizados existentes en el mercado, pues la obra debe ser creada y materializada 
individualmente para atender las características particulares definidas por la Entidad. 
 
Por esta razón, la Entidad requiere seleccionar una persona natural que reúna 
condiciones particulares de idoneidad, experiencia, conocimientos y capacidad 
técnica y artística, relacionadas directamente con la creación y ejecución de obras 
escultóricas y con las técnicas y materiales requeridos para la materialización de la obra. 
 
La persona natural que resulte seleccionada deberá acreditar experiencia específica en la 
elaboración de obras escultóricas mediante procesos de modelado tridimensional o 
volumétrico y manejo de materiales y técnicas compatibles con el objeto contractual, tales 
como resina, fibra de vidrio, estructuras internas y acabados especializados, además de 
demostrar capacidad para ejecutar una obra de gran formato destinada a permanecer en 
un espacio exterior. 
 
La Entidad verificará que la persona natural seleccionada cuente con la idoneidad y 
experiencia necesarias y que sus condiciones particulares guarden relación directa con las 
características del trabajo artístico requerido. 
 
En este sentido, la contratación directa no se fundamenta exclusivamente en la existencia 
de una actividad artística en términos generales, sino en la naturaleza individualizada y 
especializada del trabajo artístico requerido y en la necesidad de que este sea 
ejecutado por una persona natural que reúna condiciones particulares de idoneidad, 
experiencia, conocimiento técnico y capacidad artística acordes con las 
características específicas de la obra. 
 
La selección de la persona natural se efectuará previa verificación de los documentos que 
acrediten su idoneidad, experiencia y capacidad para ejecutar el objeto contractual, así 
como de la propuesta técnica y económica presentada y de los demás requisitos jurídicos, 
financieros, técnicos y administrativos que resulten aplicables. 
 
La identificación de la persona natural seleccionada, así como la acreditación específica de 
sus condiciones de idoneidad y experiencia, constará en los documentos que integren el 
expediente contractual y, de manera expresa, en el respectivo contrato y en el acta de inicio, 
una vez se hayan surtido las verificaciones y requisitos correspondientes. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: 
 
El valor estimado del contrato asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
DE PESOS M/L ($49.000.000), suma que comprende la totalidad de los costos directos e 
indirectos necesarios para la ejecución integral del objeto contractual, incluyendo, entre 
otros, el diseño y conceptualización artística, modelado volumétrico, fabricación y 
materialización de la escultura monumental, estructura interna de soporte, utilización de 
materiales e insumos, procesos de acabado y pintura, elementos de protección y 
conservación, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, cargue, descargue, 
montaje, anclaje, instalación y demás actividades necesarias para la entrega de la obra 
completamente terminada, instalada y en condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad 
y funcionalidad. 
 
El valor estimado se establece con fundamento en la propuesta económica presentada para 
la elaboración, acabado y entrega de una escultura monumental de toro, con una altura 
aproximada de tres (3,00) metros e instalación en el lugar que determine el Municipio, 
considerando las características técnicas, artísticas y materiales requeridos para su 
materialización, así como la integralidad de las actividades necesarias para su entrega 
definitiva. 
 



  
   
  
 
 

 

En atención a la naturaleza especializada del objeto contractual, el valor no corresponde 
únicamente al suministro de un elemento físico, sino al desarrollo integral de una obra 
artística de carácter monumental, que involucra procesos de conceptualización, modelado, 
fabricación, conformación estructural, aplicación de materiales compuestos, acabados 
especializados, transporte y montaje e instalación en sitio. 
 
En consecuencia, el valor se considera razonable y acorde con las características, 
dimensiones, especificaciones técnicas y artísticas, materiales, procesos de fabricación y 
demás actividades requeridas para la ejecución integral del contrato. 
 
El valor contractual incluirá todos los costos, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, 
transporte, seguros, herramientas, equipos, materiales, mano de obra y demás erogaciones 
que sean necesarias para el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, de manera 
que el Municipio de La Pintada no deba asumir costos adicionales por conceptos que 
correspondan a la ejecución integral de la obra. 
 

4.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP 
 

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratación, 
cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

Número 
certificado 

disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor a tomar 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

00189 30/07/2026 $89.000.000 $49.000.000 

 
4.2. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO PARA EL CONTRATISTA:       

 
El Municipio de La Pintada pagará al contratista el valor del contrato, correspondiente a la 
suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML ($49.000.000), mediante dos 
(2) pagos parciales, cada uno equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor 
contractual, de acuerdo con el avance efectivo y el cumplimiento de las actividades que 
comprenden el objeto contractual. 
 
El esquema de pagos responde a la naturaleza integral y especializada del objeto, el cual 
comprende diferentes etapas de ejecución, entre ellas la conceptualización y desarrollo 
artístico, modelado volumétrico, fabricación y materialización de la escultura, incorporación 
de la estructura interna, aplicación de materiales y acabados, transporte, montaje, anclaje 
e instalación definitiva en el lugar determinado por el Municipio. 
 

a. Primer pago parcial del cincuenta por ciento (50%). Correspondiente a la suma de 
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($24.500.000), el cual se 
efectuará una vez el contratista haya ejecutado y acreditado ante el supervisor la 
primera etapa de desarrollo y estructuración de la obra, comprendida por las 
siguientes actividades: 
 

✓ Desarrollo y definición del diseño artístico y formal del Toro Brahma Monumental, 
incluyendo su configuración general, postura, proporciones, volumetría, 
características anatómicas, dimensiones aproximadas y demás elementos 
necesarios para definir las características de la obra, de conformidad con las 
condiciones y especificaciones establecidas en los documentos contractuales. 

✓ Elaboración del modelo o estructura volumétrica inicial, que permita verificar la 
configuración tridimensional de la escultura, sus proporciones generales, 
composición, postura y correspondencia con el diseño artístico definido. 

✓ Construcción y conformación de la estructura interna de soporte, destinada a 
proporcionar resistencia, estabilidad y soporte a la escultura, de acuerdo con sus 
dimensiones, características constructivas y materiales previstos para su 
fabricación. 
 



  
   
  
 
 

 

Como parte de esta primera etapa, el contratista deberá realizar la movilización necesaria 
para el inicio de los trabajos, el aprovisionamiento de las materias primas e insumos 
requeridos y la adecuación y conformación de los elementos estructurales o chasis de 
soporte en el lugar de trabajo, actividades que deberán guardar relación directa con la 
ejecución del objeto contractual. 
 
La procedencia del primer pago estará condicionada a la verificación efectiva de las 
actividades señaladas por parte del supervisor, quien deberá constatar el avance físico y 
técnico de esta etapa y su correspondencia con las características y especificaciones 
establecidas en los documentos contractuales. 
 
Para tal efecto, el contratista deberá presentar un informe de avance acompañado del 
correspondiente registro fotográfico y/o audiovisual, en el cual se evidencie el desarrollo del 
diseño, el modelo o estructura volumétrica, la estructura interna de soporte y las demás 
actividades ejecutadas durante esta etapa. 
 
La sola suscripción del contrato, presentación de la propuesta, adquisición o disponibilidad 
de materiales o simple movilización del contratista no generarán por sí mismas el derecho 
al pago. El desembolso procederá únicamente cuando se encuentre acreditada la ejecución 
efectiva de las actividades correspondientes a esta primera etapa y el supervisor certifique 
su cumplimiento. 
 

b. Segundo pago parcial del cincuenta por ciento (50%). Correspondiente a la suma 
de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($24.500.000), el 
cual se efectuará una vez el contratista haya ejecutado y entregado integralmente 
la escultura monumental “Toro Brahma Monumental”, completamente terminada, 
transportada, instalada, anclada y asegurada en el lugar determinado por el 
Municipio de La Pintada. 
 

Para la procedencia del segundo pago deberán encontrarse ejecutadas y acreditadas, 
como mínimo, las siguientes actividades: 
 

1. Fabricación y materialización integral de la escultura, de conformidad con el diseño 
artístico y las características formales previamente definidas, incluyendo la 
adecuada conformación de la figura del toro, sus proporciones, volumetría, postura 
y características anatómicas. 

2. Terminación de la estructura interna de soporte y de los componentes estructurales, 
garantizando las condiciones necesarias de resistencia, estabilidad y seguridad de 
la escultura. 

3. Finalización del cuerpo escultórico, mediante la aplicación y conformación de los 
materiales previstos, incluyendo resina, fibra de vidrio o materiales técnicamente 
equivalentes, con adecuada integración, resistencia y terminación superficial. 

4. Ejecución integral de los procesos de acabado, incluyendo lijado, preparación de 
superficies, aplicación de pintura, recubrimientos y demás tratamientos necesarios 
para obtener el acabado artístico definido para la obra. 

5. Aplicación de los tratamientos de protección requeridos para su instalación en 
espacio exterior, garantizando condiciones adecuadas de resistencia frente a la 
intemperie, humedad, radiación ultravioleta y demás factores ambientales propios 
del lugar de instalación. 

6. Transporte de la escultura hasta el lugar determinado por el Municipio de La Pintada, 
incluyendo las actividades de cargue, traslado y descargue necesarias para su 
entrega en condiciones adecuadas. 

7. Montaje, ubicación, anclaje y fijación definitiva de la escultura en el sitio establecido 
por el Municipio, garantizando su adecuada estabilidad, resistencia y seguridad. 

8. Entrega final de la obra completamente terminada e instalada, verificando su 
correspondencia con las características, dimensiones, materiales, acabados y 
demás especificaciones establecidas en los documentos contractuales. 

 
Para acreditar el cumplimiento de esta etapa, el contratista deberá presentar informe final 
de ejecución acompañado de registro fotográfico y/o audiovisual, en el que se evidencie el 



  
   
  
 
 

 

proceso final de fabricación, acabados, transporte, montaje, anclaje e instalación de la 
escultura. 
 
El segundo pago estará condicionado a la verificación física, técnica y artística de la obra 
por parte del supervisor, quien deberá constatar que la escultura se encuentre 
completamente terminada, instalada, anclada, estable y en condiciones adecuadas de 
seguridad y calidad, y que corresponda a las características y especificaciones establecidas 
en el contrato. 
 
Cuando durante la verificación se identifiquen defectos, deficiencias, daños, inconsistencias 
o actividades pendientes atribuibles al contratista, este deberá realizar las correcciones, 
ajustes o reparaciones correspondientes antes de que se certifique el cumplimiento integral 
del objeto y se autorice el pago final. 
 
Una vez verificado el cumplimiento integral del objeto contractual y expedida la 
correspondiente certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, el contratista 
podrá presentar la factura electrónica o documento equivalente y los demás documentos 
requeridos para el trámite del segundo pago. 
 

4.2.1. REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS 
 

Para el trámite de cada pago, el contratista deberá presentar a través de la plataforma 
SECOP II, según corresponda: 
 

a. Factura electrónica o documento equivalente, de conformidad con las obligaciones 
tributarias del contratista y la normativa vigente. 

b. Informe de avance o informe final de ejecución, según corresponda al pago, 
acompañado de los soportes que acrediten las actividades ejecutadas y los 
productos entregados. 

c. Registro fotográfico y/o audiovisual que permita evidenciar las actividades 
ejecutadas correspondientes a cada etapa de pago. 

d. Acreditación del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social 
Integral, cuando legalmente corresponda, de conformidad con la normativa vigente 
y la naturaleza del vínculo contractual. 
 

El supervisor del contrato verificará la ejecución de las actividades correspondientes al 
respectivo pago y, una vez constatado su cumplimiento a satisfacción, expedirá la 
respectiva certificación de cumplimiento, como requisito para continuar con el trámite del 
pago. 
 
Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada 
por el contratista, previa acreditación de los requisitos contractuales, presupuestales, 
tributarios y financieros correspondientes. 
 
El contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscales y 
parafiscales que legalmente le correspondan, así como de las obligaciones relacionadas 
con el Sistema General de Seguridad Social Integral que resulten aplicables. 
 
El Municipio efectuará las retenciones, descuentos y demás deducciones tributarias o 
legales a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente y las disposiciones 
tributarias aplicables. 
 
El trámite y pago de las obligaciones a cargo del Municipio estará sujeto a la existencia de 
disponibilidad de recursos y a la programación del Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC), sin que ello implique modificación de las condiciones de pago pactadas. 
 
Los pagos establecidos corresponden al reconocimiento económico de actividades 
efectivamente ejecutadas dentro del objeto contractual y no constituyen anticipo ni pago 
anticipado. 
 



  
   
  
 
 

 

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, los pagos que se deriven del 
presente contrato estarán sujetos al derecho de turno, en los términos establecidos en dicha 
disposición y en las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan. 
 

4.2.2. REQUISITOS DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA ELECTRÓNICA 
 
Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 
normas fiscales vigentes establecidas en el del Estatuto Tributario. En la factura o 
documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia 
responsable, así como el nombre del Contratista designado o funcionario responsable. 
Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 
Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse 
al Contratista del Contrato. Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse al 
Municipio de La Pintada, Antioquia, para su respectivo trámite, durante el mismo mes de 
su expedición 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA  
 
De conformidad con el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso se adelantará bajo la 
modalidad de contratación directa para la ejecución de trabajos artísticos que solamente 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales 
pueden contratar directamente la prestación de servicios profesionales con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto contractual, siempre que la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. Así mismo, dispone que no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
De conformidad con la naturaleza del objeto contractual y las características particulares de 
la obra artística requerida, el Municipio de La Pintada requiere seleccionar una persona 
natural que acredite condiciones de idoneidad, experiencia y capacidad técnica y 
artística suficientes para ejecutar integralmente el objeto contractual. 
 
La selección estará sustentada en la correspondencia entre las capacidades demostradas 
por la persona natural, la experiencia específica acreditada y las características técnicas y 
artísticas de la obra requerida, teniendo en cuenta que el objeto comprende la creación y 
materialización integral de una escultura monumental denominada “Toro Brahma 
Monumental”, incluyendo su modelado, fabricación, estructura interna, acabados, 
transporte, montaje, anclaje e instalación. 
 

5.1. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 0997 de 2026, durante la etapa de planeación las entidades 
estatales deben realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
proceso de contratación desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgos. Este análisis debe considerar, además, los impactos 
económicos, sociales y ambientales directos e indirectos identificados en las etapas del 
ciclo de vida del bien, obra o servicio, así como las posibilidades de reutilización, reparación 
y mejora cuando resulten aplicables, y debe guardar proporción con el valor, complejidad, 
naturaleza y riesgos del proceso de contratación. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha señalado 
que el análisis del sector constituye una actividad de planeación dirigida a situar la 
adquisición de bienes, obras o servicios dentro de las condiciones reales del mercado y que 
debe permitir a la Entidad comprender aspectos de la oferta y la demanda, los factores que 
inciden en el valor del contrato y las condiciones que pueden afectar la estructuración del 
proceso. 



  
   
  
 
 

 

 
En ese sentido, para la estructuración del presente proceso se realiza un análisis integral 
del sector y del mercado relacionado con la creación y materialización de obras escultóricas 
de carácter artístico, emblemático, paisajístico, turístico y de identidad territorial, 
particularmente aquellas destinadas a espacios públicos y que requieren procesos de 
conceptualización, modelación, fabricación, acabados, transporte e instalación. 
 

a. ANÁLISIS LEGAL 
 

El objeto contractual se encuentra relacionado con la prestación de servicios artísticos 
especializados para la creación y materialización de una obra escultórica individualizada. 
 
El marco general de la contratación estatal se encuentra integrado, entre otras 
disposiciones, por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, así 
como por las normas que regulan las actividades artísticas, culturales, ambientales, 
urbanísticas, de seguridad y demás aspectos aplicables a la ejecución del contrato. 
 
Desde el punto de vista contractual, la naturaleza del objeto presenta características propias 
de un trabajo artístico, en tanto la Entidad no pretende adquirir una escultura estandarizada 
o previamente disponible en el mercado, sino contratar la creación y materialización de una 
obra artística determinada, concebida específicamente para ser incorporada al parque del 
sector El Camping–Farallones. 
 
La ANCP–CCE, en el Concepto C-762 de 2026, señaló que para actividades o trabajos 
artísticos resulta procedente acudir al contrato de prestación de servicios cuando, por su 
naturaleza, estos deban ser ejecutados por determinadas personas naturales, en los 
términos del artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
En consecuencia, el análisis del sector permite establecer que la actividad requerida 
pertenece a un segmento especializado del mercado artístico, en el cual la capacidad 
personal, artística, técnica y experiencia específica del ejecutor tienen una incidencia 
directa sobre el resultado contractual. 
 

b. ANÁLISIS COMERCIAL 
 

El mercado objeto de análisis corresponde principalmente a actividades relacionadas con 
las artes plásticas y visuales, dentro de las cuales se encuentra la escultura. 
De acuerdo con la clasificación CIIU Rev. 4 A.C. del DANE, la clase 9005 – Artes plásticas 
y visuales comprende, entre otras actividades, la escultura y la fabricación de esculturas, 
bustos y estatuas de bronce originales. 
 
La actividad requerida presenta, por tanto, una naturaleza predominantemente artística, 
aunque incorpora componentes técnicos, materiales y logísticos indispensables para la 
materialización y puesta en servicio de la obra. 
 
El mercado de este tipo de trabajos se caracteriza por: 

✓ La intervención de artistas, escultores y personas con conocimientos 
especializados. 

✓ La elaboración de obras individualizadas y no estandarizadas. 
✓ La incidencia directa de la creatividad y criterio artístico en el resultado. 
✓ La utilización de diferentes técnicas y materiales. 
✓ La variabilidad de las dimensiones y niveles de complejidad. 
✓ La necesidad, en determinados proyectos, de implementar estructuras internas para 

soportar la obra. 
✓ La utilización de materiales resistentes a condiciones ambientales cuando la obra 

se instala en exteriores. 
✓ La necesidad de acabados y tratamientos superficiales especializados. 
✓ La posibilidad de incorporar transporte, montaje, anclaje e instalación dentro del 

alcance del servicio. 



  
   
  
 
 

 

✓ La incidencia de las condiciones particulares del sitio de instalación. 
✓ La determinación del precio mediante un análisis integral del trabajo artístico y no 

exclusivamente mediante precios unitarios de materiales. 
 
Por su naturaleza, no existe necesariamente una tarifa uniforme aplicable a todas las 
esculturas, pues cada obra puede presentar diferencias sustanciales en dimensiones, 
materiales, técnica, complejidad, estructura, acabado, ubicación y requerimientos 
logísticos. 
 

c. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

La oferta relacionada con el objeto contractual está constituida principalmente por personas 
naturales, artistas, escultores y otros prestadores especializados que cuentan con 
conocimientos y experiencia en procesos de creación y materialización de obras 
escultóricas. 
 
La oferta no debe analizarse exclusivamente desde la existencia de establecimientos 
comerciales dedicados a la venta de esculturas terminadas, debido a que el objeto 
contractual corresponde a una obra concebida específicamente para el Municipio de La 
Pintada. 
 
En este caso, la capacidad del mercado relevante se encuentra asociada a la existencia de 
personas con conocimientos y experiencia en: 
 

✓ Conceptualización y diseño artístico. 
✓ Modelación tridimensional y volumétrica. 
✓ Representación de figuras animales y humanas. 
✓ Manejo de proporciones, anatomía, volumen y composición. 
✓ Elaboración de estructuras internas de soporte. 
✓ Utilización de resinas, fibra de vidrio u otros materiales técnicamente equivalentes. 
✓ Procesos de laminación, conformación y refuerzo. 
✓ Preparación y tratamiento de superficies. 
✓ Aplicación de pinturas y recubrimientos. 
✓ Acabados especializados. 
✓ Protección de obras destinadas a espacios exteriores. 
✓ Fabricación de obras de mediano y gran formato. 
✓ Transporte, montaje y fijación de obras escultóricas. 

 
En consecuencia, se trata de un mercado especializado y de oferta menos homogénea que 
el correspondiente a bienes de fabricación masiva. 
 
La Entidad deberá verificar que la persona natural que sea seleccionada reúna las 
condiciones de idoneidad, experiencia y capacidad técnica y artística requeridas para 
desarrollar integralmente la obra. 
 

d. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

Desde la perspectiva de la demanda, las entidades territoriales constituyen usuarios 
relevantes de este tipo de servicios cuando desarrollan proyectos relacionados con: 
 

✓ Recuperación y adecuación de espacios públicos. 
✓ Construcción y mejoramiento de parques. 
✓ Fortalecimiento de atractivos turísticos. 
✓ Representación de la identidad territorial. 
✓ Promoción cultural. 
✓ Embellecimiento urbano. 
✓ Integración de elementos artísticos al paisaje. 
✓ Reconocimiento de especies de fauna o elementos representativos del territorio. 
✓ Generación de hitos urbanos y turísticos. 

 



  
   
  
 
 

 

Para efectos del presente proceso de contratación, el Municipio de La Pintada realizó una 
revisión de antecedentes de contratación pública relacionados con la creación, diseño, 
elaboración, materialización, fabricación e instalación de esculturas y obras artísticas de 
carácter emblemático, cultural, turístico, paisajístico o de identidad territorial, encontrando 
procesos adelantados por diferentes entidades territoriales mediante contratación directa. 
 
Como resultado de esta revisión se identificaron, entre otros, los siguientes antecedentes: 
 

Año 
Entidad 
territorial 

Objeto Valor 
Nro de 
proceso 

Tipo de 
proceso 

2026 
MUNICIPIO 
SAN RAFAEL 
ANTIOQUIA 

Creación de dos 
esculturas emblemáticas 
que representen 
especies de la fauna 
local: la nutria y la 
sabaleta saltando. En el 
marco del fortalecimiento 
de la gestión ambiental 
urbana y del espacio 
público, orientado a la 
conservación de la 
biodiversidad y al sano 
esparcimiento de la 
población en el parque mi 
río del municipio de San 
Rafael, fase i, mediante el 
diseño y creación de 
esculturas, en 
concordancia con los 
lineamientos 
establecidos en el 
convenio 
interadministrativo 
cornare, municipio de 

 
39.774.480 
COP 

 

CPS171-
2026 

Contratación 
directa 

2025 
MUNICIPIO DE 
LEBRIJA 

Ejecución de un trabajo 
artístico consistente en la 
elaboración e instalación 
de una escultura 
emblemática destinada a 
rendir homenaje y 
promover el patrimonio 
histórico, cultural y 
turístico del municipio de 
Lebrija, Santander 

143.750.000 
COP 

CD-CPS-
475-2025 

Contratación 
directa 

2025 
MUNICIPIO DE 
SEVILLA 

Prestación de servicios 
artísticos para el diseño 
elaboración, instalación 
que incluya la 
conceptualización 
artística, diseño técnico, 
fabricación, montaje y 
entrega de la obra 
artística de una escultura 
conmemorativa del jeep 
willys, como símbolo del 
patrimonio cultural y la 
identidad del municipio de 
Sevilla Valle Del Cauca 

15.000.000 
COP 

STI-2025-
163 

Contratación 
directa 

2024 
SAN ANDRES 
PROVIDENCIA 

Desarrollar once (11) 
esculturas de gran 

1.000.000.000 
COP 

CD-SGE-
2782-2024 

Contratación 
directa 



  
   
  
 
 

 

Y SANTA 
CATALINA 

formato, basadas en las 
costumbres y tradiciones 
del pueblo raizal, para su 
instalación en el parque 
"tropical park' de San 
Andrés. Estas obras 
esculturales buscan 
preservar y visibilizar la 
cultura raizal, 
promoviendo su 
reconocimiento a nivel 
local, nacional e 
internacional. 

2024 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
RESTREPO 
META 

Prestación de servicios 
artísticos para la 
restauración de obras 
artísticas (esculturas) del 
municipio de restrepo-
meta y donación de obra 
artística para el municipio 
de Restrepo 

114.500.000 
COP 

CD-160-
2024 

Contratación 
directa 

2024 
ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
CUCAITA 

Elaboración de una 
escultura tallada en 
piedra, para representar 
la leyenda de la peña 
parida como patrimonio 
material e inmaterial del 
municipio de Cucaita 
Boyacá 

10.000.000 
COP 

MC-CPS-
072-2024 

Contratación 
directa 

2023 
MUNICIPIO DE 
CAREPA 

Diseño y elaboración de 
la escultura denominada 
papagayo ave 
emblemática del 
municipio de Carepa 
empleando la técnica de 
resina poliéster y fibra de 
vidrio para la creación 
artística 

60.000.000 
COP 

CPS-107-
2023 

Contratación 
directa 

2023 

Alcaldia 
Municipal de 
San Juan del 
Cesar 

Prestación de servicios 
de actividades artísticas 
para la elaboración de 
esculturas de artistas y 
compositores en el 
municipio de san juan del 
cesar - la guajira" 

240.000.000 
COP 

PSAG- 192 
DEL 2023 

Contratación 
directa 

2023 

INSTITUTO DE 
CULTURA Y 
TURISMO DEL 
MUNICIPIO DE 
SAN GIL 

Contrato de prestación de 
servicios artísticos en el 
diseño elaboración e 
instalación de la escultura 
denominada el colibrí 
dentro del parque natural 
el gallineral del municipio 
de San Gil 

 
55.000.000 
COP 

 

 
134-2023 

 

Contratación 
directa 

2023 
MUNICIPIO DE 
ITAGUI 

Adquisición de 
esculturas, dibujos y 
fotografías en gran 
formato, del maestro 
itagüiseño Manuel 
Salvador Arango Muñoz 
para la exposición 

420.000.000 
COP 

SP-CD-187-
2023 

Contratación 
directa 



  
   
  
 
 

 

permanente en la galería 
del museo centro cultural 
caribe 

2023 ICTY 

Prestar servicios 
artísticos para la 
elaboración, 
configuración e 
instalación a todo costo 
de la escultura artística 
denominada "expresión 
chigüiro" como 
herramienta para el 
fortalecimiento artístico, 
cultural y las experiencias 
turísticas ofertadas en el 
municipio de Yopal 

35.000.000 
COP 

MCD-CPS-
2023_123 

Contratación 
directa 

2023 
MUNICIPIO DE 
PÚERTO ASIS 
PUTUMAYO 

Prestar los servicios 
artísticos para diseñar, 
elaborar, pintar murales y 
realizar esculturas y 
obras de arte en el puente 
antiguo Texas entre 
santana y las planadas 
sobre el rio Putumayo 

140.000.000 
COP 

CD-0353-
2023 

Contratación 
directa 

 
La demanda pública identificada evidencia que las esculturas pueden ser contratadas como 
obras artísticas individualizadas y destinadas a espacios públicos, parques, escenarios 
turísticos y lugares de representación cultural o territorial. 
 
La revisión de antecedentes permite identificar procesos de contratación relacionados con 
esculturas de fauna emblemática, esculturas conmemorativas, esculturas destinadas a 
parques y obras de carácter turístico y cultural. 
 
Entre los antecedentes más próximos se encuentran: 
 
Municipio de San Rafael – 2026: creación de dos esculturas emblemáticas representativas 
de fauna local para el Parque Mi Río, por valor de $39.774.480. 
Municipio de Carepa – 2023: diseño y elaboración de una escultura denominada 
“Papagayo”, ave emblemática del municipio, mediante resina poliéster y fibra de vidrio, por 
valor de $60.000.000. 
 
Instituto de Cultura y Turismo de San Gil – 2023: diseño, elaboración e instalación de la 
escultura denominada “El Colibrí” dentro del Parque Natural El Gallineral, por valor de 
$55.000.000. 
 
Municipio de Yopal – 2023: elaboración, configuración e instalación de la escultura 
“Expresión Chigüiro”, orientada al fortalecimiento artístico, cultural y turístico, por valor de 
$35.000.000. 
 
Estos antecedentes permiten identificar una demanda pública efectiva de servicios 
artísticos para la creación e instalación de esculturas vinculadas con fauna, turismo, cultura, 
identidad territorial y espacios públicos. 
 
Los demás antecedentes identificados constituyen referencias complementarias del 
comportamiento del sector, aunque presentan diferencias significativas en cuanto al número 
de obras, dimensiones, materiales, alcance, actividades incluidas y valor, por lo cual no son 
utilizados como equivalentes directos para establecer el precio de la obra requerida. 
 

e. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE INCIDEN EN EL MERCADO 



  
   
  
 
 

 

 
La obra requerida corresponde a un Toro Brahma Monumental de aproximadamente tres 
(3,00) metros de altura, concebido como elemento artístico, paisajístico y de identidad 
territorial para ser instalado en el parque ubicado en la zona de villas y parqueaderos del 
sector El Camping–Farallones. 
 
Las características que inciden directamente en la formación del precio son, entre otras: 

1. Dimensión aproximada de tres metros de altura. 
2. Naturaleza monumental de la obra. 
3. Representación figurativa de un animal. 
4. Necesidad de garantizar proporción, volumetría, anatomía y expresión. 
5. Elaboración de estructura interna de soporte. 
6. Utilización de resina, fibra de vidrio o material técnicamente equivalente. 
7. Procesos de conformación, laminación y refuerzo. 
8. Tratamiento y protección de elementos metálicos. 
9. Acabados artísticos especializados. 
10. Protección frente a humedad, radiación solar, lluvia y demás condiciones de 

exposición exterior. 
11. Transporte de una pieza de gran formato. 
12. Montaje y ubicación definitiva. 
13. Anclaje y fijación. 
14. Garantía de estabilidad y seguridad. 
15. Adaptación de la obra a las condiciones específicas del lugar de instalación. 

 
Por ello, el precio debe analizarse de manera integral y no únicamente a partir del costo de 
los materiales. 
 

f. FACTORES ECONÓMICOS QUE INCIDEN EN EL PRECIO 
 

En la formación del precio de este tipo de servicios intervienen diferentes factores, entre 
ellos: 
 

✓ Mano de obra especializada: El componente artístico constituye uno de los 
principales factores del valor, debido a la necesidad de conocimientos 
especializados en modelación, escultura, proporción, volumetría, anatomía y 
acabados. 

✓ Materiales: El costo depende de los materiales empleados para la estructura, cuerpo 
escultórico, refuerzos, recubrimientos, pinturas y sistemas de protección. 

✓ Dimensión y complejidad: Una escultura de aproximadamente tres metros implica 
mayores requerimientos de estructura, materiales, manipulación, transporte y 
montaje que una obra de pequeño formato. 

✓ Acabados y protección: Al tratarse de una obra destinada a permanecer en espacio 
exterior, se requiere utilizar materiales y acabados compatibles con condiciones 
ambientales y aplicar tratamientos que permitan preservar sus características físicas 
y estéticas. 

✓ Transporte y logística: El transporte, cargue, descargue y manipulación de una 
escultura monumental representan costos adicionales que dependen de sus 
dimensiones, peso, condiciones de traslado y distancia. 

✓ Instalación: La ubicación, montaje, anclaje y fijación definitiva requieren recursos 
humanos, herramientas y, cuando resulte necesario, equipos auxiliares. 

✓ Costos indirectos: El valor debe incorporar los costos administrativos, tributarios, 
financieros, logísticos y demás erogaciones necesarias para ejecutar integralmente 
el objeto. 
 

La Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente reconoce 
precisamente la necesidad de analizar factores del mercado que puedan incidir en el precio, 
incluyendo transporte y otros costos asociados al bien o servicio. 
 

g. ANÁLISIS FINANCIERO 
 



  
   
  
 
 

 

Desde la perspectiva financiera, el contrato corresponde a un negocio de valor determinado, 
cuyo pago se realizará contra la ejecución efectiva de las actividades y productos previstos 
contractualmente. 
 
El valor estimado de $49.000.000 M/CTE debe comprender la totalidad de los costos 
necesarios para la ejecución integral de la obra, incluidos materiales, mano de obra 
especializada, herramientas, equipos, transporte, montaje, anclaje, instalación, acabados, 
impuestos y demás costos directos e indirectos. 
 
La estructura financiera del contrato deberá guardar correspondencia con las actividades 
efectivamente ejecutadas y verificadas por el supervisor. 
 
En este sentido, los pagos parciales previstos contractualmente no constituyen anticipo ni 
pago anticipado, sino reconocimiento económico de actividades efectivamente ejecutadas 
y verificadas. 
 

h. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 

Desde el punto de vista organizacional, el objeto no requiere necesariamente una estructura 
empresarial compleja, dado que puede ser desarrollado por una persona natural que cuente 
con la idoneidad, experiencia, conocimientos y capacidad técnica y artística necesarios. 
 
La ejecución exige, sin embargo, capacidad para organizar y coordinar integralmente las 
diferentes fases de la obra, incluyendo diseño, modelación, fabricación, adquisición de 
materiales, elaboración de estructura interna, acabados, transporte, montaje, anclaje e 
instalación. 
 
La organización de estas actividades corresponde al contratista, quien deberá disponer de 
los recursos humanos, materiales, técnicos y logísticos necesarios para cumplir el objeto 
contractual. 
 

i. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

Desde la perspectiva técnica, el mercado presenta diferentes alternativas para la 
materialización de esculturas de gran formato. 
 
Para la obra requerida se considera técnicamente viable utilizar resina y fibra de vidrio, o 
materiales técnicamente equivalentes que permitan obtener una obra resistente, estable y 
adecuada para exposición exterior, complementada con una estructura interna que 
proporcione soporte y estabilidad. 
 
La elección definitiva de materiales y procedimientos deberá guardar correspondencia con 
las características del diseño aprobado y garantizar la calidad artística, resistencia, 
estabilidad, durabilidad y seguridad de la obra. 
 
El proceso técnico comprende, como mínimo: 
 

conceptualización → diseño → modelación volumétrica → estructura interna → 
materialización → refuerzo → preparación de superficies → acabados → protección 

→ transporte → montaje → anclaje → instalación. 
 
Esta cadena de actividades evidencia que el objeto corresponde a un proceso integral de 
creación y materialización artística. 
 

j. ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y DISPONIBILIDAD DE OFERTA 
 

El mercado presenta una oferta especializada y relativamente diferenciada, en la medida 
en que las capacidades artísticas y técnicas de los ejecutores no son homogéneas. 
 



  
   
  
 
 

 

La existencia de antecedentes de contratación pública demuestra que distintas entidades 
territoriales han acudido a personas naturales y prestadores especializados para desarrollar 
esculturas destinadas a espacios públicos, turísticos y culturales. 
 
La Entidad, en aplicación del principio de planeación, debe establecer requisitos de 
idoneidad y experiencia directamente relacionados con las necesidades del contrato, 
evitando exigencias innecesariamente restrictivas que no guarden relación con el objeto. 
 
En particular, no resulta técnicamente necesario exigir como experiencia previa la 
elaboración específica de un toro Brahma, toda vez que ello limitaría injustificadamente el 
universo de personas con capacidad artística para ejecutar la obra. Resulta suficiente exigir 
experiencia relacionada con la creación y materialización de esculturas figurativas, 
preferiblemente de mediano o gran formato y con técnicas y materiales compatibles con los 
requerimientos del proyecto. 
 

k. IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES 
 
✓ Impacto económico: La contratación genera demanda de servicios artísticos 

especializados y moviliza recursos asociados a adquisición de materiales, 
herramientas, transporte, logística, fabricación y montaje. 
 

La ejecución de la obra puede igualmente generar efectos indirectos sobre actividades 
complementarias relacionadas con transporte, suministro de materiales y servicios técnicos. 
 

✓ Impacto social y cultural: La obra está orientada a fortalecer la identidad territorial y 
la apropiación ciudadana del espacio público, mediante la incorporación de un 
elemento artístico representativo de una actividad y tradición asociada al territorio. 
 

La escultura permitirá integrar arte, paisaje, espacio público y turismo, contribuyendo a 
generar un elemento reconocible dentro del parque y potencialmente a fortalecer su 
utilización y reconocimiento como lugar de encuentro y referencia municipal. 
 

✓ Impacto ambiental: La fabricación de la escultura requiere el uso de materiales y 
procesos que deberán manejarse de manera responsable. 
 

El contratista deberá implementar medidas adecuadas para el manejo de residuos, 
empaques, sobrantes de materiales, sustancias utilizadas en procesos de fabricación y 
demás elementos derivados de la ejecución, de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
La instalación deberá realizarse procurando prevenir afectaciones al espacio público, zonas 
verdes, infraestructura existente, redes y demás elementos del parque. 
 
En atención a que se trata de una obra destinada a permanecer en el espacio público 
durante un período prolongado, se priorizará la utilización de materiales y acabados que 
favorezcan su durabilidad, reduzcan la necesidad de intervenciones prematuras y permitan 
un adecuado mantenimiento. 
 

l. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
 

El análisis del ciclo de vida de la obra comprende, de manera general: 
 
✓ Conceptualización y diseño. 
✓ Adquisición y utilización de materiales. 
✓ Fabricación y materialización. 
✓ Aplicación de acabados y protección. 
✓ Transporte. 
✓ Montaje e instalación. 
✓ Uso y permanencia en espacio exterior. 
✓ Mantenimiento eventual. 
✓ Reparación, restauración o intervención futura, cuando resulte necesaria. 



  
   
  
 
 

 

✓ Disposición o aprovechamiento de componentes al finalizar su vida útil. 
 
En la fase de fabricación e instalación deberán adoptarse medidas para minimizar 
desperdicios y prevenir afectaciones ambientales. 
 
En la medida técnicamente posible, se deberán privilegiar soluciones que permitan 
mantenimiento, reparación o intervención futura de la obra, evitando que daños localizados 
impliquen necesariamente la sustitución integral de sus componentes. 
 

m. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL MERCADO 
 

Entre los factores que pueden afectar la ejecución y el precio de este tipo de trabajos se 
identifican: 
 

✓ Variación en el precio de resinas, fibra de vidrio, metales, pinturas y demás 
materiales. 

✓ Dificultades en la disponibilidad de insumos especializados. 
✓ Daños durante el proceso de fabricación. 
✓ Deficiencias en estructura o refuerzos. 
✓ Daños durante transporte. 
✓ Condiciones climáticas que afecten acabados o instalación. 
✓ Dificultades de acceso al sitio. 
✓ Daños a infraestructura existente durante el montaje. 
✓ Falta de estabilidad o deficiencias en el sistema de anclaje. 
✓ Retrasos en fabricación o transporte. 
✓ Deficiencias artísticas o técnicas respecto del diseño aprobado. 

 
Estos riesgos deberán ser asignados y administrados de acuerdo con su naturaleza y con 
la matriz de riesgos del proceso. 
 

n. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO 
 

La determinación del valor estimado se efectúa atendiendo a las particularidades del objeto 
y a la información disponible sobre el mercado. 
 
La Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente reconoce 
diferentes metodologías para comprender el mercado y determinar el presupuesto, entre 
ellas el uso de información histórica y las cotizaciones, sin que exista una metodología única 
obligatoria para todos los procesos. La ANCP–CCE ha precisado que las entidades cuentan 
con autonomía para definir razonadamente la metodología que utilizarán, de acuerdo con 
las características del objeto y sus procedimientos internos. 
 
Para el presente caso se consideran conjuntamente: 

✓ Las características técnicas de la obra. 
✓ La dimensión aproximada. 
✓ La complejidad artística. 
✓ Los materiales requeridos. 
✓ La estructura interna. 
✓ Los acabados y protección para exteriores. 
✓ La mano de obra especializada. 
✓ El transporte. 
✓ El montaje. 
✓ El anclaje. 
✓ La instalación. 
✓ Los costos directos e indirectos. 
✓ Los antecedentes de contratación pública identificados. 

 
Los antecedentes de contratación se utilizan como referentes de comportamiento del 
mercado, sin asumir que constituyen precios unitarios directamente comparables, debido a 
las diferencias existentes entre las obras. 



  
   
  
 
 

 

o. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO 
 

Del análisis realizado se concluye que el objeto requerido se encuentra dentro de un 
mercado especializado de servicios artísticos relacionados con la creación y materialización 
de esculturas, particularmente obras destinadas a espacios públicos, turísticos y de 
identidad territorial. 
 
Existe demanda pública comprobable para este tipo de servicios y se identifican 
antecedentes de contratación de esculturas de fauna emblemática, obras para parques, 
esculturas turísticas y trabajos artísticos de características semejantes. 
 
La oferta está constituida principalmente por personas naturales y prestadores 
especializados cuya capacidad artística y técnica constituye un factor determinante para la 
adecuada ejecución del objeto. 
 
El mercado no presenta precios uniformes, debido a que cada obra responde a 
características particulares de dimensiones, diseño, técnica, materiales, estructura, 
acabados, transporte e instalación. Por esta razón, los antecedentes contractuales deben 
utilizarse como referentes y no como precios unitarios homogéneos. 
 
Considerando las características específicas del Toro Brahma Monumental, su dimensión 
aproximada de tres metros, estructura interna, materiales, acabados para exposición 
exterior, transporte, montaje, anclaje e instalación, se establece como valor estimado del 
contrato la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($49.000.000)  
 
El valor comprende integralmente los costos directos e indirectos necesarios para la 
ejecución y entrega de la obra completamente terminada, instalada, fijada, estable y apta 
para su incorporación al espacio público. 
 
En consecuencia, el análisis del sector y del mercado proporciona elementos técnicos, 
económicos, comerciales y jurídicos suficientes para sustentar la estructuración del proceso 
de contratación, la definición de sus condiciones, los requisitos de idoneidad y experiencia, 
la metodología de determinación del valor y la identificación de los riesgos asociados a la 
ejecución. 
 

6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, así como de los lineamientos establecidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para la 
identificación y cobertura de los riesgos en los procesos de contratación, el Municipio de La 
Pintada realizó la identificación, tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles asociados al presente proceso. 
 
El análisis se realiza atendiendo a la naturaleza, alcance, valor, complejidad y condiciones 
particulares del contrato, cuyo objeto comprende la creación y materialización integral de 
un (1) hito escultórico monumental denominado “Toro Brahma Monumental”, incluyendo 
conceptualización y desarrollo artístico, modelación volumétrica, estructura interna, 
fabricación, materiales, acabados, protección para exteriores, transporte, montaje, anclaje, 
fijación e instalación definitiva en el lugar determinado por el Municipio. 
 
De conformidad con la metodología de administración de riesgos de Colombia Compra 
Eficiente, la identificación de los riesgos tiene como finalidad reconocer aquellos eventos 
previsibles que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso de contratación, 
evaluar su probabilidad e impacto, determinar su asignación y establecer medidas de 
tratamiento y seguimiento. La Agencia señala que la adecuada administración del riesgo 
comprende las etapas de establecimiento del contexto, identificación y clasificación, 
evaluación y estimación, asignación y tratamiento, y monitoreo y revisión. 
 



  
   
  
 
 

 

En consecuencia, se identifican los siguientes riesgos previsibles: 
 

N.º Clase Fuente Etapa Riesgo Consecuencia Probabilidad  Impacto Nivel Asignación 

1 General Interno Contratación 

Deficiencia en la 
acreditación o 
verificación de los 

requisitos 
jurídicos, de 
idoneidad y 

experiencia 
necesarios para la 
celebración del 

contrato. 

Retraso o 

imposibilidad de 
perfeccionar o 
iniciar 

oportunamente la 
ejecución 
contractual. 

1 3 Bajo Municipio 

2 Específico Interno Ejecución 

Deficiencias en la 
conceptualización, 

diseño o 
modelación 
artística de la 

escultura respecto 
de las 
características 

requeridas y 
aprobadas. 

Necesidad de 
realizar ajustes, 

reprocesos o 
modificaciones 
que pueden 

generar retrasos 
en la ejecución y 
afectar la calidad 

de la obra. 

2 3 Medio Contratista 

3 Específico Interno Ejecución 

Deficiencias en la 
estructura interna, 

refuerzo o sistema 
de soporte de la 
escultura. 

Inestabilidad, 
deformación, 
deterioro, riesgo 

de daño de la obra 
o necesidad de 
reconstrucción o 

corrección. 

2 5 Alto Contratista 

4 Específico Interno Ejecución 

Utilización de 
materiales 

inadecuados, de 
calidad 
insuficiente o 

incompatibles con 
las condiciones de 
exposición 

exterior 
requeridas. 

Deterioro 

prematuro, 
fisuras, 
desprendimientos, 

pérdida de 
características 
estéticas o 

reducción de la 
vida útil de la obra. 

2 4 Medio Contratista 

5 Específico Interno Ejecución 

Deficiencias en los 

procesos de 
fabricación, 
laminación, 

ensamblaje, 
refuerzo, pintura o 
acabado de la 

obra. 

Entrega de una 

obra con defectos 
técnicos o 
estéticos, 

necesidad de 
correcciones y 
retraso en la 

entrega final. 

2 4 Medio Contratista 

6 Específico Externo Ejecución 

Variación, 

incremento o 
dificultad de 
adquisición de los 

precios de los 
materiales, 
insumos, 

herramientas o 
servicios 
requeridos para la 
ejecución. 

Incremento de los 
costos de 
ejecución y 

eventual 
afectación de la 
estructura 

económica del 
contratista. 

3 3 Medio Contratista 

7 Específico Externo Ejecución 

Dificultades o 

daños durante el 
transporte, 
cargue, descargue 

o manipulación de 
la escultura. 

Daño parcial o 
total de la obra, 

necesidad de 
reparación, 
reproceso o 

reposición y 
retraso en la 
instalación. 

2 4 Medio Contratista 

8 Específico Interno Ejecución 

Deficiencias en el 
montaje, anclaje, 
fijación o 

instalación 
definitiva de la 
escultura en el 

lugar establecido. 

Inestabilidad de la 
obra, afectación 
de la seguridad, 

daños a la 
infraestructura o 
necesidad de 

desmontaje y 
reinstalación. 

2 5 Alto Contratista 

9 Específico Externo Ejecución 

Condiciones 

climáticas 
adversas que 
impidan 

temporalmente 
actividades de 

Retraso temporal 
en las actividades 
y necesidad de 

reprogramación 
de trabajos. 

3 3 Medio Contratista 



  
   
  
 
 

 

transporte, 
montaje, 

instalación o 
aplicación de 
determinados 

acabados. 

10 Específico Externo Ejecución 

Restricciones o 
dificultades de 

acceso al lugar de 
instalación que no 
sean imputables al 

contratista. 

Retrasos en 

transporte, 
montaje o 
instalación de la 

obra. 

2 3 Medio Municipio 

11 General Externo Ejecución 

Cambios en 
disposiciones 

legales, 
reglamentarias, 
técnicas o 

administrativas 
que incidan 
directamente en la 

ejecución del 
contrato. 

Necesidad de 
ajustar 
procedimientos, 

materiales, 
actividades o 
condiciones de 

ejecución. 

2 3 Medio Compartido 

12 Específico Interno Ejecución 

Daño a elementos 

del parque, zonas 
verdes, mobiliario, 
infraestructura o 

redes existentes 
durante las 
actividades de 

transporte, 
montaje, anclaje o 
instalación. 

Reparaciones, 
afectaciones al 
espacio público, 

retrasos y 
posibles 
responsabilidades 

contractuales. 

2 4 Medio Contratista 

13 General Externo Ejecución 

Suspensión o 
alteración de las 
actividades por 

circunstancias de 
fuerza mayor o 
caso fortuito 

debidamente 
acreditadas. 

Imposibilidad 
temporal de 
ejecutar 

determinadas 
actividades y 
eventual 

modificación del 
cronograma. 

2 4 Medio Compartido 

14 Específico Interno Ejecución 

Incumplimiento o 

cumplimiento 
tardío de las 
obligaciones y 

actividades 
previstas en el 
contrato. 

Retraso en la 
entrega de la 
obra, afectación 

del cumplimiento 
del objeto y 
aplicación de 

medidas 
contractuales 
cuando haya 

lugar. 

2 5 Alto Contratista 

15 General Interno 
Contratación 
y ejecución 

Presentación de 

información, 
documentos o 
certificaciones 

falsos, 
adulterados o 
inexactos 

relacionados con 
la contratación o 
ejecución. 

Posibles 
responsabilidades 
administrativas, 

fiscales, penales o 
disciplinarias y 
adopción de las 

medidas 
contractuales 
correspondientes. 

1 5 Medio Contratista 

 
MEDIDAS DE TRATAMIENTO 
 

Riesgo Medida de tratamiento Responsable Seguimiento 

Deficiencia en 
requisitos para 
contratar 

Verificación previa de los documentos 
jurídicos, de idoneidad, experiencia y 
demás requisitos exigidos para la 
contratación. 

Municipio 
Etapa 
precontractual 



  
   
  
 
 

 

Deficiencias en 
diseño o 
modelación 

Definición clara de las características 
de la obra; presentación y revisión del 
diseño o propuesta artística; 
seguimiento del supervisor y 
realización de ajustes dentro del 
alcance contractual. 

Contratista y 
supervisor 

Durante la etapa 
de diseño y 
modelación 

Deficiencias de 
estructura interna 

Verificación de la estructura, soportes, 
refuerzos, estabilidad y resistencia 
antes de la terminación e instalación 
definitiva. 

Contratista y 
supervisor 

Durante 
fabricación y 
antes de 
instalación 

Materiales 
inadecuados 

Exigencia de materiales compatibles 
con las especificaciones técnicas y 
condiciones de exposición exterior; 
revisión de materiales y acabados por 
parte del supervisor. 

Contratista y 
supervisor 

Durante 
fabricación 

Deficiencias de 
fabricación y 
acabados 

Control de calidad durante las 
diferentes fases de fabricación, 
revisión de superficies, pintura, 
recubrimientos y acabados y 
corrección de defectos atribuibles al 
contratista. 

Contratista y 
supervisor 

Permanente 

Variación de 
precios de 
materiales 

Planeación de adquisiciones, 
cotización y compra oportuna de 
materiales e incorporación de los 
costos previsibles dentro del valor 
contractual. 

Contratista 
Durante toda la 
ejecución 

Daños durante 
transporte 

Utilización de medios adecuados para 
el transporte, embalaje, protección, 
cargue, descargue y manipulación de 
la obra. 

Contratista 
Durante 
transporte 

Deficiencias de 
montaje, anclaje e 
instalación 

Verificación previa de las condiciones 
del sitio, definición del procedimiento 
de instalación, utilización de elementos 
adecuados de fijación y comprobación 
de estabilidad y seguridad. 

Contratista y 
supervisor 

Antes y durante la 
instalación 

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Programación de las actividades 
considerando las condiciones 
climáticas y adopción de medidas de 
protección y reprogramación cuando 
resulte necesario. 

Contratista 
Cuando se 
presente 

Dificultades de 
acceso al sitio 

Coordinación previa entre Municipio y 
contratista para facilitar el acceso, 
definir horarios, rutas y condiciones 
necesarias para transporte y montaje. 

Municipio y 
contratista 

Previo al 
transporte e 
instalación 

Cambios 
normativos 

Seguimiento de las disposiciones 
aplicables y adopción de los ajustes 
que legalmente correspondan. 

Municipio y 
contratista 

Permanente 



  
   
  
 
 

 

Daños al espacio 
público o 
infraestructura 

Implementación de medidas de 
protección durante transporte, montaje 
e instalación; señalización y 
delimitación del área de trabajo; 
reparación de daños imputables al 
contratista. 

Contratista 
Durante montaje 
e instalación 

Fuerza mayor o 
caso fortuito 

Comunicación inmediata, acreditación 
de la circunstancia, evaluación de sus 
efectos y adopción de las medidas 
contractuales que correspondan. 

Municipio y 
contratista 

Cuando se 
presente 

Incumplimiento 
contractual 

Seguimiento permanente a las 
obligaciones, cronograma, productos y 
entregables; requerimientos del 
supervisor y aplicación de medidas 
contractuales cuando corresponda. 

Supervisor y 
contratista 

Permanente 

Información o 
documentos falsos 

Verificación de la documentación 
aportada y adopción de las acciones 
legales y contractuales 
correspondientes en caso de 
evidenciarse falsedad o inexactitud. 

Municipio 
Etapa 
precontractual y 
durante ejecución 

Fuente: Elaboración propia del Municipio de La Pintada, con fundamento en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 
sus modificaciones vigentes y los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
para la identificación y cobertura de riesgos en los procesos de contratación. 

 
ANÁLISIS DE LA MATRIZ 
 
La matriz de riesgos se estructuró considerando las características particulares del objeto 
contractual y los eventos que razonablemente pueden presentarse durante las etapas de 
planeación, fabricación, transporte, montaje, instalación y entrega de la obra. 
 
Los riesgos identificados se concentran principalmente en la calidad artística y técnica de 
la obra, la estructura interna, los materiales, los acabados, el transporte, el montaje, el 
anclaje y la instalación, por constituir los componentes directamente relacionados con la 
materialización del Toro Brahma Monumental. 
 
Los riesgos asociados a la calidad de los materiales, fabricación, estructura interna, 
transporte, montaje, anclaje e instalación se asignan principalmente al contratista, por 
encontrarse bajo su esfera de control, conocimiento técnico y capacidad de gestión. En 
consecuencia, corresponde al contratista adoptar las medidas preventivas necesarias para 
garantizar que la obra sea entregada completamente terminada, estable, segura, resistente 
y conforme con las características contractualmente establecidas. 
 
El riesgo relacionado con las variaciones ordinarias en los precios de materiales, insumos, 
herramientas, transporte y demás componentes necesarios para ejecutar la obra se 
encuentra igualmente a cargo del contratista, en cuanto corresponde a costos previsibles 
propios de su actividad y deben encontrarse incorporados en la estructuración de su 
propuesta y en el valor contractual. 
 
Por su parte, el Municipio asume los riesgos relacionados con aquellas circunstancias que 
se encuentran bajo su esfera de control, particularmente la disponibilidad y coordinación del 
sitio de instalación y las actuaciones administrativas que le correspondan. 
 
Los eventos derivados de modificaciones normativas o circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito se consideran riesgos de naturaleza general o externa y, por su carácter no 
imputable directamente a una de las partes, se asignan de manera compartida, sin perjuicio 



  
   
  
 
 

 

de las consecuencias y mecanismos contractuales que legalmente correspondan en cada 
caso. 
 
El riesgo de daño a la infraestructura, zonas verdes, mobiliario o demás elementos del 
espacio público durante las actividades de transporte, montaje, anclaje e instalación se 
asigna al contratista cuando el daño sea consecuencia de su actuación, omisión, 
negligencia, impericia o incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
La valoración de los riesgos se realiza atendiendo a su probabilidad de ocurrencia y al 
impacto que podría producirse sobre el cumplimiento del objeto contractual. Colombia 
Compra Eficiente recomienda valorar la probabilidad y el impacto y utilizar la matriz como 
instrumento para establecer el tratamiento, asignación y seguimiento de los riesgos 
identificados. 
 
En consecuencia, los riesgos identificados se consideran previsibles y administrables 
mediante una adecuada planeación, definición de especificaciones, selección de una 
persona natural con la idoneidad y experiencia requerida, seguimiento por parte del 
supervisor, control de calidad de los materiales y procesos, adecuada logística de 
transporte y montaje y verificación de la estabilidad, seguridad y calidad de la obra antes 
de su recibo final. 
 
La presente matriz constituye un instrumento de administración de riesgos del proceso y 
deberá ser objeto de seguimiento durante la ejecución contractual, de acuerdo con la 
evolución de las circunstancias y con las competencias asignadas al Municipio, al 
supervisor y al contratista. 
 

7. MECANISMOS DE COBERTURA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de contratación directa no es 
obligatoria la exigencia de garantías de que trata la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 1 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, correspondiendo a la Entidad Estatal 
analizar, atendiendo la naturaleza, cuantía, plazo y riesgos del contrato, si resulta necesario 
exigirlas y justificar dicha decisión en los estudios y documentos previos. 
 

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para amparar cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el CONTRATISTA deberá 
constituir y presentar la Garantía Única de Cumplimiento, expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada, y cargarla en el portal electrónico SECOP II, dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, para su respectiva revisión y 
aprobación por parte de la Entidad. 
 
La aprobación de la garantía por parte del Municipio constituirá requisito indispensable para 
el inicio de la ejecución del contrato. 
 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de La Pintada identificada con NIT 811009017-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 

Igual al plazo 
del contrato y 
seis (6) meses 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del contrato. 



  
   
  
 
 

 

pecuniaria que se le 
impongan 

más. En todo 
caso esta 
póliza deberá 
estar vigente 
hasta la 
liquidación del 
contrato 

El valor del 
amparo de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015]   

Garantía de calidad del 
servicio 

Con una 
vigencia Igual 
al plazo del 
contrato y seis 
(6) meses 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del contrato. 
 El valor del 
amparo de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.15. del 
Decreto 1082 de 
2015] 

 
 

Tomador  

✓ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

✓ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

✓ Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

✓ Número y año del contrato  
✓ Objeto del contrato 
✓ Firma del representante legal del Contratista 
✓ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO 
POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

 
De conformidad con lo establecido en el “Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, 
las Entidades Estatales deben determinar, durante la etapa de planeación, si los Acuerdos 
Comerciales resultan aplicables al proceso de contratación que pretenden adelantar. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación se adelantará 
mediante la modalidad de contratación directa, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 4, literal h), del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 



  
   
  
 
 

 

2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, no se encuentra sujeto a las obligaciones 
derivadas de los Acuerdos Comerciales, de acuerdo con las reglas establecidas en el 
citado Manual. 
 
En consecuencia, el presente proceso de contratación no se encuentra cobijado por 
Acuerdos Comerciales. 
 

9. SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA  
 

La supervisión de la ejecución del contrato será ejercida por el SECRETARIO GENERAL Y 
DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, o por el servidor público que designe 
el ordenador del gasto, de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, y las demás disposiciones que regulen la supervisión de los contratos 
estatales. 
 
El supervisor realizará el seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la 
ejecución contractual, dentro del ámbito de sus competencias, verificando que las 
actividades desarrolladas por el contratista correspondan al objeto, alcance, obligaciones, 
productos y demás condiciones establecidas en los documentos que integran el contrato. 
En particular, corresponderá al supervisor: 
 

1. Verificar el cumplimiento del objeto y alcance contractual, así como de las 
obligaciones generales y específicas a cargo del contratista. 

2. Revisar los informes y soportes de ejecución presentados por el contratista, 
verificando que las actividades y productos reportados correspondan efectivamente 
al avance ejecutado y al período objeto de seguimiento. 

3. Verificar el cumplimiento de las características artísticas, formales y dimensionales 
establecidas para el “Toro Brahma Monumental”, incluyendo, entre otros aspectos, 
su configuración, proporciones, volumetría, postura, características generales y 
dimensiones previstas o aprobadas dentro del alcance contractual. 

4. Realizar seguimiento al proceso de materialización de la escultura, verificando que 
las actividades de modelado, conformación, fabricación, ensamblaje, refuerzo y 
demás procesos correspondan a las condiciones técnicas y artísticas establecidas 
en el contrato. 

5. Verificar la utilización de los materiales y sistemas constructivos previstos, 
incluyendo la estructura interna de soporte, los materiales destinados a la 
conformación del cuerpo de la escultura, los sistemas de refuerzo y los elementos 
de protección y acabado, de acuerdo con las condiciones contractuales. 

6. Verificar la calidad de los acabados y sistemas de protección, procurando que sean 
compatibles con las condiciones de exposición exterior de la escultura y con las 
características previstas en el contrato. 

7. Verificar el cumplimiento de las actividades de transporte, montaje, ubicación, 
anclaje, fijación e instalación definitiva de la escultura en el lugar determinado por el 
Municipio, dejando constancia de su correcta ejecución. 

8. Verificar las condiciones de estabilidad y seguridad de la escultura una vez 
instalada, de acuerdo con las características y condiciones propias de la obra y con 
las obligaciones asumidas por el contratista. 

9. Verificar que durante el transporte, montaje e instalación no se ocasionen daños a 
las obras, infraestructura, zonas verdes, mobiliario urbano, redes, elementos 
paisajísticos o demás componentes existentes en el lugar de instalación, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda al contratista por los daños que le 
sean imputables. 

10. Formular las observaciones y requerimientos que considere necesarios para 
garantizar la adecuada ejecución del contrato y realizar el seguimiento a su atención 
por parte del contratista. 

11. Verificar los avances correspondientes a las etapas previstas para el pago, 
particularmente la primera etapa de desarrollo y estructuración de la obra y la 
entrega final de la escultura completamente fabricada, terminada, transportada, 
instalada y anclada, según corresponda. 



  
   
  
 
 

 

12. Expedir las certificaciones de cumplimiento requeridas para el trámite de los pagos, 
previa verificación efectiva de las actividades, productos y condiciones contractuales 
que dan lugar al respectivo cobro. 

13. Verificar la acreditación del cumplimiento de las obligaciones del contratista 
relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad 
con la normativa vigente y cuando resulte aplicable según la naturaleza del contrato. 

14. Verificar la presentación y conservación de los soportes de ejecución contractual, 
incluyendo informes, registros fotográficos o audiovisuales y demás documentos 
que permitan acreditar el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. 

15. Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre cualquier circunstancia que 
pueda afectar la adecuada ejecución del contrato, incluyendo posibles 
incumplimientos, retrasos, deficiencias de calidad, riesgos o situaciones que 
requieran la adopción de medidas administrativas o contractuales. 

16. Elaborar y presentar los informes de supervisión que correspondan, dejando 
constancia documental del seguimiento efectuado durante la ejecución contractual. 

17. Verificar que el contratista atienda las observaciones formuladas y adopte, cuando 
corresponda, las correcciones, ajustes o acciones necesarias respecto de las 
actividades o productos que no cumplan las condiciones contractuales. 

18. Las demás actividades inherentes a la función de supervisión que resulten 
necesarias para garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia de la 
ejecución contractual, de conformidad con la ley y los documentos que integran el 
contrato. 
 

La supervisión se ejercerá respecto del cumplimiento del objeto, alcance, obligaciones, 
productos, características artísticas y técnicas, calidad, oportunidad y demás condiciones 
contractuales, sin que ello implique subordinación laboral, dirección permanente sobre la 
actividad del contratista ni desconocimiento de la autonomía técnica y artística que le 
corresponde en el desarrollo de las actividades contratadas. 
 
Las orientaciones, observaciones o verificaciones efectuadas por el supervisor estarán 
dirigidas a comprobar el cumplimiento de las condiciones contractuales y la adecuada 
ejecución del objeto, sin que el ejercicio de la supervisión implique asumir las 
responsabilidades propias del contratista respecto del diseño, fabricación, calidad de los 
materiales, procesos de materialización, transporte, montaje, anclaje, instalación, 
estabilidad o seguridad de la escultura. 
 
El contratista ejecutará las actividades contratadas bajo su responsabilidad y con 
autonomía técnica y artística, dentro del marco de las especificaciones, obligaciones y 
demás condiciones establecidas en los documentos que integran el contrato 
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