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CAPITULO |
DESCRIPCION GENERAL, NATURALEZA DE LA ENTIDAD, MARCO NORMATIVO Y PLANEACION

1.1 DESCRIPCION GENERAL

1.1.1. FECHA 07 9 2026
1.1.2. ENTIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

1.1.3. RESPONSABLE EMELY FAYSULY TRIANA ALVAREZ

1.1.4. CARGO FUNCIONARIO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
1.1.5. OFICINA MISIONAL SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
1.1.6. TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

1.1.7. MODALIDAD DE SELECCION MINIMA CUANTIA

1.2. NATURALEZA DE LA ENTIDAD

El municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA es una entidad de naturaleza publica, con autonomia administrativa y presupuestal,
creada conforme a la Constitucion y la Ley, enmarcada dentro de la definicion contemplada en el articulo 2° de la Ley 80 de 1993 y en
consecuencia regida en materia de contratacion por el estatuto de contratacion publica.

1.3. MARCO NORMATIVO (Constitucional y legal)

1.3.1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: Constitucién Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 modificada y
adicionada por la Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Cddigo de
Comercio, codigo Civil y deméas normas concordantes.

1.3.2. DESCRIPCION DEL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: La Constitucion Politica entendida como norma suprema y
fundamental de la que se desprende toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del
estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes”.

Igualmente prevé en el articulo 2° los fines del Estado al sefialar: “Son fines esenciales del Estado. servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asequrar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

“‘Adicionalmente, establece el articulo 209 que: “La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.”.

“‘Asi mismo, el Articulo 311 de la Carta politica establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

“‘Aunado a lo anterior la Ley 136 de 1994 modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, establecen que el municipio es la entidad
territorial fundamental de la division politico-administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites
que sefialen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacidn en
Su respectivo territorio.

En la misma direccion el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, establece los fines de la Contratacion Estatal al decir: “Los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.”

().

™

AOC-01-F06 V 2.0/ 09/01/2025

Republica de Colombia - Departamento de Cundinamarca
Email. correspondencia@sanantoniodelteguendama-cundinamarca.gov.co
www.sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co
Celular; 3232773309
Carrera. 5 # 4 -16 Cddigo Postal 252620




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal
precepto constitucional a través de la adopcion de planes y programas que garanticen ademas del mandato superior, el bienestar general
y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio. La recién citada Ley, asi como el conjunto
de la legislacion nacional imponen a los entes territoriales obligaciones especificas a efecto de prestar adecuadamente los servicios
plblicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias def Estado Social de Derecho y en fin servir a la comunidad.

En desarrolio de los postulados del Estado Social de Derecho y dentro del marco constitucional y legal, la administracion y las entidades
del Estado deben contar con herramientas en la consecucion y logro de los fines del estado.

“Asi las cosas, el numeral 1° del articulo 32 de la ley 80 de 1993, sefiala que En los contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitacién o concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la
entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los terminos previstos
en el articulo 53 del presente estatuto. A su furno, e numeral 2° del prenombrado articulo dispone que Son tambien contratos de
consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, , direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos
y proyectos sin que ninguna orden del interventor de una obra pueda darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por
escrifo sus érdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

#= | Ahora bien, aunado a lo anterior, el articulo 83 de la ley 1474 de 2011 estatuye que “Con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segtin
corresponda. La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, 0 cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria”

1.4. PRINCIPIO DE PLANEACION DE LA CONTRATACION
En cumplimiento del principio de planeacion de la contratacion y en acatamiento a lo sefialado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciono un numeral al articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, se procede a realizar el presente estudio de necesidad y conveniencia previo a la realizacion del presente proceso de seleccion
para la escogencia de un confratista que acredite capacidad para la realizacion del objeto del contrato.
CAPITULO I
REQUISITOS MINIMOS DEL ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA
2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. NUMERAL. 1. DECRETO 1082 DE 2015).

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

Se procede a realizar el presente estudio de necesidad y conveniencia en cumplimiento del principio de Planeacion de la Contratacion
y en acatamiento a lo sefialado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en los numerales 7° y
12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, como justificacion de la necesidad de realizar proceso de seleccion para la escogencia de un
contratista.

“Conforme lo establece el Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la constitucion. Al
iqual que establece en el mismo articulo que las Autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia en su honra vida, bienes y demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares. “ :

A su vez el articulo 311 indica que a los municipios le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

“Que asi mismo, articulos 314 y 315 de la misma Constitucion Politica, establecen que en cada municipio habré un alcalde, jefe de la
administracion local y representante legal del Municipio a quién le corresponde cumplir y hacer cumplir la constitucion y la ley, dirigir la
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accion administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, ordenar los
gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el presupuesto, asi como las demas que la Constitucion y Ia ley le sefialen.

Que el Articulo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece que son atribuciones del
alcalde, en relacion con la Administracion Municipal: Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestacion de los servicios a su cargo. *

Que dentro de los fines de la contratacidn estatal sefialados en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, se sefialé: Articulo 3°.- De los Fines
de la Contratacion Estatal. Los servidores ptblicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos,
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.”

Que la Administracion Municipal de San Antonio del Tequendama, se busca fortalecer Bajo aprovechamiento de la energia calorica de
la lefia en los procesos de coccion de alimentos empleados por las familias en zonas rurales con excesos de generacion de CO2 en el
Municipio de San Antonio Del Tequendama - Cundinamarca.

Como resultado del diagnéstico participativo desarrollado en las mesas de concertacion del Plan de Desarrolio, se evidencio quel
proyecto acompafiado de sistemas bancos de sumideros de carbono como medida para incrementar la captacion de CO2 y también
para evitar la tala destructiva de reductos de bosques y acompafiado de jornadas de sensibilizacion en temas como la adopcion de
medidas de adaptacion y mitigacion frente al cambio climatico, son importantes para cumplir con las metas del Plan de que contribuird,
con la conservacion y preservacion de ecosistemas mediante tres actividades incluidas en el PLAN NACIONAL DE ACCION DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACION Y LA SEQUIA EN COLOMBIA- P.AN - los cuales son alternativas para prevenir procesos
degradativos y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades que habitan en estas zonas.

En virtud del principio de Planeacion y atendiendo las disposiciones aplicables a esta etapa, el Municipio de San Antonio del Tequendama
coloca a disposicion de los interesados los estudios previos correspondientes, que nutren la ejecucion de la seleccion de contratistas, la
futura celebracion del contrato de obra para la ejecucion del mismo. Los interesados deberan tener en cuenta para sus ofrecimientos y
para las etapas posteriores, el contenido de los estudios previos de forma permanente.

BENEFICIARIOS: Todos los habitantes del municipio y las personas que visitan el mismo.

De conformidad con el Articulo 311 de la Constitucién, al Municipio de San Antonio del Tequendama, como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

El desarrollo del proyecto se basa enla Ley 1931 de 2018: por la cual se establecen las directrices para la gestion del cambio climatico
en las decisiones de las personas plblicas y privadas, la concurrencia de la Nacion, Departamentos, Municipios, Distritos, Areas
Metropolitanas y Autoridades Ambientales principalmente en las acciones de adaptacion al cambio climatico, asi como en mitigacion de
gases efecto invernadero, con el abjetivo de reducir la vulnerabilidad de la poblacion y de los ecosistemas del pais frente a los efectos
del mismo y promover la transicién hacia una economia competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono. Politica Nacional de
Produccién y Consumo Sostenible, 2010: orienta el cambio de patrones de produccion y consumo de la sociedad colombiana hacia la
sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la poblacion. De esta manera contribuye
a reducir la contaminacion, conservar los recursos naturales, favorecer la integridad ambiental de los bienes y servicios ambientales y a
estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de competitividad empresarial y de calidad de vida.

Plan Nacional de Desarrollo Forestal: aprobado mediante documento CONPES 3125 de 2001 determino que el patrimonio forestal del
pais se ve afectado por la deforestacion, proceso que es resultado de la ausencia de politicas y planes de ocupacion de tierras para la
colonizacion, de la aplicacion de practicas de roza y quema, del desarrollo de actividades agropecuarias no sostenibles y el uso intensivo
de lefia, el cual tiene un horizonte de implementacion de 25 afios.

Plan Nacional de Aplicacion del Convenio de Estocolmo: contempla el desarrolio de acciones que faciliten la implementacion de las
mejores practicas disponibles y las mejores tecnologias disponibles aplicables a los sectores y actividades potencialmente generadoras
de contaminantes organicos persistentes (COP). Las liberaciones de dioxinas y furanos que provienen de la combustién doméstica,
asociadas con el uso de carbén v lefia en calefaccion y coccion doméstica, se encuentran en tercer lugar de importancia; entre las
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fuentes de dioxinas y furanos. Politica Nacional de Cambio Climético: que tiene como objetivo incorporar la gestion del cambio climatico
en las decisiones publicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los
riesgos del cambio climatico y permita aprovechar las oportunidades que este genera.

La Politica de Prevencion y Control de la Contaminacion del Aire, 2010: adoptada mediante documento Conpes 3344 de 2005, tiene por
objeto impulsar la gestion de la calidad del aire en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de alcanzar los niveles de calidad del aire
adecuados para proteger la salud y el bienestar humano, en el marco del desarrollo sostenible. En cumplimiento de este objetivo, su
plan de accion establece entre otras actividades, la implementacion de la reglamentacion de los contaminantes que afecten la salud y
el bienestar humano, especificamente aquellos que puedan afectar la calidad del aire en espacios interiores.

El Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energia y deméas Formas No Convencionales (PROURE): en su plan accién indicativo
adoptado mediante Resolucion 41286 de 2016 por el Ministerio de Minas y Energia inciuye en el subprograma: sector residencial, una
linea de accién para hornillas eficientes.

En la Resolucion 1988 de 2017: por la cual se adoptan metas ambientales del PROURE, que incluye la implementacion de estufas
mejoradas de lefia dentro de su meta de ahorro a 2022 es de 0,73%.

Las actividades que generan mayor deforestacion en los bosques tropicales son el establecimiento de sistemas ganaderos extensivos
y agricolas, la extraccion selectiva de maderas, el establecimiento de cultivos ilicitos, la explotacion de minerales a cielo abierto,
la expansion urbana, la construccion de obras de infraestructura y la extraccion de lefia para cercas vivas y combustible, cuyo
impacto es a menor escala que todas las anteriores (Etter, 1998; Guariguata y Kattan, 2002; Rodriguez y Van Hoof, 2004, citado en
Plan Nacional de Restauracion, 2014 Min ambiente). Sin embargo, el impacto esta focalizado en los hogares més vulnerables de las
zonas rurales, generando consigo no solo un dafio ambiental, sino a la integridad fisica de las personas que subsisten con este tipo de
practicas.

A pesar de los impactos negativos, sefialados, la lefia, no deja de ser una de las principales fuentes de energia de la poblacion rural en
condiciones de pobreza. Remediar la necesidad de la comunidad en la demanda de energia eléctrica u otra fuente alterna, hace parte
de las politicas del estado y el desarrollo econémico de Ia region, lo que indica que puede tardar su implementacion y que mientras esa
solucion fluye, la problematica seguira avanzando en tanto la lefia sea el combustible mas utilizado en las zonas rurales.

En cuanto al factor humano se ve afectado por la contaminacion al interior de las casas y la exposicion gue viven las personas a los
gases de combustion de lefia, por cocinar en fogones tradicionales abiertos ocasionando en ellas problemas musculares, e infecciones
respiratorias y oculares, deteriorando también la economia en el hogar por el alto consumo en gastos medicos.

Es una problematica ampliamente conocida, a la cual el Estado Colombiano ha identificado y viene disefiando planes y programas en
aras de contrarrestar y hacer frente a los efectos negativos que genera, para que se adopten e implementen en las entidades publicas,
privadas y autoridades ambientales.

El gobierno nacional y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarroflo Sostenible vienen presentando los lineamientos de un programa
nacional de estufas mejoradas para coccidn con lefia, orientado al uso sostenible y racional de este energético, de tal manera que se
contribuya a mejorar la calidad de vida de la poblacion, aliviando la pobreza energetica en que viven, al tiempo que se disminuyen los
impactos negativos en la salud y el medio ambiente.

En este sentido como parte de las acciones para mitigar esta situacion se hace necesario promover la implementacion de sistemas de
coccion cuya combustion sea mas eficiente y permita mejorar los sistemas de evacuacion y control de emisiones y cenizas con el fin de
reducir las emisiones contaminantes y proteger la salud de fa poblacion afectada.

El proyecto de estufas ecoeficientes logra disminuir entre un 25% al 50%% la contaminacion con CO2 y gases de efecto invernadero
provenientes de los fogones tradicionales en la zona rural, entre las bondades ambientales, estan que consumen menos lefia que un
fogdn convencional, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, se conservan los ecosistemas estratégicos en la provision
de agua y hay mayor oferta de especies endoenergéticas. (https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/27589 Pag 13).

En cuanto a los beneficios sociales, cabe destacar que no hay presencia de humo en las viviendas por lo cual se reduce el riesgo de
contraer enfermedades respiratorias, no hay exposicién directa al calor y disminuye el riesgo de incendios en las viviendas. En
conclusion, ayuda a mejorar la calidad de vida de fas personas.
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El proyecto acompafiado de sistemas bancos de sumideros de carbono como medida para incrementar la captacion de CO2 y también
para evitar la tala destructiva de reductos de bosques y acompaiiado de jornadas de sensibilizacion en temas como la adopcion de
medidas de adaptacién y mitigacion frente al cambio climético, son importantes para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo 2020-
2023 que contribuira, con la conservacion y preservamon de ecosistemas mediante tres actividades incluidas en el PLAN NACIONAL
DE ACCION DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y LA SEQUIA EN COLOMBIA- P.AN - los cuales son alternativas para
prevenir procesos degradativos y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades que habitan en estas zonas.

Ante los hechos suscitados, esta administracion puso en consideracion el proyecto “IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCION RURAL, INCLUYE
SIEMBRA DE SUMIDEROS DE CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA”.
siendo viable la peticion, por lo cual asignaron para ello el siguiente recurso

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO
PESOS ($489.398.858,0) M/CTE

En el marco de la ejecucion y materializacion de las acciones asociadas al proyecto anteriormente mencionado, se hace necesario
garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia de las actividades que se desarrollen, con el proposito de verificar el
cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales establecidas. esta administracion puso en
consideracion el proyecto es: :INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIAS ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCION RURAL,
INCLUYE SIEMBRA DE SUMIDEROS DE CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA -
CUNDINAMARCA

TREINTA'Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y SEIS PESOS ($37.728.636) MICTE
LA INTERVENTORIA.

Definicién: Se entiende por interventoria el conjunto de funciones desempefiadas por una persona natural, juridica o servidor publico.
Para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo de la ejecucion de los contratos tendientes a asegurar su correcta ejecucion y
cumplimiento. De acuerdo con lo previsto en las normas vigentes. En lo estipulado en el respectivo contrato y lo dispuesto en las normas
de contratacion.

ALCANCE DE LA INTERVENTORIA: La funcién de interventoria implica acciones de caracter administrativo. Técnico, ambiental,
financiero, contable y legal. Todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del compromiso v la satisfaccion de los intereses de
la Entidad. Premisa fundamental de la contratacion publica.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORIA: Sin perjuicio de los principios generales de la Contratacion Estatal. La interventoria
desarroflara su funcién en especial con arreglo a los principios de eficiencia. Economia. Eficacia e imparcialidad. En ese sentido:
Cooperara con el MUNICIPIO y con el contratista de obra en el logro de los objetivos contractuales pactados. Velar por la debida
gjecucion contractual, cumpliendo con los cronogramas establecidos, manteniéndolos debidamente actualizados. Velarg porque los
recursos sean ejecutados en forma adecuada. Respondera por los resultados de su gestion. Verificara el cumplimiento de las
condiciones técnicas, economicas y financieras del contrato.

FINALIDADES DE LA INTERVENTORIA.

o  Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos publicos aplicados a los contratos.

o Asegurar que el contratista de Obra en la ejecucion del contrato cumpla los plazos. términos, condiciones técnicas y demés
previsiones pactadas.

o Mantener permanente comunicacion con el contratista de contratista de Obra y las sectoriales de la Entidad Contratante.
o  Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucion a eventuales controversias.
e Velar por Que la ejecucion del contralo no se interrumpa injustificadamente.

FACULTADES DE LA INTERVENTORIA. En ejercicio de fa funcion de interventoria. El Interventor esta facultado para actuar conforme
con lo establecido en la ley. Lo previsto en el respectivo contrato. Compete:

o Exigir al contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato
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o Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del contrato. y en
general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucion del objeto contratado.

o Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento
siempre y cuando estén en concordancia con fa ley y lo pactado.

s  Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecucion del objeto pactado.

e Informar para la Transparencia de la Gobernacion las circunstancias y hechos que considere afectan la conducta transparente
y ética de los servidores publicos y contratistas.

FUNCIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

e Ejercer el control de calidad del objeto contratado, verificando y exigiendo el cumplimiento de los planes de calidad, normas,
especificaciones técnicas, procedimientos y demas de conformidad con fa normatividad vigente y las condiciones contratadas.

o Garantizar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten los trabajos (obras, servicios o suministros)
dentro del presupuesto de inversion y el cronograma previstos en la convocatoria. Si por factores externos o imprevisibles no
es posible el cumplimiento de este propésito el interventor procederé a tomar las medidas pertinentes en el menor tiempo
posible que aseguren el cumplimiento de las metas contractuales y solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren

o a surgir durante la ejecucion del contrato.

' o Verificar continuamente los documentos que obran en los contratos con el propésito que contengan toda la informacion relativa
a la ejecucion del objeto contractual. De igual forma cuando por razones técnicas, economicas, juridicas o de ofra indole, deban
viabilizar modificaciones y/o adicionales solicitados por los contratistas de Obra

e Impartir por escrito de manera clara, precisa y con término las ordenes al contratista de Obra verificando su cumplimiento; en
caso contrario debera informarlo oportunamente a la entidad para que se inicien las acciones administrativas correspondientes.

e Cumplir y exigir el cumplimiento, tanto al contratista de Obra como a la entidad suscriptora del contrato, segin el caso, las
obligaciones correspondientes al cumplimiento de lo estipulado en el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales que
se generen con relacion al contrato suscrito.

o Radicar mensualmente el informe de interventoria de conformidad con los formatos establecidos para tal fin, junto con los
registros, documentos e informes elaborados por €l contratista de Obra, soportes y documentos de avance de la ejecucion en
la Direccion de Contratacion y a la supervision, dichos documentos reposaran en la respectiva carpeta con el fin de realizar el
control documental.

o Conocer las obligaciones a cargo del Contratista de la obra y de la Entidad Contratante; los riesgos que asume cada parte
dentro del contrato y verificar que se cumplan los objetivos generales y especificos de los mismos.

o Conocer integramente el proyecto base de la contratacion, y el contrato de la obra, asi como los riesgos que asuma cada parte
dentro del mismo, de conformidad con el pliego de condiciones y/o estudio previo.

e [nformar de manera inmediata a la Entidad o a Control Interno Disciplinario cualquier acto donde se evidencie posibles hechos

~ de corrupcion. Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el
incumplimiento.

e Verificar que los tiempos del contrato objeto de la interventoria, asi como las actas de suspension o reinicio sean acordes a los
tiempos del contrato.

e Garantizar que se suscriban oportunamente las actas parciales, entrega, recibo final a satisfaccién y liquidacion de los bienes,
servicios, suministros y obras, objeto del contrato.

e FElinterventor debera promover, impulsar y atender la participacion ciudadana, recibiendo la informacion suministrada a traves
de este medio y trasmitiéndola para un mejor desarrollo de los contratos.

e FElinterventor debera verificar que en la carpeta del contrato se encuentren como minimo los documentos establecidos en el
procedimiento contractual y seguimiento a la ejecucion de contratos

o Elinterventor realizara evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos, bienes y/o servicios, e indicara al contratista de obra,
los faltantes y deficiencias, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante para el vencimiento del
plazo contractual.

e En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado vy lo recibido, se procedera a su solicitud de ajuste,
arreglo o construccion nueva segln el caso, dejando constancia de ello. Corresponde al interventor, segun sea el caso, realizar
la confrontacion de la obra, del bien o servicio que recibe, con respecto a lo contratado, respondiendo por las irregularidades

presentadas.
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o Reportar los dafios que aparezcan en los trabajos ejecutados, sefialando sus causas; ordenar la suspension temporal de los
trabajos que se estén ejecutando en forma irregular, hasta tanto el contratista de obra cumpla con las especificaciones
estipuladas en el contrato de obra.

o Ante la evidencia de un posible incumplimiento, el interventor, segun sea el caso, informara de inmediato 0 a més tardar al dia
habil siguiente de la ocurrencia, a través de informe técnico detallado, al ordenador del gasto, para que inicie las acciones
correspondientes, contando para elio con el apoyo de quien cumple con el rol juridico en su dependencia, de contar con la
misma.

o Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente, en relacion a la naturaleza del contrato, correspondan
a la funcién de interventoria.

Funciones Administrativas:

o Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual que se requiera a fin de contar con el méximo de Informacion
sobre el origen del contrato.

o Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

e Coordinar con el contratista de la obra el tramite respectivo de permisos ambientales ante la autoridad competente,
garantizando que previamente al inicio de la obra se cuente con lo exigido en materia ambiental.

o Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

o Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de obra, durante la ejecucion del contrato,
de tal forma que la entidad contratante intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

o  Organizar la informacion y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola a deposicion de los
interesados y enviar, una vez se produzca, copia de la misma a la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial.

o Presentar los informes o documentacion que sea requerida por la entidad contratante en el momento en que se requiera.

o Definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas contractual y pos contractual.

o Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera activa y responsable en su funcionamiento, dejando constancia
de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones que se adopten.

o Atender, tramitar o resolver toda consulta que allegue el contratista de obra, de forma tal que se imprima agilidad al proceso de
la solucion de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual.

e Tramitar las solicitudes de ingreso del personal equipos del contratista de la obra o de personas externas a las areas de
influencia del contrato.

e Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periodicas para analizar el estado de ejecucion del contrato de la
obra.

e Presentar Informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos, con la periodicidad que se requiera atendiendo el

o  Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

¢ Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del contrato.

e Verificar previamente a la liquidacion del contrato, que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo por todo concepto,
tanto en insumos, materiales, personal a cargo, aportes a seguridad social, parafiscales y demas obligaciones inherentes al
contrato de interventoria.

o Exigir al contratista de obra la implementacion de sefializacion preventiva e informativa asi como el uso de los elementos de
proteccion personal tanto al personal del contratista de obra como de interventoria.

Funciones Técnicas:

o \Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato igualmente
constatar segun el caso, la existencia de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y
demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciacion y la ejecucion del objeto pactado.

o Previamente al inicio de las actividades, socializar el proyecto con la comunidad del sector; efectuar y tramitar en coordinacion
con el contratista de la obra, las respectivas actas de vecindad de los predios, vias, viviendas y edificaciones del sector,
realizando una detallada descripcion del estado e inventario de las mismas acompafiado de un completo registro fotografico a
color; lo anterior a fin de evitar reclamaciones futuras.
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Funcion

Funcion

Conceptuar, revisar y aprobar estudios, laboratorios, disefios y demas procesos de soporte a calidades de para materiales de
relleno, estudios de granulometria, indices, desgaste, Para concretos, ensayos de resistencia para cada uno de los items,
inspecciones visuales o métodos de campo con el pleno cumplimiento a la Normatividad vigente.

Realizar los ensayos de laboratorio a los materiales que se utilicen en la ejecucion de la obra, dichos ensayos deben indicar la
fecha de toma, el sector y registrados a nombre del interventor y del contrato de interventoria. Dichos ensayos y pruebas de
calidad son de obligatorio cumplimiento de parte del contratista de obra y la interventoria, seran condicion necesaria para el
recibo por parte de la Entidad.

Revision, emision de conceptos técnicos y econdmicos con su respectivo aval en caso de requerirse actividades no previstas.
Verificar que el contratista de obra suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido. con las condiciones e idoneidad
pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.

Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir
modificaciones el interventor debera justificar y solicitar los ajustes a los contratos aportando la documentacion requerida para
el efecto.

Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad del contratjo de obra relacionado con este proceso, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos; asi como ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.
Efectuar las justificaciones técnicas o econdmicas a que haya lugar y que se requieran durante las etapas contractual y
precontractual o en los requerimientos que para el efecto formule la Direccion de Contratacion o quien haga sus veces.

Velar y certificar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos para la ejecucion
de las actividades contractuales y postcontractuales.

Verificar las entregas de los bienes o la prestacion de los servicios, de conformidad con lo establecido en los contratos
correspondientes, dejando la constancia y justificacion escrita respectiva.

De ser necesario efectuar los ajustes requeridos a los disefios, razon por la cual contara con director y residente de interventoria
como personal idéneo y capacitado para efectuar estas acciones.

Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por Ios organismos de control del Estado o
por cualquier autoridad o particular facultad o para ello y someterlos a la aprobacion de la Secretaria del area correspondiente
Abrir y lievar el libro o bitacora para registrar en €l las novedades, ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del
contrato.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los parametros técnicos
pertinentes.

Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

es Financieras:

Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista de obra y llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y
deducciones efectuado.

Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra.

Tramitar los desembolsos 0 pagos a que haya lugar, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos legales, contractuales.
Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la debida
justificacion técnica y el respaldo presupuestal y juridico correspondiente.

Verificar de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento de las cuentas parafiscales y
frente al Sistema de seguridad Social Integral a cargo del contratista de obra.

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar que resulten de la actividad contractual y pos contractual.

es Juridicas y legales:

Una vez suscrito el contrato de obra, verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas y velar por que estas permanezcan
vigentes hasta su liquidacion.

Promover el oportuno ejercicio de las facultades y prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en la ley.
Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relacion al contrato suscrito.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra y hacer las recomendaciones a que haya lugar.
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o Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato. Y responder por el contenido de las
mismas.

o Preparar en conjunto con el contratista de obras, el acta de liquidacion y las actas parciales, mayores y menores cantidades y
modificatorias del contrato o proyectar dicha liquidacion unilateral cuando las condiciones asi lo ameriten.

o Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion con el
desarrollo del contrato.

o Verificar que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores
establecidos.

o Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de acciones de
tipo contractual y la aplicacion de sanciones y en general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales
respectivas.

o Informar para la Transparencia de la Entidad Contratante las circunstancias y hechos que considere afectan la conducta
transparente y ética de los servidores publicos y contratistas.

e Realizar al 100% la interventoria hasta la total ejecucion y liquidacion del contrato de obra objeto de esta interventoria, sin lugar
a reclamar posibles incrementos o adiciones economicas, establecidos por la ley, en caso de omision acarreara las sanciones
a que haya lugar.

e Las demas funciones adicionales sefialadas en los pliegos de condiciones, términos de

e referencia o en la minuta contractual.

Funciones ambientales, sociales de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

e Exigir y verificar mensualmente que el contratista de obra cumpla con todas las normas vigentes sobre seguridad industrial,
salud ocupacional y medio ambiente.

o Verificar que el contratista de obra realice el andlisis de riesgos de la labor contratada, identificando los peligros asociados a
cada una de las actividades a realizar, priorizando los riesgos criticos y formulando los controles correspondientes.

o Verificar el uso correcto de los elementos de proteccion personal en el sitio de trabajo durante la ejecucion de las actividades.

e Exigir el cumplimiento por parte del Contratista de obra de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental si se requiere.

e Responder las solicitudes de la comunidad, en tiempo forma de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, en caso de omision
acarreara las sanciones a que haya lugar.

o Las demaés funciones adicionales sefialadas en los pliegos de condiciones, términos de referencia o en la minuta contractual.

o Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de interventoria.

e El interventor debe hacer que el contratista de obra cumpla con sus afiliaciones a seguridad social, pago de salarios y
prestaciones sociales de los trabajadores.

Desempefio de la [nterventoria. Como regla general, la funcion de la interventoria deberéa ser desempefiada por un solo interventor. No
obstante, cuando ello no sea posible 0 recomendable se designaran varios Interventores o supervisores, para lo cual sefialara con
precision las obligaciones y responsabilidades de cada uno ellos.

Calidades del interventor. El ordenador del gasto establecera para cada caso y atendiendo a las particularidades del objeto contractual.
El perfil profesional o institucional que debe satisfacer la persona natural o juridica o el servidor publico que desempefiaré las funciones
de interventoria. En todo caso, la interventoria debe ser atendida a través de personal con formacion profesional en el area respectiva.
Que acredite la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente con sus funciones. Podra designarse la interventoria en contratistas
cuando por necesidad institucional asi se requiera (especialidad del proyecto. del proyecto. efc.) o cuando 1a ley asi lo exija. Las deméas
funciones de la interventoria seran especificadas en los pliegos de condiciones.

Prohibiciones del Interventor. Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades las prohibiciones y deberes.
El MUNICIPIO se abstendra de designar interventor a quien se encuentre en situacion de conflicto de intereses que pueda afectar el
gjercicio imparcial y objetivo de la interventoria o esté incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 734 de 2002. A los interventores
les esta prohibido:

o Adoptar decisiones que impliquen modificacion del contrato de obra o de interventoria sin el lleno de los requisitos legales
pertinentes.

o Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o

o Omitir. denegar o retardar el despacho de ios asuntos a su cargo.

prebendas de la entidad contratante o del contratista de obra.
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e Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relacion con el contrato.
Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato. De obra o de
interventoria
Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.
Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.
Exigir al contratista de obra renuncias a cambio de medificaciones o adiciones al contrato.
Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
Actas en desarrollo de la interventoria de los contratos, el interventor o supervisor debera suscribir las actas que requiere de
acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato.
o  Para que surtan sus efectos las siguientes actas requeriran de la suscripcion del delegatario y/o de la entidad contratante segun
el caso:
o Suscribir actas de inicio del Contrato
Suscribir actas de menores 0 mayores cantidades
Suscribir actas parciales
Suscribir actas de suspension del contrato
Suscribir actas de reinicio del contrato
Suscribir actas modificatorias que no impliquen mayor valor.
Suscribir actas de liquidacion

e © o o o
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En todo caso, el interventor realizara el control oportuno de la ejecucion del Contrato de obra derivada del contrato de obra cuyo objeto
es IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA EN LAS
ACTIVIDADES DE COCCION RURAL, INCLUYE SIEMBRA DE SUMIDEROS DE CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA y el contrato de obra derivado del mismo. De conformidad con lo estipulado en los articulos
51, 57 y 58 de la Ley 80 de 1993; Ley 1150 del 2007 y Ley 1474 de 2011. La cual consistira en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, juridico y ambiental del cumplimiento del objeto del contrato y esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seré responsable de presentar los informes y mantener advertida a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o
que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. La labor de la interventoria
debera estar enfocada al control y vigilancia del contrato de obra, y al RECIBO Y APROBACION de la totalidad de los ENTREGABLES
, descritos claramente en LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN OBRA O SERVICIO A CONTRATAR:

Dando alcance al objetivo para el Sector ambiente y desarrollo sosienible esta el de: “Aumentar el aprovechamiento de la energia
calorica de la lefia en los procesos de coccién de alimentos empleados por las familias en zonas rurales del Municipio de San Antonio
Del Tequendama ~ Cundinamarca. La inversion proyectada para el desarrollo de la : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA
Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE
ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCION RURAL, INCLUYE SIEMBRA DE SUMIDEROS DE CARBONO EN EL MUNICIPIO
DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA.” es una necesidad iminente, que permite a la Administracion Municipal
planificar con rigor técnico las intervenciones requeridas y asi disminuir los gases de efecto invernadero GEI de tal manera que se
contribuya a mejorar la calidad de vida de la poblacion, aliviando disminuyendo los impactos negativos en la salud y el medio ambiente.

Que, dentro del presupuesto de la Alcaldia Municipal de San Antonio del Tequendama, se cuenta con recursos publicos destinados para
este fin, con los cuales se realizara esta celebracion del presente objeto del proceso contractual y para lo cual se ha dejado constar en
el respectivo Certificado de Disponibilidad presupuestal expedida por la Secretaria de Hacienda. Por lo anterior y de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015, en desarrollo de los principios que rigen
la funcion administrativa y la contratacion estatal y dado que existe una necesidad que debe ser satisfecha por medio de un contrato
estatal, procede a adoptar los siguientes estudios previos que soporten el proceso contractual a adelantar, bajo la modalidad minima
cuantia, con el fin de realizar un contrato de Interventoria con una persona natural o juridica legalmente constituida capaz de cumplir
con el contrato, cuyo objeto es sera : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA'Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION
DE TECNOLOGIAS ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCION RURAL,
INCLUYE SIEMBRA DE SUMIDEROS DE CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA -
CUNDINAMARCA. "

Que la prestacion de servicios objeto del presente tramite de contratacion se encuentran contemplados en el plan anual de adquisiciones
aprobado para la vigencia 2026.

Con base en lo anterior y con el fin de garantizar el interés general, del Municipio de San Antonio del Tequendama, para ejecutar y velar
por un adecuado manejo de los recursos publicos, necesita llevar a cabo un proceso de seleccion con el propdsito de escoger una
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persona natural o juridica que en forma individual o conjunta (consorcio o unién temporal) acredite los requisitos exigidos en el presente
estudio e invitacion para la ejecucion del objeto det contrato.

El municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA tiene previsto la realizacion de un contrato de INTERVENTORIA, el cual por su
cuantia ha de seleccionar al contratista mediante la modalidad de MINIMA CUANTIA.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deber de la entidad realizar proceso de seleccion con el propésito de escoger al contratista que luego
del presente proceso acredite que su oferta es la méas favorable, teniendo en cuenta el menor precio ofertado y que ademas cumpla los
requisitos exigidos.

CONVENIENCIA DE LA SELECCION DEL CONTRATISTA: El presente proceso contractual es conveniente, en razon a que con la
INTERVENTORIA se va a fomentar un desarrollo integral que integre la productividad econdmica, la sostenibilidad ambiental y el
bienestar social en San Antonio del Tequendama y su comunidad en general.

Por todo lo anterior, el Municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y con la
finalidad de dar cumplimiento a las funciones esenciales que se le han asignado, considera necesario, oportuno y conveniente la
seleccion de una persona natural o juridica que en forma individual o conjunta acredite capacidad juridica y experiencia para ejecutar el
objeto del contrato, para lo cual adelanta el presente ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA.

2.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS.
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 2° DECRETO 1082 DE 2015)

2.2.1, OBJETO A CONTRATAR

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCION RURAL, INCLUYE
SIEMBRA DE SUMIDEROS DE CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA.

Para la Clasificacion de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guia para la codificacion de bienes y servicios
expedida por Colombia Compra Eficiente, en consecuencia, son [os siguientes:

Clasificacion UNSPSC Segmento Familia Clase
- I . , Servicios de mantenimiento y -
79101500 ﬁg::gg)i; iciitgmﬂcauon, Construccion de Instalaciones y reparaciones  de  construcciones e S;:\éltfﬁ; iége apoyo para la
instalaciones

72121400 Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y | Servicios  de  construccion  de | Servicios de construccién de
Mantenimiento edificaciones no residenciales edificios publicos especializados
Servicios Basados en Ingenieria, Investigacion y | Servicios Profesionales de Ingeniera y . . .

81101500 Tecnologia Arquitectura Ingeniera Civil y Arquitectura
Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa - ] . .

801016 y Servicios Administrativos Servicios de asesoria de gestion Gerencia de proyectos

) 2.2.2. CONDICIONES TECNICAS
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 3° DECRETO 1082 DE 2015)

Las partes suscribiran un contrato de Interventoria, que se regulara por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su
Decreto Reglamentario No. 1082 DE 2015 y demas normas aplicables. Contratar el personal con la idoneidad y experiencia requerida
para realizar “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCION RURAL, INCLUYE
SIEMBRA DE SUMIDEROS DE CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA.”
Ejerciendo todas las acciones de caracter Técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y ambiental, con la finalidad de verificar
el cumplimiento del compromiso y la satisfaccion de los intereses de la Entidad. Premisa fundamental de la contratacion publica.

La interventoria desarrollara su funcién en especial con arreglo a los principios de eficiencia. Economia, eficacia e imparcialidad.

OBLIGACIONES GENERALES
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e Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con o estipulado en los estudios previos, el pliego de condiciones, la

propuesta presentada y las clausulas del contrato.

Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor y/o interventor del contrato

Sequir las indicaciones que el supervisor del contrato le realice por escrito.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos.

o Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos Profesionales),
ademas de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la
normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecucion del contrato quien, ademas, no tendra vinculo laboral
alguno con el Departamento.

o Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

o Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

o Engeneral, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta presentada al
Departamento, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus clausulas.

o Las demés inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor y/o interventor.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

e Efectuar segun lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliacion al sistema de seguridad social de todo el
personal que vaya a laborar en la ejecucion det contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al dia
durante toda la ejecucion del proyecto.

e Exigir al contratista de Obra la afiliacion y pago de aportes del personal que se encuentre a cargo en la ejecucion del proyecto
al sistema de seguridad social y parafiscal.

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION
Revision del proyecto

El interventor debera revisar las especificaciones del proyecto y sus obras complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo o
sobre las modificaciones requeridas Asi mismo, avalara las zonas de depdsito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados
de los estudios y conceptuara sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra iniciaimente contratadas

El informe correspondiente debera entregario a la Alcaldia de San Antonio del Tequendama dentro del mes siguiente a la fecha de
Z | iniciacion de los trabajos. El interventor podra efectuar las modificaciones que estime convenientes para minimizar costos o eludir
problemas, sin embargo, éstas deberan someterse a la aprobacion previa de la Alcaldia de San Antonio del Tequendama por medio del
supervisor delegado, y sera responsabilidad de la interventoria el oportuno suministro al contratista de los disefios, calculos y analisis,
asi como dar solucion a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, etc

Antes de efectuar cualquier modificacion en el proyecto debera hacerse un balance econodmico del contrato, y si las variaciones cambian
sustancialmente las cantidades previstas inicialmente y/o superan el valor contractual se requerira la aprobacidn de las mismas por parta
del Supervisor designado por la Alcaldia de San Antonio del Tequendama. Una vez aprobada esta variacion se debe llevar a cabo las
acciones necesarias y pertinente frente a la oficina de contratacion con el fin de legalizar dichos cambios a través de un modificatorio a
las condiciones inicialmente pactadas debidamente suscrito por las partes involucradas, entiéndase con esto contratista de obra,
interventoria y supervision por parte de la entidad

Sera obligacion de la interventoria, poner en conocimiento al supervisor designado por la Alcaldia de San Antonio del Tequendama, con
la debida anticipacion, la necesidad de prorroga, adicion, suspension o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos,
sera la interventoria la responsable de solicitar oportunamente el framite pertinente, previa justificacion técnica de los hechos, quedando
a juicio del supervisor designado por la Alcaldia de San Antonio del Tequendama la determinacion final

En el evento en que haya lugar a una prérroga y adicién del contrato de obra, por causas imputables a la interventoria, ésta permanecera
al frente de los trabajos hasta su terminacion, sin que la Alcaldia de San Antonio del Tequendama deba efectuar erogacidn alguna por
este concepto.
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Libro de obra (bitacora)

El interventor vigilara que el contratista abra un libro (bitacora) en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados
con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga el supervisor y la interventoria. Cada anotacion diaria
que se haga en este libro debera lievar la fecha y la firma de los residentes del contratista y del interventor

El responsable de mantener en la obra y al dia este diario sera el Residente de obra e Interventoria, quien esta en la obligacion de
presentarlo del supervisor designado por la alcaldia de San Antonio del Tequendama una vez finalicen los trabajos.

Cambios o modificaciones en las especificaciones

El interventor debera analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en las especificaciones iniciales del proyecto
solicitados por el contratista, por razones técnicas, tecnoldgicas administrativas ambientales o financieras y si encuentra conveniente
dicho cambio, solicitara la autorizacion al supervisor designado por la alcaldia de Madrid, indicando la cantidad, precio unitario valor total
y la respectiva justificacion.

Control del programa de trabajo

El interventor vigilar el cumplimiento del programa de trabajo e inversion aprobado por la Alcaldia de San Antonio del Tequendama. El
interventor y el contratista evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando la programacion actualizada para establecer en
qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por el ingeniero director del contratista y de
la interventoria, al igual que los residentes del contratista e interventoria, donde se consignara el estado real de los trabajos; en caso de
presentarse algiin atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanarlo.

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliacion de plazo o modificacion de las cantidades de obra, el contratista
debera someterlas a revisién y aprobacion de la interventoria, la cual debera revisar y analizar la solicitud, conceptuar sobre la misma
en los aspectos que atafien a la Interventoria, y posteriormente presentarla al supervisor de obra de la alcaldia para su visto bueno

Revision y aprobacion de las actas

El interventor revisara y aprobara, bajo su responsabilidad, las actas de obra verificando que la informacion financiera acumulada, el
valor de las adiciones, fas modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los
acumulados, y toda la informacion adicional, esté correcta, para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada

Bajo ningun aspecto, el interventor aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas
por la Alcaldia de San Antonio del Tequendama, y estén debidamente incluidas mediante actas de modificacion de cantidades de obra,
o adicion, segun sea el caso

Revision de las actas de modificacion de cantidades

El interventor elaborara las actas de modificacion a las cantidades de obra iniciales del contrato verificando que la informacion incluida
este correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones del contralo, a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el
Interventor hara una evaluacion minuciosa de cada uno de los items del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen
cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedaré a juicio de a Alcaldia
de San Antonio del Tequendama para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de
acuerdo con el cronograma de actividades aprobado. De ser necesario llevar a cabo un cambio a las condiciones inicialmente pactada,
se debera adelantar los tramites permites por parte del contratista de obra interventoria y supervisién por parte de la entidad frente a la
oficina de contratacion en relacion con el requerimiento de modificatorio al contrato inicialmente suscrito

Concepto sobre precios unitarios para obras no previstas

En caso de necesitarse la incorporacion de nuevos items, diferentes a los contemplados en el contrato original, el contratista presentara
a la interventoria, el analisis detallado de cada precio unitario E!l interventor realizara y presentara su propio anélisis de precios,
justificando cada uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del anélisis presentado por el contratista,
Igualmente, informaréa sobre los volumenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato.

A
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Cuando se trate de equipos de construccion, para lo cual el contratista solicita que se le fije et costo por hora, die, semana, mes, efc, el
interventor presentara las recomendaciones del costo hora real, seguin al anélisis de costos de propiedad y operacion, estado del equipo,
modelo, serie, capacidad y afio de fabricacion

Es importante mencionar que los analisis de precios no previstos realizados por la interventoria deberan ser presentados a la supervision
del contrato para su revision, aprobacion y tramite frente a la oficina de contratacion con el fin de llevar a cabo el modificatorio de las
condiciones inicialmente pactadas en el contrato de obra publica

Control de calidad de obra

El interventor auditara, controlara y revisara los ensayos de campo de laboratorio, calidad en la mano de obra y de materiales que deba
gjecutar el contratista para las diferentes actividades de la obra, de acuerdo con las normas y especificaciones de construccion vigentes
y estipuladas en el contrato, e informara a la Alcaldia de San Antonio del Tequendama sus resultados dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a su obtencion o segun lo indicado en el plan de inspeccion de ensayos Los métodos de construccion queden a juicio del
contratista, sin embargo, el interventor podra sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados

Comité de Interventoria

Miembros del Comité Estaréa integrado por los representantes de la Alcaldia de San Antonio del Tequendama en cabeza de la secretaria
de planeacion y desarrollo territorial, la interventoria y el contratista de obra

Periodicidad de las Reuniones. EI Comité se reunira con la periodicidad acordada con el representante de la Alcaldia de San Antonio
del Tequendama, denominado supervisor de la interventoria.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin limitarse a ellas:
+ Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.

+ Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideracion de la secretaria de Infraestructura y servicios
publicos.

+ Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales durante la ejecucion del contrato.

+ Analizar el avance de la obra y el control de la programacion, determinando las proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto
plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecucion del programa general de obra

+ Analizar la informacidn correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra ejecutada.
+ Las demas funciones propias de este tipo de Comités.

ENTREGA DE INTERVENTORIA

Visita Final a la Obra

A la terminacion del contrato, se efectuara una inspeccion final a las obras por parte del interventor, el supervisor de la Alcaldia de San
Antonio del Tequendama y el contratista, que servira para elaborar el acta preliminar de observaciones, que incluira los detalles que
requieren ajustes o correcciones para la recepcion definitiva de los trabajos

Acta de Recibo Final

Se elaborara un documento donde se consigne la recepcion definitiva de las obras, asi como el inventario final de la obra ejecutada
debidamente terminada, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en el acta preliminar de
Observaciones.

Entrega de la Obra

La interventoria inspeccionara y controlara que, al momento de la entrega, las obras se encuentren en perfecto estado y acordes con
las condiciones contractuales

Esta acta debera ser suscrita por el interventor, el supervisor del contrato de interventoria y el contratista de obra
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INFORMES DE INTERVENTORIA
Informes de avance mensual

Como requisito para la aprobacion de las actas de pago de la interventoria, el interventor deberd presentar un informe mensual en
original que permita tener una vision clara y objetiva del estado de las obras en el periodo y que comprenda como minimo los aspectos
técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sst y legales

Informe final

El interventor debera presentar un informe final, en el cual hara una relacién de los problemas técnicos que hubieren surgido en el
desarrollo del contrato, la ubicacion y caracteristicas de las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos.

El informe debera incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y convenientes para la adecuada
conservacion de la obra.

Revision: Realizando actividades de seguimiento conforme a lo establecido con la norma y la presentacion de informes de interventoria.

Verificacion: Verificar contra lo solicitado en las reglas de participacion, la normatividad aplicable al proyecto y el requerimiento del mismo
en la etapa de ejecucion.

Validacion: Se debe indicar de qué manera se validaran los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios en la etapa de ejecucion

2.2.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 4° DECRETO 1082 DE 2015)

El valor estimado del contrato es de TREINTA'Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y
SEIS PESOS ($ 37.728.636,00) M/CTE incluido IVA, INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS,
CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMAS GASTOS ASOCIADOS. Como precio para la interventoria se tomé el valor estimado
en el presupuesto elaborado por el municipio acogiendo la lista de precios unitarios del INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS ECOEFICIENTES PARA EL
APROVECHAMIENTO DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCION RURAL, INCLUYE SIEMBRA DE SUMIDEROS DE
CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA.”

“IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCION - ECOESTUFAS EN EL
SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA”

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

VALOR DEDICACION
CANTIDAD MESES | F.M VALOR TOTAL
ITEM PERSONAL (A) ME(NSU)AL ME(N(S;U)AL (D) | (E) | A*B*C*D*E)
1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 $4.102.709 50% 3 2,20 $ 13.538.940
1.3 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 $ 2.086.696 100% 3 2,20 $13.772.194
1, PERSONAL $ 27.311.134
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MINIMA CUANTIA

VALOR DEDICACION
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | yENSUAL | MENSUAL(C)| — MESES VALOR TOTAL
(A) (D) (A*B*C*D)
(B) (C)
2 TRANSPORTE
Transporte en motocicleta superior a 125¢¢ tipo enduro. Incluye todos los o

21. costos de operacion y todo costo asociado. (No incluye conductor) ! $1.464.534 100% 3 $4.393.602
2. TRANSPORTE $4.393.602
SHSIONAE $ 31.704.736
IVA| 19% $ 6.023.900
TOTAL PRESUPUESTO INTERVENTORIA $37.728.636

normas legales vigentes.

Impuestos Municipales:

Gastos asociados al contrato. Seran por cuenta del contratista todos los gastos, derechos, impuestos nacionales y municipales, tasas,
contribuciones y publicaciones que se causen con el objeto de la suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las

Contrato
Contrato de Contrato de Contrato Contrato Contrato Contrato Prestacidn de

Contrato de Contrato de Suministro Suministra No Servicios Servicios Honorarios Honorarios | Servidos masde3
D QObra arrendamiento Declarante Dexlarante Declarante No Declarante Juridica Natural meses
Reteluente 2% 4% 2,5% 3,5% 4% 6% 11% 10%
Reteica 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Estampilla Adutto Mayor 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Estampilla Procultura 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Tasa Pradeporte 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1.5% 1,5%
Fonda de Seguridad 5,0%
Estampilla Projusticia
Exclusién. Contratos de prestacion de
servicios cuyo pago de honorarios
mensual sea inferior a 10 SMLY

2,0% 2.0% 2,05 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Totales 17,5% 14.5% 13,0% 14.0% 14,5% 15,0% 21,5% 20,5% 7,0%

Periodo de analisis

ANALISIS DE LA DEMANDA

De conformidad con la guia, elaborada por Colombia Compra Eficiente para este tipo de analisis, se han consultado las condiciones en

las cuales la BPP ha adquirido en el pasado el bien o servicio a contratar, utilizando para ello la herramienta tecnologica que brinda el
SECOP, consultando los archivos de [a Entidad

ESTUDIO TECNICO DEL SECTOR
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

\[1ls Y Municipal 4

_San AntonioDel Tequendama

il

A

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

Seleccione el afio:

2021 2022 20232 2C24 2c2s >

Fercha firma

1/11/2020

Seleccicne la Fecha

1/28/2026

O

DEPARTAMENTO, NOMBRE DE LA ENTIDAD Y PLATAFORMAS

Plataforma:

SECOP_I SECOP_II TVEC

Nembre de Entidad {plataforma)
*ingrese el nombre sin tilde
S5 Buscar
B Seleccionar toda
CUNDINAMARCA ALCALDIA MUNICI2'O DE SAN ...
CUNDIMAMARCA - MUNICIFIC SAN ANTCNIO TE...
MURICIPIO DE SAN ANTONIC DzZL TEQUENDAMA

CODIGOS UNSPSC
Seleccione una categoria: Seleccione una categotria:
Segmento fFamilia 7 Claze) (Seqmerto SFamilia § Clage)
53 Busca: P Buscar
< FU - eranios 02 LOMTITACION AGTICON, F SqUE.. i Ty -l
~ % 72 -Sendcios de Edificacion, Construccion de In.. O 721033 - Servicios ds msneriminrto ¥ T
’ 7210 - Senvicios de rantenirrientn v repara.., ’ 7212 - Servicios de construccidnde edficac
721015 - Senvicios de apoyo pars |2 cong 721214 - Sendrios de eonstruccidn de e
[ 721021 - Corntrol de plaqas 3 ] 721215 - Servicios de construccidn de plE
[ 721029 - Servicias de manterimiento v r... © 0 7219 - Sendcios de rrantenimienta y canstru
[ 721033 - Sericios de manterimientay . | r:—j: 73 - Seracios de Producaidn Industyial y Manuf
Seleccione una categoria:
f“- mento fFamilia f Clase)
O Guscar
< [ 78 - Sendcins de Transporte, &lrm cenaje y Care..,
2 [ 80 - Sendcios de Gessan, Serddos Profe sicnal...
~ 21 - Seracios Basados en ingeniersy, reeshgact.
. 2N 10 Servicios profesionales dz mgenieris
211015 - Ingenieris ciil o
< O = '11 - Senvicios informaticos 8
< [0 8114 - Teenoloaiss de fabriccion
VALOR CONTRATADO
Valor contratado:
$9,000,000  $237,720,636
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REPUBLICA DE COL.OMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

. MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

£40 bl
£30 mul,
£20 mill.
310 it
>
CA <
o Lo
f i
2
1 L
Q
e O
oo o
=
P o]
-
i 8
o}
e
@\alor @ Contratos
$150 midl,
o $100 i
s
=
=
TSO .
FO ranl.

De acuerdo con los parametros ingresados en la herramienta brindada por Colombia compra eficiente en el cual se logra determinar
cual se logra determinar cual es la forma en que previamente se han contratado los servicios codificados con los cédigos planteados en
el presente procesos se obtienen los siguientes resultados.

Valor Total
Gasto Mensual $ 325652935 Gasto Anual
332565 332565 .5325.5... h325.651325.65 mBB25.5...
]
®
202¢
2100 mill.
020 B
2
® 0 o
Qo
T
= S50 mitl
02
('.\\Q R § © . o “(;-_,\" ,‘..\\""‘: $O milf. — - e
: o P el 2022 2023 2023 208 2026
o &
Afio
Afio ®2022 ®@202% 72024 @ 2025 ©20%6 Fuente @ SECCP | @SECOR !
= Contratos Total R
Cantidad de contratos - Mensual R Cantidad de contratos - Anual
13 1313 12 13, 13
-
8
Jud
<
.18
o < @ w2
~
g2
B
=
[~
0d
[
o Y Koy @ & a
o L o e o -
& S g P g e 22 20

& &

Afio @2022 ®@2023 w2024 @2025% @:026

Contratos Total

Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual

3 ) 2

9

o bis

1] 1

Cantidad de contratos

23
Ao

Fuente @S:COP_ I @SELCP_I

S 20

Afio ®2022 @2023 @025

Va‘lo‘r"'l;otal Eztimado por Familia

Y
Contralos

110 - Sepacios profeianalas de
inasneris

A3 de mantens '
rePIRCione: de Constrcanne &
RS LT
2_Farmilia

FPIZ - Servicos de construcadn ae
sifichmonss no reidenciale s
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

Valor Total Estimado por Proveedores

LOMIOPEID CONSULTORES SN0

IVERTIQNES SUSTENTABLES DE COL
HG INGEN

LB JEBRDL GR.

CONSTRUCTORA L CACTLLO G

Proveedores

IGEM OIAZ B

ACUZDULTO ¥ ALCANTSRILAD D MERECA CUU5H0 CEL M
CONSULTORES ¥ COMSTRUCTORES Mar
weznzpoc sac [

bR BN AED el
Valor Total Estimade

Valor Total Estirmado por Crigen de Proveedores

TILD ol 164

Departamento eslandar

@ Cundiramirca

ODistntn Capfal de Pogots
©8oyaca

$7238 mal, (28.23%) -~

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

QVilar @Contataz 0.3l 12

Seleccione la Fecha

Fecha_firma

17142020 1728/2026

Proveedores

71 8110 - Serviclos prohﬂonalﬂdt|ngomtr(n 600, 2 ; 5 ¥
815075 - Inganiesta civil I EAEI30% e 2% |moneeed 1% 3 M ' SIORIEEY 5A0% 7 $173340.889
£ 7210 - Servicios de Y de i . 3 $74884208 23.00% 2 $45386.77% 14.24% 5 $124.270.980
¥ 720015 - Sarddol de 300y pMJ’J conel uu’\lbh 3 $74884.004 23 50% 2 P53 e 5 $121.270.980
T 7212 - Servidlos de de 1 ne 1 $31041.115 2.63% 1 $31041,16
F 723214 - Serviaics de construccidn de e ficias pbiicos arpeoalizador TN MG 953 1 s30418
Total 2 $46.338,076 1429% 3 §74.884204 2300% 2 saTedME 17.70% 5 $123743.495 J061% 1 $20.844.089 6.40% 13 $326.652,985

Namero de Contratos por Proveedores

SORGOPTI, CONSUITORES

ACUZDULTO v ALCANTER
CRSTROCTE

CONILITO

NORTCON

o

Ndmero de Contratos

Origen de Proveedores

LRI

Departamento estandar
@ Cundinimarcs
©listntn Capeat de Bogors

Stoyack

3200 it e
10 mil. 4 E 402 mil Mt
w| A Hodalidad de Selecdon
§ — 'g K] @ Cancurso de Méntor
g freomit K g ,S O Contratacion direct
9 2 Wimith 07N Alttricny coanti
S50 mill, o
10 min. § W0l M P
trey Directy
e .3 = oy, = = Moda\i_dad general B -
ESTUDIO DE LA OFERTA
PERIODO DE ANALISIS
Seleccione el afo:
2020 2081 2022 2028 2024 2025 D

O

O
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

CODIGOS UNSPSC

(Seamento
»

Bascar
s
” 72

A

~

>3

Seleccione una categoria:
IFamilia / Clase)

TOSEINTLIDY g v g, ety :,’ Qg

- Sendcios de Edificacidn, Construccidnde In..,
7210 - Servicins de reanterimiento v repara...
721015 - Serdcios de apayo para s corn...
O 721021 - Contral de plagas

[ 721028 - Sersicios de rantenirriento sy r.,
03 721031 - Instalacién y reparacién de ser..g
[0 721033 - Serwicios de rnantenirniento yr...
7217 - Servicios de construccidn de #dificaci..
7212 - Sewvicios de construccidn de edficsci.

TAUA L Cansrine da ramebvieriAnm nocada

Seleccione una categoria:
Segmento ¢ Fanvba 7 Clase)

nsurucCon

nesruccidn

canstructon de e,

1]

construccidn de e...
= CoNstruccidn de e,

consiruccion da ta..,
consiruccion de e...

[« o N 6 N & I & T & X

(£ L

construccion de nl.g

S B T N S S

ruccion cesada

ntenimiento y

Seleccione una categoria:
{Segmento / Fam:iha / Clase)
D
/- Buscar
81 - Servicios Basados en Ingameria, Iny
— 8110 - Servictos profesian ]
L2 J 811C35 - Ingenieria ¢
811076 - Ingenieria mecénica
871017 - Ingenisria eléctrica v elecirdnica
T 371018 - Ingeniena guimica
1 gnicig- Ingenieria d2 petrolecs y o35 ,:'
1811020 -
O 5022
 8n1023
DEPARTAMENTO PROGVEEDOR
Filtro de Departamento - Proveedor:
Departamento estandar
£ Buscar
L3 Ldula
. Cesar
T Chocd
T 1 Cérdoba E
£n Cundinamarca
Distrito Capital de Bogoté
] Guainia
F i
VALOR CONTRATADO

O

%0 §37,728,636

Yalor contratado:

De acuerdo con los parametros ingresados en la herramienta brindada por Colombia compra eficiente en el cual se logra determinar
cudl es la oferta para un proceso con los codigos planteados por el presente proceso se obtienen los siguientes resultados.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

Gasto Mensual

et Wt

83 ol 1

52 il M

21 mil M

£0 mil M
. &
¢ B c N
A o A g®

Afio @2012 @201 ©2020 ®2021

Cantidad de contratos - Mensual

300

200

Afio ©:015 @2010 ®20:0 @ 2021 @2022 @202

Valor Total
$75,132,699,959

20‘!8 2012 2020 ?021 2022 2023 2024

Gasto Anual

Afio

Fuente ®SECOP_| @ SECOP I

Cantidad de contratos - Anual
4458

215 it M
=
Q
': 10 mil M
o
o
=
202,
o 5 il M
201¢
& &o° & & 50 rail 84
VoA e e e N
e & S
©2022 @2023 22024 @2025 @2026
Contratos Total
4,456
1,000
] wi
o
8
g
&
=
<
[e]
o
- @
©
T
°
<
T
w1 Y
o1

2024 @2025 @020

(=]

52014 2020 1021 2022 2073

4456 4458 4458

Fuente @ 3ECOP| @SECOPL

4458

§ 2025 2026

4458

2024 2025 2026

$20 mil hF75.13 milifS. 13 mil?6.12 milkS. 12 mifE.13 mil3&.13 mil

Valor Contrataciéon

$75.13 mil M

Numero de Proveedores

2392

4456

@\alor Total Estirnado @ Mamero de Contratss

Valor Total Estimado por Proveedor

5

>

Y81 il e

[

°

A=

S

= e e e =

50 rail 1 ‘w"‘N‘A', .A,:.....OMN~-/§(—-A'-@' :
I O ou oo Wd oA lWgdLddd g
SoeE 4G Co gLl Eoe g2 clEE Az
O 2O g 2 L s R agfd gNBs g2y s 02
g2z % 3 T EZTFT oz Ya820 25 2
SCoonEoLZY Ny "2e¥SELEY¥ZaL g0
= i oA & e = & = E w2 DS E A E S
E g ¥ 2 a Ew o e R & 4 H = B e
=1 Gowg FE2HMIE ¥ELLHYT T ovg
v W A o F J Z a o qa Z & ol Y
¥ “ o DY 40 o O % L Q0 = 20 9=z
z o 20 - &0 T B B i AR o <
5 FE=EZ Q0 82T Qs o wZ 20 L 2% NS
O ow 2 - 2£52d 358253
csvopEstelEaza Frizzag9vovizaEz
X AOZ Y e G = x N = g 05
pRqgda3siyglz EoLzE3Zg TgoZo
K o = T 4 = Eri hd = - bt
zeg¥s 2z Eeg 2 2oz I e EEE
To®zi dzisge LEZ2sSEd E I Rrog
¢ 3Z 8 Sg = 32 2 2% ¢%

Prov_nombre

S0 LECNARDO MMEMEZ J
DESARROILO URBANO 4

ELA TRISNS PRIETO |

s

LCO LOZAMO MORE

PALETH ¥

bt N
= @ oL e v
a4 o= & & o
2o o e = & 4
Ou;,_zr o ¥ a
S2352sze 3
g u sl s e oW oW
\:erdux‘mEI:,
T80 8500
FE X K A RS ow
pz8 o b = o
» O F oA & B
a 00 Z35dwiIg
z g Q zZ =
T g o2 ES
=z a2 g =z O = 5
(O e oo
= O =
v oo 2 © o
R AR V-]
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X & =

STH IHGEMIERE

|

Nimero de Contratos

s
(=3

Namero de Contr...
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

uéniéﬁié;

\,‘,{rﬂdﬁAlcaldla V' Munici
A 5an Antonio Del Te

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
I ESTION Sas 5
PROMOTORA T, .:r:x‘f’i /D
SOLUCIGNES IMTEGRA! ks
IR Wezaservice T2S m MR BALTRETIC HEREAY
o Valor Total Esf'l‘mr::izq : Numero de Conc;falos
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con provecdores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccién
plurales en SECOP it plurales en SECOP I L
S {01 42,07 it M (.0 .
?E o Modalidad de Sceccidn
2 @ Torcwse de Mt
‘j_‘j © Cortratmin drecty
P§ 320 mil 14 TRE mil i o EAmimy uantia
§
—— &5 16950 - ’:?.O-‘Bmil... (50,9200
At m L ”0 ;
Tipn: ©Ma e plursl @ Froponente plurs Tipo: 9.n et phiral @Prgpanents pliast Modalidad general
El estudio evidencia que existe un requerimiento a satisfacer la necesidad de la contratacion de una “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS ECOEFICIENTES PARA EL
APROVECHAMIENTO DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCION RURAL, INCLUYE SIEMBRA DE SUMIDEROS DE
CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA.”.
~ ~ 24.PLAZODE EJECUCION DEL CONTRATO
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 5° DECRETO 1082 DE 2015)
El contratista debe ejecutar el contrato en un término de TRES (03) MESES, contado desde la suscripcion del acta de inicio.
2.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 6° DECRETO 1082 DE 2015)
Para garantizar las obligaciones economicas derivadas del futuro contrato, la Secretaria de Hacienda expidié el Certificado de
Disponibilidad presupuestal que a continuacion se relaciona:
DISPONIBILIDAD No 2026000397
RUBRO NOMBRE FUENTE VALOR
Implementacion de tecnologias ecoeficientes para el
aprovechamiento de energias en las actividades de [ SGR049-sgr asignacion para la
9.3.1.1.02.06.002.01.03.02.01.1 | accién rural, incluye siembra de sumideros de carbén en | inversion local ambiente y desarrollo | 37.728.636,00
el municipio de san Antonio del Tequendama- | sostenible
Cundinamarca
VALOR TOTAL DISPONIBILIDAD $37.728.636,00
CAPITULO (Il
INFORMACION ADICIONAL NECESARIA PARA EL PRESENTE PROCESQ
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

\.gij@AIcaIdla
W san Antonio Del Tequent

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

3.1. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS

Autorizacion para contratar: Ley 1551 de 2012 capitulo 5, articulo 29 literal d numeral 5.
Permisos: N/A

Licencias: N/A

Estudios y disefios: N/A

Se exigiran las certificaciones que se describen en el anexo de especificaciones técnicas

3.2. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Teniendo en cuenta que se pretende por parte del municipio la suscripcion de un contrato cuyo valor no excede el diez por ciento (10%)
de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, la seleccion para la escogencia del contratista sera a través de la
modalidad de MiNIMA CUANTIA, cuyo fundamento legal de la modalidad se encuentra contemplado en el articulo 94 de la Ley 1474
de 2011, que adiciono el numeral 5° al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en los articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto
1082 de 2015.

3.3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE,

Como factor de seleccidn se tendra en cuenta la propuesta que presente el menor valor y que ademéas cumpla las condiciones exigidas
en el estudio previo e invitacion, conforme al siguiente procedimiento:

La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla
con las condiciones exigidas, de conformidad con lo estipulado en el literal c) del Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y articulo
2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 el cual preceptla: “La entidad estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de
menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la entidad estatal debe
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente”,
4. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR.
(ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 7 DECRETO 1082 DE 2015)
GARANTIAS: De acuerdo al articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal
es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en la adquisicion en Grandes Superficies.
4.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la
entidad dentro de los [La entidad debera definir los dias] dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autonomo, (jii) garantia
bancaria.
& Seg“r‘.”‘d."/ Municipio de San Antonio del Tequendama — Cundinamarca identificada con NIT. 860.527.046-1,
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del | El valor de esta garantia
pago de las multas y la clausula penal | contrato debe ser de por lo menos el
Amparos, vigencia pecuniaria que se le impongan diez por ciento (10%) del
' valor del contrato
y valores Buen manejo y correcta inversion del
asegurados . N/A N/A
anticipo
Devolucion del pago anticipado N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del contrato.
legales e indemnizaciones laborales del | afios mas.
personal que el contratista haya de utilizar
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en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Calidad del servicio péliza de
cumplimiento que protege a la entidad
estatal frente a perjuicios imputables al
interventor por fallas, deficiencias o mala
calidad en su labor de control, supervision
0 en los informes entregados.

Con un plazo de ejecucion
de CINCO (5) afios,
contado a partir de la
expedicion del acta de
recibo final, objeto de ia
interventoria conforme lo

Por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del
valor final del contrato

establece la ley 1474 de
2011 y Decreto 1082 de
2015.

¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

e Tomador Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacidn de cada uno de los integrantes.

o Parael contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

e NUmeroy afio del contrato

Informacién o  Objeto del contrato

necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista

de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razdn de las reclamaciones que efectle
la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.
=, | SANCION PENAL PECUNIARIA: Se constituira clausula teniendo que en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total

de las obligaciones contraidas con ocasion del contrato, el Municipio podra imponer directamente al contratista a titulo de sancion penal
pecuniaria, una suma equivalente al 10% del valor del contrato, valor que se imputara al de indemnizacion de perjuicios que reciba el
Municipio por el incumplimiento y podra ser exigible directamente en la misma resolucion motivada, que declare la caducidad o en forma
independiente. En caso de mora o incumplimiento parcial por parte del Contratista, en desarrollo del contrato se impondran multas de
conformidad con el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

CAPITULO V
DISPOSICIONES ADICIONALES INHERENTES AL CONTRATO

5. IDENTIFICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

5.1. TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

5.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR

E! proponente debera asegurar en todo momento las siguientes actividades:

1. Cumplir con cada una de las actividades y especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial.
2. Entrega de documentacion fisica y digital. ‘

3. Mantener los precios ofrecidos en la propuesta, durante la vigencia del contrato.

4, Entregar un Plan Detallado de Trabajo.
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5. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando e instalando lo contratado de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles

6. Presentar Informes mensuales sobre el estado de ejecucion y avance de la obra, atendiendo el objeto y naturaleza de los
mismos y presentar un informe final de ejecucion del objeto contractual que contenga en forma detallada el alcance de las
actividades desarrolladas, de acuerdo a las directrices que establezca la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial.

7. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

8. Entregar un informe detallado de cada una de las actividades desarrolladas ante, durante y finalizando la ejecucion.

9. El contratista de la obra seré el encargado y Unico responsable de entregar todos los formatos requeridos en las
condiciones contratadas.

10. Mantener informado al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que ocurra durante la ejecucion del contrato.

11. El contratista debera contar con el personal suficiente para la ejecucion del contrato.

12. las demés inherentes a la correcta ejecucion del objeto contractual.

4.3 FORMA DE PAGQ Y REQUISITOS

El Municipio cancelara el valor del contrato que se suscribe, de la siguiente forma:

e Hasta un noventa por ciento (30%) del valor del contrato, se cancelara de acuerdo a las actas de recibo parcial segiin avance
& del contrato de Obra, debidamente sustentado con informes y Vo.Bo. del supervisor delegado. Las facturas correspondientes
a las actas de avance parcial aprobadas, el informe consolidado del avance, los aportes al sistema de seguridad social.

o Eldiez (10%) correspondiente al Gltimo pago se efectuaré una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidacion
del contrato.

La forma de pago es por precio GLOBAL, La oferta econdmica seré el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de
la correccion aritmetica.

Para efectos de los desembolsos anteriormente sefialados, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su
afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de
1993, aley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones establecidas en la misma. Asi mismo debera presentar los de informes de avance, cuadro de cantidades,
memorias de calculo al supervisor.

Adicional para cada pago se dara estricto cumplimiento a lo consagrado en el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007, modificatorio del Art.
40 de laley 80 de 1993, Art. 3.2.2.3. del Dcto 780 de 2016 y Art. 244 de la ley 1955 de 2019.

~= | Los pagos se efectuaran ademas de acuerdo con las siguientes condiciones: Los desembolsos estaran supeditados

1) Al registro presupuestal correspondiente y a la aprobacion de la garantia por parte del Municipio, si a ello hubiere lugar

2) Adicionalmente para efectuar cualquier pago se requerira la presentacion por parte del contratista de la certificacion sobre el pago
de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,

3) La presentacion de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos establecidos por la ley, en los Estudios y Contrato,

4) Informes de las Entregas o Suministros adelantadas de acuerdo con los términos de los Estudios Previos y contrato.

5) Presentacion de la certificacion expedida por el supervisor del contrato en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA.

Por su parte el supervisor del contrato debera:
o  Suscribir informe de supervision y acta de recibido a satisfaccion respecto del cumplimiento del contrato.

o Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia
con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

4.4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del contrato se desarrollarg en el Municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, Cundinamarca.

4.5. SUPERVISION
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De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia
de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la vigilancia y control para la correcta ejecucion del objeto
contratado se realizara a través de un supervisor, el cual sera designado en el documento de aceptacion de oferta por el ordenador del
gasto o su delegado.

La supervision consistira en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y juridico del contrato y estara a cargo de
la la SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL , 0 quien haga sus veces, quien en ejercicio de la funcion de
supervision, estara facultados para actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 sus
Decretos reglamentarios, y en general lo previsto en el respectivo contrato y lo regulado en el Manual de contratacion e interventoria
vigente.

4.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir la constitucion politica y las leyes objeto del contrato.

Constituir Las garantias, cuando hayan sido solicitadas y aportar los deméas documentos para la ejecucion del contrato.

Verificar que la oferta haya sido aceptada y se hayan cumplido todos los requisitos para su ejecucion.

Suscribir el acta de inicio.

Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomia técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo

cual conlleva que no existira ningn tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre los documentos e informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del

contrato.

8. Radicar las facturas de cobro o documento simifar por los suministros ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.

9, Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas o documento similar, el contratista debera presentar a la supervision, un
informe de avance de ejecucion del contrato y los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
confrato.

10. Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pension y riesgos laborales correspondientes a los periodos

de tiempo empleados en la ejecucion contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, no solo la

del contratista sino la du sus empleados o sub contratistas utilizados en la ejecucién del contrato.

AN el el

~No

1.
12.
13.

14,

16.
17.
18.

19.

. Mantener indemne al Contratante de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin heche.
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y de la ejecucion del mismo, de
conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad contratante en el momento
en que sea requerido.

el desarrollo y ejecucion del contrato.

Constituir la garantia Unica en el evento que sea solicitada en el presente estudio previo y contrato celebrado.

Ampliar y modificar la vigencia de las garantias en los eventos en que conforme a la Ley solicite la Entidad.

Verificar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Articulo
127 de la Constitucion Politica de Colombia, en el Articulos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80 de
1993 y articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuaré conforme a la Ley. Debe tener en cuenta
que, con la suscripcién del contrato, el Contratista acepta y declara no encontrarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibiciones y demas restricciones de que tratan las normas antes
descritas.

Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del servicio a prestar.

4.7. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se liquidara de comin acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto; 0 mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacion del plazo contractual, de conformidad con el articulo 60 de la ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En
caso de que el CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que haga el MUNICIPIO tendré la
facultad de fiquidar en forma unilateral el presente contrato dentro de los dos (2) meses siguientes de conformidad con el articulo 141
de la ley de la ley 1437 de 2011 “CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO’,
Sin perjuicio de lo estipulado en el articulo 164 de [a ley antes sefialada.
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CAPITULO YV
REQUISITOS HABILITANTES

5.1. CAPACIDAD JURIDICA

5.1 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. Como
factor de seleccion para la escogencia de la oferta mas favorable, la entidad tendra en cuenta la propuesta con menor precio, siempre
y cuando cumpla con las condiciones exigidas en el literal ¢) del Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto
1082 de 2015.

Para lo anterior debera cumplir y acreditar los siguientes requisitos habilitantes:

5.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Debera presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por el Municipio, firmada por la Persona Natural proponente o por €l
Representante Legal de la persona juridica, Consorcio o Unién Temporal proponente, indicando su nombre, documento de identidad.

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o Incompatibilidad para contratar a
que se refieren la Constitucion Politica, el Articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y demés disposiciones legales. En la Carta de Presentacion
de la propuesta, el Proponente declarara que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia
4 lala presentacion de la propuesta y al contrato en caso de que sobrevenga alguna de ellas.

5.1.2 AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El proponente debera diligenciar este formato en
Cumpliendo de la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la proteccion de datos personales” y conforme al Decreto
1377 de 2013.

5.1.3 DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Para los eventos previstos en el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberé indicar en el documento de conformacion si su
propuesta se formula a titulo de Consorcio o Unién Temporal y debera sefialar como minimo:

o Designacion de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o unién temporal, con sus respectivos
documentos de identidad.

o Para el caso de personas juridicas, indicara el nombre e identificacion del representante legal; asi como la manifestacion
expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la persona juridica que representa, lo cual seré acreditado
con el Certificado de Existencia y Representacion Legal o con el acta del 6rgano social competente, cuando sea necesario.

e Debera sefialar el nombre del consorcio o unién temporal.

e Designar a la persona que representara el consorcio o union temporal. Indicar los términos y extension de la participacion de
cada uno de sus integrantes.

e Determinar el domicilio del consorcio o unién temporal.

e La duracion sefialada del Consorcio 0 Union temporal no puede ser inferior a la del plazo de ejecucion del contrato y dos afios
mas.

o Los integrantes y los de la Union temporal responderan por las Obligaciones derivadas de la propuesta, conforme a las
disposiciones legales Vigentes.

5.1.4 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES:

Certificado de antecedentes disciplinarios: del proponente o del representante legal del consorcio, unién temporal o persona juridica
cuando se presente en cualquiera de dichas formas, no mayor a 90 dias del cierre de la oferta.

Certificado de antecedentes fiscales: expedidos por la Contraloria General de la Republica del proponente o del representante legal
del consorcio, union temporal o persona juridica cuando se presente en cualquiera de dichas formas no mayor a 90 dias del cierre de la
oferta.

Certificado de consulta antecedentes judiciales, emitido por la policia Nacional, vigente del proponente o del representante legal
del consorcio, union temporal o persona juridica cuando se presente en cualquiera de dichas formas no mayor a 1 afio de vigencia al
cierre de la oferta.
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Certificado De Delitos Sexuales Entidad solicitante - MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA NIT 860.527.046-1 (NO
MAYOR A 30 DIAS DE EXPEDICION).

Certificado REDAM: El Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

5.1.5. CERTIFICACION DE NO REPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC-.
Expedida por la Policia Nacional de Colombia Con el fin de acreditar la no inclusion en el Sistema de Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC, el Municipio de San Antonio del Tequendama, verificaré el certificado que acredita que el proponente persona
natural, o el representante legal de la persona juridica y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio, una union
temporal 0 una promesa de sociedad, no se encuentre(n) reportado(s) por el no pago de las multas contenidas en la Ley 1801 de 2016
— Cadigo Nacional de Policia y Convivencia. De acuerdo con lo sefialado en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016, el Municipio de San
Antonio del Tequendama realizara dicha verificacién, de conformidad con la informacion que la Registradora Nacional del Estado Civil
facilite a las autoridades de Policia. En el evento en que el proponente cuente con el correspondiente certificado expedido por la Policia
Nacional de Colombia, en el(los) cual(es) conste que no esta(n) multados y/o se encuentran al dia en el pago de las multas, podra
aportarlo con su propuesta. (Esta consulta se debe realizar a través de la pagina web www.policia.gov.co no tiene costo alguno).

5.1.6 COPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL:

El representante legal debera aportar copia del documento de identidad vigente (cédula amarilla con hologramas), en atencion al decreto
4969 de 2009.

5.1.7 CONSTANCIA DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES.
5.1.7.1 Para personas juridicas:

o Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y a la ARL. Asi mismo debera acreditar el
pago por concepto de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), mediante certificacion expedida
por el revisor fiscal y el anexo de los documentos que acreditan dicha calidad (tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores) o por el Representante Legal, segin el caso.

e Dicho documento debe certificar que, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina, el cual en todo caso
no ser4 inferior a los seis meses anteriores a la celebracion del contrato, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar
dichos pagos, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002

e Encaso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas,
debera manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al dia en cumplimiento del mismo. En este evento el oferente
debera anexar certificacion expedida por la entidad con fa cual existe el acuerdo de pago.

e Cuando se trate de Consorcio 0 Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona juridica debera
aportar el certificado aqui exigido.

5.1.7.2 Para personas naturales con personal a cargo:

o Debera presentar una declaracion donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y
Servicio Nacional de Aprendizaje

o Dicho documento, el cual en todo caso no sera inferior a los seis meses anteriores a la celebracion del contrato, en los cuales
se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos o la autoliquidacién de los aportes en el evento de que se trate de
persona individual, de conformidad con el articulo 50 de ia ley 789 de 2002.

e En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas,
debera manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al dia con el cumplimiento del mismo. En este evento el
oferente debera anexar certificacion expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

e Cuando se trate de consorcio 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, debera
aportar el certificado aqui exigido.

5.1.7.3 Para persona natural sin personal a cargo:
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o De conformidad con lo establecido en el inciso primero del articulo 23 del decreto 1703 de 2002, que sefiala que en los contratos
en donde esté involucrada la ejecucion de un Servicio por una persona natural a favor de una persona natural o juridica de
derecho Publico o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de Prestacion de servicios, consultorfa,
asesoria, la parte contratante debera verificar la Afiliacion al Sistema de Seguridad Social.

e En concordancia con los articulos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que modifican los articulos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, deberé acreditar que al momento de la presentacion de la propuesta se
encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en salud y al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

e En todo caso, debera tener en cuenta que conforme a las normas mencionadas y a la Circular 00001 del 6 de diciembre de
2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico y de la Proteccion Social, la base de cotizacion para los sistemas
salud y pensiones del contratista, corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del contrato facturado en forma
mensualizada, porcentaje sobre el cual se calcularé el monto del aporte que en salud y pensiones debe efectuarse.

o Paralo cual debe anexar las respectivas planillas de pago, en donde se demuestre que es cotizante e independiente.

5.1.8 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO:

o Con el fin de conocer el régimen Tributario al que pertenece el proponente, debera presentarse con la propuesta, fotocopia del
Registro Unico Tributario, actualizado y expedido por la Direccion General de Impuestos Nacionales, donde aparezca

e En caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera aportar este documento, o el RUT de la
respectiva forma asociativa.

5.1.9 CERTIFICADOQ DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
5.1.9.1 Persona Juridica:

o La Persona Juridica deber4 acreditar su Existencia y Representacion Legal, mediante Certificado de Existencia y
Representacion Legal y/o Certificado de Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio de a jurisdiccion de su
domicilio principal o la Entidad que haga sus veces, segun la calidad del proponente; y que el objeto social guarde relacion
directa con el objeto a contratar.

e Siel Representante Legal, tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la Persona juridica, debera presentar
copia de los Estatutos, del acta de la junta de socios o junta directiva en la cual haya sido facultado para presentar la propuesta
y celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario. En todo caso, dicha autorizacion debe ser anterior a la fecha del
ciere para la presentacion de la propuesta.

La Persona Natural debera acreditar su Existencia y Representacion Legal, mediante Certificado de Existencia y Representacion Legal
y/o Certificado de Registro Mercantil, expedido por la Camara de Comercio de la jurisdiccion de su domicilio principal o la Entidad que
haga sus veces, segun la calidad del proponente y que su objeto social guarde relacion directa con el objeto a contratar.

Fecha de expedicion-. Los Certificados de Existencia y Representacion Legal y de Registro Mercantil, deben tener fecha de expedicion
no mayor a freinta (30) dias, a la fecha de cierre para presentacion de propuestas.

5.1,10 DECLARACION DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Sin perjuicio de la informacion requerida, y en aplicacion
de los principios que inspiran el Decreto 0019 de 2012, la Entidad verificara antecedentes penales, fiscales y disciplinarios del proponente
que haya presentado la mejor oferta econdmica

5.1.11. CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL, PARA EL CASO DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Para efecto de la aplicacion de los criterios diferenciales relacionado con las Mipymes, el oferente acreditara su condicién de Mipymes
con la presentacion de certificacion (anexo 7) suscrita por la persona natural y contador publico o del representante legal de la persona
juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador publico, segin corresponda,
acompariada de copia del registro mercantil [en caso de ser persona natural] y/o copia del certificado de existencia y representacion
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legal fen caso de ser persona juridica] Igualmente debera aportarse tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripcion y de
antecedentes disciplinarios del contador publico y/o revisor fiscal (Si aplica).

5.1.12. CONVOCATORIA LIMITADAS A MIPYME

Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos pablicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad
de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las
Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del
acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objete social les permita ejecutar el contrato
relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan a calidad de Mipyme, podran solicitar
y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

5.1.12.1.Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales,
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan
domicilio en los departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio
con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

5.1.12.2. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene
el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y
el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de
existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una
fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del
plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las
ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Gnicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicacion de los
criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.
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De las 62.061 empresas activas en los 59 municipios de la region en los que la CCB tiene jurisdiccion el 94,6% son microempresas;
3,6% pequefias; 1,3% son medianas y apenas un 0,5% son grandes. Esto quiere decir que casi la totalidad del tejido empresarial de la
region esta compuesto por MiPymes (99,5%). Ademés, el sector de servicios es el mas robusto en Cundinamarca con 49% de las
empresas, mientras el 36% esta en el sector comercio y un 15% en la industria.

5.1.13 PROPUESTA ECONOMICA-.

El Proponente debera tener en cuenta para el caiculo del valor de la propuesta el nimero del item, la descripcion, la unidad y la cantidad,
indicados en el formulario y no podra modificarlos so pena del rechazo de la propuesta. Al formular la propuesta el oferente debe
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas, contribuciones, transporte, cargue y descargue a los sitios de entrega; durante la
vigencia del contrato y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato; asi como los demés gravamenes
que conlleve la celebracion, perfeccionamiento, ejecucion y liquidacion de este, observando que todos ellos son de cargo exclusivo del
contratista. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza. Cuando el proponente omita diferenciar el IVA
del servicio que esté gravado, se entiende que esta incluido dentro del valor presentado. Una vez adjudicado el contrato, el Municipio
podra solicitar una mayor discriminacion de precios si lo estima necesario. Serén de exclusiva responsabilidad del proponente los errores
u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven
de dichos errores u omisiones.

El FORMATO “PROPUESTA ECONOMICA" debera ser suscrito por la persona natural, por el Representante legal cuando éste sea
persona juridica 0 consorcio o union temporal o por sus apoderados cuando aplique.

La propuesta econdmica no debe superar el valor del presupuesto oficial establecido para los bienes y los servicios, SO PENA DEL
RECHAZO DE ESTA.

El formato se debera diligenciar en su totalidad. En el evento en que el proponente no diligencie alguna de las casillas correspondientes
al valor unitario por item u omita la presentacion del FORMATO “PROPUESTA ECONOMICA” generaré el RECHAZO de la propuesta.

Verificacion Aritmética del Formato Propuesta Econdémica

El comité Evaluador debera revisar las operaciones matematicas realizadas por el proponente en el FORMATO “PROPUESTA
ECONOMICA", si se encuentran errores aritméticos, el municipio procedera a su correccion y éste sera el valor que se tendra en cuenta
para la evaluacion, adjudicacion y suscripcion del contrato.

En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el municipio, podra hacer correcciones y para
ello tomara como valores inmodificables el valor unitario base, incluido en el FORMATO “PROPUESTA ECONOMICA”. Lo anterior sin
perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase el presupuesto oficial y/o precio de referencia por item(s).

Cuando se trate de un proceso de suministro, el comité econdmico evaluador verificara que el precio ofertado para cada uno de los
items no supere el precio de referencia establecido en el pliego de condiciones. Cuando se trate de adjudicacion total, la verificacion de
precios para determinar el menor valor se hara sobre el total de las ofertas ajustando las cantidades a las minimas exigidas en el
presente.

El contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de contratacion, se adjudicara por el valor de la oferta de menor valor
que resulte habilitada. El contrato se ejecutara conforme a los precios unitarios ofertados por quien resulte adjudicatario y los mismos
se entienden firmes v fijos y no estan sujetos a ningun tipo de reajuste durante la ejecucion del contrato.

Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operacion matematica, pero con
certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, segin el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para los oferentes.

En el evento que la oferta presentada, contemple mayores cantidades a las minimas exigidas y conjuntamente supere el presupuesto,
el municipio ajustara dichas cantidades ofrecidas hasta el tope del presupuesto oficial y sera habilitada siempre y cuando se cumpla
con las cantidades minimas requeridas. (Cuando aplique).

El presupuesto estimado, el cual se calculd, desglosando por actividad, de la siguiente forma:

Gastos del Personal del proyecto.

AOC-01-F06 V 2.0/ 09/01/2025

Republica de Colombia — Departamento de Cundinamarca
Email. correspondencia@sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co
www.sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co
Celular: 3232773309
Carrera. 5# 4 -16 Cddigo Postal 252620




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

/—\_J —
¥ Municipa

Teguendama .

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

En forma unificada la Secretaria de planeacion consulté las tablas de (tarifas actualizadas y vigentes para el afio 2025), como base para
el célculo del factor multiplicador, en lo relativo a las tarifas de los diferentes profesionales, de acuerdo con la experiencia solicitada por
la entidad, tanto para el Director y residente de la interventoria, y demés profesionales por el porcentaje de permanencia en el proyecto
y la duracion de la obra.

Gastos de Personal en Oficina.

Sondeando el mercado se estimaron los sueldos del personal de oficina que la interventoria requiera para ejecutar el contrato (contador,
abogado, secretaria y mensajero), los cuales iguaimente se afectaron por el porcentaje de dedicacion y la duracion de la interventoria.

La némina del personal de la interventoria (en el sitio del proyecto y en oficina) se afectd en conjunto por el Factor Multiplicador, el cual
conforme lo establece la normatividad vigente, variables minimas como son: Prestaciones Sociales (Cesantias, Intereses a las
Cesantias, Primas, Vacaciones, Pension, Seguridad Social, Parafiscales del Sena, ICBF, Caja de Compensacion, Riesgos
Profesionales, etc.), Dotacion, Bonificaciones, etc.

(***) En consecuencia el proponente no podra modificar dicho factor multiplicador dentro de su propuesta econémica so pena rechazo
de la propuesta.

3. Gastos de Administracion.

Para los gastos de administracion, inicialmente se analizaron los gastos que demandaria el funcionamiento de una oficina para poder
ejecutar el contrato de interventoria resultante de este proceso, precisando que en esta se podrian estar ejecutando, en forma paralela
tres (3) contratos en promedio mensual. Por lo tanto, se contemplaron gastos mensuales (computador y equipos de oficina,
comunicaciones, papeleria, informes, fotografias, fotocopias, arrendamientos, servicios plblicos, etc.) que se fraccionaron entre estos
contratos. Igualmente se contemplaron otros gastos administrativos (preparacion de ofertas, legalizacion contrato, transporte, otros
gastos) que imputamos solamente a los gastos del contrato que resulte de este proceso. Los gastos ocasionados durante el plazo de
ejecucion del contrato, fueron afectados precisamente por la duracion de la interventoria.

4, Gastos Contingentes.

Por experiencia en otros procesos similares, la Secretaria de infraestructura ha estimado los imprevistos o gastos inesperados o
contingentes para este tipo de contratos en un 3% del total de los gastos del personal.

5. Utilidad

De igual manera, la utilidad, por experiencia en estos procesos, la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial ha precisado que
para este factor se estima en un 5% del valor total de los gastos de personal de la obra.

6. Gastos Reembolsables
El presupuesto estimado no incluye ningun gasto reembolsable que se impute al contrato resultante de este concurso de méritos.

Para tal efecto se tuvieron en cuenta variables que se relacionan en el cuadro de COSTOS DE INTERVENTORIA - PRESUPUESTO
OFICIAL.

(***) Para el calculo del FACTOR MULTIPLICADOR (FM), se aplicaron, conforme lo establece la normatividad vigente, variables
minimas como son: Prestaciones Sociales (Cesantias, Intereses a las Cesantias, Primas, Vacaciones, Pensién, Seguridad Social,
Parafiscales del Sena, ICBF, Caja de Compensacion, Riesgos Profesionales, etc.), Dotacidn, Bonificaciones, etc. En consecuencia, el
proponente no podra modificar dicho factor multiplicador dentro de su propuesta econémica y debe demostrar su calculo, so pena de
rechazo de la propuesta.

Para la interventoria objeto del presente estudio previo, se tuvo en cuenta aquellas variables asociadas al contratista que afectan
directamente el valor acorde con las condiciones de compra que se indiquen al momento de cotizar y que el oferente aplica sobre el
bien o servicio para cotizar
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Esta interventoria seréa financiada con recursos provenientes del Sistema General de Regalias (SGR), de conformidad con la priorizacion
y aprobacion realizada por el Municipio de San Antonio del Tequendama, en su calidad de entidad habilitada para la ejecucion de
proyectos financiados con dichos recursos.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con
la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; ademas, podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratacion de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodolégico.

5.1.14. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
5.1.15. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ANEXO A LA PRESENTE INVITACION.

Ademaés de la presentacion de la propuesta economica, los proponentes deben aceptar, especificar y aportar las siguientes condiciones
de instalacion segn las siguientes especificaciones de alcance y actividades inherentes al objeto contractual.

5.1.16. DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO, “Especificaciones Técnicas”, y anexando los documentos que alli se requieran, ya sea de
los bienes o del personal, ejemplo: Personal Minimo requerido cuando se requiera.

5.1.17. ANEXOS Y FORMATOS Los proponentes deben adjuntar con la propuesta los anexos y formatos requeridos por la entidad o
que consideren necesarios, bien sea los publicados por la entidad en la pagina www.Contratos.gov.co, los expedidos por
Colombia Compra eficiente o en su defecto los adoptados por el proponente, siempre y cuando contengan los datos e
informacion minima requerida, para la presentacion de su propuesta.

5.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar su experiencia para el desarrolio del contrato acreditando:

Podran participar en el presente proceso de seleccion todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
independientemente o conformando consorcios o uniones temporales legaimente capaces lo cual se verificara con el registro de camara
de comercio, que estén interesadas en presentar propuesta,

EXPERIENCIA GENERAL.

Y Un (1) contrato que haya contenido la ejecucion de interventoria a proyectos que correspondan y/o contemplen actividades de:
construccion y/o ampliacion y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o conservacion y/o intervencion y/o instalacion y/o mantenimiento y/o
mejoramiento y/o modificacion y/u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o reposicion y/o reparacion locativa y/o restauracion
ylo restitucion y/o terminacion y/o reforzamiento de cocinas ecoldgicas y/u otro tipo de cocina.

EXPERIENCIA ESPECIFICA. Ei proponente debe acreditar como minimo la siguiente experiencia especifica:

Un (1) contrato valido aportado diferente al aportado como experiencia general debe contemplar INTERVENTORIA a una cantidad
intervenida o construida en unidades de cocinas ecolégicas u otro tipo de cocinas igual o superior al (70%) del total de unidades del
proceso de seleccion de obra la cual el equivalente es a 52 unidades de cocinas.

ACREDITACION:

[.a experiencia podra acreditarse con lo siguiente:

A. CERTIFICACION DE EXPERIENCIA: Cuando para la acreditacion de [a experiencia se presente (n) certificacion (es) escrita (s), la
misma debera indicar como minimo lo siguiente:

1. Objeto del contrato;
2. Valor total del contrato;
3. Lugar de ejecucion;
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4, Fecha de inicio del contrato.
5. Fecha de terminacion y liquidacion del contrato;

B). COPIA DE CONTRATOS: Cuando se presenten copias de contratos, éstos deben ir acompariados del acta de liquidacion y/o acta
de recibo final o cualquier otro documento que demuestre que el contrato se ejecuto.

ACREDITACION CONTRATOS PRIVADOS: En caso de que la experiencia sea acreditaba mediante entidad privada debe anexar:

o Factura electronica (DIAN) y/o
e  Certificacion por parte de la entidad contratante donde indique la ejecucion del contrato.

VALORACION EXPERIENCIA: La valoracion de la experiencia se sujetara a las siguientes reglas:

1. En el caso de contratos ejecutados por el proponente o uno de los miembros del proponente plural a través de Consorcio o Union
Temporal, Gnicamente se valorara como experiencia el monto equivalente al porcentaje de participacion en el mismo.

2. En caso de consorcios 0 uniones temporales, la experiencia sera valida si la acredita cualquiera de los integrantes.

3. El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que tuvieron a la fecha de
terminacion del contrato y la conversidn a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hara conforme al vigente en dicho
afio.

4. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el valor esté dado en moneda extranjera se
convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de
terminacion del contrato.

5. El contrato debera estar terminado en la fecha prevista para el cierre def término para presentar propuestas.

6. Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia sea una parte del objeto contractual, no sera tenido en cuenta,
salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor, y para su consideracion el contrato deberéa estar
terminado de conformidad con lo sefialado en el literal Anterior.

7. En el caso de contratos ejecutados parcialmente 0 como consecuencia de cesiones, solamente se aceptara como experiencia lo
ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado.

EXPERIENCIA DIFERENCIAL PARA MIPYME:

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021 se establecen los criterios diferenciales para las Mipyme de la
siguiente manera:

El proponente debe acreditar haber ejecutado por lo menos un (1) contrato suscrito con entidades publicas y/o privadas que guarde
relacion con el objeto del presento proceso y haya sido celebrado y ejecutado con entidad publica o privada., cuyo valor sea mayor o
igual al 80% del PO para el presente proceso, para tal fin debera allegar (copia del respectivo contrato, acta de recibo y terminacion,
acta de liquidacion y/o certificacion que contenga la siguiente informacion:

1. Empresa o entidad contratante, direccion, teléfono.

2. Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

3. Nombre del contratista.

4. Namero y objeto del contrato.

5. Fecha de inicio y terminacion, indicando mes y afio.

6. Porcentaje de participacion si el o los contratos fue (ron) ejecutado(s) en consorcio 0 Union Temporal, en este caso, el valor debera
corresponder al porcentaje de participacion ejecutado por el proponente dentro del mismo.

7. Valor del contrato de sus adiciones si los hubiere y en general, toda aquella informacion que permita verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en este proceso.

Si el proponente no cumple con las condiciones de experiencia solicitada sera evaluado como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitaré para
sequir siendo evaluado.

Los anteriores requisitos seran objeto Unicamente de verificacion, y su ponderacion seré del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y ANEXOS
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6. REQUISITOS ADICIONALES

El proponente debera adjuntar con su propuesta las hojas de vida junto con los soportes que acrediten los perfiles que se relacionan a

continuacion.

. ’ Experiencia
Perfil No. Cargo Titulo Jiitlote General (afios
Profesional Posgrado minimos)
Especializacion
en gerencia de
proyectos no | pepers aportar
menor a 5 afios | como minimo
de experiencia a | 4oq (2)
Titulo exp%?jr'tg'c'?r?del certificaciones o
ici
i : contratos
Director de profesional titwlodela | rejacionados
Interventoria | entre alguna de | especializacion | on donge
las siguientes desempefio el
?Iterngt1vaéz | Nota 1: En caso | cargo de
ngeniero ];”0 de no requerir | director de
! ggon;%r;or 2 titulo de interventoria
o posgrado, cuyo objeto sea
exp;er:jenma indicar "NA” iqual o este
Cg?ﬁf d?[ aa directamente
par relacionado con
tarjeta. Nota2:Nose | g objeto del
profesional. aceptaran resente
.y estudios de tipo: | nroceso u
S0 mensual dplomado, | icad do
’ GUrs0, SemiNario | yivienda.
como un estudio
especializacién
Debera aportar
Residente d como minimo
in‘::lrvf;:tgri: Ingeniero Civil dOSt(zz
0 Arquitecto contratos en
eon efperiencia Especialista en donde ftprfa dte
! que participo
aos conados | SN0 86 | conrlos de
a pértir dela proyectos | interventorias o
tarjeta construccién
2 profesional. ggfggrf:if;gte
objeto sea igual
oeste
directamente
relacionado con
Dedicacion del el objeto del
100% mensual. g?gigggey/o o
unidad de
vivienda.

Los anteriores requisitos seran objeto Unicamente de verificacion, y su ponderacion sera del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.

6.1. BANCO DE PROYECTOS: (Proyectos de Inversion)

202425645003
6.2. CLASIFICACION UNSPSC
72101500 Servicios de apoyo para la construccién
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80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
81101500 INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

6.3. RELACION ESTRATEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON EL PLAN DE DESARROLLO

N/A

6.3.1. EJE: Productividad, Sostenibilidad Con Desarrollo Territorial

6.3.2. PROGRAMA: Conservacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (3202)

6.3.3. SECTOR: Ambiente y desarrollo sostenible

6.3.4. SUBPROGRAMA: Procesos de educacion ambiental pertinente al territorio y sus actores.

6.3.5. META: 101- Realizar reforestacion y mantenimiento de predios dentro de las areas protegidas del municipio.

ANEXOS: matriz de riesgos

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

AYSULY TRIANA ALVAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
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ANEXO MATRIZ DE RIESGOS No 01

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

En cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 6 del
articuio 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto1082 de 2015, se debe realizar un analisis del riesgo y la forma de mitigarlo.
Colombia Compra Eficiente disefid con base en el estandar australiano para la administracion de riesgos una
metodologia para identificar y clasificar los riesgos con fundamento en la probabilidad de Ocurrencia vy €l
impacto del evento.

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segln el tipo y la etapa del Proceso de Contratacion en la
que ocurre; posteriormente se evaluan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de
ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes v el
contexio de estos.

Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar
~ su impacto durante el Proceso de Contratacion.

La Alcaldia Municipal, identifico para el presente proceso de contratacion los riesgos que se relacionan en la

siguiente tabla, la cual ya esté acorde para los contratos de prestacion de servicios.

DESCRIPCION E Ly
S I - - S . : Consecuencia de la 2181 5l5
28 s m% 2 | (Qué puede pasary como ocurrenciadelaevento | 3| 8| 8| &
S| [ | O puede ocutrir) g El= B
e s
Se presenta cuando la Retrasos en la revision y
| = |definicion de la necesidad y ajuste del estudio previo por - o
w o | g & |e objeto establecido en el parte del abogado a cargo 2 B =
ey s} . . . .y (=)
- fc.j g 3| S | estudio previo, no se ajusta a del tema y aprobacion del | S| 5| | S
(53 . 'y . " [=}
S i & |la modalidad de seleccion mismo por parte del Comité | & | = i
aplicable. de Contratacion.
p
Ocurre cuando se presentan Retraso o incumplimiento
oo |8 g fsg[[:tas en Iadd|sp%1lt:tl|rd?d di] de los plazos legales parala | o | 2 §~
~| g 5| gL |osema deo Lonaaco publicacion de los actos yio | 2| S| 4| B
R EE=R: Publica - documentos derivados de | 8| g, z
Q| @ = =
S| = | sECOPIl los procesos contractuales 2 o
Ocurre cuando se presentan Afectacion de 1a ejecucion
: gy del contrato, satisfaccion de
= |retrasos o incumplimientos . . °
o4 olg 8 | la - necesidad y posible| o | o 2
Sl 2 |9 & |en la entrega de la . limi de | ol T =
851935 |, » incumplimiento  de  fas| 5| 5| | o
g5 2 | gl & |alimentacion a las PPL, con o L o > &
H g g sién de 1a eiecucion del obligaciones y actividades Sl 3 8
Hl & | ocasio jecua pactadas en el contrato &
contrato. e
suministro.
Afecta el cumplimiento de
las  obligaciones  del
Ocurre cuando se presentan contratanteg a cargo del
| demoras por pare de Ia Supervisor del contrato, | @ | 2 =
© o |5 § |Entidad en las aprobaciones . RS 2
o £ 175 3 ! relacionadas con la| ®| & =
| gl & g & |previas de los productos y/o bacién d q gl s g
ol |9 o |. aprobacion de productos | 5 B2 2
gl < |informes desarrollados por el . gl 2 k]
O contrafista ylo informes, y genera| £ [
' retraso en el tramite de
pago a favor del contratista.
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DESCRIPCION | e
o 2| g o : Consecuenciadela [ =| & =| £
S| & & | § .2 | (Qué puede pasary co . i 5| 3|2 S
= 838 8E P pasary como ocurrenciadefaevento || 8| 8| §
= puede ocurrir) S| E| 5|8
= |=
neram i
- Se presenta cuando la S: Z] p;; dZu': egﬂ:g:
o © i L
® o |3 & entidad o cventa con los afectar al contratista, hasta | — | < @
o] @ £ | & e |recursos para pagar el valor ' o| &
= IS I = el punto de romper la| §f S| | &
= c| = .y . 4 724
© g i del cont_rato en los plazos ecuacion econémica del = 2
S establecidos. contrato o
Se presenta por la
expedicion de normas que -
. . Genera una carga adicional
B o |5 § |Mmpongan nuevos tributos, a las previstasgquaedpuedae 2| o 5
o| & 5 g (—E impuestos ° cargas afectaracualqijieraoalas § 5| < Gg
3 35 | 2 2 |parafiscales, que pueden ol & &
il v o dos partes del contrato. gl = 2
afectar el equilibrio £ &
econdmico del contrato.
Forma de Mitigarlo
- Impacto después. |. &
. - 2 = = Monitoreo y revision
A . deltratamiento | 5 i i
il 21 28,
"o ' Tratamiento/Controles = 8§ %5
= = © @ aE 2 o g
2|2 | aserimplementados | 5 | o (S | S [3)] £ o 5 23 g S S
(St - S| e [T} = o © = o ® = o o
< S1E|512|8| gE¢E s 2 S
’ °o|lE|= S|l= 29 S 88 = O
o > - YL = - 3 e )
Revision y  apoyo
2 juridico a las Asesorfa a  las
a dependencias que dependencias,
(&) - Lol | T o "y ) Cada vez que se
= solicitan la contratacion, | o | & = revision y ajuste del presenta una
— | 2 |aclarando los requisitos | 8 | 8 | o, | % | No | CONTRATACION | Estudio Previo. soliciud de
< |y la aplicabilidad de| € | € 2 Constante y
Fa S | = R o contratacion.
= |cada uwa de las| E |2 © actualizacion
© modalidades de normativa.
< seleccion.
Verificando el
cumplimiento de [0S | Cada vez que se
< | - )
boo|se etstgblsecenarzazo; o 2 plazos  establecidos | elabora un
= erentorio — :
~| 5 perfeccionamié’mo o | 8 || B | No|CONTRATACION | para el | contrato,
e | periecct ol contat i & = g perfeccionamiento  y
Z ejecucion del contrato. 3 ¥ ejecucion del
© contrato.
< Reporte al . Cada vez que
= Administrador del ° Revisando la hay que
2 SECOPII, y dejar i I @ | o | CONTRATACI Pagina de SECOP publicar actos
o idenci S|E|N| S| & ara el cargue de e
E evidencia dea € |8 g|o ON P laain formgci(')n administrativos
3 interrupcion del = & de contratacién
S Servicio. =2
=
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Impacto después ; A
P = e BES 23 Monitoreo y revision
v del tratamiento | & | S o
= = ©
. L. : K = o= = O
| @% | Tratamiento/Controles 1 & S § =
. = s o @ E (3} -
. £ - b ‘1 (2] = .
2 | € 5| aserimplementados (S | g |S[(&|s| €2 E W 5 g
T & : ; S|lo|g| ol o 2w o g5 MTICE
ol sls8|8{2/8| SEE EXN 2 5 5
=7 S|E|318|5] ¢8 R 2 3
R a > O -~ &= e A S
Seguimiento y A través de la
< verificacion del - verificacion de [ Permanente y
@ | cumplimiento al con 2 =3 Supen cumplimiento de las [previo & la
= . ~ | 5 @ upervisor del - L
- | = trato de prestacion de| o | S |« | o | NO contrato obligaciones del | expedicién del
= servicios. & 5 3 contratista, en .los recibo a
8 2 o plazos  establecidos | satisfaccion.
en el contrato.
Revisidn y aprobacion Se establecen
oportuna de la -~ comités de
<=2 |%® L o 2 . - Conforme a los
Sy documentacion ~ | g D | no Supervisor del seguimiento y plazos
. (o] (&3 T
Cls % inherente a los o‘:‘ﬁ = o~ US; contrato supervision, para la contractuales
=z 2 productos e informes é’ 2 revision previa de los '
del contrato. = productos e informes.
En el momento de
1 s expedir el registro
=< | Verfficacion del valor ?esu uestgl o Cada vez que se
S | total del contrato y/o sus ° presup expide  registro
= " = SUPERVISOR, contrato y/o sus r tal
S presupuestal a un
5 adiciones en valor, de| — | 5 D . L
o | = . o| 2|~ | o |No|CONTRATACION | adiciones en valor, | contrato ylo
= manera previa a la| § | © > o e
= e . x| = 2 Y HACIENDA verificar que los adicién.
a expedicion del registro 7
= valores correspondan
S presupuestal. .
9 a los del registro
< presupuestal.
Aplicacion inmediata de
< 2 |las disposiciones é = CONTRATISTA Permanente consulta
0O a N ~ S fas) B N Y
~ |20 legales y_a]uste de los el 8 |lalg No ALCALDIA y ' actualizacion Permanente
32,3 3 procesos internos de la | o 5 3 MUNICIPAL | normativa.
= | entidad. 2 @
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