
100% $227.389.404

Ítem Desripción Cantidad Dedicación Valor Total
Mes

No. De
Meses Total

1

Residente técnico de proyecto 1 100% $4.000.000 3 $12.000.000

$12.000.000

$12.000.000

2

BODEGA 180.000,00$ 1 $180.000 3 $540.000
PAPELERÍA-FOTOCOPIAS INFORMES FOTOGRAFICOS 100.000,00$ 1 $100.000 3 $300.000
VALLA INFORMATIVA 240.000,00$ 1 $240.000 $240.000

$1.080.000

3
0,70% $1.591.726
2,00% $4.547.788
2,00% $4.547.788
2,00% $4.547.788

FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5,00% $11.369.470
4,00% $9.095.576
1,50% $3.410.841
2,00% $4.547.788

RET 2,00% $4.547.788
21,20% $48.206.554

26,95% $61.286.554

5
Provisión Incremento de Precios 0,33% $757.965
Provisión Reducción de Rendimientos por Clima-
Lluvias 0,33% $757.965

Materiales Imprevistos o Transitorios 0,33% $757.965

1,00% $2.273.894

6 4,05% $9.209.271

32,00% $72.769.719

Elaboró: APROBÓ:
RODRIGO A. ANDRADE ORTIZ OLGA RODRIGUEZ CASTRO
ARQUITECTO SECRETARIO DE PLANEACION
A269102021-1094241592

$4.000.000

DESGLOSE DEL  AIU

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL SEPARADOR DE LA CARRERA 10 ENTRE LA CALLE 10 Y LA VÍA NACIONAL, MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

COSTOS DEL PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL

Sueldo y/o Tarifa Mensual ($)

GASTOS DE LEGALIZACION

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL (A)

COSTOS GENERALES DE LA OBRA
GASTOS GENERALES DE LA OBRA

SUBTOTAL GASTOS GENERALES DE LA OBRA (B)

TOTAL FACTOR AIU

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE

ESTAMPILLA INDUSTRIA Y COMERCIO
ESTAMPILLA PRO CULTURA
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD

SUBTOTAL GASTOS DE LEGALIZACION

ADMINISTRACIÓN (A+B+C+D)

IMPREVISTOS

SUBTOTAL IMPREVISTOS

UTILIDAD

ESTAMPILLA PRO JUSTICIA


