
 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. CC-021-2026 

 
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 

ANTIOQUIA – EDENORTE 
 
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 

YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 
N.I.T:    901.831.522 – 7 
 
CONTRATISTA:  JMRC ENGINEERING SAS 
NIT:    901552368-1 
 
REPRESENTANTE:  CARLOS HUMBERTO RÚA BELTRÁN 
Cedula:   91.321.166 de Puerto Wilches 
 
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA NRO. 

CO-027-2026 CUYO OBJETO ES "AMPLIACION, 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED 

DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO NARE. EN CUMPLIMIENTO DE LO 

DISPUEST CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE 

Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - 

ANTIOQUIA”. 

PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO 

(04) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE INICIO. 

 
VALOR: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y 

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS. 

($44.074.740,00) 

 
LUGAR Y FECHA:   Yarumal, septiembre 07 de 2026 
 
 
Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e 
identificada con Cédula de Ciudadanía Nro. 1.042.773.044 de Yarumal, quien 
actúa en calidad de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo 
de 2024 expedido por la Alcaldía de Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la 
calidad de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE, la cual se identifica con 
el NIT 901.831.522 - 7, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, creada mediante Decreto No 038 del 22 de abril de 2024, quien 
adelante y para todos los efectos del presente contrato se denomina EL 
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, JMRC ENGINEERING SAS Sociedad 



 

debidamente constituida con Nit: 901.552.368-1, y representada legalmente por 
CARLOS HUMBERTO RÚA BELTRÁN, con Cedula Nro. 91.321.166 de Puerto 
Wilches, y quien para los efectos del presente contrato de Consultoría se 
denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES:  
 

1. La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia 
“EDENORTE” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, creada mediante decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta 
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y 
contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital 
independiente y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades 
Públicas o Privadas, nacionales o internacionales, para ser destinados a 
las labores de apoyo logístico e institucional en el diseño, gestión, 
promoción, ejecución y financiación de obras de infraestructura y de 
desarrollo territorial 

2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con 
personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas 
oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o 
con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando 
gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la 
suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.  

3. Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la 
Constitución Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y 
determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. 

4. Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes 
especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las 
disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.  
 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades 
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin 
perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las 
autoridades del orden territorial.  
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que 
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, 



 

se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización 
será determinada por el Gobierno Nacional. 
 

5. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía 
administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento 
de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a 
sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes 
o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, 
podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto asignado”. Artículo 87. Privilegios y 
prerrogativas. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como 
integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo disposición legal 
en contrario, gozan de los privilegios y prerrogativas que la Constitución 
Política y las leyes confieren a la Nación y a las entidades territoriales, 
según el caso. Artículo 88. Dirección y administración de las empresas. 
“La dirección y administración de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado estará a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o 
presidente”. 
 

6. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 

7. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines.  
 

8. artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 
en los términos que señale la ley”. 



 

 

9. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro 
de impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades 
territoriales y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de 
todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas 
legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y 
la desconcentración administrativa.  
 

10. De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de 
Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE, 
implementado mediante Resolución 01 de 2024, el cual dispone en el 
“ARTÍCULO 4°. Reglas de planeación. Todos los procedimientos de 
selección realizados por la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal 
y el Norte de Antioquia – EDENORTE, se efectuarán de conformidad con 
las normas que rigen el régimen presupuestal y especialmente lo 
establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 
de 2011 y estarán precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de 
orden presupuestal previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, 
conveniencia y oportunidad de la contratación; y de (iii) un análisis de 
condiciones de mercado y de los demás requisitos legales de ejecución 
contractual aplicables.” que se adecue a las relaciones contractuales con 
otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de 
verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán 
fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de 
necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…”. 
 

11. Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso 
contractual tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la 
prestación de un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que 
permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que 
pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
 

12. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte celebra diversos 
contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en 
los cuales obramos como contratistas directos o administradores 
delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal 
adscrito o contratistas externos.  
 

13. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por 
las personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa 
requiere contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe 
incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y 
contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las 
labores encomendadas.  
 



 

14. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal 
c) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial 
de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte, le es permito por su 
naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de 
manera directa con otras entidades públicas, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el 
objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  
 

En razón de lo anterior y para realizar interventoría a dicho proceso el presente 
contrato, se regirá por las siguientes  
 
 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE 

OBRA NRO. CO-027-2026 CUYO OBJETO ES "AMPLIACION, MANTENIMIENTO 

Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO NARE. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUEST CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y 

EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA”. 

 
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones 
que para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del 
presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes, ESPECÍFICAS: 1. 
Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 
2. Análisis de la información existente, como fuente de consulta. 3. Elaborar los 
respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas en 
los cronogramas de la Entidad. 4. Remitir las cuentas que deban ser canceladas 
con cargo al contrato, con la debida sustentación; 5. El contratista deberá 
garantizar lo necesario para el desarrollo del contrato; 6. Mantener así mismo la 
póliza una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas 
y en general tener los permisos y seguros al día; 7. Aportar todo su conocimiento 
y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante; 8. Facilitar la labor del 
supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que 
se realicen; 9. Cumplir con las obligaciones, referente a las obligaciones de salud; 
10. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 
aportes Parafiscales, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; 11. Con la suscripción del contrato, el 
Contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la 
Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 1474 
de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y 
que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley; 12. Prestar el 
servicio de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa 
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los 



 

servicios prestados sin la autorización del supervisor del contrato, el municipio 
no reconocerá suma alguna); 13. Presentar la documentación requerida para el 
perfeccionamiento del contrato según el formato “Lista de chequeo documentos 
contratistas por prestación de servicios”, manifestando además bajo la gravedad 
de juramento, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus funciones; 14. Mantener 
los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, 
salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la 
Alcaldía del municipio de YARUMAL; 15. Realizar máximo dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas, lo que incluye adquirir las pólizas que le son exigibles; 16. 
Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, 
tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las 
demás actas que se generen durante la ejecución del contrato; 17. Las demás 
obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la 
propuesta presentada; 18. El contratista será responsable por las 
interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos de 
EDENORTE al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado 
con base en información o en datos no contenidos en los documentos que 
soportan la propuesta; 19. Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos 
e impuestos derivados del presente contrato; 20. Deberá aportar los documentos 
para efectuar los pagos, acorde a lo establecido por la Entidad, 21. Las demás 
que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que 
garanticen su correcta ejecución.  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES: 
 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 

contrato CO-027-2026, CUYO OBJETO ES “AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO NARE. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUEST CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y 

EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA”. Con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, Con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 

de tutelar la transparencia de la actividad contractual. 

 

Obligaciones Esenciales: 

 

(a)  Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los 

procesos y actividades para la gestión administrativa del CO-027-

2026, CUYO OBJETO ES “AMPLIACION, 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

NARE. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUEST CONTRATO 



 

INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO 

ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - 

ANTIOQUIA”. y del Contrato de Interventoría, que pudieran 

implicar interacción con EDENORTE. Lo anterior implica el 

establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 

eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de 

información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 

correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y 

verificación de informes, entre otros. 

 

(b)  Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y 

actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y 

verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del 

Contratista en el área técnica durante las diferentes etapas del 

Contrato, así como durante la terminación y liquidación del 

Contrato de Interventoría. 

 

(c)  Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades 

relacionadas con la revisión y control del manejo financiero del 

contrato CO-027-2026, CUYO OBJETO ES “AMPLIACION, 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

NARE. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUEST CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO 

ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - 

ANTIOQUIA”. incluyendo la revisión y seguimiento del manejo 

de recursos. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa 

de liquidación, adelantará todas las acciones e insumos necesarios 

para la liquidación definitiva, objeto de esta  Interventoría e 

informar a EDENORTE sobre dichas acciones e insumos 

incluyendo la revisión y concepto sobre la  inversión realizada con 

sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la 

fecha de la reversión se presenten en caso de que las hubiera; 

revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en materia económica y financiera. Además de la 

elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación 

EDENORTE solicite, incluye la realización de los procesos y 

actividades relacionadas con la supervisión del área económica del 

Proyecto. 

 

(d)  Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades 

relacionadas con la supervisión del área económica del Proyecto. 

 

(e)  Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades 

enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del Contratista 

de las obligaciones relacionadas con la consecución y 

mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos del 

CO-027-2026, CUYO OBJETO ES “AMPLIACION, 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE 



 

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

NARE. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUEST CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO 

ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - 

ANTIOQUIA”, verificando entre otros la correcta y oportuna 

expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo 

prevé el correspondiente Contrato.  

Presupuestos: 

 

 
 

RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el 

contratista deberá entregar al contratante: Actas de informe del contrato de 

Interventoría. 

CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC  

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

80 00 00 Servicios de Gestión 

80 10 00 Servicios de asesoramiento de Gestión 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL 
Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 1. Pagar cumplidamente el valor 
pactado como contraprestación por los servicios contratados. 2. Garantizar la 
exactitud e idoneidad de la información compartida con el 
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el 



 

estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y 
recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del 
objeto contractual; 3. Cancelar oportunamente la factura presentada por el 
servicio; 4. Verificar los documentos para la legalización del contrato; 5. Ejercer 
la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato; 6. Verificar a 
través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el contrato sea 
idóneo; 7. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las 
deficiencias y anomalías que detecte en el funcionamiento que componen el 
objeto de este contrato; 8. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar 
las actividades relacionadas con el objeto del contrato; 9. Requerir el 
cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo 
profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del objeto del contrato; 10. 
Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato 
 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDENORTE pagará al CONTRATISTA la 
suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS CUARENTA PESOS. ($44.074.740,00) IVA incluido. 

 
Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por 
concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal 
empleado durante la ejecución de este contrato. 
 
CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de la ejecución del contrato será de 

CUATRO (04) MESES desde la suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo de 

ejecución no podrá superar la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo N.º 

CD-359-2026 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO 

NARE - ANTIOQUIA. 

 
QUINTA: FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista el valor del 
contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de las sesenta (60) 
días siguientes de la siguiente manera, a saber: 
 
 

✓ Pagos hasta del 90% mediante actas parciales de acuerdo al avance de la obra 

en proporción a las actividades ejecutadas, previa verificación de la ejecución 

del Contrato, una vez presentadas las cuentas o facturas correspondientes, 

anexos requeridos según lista de chequeo, la certificación de recibo a 

satisfacción expedida por el Supervisor del contrato que para tal efecto 

designe el Municipio de Puerto Nare. Además de acreditar encontrarse a paz 

y salvo por concepto de aportes a la Seguridad Social, durante la vigencia de 

ejecución del contrato. 

✓ El 10% final a la liquidación del contrato de obra. 

[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista deberá; cargar en la plataforma 
SECOP II los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Seguridad social del período 
facturado, iii) Informe de actividades con todos sus anexos, iv) Las demás 
requeridos por la supervisión] 



 

 
 

Por su parte el supervisor del contrato y/o convenio deberá suscribir informe de 
supervisión y acta de recibo a satisfacción al finalizar el servicio prestado. Así mismo 

deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar 
toda la documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros 
realizados por el contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de 
la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, 
donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los 
salarios y los aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión 
y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación 
familiar, cuando a ello hubiere lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la 
hará EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta 
bancaria a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente los pagos que la EDENORTE efectué.  
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el 
Supervisor designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido 
debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá 
pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de 
aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato 
y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de 
su absoluta responsabilidad.  
 
NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, 
siendo su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a 
que haya lugar. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a 
esta misma tabla. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en 
el presente Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el debido 
proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas 
equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas 
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser 
superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la ejecución del 
Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se 
causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener 
para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los 
montos establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con 
esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso 
imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de 
que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso. 5. Por incumplir las órdenes dadas por la 
interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del 
valor del contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son 
apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el 
Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 



 

de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago 
en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso 
de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la 
imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto 
de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, 
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas.  
 
OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
cláusulas anteriores EDENORTE, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se 
considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDENORTE.  
 
NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse hechos 
constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren 
hacer efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por 
una sola vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su 
incumplimiento y haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a 
conocer inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva 
comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del 
momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que 
EDENORTE, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas 
aportadas por el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a 
hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. 
El acto administrativo mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se 
notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo 
señalado en los artículos 67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los recursos estipulados 
en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal pecuniaria, 
ingresará al patrimonio de EDENORTE. Una vez en firme el acto administrativo 
que imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los 
saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa 
de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción 
coactiva. 
 
DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de 
selección que rige el Manual de Contratación de EDENORTE en razón de la 



 

cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 21°. Contratación directa. La Empresa 
podrá contratar directamente sin necesidad de contar con varias ofertas y 
solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los 
siguientes casos: (…) Las órdenes de compra de bienes y de prestación de 
servicios cuyo valor sea igual o inferior a quinientos salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (500 SMLMV); (…) 
 
DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre 
las partes, suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 
extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA 
prorrogará la vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la 
suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato.  
 
DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier 
reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 
órdenes dadas por EDENORTE, deberá hacerse por escrito debidamente 
fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA 
de suspender la ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que 
reciba de EDENORTE una orden diferente.  
 
DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar 
la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para 
la correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de 
EDENORTE, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la 
celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su 
cuenta y riesgo, sin que EDENORTE adquiera responsabilidad alguna por dichos 
actos. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se 
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y 
bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDENORTE podrá 
ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL 
CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de 
perjuicios o instaurar acciones contra EDENORTE.  
 
DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de 
este Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos. 2. Estudios 
previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. 
Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis 
de Precios de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por 
EDENORTE.  
 
DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad 



 

y/o incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación 
colombiana. La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley.  
 
DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se 
encuentra amparado en el siguiente certificado de Disponibilidad y Reserva 
presupuestal: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 
incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993.  
 
DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 
presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el 
registro presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDENORTE haya 
aprobado la Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese 
suscrito el acta de inicio de actividades.  
 
DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo al Convenio 
Interadministrativo del cual se deriva la presente contratación, se desprende la 
obligatoriedad de exigir al contratista las siguientes garantías: 
 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 
la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
 

Asegurado/ 
beneficiario 

EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7 
Municipio de Puerto Nare, identificado con NIT 
890.981.000-8.  

 
Amparo Suficiencia Vigencia 
Cumplimiento Veinte (20%) del valor del 

contrato y sus adiciones 
Por el plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Pago de
 salarios 

Veinte (20%) del valor del 
contrato y sus adiciones 

Por el plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

CDP Fecha Valor 

270 1/09/2026 $44.074.740,00 

RP Fecha Valor 

261 07/09/2026 $44.074.740,00 



 

Amparo Suficiencia Vigencia 
y prestaciones sociales, e 
indemnizaciones 

Calidad del servicio Veinte (20%) del valor del 
contrato y sus adiciones 

Cinco (5) años a partir del 
recibo de las obras por 
parte de la entidad 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
19.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 
cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los 
perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la terminación 
del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala 
calidad o precariedad de los 
productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y 
(ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos 
son imputables al Contratista. 
 
La Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de Garantía de estabilidad del 
contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 
de 2011. 
  

VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato 
será de común acuerdo entre el Contratista y EDENORTE, procedimiento que se 
hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. 
Dentro de este plazo el Contratista y EDENORTE acordarán los ajustes, revisiones 
y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los 
acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDENORTE para poner 
fin a las divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la 
extensión o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la 
calidad del servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, 
en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a 
la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las 
partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad 
de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido 
el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo 



 

acuerdo o unilateralmente, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, sin perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y 
acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a EDENORTE y al municipio de 
PUERTO NARE, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o 
responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier 
persona pública o privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista, 
cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún 
terminado el contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad 
independiente a EDENORTE y al municipio de PUERTO NARE y en consecuencia 
EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, por lo tanto, no 
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de EDENORTE y al municipio de PUERTO NARE ni de tomar decisiones o 
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDENORTE efectuará la supervisión del 
presente contrato a través de la Gerencia General o del funcionario designado 
por EDENORTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos 
administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de PUERTO 
NARE. Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el 
MUNICIPIO DE YARUMAL a los siete (07) días del mes de septiembre del año 
2026. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. EFECTOS TRANSACCIONALES: Para efectos de la 
legalización del presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma, 
mediante la plataforma SECOP II. 
 
 
     

NATALIA MAZO BALBIN CARLOS HUMBERTO RÚA BELTRÁN 
Gerente General Representante Legal 

EDENORTE JMRC ENGINEERING SAS 
Proyectó: Irian Castrillon Revisó: Natalia Mazo Balbín Aprobó: Natalia Mazo Balbín 

Cargo: Contratista Cargo: Gerente General de Edenorte. Cargo: Gerente General de Edenorte. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se 
plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas 
 

 


