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1. TIPO DE PROCESO
CONTRATACION
CONTRATACION CONTRATACIONES |MEDIANTE INVITACION ORDENES DE
ORDINARIA O MENORES O INVITACION ABIERTA O EJECUCION O
ABREVIADA @

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACION

En virtud del contrato interadministrativo N° 4600106107 de 2025 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN cuyo objeto es: “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACION PARA LA GERENCIA INTEGRAL
DECONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES INCLUIDOS EN LOSPROYECTOS ESTRATEGICOS Y
EJECUCION DEMANTENIMIENTOS Y/O AMPLIACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.” se requiere
realizar el proceso de seleccion mediante la modalidad de INVITACION ABREVIADA, para la contratacion cuyo objeto
es: "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL Y ESPACIO PUBLICO
SANTA EUFRASIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN".

El proyecto sera desarrollado bajo la metodologia BIM, cumpliendo los estandares de la Entidad (Protocolos y anexos BIM)
alineados a el cumplimiento de la Politica BIM interna y de la Norma NTC ISO19650.

Ademas, se realiza con el fin de llevar a cabo la interventoria integral de la ejecucién de la obra del Jardin Infantil Santa
Eufrasia que se localiza en la Carrera 95 No. 42C-02, barrio Campo Alegre, Comuna 12 — La América, en un predio que
anteriormente funcionaba como convento. El proyecto plantea la conservacion y adecuacion parcial de la edificacion
existente, orientada a un mejoramiento integral de la infraestructura para cumplir con los requerimientos
técnicos, normativos y pedagoégicos actuales que exige la atencion de la primera infancia.

El area de planificacién hace parte del Poligono de Tratamiento Z4_API_44, definido en el Plan de Ordenamiento Territorial -
Acuerdo 48 de 2014 como Area de Preservacion de Infraestructura y del Sistema Publico y Colectivo, condicién que
garantiza la destinacion del suelo a equipamientos comunitarios y educativos, espacio publico y servicios colectivos.

1de68




Empresa de

Desarrollo Urbano edu FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION

Cadigo FA-13-020 Versién 1 Fecha: 13-06-2025 Pagina 2 de 68

UBICACION: Carrera 95 42c - 02

DEPARTAMENTO CIUDAD COMUNA BARRIO

Antioquia Medellin 12 La America

3. DEPENDENCIA
SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO

NUMERO OBJETO

Contrato interadministrativo de mandato sin representacion para la gerencia integral de

4600106107 construccion de jardines infantiles incluidos en los proyectos estratégicos y ejecucion de
mantenimientos y/o ampliaciones de la infraestructura existente
Fecha Inicio nov 7, 2025

PLAZO Fecha Terminacion dic 31, 2027
ADMINISTRATIVO Proyecto§, , , _ o . .

Construccion De Jardines Infantiles Incluidos En Los Proyectos Estratégicos Y Ejecucion
De Mantenimi

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCION
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INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDTN, INFANTIL Y ESPACIO PUBLJCO
SANTA EUFRASIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo

Directo $ 1.716.323.695,00

AU Yo

GSC

GA

GSST $ 2.042.425.197,00 23SNE0020377010357-2350208

POLIZA

PMT

IVA $ 326.101.502,00

SOCIAL

GMSA

7. FORMA DE PAGO

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagard mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de
sueldos de los Costos Directos del personal autorizado y efectivamente empleado en la Interventoria, afectados por el factor
multiplicador, més el reembolso, contra factura, de los Otros Costos Directos ocasionados, previa presentacion de las
respectivas actas de cobro, elaboradas por el CONSULTOR, con el visto bueno del supervisor del Proyecto designado para
el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

En contraprestacion por las labores ejecutadas, la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU reconocera a EL CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA actas de pago parciales mensuales sin superar el 90% del valor del contrato esto sujeto al recibo a
entera satisfaccion por parte de la supervisién del contrato. Dichas actas de pago seran elaboradas por el contratista de
interventoria y aprobadas por la supervisiéon. El dltimo pago al contratista de interventoria correspondiente al 10% como
minimo del valor real ejecutado, se realizara cuando se haya recibido a entera satisfaccion la totalidad de las actividades por
parte de la supervision del contrato, es decir cuando se cuente con el acta de recibo final de trabajos y se cuente con el
recibo y aprobacién de todos los items necesarios para la liquidaciéon del contrato, segun lista de chequeo establecida por la
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU.

Sera obligacion del interventor del presente contrato de obra la aprobacién y constante revision del plan de inversion del
anticipo del contratista de obra; éste no podra autorizar ningun desembolso del anticipo hasta tanto no se cuente con la
marcacion de la cuenta con la exoneracién de gravamen del cuatro por mil (en caso de que aplique), y_debera informar a la
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU el inicio del movimiento del anticipo.

» El contratista interventor tiene la obligacién de velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversion vigente
presentado por el contratista. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucion del contrato, el
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interventor debera revisar y aprobar el programa de trabajo e inversion propuesto por el contratista y/o recomendar los
ajustes que considere al mismo.

« El contratista interventor tiene la obligacion de realizar un adecuado y continuo control y seguimiento al Plan de
Inversion del Anticipo propuesto por el contratista, garantizando su adecuada inversion y ejecucion, conforme los
porcentajes pactados para su amortizacion.

» En caso de evidenciarse un incumplimiento al Plan de Inversién que atente contra el adecuado uso del mismo, el
interventor debera informar dicha situacion a la Entidad, para que se proceda con las gestiones necesarias y propias
del caso.

Adicionalmente, para el tramite de cada acta de pago, la interventoria debera presentar el listado de las personas que
laboraron en la ejecucion de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), asi
como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que la interventoria le cancelé sus salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro.

El ultimo pago al contratista correspondiente al 10% como minimo del valor ejecutado, se realizara cuando se haya recibido a
entera satisfaccién la totalidad de las actividades por parte del supervisor, es decir, cuando se cuente con el acta de recibo
final de trabajos y se cuente con el recibo y aprobacion de todos los items necesarios para la liquidacion del contrato, segun
lista de chequeo establecida por la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU.

DESCUENTOS: La Empresa de Desarrollo Urbano - EDU descontara al CONTRATISTA sumas liquidas de dinero con el
propésito de conminarlo a cumplir los requisitos que son de su responsabilidad. Con la presentacién de la propuesta, el
CONTRATISTA acepta la aplicaciéon del respectivo descuento, el cual sera descontado por la EDU de manera automatica,
una vez ocurra la situacién factica que hace efectivo el descuento mismo.

Los descuentos procederan en los siguientes términos:

a. Por no entregar a la EDU las garantias contractuales dentro de los cinco (5) dias habiles a partir de la firma electrénica del
contrato a través de la pagina web SECOP https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia Compra
Eficiente: La suma correspondiente a UNPESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia
habil de retraso en la entrega. La entrega se debe realizar a través del médulo de garantias del SECOP II. Estos cinco (5)
dias habiles podran se prorrogables por situaciones ajenas al contratista, para lo cual este debera presentar los documentos
y las evidencias necesarias que permitan justificar el atraso en la presentacién de las garantias. Lo anterior, sin perjuicio de
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, cuando aplique.

b. Por no entregar a la supervision las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido en la Ficha Técnica
para la ejecucién del contrato, siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el inicio de contrato segun la
dedicacién del mismo, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la publicacion en el SECOP de la Aceptacion de la
Postura (Contrato) de la interventoria: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato
por cada dia habil de retraso en la entrega.

c. Por no entregar a la supervision los planos récord, entregables BIM y las memorias de los modelos ejecutados que se
encuentran en la plataforma Autodesk Build, debidamente revisados y aprobados, dentro de los diez (10) dias habiles
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siguientes a la entrega del contratista de obra La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del
contrato por cada dia habil de retraso en la entrega

d. Por no entregar a la supervisién los planos récord, entregables BIM y las memorias de los modelos ejecutados que se
encuentran en la plataforma Autodesk Build, debidamente revisados y aprobados, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la entrega del contratista de obra La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del
contrato por cada dia habil de retraso en la entrega.

e. Al mes siguiente de la terminacién al 100% de cada capitulo ejecutado a la fecha (segun se establece en las condiciones
de contratacion del constructor), el interventor debera verificar y garantizar que el contratista haga entrega de los planos
récord y modelos record respectivos totalmente actualizados y firmados de acuerdo al proyecto definitivo, con certificado de
aprobacion expedido por el interventor, de lo contrario se descontara al contratista de interventoria del valor del acta
facturada, el 0,5% de la misma, lo cual no lo exonera de esta responsabilidad.

f. En el caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago de obra sin revisar, aprobar y presentar a la entidad las
actas de avance del contratista de obra, se descontara el 0,5% del valor total de cada una de las actas de cobro de la
interventoria cuando estas sean presentadas a la entidad.

g. En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la Entidad, se descontara en la siguiente
acta presentada por el contratista el 0,5% del valor total de cada una.

h. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a la legalizacion del
contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantia unica de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados el uno por
mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora.

i. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar el
contrato segun el caso en la fecha determinada o por suspensién temporal del ritmo sin causa justificada el uno por mil
(1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora.

j. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a acatar las érdenes de la
supervision para que se corrijan los servicios defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de
mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte
del supervisor interventor.

k. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a presentar los documentos
exigidos para la liquidacion del contrato en el entorno comun de datos de la entidad dentro del plazo establecido para el
efecto, segun las disposiciones vigentes, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora.

I. Por mora o incumplimiento injustificado e imputable al contratista del pago de salarios honorarios aportes al sistema de
Seguridad Social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el contrato, el uno por mil (1X1000) del valor total
del contrato por cada dia de mora cualquiera que sea.
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m. Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista de cualquiera de las obligaciones Y especificaciones
técnicas que afectan la ejecucion del contrato, el uno por mil (1X1000) del valor del contrato por cada dia de mora.

n. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referente a los requisitos o calidades exigidos por los diferentes
perfiles exigidos en la ficha técnica que participaron en el proceso el uno por mil (1X1000) del valor del contrato oficial como
experiencia, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento
de esta obligacién a satisfaccion.

0. Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacion, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

p. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes profesionales y/o sus
dedicaciones o por reemplazarlos sin previa autorizacion y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito el uno
por mil (1X1000) del valor total del contrato sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera
el contratista del cumplimiento de esta obligacion a satisfaccion.

g. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los recursos de
personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos y por cada dia demora en el cumplimiento de ese
requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato.

Lo anterior, debera ser remitido a la Secretaria o Direccion contratante del convenio por parte de la EDU previo a ejecutar el
desembolso de la Ultima acta de pago del contrato.

8. FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de avance que se alleguen para el pago deberan estar previamente aprobadas por supervisor y deberan ser
presentadas y radicadas teniendo en cuenta el calendario para la recepcion de facturas publicado por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU, acompariadas de la respectiva facturacion electrdnica, la cual debe cumplir, como minimo,
los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta
cobrando, la dependencia responsable y el nombre del funcionario responsable.

Es obligacion del interventor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de obra segun lo establecido
anteriormente, en caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago sin presentar a la entidad, se descontara el
0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la entidad.

El interventor debera informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta bancaria (corriente o de
ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por concepto
de actas de pago le efectue la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

En caso de que el postor sea extranjero, la facturacion para el presente contratado debe presentarse en pesos colombianos.

Es responsabilidad del interventor presentar y realizar la publicacion de las cuentas de cobro en el Sistema Electrénico de
Contratacién Publica (SECORP 1), previa autorizacion por parte del supervisor.
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Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas se realizardn Unicamente a la cuenta bancaria en la que conste la
titularidad del contratista beneficiario, la cual debera estar debidamente registrada para la transferencia de fondos.

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecera los documentos o requisitos que
se exigiran para autorizar la cesion del pago, los cuales deberan ser cumplidos por el contratista.

9. PLAZO DE EJECUCION

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) DIAS

El plazo seré establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO

J.| SANTA EUFRASIA trescientos setenta y cinco (375) dias

Nota : El plazo de ejecucidn sera de trescientos setenta y cinco (375) dias, contado a partir de la aprobacion del
inicio en la plataforma SECOP Il sin exceder el plazo del contrato interadministrativo.

10. IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR

Obra Publica O Servicios O Otro O
Consultoria @ Suministros O Cual

El contrato que se derive del presente proceso de seleccion sera de Consultoria (Interventoria)

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para el andlisis estimado del valor de la interventoria, se tuvo en cuenta la base de datos que posee la Empresa de
Desarrollo Urbano - EDU -, la cual se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado y Salarios de los
profesionales de acuerdo con lo estipulado por la entidad.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa, contribucién, impuesto o gravamen que
corresponda o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

Los costos relacionados con la preparacién de la postura los asume el postor.

Los planos e informacién relacionada se encuentran a disposicion de los interesados en la sede de Subgerencia de
Estructuracién de Proyectos, ubicada en la carrera 49 No 44-26, Empresa Los planos e informacion relacionada se
encuentran a disposicion de los interesados en la sede de Subgerencia de Estructuracién de Proyectos, ubicada en la
carrera 49 No 44-26, Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, Parque San Antonio.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TECNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

12.1. Condiciones generales:
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Caracteristicas Generales y Alcance del contrato

Se requiere realizar el proceso de seleccion mediante la modalidad de INVITACION ABREVIADA para llevar a cabo la
“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL Y ESPACIO PUBLICO SANTA
EUFRASIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” para dar
cumplimiento al contrato interadministrativo No. 4600106107 de 2025, de acuerdo con el presupuesto entregado por la EDU,
para la ejecucion de las actividades que seran reportadas y priorizadas a través de la supervision del contrato, y ejecutadas
segun el presupuesto con cantidades y precios unitarios definidos para las actividades establecidas.

En el momento de ser adjudicado el contrato se deberd tener una reunion entre el BIM manager de la EDU, el profesional de
seguimiento al contrato junto con el consultor, sus contratistas e interventor, para definir a detalle el plan de trabajo,
entregables parciales y su periodicidad y las pautas de elaboracién y entrega del BEP del proyecto en particular donde
quedaran claras las responsabilidades y entregables BIM del proyecto.

1. Condiciones especificas y/o alcance:

Realizar seguimiento integral a las actividades a ejecutar por parte del contratista de OBRA, entre las cuales puede
encontrarse las siguientes actividades:

» Preliminares (instalaciones provisionales, replanteo)
» Retiros y demoliciones (retiros, demoliciones)
« Movimientos de tierra y excavaciones (excavacion y retiro de material, llenos, entibados, cargue transporte y botada de
material)

Obras de contencion

Obras de urbanismo

Estructuras metélicas

Concretos

Acero de Refuerzo

Mamposteria

Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias
Aparatos Sanitarios y muebles

Carpinteria Metalica y Madera

Revoques, enchapes y pinturas

Pisos

Cubiertas

Obras Varias

Instalaciones Eléctricas

Sistema Contra incendios

Intervenciones Silviculturales

Gestion social y comunicaciones

Gestion ambiental

Seguridad y salud en el trabajo

« Plan de manejo de transito
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Nota: Se deberan realizar las actividades relacionadas por la Entidad, no obstante, el contratista seleccionado las debera
cumplir en concordancia con las establecidas y/o enunciadas en el contrato interadministrativo

Alcance de los trabajos:

Se requiere llevar a cabo la interventoria a las actividades de obra descritas anteriormente y todas las que sean necesarias
para la ejecucién del objeto del proceso, ademas:

« El contratista de interventoria seleccionado debera controlar y garantizar que el contratista de obra seleccionado
realice el cronograma de obra teniendo en cuenta las actividades, frentes de obra, inicio simultaneo y trabajo continuo,
garantizando la correcta ejecucion del contrato en el plazo establecido.

« El contratista interventor tiene la obligacién de velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversién vigente
presentado por el contratista. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucion del contrato, el
interventor debera revisar y aprobar el programa de trabajo e inversion propuesto por el contratista y/o recomendar los
ajustes que considere al mismo.

« EIl contratista interventor tiene la obligacion de realizar un adecuado y continuo control y seguimiento al Plan de
Inversion del Anticipo propuesto por el contratista, garantizando su adecuada inversion y ejecucion, conforme los
porcentajes pactados para su amortizacion.

» En caso de evidenciarse un incumplimiento al Plan de Inversién que atente contra el adecuado uso del mismo, el
interventor debera informar dicha situacion a la Entidad, para que se proceda con las gestiones necesarias y propias
del caso.

» De ser requeridas modificaciones y ajustes a la informacién suministrada; estas deben ser solicitadas de manera
oportuna por parte del contratista y la interventoria para proceder con los respectivos analisis y ajustes
correspondientes por parte de la supervision del contrato que se derive del presente proceso y de la supervisiéon de la
Secretaria de Infraestructura Fisica. La EDU para el efecto podra realizar las recomendaciones por parte de su equipo
profesional que disponga, sin embargo, las decisiones de cambio de obra, alcances y priorizacion de atencion, son
Unica y exclusivamente potestativas de la Secretaria de Infraestructura Fisica, en este sentido, no se podra modificar,
ajustar, disminuir o aumentar el recurso priorizado, sin la autorizacion y aprobacién expresa y escrita de la supervision
designada por parte de la Secretaria de Infraestructura Fisica.

» Durante la ejecucion del contrato es posible que se requieran elementos que estan por fuera a los definidos en el
presupuesto oficial, en este caso el contratista debera presentar 3 cotizaciones que cumplan técnicamente con las
especificaciones requeridas. La interventoria sera la encargada de evaluar, analizar y aprobar dichos items en un plazo
no mayor a 3 dias habiles el cual sera enviado a la supervision para su revisién final surtiendo el tramite de legalizacion
previsto por la entidad, para su posterior ejecucion. Sobre dicho valor la entidad reconocera el porcentaje de
administracién ofertado en el proceso de seleccion.

« La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU sera quien suministre el listado de necesidades y presentara el listado de
requerimientos a ser atendidos, los presupuestos base para realizar las intervenciones, es asi como se considera que
de ser requeridas obras no contempladas en dicha base se puede revisar en forma conjunta los analisis de precios
unitario de las nuevas actividades.
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Por otro lado, el contratista de Interventoria seleccionado debera contratar un supervisor técnico independiente ya que
proyecto debe someterse a supervision técnica independientes que sefiala el Titulo | del reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente (NSR) 10.

Por lo tanto, debera contratar un supervisor técnico independiente que cumpla con la normatividad vigente y demas
especificaciones técnicas que se detallaran a continuacion:

Concretos (fundaciones, losas entre piso, columnas/ vigas aéreas/ escalas, muros de contencién, pisos en concreto
vaciado), Elementos estructurales y no estructurales, sistema para extincion de fuego.

De acuerdo con la ley 1706 de 2016, articulo 18, se establece y regulariza la actividad de supervisiéon técnica bajo los
siguientes parametros:

"ARTICULO 18. Obligatoriedad. Las edificaciones cuyo predio o predios permitan superar mas de dos mil (2.000) metros
cuadrados de area construida, independientemente de someterse a una supervision técnica independiente del constructor,
de acuerdo con lo establecido en este titulo y en los decretos reglamentarios correspondientes.

Las edificaciones cuyo predio o predios no permitan superar mas de dos mil (2.000) metros cuadrados de area construida,
independientemente de su uso, debera ejecutar aprobado en la licencia de construccion recayendo la responsabilidad sobre
el constructor, disefiador estructural, y quienes hayan ostentado la titularidad del predio y

Por otro lado, el contratista de Interventoria seleccionado debera contratar un supervisor técnico independiente ya que
proyecto debe someterse a supervision técnica independiente en los términos que sefiala el Titulo | del reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR) 10.

Por lo tanto, deberd contratar un supervisor técnico independiente que cumpla con la normatividad vigente y demas
especificaciones técnicas que se detallaran a continuacion:

Concretos (fundaciones, losas entre piso, columnas/ vigas aéreas/ escalas, muros de contencién, pisos en concreto
vaciado), Elementos estructurales y no estructurales, sistemas y equipos para extincién de fuego.

De acuerdo con la ley 1706 de 2016, articulo 18, se establece y regulariza la actividad de supervision técnica bajo los
siguientes parametros:

"ARTICULO 18. Obligatoriedad. Las edificaciones cuyo predio o predios permitan superar mas de dos mil (2.000) metros
cuadrados de &rea construida, independientemente de su uso, debera someterse a una supervision técnica independiente
del constructor, de acuerdo con lo establecido en este titulo y en los decretos reglamentarios correspondientes.

Las edificaciones cuyo predio o predios no permitan superar mas de dos mil (2.000) metros cuadrados de area construida,
independientemente de su uso, debera ejecutarse conforme lo aprobado en la licencia de construccion recayendo la
responsabilidad sobre el constructor, disefiador estructural, y quienes hayan ostentado la titularidad del predio y de la
licencia de construccién. En los casos en que en virtud de la existencia de un patrimonio auténomo sea el fiduciario quien
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ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construccion, se debera prever en el correspondiente contrato fiduciario
quien es el responsable de esta obligacién.

En todo caso el disefiador estructural o ingeniero geotecnista podra exigir supervision técnica a las edificaciones cuya
complejidad, procedimientos constructivos especiales o materiales empleados la hagan necesaria, consignando este
requisito mediante memorial que se anexara al proyecto estructural y/o al estudio geotécnico correspondiente.

Cuando la edificacién que se pretende desarrollar tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de area construida,
pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil (2.000) metros cuadrados exigidos,
en la evaluacion inicial del disefio estructural se analizara si el mismo soporta la futura ampliaciéon en cuyo caso la edificacion
pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadrados, debera contar con la supervision técnica.

Cuando en uno o mas predios se aprueben distintas edificaciones que en conjunto superen los dos mil (2.000) metros
cuadrados de area construida, cada una de ellas independientemente de su area construida debera contar con la supervisién
técnica exigida en este articulo.

Ademas, el supervisor técnico Independiente debera expedir bajo la gravedad de juramento y ante notaria, que la obra cont6
con la supervisién correspondiente y que la edificaciéon se ejecuté de conformidad con los planos, disefios y especificaciones
técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y
aprobadas en la respectiva licencia. Esto para obtener la debida Certificacion Técnica de Ocupacion (CTO).

Adicionalmente la supervision debera tener en cuenta lo siguiente:

» La supervisidn técnica, avalara que el contratista seleccionado suministre para la ejecucion de los trabajos que se le
encomienden, materiales de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine. Los materiales que el contratista
emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el supervisor de la EDU y
de la supervision técnica cuando no sean adecuados o deficientes, deberan ser cambiados a costa del contratista a la entera
satisfaccion del Supervisor de la EDU y de la supervisién técnica.

Instructivos de referencia para la programacion y control del avance fisico

La EDU ha desarrollado dos instructivos institucionales de obligatoria consulta para el seguimiento, verificacion y
control de la programacion de obra y el avance fisico de los contratos intervenidos.

El primero es el Instructivo para la Elaboracion y Seguimiento a la EDT y el Cronograma de Contratos Derivados
de Obra. Define la metodologia con la que el contratista debe construir la EDT y el cronograma de ejecucion, los
criterios que la interventoria debe verificar para avalar su presentacion, y los parametros de seguimiento y reporte
periédico de avance. Se acompana de la Plantilla EDT, formato editable que la EDU suministra al contratista.

El segundo es el Instructivo para la Elaboracion, Monitoreo y Control de la Curva "S" de Avance Fisico. Establece
los criterios de calidad que debe cumplir la curva S presentada por el contratista, el procedimiento que la
interventoria debe seguir para verificar su viabilidad, y las reglas de monitoreo y control del desempefio del
cronograma durante la ejecucién. Incluye el Verificador de Curva S, herramienta interactiva que la interventoria
debe emplear para avalar y aprobar la curva Sy evaluar peridodicamente el indicador de desemperio del
cronograma (SPI).
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La interventoria debera complementar sus procedimientos de seguimiento y control con lo establecido en estos
instructivos, sin menoscabo de las demas responsabilidades indicadas en la presente ficha técnica. Los valores de
referencia y umbrales especificos se actualizan en cada instructivo; el presente documento no los replica."

DOCUMENTACION DE LAS LABORES DE SUPERVISION TECNICA

El supervisor técnico debera llevar un registro escrito de sus labores en donde se incluyen todos los controles realizados de
acuerdo con lo exigido en el presente Capitulo. El registro escrito comprende, como minimo, los siguientes documentos:

1. Las especificaciones de construccion y sus adendas,

2. El programa de control de calidad exigido por el supervisor técnico de conformidad con esta norma, debidamente
confirmado en su alcance por el propietario y el constructor,

3. Registro fotografico de la construccion,

4. Resultados e interpretacion de los ensayos de materiales exigidos por este Reglamento, o adicionalmente por el programa
de supervision técnica,

5. Toda la correspondencia derivada de las labores de supervision técnica, incluyendo: las notificaciones al constructor
acerca de las posibles deficiencias en materiales, procedimientos constructivos, equipos y mano de obra; y los correctivos
ordenados; las contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas tomadas, o descargos del constructor a las
notificaciones emanadas del supervisor técnico,

6. Los conceptos emitidos por los disefiadores a las notificaciones del supervisor técnico o del constructor.

7. Todos los demés documentos que por su contenido permitan establecer que la construccion de la estructura de la
edificacién y/o de los elementos no estructurales cubiertos por este cédigo, se realizd de acuerdo con lo requisitos dados en
él.

8. Una constancia expedida por el supervisor técnico en la cual manifieste inequivocamente que la construccién de la
estructura y de los elementos no estructurales cubiertos por este Reglamento, se realizd de acuerdo con el Reglamento y que
las medidas correctivas tomadas durante la construccidn, si las hubiere, llevaron la estructura al nivel de calidad requerido
por el Reglamento. Esta constancia debe ser suscrita ademas por el constructor y el titular de la licencia, y debe anexarse a
la solicitud de certificado de permiso de ocupacion que éste debe solicitar a la terminacion de las obras ante la autoridad
competente para ejercer el control urbano y posterior de obra.

9. El supervisor técnico debe entregar, como culminacién de sus labores, una copia de los planos record de la obra
construida y del registro escrito mencionado en 1.2.2.1 a la autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de
obra, al propietario y al constructor de la estructura y de los elementos no estructurales cubiertos por el Reglamento. El
supervisor técnico debe conservar este registro escrito al menos durante 1 afno.

ALCANCE DE SUPERVISION TECNICA
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El alcance de la supervisién técnica debe, como minimo, cubrir los siguientes aspectos establecidos en la NSR-10:

1. Aprobacion de un programa de control de calidad de la construccién de la estructura de la edificacion, o de los elementos
no estructurales, cuando su grado de desempefio asi lo requiera. Este programa de control de calidad debe ser propuesto
por el constructor.

2. Aprobacién del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de control de calidad de la estructura ya construida.

3. Realizar los controles exigidos por el Reglamento para los materiales estructurales empleados, y los indicados en 1.2.4.
(ver NSR-10)

4. Aprobacién de los procedimientos constructivos propuestos por el constructor.

5. Exigir a los disefiadores el complemento o correccion de los planos, cuando estos estén incompletos, indefinidos, o tengan
omisiones o errores.

6. Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas.
7. Velar en todo momento por la obtencién de la mejor calidad de la obra.

8. Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos constructivos y
materiales inadecuados y vigilar porque se tomen los correctivos necesarios.

9. Recomendar la suspension de labores de construccidn de la estructura cuando el constructor no cumpla o se niegue a
cumplir con los planos, especificaciones y controles exigidos, informando, por escrito, a la autoridad competente para ejercer
control urbano y posterior de obra.

10. Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos y especificaciones.

11. Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes afectadas y ordenar las medidas
correctivas correspondientes, supervisando los trabajos de reparacion.

12. En caso de no ser posible la reparacion, recomendar la demolicion de la estructura a la autoridad competente para
ejercer control urbano y posterior de obra.

13. Expedir la constancia de que habla el numeral 9 de DOCUMENTACION DE LAS LABORES DE SUPERVISION
TECNICA.

CONTROL DE PLANOS

El control de planos consistira, como minimo, en constatar la existencia de todas las indicaciones necesarias para poder
realizar la construccion de una forma adecuada, con los planos del proyecto.

CONTROL DE ESPECIFICACIONES
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La construcciéon de la estructura debe llevarse a cabo cumpliendo como minimo las especificaciones técnicas contenidas
dentro del reglamento para cada uno de los materiales cubiertos por él y las emanadas de la comision asesora permanente
del régimen de construcciones sismorresistentes, ademas de las particulares contendidas en los planos y especificaciones
producidas por los disefiadores, las cuales en ningun caso podran ser contrarias a lo dispuesto en el reglamento

CONTROL DE MATERIALES

El supervisor técnico exigira que la construccion de la estructura se realice utilizando materiales que cumplan con los
requisitos generales y las normas técnicas de calidad establecidas por el Reglamento para cada uno de los materiales
estructurales o los tipos de elemento estructural. Aplica para las actividades de obra nuevas o por ejecutar.

Una vez culminadas las obras, el supervisor técnico independiente debera expedir bajo la gravedad de juramento la
certificacion técnica de ocupacion de la respectiva obra, en el cual se certificara que la obra conté con la supervision
correspondiente y que la edificacion se ejecutdé de conformidad con los planos, disefios y especificaciones técnicas,
estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y aprobadas en la
respectiva licencia.

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

El supervisor técnico dentro del programa de control de calidad le aprobara al constructor la frecuencia de toma de muestras
y el niumero de ensayos que debe realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por él. El supervisor
debe realizar una interpretacion de los resultados de los ensayos realizados, definiendo explicitamente la conformidad de los
materiales con las normas técnicas exigidas. Como minimo deben realizarse los ensayos que fija el Reglamento y las normas
técnicas complementarias mencionadas en él. Puede utilizarse como guia la relacién parcial presentada en la tabla 1.2.4-2:

Tabla 1.2.4-1

Requisitos de control de materiales

Material o
elemento |Tema Referencia
estructural
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Muros Peso B.3.4yB.3.5
divisorios,
acabados
y Desempefio sismico Capitulo A.9
elementos
no
estructural o . . .
es Normas técnicas (Obligatoriedad y enumeracion) C1.5yC.3.8

Ensayo de materiales C.3.1
Materiales cementantes Cc.3.2
Agregados C.3.3
Concreto
estructural Agua C34

Acero de refuerzo

C.3.5yC.21.1.5y Apéndice C-E

Aditivos C.3.6
Evaluacion y aceptacion del concreto C5.6
Mamposte | Normas técnicas D.2.3
ria
estructural _
Unidades de concreto D.3.6
Unidades de arcilla D.3.6
Unidades silico-calcareas D.3.6
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Cemento y cal D.3.2
Acero de refuerzo D.3.3
Muestreo y ensayos D.3.7yD.3.8
Unidades de mamposteria E.3.2
Morteros de pega e inyeccion E.3.3
Casas de
uno y dos | Materiales - elementos de confinamiento E.4.2
pisos
Materiales bahareque encementado E.7.4
Materiales de cubierta E.9.3
Estructura | Especificaciones, cédigos y estandares de referencia F.2.1.4
s
metalicas

Acero estructural

F21.5, F3.5, F4.11,
F.4.8.2

F472 vy

Fundicion y piezas forjadas de acero

F.2.152,F.483

Pernos, arandelas y tuercas

F.2.1.5.3

Pernos de anclaje y barras roscadas

F.2.154,F2.10.3

Metal de aporte y fundente para soldadura

F.2.1.55,F2.10.2
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Conectores de cortante tipo espigo

F.2.1.5.6

Concreto - secciones compuestas

F29.11,F3.145yF4753

Incendio - Resistencia de los materiales a altas F218.223
temperaturas

Estructuras existentes - Propiedades del material F.2.19.2
Acero del sistema de resistencia sismica F.3.1.4

Consumibles de soldadura

F.2.102yF.3.1.4.4

Acero en miembros formados en frio F4.1.2,F.4.72
Aluminio F.5
Tabla 1.2.4-2
Requisitos para ensayos de control de calidad
Material o
elemento |Tema Referencia
estructural
Mamposte | Morteros de pegay relleno D.34yD.35
ria
estructural
Acero de refuerzo D.3.3
Normas y especificaciones técnicas D.2.3
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Definiciones D.3.7
Determinacion de la resistencia D.3.8
Evaluacion y aceptacion de la mamposteria, Muestreo y D3.8
ensayos

Colocacion del mortero de relleno D.4.5
Construccién de mamposteria de cavidad D.10.1

Construccion de mamposteria de muros confinados

D.10.3,D.10.3.1,D.10.5y D.10.6

Construccién de muros diafragma D.11.4.5
Concreto | Normas técnicas (Obligatoriedad y enumeracion) C1.5yC.3.8
estructural

Definiciones c.22

Ensayo de materiales C.3.1

Acero de refuerzo

C.3.5yC.21.1.5y Apéndice C-E

Requisitos de durabilidad C.3.6.2
Dosificacion de las mezclas de concreto Ch.2
Evaluacion y aceptacion del concreto C56yC.21.14
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Evaluacion y aceptacion del refuerzo

C.3.5.10 y Apéndice C-E

Diametros minimos de doblado C.7.2
Doblado C.7.3
Elementos prefabricados Capitulo C.16
Elementos presforzados Capitulo C.18
Tanques y compartimientos estancos Capitulo C.20
Concreto estructural simple Capitulo C.22
Unidades de mamposteria E.3.2

Casas de Morteros de pega e inyeccion E.3.3

uno y dos

p1sos Materiales - elementos de confinamiento E4.2
Materiales Bahareque E7.4

Estructura | Acero estructural F.2.1.5

s

metalicas . . o
Planos y especificaciones del disefio estructural F.2.1.4

Soldaduras y pernos

F.210.1,F443,F.453

Planos de taller y montaje

F.3.1.3.1
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Control de calidad y aseguramiento de la calidad F.2.1.4
Planos y especificaciones de disefio estructural, planos de F34
taller y planos de construccion -
Ensayos especiales F.4.7.0
Calidad F.41.3yF.3.1.3.3
Secciones de las maderas G.1.1
Estructura
s de | Diametro y longitud de pernos y clavos G.6.3.7
madera
Guadua G.12.3.1
Proteccion
contra el|Materiales J.252,J.34,J35
fuego

En el caso de que se haya omitido por parte del constructor la ejecucion de los ensayos, deben ejecutarse ensayos en sitio
para verificar la calidad de la estructura.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

La interventoria debera verificar que el contratista efectivamente genere los frentes necesarios para trabajos simultaneos y
permanentes o todos los requeridos para garantizar la correcta ejecucién del contrato en el plazo establecido y sera
responsabilidad de la interventoria realizar un seguimiento continuo y exigente para el cumplimiento del contrato.

REVISION Y APROBACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista de interventoria seleccionado tendra a cargo la revisiéon del sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo que presente el contratista de obra, este debe ser atendido como insumo fundamental antes del acta de inicio para la
ejecuciéon de los trabajos, es necesario que el contratista de obra seleccionado entregue este insumo el cual debe ser
revisado por la interventoria con visto bueno del supervisor del proyecto y la profesional de seguridad y Salud en el trabajo de
la entidad.
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En todo caso, una vez se inicie la ejecucion de los contratos, la interventoria tendrd a cargo la revision y aprobacién del
sistema de gestidn de seguridad y salud en el trabajo.

MODELOS Y PLANOS RECORD

El contratista de interventoria deberé garantizar y auditar la entrega de los modelos record y planimetria generada de la obra,
totalmente actualizados con las diferentes modificaciones realizadas durante el proceso constructivo, a medida que se vaya
terminando cada capitulo; esto siempre cuando aplique y segun indicaciones del supervisor de la Empresa de Desarrollo
Urbano.

A los cuatro (4) meses siguientes de la terminacion del tiempo del contrato, el contratista debera hacer entrega de los planos
record, pasados 15 dias debera entregar en forma digital y fisica 3 copias de planos record firmados y totalmente
actualizados de acuerdo con las modificaciones y ajustes definitivos, (en medio magnético) y usando las plantillas EDU o
aquellas que el cliente principal exija., con certificado de aprobacién expedido por el interventor.

El contratista de interventoria debera revisar y aprobar los hitos del avance de los modelos récord y planimetria en medio
magnético y cargados el entorno comun de datos de la entidad, para verificacion por parte de la interventoria y posterior aval
y visto bueno del supervisor para la entrega final de los planos.

Para la entrega final se deberadn entregar en forma digital y fisica 3 copias de planos record firmados y totalmente
actualizados de acuerdo con el proyecto definitivo, con certificado de aprobacién expedido por el interventor; esto siempre
cuando apligue y segun indicaciones del supervisor de la Empresa de Desarrollo Urbano

CAPITULOS ESTABLECIDOS PARA ENTREGA DE PLANOS RECORD EN MEDIO MAGNETICO.
(debidamente certificados por el interventor), PARA EL RECIBO FINAL DEL CONTRATO

Entre las actividades que se desarrollaran podrian encontrarse las siguientes:

» Preliminares (instalaciones provisionales, replanteo)

» Retiros y demoliciones (retiros, demoliciones)

« Movimientos de tierra y excavaciones (excavacioén y retiro de material, llenos, entibados, cargue transporte y botada de
material)

» Estructuras metalicas

» Concretos

» Acero de Refuerzo

» Mamposteria

« Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias

» Aparatos Sanitarios y muebles

« Carpinteria Metalica y Madera, cerramiento cancha, cubierta escalera.

» Revoques, enchapes y pinturas

« Aire Acondicionado

» Fachada

» Pisos
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« Cubiertas

e QObras Varias

« Instalaciones Eléctricas

« Sistema Contra incendios

e QObras de urbanismo

« Intervenciones Silviculturales

» Gestidn social y comunicaciones
« Gestion ambiental

» Seguridad y salud en el trabajo

» Plan de manejo de transito

Como los planos récord deben ser entregados en su totalidad al finalizar la obra, como se indica anteriormente, se solicita al
contratista entregar mensualmente en medio magnético los avances realizados durante el proceso de ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta todas las modificaciones realizadas, debidamente aprobadas por la interventoria, teniendo en cuenta
todas las especificaciones e indicaciones emitidas por el supervisor del contrato.

Se hace necesario que los planos récord sean allegados, de manera compilada (cuando se incluyen varios productos),
debidamente firmados por quien elabora y aprueba; incluyendo las respectivas aprobaciones por la supervision.

Para las entregas fisicas que se realizan al cliente, la supervision informara y entregara los formatos, rétulos, tipo y forma de
foliar la entrega completa, asi mismo la manera de doblez de planos.

Dichas entregas deben ser remitidas por la interventoria, teniendo en cuenta que esta es quien avala técnicamente todo lo
presentado por el contratista de obra.

En todo caso, para la liquidacion del contrato que se derive del presente proceso de contratacién se debera contar con la
totalidad de los planos record, esto siempre cuando aplique y segun indicaciones del supervisor de la Empresa de Desarrollo
Urbano.

MANUAL DE MANTENIMIENTO

El contratista de interventoria deberé garantizar y auditar la entrega de los modelos record y planimetria generada de la obra,
totalmente actualizados con las diferentes modificaciones realizadas durante el proceso constructivo, a medida que se vaya
terminando cada capitulo; esto siempre cuando aplique y segun indicaciones del supervisor de la Empresa de Desarrollo
Urbano.

Al mes siguiente de la fecha de terminaciéon de obra (segun se establece en las presentes condiciones de contratacién), el
contratista deberd hacer entrega de los planos récord respectivos de modificaciones a que hallan lugar, totalmente
actualizados de acuerdo con las modificaciones y ajustes definitivos, (en medio magnético) y usando las plantillas EDU o
aquellas que el cliente principal exija. Esto con certificado de aprobacién expedido por el interventor del proyecto y el
supervisor EDU.

El contratista de interventoria debera revisar y aprobar los hitos del avance de los modelos récord y planimetria en medio
magnético y cargados el entorno comun de datos de la entidad, para verificacion por parte de la interventoria y posterior aval
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y visto bueno del supervisor para la entrega final de los planos.

En todo caso, para el cierre del contrato que se derive del presente proceso de contratacion se debera contar con el manual
de mantenimiento, esto siempre cuando aplique y segun indicaciones del supervisor de la Empresa de Desarrollo Urbano.

CLAUSULA DE ENTREGA DE LA INFORMACION QUE SE GENERE DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL
PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION

Las partes acuerdan, entregar a medida que se prestan los servicios por parte del contratista, los documentos en gestiéon y
finales generados de acuerdo con las actividades desarrolladas por parte de este y que deberan ser transferidos, teniendo en
cuenta las pautas de gestién documental, segun la guia de organizacion de los archivos de gestién de la entidad y normativa
del Archivo General de la Nacion de Colombia.

Paragrafo: entiéndase que el contratista debera entregar los productos y la informacion derivada de su contrato debidamente
legajada en carpetas de cartén cartulina ph neutro, con gancho plastico, foliada (200 folios por carpeta) y registrada en el
FUID: los planos deben ser allegados con el doblez indicado, asi mismo todo se debe remitir debidamente inventariado de
manera digital y fisica de acuerdo al formato suministrado por la entidad, asi mismo los requisitos que establezca la
supervision en cumplimiento a la ley 594 de 2000 o ley general de archivos.

COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 016 DE 2020 “Por medio del
cual se establecen los lineamientos de compra publica innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito de
Medellin y su conglomerado”. Para el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratacion de la Entidad y de los
criterios planteados en los modelos de compra publica presentados en los anexos No. 3, No. 4 y No.5 del Decreto
Reglamentario 0310 del 2022, se debera entregar a la supervision del contrato los documentos o medios de verificacion de
los criterios que se describen a continuacion:

Criterios Innovadores:
El contratista deberé presentar a la supervision del contrato Disefio de tableros de control para el seguimiento, avance en la
ejecucion, caracterizacion y actividades propias del contrato. A mas tardar (5) dias después de dar inicio a la ejecucion del

contrato.

La Documentacién que acredite el cumplimiento de dicha condicién debera ser presentada a la supervisiéon del contrato a los
tres (3) dias siguientes al inicio del contrato en la plataforma transaccional SECOP II.

El contratista debera mantener su cumplimiento durante todo el plazo del contrato.
REVISION DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION — RCD

El contratista de interventoria debera garantizar que el contratista de obra elabore e implemente programa de manejo de
residuos de construccién y demolicion, bajo el cumplimiento de la norma referente al manejo de Residuos de Construccion y
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Demolicion - RCD, el cual debera cumplir con lo establecido en la Resolucion 1257 del 2021 “Por la cual se modifica la
Resolucion 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicion - RCD y se adoptan otras
disposiciones”, o aquella que la modifique o sustituya.

REVISION DE INFORMACION INICIAL

El contratista de interventoria seleccionado debera generar revision integral y coordinacion técnica de todos los diagnésticos,
productos técnicos y disefios y demas informacién que entregue la Empresa de Desarrollo Urbano, asi como los actores
asociados a la intervencién de la informacién entregada. Como funcion natural y normativa de la interventoria es la correcta
coordinacién integral de la informacién técnica, asi como la generacién de los informes de alertas tempranas ante las
inconsistencias y necesidades de la informacion.

Las inconsistencias de la informacion / deben verificarse en un periodo inicial de 5 dias calendario, que permita el
establecimiento del estado inicial de la informacion es una actividad.

Para esta revision, una vez se cuente con la aceptacion de postura tanto de obra como de interventoria se llevara a cabo un
kick off o reunion para realizar la entrega de estos, con el fin de que ambos contratistas seleccionados asistan y se coordinen
para efectuar dicha Revisién, para lo cual contaran con tres (3) dias habiles siguientes a este kick off o reunién de entrega de
informacion. Durante esta revision y este tiempo deberan materializar las observaciones que consideren necesarias a los
disefios entregados por la empresa de desarrollo urbano - EDU y a su vez solicitar las aclaraciones sobre dudas e
inquietudes que permitan llevar a cabo la ejecucion del objeto contractual.

Durante la ejecucion de las obras en ningun caso, el contratista podrd generar o inducir cambios a los disefios y sistemas
constructivos aprobados, en todas las disciplinas, Unica y exclusivamente aquellas que valoradas por imprevisiones del lugar
deberan ser sugeridas y de manera puntual evaluarse por el duefio del proyecto y la supervision / coordinacion de obra EDU.

Las decisiones de cambio de obra, alcances y priorizacion de atencién son uUnica y exclusivamente potestativas de la
interventoria del contrato y cuando represente mayor gasto debera contar con aprobacién previa de la ordenadora del gasto,
en este sentido, no se podra modificar, ajustar, disminuir o aumentar el recurso priorizado, sin la autorizacién y aprobacion
expresa y escrita de la interventoria del contrato y de la ordenadora del gasto cuando ello represente mayor costo.

OTRAS GENERALIDADES TECNICAS

En general el Contratista debera cumplir con todos los requisitos y Normas Técnicas de Construccion aplicables contenidas
en la NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables y Especificaciones Técnicas de EEPPM.

En caso de que el contratista durante la ejecucion de la obra realice subcontratos también se encuentra en la obligacion de
certificar los pagos de la seguridad social de los respectivos subcontratos. El interventor deberéa verificar dichos pagos. El
contratista no podra subcontratar la totalidad de las actividades comprendidas dentro del alcance del contrato y solo podran
ser subcontratadas con terceros las actividades y suministros que sean estrictamente necesarias.

El vehiculo para el transporte en los diferentes frentes de trabajo, debe ser propiedad de la empresa, en caso deformas
asociativas, debe ser propiedad de uno de sus integrantes o en su defecto debe ser un vehiculo de servicio publico
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autorizado para realizar esta actividad.

Dentro de los tres (3) primeros dias después de dar inicio a la ejecucién del contrato, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU,
con el apoyo y acompafiamiento del equipo social de la entidad programara una socializacion y visita al lugar de las obras
con el respectivo contratista de obra, supervision y comunidad para poner en conocimiento las condiciones de seguridad de
la zona, implicaciones que se generan con la ejecucion de las mismas y en caso de que existan conflictos (delincuencia,
desorden y seguridad), tratar posibles soluciones y alternativas sobre el tema.

Es asi como la reunién tiene como fin lograr la méaxima participacion ciudadana en la mejora de los niveles de seguridad en el
entorno y al personal que labora en la ejecucién de la obra.

La calidad de la relacion entre las diferentes partes como grupos comunitarios, civiles, trabajadores de obra y personal de
seguridad de la obra y generalmente la policia, suele ser el factor determinante para que una sobreviviente denuncie las
acciones de peligro generadas y reciba el tratamiento adecuado, para que el perpetrador sea capturado, investigado y
enjuiciado, y para que se tomen acciones eficaces a nivel local (zona donde se ejecuta el proyecto) para prevenir futuros
incidentes donde este comprometida la seguridad. El despliegue de una fuerza policial o el uso de métodos de vigilancia
apoyados con grupos comunitarios pueden aumentar la confianza y la eficacia de la policia para prevenir y responder a los
inconvenientes de seguridad presentados en obra.

Dicha socializaciéon busca que las partes sean organizadas de tal forma que con el apoyo de personal de vigilancia e
instituciones gubernamentales de seguridad con los sistemas de informacién se puedan formar alianzas donde esté
involucrada la comunidad y se planteen soluciones a problemas focalizados en las zonas de influencia del proyecto.

El cierre financiero final (los cierres parciales se entregan durante la ejecucion de la obra), debera ser entregado para la
elaboracion del acta bilateral de cierre del contrato o constancia de cierre del contrato.

El interventor que resulte seleccionado se obliga, ademas, a atender todas las solicitudes que le haga la Empresa de
Desarrollo Urbano - EDU, directamente o a través de su supervisor, durante el desarrollo de la obra o en la etapa previa a su
contratacion, para hacer aclaraciones al trabajo presentado y dar recomendaciones sobre el proceso constructivo.

Durante la ejecucién del contrato, las directrices para la Gestion Social, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, PMT,
estan establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria, el cual es de obligatorio cumplimiento.

RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR

El Interventor sera responsable de la direccion general de los contratos a él encomendados, su control y vigilancia en la
ejecucioén idonea y oportuna del mismo. La Interventoria llevara un registro diario (bitdcora de obra), de cada una de las
actividades que adelanten los Contratistas de obra de acuerdo con el programa de obra. Alli se registraran en general las
indicaciones e instrucciones que la Interventoria considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones de
la obra.

La responsabilidad basica del Interventor es verificar y certificar de manera documentada que la obra que esta interviniendo
se realice de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

25 de 68




Empresa de Bdu . .
Desarrollo Urbano FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION
-

Cddigo FA-13-020 Versién 1 Fecha: 13-06-2025 Pagina 26 de 68

Para cumplir con esta funcién basica el Interventor debera ejecutar correctamente las f unciones y atribuciones del
Interventor que estan establecidas en el Manual de Supervision e interventoria de la EDU y sus modificaciones, el cual se
encuentra publicado en la pagina web de la entidad, y las demas que la entidad considere pertinente.

Dentro de las obligaciones del interventor, se encuentra la aprobacion del PASAO, el cual debe ser aprobado antes de
presentar la primer acta de pago por parte del contratista de obra e interventoria y debe de incluir dentro del primer informe
de interventoria un informe de revision de los diagnésticos o disefios entregados por la entidad para el desarrollo del
proyecto.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

» Normas técnicas colombianas NTC 4595 y 4596: Planeamiento y disefio de instalaciones y ambientes escolares.
» Resolucion 1257 de 2021 sobre la gestién integral de residuos de construccion y demolicion - RCD.
» El Cédigo Colombiano de Estructuras Metalicas, norma Icontec 2001

» Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellin y las normas que lo complementen
adicionen o sustituyan.

» Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.
» Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico RETILAP.
» Norma Técnica Colombiana NTC 2050.

» Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Basico # RAS 2000, teniendo en cuenta sus
resoluciones modificatorias.

» Decreto 113 de 2017 Manual de espacio publico para Medellin

« Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccién.

» Resolucion No. 02413 de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

» Resolucion No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Publicas y Transporte
» Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.

» Manual de Identidad Grafica del Municipio de Medellin, versién 12.

» Manual de Silvicultura Urbana de Medellin

» Decreto numero 945 de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de construcciones
Sismo Resistentes NSR - 10”.
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» Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998, Decreto 34 de 1999.

» Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Cédigo Colombiano De Fontaneria.

» Decreto 1382 de 2014 Guia de manejo socio ambiental para la construccion de obras de infraestructura publica.
» Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las Empresas Publicas de Medellin.

« Construccion redes de acueducto con elementos definidos por las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION. - NEGC de Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

« Construccion redes de alcantarillado con elementos definidos por las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION. - NEGC de Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

« Construccion de andenes con elementos definidos por el MANUAL DE DISENO Y CONSTRUCCION DE LOS
COMPONENTES DEL ESPACIO PUBLICO - M.E.P. del Departamento Administrativo de Planeacion Municipal del
Municipio de Medellin

« Construccién de estructuras en concreto, definidos por la Norma Sismo resistente NSR-10.
» Normas para Construccion de Pavimentos del INVIAS
» Normas del Ministerio de Obras Publicas y Transporte

« Manual de dispositivos de sefalizacion vial- dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras
y ciclorutas de Colombia, Resolucién 0001885 de 2015, de 17 de junio de 2015.

» Resolucion Numero 26140 de marzo 23 de 2018, mediante la cual se adopta el protocolo de Planes de Manejo de
Transito para el municipio de Medellin.

« Las Normas y Especificaciones de Las Empresas Publicas de Medellin. Ultima Versién.
» Resoluciones 1409 de 2012 y 1903 de 2013 relacionadas con trabajos en alturas.
» Normas técnicas de calidad para los materiales y demas normas que lo adicionen o complementen.

« Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y el
Ministerio de Vivienda.

3. Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato:

CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El postor seleccionado debe cumplir con las condiciones técnicas de la entidad presentadas en los anexos, adjuntos en los
documentos del proceso de seleccion.
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En todo caso, el contratista seleccionado debe cumplir con las condiciones técnicas de la entidad, presentadas en la ficha
técnica y en los documentos técnicos que hagan parte, sean necesarios y que aporte la empresa de desarrollo urbano para la
ejecucion del proyecto.

NOTA: La Subgerencia de estructuracion de Proyectos, deja a disposicion de los postores la informacion atinente al objeto
contractual que se requiera para participar en el presente proceso de contratacion.

SEGUIMIENTO DE OBRA CON BIM

La Interventoria debera realizar la gestién y seguimiento de la ejecucion de la obra, con la metodologia BIM (Building
Information Modeling - Modelado de Informacion de Construccién), a todas las actividades que hagan parte del alcance del
presente proceso, utilizando la herramienta Autodesk Build, que permite tener un control y evidenciar el avance de la
ejecucioén de la obra, en los modelos 3D(rvt) o sobre los planos 2D(dwg y/o pdf) del proyecto, asociando cada elemento del
proyecto a los activos de la plataforma que permiten verificar el estado de la ejecucion, vincular el registro fotografico de las
actividades realizadas y el seguimiento del progreso a medida que este evoluciona a través de la planificacion en Build.

La interventoria contara con un profesional BIM que tenga conocimiento de la metodologia BIM y de la plataforma ACC de
Autodesk (Modulos Docs y Build) para hacer el seguimiento del avance contractual. La interventoria debera realizar el
seguimiento a obra, a través de la metodologia BIM (Building Information Modeling - Modelado de Informacién de
Construccion), a todas las actividades que hagan parte del alcance del presente proceso, utilizando la herramienta Autodesk
Build, que permite tener un control de avance de ejecucion, sobre los planos 2D y modelos 3D del proyecto, generados en los
formatos correspondientes Revit o compatible IFC y el modelo de coordinacién Navisworks o compatible IFC, asi como la
documentacion generada en PDF y/o DWG, alineando con el seguimiento al Project del cronograma de actividades, con los
activos en la plataforma y poder tener un control de avance con alertas de ejecucion eficientes, evidencias de registro
fotograficos de avance y demas soportes que sean necesarios.

En el momento de ser adjudicado el contrato de obra se debera tener una reunion entre el BIM manager de la EDU, el
profesional de seguimiento al contrato junto con el interventor, para definir a detalle el plan de trabajo, entregables parciales y
su periodicidad y las pautas de elaboracion y entrega del BEP- Plan de Ejecucién BIM del proyecto en particular donde
quedaran claras las responsabilidades y entregables BIM del proyecto. En esta reunién se solicitara el correo de los
profesional BIM del contratista de obra que ingresara a la plataforma de Autodesk Construction Cloud, entorno comun de
datos de la entidad por lo tanto debera tener adquirida la licencia de Autodesk Build (550 planos)

12.3 Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato:

NOTA 1: La documentacién exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion
del contrato, no debe ser aportada en la propuesta, solo debe ser aportada por el postor seleccionado al inicio del contrato.

NOTA 2: Para todo el personal solicitado en los documentos del proceso de seleccion se debe presentar copia de la
matricula profesional y copia del certificado de vigencia de esta en la que se demuestre la ausencia de sanciones
disciplinarias, asi como los documentos que certifiquen la experiencia exigida.
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NOTA 3: En el evento en que el personal sea contratado bajo la figura de prestacion de servicios, Unicamente se permitira su
vinculacién a un solo proyecto de la Empresa. En consecuencia, no sera aceptado que una misma persona ya contratada se
presente en mas de un proyecto contratado por la Entidad. La Subgerencia de Ejecucion de la Empresa sera la encargada de
verificar esta condicidén durante la revision de las hojas de vida que se presenten, con el fin de garantizar el cumplimiento de
lo aqui establecido.

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucion del contrato, al personal
profesional y técnico establecido en este numeral, cuya documentacion deberd someter a la aprobacion de la EDU, previa

aprobacion de la interventoria y la iniciacion de las obras.

El postor es independiente de establecer el nimero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el
enfoque de organizacion que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU-, sin embargo, debera como minimo el siguiente personal profesional con la siguiente
documentacion:

A) Diplomas y/o acta de grado de pregrado y posgrado cuando aplique.
B) Tarjeta profesional con su respectiva vigencia.

C) Antecedentes disciplinarios del respectivo consejo profesional.

D) Certificaciones de experiencia segun lo solicitado para cada perfil.

E) Formato “carta de disponibilidad” del profesional

DIRECTOR DE INTERVENTORIA. CANTIDAD UN (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacién del 100%, durante el tiempo de
ejecucioén del contrato, un (1) director de interventoria.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del director de interventoria para su aprobacién por parte de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las obras.

El profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o Constructor en
Arquitectura e Ingenieria debidamente matriculado para lo cual debera anexar copia de la matricula profesional y

29 de 68




Empresa de Bdu . .
Desarrollo Urbano FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION
S

Cddigo FA-13-020 Versién 1 Fecha: 13-06-2025 Pagina 30 de 68

certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de
ser presentada al proceso)

Que acredite una experiencia general mayor a siete (7) afios contados a partir de la expedicion de la matricula profesional,
para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal
certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

NOTA: No se tendra en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general como para la
especifica

Que acredite como experiencia especifica la participacién como Coordinador o director de obra o interventoria en el sector
publico o privado por un periodo de tiempo minimo de tres (3) afios, para lo cual se le tendra en cuenta un maximo de
cinco (5) contratos que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccién o mantenimiento o
mejoramiento 0 adecuacion de edificaciones publicas o privadas que sumados cumplan el tiempo exigido. Se tendran en
cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicion de la matricula profesional.

El director propuesto sera el representante en la obra, por lo tanto, debera tener amplias facultades para tomar decisiones y
resolver los problemas que se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal
auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales que se les encomienden.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA- CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicaciéon del 100%, durante el tiempo de
ejecucion indicado en el presupuesto oficial, UN (1) Residente de Interventoria.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del Residente de obra para su aprobacion por parte de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las obras.

Los profesionales deberan cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o Constructor en
Arquitectura e Ingenieria debidamente matriculado para lo cual deberda anexar copia de la matricula profesional y
certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de
ser presentada al proceso).

Que acredite una experiencia general mayor a cinco (5) afnos contados a partir de la expedicion de la matricula profesional,
para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal
certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

NOTA: No se tendrd en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general como para la
especifica
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Que acredite como experiencia especifica la participaciéon como Residente de obra o interventoria en el sector publico o
privado por un periodo de tiempo minimo tres (3) afios, para lo cual se le tendra en cuenta un maximo de cinco (5)
contratos que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construcciéon o mantenimiento o mejoramiento o
adecuacién de edificaciones publicas o privadas que sumados cumplan el tiempo exigido. Se tendran en cuenta proyectos
celebrados a partir de la expedicién de la matricula profesional.

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con la dedicacion y el tiempo indicado en el
presupuesto oficial, un (1) Profesional en seguridad y salud en el trabajo.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del profesional para su aprobacion por parte de la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las obras.

Dicho profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Profesional en el area de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o profesional con
especializacion o maestria en Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual debera anexar copia del documento
idéneo que acredite la aprobacion del mismo, copia de la matricula profesional, licencia de salud ocupacional o seguridad y
salud en el trabajo vigente, expedida por las secretarias seccionales y distritales de salud y certificado de vigencia expedido
por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

Que acredite una experiencia general mayor a dos (2) anos contados a partir de la expedicién de la matricula profesional,
para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal
certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso. NOTA: No se tendra en cuenta
equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general como para la especifica.

Adicionalmente debe acreditar la aprobacion del curso de capacitacién de cincuenta (50) horas en seguridad y salud en el
trabajo.

Que acredite como experiencia especifica la participacién como Residente del Area de seguridad y salud en el trabajo por un
periodo de tiempo minimo de un (1) afo, para lo cual se le tendra en cuenta un maximo de tres (3) contratos que hayan
tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan proyectos de infraestructura que sumados cumplan el tiempo exigido. Se
tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicién de la matricula profesional.

PROFESIONAL DEL AREA AMBIENTAL. CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion del 100%, durante el tiempo de
ejecucién del contrato, un (1) Profesional del area ambiental.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del Profesional del area Ambiental para su aprobacién por parte
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-en forma previa a la iniciacion de las obras.

Dicho profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Profesional Universitario Sanitario, Ambiental, Administrador Ambiental y Sanitario Administrador
en salud con énfasis en gestion sanitaria y ambiental, Agronomo, Biélogo o Forestal o cualquiera otra profesion
relacionada con la gestion ambiental debidamente matriculado ante el COPNIA o ante la Entidad competente (tal
certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).
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Que acredite una experiencia general mayor a dos (2) anos contado a partir de la terminacién y aprobaciéon del pensum
académico de educacién superior, para lo cual debera anexar copia del documento idéneo que acredite la aprobacion de
este, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion
igualmente deberd estar vigente al momento de ser presentada al proceso).Se tendran en cuenta proyectos celebrados a
partir de la terminacién y aprobacion del pensum académico de educacion superior.

Que acredite como experiencia la participacion como Residente o Interventor ambiental o profesional ambiental o asesor 0o
especialistas ambientales por doce (12) meses para lo que se considerara un maximo de cuatro (4) proyectos de
infraestructura que suman el tiempo exigido. Se tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicién de la
matricula profesional.

PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL. CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicaciéon del 100%, durante el tiempo de
ejecucioén del contrato, Un (1) Profesional del area social.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del Profesional del &rea social para su aprobacion por parte de
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las obras.

Dicho profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Profesional Universitario en el area social o humana debidamente ante la Entidad competente (tal
certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

Que acredite una experiencia general mayor a dos (2) afios contados a partir de la expedicion de la matricula profesional,
para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal
certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso.

NOTA: No se tendrd en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general como para la
especifica.

Que acredite como experiencia especifica la participacion como Residente o Interventor del Area social o impacto
comunitario por un periodo de tiempo minimo de un (1) afo, para lo cual se le tendra en cuenta un maximo de tres (3)
contratos que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccién o mantenimiento o mejoramiento de
infraestructura. que sumados cumplan el tiempo exigido. Se tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicion
de la matricula profesional.

PROFESIONAL BIM - CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicaciéon del 100%, durante el tiempo de
ejecucion del contrato, un (1) Profesional BIM.
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El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del Profesional BIM para su aprobacién por parte de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion del contrato.

El profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Acreditar titulo profesional o tecnélogo de las areas afines a arquitectura, ingenieria o construccioén, (Ingeniero
Civil, constructor civil, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria) debidamente
matriculado para profesionales o certificacion para los Profesionales Auxiliares de la Arquitectura técnicos y tecnélogos para
lo cual deberd anexar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal
certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

Que acredite una experiencia general mayor a cuatro (4) anos contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional, para lo cual deberéd aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad
competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

Que mediante certificaciones acredite como experiencia especifica la participaciéon como PROFESIONAL BIM en minimo
tres (3) contratos certificados que haya tenido por objeto o dentro de su alcance incluya la MODELACION Y LA
COORDINACION BIM de las diferentes disciplinas participantes en los proyectos disefiados, como son arquitectura,
estructura y redes, de un proyecto de equipamientos publicos o privados, bajo la metodologia BIM (Building Information
Modeling - Modelado de Informacién de Construccion). Se tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicion
de la matricula profesional.

Debera acreditar competencia en el manejo de la metodologia BIM y los softwares implementados en esta, mediante
presentacion de certificados emitidos por, un centro de formacién certificado o por una Universidad aprobada por el
Ministerio de Educacion o por el Distribuidor del software.

La duracion del profesional durante la ejecucién de cada uno de los contratos certificados debe ser minimo de cuatro (4)
meses cuando el contrato tenga una duracién superior a este término; en caso que el proyecto certificado haya tenido una
duracién inferior, su participacidén debe ser por la totalidad del plazo del contrato

Este profesional tiene la responsabilidad de modelar, ajustar los modelos al proceso constructivo, coordinar los modelos de
los disefios del proyecto desde su inicio y durante su ejecucion, realizar simulaciones 4D y la elaboracion de los modelos
record del proyecto. Permanece en todo el proceso del proyecto con el fin de garantizar la correcta ejecucion y generacién de
alertas tempranas de manera proactiva.

NOTA: No se tendrd en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general como para la
especifica.

NOTA 2: El profesional BIM del contratista no debera estar en mas contratos activos vigentes con la entidad, debido a que se
solicita 100% de dedicacion con el fin de evitar incumplimientos y retrasos con los productos entregados bajo la metodologia
BIM.

INGENIERO HIDROSANITARIO DE INTERVENTORIA CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%
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El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion y tiempo establecidos en la
administracién, un (1) Ingeniero hidrosanitario.

El Contratista debera presentar la hoja de vida y certificaciones del residente hidrosanitario para su aprobacién por parte de
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las obras.

El profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

« Que acredite ser Ingeniero civil o sanitario debidamente matriculado para lo cual debera anexar copia de la
matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera
estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

» Que acredite una experiencia general minima de cinco (5) afios contados a partir de la terminacion y aprobacion del
pensum académico de educacion superior, para lo cual debera anexar copia del documento idéneo que acredite la
aprobacion del mismo, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente.

Que mediante certificaciones acredite como experiencia especifica la participacion como Coordinador, director, Residente
hidrosanitario o ingeniero interventor en el sector publico o privado en minimo tres (3) contratos certificados que hayan
tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccion de redes hidrosanitarias. Se tendran en cuenta
proyectos celebrados a partir de la expedicidn de la matricula profesional

INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion y tiempo establecidos en la
administracién, un (1) ingeniero eléctrico o electricista.

El profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Ingeniero eléctrico o electricista debidamente matriculado para lo cual debera anexar copia de la
matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar
vigente al momento de ser presentada).

Que acredite una experiencia general mayor a cinco (5) anos contados a partir de la fecha de expedicién de la matricula,
para lo cual debera anexar copia del documento idéneo que acredite la aprobacién de este, copia de la matricula profesional
y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de
ser presentada).

Que mediante certificaciones acredite como experiencia especifica la participacion como Coordinador, director, Residente
electricista o Ingeniero electricista o ingeniero interventor en el sector publico o privado en minimo tres (3) contratos
certificados que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccién de redes eléctricas para obras de
construccion o mantenimiento o mejoramiento o adecuaciéon de edificaciones publicas o privadas. Se tendran en cuenta
proyectos celebrados a partir de la expedicidn de la matricula profesional.
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INGENIERO MECANICO CANTIDAD UNO (1).

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion y tiempo indicado en el
AU%, un (1) ingeniero mecanico.

El profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser Ingeniero mecanico debidamente matriculado para lo cual deberd anexar copia de la matricula
profesional ycertificado de vigencia expedido por la entidad competente(tal certificacién igualmente debera estar
vigente al momento deser presentada).

Que acredite una experiencia general mayor a anos (5) afos contados a partir de la fecha de expedicién de la
matricula, paralo cual deberd anexar copia del documento idéneo queacredite la aprobacion del mismo, copia de
la matricula profesional ycertificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente
debera estar vigente almomento deser presentada).

Que mediante certificaciones acredite como experiencia especifica la participacion como Coordinador, director,
Residente olngeniero Mecanico o ingeniero interventor en el sector publico o privado en minimo tres (3) contratos
certificados que hayantenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccién de edificaciones publicas o
privadas . Se tendran en cuentaproyectos celebrados a partir de la expedicion de la matricula profesional.

TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES. CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacién del 100%, durante el tiempo de
ejecucién del contrato, un (1) Tecndlogo en construcciones civiles.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del tecn6logo en construcciones civiles en su oferta para su
aprobacion por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las obras.

El profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser tecnélogo en construcciones civiles o tecnélogo de las areas afines a arquitectura, ingenieria o
construccion debidamente matriculado para lo cual debera anexar copia de la matricula profesional y certificado de
vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada
al proceso).

Que acredite una experiencia general mayor a un (1) ano contado a partir de la expedicion de la matricula profesional
(segun aplique), para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y/o certificado de vigencia expedido por la
entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso. NOTA: No
se tendra en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general como para la especifica.

Que acredite como experiencia especifica la participacién como como auxiliar, tecnélogo o residente de obra o interventoria
en el sector publico o privado por un periodo de tiempo minimo de seis (6) meses, para lo cual se le tendra en cuenta un
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maximo de dos (2) contratos que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccién de edificaciones
publicas o privadas que sumados cumplan el tiempo exigido. Se tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la
expedicion de la matricula profesional

NOTA: En caso de que el postor presente con su oferta un Ingeniero Civil, Arquitecto, constructor civil, Arquitecto
Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, en lugar del Tecnélogo en Construcciones Civiles, la entidad aceptara
a dicho profesional siempre y cuando cumpla con la experiencia minima requerida, pero no se reconocera un costo adicional
por este; dicho costo adicional sera asumido exclusivamente por el postor.

SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE

Debera cumplir con lo dispuesto en la NSR-10, debera ser Ingeniero Civil, Arquitecto o Constructor en
Arquitectura e Ingenieria con matricula profesional vigente. En caso de estructuras metalicas, también puede ser
Ingeniero Mecanico.

Debe acreditar minimo cinco (5) anos de experiencia profesional en actividades relacionadas con disefio
estructural, construccidn, interventoria o supervision técnica de edificaciones

Debera estar inscrito en el Registro Unico Nacional de Profesionales Acreditados, conforme a lo establecido en la
Ley 1796 de 2016, una vez su exigibilidad sea plena.

Consideraciones para todo el Personal Profesional

Una vez la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada, para su
evaluacion y posterior autorizacién. La no observancia de este requisito se considerara como incumplimiento del contrato,
afectando la Garantia Unica de Cumplimiento.

Si por circunstancias de fuerza mayor debidamente comprobada se requiere cambiar al personal profesional, éste debera ser
reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en la FICHA TECNICA del proceso, previa aprobacion por
parte de la interventoria y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. La no observancia de este requisito se
considerara como incumplimiento del contrato, afectando la Garantia Unica de Cumplimiento.

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, se reserva el derecho de aprobar los profesionales presentados o de
exigir al contratista, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que esta decision le sea
objetada y se considere causal para solicitar adicion en plazo o elevar algun reclamo al respecto.

El Supervisor del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- es quien
establece el momento en el cual ingresa a la obra cada uno de los profesionales, segun la necesidad del proyecto.

El personal minimo debera estar presente durante toda la ejecuciéon del contrato. En caso de ausencias temporales este
tiempo sera descontado en el acta de pago inmediatamente posterior, en el cierre o0 se autoriza por el contratista para ser
compensado de cualquier saldo que la EDU le adeude por otro concepto. Cuando se trate de una novedad administrativa por
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constitutiva de una justa causa que no supere los dos (2) dias, el interventor o si no existe interventoria el supervisor, podra
autorizar el pago siempre que indique que no hubo afectacién al desarrollo del contrato y que el contratista tomé las medidas
de contingencia necesarias para suplir la ausencia. Cuando se trate de ausencias mayores a dos (2) dias o no se encuentren
justificadas, se hara el respectivo descuento.

Es importante aclarar que si bien existe la posibilidad de vincular al personal mediante el contrato laboral, también esté
permitido contratar al personal mediante contrato de prestacién de servicios, aclarando que bajo este tipo de contrato aparte
del pago de los honorarios también le debe incluir el factor prestaciones sociales, conforme se establece en el numeral 14 de
la ficha técnica. Criterios de evaluacion - precio:

“...El Factor de Prestaciones Sociales que reconocera la entidad sera el siguiente: para aquel personal con salario
mensual menor o igual a 2 SMMLV sera del 1.75; para el personal con salario mensual superior a 2 SMMLYV sera de
1.45, en este factor no se incluye SENA, ICBF y SALUD...”.

Ademas de lo anterior, en todo caso la EDU exigira el personal que laborara en la obra conforme a la dedicacién establecida
en la ficha técnica del proceso.

Por lo menos un (1)_miembro del personal operativo o profesional del contratista, debe contar con certificacion
en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitaciéon en el nivel de
coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificada minima de un ano relacionada con trabajo en alturas.

13. REQUISITOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes son las condiciones de capacidad juridica, financiera, organizacional y de experiencia que el
postor debe cumplir y demostrar para poder participar en el proceso de seleccion. Estos requisitos son de verificacion y no
otorgan ningun puntaje en el proceso.

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del proceso, de acuerdo con
los soportes documentales que acompanan la propuesta presentada. Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion.
Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara
como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los Postores
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones
Temporales) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos que se relacionan a continuacion:

En cumplimiento del articulo 8 de la Ley 2119 de 2021, el contratista debera vincular, laboral o contractualmente a jovenes
entre los 18 y 28 afos de edad, profesionales o tecnélogos, durante toda la ejecucion del contrato. En ningun caso, el
porcentaje de jovenes vinculados podra ser inferior al 8% del total del personal que requiere el contratista para la ejecucion
contractual

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS
a. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y CAPACIDAD DE EJERCICIO
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Si el postor es una persona juridica nacional, debera comprobar su existencia y representacion legal, mediante certificado
expedido por la Camara de Comercio.

Si el proponente es persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, debe:

» Acreditar su existencia y representacién legal, para lo cual debe presentar un documento expedido por la autoridad
competente en el pais de su domicilio, expedido por lo menos dentro de los sesenta (60) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso conforme a lo dispuesto en las normas sobre legalizacién de documentos, en el que conste
su existencia, objeto, fecha de constitucion, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o
personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente, si
fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta.

» En el evento en que el proponente extranjero no tuviese un documento que contenga la totalidad de la informacién,
debe presentar los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por
las autoridades competentes. Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la informacién aqui solicitada,
el proponente extranjero debe presentar una declaracion juramentada de que es una persona con capacidad para
vincular y representar a la sociedad en la que conste: Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado
en el presente numeral; y la capacidad para vincular y representar a la sociedad, de la persona que efectua la
declaracion y de las demds personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

» Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebracién y ejecucion del contrato, para lo cual
presentara un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta
persona debe aparecer en los documentos a través de los cuales acredite la existencia y representacion legal). Para
estos efectos, la autorizacién se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para
comprometer a la sociedad.

« Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en Colombia para la
suscripcion del contrato, para lo cual presentara un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del
representante legal o funcionario autorizado (esta persona debe aparecer en los documentos a través de los cuales
acredite la existencia y representacion legal).

« Acreditar que su duracién es por lo menos igual al plazo del contrato y treinta (30) meses mas, para lo cual presentara
un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona
debe aparecer en los documentos a través de los cuales acredite la existencia y representacion legal).

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano social competente, en el cual conste que esta facultado
para presentar la postura y firmar el contrato ulterior.

El Certificado de Existencia y Representacion legal de las personas juridicas debera cumplir con lo siguiente:

» Fecha de expedicion no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

» El objeto social de la persona juridica debera incluir las actividades principales compatibles con el objeto del presente
proceso.

» La duracion de la persona juridica, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del proceso, no sera inferior al plazo
establecido para el contrato y dos (2) anos mas.
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» Si el representante legal de la persona juridica tiene restricciones para presentar la postura o contraer obligaciones en
nombre de la misma, se debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del érgano competente.

Para el caso de formas asociativas como Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de los integrantes de los mismos,
debera comprobar su existencia, representacion y capacidad, en la forma prevista en el presente numeral, incluidas las
facultades y capacidad para constituir el Consorcio o la Union Temporal, asi como para la celebracién y ejecucion del
contrato a través de la forma de asociacion escogida

b. CARTA DE PRESENTACION DE LA POSTURA

El postor debera elaborar la carta de presentacion de la postura de acuerdo con el modelo incluido en las Condiciones de
Contratacion (ANEXO 1). Esta debera contener la firma autdégrafa mecénica, digitalizada o escaneada del postor y de la
persona que abona la postura, en caso de requerirse.

La suscripcion de la carta de presentacién de la postura hard presumir la aprobacién, legalidad y conocimiento de todos los
documentos de la postura y el proceso de seleccion.

PRESENTACION DE LA POSTURA:

El unico medio habilitado para la presentacion de la oferta sera a través de la plataforma SECOP Il
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia Compra Eficiente.

« Se presentarda en forma digital, utilizando el idioma espafol, tanto en el documento principal como en todos los
documentos inherentes a ella.

» Cualquier enmendadura en la postura o en los documentos que la acompanan debera ser confirmada o validada con la
firma del postor.

» Para el caso de personas naturales y/o juridicas extrajeras, la oferta puede ser presentada en otro idioma siempre y
cuando se adjunte con la traduccién al castellano

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Para efectos de interpretacion de la oferta prevalecera el texto en castellano.

No se aceptaran posturas presentadas con posterioridad a la fecha y hora de entrega establecida en el Cronograma de
Actividades del proceso. En todo caso, la Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- no sera responsable por problemas en la
plataforma tecnol6gica que generen retardo o extravio de la postura.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafnol deberan presentarse acompafados de una
traduccion oficial a dicho idioma. Asimismo, deberan presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las
normas vigentes sobre la materia, en especial el articulo 251 de la Ley 1564 de 2012, articulo 480 del Cédigo de Comercio
(Consularizacion- autenticacion de documentos otorgados en el extranjero-) y de conformidad a la Resolucién proferida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia vigente a la presentacion de la oferta.

Los documentos emitidos en el exterior, que requieran vigencia segun las condiciones de contratacién y la ficha técnica,
requeriran tener una vigencia no superior a 60 dias anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

APOSTILLE
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De conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el
exterior, no se requerira del tramite de autenticacién (consularizacién), siempre que provengan de uno de los paises
signatarios de la Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizaciéon para
documentos publicos extranjeros, aprobada por la citada Ley 455 de 1998. En este caso sOlo serd exigible la apostille,
trdmite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen

Si el apostille esta en idioma distinto del castellano, debera presentarse acomparnada de una traduccioén oficial a dicho idioma
y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

CONSULARIZACION.

Segun lo previsto por el Articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticaran por
los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el consul
colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre
el régimen de los poderes.

Tratandose de sociedades, expresa el citado articulo del Cédigo de Comercio que “al autenticar los documentos a que se
refiere este articulo, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo
pais”.

Surtido el tramite sefalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones, para la correspondiente legalizaciéon de la firma del consul y
demas tramites pertinentes.

RECIPROCIDAD

En el evento de existir reciprocidad con el pais de domicilio del oferente, este debera anexar a su propuesta copia del
correspondiente acuerdo, convenio o tratado celebrado entre ambos paises, de conformidad con la normatividad vigente (20
de la Ley 80 de 1993).

c. RELACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS (obra publica, de concesion, suministro de medicamentos y de
alimentos)

El postor que sea persona juridica diferente de sociedad andnima abierta deberd allegar con su postura la relacion de sus
SOCiOs 0 accionistas.

Para personas juridicas que cuenten con revisor fiscal segun certificado de existencia y representacion legal, el anexo debera
ser suscrito por el Revisor Fiscal y adicionalmente debera allegarse fotocopia de la matricula profesional de éste y certificado
de vigencia de inscripcién y de antecedentes disciplinarios del profesional expedida por la Junta central de contadores. En
los casos en que no se cuente con revisor fiscal dicha certificacion debe ser suscrita por el representante legal del postor.

En caso de que el postor considere que este documento goza de reserva legal, debera manifestarlo por escrito y soportarlo
conforme a las normas que le brindan tal caracter.

a. FORMULARIO DE CONSTITUCION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES (ANEXO 2.1 0 2.2)
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Cuando la postura sea presentada por una FORMA ASOCIATIVA (UNION TEMPORAL o CONSORCIO) se debera
informar desde la manifestacion de interés (anexo 10) a través de la plataforma habilitada por la Entidad para los efectos
durante el plazo establecido en el Cronograma de Actividades, cuando aplique.

Aunado a lo anterior, los postores deberan dar cumplimiento a los siguientes requisitos y aportar los siguientes documentos:
« Tener capacidad juridica para la presentacion de la postura, celebracion y ejecucion del objeto contractual.
» No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constituciéon y la Ley.

» No estar reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica,
ni presentar antecedentes disciplinarios de acuerdo con la Procuraduria General de la Nacién, ni presentar
antecedentes judiciales de acuerdo con la Policia Nacional y haber pagado las multas a que se refiere el Cédigo
Nacional de Policia (Ley 1801 del 29 de julio de 2016); este requisito debera acreditarse ademas dentro del término
establecido para la legalizacion de la postura.

» Elintegrante que tenga mayor porcentaje de participacion debera liderar la ejecucién de los trabajos.

« Aportar debidamente diligenciado y firmado el FORMULARIO DE CONSTITUCION DE LA FORMA ASOCIATIVA
que corresponda (ANEXO 2.1 0 2.2).

» Cada integrante debe aportar los documentos exigidos en el numeral REQUISITOS GENERALES DE
PARTICIPACION y MODALIDADES DE PRESENTACION DE LA POSTURA para los postores persona natural y
persona juridica, segun corresponda.

» Cada integrante debe cumplir la EXPERIENCIA GENERAL DEL POSTOR exigida para los postores persona natural
y persona juridica, segun corresponda.

a. CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES (ANEXO 3) DEBIDAMENTE FIRMADA

El postor debera aportar con la postura una declaraciéon juramentada o certificacion, donde se certifique el pago de los
aportes propios y de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; para lo cual podra
utilizar (diligenciar y suscribir) el ANEXO 3 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES.

Para personas juridicas que cuenten con revisor fiscal segun certificado de existencia y representacion legal, el Anexo
deberda ser suscrito por el Revisor Fiscal y adicionalmente debera allegarse fotocopia de la matricula profesional de éste y
certificado de vigencia de inscripcidén y de antecedentes disciplinarios del profesional expedido por la Junta Central de
contadores. En los casos en que no se cuente con revisor fiscal dicha certificacion debe ser suscrita por el representante
legal del postor.

De conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria) y el Decreto 1828 de 2013,
el postor debera informar si se encuentra exento o no de los pagos de aportes parafiscales del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Salud de sus empleados. En caso de estar exento del
pago de los aportes relacionados, el postor con la presentacion de su postura acepta el descuento que realizara la EDU por
dichos conceptos dentro del Factor Multiplicador para las prestaciones sociales del personal.
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Igual declaracion o certificacion debera ser aportada a la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU para la suscripcion y cierre
del contrato, y previo a la realizacion de cada pago generado por la ejecucién del contrato. En estos eventos, el contratista
debera aportar las planillas de pago de aportes o el documento que haga sus veces, para que el interventor/supervisor
verifique el cumplimiento de las obligaciones prestacionales.

PERSONA JURIDICA: Si el postor es persona juridica, debera presentar una certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el representante legal cuando no se requiera revisor
fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentacién de su postura, ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucién.

PERSONA NATURAL: Si el proponente es persona natural, conforme lo establece el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
debera cotizar a los sistemas mencionados por el personal utilizado para la ejecucién del contrato, al igual que debera
certificar el pago de su propia cotizacion al Sistema aportando los pagos realizados de los ultimos seis (06) meses.

NOTA 1: Para los pagos derivados de la ejecucion del contrato deberd aportar la ultima constancia de pago de la afiliacion a
todos los aportes exigibles de acuerdo a la normatividad vigente y la de sus empleados o contratistas.

CONJUNTAMENTE: En caso de contratar con formas asociativas como Consorcio o Unién Temporal, cada integrante debera
cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral, y Parafiscales de ser procedente, de manera independiente, para lo cual el valor
bruto mensualizado del contrato correspondera con el porcentaje de participacion en la forma asociativa. Cada integrante debera
acreditar el pago de su obligacion de forma independiente.

La informacion presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

En el evento de que la entidad lo estime pertinente, solicitara las respectivas constancias de pago a los contratistas, las
cuales deberan ser expedidas en original por las entidades certificadoras.

El coordinador de cada contrato designado por la Entidad sera el encargado de realizar la verificacién de la afiliacién, pago,
monto y oportunidad de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral del contrato.

Si el postor posee un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas,
debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento.

PARA PERSONAS EXTRANJERAS:

Si la propuesta es presentada por una persona natural o juridica extranjera, debera presentar el formato de pago o el
documento que haga sus veces, en donde acredite el pago de seguridad social de acuerdo a la reglamentacién que rija en el
pais de origen, adjuntando la Ley o norma que la regula. Dicha norma puede anexarse en copia digital o impresa y citar en
los documentos presentados con la propuesta, en que numerales y paginas de la misma, se evidencia lo solicitado en las
condiciones de contratacion y la ficha técnica.

En caso de resultar adjudicatario, debera acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales y seguridad social, de
conformidad con la normatividad colombiana actual que rige la materia.
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g. CEDULA DE CIUDADANIA

Las personas naturales nacionales acreditaran su existencia mediante la presentacion de copia de su cédula de ciudadania.
Las personas naturales extranjeras mediante la presentacion de copia de su pasaporte, si se encuentra residenciado en
Colombia mediante la presentacion de copia de la cédula de extranjeria vigente

a. ABONO DE LA POSTURA
« Personas Juridicas

Si el postor es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la postura (Representante Legal) no es
Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria,
debera presentar la postura abonada por Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o
Constructor en Arquitectura e Ingenieria, para lo cual éste debera suscribir la carta de presentacion de la postura y
adjuntar copia de la matricula profesional y su correspondiente certificado de vigencia expedido por la entidad
competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso). En caso que el
representante legal cumpla con el perfil profesional descrito y no se abone la postura, éste debera adjuntar la documentacion
relacionada anteriormente.

« Personas Naturales

Si el postor es persona natural debe ser Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o
Constructor en Arquitectura e Ingenieria, y debera presentar la postura abonada por Ingeniero Civil, para lo cual éste
debera suscribir la carta de presentacion de la postura y adjuntar copia de la matricula profesional y su correspondiente
certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al
momento de ser presentada al proceso).

» Postores Asociados

En el caso de las formas asociativas previstas en la Ley como Consorcios y Uniones Temporales, integradas por personas
juridicas, y donde el representante legal de alguna no sea Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto
Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, deberan abonar la postura por Ingeniero Civil, para lo cual se
adjuntara copia de la tarjeta profesional y su certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion
igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso.

Para formas asociativas entre personas naturales esta debe ser Ingeniero Civil, Arquitecto, constructor civil,
Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, deberan abonar la postura por un Ingeniero Civil,
para lo cual se adjuntara copia de la tarjeta profesional y su certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal
certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

Para formas asociativas que el representante legal de la persona juridica o la persona natural que no sea Ingeniero Civil,
Arquitecto, constructor civil, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, debera abonar la
postura por Ingeniero Civil, para lo cual se adjuntara copia de la tarjeta profesional y su certificado de vigencia expedido
por la entidad competente (tal certificacion igualmente deberé estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, admitira la postura que sea presentada en Consorcios o Uniones
Temporales o cualquier otra forma asociativa permitida por la ley, quienes deberan sefnalar las reglas basicas que regularan
las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto.

43 de 68




Empresa de Bdu . .
Desarrollo Urbano FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION
S

Cddigo FA-13-020 Versién 1 Fecha: 13-06-2025 Pagina 44 de 68

Dichas formas asociativas deberan estar conformadas a la fecha de cierre del proceso, mediante documento suscrito por
cada uno de sus miembros, segun el modelo suministrado en las Condiciones de Contratacion.

o Sila postura es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en
el transcurso del proceso de seleccién como en la ejecucion del contrato que se llegue a celebrar. La EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU- podra exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del proceso o del
contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos.

o Sila postura es presentada en Unidon Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta y solidaria,
tanto en el proceso de seleccibn como en la ejecucion del contrato que se llegue a celebrar; sin embargo, las
sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la postura y del contrato se impondran de
acuerdo con la participacion en la ejecuciéon que se haya definido para cada uno de los integrantes. En consecuencia,
se deberan indicar los términos y extension de la participacién de cada uno de los miembros de la Union Temporal en
la postura y en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

o Tanto para Consorcios como Uniones Temporales quien debe liderar la ejecucién del contrato debe ser el
integrante con mayor porcentaje de participacion. En caso de tener igual porcentaje de Participacion, cualquiera de los
dos podrd liderar el proyecto.

« Tarjeta o matricula profesional y certificado de vigencia del profesional que abona la postura

Para dar cumplimiento al requisito habilitante “abono de la postura”, se deberé aportar la matricula o tarjeta profesional y el
certificado de vigencia de la misma expedido por la autoridad competente, con maximo 6 meses de expedicion, desde la
fecha de cierre (Ejemplo: para el caso de la Ingenieria Civil el certificado de vigencia debe ser expedido por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria ~-COPNIA-, y para el caso de la Arquitectura por el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares —-CPNAA-).

a. CEDULA DE CIUDADANIA

Las personas naturales nacionales acreditaran su existencia mediante la presentacion de copia de su cédula de ciudadania.
Las personas naturales extranjeras mediante la presentacion de copia de su pasaporte, si se encuentra residenciado en
Colombia mediante la presentacion de copia de la cédula de extranjeria.

Si el postor concurre por intermedio de un representante o apoderado, debera anexar el documento que confiere aquella, en
el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representacion.

Se debe aportar copia legible de la cédula de ciudadania o documento de identificacién en Colombia del postor persona
natural o de la persona que ostenta la representacion legal de la persona juridica.

En el caso de las formas asociativas se debe aportar la cédula de ciudadania de ambos integrantes.
a. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

El proponente, debera disponer de una sede o de un establecimiento de comercio (Sucursal), debidamente registrado dentro
del Area Metropolitana del Valle de Aburré o Valle de San Nicolas, ya sea como sede principal o sucursal, desde la cual se
administre técnicamente, administrativa, juridica y contablemente el contrato, lo cual se debe demostrar con el registro
mercantil o el certificado de existencia y representacion legal. Lo anterior se sustenta en la necesidad de dar respuesta
oportuna a todos los requerimientos que realiza la entidad durante la ejecucion del contrato con el fin de no generar retrasos
o traumatismo en la prestacion de los servicios de la empresa; por ende, el contratista debe tener la logistica y personal
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disponible para atender los requerimientos de la entidad de manera oportuna. La EDU, se reserva la facultad de realizar
visitas al proponente para verificar el cumplimiento de este aspecto.

Para las formas asociativas, al menos uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debera dar cumplimiento a esta
condicion.

NOTA: No se aceptara para la acreditacién del presente requisito las Agencias, teniendo en cuenta que sus
administradores carecen de poder y/o facultad para representar legalmente la sociedad, asimismo de autonomia operativa,
retrasando la posibilidad de brindar respuesta oportuna y/o en el menor tiempo posible a la Entidad.

a. FORMULARIO DE MULTAS E INCUMPLIMIENTO DEL POSTULANTE (ANEXO 4)

El postor debera entregar el formulario de multas e incumplimiento de los postulantes (Anexo 4), en cual se indica como debe
ser diligenciado el mismo. Los siniestros y transacciones debidamente reportados generaran disminucion en la puntuacion
asignada. La no declaracion de multas, sanciones o incumplimientos contractuales constituira causal de rechazo de la oferta.

a. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

Los postores deberan aportar el Registro Unico de Proponentes -RUP- actualizado y vigente, con fecha de expedicién no
mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. En caso de formas asociativas como
Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera aportar este documento.

a. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Este certificado es expedido por la Direccién General de Impuestos Nacionales. En él ha de consignarse claramente el NIT
del postor y su inscripcion en el Régimen Comun o Régimen Simplificado. En caso de formas asociativas como Consorcios o
Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera aportar este documento.

Los postores deberan aportar el Registro Unico Tributario —-RUT- actualizado de acuerdo a lo requerido por la DIAN y la
normatividad vigente.

Si en el Informe de Evaluacién Definitivo, queda favorecida una forma asociativa, ésta debera aportar el Registro Unico
Tributario —~RUT- del Consorcio o Union Temporal, segun el caso, el cual debera ser entregado dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes a la publicacién de la constancia de la aceptacién de la postura.

En caso de que la forma asociativa no pueda presentar el RUT en el término indicado, debera informar a la Entidad las
razones por las cuales no ha sido posible acceder a dicho documento y la fecha estimada para la entrega del mismo.

1. PARTICIPACION DE POSTORES EXTRANJEROS

En el presente proceso de seleccion podran participar personas naturales o juridicas extranjeras, de manera individual o
mediante consorcios o uniones temporales, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
documentos del proceso.

Los postores extranjeros deberan acreditar su capacidad juridica, financiera y técnica mediante documentos expedidos
conforme a la legislacion de su pais de origen o conforme a la legislacién colombiana cuando tengan presencia formal en el
pais.

2. CLASIFICACION DE POSTORES EXTRANJEROS

Para efectos del presente proceso se consideraran las siguientes categorias de postores extranjeros:
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» Personas juridicas extranjeras con domicilio, sucursal o establecimiento de comercio en Colombia
» Personas juridicas extranjeras sin domicilio, sucursal ni establecimiento de comercio en Colombia.
« Consorcios o0 uniones temporales en los que participen personas naturales o juridicas extranjeras.

Cada categoria debera acreditar los requisitos habilitantes conforme a las reglas previstas en los documentos del proceso.

3. PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO, SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN COLOMBIA

Las personas juridicas extranjeras que cuenten con domicilio, sucursal o establecimiento de comercio registrado en
Colombia deberan acreditar con la presentacion de la oferta los siguientes documentos:

« Certificado de existencia y representacion legal de la sucursal o establecimiento de comercio expedido por la Camara
de Comercio correspondiente, con una vigencia no mayor a dos (2) mese a la fecha de cierre del proceso.

« Documento de existencia y representacion legal de la sociedad extranjera expedido conforme a la legislacion del pais
de origen, debidamente legalizado o apostillado, cuando aplique.

» Documento que acredite la persona autorizada para actuar en nombre de la sociedad en el territorio colombiano,
cuando dicha facultad no se encuentre incluida en el certificado de la Camara de Comercio.

« Registro Unico de Proponentes - RUP, expedido por la Camara de Comercio correspondiente, vigente y en firme a la
fecha de cierre del proceso, cuando este sea exigido como requisito habilitante del presente proceso de seleccién.

« Registro Unico Tributario - RUT, expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Estas sociedades deberan cumplir con las obligaciones comerciales, tributarias y legales aplicables en Colombia para la
ejecucion del contrato.

4. PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO, NI SUCURSAL, NI ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN COLOMBIA

Las personas juridicas extranjeras que no tengan domicilio, sucursal ni establecimiento de comercio en Colombia podran
participar en el proceso de seleccion acreditando su existencia y representacion legal mediante documentos expedidos
conforme a la legislacién de su pais de origen.

En estos casos:

« No estaran obligadas a presentar Registro Unico de Proponentes (RUP)

« De conformidad con lo previsto en los articulos 555-2 y 555-3 del Estatuto Tributario de Colombia, el Registro Unico
Tributario - RUT constituye el mecanismo unico para identificar, ubicar y clasificar a las personas naturales o juridicas
que tengan la calidad de contribuyentes, responsables o declarantes de obligaciones administradas por la Direccién
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

En consecuencia:
a. Postores que cuenten con RUT
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Los postores que se encuentren inscritos en el Registro Unico Tributario deberan aportar copia de este con la presentacion
de la oferta.

b. Postores que no cuenten con RUT

Las personas naturales o juridicas extranjeras que no tengan domicilio, sucursal o establecimiento permanente en Colombia
y que no se encuentren obligadas a inscribirse en el Registro Unico Tributario, no estaran obligadas a presentar este
documento con la propuesta.

En este caso, el proponente debera aportar una certificacion suscrita bajo la gravedad de juramento, por su representante
legal o apoderado, en la cual manifieste que, conforme a la normativa tributaria colombiana, no se encuentra obligado y dar
su argumento normativo del porque no debe estar inscrito en el Registro Unico Tributario para efectos de la presentacién de
la oferta.

Cuando el seleccionado del contrato sea una persona natural o juridica extranjera que participe de manera individual, debera
inscribirse en el Registro Unico Tributario antes de la suscripcién del contrato, por lo tanto, una vez publicada la aceptacién
de la oferta en SECOP Il, el postor debera expedir el RUT.

Postor extranjero integrante de consorcio o unién temporal

El seleccionado debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que resulten aplicables para la ejecucion del
contrato en el territorio colombiano, de conformidad con la normativa tributaria vigente.

Para tal efecto, previo a la suscripcién del contrato, el seleccionado debera presentar ante la Entidad los documentos que
acrediten el cumplimiento de dichas obligaciones, segun corresponda, entre ellos:

« Registro Unico Tributario - RUT expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando
conforme a la normativa tributaria deba inscribirse en dicho registro.

« Registro Unico Tributario del consorcio o unién temporal, cuando el contrato sea seleccionado a una figura asociativa.

» Los demas documentos que acrediten el cumplimiento de obligaciones fiscales aplicables para la ejecucion del
contrato en Colombia.

La Entidad verificard el cumplimiento de estos requisitos como condicién para la suscripcion y legalizacion del contrato, y
podra requerir al seleccionado la actualizacion o complementacion de la informacién tributaria cuando ello resulte necesario
para la ejecucién del contrato y la realizacién de los pagos correspondientes.

5. CONSTITUCION DE SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas juridicas extranjeras podran participar en el presente proceso de seleccion sin necesidad de contar con
sucursal en Colombia al momento de presentar la oferta.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio de Colombia, la ejecucion
de contratos de obra en el territorio colombiano constituye el desarrollo de actividades permanentes en el pais, lo que
implica la obligacién de establecer una sucursal en Colombia para el desarrollo de dichas actividades.

5.1 OBLIGACION DE CONSTITUIR SUCURSAL

En consecuencia, cuando el seleccionado del contrato sea una persona juridica extranjera, debera constituir una sucursal en
Colombia cuando vaya a desarrollar actividades permanentes en el territorio nacional derivadas de la ejecucion
del contrato.

La constituciébn de la sucursal deberda acreditarse mediante el correspondiente certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio, en el cual conste la inscripcion de la sucursal y la
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designacion de un representante legal domiciliado en Colombia con facultades suficientes para actuar en nombre de la
sociedad extranjera.

5.2 PROPONENTES PLURALES (CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES)

Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o union temporal, la obligaciéon de constituir sucursal en Colombia
aplicara unicamente respecto de los integrantes extranjeros que ejecuten directamente actividades permanentes
en el territorio colombiano en desarrollo del contrato.

La Entidad podra verificar esta condicion con base en la participacion y distribucién de actividades establecidas en el
documento de conformacién del consorcio o unién temporal y en la estructura de ejecucion del contrato.

Regla especial para proponentes extranjeros con contratos previos con la EDU.

Cuando la persona juridica extranjera haya sido previamente adjudicataria o contratista en contratos de obra
celebrados con la Empresa de Desarrollo Urbano — EDU, debera contar con la sucursal constituida en Colombia al
momento de la presentacion de la oferta, en atencion a que ya desarrolla o ha desarrollado actividades permanentes en
el territorio nacional.

En este caso, el proponente debera acreditar la existencia de la sucursal con la presentacion de la propuesta.

Plazo para la constitucién de la sucursal.

El cumplimiento de este requisito constituye una obligaciéon contractual del contratista adjudicatario.

El contratista debera acreditar la constitucion de la sucursal dentro de los tres (3) meses siguientes al inicio de la
ejecucion del contrato registrado en SECOP II.

5.3 CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

En caso de que el contratista no acredite la constitucion de la sucursal dentro del término sefialado, la Entidad aplicard un
descuento equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato, el cual sera deducido del pago o pagos que se
encuentren pendientes a favor del contratista.

Si vencido dicho plazo el contratista persiste en el incumplimiento, la Entidad continuara aplicando descuentos
sucesivos equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada mes de retraso, hasta tanto el
contratista acredite la constitucién de la sucursal.

La aplicacién de estos descuentos no exime al contratista del cumplimiento de la obligacion de constituir la
sucursal, ni limita las facultades de la Entidad para adelantar las acciones contractuales a que haya lugar.

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
Capacidad Financiera
Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la informacion contenida en el (RUP)
vigente y en firme, con corte al 31 de diciembre 2025, salvo en el evento que la sociedad haya sido constituida durante la
presente vigencia (2026), para lo cual se tendran en cuenta los registrados en el RUP a la fecha de constituciéon.

Los postores extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de
esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los postores extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
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corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa
del pais de origen.

A.El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple al
castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias
entre la informacién consignada en el Formato Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los
documentos senalados en el Literal A, prevalecerd la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos al 31 de diciembre de 2025, acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en
esta ficha.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del postor extranjero, el Representante Legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros. El postor podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por
una firma de auditoria externa.

Capacidad financiera y organizacional requerida para el presente proceso:

Rentabilida [Rentabilida

_. indice de Capital de
Ipd|pe de endeudam _Cobertura d s_obre. el|d _ sobre Trabajo
liquidez ento intereses  [patrimonio |activos (CT)
ROE ROA
> a 40%
>a1,80 [<a0,60 |>a1.50 >a0,03 |=2a0,03 Ppto Oficial

PO: Presupuesto oficial

Nota 1: Las férmulas establecidas para verificar las cantidades y valores de los indicadores financieros del postor se
calcularan aplicando el método de redondeo a dos decimales (centésimas). Si la tercera cifra decimal (milésima) es = 5, la
centésima se incrementara en una unidad (redondeo por exceso). Si la milésima es < 5, se conservara la centésima
(redondeo por defecto).

Nota 2: Los postores tanto Individuales como en cualquier forma asociativa, que NO CUMPLAN con uno o varios de los
indicadores de capacidad financiera y organizacional requeridos en la presente ficha, su postura sera INHABILITADA.

NOTA 3: La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar informacién adicional, con el fin de verificar o
aclarar los datos reportados en la informacién requerida.
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A continuacién, se detalla la forma de medicion para cada uno de los indicadores:

Indicador Formula

Activo Corriente ( Componente 1)

Liquidez
9 Pasivo Corriente ( Componente 2)

Pasivo Total( Componente 1
Activo Total | Componente 2)

Nivel de Endeudamiento

Utilidad Operacional ( Componente 1)

Razén de Cobertura de Intereses
Gastos Interes ( Componente 2)

Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional ( Componente 1)
(Roe) Patrimonio ( Componente 2)

Unidad Operacional ( Componente 1)
Activo Total ( Componente 2)

Rentabilidad del Activo (Roa)

Para las posturas en Consorcio, Union Temporal u otra forma de asociacién, se calculara el indicador del postor aplicando la
formula descrita a continuacion:

(L1, Componente 1 del indicador; x porcentaje de participacion;)

(il Indicador = — : ——
(L1, Componente 2 del indicador; x porcentaje de participacion;)
Indicador Formula
Capital de Trabajo (CT) Activo Corriente — Pasivo Corriente

Para las posturas en Consorcio, Unidbn Temporal u otra forma de asociacién, se calculara el indicador del CT y P del postor
aplicando la formula descrita a continuacion:
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n
(i)Indicador = Z Indicadory)
i—1

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS
a. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Para la verificacion de la experiencia especifica, los postores deberan anexar los respectivos certificados contractuales. Dichas
certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante y deben contener la siguiente informacién, incluso cuando se
trate de contratos celebrados por la EDU:

» Nombre del Contratante.

» Objeto del contrato.

 Valor del contrato.

» Plazo.

» Fecha de inicio.

» Fecha de terminacion.

» Descripcién y alcance de la ejecucion del contrato.

« Area de construccion de la edificacion nueva (m2) (si aplica y segun las exclusiones de esta Invitacion)
» Porcentaje de participacion, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o UT.
» Fecha de expedicion de la certificacion.

» Nombre y cargo de quien expide la certificacion.

« Direccién y teléfono de quien expide la certificacion

En caso de que el postor no cuente con el certificado contractual expedido por la entidad contratante, podra aportar el acta
de liquidacion entrega, terminacién final o recibo definitivo del contrato.

A los postores sélo se les tendra en cuenta la experiencia obtenida en maximo tres (3) certificados de contratos terminados
celebrados por el postor en el sector publico o privado, o acta de liquidacién o de terminacién de contratos suscritos con
entidades publicas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no
requieren estar inscritos en el RUP); sélo se tendra en cuenta contratos terminados durante los diez y seis (16) afos
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selecciéon. La sumatoria del valor de los contratos certificados,
expresado en SMMLYV de la fecha de terminacién de los contratos, debera ser igual o superior al 100% del valor del
presupuesto oficial expresado en SMMLV, y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las
siguientes actividades:
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. INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES DE EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADA.

Nota: En los casos donde los certificados aportados incluyan dentro de su objeto y/o alcance la actividad de
"INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y/O DISENOS", debera encontrarse discriminado, ya que este valor no sera tenido en
cuenta para la acreditacién de la sumatoria igual o superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV

Se entendera por obras civiles a cualquier intervencion civil realizada a edificaciones.

Adicionalmente, en los certificados contractuales o actas de liquidacion o terminacion presentadas para acreditar el requisito
anterior, el postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

« En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, debera incluir la interventoria una edificacién con
area construida igual o superior a MIL CIEN (1.100) m2.

Unicamente se tendran en cuenta areas construidas nuevas o ampliaciones que generen areas construidas nuevas.

Para efectos de la clasificacién de la edificacién publico o privada para acreditar el area construida, esta debe estar
enmarcada en alguno de los subgrupos indicados en el capitulo K.2.1.2 de la NSR-10 como se indica a continuacion:

ggzg:::?:: ce Clasificacion
Comercial C-1 Servicios

Comercial C-2 Bienes

Institucional -1 Reclusién

Institucional 1-2 Salud

Institucional 1-3 Educacién
Institucional 1-4 Seguridad publica
Institucional I-5 Servicio Publico
Lugares de reunién L-3 Sociales y recreativos
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De el(los) subgrupo(s) a acreditar, las certificaciones deberan tener por objeto y/o incluir dentro de su alcance alguna(s) de

Lugares de reunion L-5

De transporte

las siguientes ocupaciones:
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Bancos Centros comerciales Prisiones Hospitales Universidades
Consultorios Reformatorios Sanatorios Colegios
Aseguradores Carceles Clinicas Escuelas
Oficinas Manicomios Centros de salud Centros de educacion
Edificaciones . . . .
. . Asilos Centros para discapacitados | Academias
administrativas
Edificaciones . . . . .
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administrativas
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Dispensarios
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Centros
administr
ativos
Estaciones | municipal
de es,
bomberos | distritales
y
gubernam
entales

Centros de
recreacion

Centros
Estaciones | administr
de defensa| ativos de
civil servicios
publicos

Bibliotecas,
galerias de
arte,
MUuSeos.

Institucione

. Juzgados
s militares

Con el fin de facilitar la verificacién se deben resaltar los items en las actas de obra o documento que se aporte para certificar
los requisitos anteriores.

Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera explicita en el certificado o acta de liquidacién aportados, el
postor debera adjuntar adicional al certificado, copia de la ultima acta de obra o un documento idéneo, debidamente firmado
por la Entidad Contratante, de donde se extraera la informacién necesaria para validar el cumplimiento de este requisito.

Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un contrato terminado y debe
estar inscrito en el RUP del postor, de no ser asi ho sera tenido en cuenta para la verificaciéon de experiencia.
Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en el
RUP.

EXCEPCION: No se exigira el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el
pais o personas juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.

« EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES, Y/O A EMPRESAS MIPYMES Y/O DISCAPACIDAD

Para postores cuya sociedad corresponde a emprendimiento, y a empresas Mipymes se evaluara de acuerdo
con lo siguiente: (Para el caso de discapacidad, se debe cumplir los dispuesto en el Decreto 287 de 2026)

A los postores sélo se les tendra en cuenta la experiencia obtenida en maximo cuatro (4) certificados de contratos
terminados celebrados por el postor en el sector publico o privado, o acta de liquidacién o de terminacién de contratos
suscritos con entidades publicas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la
EDU no requieren estar inscritos en el RUP); s6lo se tendra en cuenta contratos terminados durante los diez y seis (16) afios
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. La sumatoria del valor de los contratos certificados,
expresado en SMMLYV de la fecha de terminacién de los contratos, debera ser igual o superior al 100% del valor del
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presupuesto oficial expresado en SMMLV, y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las
siguientes actividades:

- INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS

« En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, debera ser especificamente de una edificacion
publico o privada, con un area igual o superior a MIL CIEN (1.100)m2.

Con el fin de facilitar la verificacién se deben resaltar los items en las actas de obra o documento que se aporte para certificar
los requisitos anteriores,

Para efectos de la clasificaciéon de la edificacion publicas o privadas, debera cumplir lo indicado en la experiencia del postor
con lo referido a el capitulo K.2.1.2 de la NSR-10 como se indic6 con anteriormente en la ficha.

Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un contrato terminado y debe
estar inscrito en el RUP del postor, de no ser asi ho sera tenido en cuenta para la verificacién de experiencia.
Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en el
RUP.

EXCEPCION: No se exigira el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el
pais o personas juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.

« POSTURA PRESENTADA POR CONSORCIO O UNION TEMPORAL:

Los Consorcios o Unién Temporal, el postor adicional al cumplimiento de los requisitos mencionados establecidos en el
numeral 13 de la ficha técnica, debera cumplir con el siguiente requisito para cada uno de los integrantes de la forma
asociativa:

« Cada integrante deberd acreditar individualmente como minimo el CINCO PORCIENTO (5%) del valor del
presupuesto oficial expresado en SMMLV que tengan por objeto y/o alcance INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS.

« Cada integrante debera acreditar individualmente como minimo el CINCO PORCIENTO (5%) de los requisitos
establecidos en INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, es decir,
ser igual o superior a el_CINCO PORCIENTO (5%) de MIL CIEN (1.100) m2. (No es requisito acreditar en este
aparte las condiciones indicadas dentro del titulo K de la NSR-10)

Cuando la postura sea presentada en Consorcio o Unidon Temporal, la experiencia del postor sera la suma total de las
experiencias validas aportadas por cada uno de sus integrantes, es decir cuando el contrato que se aporte para la
experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién temporal, y dos (2) o0 més de sus integrantes conformen un postor
plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendré en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o uniéon temporal que
ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

« FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR (ANEXO 6)

El postor debera diligenciar el ANEXO 6 “FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR”, ingresando Unicamente los
contratos permitidos para acreditar la experiencia especifica
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En caso de formas asociativas cualquiera sea la participacion de sus integrantes debera cada uno cumplir con los
requerimientos sefalados en los “POSTURA PRESENTADA POR CONSORCIO O UNION TEMPORAL”.

« CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA

Para dar cumplimiento al requisito habilitante de EXPERIENCIA ESPECIFICA, deberan aportarse los respectivos
certificados contractuales, los cuales deben cumplir los requisitos establecidos en la FICHA TECNICA para cada uno de los
requisitos mencionados

CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA EN SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, el Proponente debera
aportar

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o
contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente debera
aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la cual
debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal. Asi mismo, debe contener la informacion
requerida en la ficha técnica para efectos de La acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta certificacion debe
contener la informacién basica del contrato principal la siguiente:

* Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

* Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco del contrato principal. En
caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la Entidad
Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer nivel
de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizard con las
disposiciones establecidas para acreditar la experiencia de subcontratos entre particulares. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacibn como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Para el caso de las figuras asociativas, cuando en un mismo proceso participen simultaneamente el contratista principal y su
subcontratista, el puntaje se asignara unicamente con base en la experiencia acreditada por el contratista principal.
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« CALCULO Y OPERACIONES ARITMETICAS:

Las formulas establecidas para chequear todas las cantidades y los valores establecidos para acreditar la experiencia del
postor realizaran las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando los valores resultantes a la UNIDAD o
PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se
ajustaran por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustaran por defecto.

Para los contratos terminados o liquidados se tendra en cuenta el valor del salario minimo que corresponde al afio de la fecha
de terminacion de los mismos, en todo caso teniendo en cuenta los SMMLV expresado en el RUP.

« REQUISITOS PARA LOS CERTIFICADOS CONTRACTUALES:

Para efectos de la verificacion de la experiencia aportada por el postor, que hubiere sido obtenida como parte de una forma
asociativa, tanto las cantidades (areas, volumenes, kg, ton, pulgadas, etc.) como los valores en SMMLV se ponderaran de
acuerdo con el porcentaje de participacion en dicha forma asociativa, durante la ejecucion del contrato acreditado.

En el evento en que el postor pretenda acreditar un contrato ejecutado y terminado con la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU- debera anexar el respectivo certificado contractual, acta de liquidacion o de terminacion
del contrato.

El postor que pretenda hacer valer certificaciones de contratos cuya informacion no sea la solicitada en los numerales
anteriores, para que éstas sean validas, adicional al certificado expedido por la entidad contratante, debe presentar copia del
acta(s) parcial(es), acta final del contrato o los documentos asociados con la ejecucion del contrato acreditado, donde conste
de manera desagregada toda la informacién necesaria exigida en los documentos del proceso de seleccién, para cada
especialidad, todos ellos expedidos por la respectiva entidad contratante o interventoria.

Los requisitos establecidos anteriormente no son excluyentes entre si. El postor que no acredite la experiencia y requisitos
anteriormente descritos, sera inhabilitado. En todo caso se podran requerir por la Entidad aclaraciones sobre las
certificaciones de experiencia presentadas con la postura, siempre que los documentos aportados no sean claros o
contengan vacios en la informacion requerida por la Entidad.

« REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS CERTIFICADO CONTRACTUALES

Las certificaciones presentadas deben contener de manera explicita la informacion requerida en los documentos del proceso
de seleccion para su validacion y posterior verificacion.

Si la persona juridica cuenta con mas de tres afos de constituida, registra la experiencia de sus socios o0 accionistas en el
RUP, y éste es renovado constantemente de forma oportuna, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no
cesen los efectos del RUP. Sin perjuicio de lo anterior, solo se permite que una sociedad acredite la experiencia de quienes
tienen la calidad de accionistas, socios o constituyentes, por tanto, si se pierden estas calidades, ya no es posible que la
sociedad acredite la experiencia aportada por dicha persona.

Nota: La experiencia que se acredite en estos casos, solo sera aceptada en el proceso de seleccion si se acredita que el
constituyente, socio 0 accionista, continla siendo actualmente socio o accionista de la sociedad.

« SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS
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Se informa que los contratos presentados para el cumplimiento de los requisitos habilitantes de caracter técnico podran ser
objeto de subsanacion y aclaraciéon por parte de los postores, con el fin de lograr su habilitacion. No obstante, dado que
dichos contratos son los mismos que se consideran para la asignacion de puntaje, en caso de que sean subsanados, el
postor sera habilitado, pero no se le otorgara puntaje, toda vez que los requisitos que confieren puntaje no son susceptibles
de subsanacion. Por su parte, si los contratos Unicamente requieren aclaracion y no subsanacién, la Entidad podréa otorgar el
puntaje correspondiente en atencion a lo presentado por el postor.

La entidad para revisar las Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccidén Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado 27.986,
consejero ponente: Enrique Gil Botero.

14. CRITERIOS DE EVALUACION

DESCRIPCION PUNTOS
Experiencia del Postor 652.5
Precio 75
Cumplimiento 160
Apoyo a la Industria Nacional 100
Vinculacién de Personas con 10
Discapacidad
Emprendimiento y Empresas de Mujeres 25
TOTAL 1000

CONCEPTO PUNTAJE DESCRIPCION
Instrucciones de los 1000

criterios de Las instrucciones de los criterios de evaluacion se anexaran y son

valuacién parte integral de la ficha técnica

15. Reduccion de puntos por contratos en ejecucion con La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU

REGULACION CRITERIO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de
2021, se entenderan como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguno de los supuestos
establecidos en dicha norma.

Los postores que pretendan acreditar esta condicién deberan aportar los documentos que permitan verificar el cumplimiento
de alguno de los siguientes criterios

A. PARTICIPACION ACCIONARIA MAYORITARIA DE MUJERES

Se entendera acreditada esta condicion cuando mas del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, cuotas o partes de
interés de la persona juridica pertenezcan a mujeres y dicha participacion se haya mantenido durante al menos un (1) afo
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anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
Para tal efecto, el postor debera aportar de manera obligatoria y concurrente los siguientes documentos:
a. Certificacion principal

Formato de certificacion dispuesto por la entidad, debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal o el revisor
fiscal cuando exista, en el cual se indique:

» Relacion de socios o accionistas.

« Numero de identificacion

» Porcentaje de participacion.

« |dentificacion de las mujeres que poseen la participacion mayoritaria

» fecha desde la cual dichas participaciones se encuentran en cabeza de estas.

La certificaciéon se entendera expedida bajo gravedad de juramento y su fecha de expedicién no podra ser mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del proceso.

b. Documentos obligatorios de soporte

Con el fin de verificar la informaciéon certificada, el postor debera aportar los documentos que se relacionan a
continuacion:

» Certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de comercio correspondiente, no mayor a dos
(2) meses anteriores al cierre del proceso.

» El postor debera aportar los documentos que permitan verificar la composicion accionaria o societaria de la empresa
durante el periodo exigido para la acreditacién del criterio. Para tal efecto, el oferente podra presentar, entre otros, los
siguientes documentos:

» Extractos de actas de asambleas ordinarias celebradas en las dos (2) ultimas vigencias, en las cuales se evidencie la
composicion accionaria de la sociedad y el quorum correspondiente.

« Extractos de actas de asambleas extraordinarias que durante el mismo periodo hayan aprobado o reflejen
modificaciones en la composicidn societaria.

» Certificacion de composicion accionaria suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico, segun
corresponda.

» Copia del libro de registro de accionistas o del libro de socios.
« Documentos de cesion o transferencia de acciones o cuotas sociales.

» Cualquier otro documento societario idéneo que permita acreditar la composicion accionaria o societaria de la empresa
durante el periodo exigido.
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En todo caso, los documentos aportados deberan permitir a la Entidad verificar de manera clara, consistente y objetiva
la participacion accionaria o societaria de las mujeres, conforme a los requisitos establecidos en las condiciones de
contratacion.

La entidad verificard que la participacion mayoritaria de mujeres se haya mantenido de manera continua durante el
periodo minimo exigido por la norma.

1.1. Verificacion de estabilidad de la composicion accionaria

La participacién mayoritaria de mujeres en la composicion societaria del proponente deberéd haberse mantenido de
manera continua durante el término minimo de un (1) afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion,
conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

La Entidad verificara la estabilidad de la composicion societaria presentada por el oferente con el fin de establecer
que dicha participacion corresponde a una situacion real. Cualquier indicio de informacién o documentacion falsa o
inexacta sera puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

Para efectos de la evaluacion, la Entidad podra revisar los documentos enunciados en el numeral 1.1 literal b.
Cuando exista contradiccion entre los documentos aportados por el oferente y los documentos societarios
registrados ante la cadmara de comercio o verificables en registros publicos, la Entidad dara prevalencia a aquellos
documentos que cuenten con registro publico u oponibilidad frente a terceros bajo el criterio de temporalidad de la
composicién accionaria.

Cuando se identifiquen inconsistencias o contradicciones entre los documentos aportados se rechazaré la oferta.
En caso de modificaciones recientes en la estructura societaria que no permitan demostrar la permanencia minima
exigida o cualquier circunstancia que evidencie que la participacion mayoritaria de mujeres fue adquirida con
posterioridad al periodo minimo requerido, la Entidad no otorgara el puntaje correspondiente a este criterio.

1.2. Reglas para consorcios y uniones temporales

Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o unién temporal, el puntaje correspondiente al criterio de
emprendimientos y empresas de mujeres solo se asignara cuando el integrante que pretenda acreditar dicha condicién
cumpla con los requisitos exigidos en la normativa aplicable y en el presente numeral.

2. CARGOS DIRECTIVOS EJERCIDOS POR MUJERES

También se entendera acreditada la condicién de empresa de mujeres cuando al menos el cincuenta por ciento (50%)
de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean ejercidos por mujeres, y estas hayan estado vinculadas
laboralmente a la empresa durante al menos el ultimo afio anterior al cierre del proceso, en el mismo cargo u otro del
mismo nivel.

Para acreditar esta condicion el postor debera aportar:
Certificacion del nivel directivo

Certificacién (formato de la Entidad) suscrita por el representante legal o el revisor fiscal cuando exista, en la cual se
relacione.

« la totalidad de cargos que conforman el nivel directivo de la organizacion (El representante legal se considera que

ostenta un cargo directivo en las empresas, en atencion a las facultades que se le otorgan en los estatutos de la
sociedad
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nombre completo y nimero de documento de identidad de quienes ocupan dichos cargos,

fecha de inicio de la vinculacién laboral.
b. Documentos soporte

Respecto de las mujeres que ocupan cargos directivos, el proponente debera aportar:

Copia del documento de identidad.

Copia del contrato de trabajo o certificacion laboral que incluya el cargo y fecha de inicio de la relacién laboral,

Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social correspondientes al ultimo ario.

Los documentos deberan presentarse identificando claramente el cargo directivo al que corresponde cada soporte.
2.1. Consorcios y uniones temporales

Cuando el postor sea un consorcio 0 union temporal, la condicion de emprendimiento o empresa de mujeres podra
acreditarse cuando al menos uno de sus integrantes cumpla con las condiciones establecidas en el articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y tener como minimo una participaciéon del 10% dentro del consorcio o unién
temporal.

El integrante que pretenda acreditar la condicion de emprendimiento o empresa de mujeres debera aportar la totalidad
de los documentos exigidos en este numeral.

3. PERSONA NATURAL

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de
comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccién. Esta circunstancia se
acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del
registro mercantil

4. ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la
participacion haya correspondido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal

OTRAS DISPOSICIONES

Verificacion de la informacion por parte de la Entidad, adicional a la documentacién relacionada en los numerales
anteriores.

La acreditacion del presente criterio es responsabilidad exclusiva del postor, quien debera aportar documentos
claros, veraces, verificables y suficientes que permitan a la Entidad comprobar el cumplimiento de las condiciones
exigidas en la normativa aplicable.

La Entidad podra verificar la informacién presentada por los postores a través de:
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« certificados de existencia y representacion legal;

» documentos societarios registrados ante camaras de comercio;

« registros publicos

« Base de datos oficiales,

« Certificaciones suscritas por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico.
« Cualquier otra fuente de informacion verificable.

habra lugar al rechazo y no se otorga puntaje de la oferta, cuando de la revisién o verificacion realizada por la Entidad
se evidencie que

« la informacion certificada por el postor no coincide con la informacion contenida en registros publicos 0 documentos
societarios registrados, o

« existe contradiccion entre los documentos aportados por el postor,
« o lainformacién presentada no corresponda a la realidad juridica verificable de la sociedad.

La Entidad no asignara el puntaje correspondiente a este criterio cuando la composicion societaria o la
participacion de mujeres no se encuentre acreditada mediante documentos verificable

a. Momento de la verificacién

La verificacion de la informacion se realizara con base en los documentos existentes, verificables y con oponibilidad
frente a terceros al momento del cierre del proceso de seleccién.

Las modificaciones societarias, aclaraciones o registros realizadas con posterioridad al cierre del proceso no seran
tenidos en cuenta para efectos de la evaluacion de la oferta ni para la asignacion del puntaje correspondiente

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de varias posturas habilitadas ubicadas en el primer orden de elegibilidad, consideradas en igualdad de
condiciones, se les aplicaran los siguientes criterios de desempate sucesivos y excluyentes:

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas en los procesos de contratacion abiertos adelantados por la EDU,
se deberan utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al postor o proponente favorecido,
respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. A saber:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar o de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de
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familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el postor o proponente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley,
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley
361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del postor o proponente que acredite
que el diez por ciento (10 %) de su nomina esta en condicidén de discapacidad en los términos del presente numeral,
debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio, uniéon temporal o
promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el postor o proponente que acredite la vinculacién, en mayor proporcién, de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido
el requisito de edad de pensién establecido en la ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el postor o proponente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley,
que por lo menos el diez por ciento Pagina 25 de 57 (10 %) de su nébmina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural, siempre que:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia 0 una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente y, que tenga una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

(b) La madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacién o reintegracién o la persona juridica aporte
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) Ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni
sus accionistas, socios 0 representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una MiPyme o cooperativa 0 asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido
por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales.9.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

10. Preferir al postor o proponente que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a
31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos realizados a MiPymes,
cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del postor o proponente, realizados durante el afio
anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural, siempre que:
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(a) Esté conformado por al menos una MiPyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participaciéon de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %).

(b) La MiPyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta. Pagina 26 de 57

(c) Ni la MiPyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento MiPymes.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el postor o proponente, método que debera haber sido previsto previamente
en los documentos del proceso.

Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el postor debera acreditar una antigliedad
igual 0 mayor a un afno. Para los casos de constitucién inferior a un afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que
hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

El Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacion de factores de desempate en casos en que concurran dos 0 mas de los
factores aqui previstos.

En caso de persistir el empate se realizara un Sorteo en Audiencia Publica cuya fecha y hora seran informadas a través de
los medios de comunicacion y publicidad establecidos para el presente proceso de seleccion.

En la misma comunicacién en que se cita a la audiencia de sorteo seran resueltas las observaciones presentadas por los
postores en el término del traslado del Informe de Evaluacion.

El sorteo se llevara a cabo mediante el sistema de balotas, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Los resultados del sorteo seran consignados en acta la cual sera suscrita por los representantes de la entidad y demas
interesados que asistan a ella.

b) A cada postor le correspondera el nimero de balota asignado desde el Acta de Apertura de las posturas a partir de cero
(0) hasta completar el total de postores.

c¢) En caso que los numeros asignados desde el Acta de Apertura de las posturas sean de UN (1) digito (de 0 a 9) el primer
numero seleccionado coincidira con el postor que se ubicara en el primer orden de elegibilidad, los demas se ubicaran en el
segundo orden.

d) En caso que los numeros asignados desde el Acta de Apertura de las posturas sean de DOS (2) digitos (de 00 a 99) se
procederd a seleccionar en primer lugar el numero correspondiente a las unidades y posteriormente el numero
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correspondiente a las decenas, conformando asi el nimero que coincidira con el postor que se ubicara en el primer orden de
elegibilidad, los demés se ubicaran en el segundo orden.

El orden de elegibilidad resultante sera publicado a través de los medios de comunicacién y publicidad establecidos para el
presente proceso.

En caso de no suscribirse el contrato por parte del postor ubicado en el primer orden elegibilidad, se adjudicara al postor
ubicado en el segundo orden y, si hubiere varios postores ubicados en este orden, se procedera a realizar nuevamente el
sorteo.

La audiencia publica sera conducida por el Director de Gestion Contractual o su designado, de lo cual se dejara constancia
en el acta. Los resultados del sorteo seran consignados en acta la cual sera suscrita por los funcionarios y demas
interesados que asistan a ella.

NOTA: La acreditacién de la documentacion relacionada en el presente numeral debera ser realizado por el postor
junto a la oferta al cierre del proceso de seleccion.

17. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de seleccion clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos del objeto contractual, de acuerdo
con la probabilidad de su ocurrencia, asi como su graduacion y posibles controles u opciones de manejo de los mismos.

La matriz de riesgos hara parte integral del negocio juridico derivado del proceso de seleccion.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El postor debera otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, el DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN y el INDER” (todos ellos), como mecanismo de cobertura de
los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, péliza de seguros o garantias con los siguientes
amparos, cuantias y vigencias, de acuerdo a las sefialadas en siguiente tabla, las cuales deberan cumplir con lo establecido

en el articulo 40 del Manual de Contratacion:

NOTA 1: El tipo de pdliza que deberd garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de seleccion deberd
corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de contratacién, aportando los clausulados de las
pdlizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la péliza conforme a lo normado en el articulo 1047 del
Cédigo de Comercio
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NOTA 2: En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato en el término previsto de seis (6) meses mas, después
determinado el plazo de ejecucion del mismo, la Entidad podré solicitar la ampliacién por veinticuatro (24) meses més de la
vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento, para el amparo de Cumplimiento, si no se ha suscrito | Acta de Recibo Final

SELECCIONAR

RIESGO GARANTIA VALOR DURACION LAS
REQUERIDAS
Tres meses
L contados a partir
noumpliniento de i posiira preseniada soiegaqdecterta | 10 |delahoayfecha @
de presentacion
de la oferta
Incumplimiento imputable al contratista de El plazo del
las obligaciones emanadas del contrato Cumplimiento 20 contrato y 2 afio @
garantizado mas
Perjuicios  imputables al  contratista
garantizado que surjan con posterioridad a
la terminacion del contrato y que se deriven
de (i) la mala calidad o insuficiencia de los| Calidad del servicio y
productos entregados con ocasién de un productos de O
contrato de consultoria, o (ii) de la mala consultoria
calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones pactadas en el
contrato.
Perjuicios  imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a
la terminacion del contrato y que se deriven laual al plazo de
de (i) la mala calidad o insuficiencia de los , - 9 P'a
2 Calidad del servicio la garantia de
productos entregados con ocasién de un . 20 o ®
. " de Interventoria estabilidad del
contrato de consultoria, o (ii) de la mala contrato princioal
calidad del servicio prestado, teniendo en princip
cuenta las condiciones pactadas en el
contrato.
Cubre a la EDU de los perjuicios Calidad v correcto
ocasionados, imputables al contratista, ) y
) ) ) funcionamiento de los
sufridos por la deficiente calidad o . ;
bienes, equipos y O

incorrecto funcionamiento de los bienes que
se reciben a satisfacciéon en cumplimiento
del contrato garantizado

servicios
suministrados
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Uso indebido de los dineros entregados a Buen maneio e
titulo de anticipo para la ejecucién o inversion del aJn ticipo O
cumplimiento del contrato
Cubre a la EDU de los perjuicios que se le
causen por la no devolucién total o parcial, Ambaro de devolucion
del dinero entregado al contratista dePpago anticipado O
garantizado a titulo de pago anticipado,
cuando a ello hubiere lugar
Causacion de dafos a terceros por la Responsabilidad civil
actividad del contratista o sus dependientes eftracontractual O
en cumplimiento del objeto del contrato
Falta de cumplimiento de las obligaciones Pago'de salarlqsl, El ol del
laborales contraidas con el personal que prestaciones sociales plazo de
p q . e

o . . > e indemnizaciones del| 20 contrato y (3) ®
haya de utilizar para la debida ejecucion del -
contrato personal que haya de afnos mas

' utilizar

Cubre a la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como Estabilidad y calidad
consecuencia de cualquier tipo de dafio o de las obras O
deterioro, independientemente de su causa, ciecutadas
sufridos por la obra entregada, imputables J )
al Contratista.
Estabilidad de las obras ejecutadas. Pdliza
a favor de Municipio de Medellin o| Estabilidad de las O
Empresas Publicas de Medellin. Esta pdéliza| redes construidas
se establece una vez realizadas las obras.

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripciéon de este documento, la Subgerencia de Estructuracion valida que cuenta con los documentos previos
requeridos para solicitar el inicio del proceso de seleccion y la ejecucion del contrato, y que el bien o servicio a contratar se
encuentra incluido en el Plan Anual de Compras vigente para esta vigencia fiscal, el cual también se encuentra publicado en

la plataforma SECORP II.

Los documentos necesarios para ejecucién del contrato son los siguientes, con los cuales cuenta la Entidad:

- Anexo 1 Condiciones Técnicas para la ejecucion del contrato

- Politica de empleo

- Formato Plan Anual de Adquisiciones
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20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Segun condiciones de contratacion

21. FECHA ELABORACION

2026-09-03 08:26:46

Aprobd

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ

SUBGERENTE DE ESTRUCTURACION DE

PROYECTOS
COMITE EVALUADOR
. . ; PAULA ANDREA PEREZ
Daniel Morales Zuluaga Nataly Rodriguez Caré PALACIO
Rol Técnico Rol Juridico Rol Logistico
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