FORMATO 11

EQUIPO DE TRABAJO

Señores
MUNICIPIO DE PAICOL
Calle 4 No. 6 - 68
Paicol (Huila)

REFERENCIA: Proceso de Contratación **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DHMP-SA-SPOP-009 DE 2026**, en adelante el "Proceso de Contratación"

OBJETO: "REALIZAR LA INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO O CERRAMIENTO, EN LOS PREDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DENOMINADOS LA CUCHILLA DE LA VEREDA SANTA INES Y LA MANGA PTAR UBICADA SOBRE LA CALLE 2 BARRIO FUTURO PAICOL DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES".

Estimados señores:

Yo, **CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.265.062 expedida en Neiva Huila, en mi calidad de representante legal de **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S**. identificada con NIT. 900.819.482-8 manifiesto de forma clara, expresa e irrevocable que el personal ofertado es el relacionado a continuación:

NOMBRE	PROFESIÓN	IDENTIFICACIÓN	MATRICULA PROFESIONAL Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE (SEGÚN APLIQUE)	CARGO
Carlos Felipe Agudelo Cabrera	Ingeniero civil	1.075.265.062	70202-285889	Residente de obra

Atentamente,



CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA

1.075.265.062 de Neiva (Huila)

REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.

RESIDENTE DE OBRA

FORMATO 12
DETALLE DE CONDICIONES PERSONALES – INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Señores
MUNICIPIO DE PAICOL
Calle 4 No. 6 - 68
Paicol (Huila)

REFERENCIA: Proceso de Contratación **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DHMP-SA-SPOP-009 DE 2026**, en adelante el "Proceso de Contratación"

OBJETO: "REALIZAR LA INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO O CERRAMIENTO, EN LOS PREDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DENOMINADOS LA CUCHILLA DE LA VEREDA SANTA INES Y LA MANGA PTAR UBICADA SOBRE LA CALLE 2 BARRIO FUTURO PAICOL DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES".

Estimados señores:

Yo, **CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.265.062 expedida en Neiva Huila, en mi calidad de representante legal de **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S**. identificada con NIT. 900.819.482-8, presento los perfiles profesionales del equipo de trabajo, así:

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	Carlos Felipe Agudelo Cabrera
TÍTULO:	Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura Especialista en Patología de la construcción
TRAJETA PROFESIONAL	70202-285889 TLM
FECHA DE EXPEDICIÓN T.P.	18 de Septiembre de 2014
DIRECCIÓN	Carrera 6 No. 5 – 19 Barrio Centro
TELÉFONO	313 834 2199

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CIERTA Y QUE ES MI VOLUNTAD Y COMPROMISO PARTICIPAR EN EL PROCESO EN EL TIEMPO REQUERIDO QUE SEA EXIGIDO Y ASISTIENDO A LAS REUNIONES DONDE SEA REQUERIDO, ASI MISMO ME OBLIGO, CUANDO SEA DEL CASO, A DESVINCULARME TEMPORALMENTE DE MI EMPLEO EN ENTIDADES DEL ESTADO DE CUALQUIER NIVEL, DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA ADJUDICATARIA DEL PROCESO, LA FIRMA CON LA CUAL ME PRESENTO.



FIRMA DEL REP LEGAL DEL PROPONENTE

CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
C.C. 1.075.265.062 de Neiva Huila
Representante legal ICSSI S.A.S.
NIT. 900.819.482-8



FIRMA PROFESIONAL QUE AVALA PROPUESTA

CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
C.C. 1.075.265.062 de Neiva Huila
T.P. 70202-285889 TLM

FORMATO 13

CARTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL

Señores
MUNICIPIO DE PAICOL
Calle 4 No. 6 - 68
Paicol (Huila)

REFERENCIA: Proceso de Contratación **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DHMP-SA-SPOP-009 DE 2026**, en adelante el "Proceso de Contratación"

OBJETO: "REALIZAR LA INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO O CERRAMIENTO, EN LOS PREDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DENOMINADOS LA CUCHILLA DE LA VEREDA SANTA INES Y LA MANGA PTAR UBICADA SOBRE LA CALLE 2 BARRIO FUTURO PAICOL DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES".

Cordial saludo,

Por medio de la presente, yo **CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA**, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto mi voluntad y disponibilidad para prestar mis servicios profesionales como RESIDENTE DE OBRA con una dedicación del 100% en caso de que el proponente **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.** resultará adjudicatario del proceso de selección de la referencia.

De igual manera certifico que mi hoja de vida solo está siendo presentada por el oferente **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.** y no hace parte del equipo profesional de otras propuestas.

Estaré atento a sus observaciones y dispuesto a resolver las inquietudes que pudieran presentarse en la evaluación de mi hoja de vida, para lo cual autorizo ser contactado de acuerdo con la información relacionada al pie de mi firma.

Atentamente,



CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
C.C. 1.075.265.062 de Neiva Huila
T.P. 70202-285889 TLM
Residente de obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.265.062

AGUDELO CABRERA

APELLIDOS

CARLOS FELIPE

NOMBRES

Carlos F. Agudelo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1992

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

22-SEP-2010 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1900100-00259390-M-1075265062-20101008 00243 11655A 1 34816384

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.

70202-285889 TLM

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **18/09/2014**

CARLOS FELIPE
AGUDELO CABRERA

C.C. 1075265062

UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4353969

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1075265062, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-285889 desde el 18 de Septiembre de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1416.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 23 de Diciembre de 1982 del Ministerio de Educación Nacional
Resolución No. 301 del 7 de Marzo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002, emanada del Ministerio de Educación Nacional

En atención a que

CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA

con cédula de ciudadanía No. 1.075.265.062 de Neiva
Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
por la Universidad, le confiere el título de

INGENIERO CIVIL

En testimonio de ello le expide el presente diploma
y se firma en Neiva el día 22 de Agosto de 2014

Director(a) Sede

Rector

Secretario(a) General

Folio No. 21 Libro de Registros No. 10 Registro No. 06.0188.2014 Refrendado en Neiva el día 22 de Agosto de 201

Registros y Diplomas

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - 1653

POR CUANTO *CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA* CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº *1075265062*

HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS AL CURSAR Y APROBAR EL CORRESPONDIENTE PROGRAMA ACADÉMICO, EL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, EN VIRTUD DEL CONVENIO CELEBRADO CON CÀMARA DE COMERCIO NEIVA , LE CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

REGISTRADO BAJO EL N° *66652* FOLIO *212* LIBRO *45* Y REFRENDADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., REPÚBLICA DE COLOMBIA, A LOS *TREINTA* (*30*) DÍAS DEL MES DE *OCTUBRE* DE *DOS MIL VEINTE* (*2020*).

El Rector

El Vicerrector

La Decana

La Secretaria General

COLEGIO MAYOR DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

República de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

Carlos Felipe Agudelo Cabrera

C.C. 1075265062 de Neiva

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Especialista en Patología de la Construcción

En constancia se firma y sella en Bogotá
El 1 de diciembre de 2023

El Rector General

El Decano de Facultad

La Secretaria General

Registro Interno No. 790.3535.01-12-2023

Folio 20 Libro 26

Personería Jurídica Resolución No. 3645 de 06 de agosto de 1965

Powered by CamScanner

ICSSI S.A.S
INGENIERÍA CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES

INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

ICSSI S.A.S.

NIT: 900.819.482-8

CERTIFICA

Que el señor, **CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.265.062 de Neiva Huila, laboró en la compañía desde 18 de noviembre de 2023 hasta el 31 de octubre de 2024 desempeñando el cargo de **RESIDENTE DE OBRA** en el contrato de obra 1.4.-14.35/516 del 11 de octubre de 2023 que tuvo como objeto el **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTAS SEDES DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ - TUNIA, CAUCA**, a través de un contrato laboral bajo la modalidad "Contrato a término indefinido".

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los siete (7) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

Maria Jose Guevara C.

MARÍA JOSÉ GUEVARA
C.C. 1.075.311.710 de Neiva – Huila
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ICSSI S.A.S.

Carrera 6 No. 5 - 19 B/ Centro
Paicol - Huila - Colombia
Cel: 318 860 3540 - 313 834 2199
e-mail: icssi@hotmail.com

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA	1.4 – 14.35/516 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2023
FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	11 DE OCTUBRE DEL 2023.
ACTA DE INICIO	2 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
FECHA DE CESIÓN:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
FECHA DE OTRO SI N° 1:	16 DE DICIEMBRE DEL 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	12 DE ENERO DEL 2024.
FECHA DE PRORROGA SUSPENSIÓN N° 1:	20 DE MAYO DEL 2024.
FECHA DE REANUDACIÓN N° 1:	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
FECHA DE OTRO SI N° 2:	10 DE OCTUBRE DEL 2024.
FECHA DE TERMINACION	31 DE OCTUBRE DEL 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 182.288.888
VALORES ADICIONALES	$ 37.400.815
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	$ 219.689.703
VALOR EJECUTADO A FECHA DE TERMINACION	$ 219.689.703
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
CONTRATISTA	INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S SIGLA: ICSSI SAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION NIT.	900819482-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	C.C. No. 1.075.265.062 de Neiva.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PIENDAMÓ
NIT	891.500.856-6
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTAS SEDES DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ - TUNÍA, CAUCA"

En el Municipio de Piendamò a los doce (12) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron: JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA en su calidad de Alcalde Municipal, **ARNOBY PECHENE GUTIÉRREZ** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y **CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA** , como representante legal de **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S - SIGLA: ICSSI SAS,** con el fin de elaborar la presenta ACTA DE RECIBO FINAL del CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA 1.4 – 14.35/516 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2023.

VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 165.917.775,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 53.771.928,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 219.689.703,00
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR ESTA ACTA	$ 53.771.928,00
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	**SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETESEINTOS SETETA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	
PAGO ANTICIPO	$ 0,00
PAGO ACTAS ANTERIORES	$ 165.917.775,00
PAGO PRESENTE ACTA	$ 53.771.928,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
TOTAL	**$ 219.689.703,00**

BALANCE			
VALOR CONTRATADO	$ 182.288.888,00		
PAGO ANTICIPO			$ 0,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 37.400.815,00		
PAGOS ACUMULADOS ACTAS			$ 219.689.703,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 0,00
VALOR AMORTIZADO			
SALDO POR AMORTIZAR			$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 219.689.703,00**		**$ 219.689.703,00**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron

ARNOBY PECHENE GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
Representante legal: ICSSI SAS
C.C. No.1 .075.265.062 de Neiva
CONTRATANTE

JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA
Alcalde Municipal

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA 1.4 – 14.35/516 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Entre los suscritos, **MUNICIPIO DE PIENDAMÓ (CAUCA)** identificado con NIT No. **891.500.856-6**, en calidad de contratante y **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S** con NIT. **900.819.482-8**, hemos convenido la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato de Obra No. **1.4.-14.35/516 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2023,** teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el supervisor el día 31 de octubre de 2024.

La supervisión deja constancia que el contrato de obra fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentran en trámite o se tramiten en contra de la entidad contratante, por motivos que le sean imputados durante le ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, la supervisión deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en la ejecución del Contrato de obra No. **1.4.-14.35/516** suscrito con **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S**, con las características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra Publica
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTAS SEDES DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ – TUNIA, CAUCA"
LOCALIZACIÓN	Piendamó - Cauca
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIACIÓN	2 de noviembre de 2023
ANTICIPO	No se contempla anticipo
VALOR INICIAL	$ 182.288.888,00
CONTRATANTE	Municipio de Piendamó
CONTRATISTA	INGENIERÍA CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
SUPERVISOR	ARNOBY PECHENE GUTIÉRREZ

A. MODIFICATORIOS AL PLAZO

MODIFICATORIO NO.	PLAZO ADICIONADO
Otro sí No. 1	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2024.
Otro sí No. 2	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA NO.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	12/01/2024	20/05/2024
ACTA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1	20/05/2024	20/09/2024
OTRO SI N° 2	10/10/2024	31/10/2024

C. ADICIONES PRESUPUESTO

ADICIONES NO.	FECHA	VALOR
Otro sí No. 1	16/12/2024	$37.400.815

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO	3 MESES Y 18 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$219.689.703,00
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2024

E. GARANTÍAS

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Porcentaje Asegurado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	435 47 994000055760	Cumplimiento del contrato	18/11/2023	30/06/2024	$36,457,777.60	20%
		Estabilidad de la obra	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA	CINCO (05) AÑOS	$18,228,888.80	10%
		Salarios y prestaciones sociales	18/11/2023	30/12/2026	$9,114,444.40	5%
Aseguradora Solidaria de Colombia	435 74 994000013897	Responsabilidad Civil Extracontractual	18/11/2023	30/12/2023	$232,000,000.00	200 SMLV
Aseguradora Solidaria de Colombia	435 74 994000013897 – ANEXO 2	Responsabilidad Civil Extracontractual	30/01/2024	10/10/2024	$232,000,000.00	200 SMLV
Aseguradora Solidaria de Colombia	435 74 994000013897 – ANEXO 3	Responsabilidad Civil Extracontractual	10/10/2024	31/10/2024	$232,000,000.00	200 SMLV
Aseguradora Solidaria de Colombia	435 47 994000055760 – ANEXO 3	Cumplimiento del contrato	18/11/2023	10/04/2025	$43.937.940.60	20%
		Estabilidad de la obra	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA	CINCO (05) AÑOS	$21.968.970.30	10%
		Salarios y	18/11/2023	10/10/2027	$10.984.485.15	5%

		prestaciones sociales				
Aseguradora Solidaria de Colombia	435 47 994000055760 – ANEXO 4	Cumplimiento del contrato	18/11/2023	30/04/2025	$43.937.940.60	20%
		Estabilidad de la obra	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA	CINCO (05) AÑOS	$21.968.970.30	10%
		Salarios y prestaciones sociales	18/11/2023	31/10/2027	$10.984.485.15	5%

F. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

NO.	DESCRIPCIÓN*	VALOR FACTURADO
1	ACTA PARCIAL 1	$ 113.137.620
2	ACTA PARCIAL 2	$ 52.780.155
3	ACTA PARCIAL 3 Y FINAL	$ 53.771.928
	TOTAL	**$ 219.689.703**

G. BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	$ 182.288.888
VALOR ADICIONES	$ 37.400.815
VALOR INICIAL MÁS ADICIONES	$ 219.689.703
VALOR ANTICIPO	$0
VALOR EJECUTADO	$ 219.689.703
TOTAL PAGADO	$ 219.689.703
EXCEDENTES A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0
VALOR A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 53.771.928

H. CANTIDADES EJECUTADAS

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)	UND	EJECUTADO ACUMULADO	
				CANTIDAD	VALOR
1		**ESCUELA SEDE SAN MIGUEL- AMPLIACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR**			
	1	**PRELIMINARES**			
	1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	**65,41**	**$ 328.811**
	1,2	NIVELACIÓN TERRENO	M2	**65,41**	**$ 49.057**
	1,3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	**29,43**	**$ 779.895**

	2	**CONCRETOS**			
	2,1	SOLADO DE LIMPIEZA f'c 140 Kg/cm2	M2	3,84	$ 101.760
	2,2	ZAPATA DE 0,80*0,80*0,30 EN CCTO DE 21 MPA	UND	6,00	$ 1.080.000
	2,3	PEDESTAL DE 0,30*0,30 MTS EN CCTO DE 21 MPA	ML	0,00	$ 0
	2,4	VIGA DE CONEXIÓN 0.2 X 0.2 MTS EN CCTO DE 21MPA	ML	29,00	$ 2.276.500
	2,4	LOSA EN CCTO REFORZADO e= 0,10 MT. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	65,41	$ 5.419.873
	3	**MAMPOSTERÍA**			
	3,1	MURO EN LADRILLO COMÚN A LA VISTA	M2	22,00	$ 1.777.600
	3,2	ALFAJÍA EN CONCRETO	ML	24,44	$ 1.100.000
	3	**ACERO ESTRUCTURAL**		0,00	
	3,1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DISEÑO	KL	374,79	$ 7.683.195
	NP	ESTRUCTURA DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DISEÑO	KL	216,27	$ 4.433.535
	4	**CUBIERTA**			
	4,1	SUM. E INSTALACIÓN DE TEJA TRAPEZOIDAL INCLUYE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN	M2	71,04	$ 3.196.800
	NP	**PISOS Y ENCHAPES**			
	NP- 1	SUMIN. E INSTAL. PISO EN CERÁMICA. TRAFICO 4	M2	64,71	$ 5.500.000
	NP- 2	SUMIN. E INSTAL. ENCHAPE PARA MURO	M2	42,90	$ 3.512.557
			SUBTOTAL		$ 37.239.583
II		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA - SEDE PRINCIPAL - CERRAMIENTO**			
	1	**PRELIMINARES**			
	1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA CERRAMIENTO	ML	111,00	$ 557.997
	1,2	LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA	ML	111,00	$ 83.250
	1,3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	10,00	$ 265.000
	2	**CONCRETOS**			
	2,1	SOLADO DE LIMPIEZA f'c 140 Kg/cm2 E=0.05M	M2	33,30	$ 882.450
	2,2	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,3*0,3 EN CCTO 21 MPA	ML	111,00	$ 10.878.000

	2,3	PEDESTAL DE 0,20*0,20 MTS EN CCTO DE 21 MPA		48,52	$ 4.124.529
	2,4	ALFAJÍA EN CONCRETO INCL. REFUERZO	ML	111,00	$ 4.995.000
	3	**MAMPOSTERÍA**			
	3,1	MURO EN LADRILLO COMÚN A LA VISTA	M2	73,16	$ 5.911.251
	3,2	ALFAJÍA EN CONCRETO	ML	111,00	$ 1.665.000
	4	**CERRAMIENTO EN MALLA GALVANIZADA**			
	4,1	SUM. E INST. DE TUBO EN MALLA GALVANIZADA DE 2"X1.5MM INCL. TAPÓN	ML	210,00	$ 5.796.000
	4,2	SUM. E INST. DE MALLA ESLABONADA 2-1/4 X 2- 1/4 X2.5MM H=1.8 MTS INC. ANGULO 1/2" X 1/2"	M2	199,80	$ 5.634.360
	4,3	SUM. E INST. DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 16.5 A 3 HILOS	ML	111,00	$ 277.500
			SUBTOTAL		$ 41.070.337
III		**ESCUELA ONCE DE NOVIEMBRE - ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS**			
	1	**PRELIMINARES**			
	1,1	DEMOLICIÓN PISO BATERÍA	M2	13,05	$ 332.775
	1,2	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS Y ORINAL EXISTENTE	M2	2,61	$ 69.165
	1,3	RETIRO DE ENCHAPE PARED + REPELLO	M2	25,37	$ 583.510
	2,1	DESMONTE DE SANITARIOS	UND	2,00	$ 57.000
	2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
	2,2	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	7,00	$ 388.500
	2,3	PUNTO SANITARIO 2"	UND	5,00	$ 362.500
	2,6	SUM. E INSTAL. VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1/2"	UND	3,00	$ 67.500
	2,7	SUM. E INSTAL. REJILLA CON SOSCO 3"	UND	2,00	$ 90.000
	2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE ACCESORIOS Y FLOTADOR	UND	2,00	$ 770.000
	2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA	UND	3,00	$ 825.000
	2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA	UND	2,00	$ 930.000
	2,12	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60 MTS EN CCTO	UND	0,00	$ 0
	NP	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60 MTS	UND	1,00	$ 350.000

www.piendamo-cauca.gov.co
alcaldia@piendamo-cauca.gov.co
Carrera 5 N° 9-93 - Edificio CAM

	2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR EN ALUMINIO PARA ORINALES	UND	0,00	$ 0
	NP- 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR EN ALUMINIO Y ACRÍLICO MULTIENCHAPE DE 3 MM PARA ORINALES DE 1,25 CMS X 60 CMS.	UND	3,00	$ 1.050.000
	3	**PISOS Y ENCHAPES**			
	3,1	ALISTADO PISO MORTERO 1:3 e= 4 cms	M2	14,00	$ 381.598
	3,2	SUMIN. E INSTAL. PISO EN CERÁMICA. TRAFICO 4,	M2	13,05	$ 1.109.250
	3,3	SUMIN. E INSTAL. ENCHAPE PARA MURO 0,20*,20 MT.	M2	0,00	$ 0
	NP	SUMIN. E INSTAL. ENCHAPE PARA MURO	M2	23,90	$ 1.956.932
	3,4	LOSA EN CCTO REFORZADO e= 0,10 MT. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	14,00	$ 1.160.338
	3,5	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS	ML	0,00	$ 0
	4	**ESTUCO Y PINTURA**			
	4,1	RASQUETEADA Y ESTUCADA DE MURO	M2	0,00	$ 0
	NP	RASQUETEADA Y NIVELACIÓN DE MURO	M2	25,37	$ 395.772
	4,2	PINTURA EN VINILO 3 MANOS MUROS	M2	3,00	$ 50.400
	4,3	PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METÁLICAS Y VENTANAS	M2	3,15	$ 63.810
	NP- 4	RASQUETEADA DE TECHO	M2	9,00	$ 40.500
	NP- 5	PINTURA ACRÍLICA 3 MANOS TECHO	M2	17,10	$ 324.900
			SUBTOTAL		$ 11.359.450
IV		**ESCUELA EL MANGO - PLACA PATIO ESCOLAR**			
	NP	**PRELIMINARES**			
	NP	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	79,98	$ 402.036
	NP	NIVELACIÓN TERRENO	M2	79,98	$ 59.982
	1	**PATIO ESCOLAR**			
	1,1	LOSA EN CCTO REFORZADO e= 0,10 MT. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	79,99	$ 6.627.764
	1,2	SUM. E INSTAL. REJA METÁLICA EN VARILLA @0.05 M, SECCIONES DE 2 MTS PARA CUNETAS LAM. CAL 20	M2	0,00	$ 0
			SUBTOTAL		$ 7.089.782

V		ESCUELA EL DIVISO - SALÓN ESCOLAR			
	1	**PRELIMINARES**			
	1,1	RASQUETEADA Y ESTUCADA DE MURO	M2	70,02	$ 1.092.312
	2	**PISOS Y ENCHAPES**			
	2,1	ALISTADO PISO MORTERO 1:3 e= 4 cms	M2	48,58	$ 1.323.798
	2,2	SUMIN. E INSTAL. PISO EN CERÁMICA. TRAFICO 4	M2	48,58	$ 4.129.300
	2,3	SUMIN. E INSTAL. GUARDA ESCOBA	M2	0,00	$ 0
	NP- 6	SUMIN. E INSTAL DE. GUARDAESCOBA DE E=8 CMS	ML	26,90	$ 332.215
	3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			
	3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA ,INCLUYE TOMA CORRIENTE DOBLE	UND	3,00	$ 330.000
	3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR	UND	1,00	$ 110.000
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS 100W	UND	4,00	$ 500.000
	NP	**ESTUCO Y PINTURA**			
	NP- 7	PINTURA EN VINILO 3 MANOS MUROS	M2	70,02	$ 1.176.336
			SUBTOTAL		$ 8.993.961
VI		ESCUELA EL NUEVO PORVENIR - BATERÍA SANITARIA			
	1	**PRELIMINARES**			
	1,1	DEMOLICIÓN PISO BATERÍA	M2	11,25	$ 286.875
	1,2	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS Y ORINAL EXISTENTE	M2	2,81	$ 74.465
	1,3	RETIRO DE ENCHAPE PARED + REPELLO	M2	15,32	$ 352.360
	2,1	DESMONTE DE SANITARIOS	UND	2,00	$ 57.000
	2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
	2,2	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	8,00	$ 444.000
	2,3	PUNTO SANITARIO 2"	UND	5,00	$ 362.500
	2,6	SUM. E INSTAL. VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1/2"	UND	2,00	$ 45.000
	2,7	SUM. E INSTAL. REJILLA CON SOSCO 3"	UND	3,00	$ 135.000
	2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE ACCESORIOS Y FLOTADOR	UND	2,00	$ 770.000

www.piendamo-cauca.gov.co
alcaldia@piendamo-cauca.gov.co
Carrera 5 N° 9 93 - Edificio CAM

	2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA	UND	3,00	$ 825.000
	2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA	UND	2,00	$ 930.000
	2,12	CAJA DE INSPECCIÓN 0,50x0,60 MTS EN CCTO	UND	0,00	$ 0
	NP	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60 MTS	UND	1,00	$ 350.000
	2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR EN ALUMINIO PARA ORINALES	UND	0,00	$ 0
	NP- 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR EN ALUMINIO Y ACRÍLICO MULTIENCHAPE DE 3 MM PARA ORINALES DE 1,25 CMS X 60 CMS.	UND	3,00	$ 1.050.000
	NP	SUMIN. E INSTAL.DE DUCHA	UND	1,00	$ 41.900
	3	**PISOS Y ENCHAPES**			
	3,1	ALISTADO PISO MORTERO 1:3 e= 4 cms	M2	11,25	$ 306.563
	3,2	SUMIN. E INSTAL. PISO EN CERÁMICA. TRAFICO 4	M2	7,25	$ 616.250
	3,3	SUMIN. E INSTAL. ENCHAPE PARA MURO 0,20*,20 MT.	M2	0,00	$ 0
	NP	SUMIN. E INSTAL. ENCHAPE PARA MURO	M2	31,85	$ 2.607.878
	3,4	LOSA EN CCTO REFORZADO e= 0,10 MT. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	11,25	$ 932.175
	3,5	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS	ML	0,00	$ 0
	4	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
	4,1	SUM. E INST. DE PUERTA METÁLICA	M2	0,00	$ 0
	4,2	PINTURA EN VINILO 3 MANOS MUROS	M2	12,94	$ 217.392
	4,3	PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METÁLICAS	M2	4,96	$ 100.475
	4,1	RASQUETEADA Y ESTUCADA DE MURO	M2	3,70	$ 57.720
	NP- 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, EN LAMINA GALVANIZADA C- 22, CON MARCO METÁLICO, PINTADA CON ANTICORROSIVO, INCLUYE CHAPA - PARA DUCHA	UND	1,00	$ 620.000
	NP	**CUBIERTA**		0,00	$ 0
	NP- 9	SUM. E INSTAL.TEJA DE F.C. INCLUYE GANCHOS, AMARRA Y RETIRO DE TEJAS EN MAL ESTADO.	M2	7,77	$ 473.403
	NP- 10	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DISEÑO	KL	16,28	$ 333.740

		SUBTOTAL			**$ 11.989.696**
VII		**ESCUELA MATE CAÑA - BATERÍA SANITARIA**			
	1	**PRELIMINARES**			
	1,1	DEMOLICIÓN LAVADERO EN CONCRETO	M2	1,04	$ 26.520
	1,3	RASQUETEADA RESANE Y PINTURA	M2	0,00	$ 0
	1,4	DESMONTE DE ORINALES	UND	2,00	$ 57.000
	NP	DEMOLICIÓN DE MURO BAÑO	M2	2,53	$ 67.162
	NP	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00	$ 20.108
	NP	NIVELACIÓN TERRENO	M2	4,00	$ 3.000
	NP	RASQUETEADA Y NIVELACIÓN DE MURO	M2	27,28	$ 425.568
	2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
	2,2	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	7,00	$ 388.500
	2,3	PUNTO SANITARIO 2"	UND	7,00	$ 507.500
	2,6	SUM. E INSTAL. VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1/2"	UND	2,00	$ 45.000
	2,7	SUM. E INSTAL. REJILLA CON SOSCO 3"	UND	2,00	$ 90.000
	NP- 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE ACCESORIOS Y FLOTADOR	UND	1,00	$ 385.000
	2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA	UND	5,00	$ 825.000
	2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA	UND	3,00	$ 1.395.000
	2,12	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60 MTS EN CCTO	UND	0,00	$ 0
	NP	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60 MTS	UND	1,00	$ 350.000
	2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR EN ALUMINIO PARA ORINALES	UND	0,00	$ 0
	NP- 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR EN ALUMINIO Y ACRÍLICO MULTIENCHAPE DE 3 MM PARA ORINALES DE 1,25 CMS X 60 CMS.	UND	3,00	$ 1.050.000
	3	**PISOS ,ENCHAPES Y CUBIERTA**			
	3,1	ALISTADO PISO MORTERO 1:3 e= 4 cms	M2	4,00	$ 109.000
	NP- 12	LOSA EN CCTO REFORZADO e= 0,10 MT. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	4,00	$ 331.440

1697

	3,2	SUMIN. E INSTAL. PISO EN CERÁMICA. TRAFICO 4	M2	4,00	$ 340.000
	3,3	SUMIN. E INSTAL. ENCHAPE PARA MURO 0,20*,20 MT.	M2	0,00	$ 0
	NP	SUMIN. E INSTAL. ENCHAPE PARA MURO	M2	23,32	$ 1.909.442
	3,4	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS	ML	0,00	$ 0
	3,5	SUM. E INSTAL.TEJA DE F.C. INCLUYE GANCHOS, AMARRA Y RETIRO DE TEJAS EN MAL ESTADO.	M2	15,17	$ 924.263
	4	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
	4,1	SUM. E INST. DE PUERTA METÁLICA	M2	0,00	$ 0
	4,3	PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METÁLICAS	M2	0,00	$ 0
	NP	**PINTURA**		0,00	$ 0
	NP- 7	PINTURA EN VINILO 3 MANOS MUROS	M2	27,28	$ 458.304
	NP	**MUROS**			
	NP- 13	MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE (E=12 CM)	M2	2,57	$ 207.656
	NP	**CUBIERTA**			
	NP- 9	SUM. E INSTAL.TEJA DE F.C. INCLUYE GANCHOS, AMARRA Y RETIRO DE TEJAS EN MAL ESTADO.	M2	2,50	$ 152.318
	NP- 10	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DISEÑO	KL	17,00	$ 348.500
			SUBTOTAL		$ 10.416.283
VIII		**ESCUELA CAÑA DULCE - MURO CONTENCIÓN**			
	1	**PRELIMINARES**			
	1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA MURO	ML	5,40	$ 27.145
	1,3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	6,06	$ 160.645
	2	**CONCRETOS**			
	2,1	SOLADO DE LIMPIEZA f'c 140 Kg/cm2	M2	2,97	$ 78.705
	2,2	CONCRETO CLASE D PARA MURO EN CONCRETO REFORZADO DE 21MPA	M3	4,00	$ 4.200.000
	2,3	ACERO DE REFUERZO PARA MURO EN CCTO REFORZADO	KLS	274,95	$ 2.611.995
	2,4	SUM. E INST. DE TUBO EN MALLA GALVANIZADA DE 2"X1.5MM INCL. TAPÓN	ML	30,00	$ 828.000
	2,5	SUM. E INST. DE MALLA ESLABONADA 2-1/4 X 2-1/4 X2.5MM H=1.8 MTS INC. ANGULO 1/2" X 1/2"	M2	30,00	$ 846.000

www.piendamo-cauca.gov.co
alcaldia@piendamo-cauca.gov.co
Carrera 6 N° 9-98 Edificio CAM

	NP- 14	SUM. E INST. DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 16.5 A 3 HILOS	ML	16,60	$ 41.500
			SUBTOTAL		$ 8.793.990
IX		INSTITUCIÓN EDUCATIVA INAMIX			
	1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
	1,1	LAVAMANOS EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, ENCHAPADO EN CERÁMICA	UND	0,00	$ 0
	2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA	UND	1,00	$ 465.000
	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE ACCESORIOS Y FLOTADOR	UND	3,00	$ 1.155.000
	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA	UND	2,00	$ 550.000
	2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
	2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	6,00	$ 333.000
	2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2"	UND	3,00	$ 217.500
	2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 3"	UND	4,00	$ 294.556
	2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 4"	UND	0,00	$ 0
	NP	SUM. E INSTAL. VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1/2"	UND	3,00	$ 67.500
	NP	SUM. E INSTAL. REJILLA CON SOSCO 3"	UND	2,00	$ 90.000
	3	**MUROS**			
	3,1	MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE(E=12 CM)	M2	29,20	$ 2.359.360
	NP- 15	COLUMNAS Y VIGAS DE 0,15*0,15 MTS EN CCTO DE 21 MPA	ML	19,44	$ 1.652.743
	4	**PISOS Y ENCHAPES**			
	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES PARA MURO	M2	50,76	$ 4.156.229
	4,2	ALISTADO PISO MORTERO 1:3 e= 4 cms	M2	0,00	$ 0
	4,3	SUMIN. E INSTAL. ENCHAPE PARA PISO TRAFICO 4	M2	76,10	$ 7.229.500
	NP	ALISTADO PISO MORTERO 1:3 e= 4 cms	M2	76,10	$ 2.073.725
	NP	SUMIN. E INSTAL DE. GUARDA ESCOBA DE E=8 CMS	ML	27,98	$ 345.553
	5	**DEMOLICIONES**			
	5,1	DEMOLICIÓN PISO PRIMARIO Y ENCHAPE	M2	76,10	$ 1.940.550
	5,2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA (e=0.12 M)	M2	31,96	$ 608.103

	5,3	DEMOLICIÓN CONCRETO DE CÁRCAMO (E=20 - 30 CM)	ML	0,00	$ 0
	6	**CIELOS RASOS**		0,00	$ 0
	6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD (INCLUYE PINTURA)	M2	0,00	$ 0
	7	**DRENAJES**			
	7,1	CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO EN CONCRETO 3000 PSI	ML	0,00	$ 0
	8	**CARPINTERÍA METÁLICA**		0,00	$ 0
	8,1	SUM. E INSTAL. PUERTA METÁLICA LAM. CAL 20	M2	0,00	$ 0
	8,2	SUM. E INSTAL. VENTANA METÁLICA LAM. CAL 20	M2	0,00	$ 0
	9	**ESTUCO Y PINTURA**		0,00	$ 0
	9,1	RASQUETEADA Y ESTUCADA DE MURO	M2	92,00	$ 1.711.200
	9,2	PINTURA EN VINILO 3 MANOS	M2	92,00	$ 1.545.600
	10	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			
	10,1	PUNTO ELÉCTRICO SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA. INCLUYE POLO A TIERRA LONGITUD PROMEDIO 3 METROS	UND	0,00	$ 0
	10,2	ACOMETIDA ELÉCTRICA INTERNA 3#12, TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	0,00	$ 0
	NP	**CARPINTERÍA**			
	NP- 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA, CON MARCO EN MADERA, PINTADA, INCLUYE CHAPA PARA BAÑO,	UND	3,00	$ 1.800.000
			SUBTOTAL		$ 28.595.119
X		**ESCUELA LA FLORIDA - CAJAS DE INSPECCIÓN**			
	NP	**PRELIMINARES**			
	NP- 17	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	8,69	$ 43.675
	NP- 18	NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	8,69	$ 6.516
		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
	NP- 19	SOLADO DE LIMPIEZA f'c 140 Kg/cm2	M2	8,69	$ 230.232
	NP- 20	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,50M POR 1:00M - INCLUYE TAPA	UND	2,00	$ 2.196.171
	NP- 21	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80M POR 1:00M - INCLUYE TAPA	UND	1,00	$ 967.288

	NP- 21	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80M POR 1:00M - INCLUYE TAPA	UND	1,00	$ 967.288
		SUBTOTAL			$ 3.443.882
		VALOR COSTOS DIRECTOS			$ 168.992.081
		ADMINISTRACIÓN		23%	$ 38.868.178
		UTILIDAD		5%	$ 8.449.604
		IMPREVISTOS		2%	$ 3.379.840
		TOTAL A.U.I.		30%	$ 50.697.622
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%			$ 0
		VALOR TOTAL			$ 219.689.703

(En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad presupuestal al cual se imputará su pago, anexando fotocopia).

que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por las partes. Adicionalmente, que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia se firma en el municipio de Piendamó – Cauca, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2024.

Firma:
Nombre: **CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA**
Representante legal: ICSSI SAS
Contratante

Firma:
Nombre: **JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA**
ALCALDE MUNICIPAL PIENDAMO - TUNIA

Firma:
Nombre: **ARNOBY PECHENE GUTIERREZ**

www. piendamo-cauca.gov.co
alcaldia@piendamo-cauca.gov.co
Carrera 5 N° 9-93 - Edificio CAM