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No. DE PROCESO: 4151.010.32.1.1258-2026 
 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Código del proyecto: BP-26005375 
Nombre del proyecto: Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali 
Código BPIN: 2024760010333 
Actividad: BP-26005375/1/01/09/04 Realizar el mantenimiento de puentes vehiculares 
en el Distrito de Santiago de Cali 
 
Actividad: BP-26005375/1/01/09/16 Realizar la rehabilitación de puentes vehiculares en 
el Distrito de Santiago de Cali 
 
Actividad: BP-26005375/1/01/09/18 Realizar la rehabilitación de puentes vehiculares en 
el Distrito de Santiago de Cali 
 
Actividad: BP-26005375/1/02/03/14 Realizar el mantenimiento de puentes peatonales 
en el Distrito de Santiago de Cali 
 
Actividad: BP-26005375/1/02/03/16 Realizar la recuperación de puentes peatonales en 
el Distrito de Santiago de Cali 
 

2.  ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 

Organismo: Secretaría de Infraestructura 
Supervisor: Sebastian Tarapuez Martinez  
Cargo: Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial 
 

3.  ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
 
Inversión X  Funcionamiento   
      
Otros   Cual  
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4.  INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Número: 3600012852 
Fecha de Expedición: 01/09/2026 
Fecha de vencimiento: 31/12/2026 
Valor: $6.796.726.580 
Compromiso que respalda:  
Apropiación: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.005/62010030009/BP260053751010904 
SECRETARIA DE lNFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito 
interno/ServiciosDeLaConstrucción//Puentes y equipamientos v/Realizar 
Proyecto: BP-26005375/1/01/09/04 Realizar el mantenimiento de puentes veh 
 
Apropiación: 4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2.02.02.005/62010030009/BP260053751010916 
SECRETARIA DE lNFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol Malla 
Vial/ServiciosDeLaConstrucción//Puentes y equipamientos v/Realizar 
Proyecto: BP-26005375/1/01/09/16 Realizar la rehabilitación de puentes v 
 
Apropiación: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.005/62010030009/BP260053751010918 
SECRETARIA DE lNFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito 
interno/ServiciosDeLaConstrucción//Puentes y equipamientos v/Realizar 
Proyecto: BP-26005375/1/01/09/18 Realizar la rehabilitación de puentes v 
 
Apropiación: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.005/62010030008/BP260053751020314 
SECRETARIA DE lNFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito 
interno/ServiciosDeLaConstrucción//Puentes peatonales interv/Realizar 
Proyecto: BP-26005375/1/02/03/14 Realizar el mantenimiento de puentes pea 
 
Apropiación: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.005/62010030008/BP260053751020316 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito 
interno/ServiciosDeLaConstrucción//Puentes peatonales interv/realizar 
Proyecto: BP-26005375/1/02/03/16 Realizar la recuperación de puentes peat 
 

5.  TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

● Contrato de consultoría      ____ 
● Contrato de obra                                                           _X__ 
● Contrato de interventoría     ____ 
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● Contrato interadministrativo     ____ 
● Contrato de suministro     ____ 
● Contrato de compraventa      ____ 
● Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 
● Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 
● Contrato de ciencia y tecnología    ____ 
● Contrato impulso actividades de interés público  ____ 
● Convenio de asociación      ____ 
● Convenio de cooperación     ____ 
● Convenio Interadministrativo     ____ 
● Seguros       ____ 
● Otro        ____  

 
¿Cuál?  ___________________________________  
 

6.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE  
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”, se procede a consolidar en el presente documento los estudios 
previos en los cuales se determinan la oportunidad y la conveniencia de la celebración 
de un contrato interadministrativo bajo la modalidad de contratación directa cuando no 
existe pluralidad de oferentes, y se establecen las condiciones y especificaciones 
técnicas del contrato a suscribir.  
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2 establece: “Son fines esenciales del 
estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo (…)”. 
 
El artículo 209 dispone que las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, y que la función 
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administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
 
Asimismo, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados. 
 
El principio de economía, consagrado en la Ley 80 de 1993, busca que las actuaciones 
propias de la actividad contractual se desarrollen con celeridad y eficacia. Este principio 
se materializa mediante la simplificación y agilización de los trámites, exigiendo 
únicamente el cumplimiento de las etapas y procedimientos estrictamente necesarios 
para garantizar la selección objetiva del contratista. Asimismo, dispone que la ejecución 
de las obligaciones a cargo de las partes se lleve a cabo optimizando los recursos, 
minimizando los costos y evitando actuaciones dilatorias que resulten innecesarias o 
perjudiquen el adecuado desarrollo de la actividad contractual. 
 
Ahora bien, el artículo 311 preceptúa: “Al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa Del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asigne la Constitución y las leyes”.  
 
En este sentido, la Ley 136 de 1994, en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de 
la Ley 1551 de 2012 contiene las funciones de los Alcaldes y contempla en su literal d), 
las relacionadas con la Administración Municipal, entre ellas la de "Dirigir la acción 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios 
a su cargo”.  
 
En atención con la normativa mencionada anteriormente, el Distrito Especial Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, está al servicio de 
los intereses generales de los habitantes de la ciudad, y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, eficacia, eficiencia, 
economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad, según lo contenido en el artículo 209 de la 
Constitución. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales 
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y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores 
públicos. 
 
Así mismo, que el Distrito de Santiago de Cali sea reconocida en el ámbito nacional e 
internacional por sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los y las caleñas, por 
la armónica relación ecológica y ambiental, por su apuesta por la revitalización 
productiva y empresarial, por los avances en transformar la matriz energética hacia 
fuentes alternativas, por los procesos culturales y deportivos de alto valor, por su 
apuesta de paz y reconciliación, por el reconocimiento ciudadano respetuoso de la 
diversidad y por los avances de la gestión pública distrital relacionados con la 
protección y expansión solidaria de la vida en todas sus manifestaciones. 
 
Mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, se 
determinó la nueva estructura de la Administración Central del Municipio de Santiago de 
Cali, hoy, Distrito Especial de Santiago de Cali, y se establecieron las funciones de sus 
dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el uso eficiente de los 
recursos. 
 
De acuerdo con el artículo 205 de dicho Decreto, la Secretaría de Infraestructura “(…) es 
el organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos de construcción de Infraestructura 
de las vías (arterias, colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes peatonales, 
andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario a las vías, y la ciclo- infraestructura, 
mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de Santiago de Cali, así como realizar los estudios 
socioeconómicos y de factorización para decretar y definir la zona de influencia y distribución de la 
contribución de valorización”. 
 
El artículo 207 ibídem establece como funciones de la Secretaría de Infraestructura las 
siguientes: 
 
“(...) 

a. Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización conforme a las normas  
establecidas en todas sus etapas, con acciones del Municipio que generen la contribución de 
valorización, contemplando las excepciones previstas de conformidad con la Ley actual, o de las  
que se expidieren en el futuro o por hechos y actos administrativos generadores de la misma. 

b. Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción de la infraestructura 
vial del Municipio de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento. 

c. Ordenar los estudios necesarios para determinar las obras de infraestructura vial que puedan ser 
ejecutadas por el sistema de concesión. 

d. Diseñar y construir las obras civiles de su competencia.  
e. Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali.  
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f. Realizar los estudios, diseños y especificaciones de las obras de construcción y mantenimiento 

de la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas.  
g. Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y mantenimiento de la red 

vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas.  
h. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la Secretaría y 

ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando ésta debe ser adelantada por 
terceros.  

i. Coordinar y adquirir la maquinaria, equipos y programas adecuados a las necesidades de la 
Secretaría. 

j. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia”. 
 
Así las cosas, corresponde a la Secretaría de Infraestructura adelantar las actividades 
de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial urbana y rural del 
Distrito Especial de Santiago de Cali, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de 
movilidad para el transporte público y particular, y contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, favoreciendo la movilidad vehicular y peatonal, así 
como las condiciones de seguridad y salubridad asociadas al adecuado estado de la 
infraestructura vial. 
 
Por su parte, el artículo 209 ibidem dispone que la Subsecretaría de Infraestructura y 
Mantenimiento Vial tendrá por funciones las siguientes: 
 
“(…) 

1. Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales. 

2. Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías arterias principales, 
vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o desnivel; de las vías colectoras, vías 
locales, vías rurales, vías marginales, vías paisajísticas, vías semipeatonales, vías peatonales, 
puentes vehiculares y peatonales y ciclo infraestructura, de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente. 

3. Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la infraestructura vial, 
mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías rurales del Municipio de 
Santiago de Cali. 

4. Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y mantenimiento vial y 
construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali. 

5. Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, programas y 
proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías colectoras y con el mantenimiento 
de las vías rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

6. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la Secretaría y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando ésta debe ser adelantada por 
terceros. 

7. Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías con participación comunitaria, para 
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la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean necesarios, en los términos de la 
reglamentación que haga el Alcalde y los lineamientos del Departamento Administrativo de 
Contratación Pública. 

8. Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario urbano 
complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos conforme a los diseños 
propuestos de los desarrollos viales del Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 

9. Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención de las necesidades 
de los diferentes organismos del Municipio, especialmente en casos de reubicaciones de 
asentamientos, invasión del espacio público, restitución de bienes del Municipio, emergencias y 
demoliciones. 

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia”. 
 
De acuerdo con la función 8 de la Secretaría de Infraestructura, a través de la 
Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial, es deber de la misma los 
mantenimientos rutinario, periódico, preventivo, y de rehabilitación superficial y 
correctivo del espacio público, andenes y mobiliario urbano de la ciudad, con el 
propósito de garantizar óptimos estándares de movilidad para la comunidad. Por lo cual, 
una adecuada y oportuna estrategia del mantenimiento de la infraestructura vial 
contribuye positivamente a la calidad de vida de los habitantes, especialmente en 
materia vehicular y peatonal. 
 
Ahora bien, mediante Acuerdo No. 0578 de 2024, el Concejo Distrital de Santiago de 
Cali aprobó y adoptó el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 “Cali, Capital 
Pacífica de Colombia”, a través del cual se pretende trazar la senda que enrutará a 
nuestro territorio hacia el desarrollo, el bienestar, la paz y la reconciliación. Nuestro Plan 
de Desarrollo Distrital traza tres propósitos claros: lograr la reconciliación de los 
caleños, hacer de nuestro territorio un lugar renovado y sostenible, y lograr la 
excelencia institucional a través de un gobierno enfocado en servir a sus ciudadanos y 
administrar los recursos de manera transparente. 
 
La renovación y la sostenibilidad de nuestro territorio sucede cuando se lidera un 
crecimiento planificado y ordenado de la ciudad, el mejoramiento de la infraestructura 
que le permita el disfrute y goce de Cali a sus ciudadanos, la priorización de los 
sistemas de transporte que garanticen una movilidad sostenible, la generación y 
recuperación del espacio público como la zona de encuentro comunitario por 
excelencia y, aún más importante, el cuidado de nuestros recursos naturales.  
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En dicho plan, en el propósito 2 “Cali Renovada y Sostenible”, se planteó que Cali 
busca ser referente de sostenibilidad y resiliencia alineando el progreso de la urbe con 
su zona rural y todo su entorno natural. Para lograrlo, se requiere recuperar las 
bondades del territorio a través de la armonización del espacio, natural con el 
construido, y potenciar sus fortalezas a través de la atención de las problemáticas 
generadas por el crecimiento urbano desorganizado y los efectos derivados del cambio 
climático.  
  
Inicialmente se planeó abordar el desafío de convertir a Cali en un territorio planificado 
y conectado. Este reto no solo busca mejorar la infraestructura y la accesibilidad urbana 
sino que también subraya la importancia de la inclusión y la cohesión social. Al 
implementar programas como el ordenamiento territorial e integración regional, nos 
aseguramos de que el crecimiento urbano se desarrolle de manera ordenada, 
promoviendo una interacción armoniosa entre zonas urbanas y rurales. Paralelamente, 
la movilidad segura y sostenible se convierte en una prioridad, enfatizando la eficiencia, 
la seguridad y la sostenibilidad en nuestros sistemas de transporte. Por último, la 
planificación para el desarrollo subraya el papel crucial de la planificación estratégica, 
garantizando que las necesidades de los caleños se reflejen en cada paso que damos 
hacia el futuro. 
  
Con el reto “Territorio Planificado y Conectado” se pretende promover el desarrollo 
integrado y sostenible de Santiago de Cali en la región, mejorando la conectividad y el 
ordenamiento territorial para el fomento de la cohesión socioeconómica, cultural y 
ambiental, así como la optimización de la infraestructura de transporte y servicios 
públicos. 
  
Es preciso aclarar, que en el Plan de Desarrollo antes mencionado, se consideró que el 
éxito de este propósito dependerá de una implementación estratégica y coordinada, 
enfatizando la colaboración entre diversos sectores.  
  
De esta manera, a través de la ejecución del programa “Movilidad Segura y Sostenible” 
se pretende fortalecer las capacidades del ordenamiento territorial y la proyección 
subregional, y específicamente, implementar un conjunto de medidas destinadas a 
mejorar el desplazamiento y el transporte de personas y mercancías de manera 
eficiente y racional desde los puntos de vista económico, social y ambiental, priorizando 
iniciativas respetuosas como el fortalecimiento del transporte público, la resiliencia 
climática y la movilidad universal.  
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En este programa, se hizo un especial énfasis en un sistema de transporte público más 
eficiente y accesible, la promoción de la movilidad activa a través de infraestructuras 
seguras para ciclistas y peatones, y el impulso hacia el uso de tecnologías limpias 
como los vehículos eléctricos. Se enfocó en la optimización de rutas, la expansión de 
ciclovías y corredores peatonales, con el objetivo de fomentar  alternativas sostenibles 
y saludables para el desplazamiento urbano. Además, se incorporaron estrategias para 
mejorar la seguridad vial, reduciendo los accidentes mediante la implementación de 
zonas de baja velocidad, recuperación de la malla vial, señalización e iluminación y 
campañas educativas.  
 
En virtud de lo anterior, en el Plan de Desarrollo en mención, se planteó como indicador 
de producto “Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos”, según el cual se 
planea intervenir 110 puentes en el cuatrienio.  
  
Con el propósito de alcanzar la meta antes descrita, la Secretaría, en calidad de 
organismo responsable, inscribió en el banco de proyectos del Distrito para la vigencia 
2026, el proyecto denominado “Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de 
Cali”, bajo el código BP-26005375, en el cual se estableció como objetivo general el de 
“Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura vial que promueva el uso de los 
modos de transporte motorizados y no motorizados en Santiago de Cali”, y como 
objetivo específico el de “Desarrollar intervenciones sobre la infraestructura vial y obras 
complementarias para el uso de medios de transporte motorizados”, para lo cual se 
prevé como actividad, entre otras, la de “Realizar la rehabilitación de puentes 
vehiculares en el Distrito de Santiago de Cali”, “Realizar el mantenimiento de puentes 
vehiculares en el Distrito de Santiago de Cali”, “Realizar el mantenimiento de puentes 
peatonales en el Distrito de Santiago de Cali” y “Realizar la recuperación de puentes 
peatonales en el Distrito de Santiago de Cali”.  
 
La necesidad de intervención sobre la infraestructura de puentes peatonales y 
vehiculares del Distrito de Santiago de Cali se sustenta en el diagnóstico técnico 
adelantado sobre el estado actual de las estructuras, el cual evidencia patologías de 
distinta severidad según el caso: pérdida del mortero de unión, fisuras y grietas 
longitudinales y transversales, desplazamiento y rotación de bloques de enrocado o 
mampostería, filtraciones y humedad persistente en muros y elementos de cimentación, 
así como deterioro superficial de carpetas, andenes, barandas y elementos metálicos 
por efecto del uso continuo y la exposición ambiental. En los casos de mayor severidad, 
estas patologías comprometen la estabilidad global de la subestructura y representan 
un riesgo real de colapso a corto plazo; en otros casos se trata de afectaciones 
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incipientes que, de no atenderse oportunamente, podrían evolucionar y comprometer la 
estabilidad de la estructura en el mediano plazo. En general, los tableros y demás 
elementos de superestructura de la mayoría de los puentes se encuentran en 
condiciones aceptables, por lo cual las intervenciones requeridas se concentran 
principalmente en la subestructura, la cimentación, los sistemas de contención y los 
elementos complementarios de las estructuras. Estas condiciones representan un 
riesgo permanente para la movilidad y la seguridad de los peatones y usuarios 
vehiculares que transitan diariamente por estos puentes, por lo que se hace necesario 
adelantar de manera prioritaria las obras de mantenimiento, rehabilitación y, en los 
casos que así lo requieran, construcción integral, con el fin de garantizar condiciones 
adecuadas de servicio, transitabilidad y seguridad estructural. 
 
Dado lo anterior, mediante el proceso de selección No. 4151.010.32.1.0705-2026, la 
Entidad identificó la apremiante necesidad de intervención del puente peatonal ubicado 
en la CARRERA 39E CON CALLE 37, pues dicho puente era el punto de acceso para 
la comunidad educativa del sector, el cuál presentaba deterioro en sus componentes 
estructurales y de seguridad, lo que representaba un riesgo para los peatones.  
 
En virtud de ello, el 31 de julio de 2026 se realizó la publicación de los documentos del 
proceso de selección de licitación pública No. 4151.010.32.1.1258-2026, en los cuales 
se contempló la ejecución de las obras de mantenimiento, rehabilitación y/o 
construcción de la subestructura de puentes peatonales y vehiculares, y las obras de 
recuperación del espacio público asociado, en zona urbana y zona rural del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. El proceso se estructuró en dos (2) lotes de intervención, 
conformados de acuerdo con la localización geográfica, el valor y la complejidad técnica 
de los frentes de obra, de manera que cada lote pudiera ejecutarse en su totalidad 
dentro de un plazo contemplado: el Lote 1, integrado por doce (12) frentes de obra, 
comprendía la construcción integral de la subestructura del puente peatonal ubicado en 
la vereda Anchicayá (corregimiento La Buitrera, zona rural) y el mantenimiento de 
puentes peatonales y vehiculares ubicados en las comunas 4, 6, 7 y 8 (zona urbana), y 
el Lote 2, integrado por dieciséis (16) frentes de obra, comprendía la rehabilitación de la 
cimentación del puente vehicular del sector La Carolina (corregimiento de Los Andes, 
zona rural), la construcción integral de la subestructura del puente peatonal de la 
comuna 2 (calle 52 norte con avenida 2F norte), y el mantenimiento de puentes 
peatonales y vehiculares ubicados en las comunas 2, 12, 13 y 14 (zona urbana).  
 
El 10 de agosto de 2026 se presentó un evento sísmico de magnitud 7.4, con epicentro 
en jurisdicción de San José del Palmar, departamento del Chocó, el cual fue sentido en 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 10 de 128 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
gran parte del territorio colombiano, incluido el Distrito Especial de Santiago de Cali, 
tanto en su zona urbana como rural, así como en otros municipios del país, generando 
afectaciones en diferentes sectores de la infraestructura y en edificaciones públicas y 
privadas, incluyendo viviendas, infraestructura vial y red hospitalaria. 
 
En virtud de lo anterior, el alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, expidió el 
Decreto No. 4112.010.20.0963 del 10 de agosto de 2026, mediante el cual “SE DECLARA 
LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, y el Decreto No. 4112.010.20.0967 del 11 de agosto de 2026, "POR 
MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS DE TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROCESOS DISCIPLINARIOS, JURISDICCIONALES EN SEDE 
ADMINISTRATIVA, SANCIONATORIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES", se suspendieron los términos de los procedimientos y 
actuaciones administrativas los días 11, 12, 13 y 14 de agosto de 2026, el cual fue 
prorrogado por el Decreto No. 4112.010.20.0975 del 17 de agosto de 2026, "POR MEDIO 
DEL CUAL SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE TRÁMITES, 
PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROCESOS DISCIPLINARIOS, 
JURISDICCIONES EN SEDE ADMINISTRATIVA, SANCIONATORIOS A CARGO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DISPUESTA MEDIANTE EL DECRETO DISTRITAL 
No,4112..010.20.0967 DE 11 DE AGOSTO DE 2026", indicando: “Artículo primero: Prorrogar hasta el 
28 de agosto de 2026 inclusive la suspensión temporal de los términos de trámites, procedimientos y 
actuaciones administrativas, procesos disciplinarios, jurisdiccionales en sede administrativa, 
sancionatorios a cargo de la Administración Distrital en todas sus sedes (…) y en el artículo cuarto se 
indicó: Los términos suspendidos se reanudarán automáticamente el lunes 31 de agosto de 2026, a partir 
de la hora de inicio de la jornada laboral (…)”. 
 
En atención a las circunstancias sobrevinientes derivadas del referido evento sísmico y 
a las necesidades identificadas con posterioridad al mismo, la Entidad realizó una 
nueva revisión integral de las condiciones que sustentan el presente proceso de 
selección, evidenciando la necesidad de ajustar y replantear su alcance, de 
conformidad con las condiciones técnicas, operativas y presupuestales actualmente 
requeridas. Como resultado de dicha revisión, se determinó la necesidad de modificar el 
alcance inicialmente previsto, priorizando aquellos frentes de intervención que, de 
acuerdo con las necesidades identificadas y las condiciones actuales del Distrito de 
Santiago de Cali, requieren atención con mayor oportunidad, y suprimiendo aquellos 
frentes que, frente a las nuevas circunstancias, no resultan prioritarios para la ejecución 
del objeto contractual. 
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Se realizó modificación en el alcance de los frentes a intervenir, el plazo de ejecución y 
el presupuesto oficial, de manera que estos correspondan a las necesidades 
efectivamente identificadas por la Entidad y a las prioridades establecidas con ocasión 
de las circunstancias sobrevinientes. Estos ajustes buscan garantizar una adecuada 
focalización de los recursos disponibles y una ejecución contractual acorde con las 
necesidades actuales, sin que ello implique desconocer las condiciones que 
inicialmente sustentaron el proceso, sino adecuarlas a las circunstancias y prioridades 
surgidas con posterioridad al evento sísmico. 
 
En este sentido, atendiendo la nueva priorización de necesidades y los frentes que se 
mantienen dentro del alcance del presente proceso de contratación, el proceso se 
estructura en dos (2) lotes de intervención, conformados de acuerdo con la localización 
geográfica, el valor y la complejidad técnica de los frentes de obra, de manera que cada 
lote pueda ejecutarse en su totalidad dentro de un plazo contemplado: el Lote 1, 
integrado por nueve (9) frentes de obra, comprende la construcción integral de la 
subestructura del puente peatonal ubicado en la vereda Anchicayá (corregimiento La 
Buitrera, zona rural) y el mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares ubicados 
en las comunas 4, 6, 7 y 8 (zona urbana); el Lote 2, integrado por diez (10) frentes de 
obra, comprende la construcción de la cimentación del puente vehicular del sector La 
Carolina (corregimiento de Los Andes, zona rural), la construcción integral de la 
subestructura del puente peatonal de la comuna 2 (calle 52 norte con avenida 2F norte), 
el mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares ubicados en las comunas 2, 13 y 
14 (zona urbana), y el desmonte de dos puentes peatonales en las comunas 12 y 13 del 
Distrito de Santiago de Cali.  
 

a. Localización: 
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Figura 1.1. Localización del proyecto. 
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LOTE 1 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN TIPO DE 
PUENTE  

COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 CALLE 73 CON CARRERA 
7H BIS 

PEATONAL 7 MANTENIMIENTO 

2 CALLE 73 CON CARRERA 
7L 

PEATONAL 7 MANTENIMIENTO 

3 CALLE 73A CON 
CARRERA 1A 4 

PEATONAL 6 
 

REHABILITACIÓN 

4 CARRERA 4 NORTE CON 
CALLE 30 

PEATONAL 4 
 

MANTENIMIENTO 

5 VEREDA ANCHICAYA PEATONAL  LA BUITRERA CONSTRUCCIÓN 

6 CALLE 73 CON CARRERA 
7C 

VEHICULAR 7 MANTENIMIENTO 

7 CALLE 73 CON CARRERA 
7E 

VEHICULAR 7 MANTENIMIENTO 

8 CALLE 73 CON CARRERA 
7R 

VEHICULAR 7 MANTENIMIENTO 

9 CARRERA 23 CON 
TRANSVERSAL 25 

VEHICULAR 8 MANTENIMIENTO 

 
b. Localización: 
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Figura 1.1. Localización del proyecto. 
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LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN TIPO DE 
PUENTE  

COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 CARRERA 23 CON CALLE 
48 

PEATONAL 12 DESMONTE 

2 CARRERA 31 CON CALLE 
48 

VEHICULAR 13 MANTENIMIENTO 

3 CALLE 73 CON DIAGONAL 
26G5 

VEHICULAR 13 MANTENIMIENTO 

4 CALLE 73 CON CARRERA 
25U 

VEHICULAR 13 MANTENIMIENTO 

5 CALLE 73 CON CARRERA 
26M 

PEATONAL 13 DESMONTE 

6 CALLE 73A CON 
CARRERA 26I 1 

PEATONAL 14 MANTENIMIENTO 

7 CALLE 73 CON CARRERA 
26J 

PEATONAL 14 MANTENIMIENTO 

8 CALLE 52N CON AVENIDA 
2F NORTE 

PEATONAL 2 CONSTRUCCIÓN 

9 AVENIDA 4 CON CALLE 10 
NORTE 

VEHICULAR 2 MANTENIMIENTO 

10 VEREDA LA CAROLINA VEHICULAR LOS ANDES CONSTRUCCIÓN 

 
En cuanto a la asignación del presupuesto oficial de los procesos a ejecutar de la 
vigencia 2026, se tuvo en cuenta la Resolución No. 4151.010.21.1.84 del 21 de abril de 
2026, expedida por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de 
Cali, así como también, el listado de precios unitarios de obra del aplicativo LUPEV, que 
se consultó directamente en la plataforma oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, 
la Resolución 000018 del 06 de febrero de 2026, expedida por la Sociedad de 
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca (ACUAVALLE S.A. E.S.P.), y la 
Resolución No. 1738 del 08 de mayo de 2026, expedida por el Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS). 
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Con el presupuesto asignado en la ficha de inversión para la vigencia 2026, se pretende 
restablecer y garantizar la estabilidad estructural y la capacidad portante de los puentes 
objeto de intervención, mitigando el riesgo inminente de falla, asegurando condiciones 
adecuadas de seguridad estructural y preservando la continuidad del servicio de la 
infraestructura vial, indispensable para la conectividad rural, el acceso de vehículos de 
emergencia, el transporte escolar y el abastecimiento de bienes esenciales para la 
población del sector. 
 
6.2 SOBRE LAS FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN 

 
Como fundamento de la contratación a celebrarse, se rige por el Decreto No. 
4112.010.20.1049 del 17 de diciembre de 2025, “POR EL CUAL SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA 
GASTOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA 
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE DEL AÑO 2026”, el cual fue expedido por el 
Alcalde de Santiago de Cali en cumplimiento del Acuerdo No. 0438 de 2018, contentivo 
del Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali, hoy, 
Distrito Especial de Santiago de Cali, el cual consagra: “ARTÍCULO 72. SEGUNDO DEBATE. 
Para que el proyecto se convierta en Acuerdo, el Concejo deberá aprobarlo en segundo debate, antes de 
la media noche del treinta (30) de noviembre de cada año. PARÁGRAFO.- Si el Concejo no expidiere el 
presupuesto general del municipio antes de la media noche del treinta (30) de noviembre del año 
respectivo, regirá el proyecto presentado por el Alcalde Municipal, incluyendo las modificaciones que 
hayan sido aprobadas en el primer debate y lo colocará en vigencia mediante Decreto (...)”. 
 
Que el citado Decreto fue liquidado mediante Decreto No. 411.0.20.1069 del 23 de 
diciembre de 2025, “POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, 
RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2026, APROBADO MEDIANTE DECRETO N° 4112.010.20.1049 DE 2025”. 
 
Asimismo, en el artículo 171 del Estatuto Orgánico de Presupuesto se establece 
respecto de la capacidad de contratación y ordenación del gasto lo siguiente: “El Alcalde 
de Santiago de Cali tiene capacidad para celebrar conforme a las normas legales vigentes con cargo a 
las apropiaciones presupuestales de cada vigencia, todo tipo de contratos, generales y especiales, 
incluidos los comodatos, convenios interadministrativos, convenios de asociación, sustitución de activos, 
necesarios para Ia debida ejecución del Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan 
Operativo Anual de inversiones y en general toda clase de obligación que demande Ia buena marcha de 
Ia Administración Municipal (…)”. 
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Por su parte, mediante Decreto No. 4112.010.20.0443 del 8 de mayo de 2026, el Señor 
Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente técnico 
específico y deber misional de la Secretaría de Infraestructura otorgó atribuciones en 
materia de contratación al Secretario de Despacho, "POR EL CUAL SE DEFINEN LAS 
REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
Y ORDENACIÓN DEL GASTO DE LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA 
DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS 
DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO 
EXTRAORDINARIO No. 411.0.20.0516 DE 2016; SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN A LOS JEFES DE OFICINA DE LA SECRETARIA PRIVADA, OFICINA ASESORA DE 
TRANSPARENCIA, OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN Y OFICINA DE COMUNICACIONES; 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el cual establece en su artículo cuarto que la 
Secretaría de Infraestructura tendrá las siguientes competencias: “El Secretario de 
Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, cuenta con 
atribuciones para suscribir todos los actos, instrumentos y documentos pre contractuales, contractuales y 
post contractuales, necesarios para adelantar en nombre del respectivo organismo, los procesos de 
selección de los contratistas del Estado en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 
de 2011, Decreto- Ley 019 de 2012. Decreto 092 de 2017 y las normas que lo modifiquen o adicionen, así 
como adjudicar o declarar desierto los mismos. 
  
Esta atribución no exime del cumplimiento de la autorización previa para la celebración de los contratos 
de interés público cuando es directo y para llevar a cabo el proceso competitivo y la respectiva 
suscripción del contrato, en los términos del Decreto 092 de 2017 de que trata el numeral 3.6 del 
presente acto administrativo. 
  
La excepción contemplada en el numeral anterior no aplica para los contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestión señalados en el artículo 2°, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 
2007, reglamentada en la Subsección 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, razón por la 
cual deberán cumplir con las atribuciones especiales otorgadas por el Alcalde en esta materia. 
  
No le serán aplicables las excepciones y reglas especiales mencionadas en este numeral a la Secretaría 
de Infraestructura, por lo tanto, tendrá atribuciones para celebrar negocios jurídicos o contratos con otros 
entes del orden territorial o nacional, sin límite de cuantía”. 
 
En atención a lo anterior, es preciso advertir que la presente contratación deberá regirse 
por el Decreto No 411.0.20.0956 del 13 de diciembre de 2023, mediante el cual se 
adoptó el Manual de Contratación de la Administración Central de Santiago de Cali y 
sus anexos, así como las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o complementen, 
siguiendo los parámetros previstos por Colombia Compra Eficiente, en virtud de las 
facultades conferidas por el Decreto 1082 de 2015. 
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7.  CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
Para satisfacer la necesidad se requiere de una persona natural o jurídica con 
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto del proyecto, inscrita en 
Cámara de Comercio, cuya actividad u objeto social le permita cumplir con el objeto 
contractual del proyecto y las actividades que de él se desprendan, quien podrá 
participar individualmente o bajo las figuras de consorcio o unión temporal, con 
experiencia específica de acuerdo a la necesidad planteada: 
 

Código 
Segmento 

Código 
Familia Código Clase Nombre Producto 

72 7214 721411 
Servicios de construcción y 

revestimiento y pavimentación de 
infraestructura  

72 7215 721529 Servicios de montaje de acero 
estructural  

 
8.  ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SÍ X  NO  
 

ID en el PAA: 20693 
 

9.  ESTUDIO DEL SECTOR 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 
2015, la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, realizó el 
análisis del sector económico relativo al presente proceso de contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y del análisis del riesgo. 
De ello, se dejó constancia en el documento denominado “ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR”, el cual se realizó en el formato MAJA01.04.01.P001.F004 
Versión 001, que será publicado con el presente documento de estudios previos y que 
hace parte integral del mismo 
 
El estudio del sector y la estimación del valor del presupuesto, serán publicados junto 
con el presente documento en la plataforma del SECOP II, el cual hace parte integral 
del presente documento. 
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10.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS  

DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

10.1 OBJETO DEL CONTRATO 
 

“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 
 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
De acuerdo con el nivel especificidad, tipo de proceso constructivo y la ubicación 
geográfica de las comunas, el presente proceso de selección se adelantará en DOS (2) 
LOTES y de acuerdo con el  lugar de ejecución y cantidades de obra cuyo objeto se 
describe de la siguiente manera: 
 

Número de 
lote o 

segmento 
Objeto del proyecto, 

lote o segmento 
Plazo del 
contrato  

Valor presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución del 
contrato 

1 

REALIZAR OBRAS DE 
REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES 
VEHICULARES Y 
PEATONALES 
UBICADOS EN ZONA 
URBANA Y RURAL DE 
SANTIAGO DE CALI 

2,5 meses  

TRES MIL CIENTO 
CINCUENTA Y 

DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS 

PESOS M/CTE 
($3.152.896.686) 

LOTE 1: Vereda Anchicayá 
(corregimiento La Buitrera, zona 
rural) y comunas 4, 6, 7 y 8 
(zona urbana). 

2 

REALIZAR OBRAS DE 
REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES 
VEHICULARES Y 
PEATONALES 
UBICADOS EN ZONA 
URBANA Y RURAL DE 
SANTIAGO DE CALI 

2,5 meses  

DOS MIL 
QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO 
MILLONES 

TRESCIENTOS 
OCHENTA Y 
OCHO MIL 

TRESCIENTOS 
SETENTA Y 

CUATRO PESOS 
M/CTE 

($2.535.388.374) 

LOTE 2: Sector La Carolina 
(corregimiento de Los Andes, 
zona rural), comuna 2, 12, 13 y 
14 (zona urbana). 
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El alcance del objeto contractual se encuentra determinado por la ubicación de los 
puentes peatonales y vehiculares, por lo tanto, para cada lote, se establece la 
intervención de los siguientes frentes:  
 
LOTE 1 
 

LOTE 1 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN TIPO DE 
PUENTE  

COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 CALLE 73 CON CARRERA 
7H BIS 

PEATONAL 7 MANTENIMIENTO 

2 CALLE 73 CON CARRERA 
7L 

PEATONAL 7 MANTENIMIENTO 

3 CALLE 73A CON 
CARRERA 1A 4 

PEATONAL 6 
 

REHABILITACIÓN 

4 CARRERA 4 NORTE CON 
CALLE 30 

PEATONAL 4 
 

MANTENIMIENTO 

5 VEREDA ANCHICAYA PEATONAL  LA BUITRERA CONSTRUCCIÓN 

6 CALLE 73 CON CARRERA 
7C 

VEHICULAR 7 MANTENIMIENTO 

7 CALLE 73 CON CARRERA 
7E 

VEHICULAR 7 MANTENIMIENTO 

8 CALLE 73 CON CARRERA 
7R 

VEHICULAR 7 MANTENIMIENTO 

9 CARRERA 23 CON 
TRANSVERSAL 25 

VEHICULAR 8 MANTENIMIENTO 
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LOTE 2 
 

LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN TIPO DE 
PUENTE  

COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 CARRERA 23 CON CALLE 
48 

PEATONAL 12 DESMONTE 

2 CARRERA 31 CON CALLE 
48 

VEHICULAR 13 MANTENIMIENTO 

3 CALLE 73 CON DIAGONAL 
26G5 

VEHICULAR 13 MANTENIMIENTO 

4 CALLE 73 CON CARRERA 
25U 

VEHICULAR 13 MANTENIMIENTO 

5 CALLE 73 CON CARRERA 
26M 

PEATONAL 13 DESMONTE 

6 CALLE 73A CON 
CARRERA 26I 1 

PEATONAL 14 MANTENIMIENTO 

7 CALLE 73 CON CARRERA 
26J 

PEATONAL 14 MANTENIMIENTO 

8 CALLE 52N CON AVENIDA 
2F NORTE 

PEATONAL 2 CONSTRUCCIÓN 

9 AVENIDA 4 CON CALLE 10 
NORTE 

VEHICULAR 2 MANTENIMIENTO 

10 VEREDA LA CAROLINA VEHICULAR LOS ANDES CONSTRUCCIÓN 

 
La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información 
técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del 
presente proceso de selección. 
 
En cumplimiento del numeral 6 del artículo 33 de la Ley 2069 de 2020, la Secretaría de 
Infraestructura consideró viable la segmentación del proceso por lotes para garantizar el 
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acceso y la participación de las Mipymes y procurar la ejecución oportuna de las obras 
que se requieren en un menor tiempo al contar con contratistas que puedan atender de 
forma simultánea los diferentes frentes de trabajos. De igual forma, dentro del análisis 
realizado se consideró que al contar con varios contratistas minimiza el riesgo de 
dependencia de la maquinaria de un único contratista para ejecutar los diferentes 
frentes de trabajo en el plazo previsto, puesto que la alta demanda de las mismas 
posiblemente generaría acuerdos comerciales de negociación para el alquiler entre las 
empresas del sector, prolongando los tiempos de adquisición e implementación de las 
mismas en los frentes de obra, situación que generaría una ruta crítica en los tiempos 
de ejecución de los contratos relacionados. Caso contrario al que representa contar con 
varios contratistas diferentes e independientes, que puedan aportar de manera 
individual la disponibilidad de su parque automotor de maquinaria amarilla y equipos 
directamente a los frentes de obra.  
 
Por lo anterior, se establecen los dos (2) lotes divididos por ubicación de los puentes 
peatonales y vehiculares, los cuales deben ser ejecutados de manera independiente, 
esto quiere decir que se requiere de diferente mano de obra y profesionales para cada 
lote, sin dejar de lado que en la actividad negocial del contrato estatal queden 
contratistas totalmente independientes financieramente propiciando de esta manera la 
pluralidad de contratos y de recursos humanos, logísticos y operativos. Vale la pena 
resaltar que no sacarlo por lotes generaría varios procesos de licitación diferentes y no 
se aplicaría lo establecido en el principio de economía de la Ley 80 de 1993 en su 
artículo 25 numeral 4 que reza: DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “Los trámites se adelantarán con 
austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del 
contrato”. 
 

10.3 PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución estimado del contrato es de dos (2) meses y quince (15) días, 
término contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, previo inicio de ejecución. 
 
Este plazo comprende las siguientes etapas: 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 15 DÍAS 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 2 MESES 
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10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial estimado para el proceso es por la suma de CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL SESENTA PESOS M/CTE ($5.688.285.060), incluido el AIU del 35.00% y todos los  
impuestos, tributos y contribuciones, y demás costos directos e indirectos a que haya 
lugar con la ejecución del contrato, distribuidos en dos (2) lotes así:  
 
LOTE 1: El valor estimado del contrato es la suma de hasta TRES MIL CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.152.896.686); este valor incluye 
AIU y todos los demás tributos y costos totales directos e indirectos que se generen con 
ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
LOTE 2: El valor estimado del contrato es la suma de hasta DOS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.535.388.374); este valor 
incluye AIU y todos los demás tributos y costos totales directos e indirectos que se 
generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
El presupuesto asignado comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en la 
celebración y ejecución del contrato, AIU y demás tributos que se causen por el hecho 
de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
Estos valores son la base para determinar el monto a asegurar en la garantía de 
seriedad de la oferta requerida en este documento, que serán exigibles para la 
presentación de la propuesta de cada uno de los lotes. 
 
NOTA 1: La estimación del presupuesto se realizó por parte de la Secretaría de 
Infraestructura con base en la Resolución No. 4151.010.21.1.84 del 21 de abril de 2026, 
expedida por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, 
así como también, el listado de precios unitarios de obra del aplicativo LUPEV, que se 
consultó directamente en la plataforma oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, la 
Resolución 000018 del 06 de febrero de 2026, expedida por la Sociedad de Acueductos 
y Alcantarillados del Valle del Cauca (ACUAVALLE S.A. E.S.P.), y la Resolución No. 1738 
del 08 de mayo de 2026, expedida por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 
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NOTA 2: Los ítems de obra a precios unitarios con los que se calculó el presupuesto 
NO tienen incluido el AIU, tal como lo indica la Nota 1 del Formulario 1 - Formulario de 
Presupuesto Oficial. Por consiguiente, al estructurar la OFERTA ECONÓMICA los 
oferentes deberán tener en cuenta que el precio unitario NO incluye el valor de AIU.  
 
NOTA 3: Respecto al porcentaje estimado de imprevistos (I). El porcentaje estimado de 
imprevistos (I) será incluido únicamente a manera estimativa sobre el valor total del 
costo directo del proyecto antes de administración y utilidad (AU), de acuerdo con los 
riesgos que se presenten durante la ejecución del proyecto y que puedan afectar 
considerablemente su desarrollo. Este valor será reconocido a los contratistas 
únicamente bajo la acreditación de circunstancias de riesgo que se materialicen, 
distintas a los riesgos previsibles establecidos para el proceso de contratación y que 
den lugar al reconocimiento de valores adicionales al contratista, los cuales deberán 
quedar plenamente demostrados durante la ejecución del contrato, y justificados y 
aprobados por la Entidad previo a la utilización de dicho rubro.  
 
El valor del imprevisto no será parte de pago en las actas parciales de los contratos de 
obra celebrados sino que constituye un recurso agotable que se pagará, únicamente 
ante la acreditación de actividades que resultaron imprevistas de conformidad con el 
análisis de precios unitarios que se realice para cada una, por lo anterior, no se pagará 
dicho porcentaje en cada pago sino que su reconocimiento se realizará para cada uno 
de los imprevistos oportunamente informados y previa aprobación de la Entidad hasta 
agotar el recurso. Una vez cuantificados y aprobados dicho recurso se incluirá su valor 
para el acta de pago correspondiente. 
 
NOTA 4: Para establecer los valores del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – 
PAGA y Plan de Manejo de Tránsito – PMT, se tomaron los contratos que se han 
suscrito con la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali Distrito Especial en 
vigencias anteriores, identificando los segmentos que componen el PMT y PAGA que 
fueron objeto de cotización, estableciendo los precios unitarios de dichos componentes 
para la vigencia actual. 
 
En este sentido, el Plan de Manejo de Tránsito – PMT y Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental – PAGA queda descrito con los segmentos que lo componen en el formulario 
1 del presupuesto oficial, dichos costos no incluyen AIU y se pagaran conforme los 
precios unitarios ofertados y cantidades debidamente utilizadas y acreditadas por el 
contratista. 
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De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios 
y multas o sanciones cuando fuere del caso. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en 
ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del 
contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre 
dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 
indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, en todo 
lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 

10.5 FORMA DE PAGO 
 
El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura pagará al contratista el 
valor del contrato mediante el reconocimiento a precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste de la siguiente manera: 
 

● El 90% del valor del contrato será cancelado mediante actas parciales contra 
avance de obra. 

● El 10% restante del valor del contrato será cancelado contra acta de recibo final 
de obra.  
 

Los pagos se tramitarán previa presentación y aprobación del informe de avance del 
trabajo, por parte del supervisor/interventor designado para el efecto, acompañadas de 
los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo 
periodo a facturar. 
 
10.5.2. ACTAS PARCIALES:  
 
La entidad pagará el valor del contrato correspondiente al 90% mediante actas 
parciales con las cantidades de obra ejecutadas en el período previa presentación y 
aprobación del informe de avance del trabajo, por parte del interventor designado para 
el efecto. 
 
10.5.3. ACTAS DE RECIBO FINAL:  
 
La Entidad cancelará el 10% restante del valor del contrato contra el recibo a 
satisfacción mediante acta de recibo final donde se certifique por el interventor el 
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cumplimiento de todas las actividades contractuales y ejecución de las obras 
contratadas.  

  
Para cada uno de los pagos deberá acompañarse de los siguientes documentos:  
  

● Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de 
pago. 

● Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al 
Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y 
certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, 
según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

● Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social 
integral (Pensión, Salud, ARL) mes vencido. 

● Certificación de recibo a entera satisfacción de lo que conste en la factura y/o 
cuenta de cobro, las cuales deben ser refrendadas por el representante de la 
entidad contratista, el supervisor/interventor del contrato y un funcionario 
competente que la Secretaría de Infraestructura designe para tal fin. 

  
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a 
que haya lugar y de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de 
Caja, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación en debida 
forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de 
los requisitos de Ley. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o 
liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún 
pago adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas 
reguladas, estos se causarán conforme la normativa vigente. 
  
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos 
nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de 
conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la 
calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá 
indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.  
 
Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título 
enunciativo, se tienen los siguientes: 
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CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $ 213.266.928 (4,072 UVT) 14,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro-Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro-Cultura 1,00% 
Pro-Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
Pro-Deporte y 
Recreación 2,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. Información del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 
Contribución especial: el contrato está sujeto al tributo especial contenido en la Ley 
1106 de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente 
adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios 
y multas o sanciones cuando fuere del caso. El Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría de Infraestructura no asumirá en ningún caso tributos directos o indirectos 
sobre los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo 
adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente adjudicatario 
mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de Santiago 
de Cali - Secretaría de Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones 
tributarias derivadas del mismo. 
 

10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Los contratos serán ejecutados en el Distrito de Santiago de Cali, en zona rural y urbana.  
 

10.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones generales, el contratista deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
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1. Para la gestión operativa del proyecto el contratista se compromete a: 

 
1.1. Ejecutar las actividades requeridas, de conformidad con las especificaciones 
aprobadas por la Secretaría de Infraestructura, y de acuerdo con las cantidades y 
unidades establecidas en el requerimiento técnico y documentos del proceso, así como 
los estándares de calidad y requisitos constructivos definidos y/o aprobados por el 
supervisor/interventor del contrato.  
1.2. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones 
existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar, así como revisar los 
entregables por parte de la Secretaría de Infraestructura, estudiarlos, ajustarlos y 
complementarlos si es necesario, de acuerdo con las especificaciones y normativas 
vigentes. 
1.3. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan 
destinarse al fin para el cual fueron diseñadas, y en general, cualquier otro elemento o 
servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 
1.4. Presentar el cronograma de trabajo al inicio del proyecto y cumplir con el mismo, 
con el fin de que la obra no se vea interrumpida en ningún momento, y las 
intervenciones sean realizadas en el menor tiempo posible sin afectar la movilidad. 
Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. Una vez cumplidos los requisitos 
de ejecución del contrato, los proponentes adjudicatarios deberán garantizar el inicio 
inmediato de las actividades contratadas. 
1.5. Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto 
del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo 
establecido con previa aprobación y recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de 
Infraestructura. 
1.6. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del 
contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones 
respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este contrato. 
1.7. Realizar la demarcación correspondiente en caso de ser requerida, de conformidad 
a la reglamentación del Manual de Señalización vial de colombia, adoptado mediante 
Resolución No. 20243040045005 de 2024 - Dispositivos uniformes en la infraestructura 
vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial del Ministerio de Transporte. 
1.8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, 
equipo, herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo 
y logístico en general, para la ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes de 
trabajo de forma simultánea e independiente. 
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1.9. Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, 
técnicos o accesorios, y en general, cualquier otro elemento o servicio que se requiera 
para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 
1.10. Garantizar la vinculación del personal por el término del contrato, acreditando esta 
circunstancia en cada pago. En caso de cambio de personal, deberá notificar al 
supervisor/interventor y entregar los soportes respectivos. 
1.11. Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de 
primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de 
instalarse, el contratista presentará al supervisor/interventor los certificados y los 
elementos para ser revisados y autorizados por el supervisor/interventor y constatar la 
calidad de los mismos. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las 
especificaciones técnicas contenidas en los diseños y los métodos constructivos 
deberán garantizar que no afecten la condición funcional de la obra. En caso de 
defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, y deberán ser 
cambiados y pagados por su cuenta, sin perjuicio de las acciones contractuales o 
legales que decida emprender el contratante. 
1.12. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y 
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en 
la forma y dentro del plazo previsto; e informar de inmediato al supervisor/interventor de 
cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el 
cumplimiento del contrato. 
1.13. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
1.14. Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y 
presentarlo al supervisor/interventor. 
1.15. Presentar informe semanal, mensual y un informe final con los respectivos 
soportes que sustenten las actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados, y 
entregar a la Entidad la bitácora de la obra. 
1.16. Entregar con cada acta de cantidades de obra los resultados correspondiente al 
control de calidad de los materiales utilizados en el periodo, y de los ensayos que 
permitan el recibo a satisfacción de los trabajos acorde a las especificaciones generales 
de construcción para carreteras del INVIAS 2022. (si aplica)  
1.17 Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas 
aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás 
contenidas en el mismo. 
1.18. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del 
contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así 
como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o 
construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de la garantía 
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obligatoria o la ejecución del contrato, el oferente adjudicatario deberá solucionar los 
inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 
Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas. 
1.19. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por 
acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 
1.20. Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y negligencias, 
en las que incurre cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
1.21. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de todo el personal empleado, 
incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras. 
1.22. El contratista deberá realizar y entregar los ensayos de calidad aplicables a las 
actividades contractuales del capítulo de concretos, garantizando conforme a las 
normas nacionales (NTC) o internacionales (ASTM, AASHTO), la resistencia del 
concreto a la compresión. Todos los ensayos deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados con su debida certificación y firma de los responsables. 
1.23. El contratista deberá proporcionar a la entidad dentro de los entregables planos 
as-built, los documentos necesarios que reflejan la realidad final de la obra o 
construcción contratada al final del proyecto en formato digital (.dwg y .pdf) y físico 
(impresos a escala) para los frentes de obra que aplique, incluyendo especificaciones 
técnicas, ubicación, características de montaje, dimensiones, materiales y ajustes 
realizados a los proyectos designados. Dichos documentos serán acordados entre el 
contratista y el supervisor/interventor de la Secretaría de Infraestructura.  
1.24. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal 
empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras.  

 
2. Realizar todas las actividades tendientes a la gestión administrativa del contrato, 

como lo son: 
 
2.1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de 
Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, por conducto del supervisor/interventor 
del contrato. 
2.2. No interferir con el trabajo del supervisor/interventor, acatar sus recomendaciones e 
instrucciones y prestarle la colaboración que éstos requieran. 
2.3. Permitir que los funcionarios empleados e ingenieros designados por el Distrito de 
Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, inspeccionen en cualquier momento la 
ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato, lo mismo que permitir a aquellos el 
acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control 
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de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según 
sea el caso. 
2.4. Mantener el personal profesional y/o operativo solicitado en el requerimiento 
técnico del proceso y contemplado en la propuesta, con autoridad para actuar en 
nombre del proponente adjudicatario. El personal de la obra debe estar plenamente 
identificado por parte del contratista mediante el uso de dotación marcada con el 
nombre del contratista. 
2.5. Entregar la dotación y elementos de protección personal al inicio del contrato, los 
cuales deben corresponder con las especificaciones e imagen institucional establecida 
por la Secretaría.  
2.6. Designar un empleado que se encargue de atender en forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura durante la 
ejecución del contrato. 
2.7. El proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de Santiago de 
Cali - Secretaría de Infraestructura, la constitución de las garantías correspondientes, 
de acuerdo con lo estipulado en la invitación pública.  
2.8. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones 
para mitigar los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 
2.9. Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra 
durante la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 
de 1993. 
 

3. Realizar todas las actividades necesarias para garantizar la gestión ambiental del 
contrato, como lo son: 

 
3.1. Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos 
ambientales (si aplica). 
3.2. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar 
el desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua 
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección 
de aguas lluvias y la implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la 
eficiencia energética (mediante la utilización de aparatos de alta eficiencia energética 
y/o uso de energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la 
obra y la utilización de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental 
de las obras. 
3.3. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de 
disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, 
certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el proponente 
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adjudicatario deberá utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los 
rellenos necesarios en la obra, previa autorización del supervisor/interventor. 
3.4. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y 
garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
3.5. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 
prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del 
proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias. 
3.6. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al 
medio ambiente y a la salud humana. 
3.7. Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional 
establecida por el contratante, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo 
para la salud, la seguridad o el ambiente. 
3.8. El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y 
salud ocupacional, aplicables. 
3.9. El contratista se obliga a implementar prácticas de construcción sostenibles y a 
tomar todas las medidas necesarias para minimizar cualquier impacto negativo en el 
medio ambiente durante el desarrollo del proyecto.  
3.10. El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o 
salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua.  
3.11. El contratista se compromete a realizar una gestión adecuada de residuos, 
asegurándose de su correcta disposición final, preferiblemente a través de métodos de 
reciclaje o reutilización siempre que sea posible. La violación de estas normas se 
considerará incumplimiento grave del contrato, y el contratante podrá aplicar la cláusula 
penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o 
sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 
3.12. CLÁUSULA ENFOQUE AMBIENTAL: El contratista deberá cumplir con programas 
de manejo y disposición de residuos sólidos. Para acreditar esta obligación deberá 
aportar el Certificado de Disposición Final de Residuos correspondiente al 
supervisor/interventor del contrato, para autorizar cada pago. El contratista se obliga a 
entregar las certificaciones correspondientes a la disposición final de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD), emitidas por escombreras o gestores autorizados por 
la autoridad ambiental competente. Dichas certificaciones, deberán indicar: tipo de 
residuo, volumen o peso, fecha de disposición y lugar autorizado. 
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4. Realizar todas las actividades tendientes a la gestión social del contrato, como lo 

son: 
 
4.1. Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalación y 
desmonte de valla informativa del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos 
de la Secretaría de Infraestructura y la normatividad vigente. El contenido de las vallas 
será previamente definido por la Secretaría de Infraestructura: 

a. La información exterior visual deberá estar integrada física y visualmente al 
paisaje, respetando los elementos constitutivos del espacio público, teniendo en 
cuenta las condiciones de visibilidad que se puedan presentar. 

b. La información exterior visual, así como las dimensiones de las vallas, serán de 
acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas definidas por la Alcaldía del 
Distrito de Santiago de Cali e informadas por la Secretaría de Infraestructura 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecución del contrato, de 
conformidad con la Ley 140 de 1994, por la cual se reglamenta la Publicidad 
Exterior Visual en el Territorio Nacional, y demás normas que la adicionen o 
modifiquen. 

c. Esta valla debe contener las características de la obra, como son valor, duración, 
financiación y clase de obra entre otros. 

d. Una vez terminadas las obras, el contratista está en la obligación de realizar el 
desmonte de la valla.  

4.2. Entregar volantes de socialización del proyecto antes del inicio de cada frente de 
obra con la información del proyecto y/o alcance del mismo de acuerdo con las 
especificaciones entregadas por la Secretaría de Infraestructura.  

4.3. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión del contrato y organizar y 
participar en comités ordinarios o extraordinarios cuando lo solicite la entidad y/o 
comunidad, con asistencia de líderes comunitarios y otros actores, y en caso de ser 
necesario, realizar las invitaciones a reuniones comunitarias al menos con cinco (5) días 
hábiles antes de la fecha programada para la convocatoria, usando canales apropiados 
como redes sociales, puerta a puerta y volantes. 
4.4. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional 
durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la 
seguridad de la población dentro del área de influencia de los mismos, incluyendo 
población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir como 
mínimo con los siguientes requisitos: 

a. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la 
comunidad deberá ser proactiva y preventiva. 
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b. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información 

permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en 
pro del bien común y fortalecer los mecanismos de conciliación. 

c. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de 
la comunidad y el contratista. 

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una 
programación estructurada de los temas. 

4.5. Garantizar la información oportuna, la participación y la buena relación con las 
comunidades durante todas las fases del proyecto antes, durante y después de la obra, 
de manera que los impactos se conozcan, se mitiguen y se aprovechen los beneficios 
colectivos. 
4.6. Levantar actas de cada comité o jornada de socialización, consignando avances, 
dificultades, acciones correctivas y compromisos. 
4.7. Realizar Actas de apertura y cierre por frente de obra, correspondientes a las actas 
de fachada y/o entorno según aplique, firmadas por representantes comunitarios y la 
supervisión. 
4.8. Aplicar encuestas de satisfacción utilizando el formato proporcionado por la 
Secretaría de Infraestructura.  
 
5. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 

10.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso, y de las establecidas en las normas para el Distrito de Santiago de Cali 
vigente durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (50%) de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, al menos el diez 
por ciento (10 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el 
estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta 
por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
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modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 
destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
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14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 
16. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido 
como factor de calidad dentro de su oferta. 
17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 
siguientes actividades según el factor de calidad Formato 14 – Criterios Ambientales y 
Sociales: 
 
Aplica para Lote 1 y 2:  
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLV: 
  

● Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

● Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con 
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

● Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo 
establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de 
formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas 
entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

● Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete a 
incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

● Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un 
solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada 
de residuos posconsumo.  

 
18. Cuando el contratista haya diligenciado la opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional incorporar como mínimo el cuarenta por 
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
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19. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros Incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
20. Las demás de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
 
 

11.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La modalidad de contratación en consideración a la naturaleza del objeto a contratar y la 
cuantía de este, establecido por el presupuesto oficial asignado, es el de licitación pública, 
según lo previsto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
  
Son aplicables a este proceso de licitación pública, las normas previstas en la Constitución 
Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el artículo Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 0019 de 2012, el 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018, y demás normas que los adicionen o 
modifiquen. Igualmente, el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: 
“Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales”, que es el rango en 
el cual se enmarca el Distrito de Santiago de Cali. 

  
En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. Así mismo, serán aplicables los Documentos Tipo para los procesos de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y sus anexos, sus 
adendas adoptados con fundamento en la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, 
que adiciona la Sección 6 y la Subsección 1 al Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 2, del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y el contrato de obra que se derive del presente 
proceso de selección. 
 
Del mismo modo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de Contratación de la 
Entidad y el Decreto No. 4112.010.20.0004 del 6 de enero de 2026, que dispone en su 
artículo primero: “Fijar las cuantías para contratar en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 2025, cuando la modalidad de 
selección se defina por la cuantía, así: 
 

PRESUPUESTO DE LA 
ENTIDAD LICITACIÓN 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 
MÍNIMA CUANTÍA 
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Para las entidades que tengan 
un presupuesto anual superior o 
igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 1.000 
salarios mínimos legales 
mensuales.   
 
Presupuesto de la Entidad 
Pública:  
 
SIETE BILLONES 
SETECIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS 
MONEDA CORRIENTE 
($7.770.567.471.543) 

Cuando el proceso de 
selección tenga una 
cuantía igual o 
superior a:  
 
$1.750.905.001.oo 

Cuando el valor de la 
contratación se 
encuentre en el siguiente 
rango: 
 
Desde: 
 
 $175.090.501.oo 
 
Hasta:  
 
$1.750.905.000.oo 

Cuando la cuantía 
sea igual o inferior 
a: 
 
 
 $175.090.500.oo 

 
En atención a lo señalado en el acto administrativo antes citado, el presupuesto oficial 
estimado para el presente proceso de contratación sobrepasa la suma establecida para 
adelantar la escogencia del futuro contratista mediante el procedimiento establecido en 
la Ley para la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 
En consecuencia, dado que la contratación que se pretende adelantar, no se encuentra 
dentro de ninguna de las excepciones señaladas en los numerales siguientes del 
mencionado artículo de la Ley 1150 de 2007, la Secretaría de Infraestructura debe dar 
aplicación a la regla general, por lo que,  a la Entidad le corresponde llevar a cabo el 
presente proceso de selección de acuerdo con  las normas establecidas para la 
modalidad de selección de Licitación Pública, en atención al objeto y la cuantía del 
contrato a suscribir. 
 
Vale la pena señalar que la estimación del presupuesto oficial se realizó con base en el 
resultado del análisis del sector económico elaborado y anexado al presente 
documento, donde se viabilizó que la contratación que exceda el monto de los 
$1.750.905.001, y ello condujo a que la modalidad de selección aplicable sea la antes 
descrita.  
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11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 

 
NO APLICA 
 

11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA  
 
NO APLICA  
 

12.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
 
Las obras públicas a ejecutar tienen las especificaciones técnicas descritas en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico, el cual incluye la descripción de las obras e información 
técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) en el marco 
del objeto del presente proceso de selección. 
 
La necesidad de intervención sobre la infraestructura de puentes peatonales y 
vehiculares del Distrito de Santiago de Cali se sustenta en el diagnóstico técnico 
adelantado sobre el estado actual de las estructuras, el cual evidencia patologías de 
distinta severidad según el caso: pérdida del mortero de unión, fisuras y grietas 
longitudinales y transversales, desplazamiento y rotación de bloques de enrocado o 
mampostería, filtraciones y humedad persistente en muros y elementos de cimentación, 
corrosión en elementos metálicos, desgaste de la superficie de rodadura y pérdida de 
señalización. En los casos de mayor severidad estas patologías comprometen la 
estabilidad global de la subestructura y representan un riesgo real de colapso a corto 
plazo; en otros casos se trata de afectaciones potenciales que, de no atenderse 
oportunamente, podrían evolucionar en el mediano plazo. En general, los tableros y 
demás elementos de superestructura de la mayoría de los puentes se encuentran en 
condiciones aceptables, por lo cual las intervenciones se concentran principalmente en 
la subestructura, la cimentación, los sistemas de contención y los elementos 
complementarios.  
 
Por consiguiente, el proyecto consiste en la ejecución de obras de mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de la subestructura de puentes peatonales y vehiculares, y 
obras de recuperación del espacio público asociado, en zona urbana y zona rural del 
Distrito Especial de Santiago de Cali. El proceso se estructura en dos (2) lotes de 
intervención, conformados de acuerdo con la localización geográfica, el valor y la 
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complejidad técnica de los frentes de obra, de manera que cada lote pueda ejecutarse 
en su totalidad dentro de un plazo contemplado: el Lote 1, integrado por nueve (9) 
frentes de obra, comprende la construcción integral de la subestructura del puente 
peatonal ubicado en la vereda Anchicayá (corregimiento La Buitrera, zona rural) y el 
mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares ubicados en las comunas 4, 6, 7 y 
8 (zona urbana); el Lote 2, integrado por diez (10) frentes de obra, comprende la 
construcción de la cimentación del puente vehicular del sector La Carolina 
(corregimiento de Los Andes, zona rural), la construcción integral de la subestructura 
del puente peatonal de la comuna 2 (calle 52 norte con avenida 2F norte), el 
mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares ubicados en las comunas 2, 13 y 
14 (zona urbana), y el desmonte de dos puentes peatonales en las comunas 12 y 13 del 
Distrito de Santiago de Cali.  
 
Debido a esto la Administración Distrital ha realizado gestiones para implementar los 
recursos económicos de crédito público, con los cuales se han podido priorizar 
intervenciones en algunos puentes peatonales y vehiculares del Distrito de Santiago de 
Cali, los cuales se encuentran contenidos en el proyecto cuyo objeto es “REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
PEATONALES Y VEHICULARES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI”, en el cual se plantea la intervención de 10 puentes peatonales y 
9 puentes vehiculares en la zona urbana y rural, obras proyectadas en servicio de la 
comunidad del Distrito de Santiago de Cali - Valle del Cauca. 
 
Los puentes peatonales y vehiculares objeto de intervención fueron agrupados en 
LOTES, de conformidad con criterios técnicos, operativos y distribución geográfica; 
buscando conformar grupos homogéneos de intervención que permitan optimizar la 
logística, la programación y la ejecución de las obras civiles, garantizando un adecuado 
desarrollo del proyecto. 
 

● LOTE 1: Comprende la construcción integral de la subestructura del puente 
peatonal ubicado en la vereda Anchicayá (corregimiento La Buitrera, zona rural) 
y el mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares ubicados en las 
comunas 4, 6, 7 y 8 (zona urbana). 

● LOTE 2: Comprende la construcción de la cimentación del puente vehicular del 
sector La Carolina (corregimiento de Los Andes, zona rural), la construcción 
integral de la subestructura del puente peatonal de la comuna 2 (calle 52 norte 
con avenida 2F norte), el mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares 
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ubicados en las comunas 2, 12, 13 y 14 (zona urbana), y el desmonte de dos 
puentes peatonales en las comunas 12 y 13 del Distrito de Santiago de Cali. 

 
Los frentes de trabajo para la rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de los 
puentes peatonales y vehiculares, están segmentados por lotes, esto permite 
desarrollar las actividades de obra civil de una forma más efectiva y controlada, dichas 
actividades radican en las obras preliminares de localización y replanteo, demoliciones 
de estructuras en concreto, movimientos de tierra generados por las demoliciones, 
rellenos de material de sitio calificado y material granular, construcción de estructuras 
en concreto, figurado e instalación de elementos de acero y obras complementarias 
para garantizar la calidad y estabilidad de las obras a ejecutar.  
 
Las obras públicas a ejecutar tienen las especificaciones técnicas descritas en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico, el cual incluye la descripción de las obras e información 
técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) en el marco 
del objeto del presente proceso de selección. 
 
El presente proyecto contempla la ejecución de actividades de mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de puentes peatonales y vehiculares ubicados en la zona 
urbana y rural del Distrito Especial de Santiago de Cali. Las intervenciones 
comprenden, entre otras, la ejecución de obras civiles orientadas a la conservación, 
recuperación, reforzamiento, adecuación, reposición y construcción de los elementos 
estructurales y funcionales de los puentes, así como las actividades complementarias 
requeridas para garantizar su estabilidad, funcionalidad, seguridad, accesibilidad y 
adecuado nivel de servicio, de conformidad con las especificaciones técnicas, diseños y 
normatividad aplicable a los tipos de intervención.  
 
La Secretaría de Infraestructura determinó que, para poder ejecutar el proyecto en el 
tiempo establecido, se debe realizar dicha ejecución con seis (6) frentes de obra POR 
LOTE mínimos solicitados. 

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo contractual de dos (2) meses y quince 
(15) días por lote, la ejecución de las obras deberá desarrollarse mediante frentes de 
obra activos y simultáneos, entendidos como agrupaciones de uno o varios puentes que 
operan de manera independiente, con personal, cuadrillas y equipo propios, bajo la 
coordinación del personal solicitado en el proceso para cada lote. Se establece un 
mínimo de seis (6) frentes de obra activos simultáneos por lote, número determinado 
mediante balance de carga de trabajo entre los puentes asignados, sin perjuicio de que 
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el contratista disponga de un número mayor bajo su responsabilidad. El seguimiento y 
control de cada frente estará a cargo del contratista, bajo la supervisión de la 
interventoría designado por la Entidad, mediante cronograma detallado, bitácora de 
obra, registro fotográfico georreferenciado e informes periódicos de avance físico y 
financiero semanales y mensuales, que servirán de soporte para el trámite de las actas 
parciales de pago y seguimiento.  
 
En caso de que el contratista incurra en retraso en el cronograma de ejecución de 
cualquiera de los frentes de obra, deberá formular y presentar a la interventoría un plan 
de contingencia orientado a restablecer la programación aprobada y garantizar el 
cumplimiento pleno del plazo y el alcance contractual. Dicho plan de contingencia 
deberá contar con la aprobación previa de la interventoría antes de su implementación, 
y podrá incluir, entre otras medidas, la reasignación de personal y equipo entre frentes, 
el incremento de cuadrillas o jornadas de trabajo, sin que ello genere costo adicional 
para la Entidad ni modifique el plazo contractual pactado. 
 

12.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

De conformidad con el Anexo 1 – Anexo Técnico el personal mínimo requerido definido 
para CADA LOTE es el siguiente: 
 

● Un (1) Director de Obra. 
● Dos (2) Ingenieros Residentes de Obra. 
● Un (1) Ingeniero Civil Especialista en Estructuras. 
● Un (1) Residente Social. 
● Un (1) Residente en SG - SST. 
● Un (1) Profesional Ambiental. 
● Tres (3) Inspectores de Obra. 
● Un (1) Inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
● Un (1) Topógrafo. 

 
En el presente documento se señalan la cantidad y disponibilidad requerida para cada 
perfil, sin embargo, las condiciones de idoneidad y experiencia de cada perfil y su 
acreditación deben ser consultados en el Anexo Técnico para cada lote.  
 
Los anteriores perfiles requeridos serán los mismos para todos los lotes, con el fin de 
garantizar el correcto cubrimiento de los 6 frentes de trabajo simultáneos que deberán 
tener abiertos mínimamente durante la ejecución, en caso de que un proponente resulte 
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adjudicatario de dos o más lotes, conforme las reglas previstas en el documento base, 
tendrá que acreditar el personal diferente para cada lote.   
 
La Secretaría de Infraestructura requiere que el proponente adjudicatario de la presente 
Licitación Pública cuente con un personal mínimo que garantice un desarrollo eficiente y 
de calidad de la obra con las especificaciones técnicas solicitadas en los estudios 
previos y Anexo 1 – Anexo Técnico.  
 
Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo que 
deberá garantizar el oferente adjudicatario en TODAS las etapas de ejecución del 
contrato desde su inicio. 
 
Nota: Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la presencia 
suficiente y requerida en el presente proceso del personal técnico, auxiliar técnico, 
personal administrativo, ambiental  y demás personal requerido para el cumplimiento de 
las obligaciones del contrato. 
 
De conformidad con las características de la obra el personal mínimo requerido para 
CADA LOTE es el siguiente: 
 
PERSONAL PROFESIONAL 
 

PERSONAL PROFESIONAL 
 DEDICACIÓN MENSUAL (Hombre – mes) 

 PRE 
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 

Cod. DESCRIPCIÓN UND CANT  15 DÍAS 2 MESES  

1 Director de 
Proyecto  h-m 1  100% 100% 

2 Ing. Residente de 
Obra h-m 2  0% 100% 

3 
Ing, Civil 
Especialista en 
Estructuras 

h-m 1  100% 100% 

4 Residente Social h-m 1  100% 100% 

5 Residente SG - 
SST h-m 1  50% 100% 

6 Residente 
ambiental h-m 1  25% 25% 
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PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 
 

PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
APOYO 

DEDICACIÓN MENSUAL (Hombre – mes) 
PRECONSTRUCCI

ÓN CONSTRUCCIÓN 

Cod. DESCRIPCIÓN UND CANT  15 DÍAS 2 MESES  

1 Inspector de Obra h-m 3  0% 100% 

2 
Inspector en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

h-m 1  0% 100% 

3 Topografía  h-m 1  25% 25% 
 
En la etapa de selección del contratista, el oferente únicamente deberá comprometerse 
a contar con el personal con las condiciones aquí descritas.  
 

12.3 MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO 
 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

N° Descripción del equipo o 
maquinaria 

Cant. mín. 
por frente Lote 1 Lote 2 

1 Camión grúa / grúa telescópica 1 por lote 
(rotativo) 1 1 

2 Soldadoras eléctricas o de arco 1 por frente 6 6 

3 Esmeriles, cortadoras y equipos de 
oxicorte 1 por frente 6 6 

4 Martillos demoledores eléctricos o 
neumáticos 1 por frente 6 6 

5 Compresor de aire con 
herramientas neumáticas 1 por frente 6 6 

6 Equipo de pintura industrial 1 por frente 6 6 
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7 Andamios certificados o torres 
móviles modulares 

1 por frente 
(mínimo) 1 1 

8 Equipo de iluminación portátil (si 
aplica) 1 por frente 1 1 

9 Compactador tipo saltarín o 
neumático 1 por frente 6 6 

10 Vibrador para concreto 1 por frente 6 6 

11 Herramienta menor 1 kit por 
frente 6 6 

 
La cantidad de maquinaria exigida por cada frente de obra, así como la requerida para 
atender de manera simultánea los seis (6) frentes de ejecución correspondientes para 
cada lote, estará determinada por la programación y el desarrollo de las actividades 
para las cuales se requiere cada tipo de equipo o maquinaria. En consecuencia, una 
vez finalice la actividad específica que demanda su utilización, no será exigible la 
permanencia del respectivo equipo o maquinaria en el frente de obra, siempre que se 
garantice el cumplimiento del cronograma de ejecución y de las obligaciones 
contractuales. 
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no 
podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante. 
 

13.  REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se 
evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de 
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 
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extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
 

GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan 
todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 
condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán 
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que 
se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las 
reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. 

 
13.1 CAPACIDAD JURÍDICA  

 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
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Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en 
la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 
2097 de 2021 – REDAM 

 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del 
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–. 
 
13.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

A. PERSONAS NATURALES  
 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
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B. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que 
su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su 
capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 

la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en 
cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que 
está debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la 
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro 
Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y 
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representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe 
tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. Cuando el 
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 
que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del presente proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada 
caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y 

un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información 
de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del 
proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no 
existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la 
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información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 
plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 
acreditar su existencia: 
 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo 
o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) 
días      calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o 
documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos 
de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

● Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia 
con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida 
en el Pliego de Condiciones. 

● Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
● La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un 

(1) año más. 
● Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
● Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o entidad.  
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● La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

● El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

13.1.2 PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo 
de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 
suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar 
el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo 
del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 
precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
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Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes 
será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar 
registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se 
presente desde una cuenta diferente. 
 
13.1.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
LEGALES 
 

A. PERSONAS JURÍDICAS 
 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos 
de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 
Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 
de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
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B. PERSONAS NATURALES 
 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o 
copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
 En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 
presente resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, 
presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a 
realizar cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

C. PROPONENTES PLURALES 
 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 
13.1.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo 
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y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social 
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de 
juramento. 
 
13.1.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al 
día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda.  
  
13.1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor 
valor en relación con los cuales presentó oferta, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de la garantía de seriedad 
de la oferta.  
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT. 890.399.011-3 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 
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Característica Condición 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación.  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

 
Si en el desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, 
de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones 
de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta. 
 
El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de 
los lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, 
debe indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 
 

13.2 EXPERIENCIA 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información 
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el 
Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se 
requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 
proceso. 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.  
 
13.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN 
LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media 
Complejidad 

Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

 X 

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

La Secretaría de Infraestructura ha considerado al proyecto de 
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN 
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” 
como un proyecto cuya complejidad técnica corresponde a un nivel 
Alta Complejidad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

● Las actividades de obra a ejecutar comprenden el mantenimiento, 
rehabilitación y la construcción de puentes peatonales y 
vehiculares, mediante la ejecución de intervenciones sobre 
elementos estructurales y funcionales de las estructuras, 
incluyendo, entre otras, actividades de demolición, excavación, 
cimentación, construcción y reparación de estribos, pilas, losas, 
vigas, tableros, accesos, andenes, juntas de dilatación, apoyos, 
sistemas de drenaje, obras de protección, instalación o reposición 
de barandas y pasamanos, señalización horizontal y vertical, así 
como las demás obras complementarias necesarias para 
garantizar la estabilidad, funcionalidad, seguridad y adecuada 
operación de los puentes.  
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  Baja – Media 

Complejidad 
Alta Complejidad  

 
● Las obras requieren la aplicación de procedimientos 

constructivos idóneos para el tipo de ejecución del contrato, el 
cumplimiento de especificaciones técnicas y normas aplicables, 
así como la coordinación de actividades de reforzamiento, 
rehabilitación y actualización estructural en puentes de 
estructura mixta, lo que demanda experiencia acreditada en 
proyectos de similares características y nivel de complejidad.  
 

● Las obras de complejidad alta se desarrollarán en ocho (8) 
comunas y dos (2) corregimientos de Cali, de una media 
congestión peatonal y vehicular; por lo tanto, requerirán de una 
adecuada planeación del tráfico vehicular y peatonal, como 
fichas de manejo de señalización, desvíos, coordinación de 
entidades, etc. 
 

● Por lo anterior, surge la necesidad de dos (2) Contratistas de 
Obra, que tengan el conocimiento en la ejecución de dichas 
obras y la concebida experiencia, ya que se requieren intervenir 
dos (2) zonas (Lote 1 y Lote 2) para un total de 19 segmentos o 
frentes de obra, para lo cual deberán realizar actividades en 
mínimo 6  frentes de trabajo simultáneamente, es decir, en todo 
momento cada contrato (Lote 1 y Lote 2) deberán contar con 6 
frentes de trabajo simultáneamente durante toda su ejecución 
entre todos los lotes, logrando que el proyecto cuente con la 
suma de 12 frentes de trabajo simultáneamente con el fín de 
poder tener una ejecución adecuada y culminar las actividades 
dentro del plazo establecido. 
 

A. Teniendo en cuenta que se trata de una licitación pública por un 
monto de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA 
PESOS M/CTE ($5.688.285.060), que se dividirá la siguiente 
manera: 

 
           Lote 1 : $3.152.896.686 
           Lote 2 : $2.535.388.374 
 

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 

● Principal - 7.13 RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN 
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O O REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE 
PUENTES PEATONALES EN ESTRUCTURA MIXTA. (Tipo de experiencia 
general y específica).  

● Secundaria - 7.8 RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN 
O O REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE 
PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA. (Tipo de 
experiencia específica).  

 
13.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
LOTE 1  
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
 

7. OBRAS EN PUENTES 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

7.13 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN  O 
REPOTENCIACIÓN O 
REFUERZO O 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA DE 
PUENTES 
PEATONALES EN 
ESTRUCTURA MIXTA. 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN O 
REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O 
ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES 
VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y 
METÁLICA). 
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7. OBRAS EN PUENTES 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

NOTA GENERAL La Entidad no podrá solicitar materiales específicos 
distintos a los indicados en la respectiva experiencia. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder como 
mínimo al 50% del valor del Presupuesto Oficial 
equivalentes a 900.36 SMMLV. 

 
ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
 

7. OBRAS EN PUENTES 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

 
7.8 RECONSTRUCCIÓN 
O MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O O 
REPOTENCIACIÓN O 
REFUERZO O 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA DE PUENTES 
VEHICULARES O 
FERREOS EN 
ESTRUCTURA MIXTA 
 

GENERAL  
(CONCRETO Y 

METÁLICA) 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN O 
REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O 
ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA 
MIXTA (EN CONCRETO Y METÁLICA) 

 
LOTE 2  
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
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7. OBRAS EN PUENTES 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

7.13 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN  O 
REPOTENCIACIÓN O 
REFUERZO O 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA DE 
PUENTES 
PEATONALES EN 
ESTRUCTURA MIXTA. 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN O 
REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O 
ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES 
VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y 
METÁLICA). 

NOTA GENERAL La Entidad no podrá solicitar materiales específicos 
distintos a los indicados en la respectiva experiencia. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder como 
mínimo al 50% del valor del Presupuesto Oficial 
equivalentes a 724.02 SMMLV. 

 
ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
 

7. OBRAS EN PUENTES 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

 
7.8 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O O 
REPOTENCIACIÓN O 
REFUERZO O 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA DE 
PUENTES 
VEHICULARES O 

GENERAL  
(CONCRETO Y 

METÁLICA) 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN O 
REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O 
ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA 
MIXTA (EN CONCRETO Y METÁLICA) 
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7. OBRAS EN PUENTES 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

FERREOS EN 
ESTRUCTURA MIXTA 

 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo 
del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – 
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes. 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá 
su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente 
no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de 
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los 
requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida 
respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
aportados de mayor valor.  
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 
formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 
máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la 
tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la 
Matriz 1 – Experiencia. En los procesos estructurados por lotes o por 
segmento, el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos para cada uno de los lotes o segmento o podrá allegar los mismos 
para todos los lotes o segmentos.  
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El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, 
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7). 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo 
de seis (6) contratos.  
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente 
Plural tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de 
dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente 
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición 
de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la 
general y la específica requerida en la actividad principal, al igual que la 
exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 
servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan 
con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la 
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con 
la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 
Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 
haya quedado registrada en el RUP. 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 
Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus 
socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos 
le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera tal que al Proponente Plural sólo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 
los documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el 
numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del 
territorio nacional, se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías 
Secundarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es 
mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada. 
 

13.2.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
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La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de 
los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante 
que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 
ciento (10 %). 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 
podrán cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de 
experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 
SMMLV.  
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NOTA: En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o por 
segmento, estos porcentajes de experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo 
a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8., esto es, en relación con el valor del 
Presupuesto Oficial establecido para cada lote o segmento. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 
en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 
RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o 
magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – 
Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes.  
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del 
“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de 
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el 
documento de conformación de proponente plural que discrimine las actividades 
a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para 
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 
de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la 
evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, 
respecto a los consorcios.  
NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a 
cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para 
acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo 
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros 
cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes 
de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
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entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el 
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando 
en el presente proceso. 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la 
experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos 
que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la 
etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 
concesionada. 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados 
expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que 
los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 
este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de 
la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 
conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal 
B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 
señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente 
a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 
Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado 
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el 
requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos 
válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, 
debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva 
y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado 
en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los 
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contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas 
ajenas a la obra de infraestructura de transporte dentro del proceso de selección 
que se adelante, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y 
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. 
En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que 
acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la 
discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya 
que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben 
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de 
esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo 
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del 
mismo segmento empresarial para demostrar su propia experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no 
servirán para probar la experiencia requerida.  
 
 

13.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Código 
Segmento 

Código 
Familia Código Clase Nombre Producto 

72 7214 721411 
Servicios de construcción y 

revestimiento y pavimentación de 
infraestructura  

72 7215 721529 Servicios de montaje de acero 
estructura  

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones 
para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
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En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
13.2.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego 
de condiciones:  
 

A. Contratante. 
B. Objeto del contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la 

de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 
de forma expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación 
no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de 
los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta 
el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 
 

13.2.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
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suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los 
documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la 
empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no 
se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
13.2.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional.  
 

13.2.8. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
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A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 

de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el 
representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o 
del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del 
contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 

permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal 
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y 
un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
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comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre situaciones 
de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 
13.2.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una 
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean 
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en 
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del 
Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos 
en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al 
valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en 
los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
Como quiera que el presente proceso de contratación está estructurado por lotes, el 
valor mínimo a certificar debe ser en relación con el valor del Presupuesto Oficial del 
respectivo lote o segmento expresado en SMMLV, es decir así: 
 

NO.  VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DEL LOTE 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DEL LOTE EN SMLMV 

(SMLMV 2026) 
LOTE 1  $3.152.896.686 1.800,72 SMMLV 
LOTE 2  $2.535.388.374 1.448,04 SMMLV 

 
13.3 CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Nivel de 
Endeudamiento 

 
 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

 
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(

𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

(
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 
consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a 
cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará 
la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de 
Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
13.3.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de 
los recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales 
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equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, 
conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de 
ejecución 

 del proceso de 
selección 

Meses de  
apalancamient

o >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

     
12 24 4 
24 36 8 
36 48 12 
48 60 16 
60 72 20 
72 84 24 
84 96 28 
96 108 32 
108 120 36 
120 - 40 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 𝐶𝑇𝑑 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜  𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) ( ) * 𝑛

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n = meses de apalancamiento 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a 
doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
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POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

 𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 =
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑇
𝑖

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 
 

13.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Rentabilidad del 
Activo (Roa)  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(

𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

(
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 76 de 128 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

13.5 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
13.5.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del 
mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 
13.5.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de 
corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí 
aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al 
castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central 
de Contadores de quien realiza la conversión.  

C. C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
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consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre 
del año 2025, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida 
forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a 
la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
 
 

13.6 CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de proceso de contratación (CRPC). Así: 
 

 𝐶𝑅𝑃 ≥𝐶𝑅𝑃𝐶
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 
potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la(s) persona(s) que haya(n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 
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En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe 
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual 
presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad 
residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó 
oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla 
con la capacidad residual requerida. 
 
13.6.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

 𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
Donde,  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 
 

 𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸−𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) * 12

 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, el presupuesto oficial estimado 
(POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al cual se presenta oferta. 
 
13.6.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

 𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 * (𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹)
100⎡⎣ ⎤⎦ − 𝑆𝐶𝐸

En donde:  
CRP = Capacidad residual del Proponente  
CO = Capacidad de Organización  
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
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SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  
Total  200  

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia 
Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así 
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 
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Años de información 

financiera  Capacidad de organización (CO)  

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 
de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  
 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 
de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de 
condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados 
por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 
auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – 
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto 
oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

 𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑂𝑃( )
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑂𝑃( )

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

 𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)
(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 *% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor 
a 

Menor o igual 
a 

Puntaj
e 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
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Mayor 

a 
Menor o igual 

a 
Puntaj

e 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo 
del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 
– Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada 
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país 
de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras 
deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del 
presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
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El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 
componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desd
e Hasta Puntaje 

- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
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tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 
no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 
los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado 
en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir 
el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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14.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

NO APLICA 
 

15.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 
los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 48,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria 
nacional 20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
NOTA: Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) 
puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas 
penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del 
proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 
2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
15.1.1 OFERTA ECONÓMICA 
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La entidad permite indicar que la forma de pago es por precios unitarios, de 
conformidad con el  Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial debe ser concordante con la modalidad de pago seleccionada. 
 
Debido a que el presupuesto del proceso de contratación es estructurado por precios 
unitarios, la entidad dará aplicación a las notas señaladas en el Formulario 1 – 
Formulario de Presupuesto oficial.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá 
ser allegada en el Sobre No. 2.  
 
La entidad configuró el formato de oferta económica que se encuentra en el Formulario 
1 – Formulario de Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los proponentes.  
 
La entidad incluye el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y la oferta 
económica en formato Excel de la siguiente manera:  
 

- Formulario 1 Presupuesto oficial LOTE 1. 
- Formulario 1 Presupuesto oficial LOTE 2. 

 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución 
de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo 
previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir 
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es 
únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe 
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alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios 
y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos 
conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación 
de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 
 
 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $ 213.266.928 (4,072 UVT) 14,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro-Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro-Cultura 1,00% 
Pro-Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
Pro-Deporte y 
Recreación 2,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. Información del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 
Contribución especial: el contrato está sujeto al tributo especial contenido en la Ley 
1106 de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente 
adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios 
y multas o sanciones cuando fuere del caso.  
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en 
ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del 
contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre 
dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 
indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, en todo 
lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
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El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría de Infraestructura, en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

El CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar el impuesto en los términos y 
condiciones establecidos en la legislación tributaria colombiana, así como a presentar 
los soportes que acrediten su cumplimiento, como requisito para el trámite del pago de 
la factura. 
 
La entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado ya que la solvencia 
exigida a los proponentes es coherente con el valor del presupuesto y el plazo de 
ejecución estimado del contrato. 
 
 
NOTA 1: Los ítems de obra a precios unitarios con los que se calculó el presupuesto 
NO tienen incluido el AIU, tal como lo indica la Nota 1 del Formulario 1 - Formulario de 
Presupuesto Oficial. Por consiguiente, al estructurar la OFERTA ECONÓMICA los 
oferentes deberán tener en cuenta que el precio unitario NO incluye el valor de AIU.  
 
NOTA 2: El porcentaje (1%) del imprevisto no podrá ser modificado por el proponente. 
 
NOTA 3: El porcentaje total de AU ofertado por el proponente no puede superar el total 
de AU del presupuesto oficial establecido por la entidad esto es (34.00%). 
 
NOTA 4: El Plan de Manejo de Tránsito – PMT y Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental – PAGA queda descrito con los segmentos que lo componen en el formulario 
1 del presupuesto oficial, dichos costos no incluyen AIU y se pagaran conforme los 
precios unitarios ofertados y cantidades debidamente utilizadas y acreditadas por el 
contratista. 
 
NOTA 5: El proponente debe junto con su oferta, presentar este formulario en formato 
Excel 
 
No obstante para la debida estructuración y presentación de la oferta económica, debe 
atender todas las notas incluídas en el Formulario 1 pestaña propuesta económica.  
 
NOTA 6: Para el PAGA y el PMT se establecieron bolsa de recursos, a los cuales el 
oferente puede ofertar los precios unitarios sin sobrepasar los precios establecidos por 
la entidad tanto unitarios como el valor total de cada rubro. 
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15.1.2 AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y 
la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica. Para el proponente que resulte adjudicatario 
se podrá solicitar el desglose del AIU ofertado. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del AIU que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del AIU establecido en el Formulario 1 – Formulario 
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A, y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 
porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 
Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el 
numeral 8.1. 
 
Sin embargo,  la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial 
establece las siguientes condiciones al momento de diligenciar la oferta económica:  
 
NOTA 1: El porcentaje de Imprevistos (I) debe corresponder al porcentaje establecido por 
la Entidad, por tal razón no podrá ser modificado. 
 
NOTA 2: El 1%, porcentaje  del imprevisto establecido en el presupuesto oficial no 
puede ser modificado por el proponente; este valor fue estimado con base en la 
Resolución No 4151.010.21.1.84 del veintiuno (21) de abril de 2026 y para realizar su 
pago se deberá atender lo dispuesto en la misma.  
 
NOTA 3: El porcentaje total de AU ofertado por el proponente no puede superar el total 
de AU del presupuesto oficial establecido por la entidad esto es (34.00%). 
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No obstante para la debida estructuración y presentación de la oferta económica, debe 
atender todas las notas incluídas en el Formulario 1 pestaña propuesta económica.  
 
15.1.3 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones. 
 
15.1.4 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad 
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de 
ponderación de las ofertas económicas, para ello la entidad deberá determinar el tiempo 
de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
entidad o esta determine que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio 
artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 
dentro del orden de elegibilidad del proceso.  
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15.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética 
baja 

4 Menor valor 
 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa 
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad 
con el numeral 2.6. Después, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará 
la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la 
entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3.  
 
Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de 
acuerdo con las siguientes reglas:  
 

● Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre 
las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este 
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija 
para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé 
después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día 
hábil siguiente. 
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En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de 
cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo 
considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá 
rigiendo aún cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad 
deberá verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas 
económicas no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no 
afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro: 
 

Rango (inclusive) Númer
o Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Dado que el presente proceso se encuentra estructurado por lotes, la TRM definirá el 
método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o segmento a adjudicar, 
según el orden definido por la entidad. Para la adjudicación del segundo lote o 
segmento se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden 
ascendente de acuerdo con la numeración definida para los rangos, y así 
sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso 
de agotarse el último método. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero 
(0) puntos en la oferta económica. 
 
NOTA: Para la adjudicación, se define el siguiente orden de asignación de puntaje:  
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1. LOTE 1. 
2. LOTE 2. 

 
En el documento base o pliego tipo, se establecen los métodos aplicables a la 
evaluación de la oferta económica. 
 
15.2 FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;  10 

(i) Criterios Ambientales y Sociales   20 

Total 30 
 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 
de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, 
cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor 
de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) 
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir 
el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  
 
15.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 
 
La entidad asignará  10 puntos,  al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria 
con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - 
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la 
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maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de 
repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las 
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este 
pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación 
deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para 
lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
15.3 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del 
contrato se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 
presentar el Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo 
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar 
las siguientes actividades: 
 
PARA LOTE 1 Y 2: Opción 2: Para Procesos de Contratación con Presupuestos entre 
1.001 y 13.000 SMMLV: 
  

● Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia 
ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad 
Ambiental. 

● Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el 
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios 
de transporte alternativos. 

● Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal 
de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo 
cual se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el 
Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a 
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
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● Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la 

entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – 
PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las 
establecidas en dicho plan. 

● Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso 
de plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 
comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo. 

 
15.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

 
15.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por 
la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 
personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si 
es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 
una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
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Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el 
Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 
Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, 
por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con 
el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 8 de septiembre del 2026, se determinó que los bienes relevantes 
para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por 
tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que 
se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 
cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido 
para el cumplimiento del contrato.  
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Fuente: VUCE – https://pn.vuce.gov.co/#/consultas  
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Fuente: VUCE – https://pn.vuce.gov.co/#/consultas  
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Fuente: VUCE – https://pn.vuce.gov.co/#/consultas  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el  cuarenta por ciento (40 %),  del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes 
Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 
nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 
así como la franja de puntaje correspondiente:  
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15.4.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
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con Trato Nacional 
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2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por 
Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 
país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 
requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan 
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
15.4.1.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho 
a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes 
sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del 
contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano. 
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Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad 
de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que 
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este 
numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 
 
15.5  VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta 
de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
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Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal 
del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de 
experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin 
importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  
 
15.6  EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y 
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tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
15.7  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 
será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se 
aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará 
la información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se 
trata de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del 
certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este 
criterio. 
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16.  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las 
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional: 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de 
acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos 
señalados en la sección 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio 
de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el 
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes 
Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta 
en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará 
en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por 
el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta 
se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare 
ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos 
indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la 
cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera 
una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la 
medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron 
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa 
naturaleza.  
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En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 
acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de 
acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las 
circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) 
de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de 
la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva 
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a 
la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de 
la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 
B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
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establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el 
diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador.  
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en 
mayor proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 
10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la 
gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 
vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas 
y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de 
constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el 
que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la 
ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo 
la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento 
de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de 
sus integrantes. 
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el 
diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, 
el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el 
nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 
aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando ésta es inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del 
total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de 
acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente 
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y 
expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio 
de desempate. 
 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
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desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en 
proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que 
para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E – Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por 
medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, 
deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 
reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante 
legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 10 E – Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los 
documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan 
las condiciones de los siguientes literales: 
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(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 
«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, 
deberá acreditar la condición indicada de las persona que participe en la sociedad que 
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos 

del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación.  
 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en 
que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 
tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad 

por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
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respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año 
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos 
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la 
persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 
representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a 
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a 
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del 
Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y  
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
«Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan 
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 
cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 
2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se 
presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma 
que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en 
los términos del numeral 8.  

  
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En 
caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el 
orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez 
ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de 
tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir 
esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente 
tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el 
residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 
 
NOTA 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
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empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
NOTA 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o 
servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni 
trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará 
aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
NOTA 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la 
Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación 
o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 
trabajadores o socios o accionistas. 
 
NOTA 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
 
 

17. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DEL CONTRATO 
 
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe 
realizar un análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
Para lo anterior, se elaboró la matriz de riesgos que se anexa al presente estudio previo.  
En esta matriz se tipifican, asignan y estiman los riesgos teniendo en cuenta el objeto y la 
cuantía del presente proceso. 
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18. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 
18.1.   GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 
Especial  de Santiago de Cali con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos 
de la ley y del presente decreto, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una 
garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura, con NIT. 890.399.011-3, que cubra los 
siguientes riesgos: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT. 890.399.011-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Por la duración 
del contrato y 
seis  (6) meses 
más. 

20% del valor total 
del contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Por el plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más. 

5% del valor total 
del contrato.   

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Por un término de 
cinco (5) años, 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
definitivo a 

20% del valor total 
del contrato.   
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Característica Condición  

satisfacción de las 
obras. 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT. y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
18.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
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reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 
contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
18.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT. 890.399.011-3 y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT. y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
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Característica Condición 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 

 

LOTE VALOR  
1 300 SMMLV  
2 300 SMMLV 

 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 
Infraestructura identificada con NIT. 890.399.011-3 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
 

19. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

  
APROBADOS ACTUALIZADOS 
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 SI   NO  No Aplica X   SI  NO  No Aplica X  
                

 
20. MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, mediante el 
cual se modificó el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Infraestructura se 
permite establecer la viabilidad técnica y su impacto social, económico y ambiental de la 
siguiente manera: 
 
La necesidad de intervención sobre los puentes peatonales y vehiculares del Distrito 
Especial de Santiago de Cali se fundamenta en los diagnósticos técnicos efectuados 
mediante inspecciones visuales, los cuales evidenciaron el deterioro de diferentes 
elementos estructurales y funcionales de estas infraestructuras, incluyendo patologías 
en la subestructura, cimentaciones, sistemas de contención, elementos metálicos, 
superficies de circulación y demás componentes complementarios. Estas condiciones 
representan riesgos para la estabilidad de las estructuras y para la seguridad de los 
peatones y usuarios vehiculares, por lo que resulta indispensable adelantar obras de 
mantenimiento, rehabilitación y, cuando las condiciones técnicas lo requieran, 
construcción integral. 
 
En consecuencia, la ejecución del proyecto permitirá preservar la funcionalidad, 
seguridad y vida útil de los puentes peatonales y vehiculares priorizados, garantizando 
la continuidad del servicio de movilidad, la conectividad entre sectores urbanos y rurales 
y la protección de los usuarios que diariamente transitan por estas estructuras. 
 
En términos generales, el proyecto generará impactos altamente positivos para el 
Distrito Especial de Santiago de Cali, entre los cuales se destacan: 
 

● Fortalecimiento de la infraestructura de puentes peatonales y vehiculares 
mediante intervenciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción. 

● Mejoramiento de las condiciones de movilidad y conectividad entre los diferentes 
sectores urbanos y rurales del Distrito. 

● Incremento de la seguridad estructural y funcional de los puentes intervenidos. 
● Disminución del riesgo de incidentes y accidentes asociados al deterioro de las 

estructuras. 
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● Mejoramiento de la calidad de vida de peatones, ciclistas y usuarios vehiculares 

mediante la provisión de infraestructura segura y en condiciones adecuadas de 
servicio. 

● Preservación y prolongación de la vida útil de los activos de infraestructura 
pública, optimizando la inversión de los recursos públicos. 

● Fortalecimiento de la accesibilidad y transitabilidad, favoreciendo el acceso a 
centros educativos, de salud, comerciales, recreativos y demás equipamientos 
urbanos y rurales. 

● Generación de beneficios económicos derivados de la reducción de costos 
asociados a intervenciones de emergencia y al deterioro progresivo de las 
estructuras. 

● Contribución a la sostenibilidad ambiental mediante la recuperación y 
conservación de infraestructura existente, la adecuada disposición de materiales 
provenientes de las obras y la optimización de las condiciones de movilidad, 
reduciendo tiempos de desplazamiento y emisiones contaminantes asociadas a 
congestiones o desvíos ocasionados por el deterioro de los puentes. 
 

 

21. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 
 
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión   Interventoría X 
 
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en 
concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo a la modalidad de 
selección del presente Proceso, la Secretaría de Infraestructura, para realizar el 
seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico de las obras objeto de 
la presente contratación, seleccionará la Interventoría de conformidad con la normativa 
vigente, quien velará por sus intereses y tendrá las responsabilidades que por la índole y 
naturaleza del contrato le sean propias. Cumplirá las siguientes actividades, entre otras: 
 

A. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 
técnico exigidos por la Secretaría de Infraestructura, en el pliego de condiciones. 

B. Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas. 
C. Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente. 
D. Levantar y firmar las actas respectivas. 
E. Informar a la Secretaría de Infraestructura, sobre el desarrollo del contrato. 
F. Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato. 
G. Velar por que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato. 
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H. Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre 

los incumplimientos del CONTRATISTA. 
I. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla 

con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 
de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y 
complementarias. 

J. Todas las contempladas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y las demás que 
por la naturaleza del contrato le correspondan. 

K. Verificar durante la ejecución del contrato que los contratistas que resultaron 
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del porcentaje adicional de la oferta, de 
conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, modificado por 
el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. El contratista deberá aportar a la entidad 
estatal contratante la documentación que así lo demuestre. 

 
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de 
Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de 
conformidad con la normativa aplicable. 
 
NOTA: La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para 
obtener el porcentaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y 
en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que 
trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido 
proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo 
presentes los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
En ese orden de ideas, la Interventoría tendrá que realizar integralmente las siguientes 
actividades, de acuerdo con el Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali: 
 

a. Interventoría externa técnica. 
b. Interventoría externa jurídica. 
c. Interventoría externa administrativa. 
d. Interventoría externa financiera. 
e. Interventoría externa ambiental. 
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El INTERVENTOR del contrato representará a la Secretaría de Infraestructura y será 
intermediario entre esta Entidad y el CONTRATISTA y por su conducto se tramitarán 
todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. 
 
Todas las indicaciones, recomendaciones y comunicaciones que se cursen entre la 
Secretaría de Infraestructura, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, deberán hacerse 
por escrito, mediante actas o comunicaciones. 
 
El CONTRATISTA debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la 
Entidad y el INTERVENTOR. No obstante, si el CONTRATISTA no está de acuerdo con 
las mismas debe manifestarlo por escrito al INTERVENTOR con copia a la Secretaría de 
Infraestructura, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá 
solidariamente con el INTERVENTOR si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan 
perjuicios para la Secretaría de Infraestructura. 
 
Si el CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del 
INTERVENTOR, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, 
señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si 
esta notificación no surte ningún efecto dentro del plazo establecido por el 
INTERVENTOR en su comunicación, éste último notificará dicha situación al ordenador 
del gasto de la Secretaría de Infraestructura, para que tome las medidas que considere 
necesarias. El INTERVENTOR debe documentar las causas o motivos del incumplimiento 
que llegue a presentarse. 
 
Ante la evidencia de posibles incumplimientos por parte del CONTRATISTA de cualquiera 
de sus obligaciones, el INTERVENTOR lo requerirá por primera vez mediante escrito 
solicitando las explicaciones que justifiquen las situaciones presentadas, otorgándole un 
plazo perentorio y prudencial conforme a su criterio, esto con el fin de superar las causas 
que originaron el posible incumplimiento. Ahora bien, sí se evidencia que el 
CONTRATISTA persiste en la omisión del cumplimiento de sus obligaciones, se requerirá 
por segunda y última vez y se informará al Distrito de Cali – Secretaría de Infraestructura, 
a fin de que se adelante la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
22. NORMATIVA DEL PROYECTO  
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado de la siguiente  
manera: 
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● Constitución Política de Colombia. 
● Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, leyes que lo 

complementan o modifican y decretos reglamentarios: 
● Ley 80 de 1993. 
● Ley 1150 de 2007. 
● Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción). 
● Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004 (promoción del desarrollo de la micro, pequeña 

y mediana empresa colombiana). 
● Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública). 
● Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de las personas con 

limitación). 
● Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas). 
● Decreto 1082 de 2015. 
● Decreto Ley 019 de 2012. 
● Decreto 0287 de 2026. 
● Ley 1882 de 2018. 
● Ley 2069 de 2021. 
● Ley 99 de 1993 (gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales). 
● Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente para el sistema de compras. 
● Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali. 
● Acuerdo No. 0477 de 19 de junio de 2020, "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2020- 2023 "CALI, UNIDA POR LA 
VIDA". 

 
22.1. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe conocer el 
contratista y que será objeto de seguimiento del interventor en desarrollo del Contrato 
derivado del presente proceso: 
 
Especificaciones técnicas de construcción INVIAS, Normas Técnicas Colombianas — 
NTC, Normas Internacionales ASTM (versión que esté actualizada y vigente) 
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Se deberá dar cumplimiento a las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST, compilado a través del Decreto 1072 de 2015, la ISO 45001:2018 
SG Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Por otro lado, la Política ambiental colombiana está enmarcada en la Constitución Política 
de Colombia, la cual plantea que el Estado debe proteger la integridad del ambiente y 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.  Adicionalmente, establece que 
"La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar 
el derecho a un ambiente sano". 
 
La Ley 99 de 1993, por su parte, define el marco institucional para velar por la protección 
del medio ambiente y mitigar los impactos de las actividades humanas. 
 
23. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, la Entidad verificó la aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales vigentes, 
teniendo en cuenta: i) la inclusión del Distrito Especial de Santiago de Cali dentro de las 
entidades cubiertas; ii) el presupuesto oficial estimado del proceso; iii) los umbrales 
vigentes para servicios de construcción durante la vigencia 2026; y iv) las excepciones 
aplicables al objeto contractual. 
 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación superior 

al valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico  

Chile  SI NO No aplica NO 
México  NO No aplica No aplica NO 
Perú  SI NO No aplica NO 

Canadá  NO No aplica No aplica NO 
Chile  SI NO No aplica NO 
Corea  NO No aplica No aplica NO 
Costa Rica  SI NO No aplica NO 
Estados AELC  SI NO No aplica NO 
Estados Unidos  NO No aplica No aplica NO 
México  NO No aplica No aplica NO 
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Triángulo 
Norte 

El 
Salvad
or 

NO No aplica No aplica NO 

Guate
mala SI SI NO SI 

Hondur
as NO No aplica No aplica NO 

Unión Europea 
(Reino unido – 
Irlanda del norte) 

SI NO No aplica NO 

Israel SI NO No aplica NO 
Comunidad Andina SI No aplica No aplica SI 

 
El presupuesto oficial del proceso no alcanza los umbrales establecidos para los 
servicios de construcción en los acuerdos con la Alianza del Pacífico —Chile y Perú—, 
Chile, Costa Rica, Estados AELC, Unión Europea, Reino Unido e Israel. Por su parte, el 
Distrito Especial de Santiago de Cali no se encuentra incluido dentro de las entidades 
cubiertas por los acuerdos con Canadá, Corea, Estados Unidos, México, El Salvador y 
Honduras. 
 
Respecto del Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte, el Distrito Especial de Santiago 
de Cali se encuentra cubierto únicamente frente a Guatemala. Este acuerdo resulta 
aplicable a partir del límite inferior de la menor cuantía de la Entidad, valor que es 
superado por el presupuesto oficial del presente proceso. Asimismo, no se identificó 
una excepción relacionada con el objeto de mantenimiento, rehabilitación y 
construcción de puentes peatonales y vehiculares. 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de Naciones resulta aplicable a los 
procesos de contratación de servicios adelantados por las entidades del nivel municipal, 
independientemente de su valor. En consecuencia, deberán recibir trato nacional los 
servicios y prestadores de servicios provenientes de Bolivia, Ecuador y Perú. 
 
De acuerdo con lo anterior, el presente proceso de contratación se encuentra cubierto 
por el Acuerdo Comercial celebrado con Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, la Entidad otorgará a los servicios y 
proponentes provenientes de dichos países el mismo trato concedido a los servicios y 
proponentes colombianos. 
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GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
Los instrumentos aplicables al presente proceso no establecen un plazo mínimo 
específico de diez (10) días calendario para la presentación de ofertas. Por 
consiguiente, el cronograma deberá estructurarse de conformidad con la normativa 
colombiana y los Documentos Tipo vigentes para la licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte, sin justificar una reducción del plazo con fundamento en la 
publicación del proceso en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de 
septiembre de 2026. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
EQUIPO ESTRUCTURADOR 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
STEPHANIE PEÑATE HERNÁNDEZ 
Firma Jurídico 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
JUAN DIEGO AUX LOPEZ 
Firma Técnico 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
JORGE IVAN OLAYA MERA 
Firma Técnico 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
LEIDY KATHERINE POLANCO 
MONTENEGRO 
Firma Financiero 

 
Revisó:   Osiris Gaviria Naranjo - Contratista  

Gloria Marcela Parra García - Contratista  
Rubeynel Gutiérrez Gallego - Contratista 
Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Despacho 
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