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INTRODUCCIÓN 

La GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS, en Cumplimiento de lo dispúesto en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, donde se señala el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, 
efectúa análisis del sector económico del servicio a contratar cuyo objeto consiste en: 
"ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS1 Y EJECUCION DE 
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO 
DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". 

Se procedió a realizar el correspondiente análisis del sector econónico en el que se 
encuentra enmarcado el presente proceso de selección, con el fin de identificar las 
principales variables que afectan el mercado objeto del estudio, y deterçninar los requisitos 
habilitantes técnicos, jurídicos y financieros que se deben tener en cuenta para la selección 
objetiva de contratista que supla la necesidad de la contratación descrila. 

CLASIFICADOR UNSPSC 

CLASIFIcACION 4  
UNSPSC 

- 
:.,. - :- :- 

721015 Servicios de apoyo para la construcción 

711112 Servicios de registrar hoyo encerrado de pozos 

721215 Servicios de construcción de plantas industriales 

721512 
Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC' calefacción y 
enfriamiento y aire acondicionado 

721519 Servicio de albañilería y mampostería 

721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 

721528 Servicios de perforación de pozos de agua 

801015 Servicios de consultoría de negocios y administración cororativa 

801016 Gerencia de proyectos 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

811517 Geología 
801116 Servicios de personal temporal 
831015 Servicios de acueducto y alcantarillado 
861018 Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra 
201020 Sistemas de exploración y desarrollo 
201115 Equipo de exploración y perforación 
201117 Accesorios de perforación y explotación 
201116 Maquinaria de perforación y explotación 
201221 Equipo de Perforación 
781017 Transporte de carga pormar 
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El presente estudio de sector y/o costos tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta 
y demanda del sector de construcción, infraestructuras viales o similares, aunado al costo 
del transporte de loé elementos objeto del futuro contrato, permitiendo: 

• Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el 
segmento dl sector que cuenta coñ la capacidad de suplir la presente necesidad 
de contratación. 

• Determinar ls variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar 
el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección 
objetiva. 

o Establecer los precios promedio del sector y el presupuesto de la venta a contratar, 
tomando de referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte 
del sector. 

Lo anterior en aras de que la GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS obtenga la mejor oferta 
económica y selecione el contratista idóneo para suplir las necesidades, mitigando el 
riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado. 

En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad realiza el 
presente estudio para evidenciar el análisis del sector realizado. 

2. FICHA RESUMEN 

FICHA RESUMEN DE ESTUDIO DE SECTOR YIO COSTOS 

:.: 
Requerimieito. : 

Análisis del sector y Estudio de mercado para contratar la 
"ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 
COMPLEMENTARIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO 
POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS." 

rea solicitante Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial-PDA Amazonas 

Fecha de lhiáód& 
estudio de.sector 01 de Agosto de 2026 

.. ,: 
•valoresLimauoue,. 

•contrat9 . .:: 

MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE 
($1.620.839.790) 

Plazo estihiadó. 
Ejecución:.................plazo 

: El contrato resultante del presente proceso de selección tendrá un 
de DIEZ (10) meses. 
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Modalidad de 
Contratacion 

Licitacion Publica 

3. ANÁLISIS DEL SECTOR 

3.1 Entre tensiones y transiciones: cómo avanza la economía gIoIaI 

En los últimos años, el crecimiento de la economía global ha 4xperimentado una 
desaceleración moderada, en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y las 
tensiones comerciales. De acuerdo con el Banco Mundial, después de un crecimiento 
promedio del PIB cercano al 3% entre 2022 y  2024, se prevé que en 2025 este se reduzca 
a 2,3% (ver Gráfica 1.1), la tasa más baja desde 2008 (sin considerar los periodos de 
recesión global), con una leve recuperación proyectada para 2026 y  2q27 (Banco Mundial, 
2025). Dentro de este panorama, las economías avanzadas se expapdirían en un 1,5% 

promedio anual en los próximos dos años debido al bajo crecimiento proyectado en algunos 
de los países más grandes del mundo, como Estados Unidos y la zona euro. En el caso de 
China, el país más afectado por la imposición de aranceles estadounidenses se proyecta 
que el crecimiento solo disminuya modestamente en 2025 debido, entre otras cosas, a la 
depreciación del tipo de cambio real y al aumento adelantado de las exportaciones hacia 
socios asiáticos y europeos. Por su parte, los mercados emergentes y economías en 
desarrollo (MEED) (excluyendo a China), si bien presentan una perspectiva frágil en 2025 
con un crecimiento del 3,4%, en su conjunto continuarán contribuyendo significativamente 
al crecimiento del PIB mundial aproximándose a variaciones positivas del 4%. 

Gráfica U Crecimiento del PIB real en el mundo, 2019-2O27p 
Porcentaje 
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Fuente: Banco Mundial -Cálculos Camacol 

Nota: e estimado: p pronóstico. Las tasas decrecimiento agregadas se calculan utilizando ponderaciones del Pl 
2019 y tipos de cambio de mercado. 
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En este último grupo de países, la imposición de altos aranceles por parte de Estados 
Unidosi habría estado limitando la demanda externa, afectando especialmente a las 
economías orientadas a la exportación. Al mismo tiempo, la mayor incertidumbre generada 
en materia de política comercial habría estado reduciendo el apetito de inversión de las 
empresas (FMI, 2025). A esto se suma que la capacidad de los gobiernos de estos 
territorios, para estiinular la demanda interna, se ha visto restringida por el escaso margen 
de maniobra fiscal, en medio de altos niveles de endeudamiento y condiciones financieras 
un poco más estricts2. Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI)3, entre 2022 
y 2024, el endeudámiento del gobierno en los mercados emergentes y economías en 
desarrollo aumentó anualmente, en promedio, 3 puntos porcentuales (p.p), alcanzando el 
72,7% del PIB en 2025. 

Estos factores, combinados con las transiciones sistémicas —como las relacionadas con el 
clima, la tecnoIogíay la demografía—aumentan la presión sobre los mercados laborales. 
La Organización Iñternacional del Trabajo (OIT), en su actualización de Perspectivas 
Sociales y del EmpIo en el Mundo de mayo de 2025, pronostica la creación de 53 millones 
de puestos de trabjo en el 2025, 7 millones menos que lo previsto en octubre de 2024. 
Esta revisión a la bja refleja una reducción del crecimiento del empleo mundial del 1,7% al 
1,5% para el año eiL,  curso. La reducción de 7 millones de trabajadores es especialmente 
preocupante si se tiene en cuenta el déficit mundial de empleo (personas que desearían un 
trabajo, pero actualhiente no lo tienen), que se estima que alcanzará los 407 millones de 
personas en 2025 (bIT, 2025). 

Aunque la tasa de desempleo global se ha mantenido relativamente estable en torno al 
5,0% desde 2023 —con una leve reducción proyectada para 2026—, el ritmo más lento de 
generación de empléo también genera preocupación sobre la calidad de los nuevos puestos 
de trabajo. En particular, el empleo informal ha aumentado ligeramente más rápido en la 
etapa postpandemi, con una variación a diez años del 13,7% en 2024 (ver Gráfica 1.2). 
Durante ese año, rrás de 2 mil millones de personas estaban en empleo informal, lo que 
representó el 57,8°/u de todos los trabajadores empleados en el mundo (OIT, 2025). 
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Gráfica 1.2 Empleo formal e informal en el mundo, 2014-2024 
Indice base 1O02014 
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Empleo informal Empleo formal 

Fuente: OIT - Cálculos Camacol 
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Es importante destacar que dentro de los factores que están reconfiurando el mercado 
laboral mundial también se encuentran las políticas migratorias ms restrictivas. Las 
economías avanzadas que tradicionalmente han dependido de la inmigración están 
registrando una notable reducción en los flujos netos de mano de obra. En Estados Unidos, 
por ejemplo, se estima que en 2025 el ingreso neto de inmigrantes será de alrededor de 1 
millón de personas, lo que representa una caída de 1,6 millones respecto a 2024 y  de 2,5 
millones en comparación con 20234. Entre 2022 y  2024, esta inmigrción contribuyó de 
forma importante al crecimiento de la fuerza laboral, pero se prevé que en 2025 dicha 
contribución sea considerablemente menor. 

Una menor oferta laboral —especialmente inmigrante—, combinada con un choque 
negativo de oferta por medidas arancelarias, estaría quitándole holgura al mercado laboral 
estadounidense, al tiempo que estaría frenando la desinflación reciente y generando 
presiones de precios sobre sectores dependientes de trabajadores inmigrantes, como la 
construcción, el hotelero, los servicios personales y la agricultura (FMI, 2025). Bajo este 
contexto, se espera que la inflación en Estados Unidos esté por encirda del objetivo—con 
riesgos inclinados al alza—aunque en general, se espera una inflación moderada en gran 

parte del mundo. 

En efecto, tras los picos registrados entre 2022 y  2023, se proyecta a nivel global una 
variación anual en los precios al consumidor de 4,2% en 2025, cifra que estaría 1,6 p.p. por 
debajo de la registrada en 2024 (ver Gráfica 1.3). En los mercados emergentes y economías 
en desarrollo, la inflación se situaría en 57 3%, y  en las economías avnzadas rondaría el 
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2,5%, según las proyecciones del FMI. Esta moderación refleja, en parte, la estabilización 
de los precios de los alimentos y la energía (los cuales se prevé que disminuyan en el 
presente año y el siguiente5), así como el efecto del endurecimiento de las políticas 
monetarias impleméntadas por los principales bancos centrales durante los años previos. 

Gráfica 1.3 Inflación anual en el mundo, 2019-2027p 
Porcentaje 

9.7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2O2Sp 2026p 202?p 

—Mundo —EconomiasAvanzads —MEED 

Fuente: FMI - Cókulos Camacol 
Nota: pr pronóstico. 

Dinámicas regionales: contrastes del crecimiento en los mercados emergentes 

En un entorno global de estancamiento y persistente incertidumbre, la mayoría de las 
regiones de los mecados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) afrontan un 
menor dinamismo en 2025. Las economías con una alta dependencia del comercio 
internacional —como las de Asia Oriental y el Pacífico, así como Europa y Asia Central—
experimentarían uná desaceleración más pronunciada en su ritmo de expansión, afectadas 
por las débiles perspectivas del comercio mundial. Según estimaciones de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), aunque el volumen del comercio global se espera que crezca 
en un 2,4% en 2025, en 2026 se prevé que el crecimiento se modere a apenas 0,5%, 
presionado por el incremento de los aranceles. En las regiones con una fuerte presencia de 
exportadores de máterias primas —entre ellas, Oriente Medio y Africa del Norte, así como 
Africa Subsahariana—, el crecimiento podría verse limitado debido a la caída prevista en la 
demanda externa d estos productos. Una situación similar, aunque con matices propios, 
se observa en América Latina y el Caribe, donde el Banco Mundial prevé un crecimiento 
más débil entre las I1EED durante el periodo en cuestión (ver Gráfica 1.4), insuficiente para 
converger hacia niveles de ingreso más altos. Esta dinámica obedece tanto a las barreras 
comerciales como á problemas estructurales que restringen la actividad económica en la 
región, especialmerte a través de los canales de exportación, inversión y confianza. 
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Gráfica 1.4 Crecimiento del PIB por regiones del mundo, 2022-2027p 
Porcentaje 

Fuente: Banco Mundial - CMculos Camacol 
Nota: e estimado: p pronóstico. Las tasas de crecimiento agregadas se calculan utilizando ponderaciones del PIB a precios promedio de 2010- 

2019 y tipos de cambio de mercado. 

Según la CEPAL (2025a), si bien la desaceleración del crecimiento ecónómico en América 
Latina y el Caribe es generalizada —reflejo del debilitamiento tanto del consumo privado 
como de la formación bruta de capital fijo—, las diferencias en las tasas de crecimiento 
entre los países de la región ponen de manifiesto sus particularidades internas y el grado 
de exposición de cada economía frente al entorno internacional. 

En América del Sur, destacan los casos de Argentina y Ecuador, que pasaron de registrar 
una contracción en 2024 a proyectar un crecimiento positivo en 2025, de 4,3% y 3,0%6, 
respectivamente. A este repunte se suma Colombia, cuya tasa de expansión se aceleraría 
pasando de 1,6% en 2024 a 2,5% en 2025, impulsada por el consumo de los hogares y del 
gobierno. En la misma línea, se espera una expansión del 4,5% para Paraguay en 2025, 
mientras que, el resto de los países de la subregión registrarían tasas de crecimiento 
inferiores a las observadas en 2024. En términos agregados, para el presente año se 
proyectan tasas de crecimiento de 2,9% en América del Sur (+0,5 p.p. con respecto al año 
anterior), 2,6% en América Central (-0,2 p.p.), 0,6% en México (-0,8 p.p.) y  4,7% en el 
Caribe (6,5 p.p.). 

Respecto a la inflación, aunque esta mantiene una tendencia descendente en América 
Latina y el Caribe —con una tasa proyectada de 7,6% en 2025, frente al 16,6% de 2024—

sigue ubicándose por encima de las metas establecidas en varios países (ver Gráfica 1.5) 
y en algunos casos comienzan a observarse señales de repunte inflacionario. Como 
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consecuencia, vario,s bancos Centrales han optado por pausar o revertir los recortes en las 
tasas de interés, adoptando posturas más restrictivas o neutrales que limitan el margen 
para estímulos a la demanda interna en el corto plazo. En el caso de Colombia, dicha 
cautela obedece a lá lenta convergencia de las expectativas de inflación hacia los objetivos 
oficiales, en un conexto de persistente incertidumbre fiscal (CEPAL, 2025a). 

Gráfica 1.5 Evolución, metas y expectativas de inflación en América Latina y el Caribe 
Porcentaje 
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Fuente: FMI y bancos centrales - Cálculos Camacol 
*Tasa  de inflación interanual 

Es importante mencionar que, numerosos países de Latinoamérica y el Caribe tuvieron 
dificultades para cmplir sus metas fiscales de 2024. Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, 
México, Costa Rica, Panamá, Perú y Colombia registraron una brecha mayor entre su 
balance fiscal a 1 meses para junio de 2024 y sus metas, lo que apunta a nuevos 
retrocesos en sus trayectorias fiscales (Ayres et al., 2025). Las consecuencias de estas 
presiones se evidencian en el incremento de los niveles de deuda pública. En 2024, la 
deuda en América Latina se situó 5,9 p.p. 

por encima de los niveles previos a la pandemia, mientras que en el Caribe el aumento fue 
de 2,9 p.p. Este incremento responde principalmente a mayores pagos por intereses y al 
deterioro de los balances primarios. A nivel de país, llaman la atención los casos de México 
y Colombia, cuyas ¿leudas públicas aumentaron en más de 5 p.p. entre 2023 y  2024 (ver 
Gráfica 1.6). 
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GráFica 1.6 Deuda pública bruta del gobierno central en América Latina y el Caribe, 2023 vs 2024 
Porcentaje del PlB 

1 
D2023 2024 

Fuente: CEPAL (202Gb) - ClcuIos Camacol 
Nota: Los datos corresponden al mes de diciembre de cada aflo. 
*En  el caso de Brasil, las cifras corresponden al gobierno general. 

En lo que respecta al mercado laboral, América Latina y el Caribe muestra una incipiente 
recuperación, pero enfrenta riesgos importantes relacionados con una posible 
profundización de la desaceleración económica y con eventuales episodios inflacionarios 
(CEPAL, 2025a). En 2024, el empleo registró un bajo crecimiento del 1,8%, observándose 
aumentos en la mayoría de los países de la región, con Brasil como protagonista al 
concentrar más del 60% del incremento total. Durante este periodo, latasa de desempleo 
descendió al 5,9%, mientras que la informalidad se situó en 46,6%. No obstante, en el 
primer trimestre de 2025, el crecimiento del empleo se ubicó en 1,7% (-0,2 p.p. frente al 
mismo periodo del año anterior) y la tasa de desempleo alcanzó el 6%. 

Cabe resaltar que, la región presenta una productividad persistentemente baja según la 
OCDE et al. (2025). Entre 1991 y 2024, la productividad laboral en América Latina y el 
Caribe, impulsada por una limitada productividad total de los factores, solo creció un 0,9% 
anual en promedio, una tasa que está por debajo del 1,2% anual observado en los países 
de la OCDE. Aunque el bajo crecimiento de la productividad afecta a la mayoría de los 
sectores de la economía, es especialmente reducido en el sector de seÑicios, una situación 
que se ve aún más afectada por la informalidad laboral y la baja adopción de tecnologías 

(OCDE et al., 2025). El empleo de intensidad tecnológica media o alta solo representa el 
2,1% del empleo total en la región, mientras que en los países de la OCDE alcanzan el 
7,7%. 

Código Postal 91001 
Calle 10 N° 10-77 — Leticia Amazonas 

Correo electrónico: planeacion(amazonas.ov.co  
www.amazonas.gov.co   



2,7  2.1  
3,6  2.7  2,6 a9 

REPUBLICA DE C0L0MBIA 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Dependencia: Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial 

Reactivación y caútela: los retos del crecimiento económico en Colombia 

En un contexto de desaceleración económica tanto global como regional, la economía 

colombiana enfrenta un crecimiento que estará por debajo de su potencial, acompañado de 

importantes desafíos en materia de inflación, inversión y sostenibilidad fiscal. De cara a 
2025, tras dos años de bajo dinamismo, las proyecciones del Banco de la República (ver 
Gráfica 1.7) y de diversas entidades nacionales e internacionales7 revelan un crecimiento 

cercano al 2,5%-2,6%, apoyado en la reducción gradual de la inflación y el estímulo al 

consumo. Para 2026, estas instituciones prevén que el PIB crezca alrededor del 2,3% al 
2,9%, siendo este último valor estimado por el equipo técnico del Banco de la República en 

el Informe de Polítiáa Monetaria de octubre de 2025. Aunque estas cifras representan un 

avance, siguen siendo inferiores al promedio registrado antes de la pandemia, que se 

situaba en 3,8% (prbmedio 2010-2018). 

Gráfica 1.7 Evolución del PIB de Colombia y proyecciones, 2010-2026 
Porcentaje 
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Fuene: DANE e Informe de Política Monetaria del Banco de la República - Cálculos Camacol 

En lo corrido de 2025, al tercer trimestre del año, el PIB real registró una variación anual 

del 2,8% respecto al mismo periodo de 2024, impulsado principalmente por las actividades 
artísticas (9,4%), elcomercio (5,1%) y  la administración pública (4,4%). Otras actividades 

como la explotación de minas y canteras y la construcción restaron dinamismo a la 
economía del país al presentar decrecimientos del 7,2% y  2,7%, respectivamente. Estas 
dos últimas actividádes se han mantenido por debajo de los niveles prepandemia (ver 
Gráfica 1.8). En el caso de la construcción, la contracción se atribuye principalmente a la 
desaceleración del subsector de edificaciones —que representa más de la mitad del PIB 
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del sector—, y que al corte del tercer trimestre de 2025 completa nueve trimestres 

consecutivos de reducciones anuales en la generación de valor agregado, llegando en lo 
corrido del año a una contracción de 8,1%. 

Gráfica 1.8 Índice de crecimiento del valor agregado por sector económico, 2019-2025 
Indice base 100l trimestre 2019 

— Explotación de minas y canteras — Construcción 
—Actividades inmobiliarias —Actividades artísticas 

ütrossectores —Edificaciones 
— PIB Total 

Por el lado del gasto, el consumo final de los hogares ha sido el principal motor del 
crecimiento económico, aportando cerca de 3,2 p.p. a la variación anual del PIB durante el 

tercer trimestre de 2025. Este desempeño estuvo respaldado, entre; otros factores, por 

mayores niveles de ocupación, incremento en los ingresos reales disponibles y a una 

mejora en la confianza de los consumidores. En contraste, la inversión (formación bruta de 

capital fijo) aportó solo 0,8 p.p. al crecimiento en el mismo eriodo, impulsada 

principalmente por el aumento del 13,9% en maquinaria y equipo mientras la inversión en 
vivienda cayó un 8,6%. 

Al comparar los niveles de los primeros nueve meses de 2025 con los de 2019, se evidencia 

que en todos estos años el crecimiento ha estado sostenido principalmente por el consumo, 

mientras que la inversión fija se ha mantenido rezagada, ubicándose 12% por debajo de lo 
registrado en 2019. En este periodo, el consumo del gobierno aumentó un 22% frente a 

2019, un crecimiento acumulado superior al del PIB (16%), lo que evidencia que este ritmo 
de gasto resulta difícil de sostener en el largo plazo. Por ello, es prioritario dinamizar las 
fuentes de inversión privada, donde el sector vivienda desempeña un papel fundamental. 
En 2019, cerca del 50% de la inversión total estaba asociada a este sector y a su industria 
encadenada. 

De otro lado, si bien la inflación se ha reducido desde su pico en marzo de 2023, completa 
cincuenta y un meses por fuera de la meta. En noviembre de 2025 se registró una variación 

anual del IPC del 5,30% (ver Gráfica 1.9), con un crecimiento mensual el 0,07%. Según la 
mediana de las expectativas de los analistas consultados en la Encuesta Mensual de 
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Expectativas Económicas del Banco de la República (noviembre de 2025), la inflación se 
situaría en 5,33% alcierre de 2025 y  en 4,40% para diciembre de 2026, convergiendo hacia 
a la meta del 3% hasta 2027. Frente a este panorama, la tasa de interés de intervención se 
ha mantenido en 9,25% desde mayo del presente año, y aunque los resultados de la misma 
encuesta indican que se ubicaría en este nivel en gran parte de 2026, las recientes 
expectativas generadas desde el Gobierno en torno al posible aumento del salario mínimo 
para 2026, por fuera de parámetros técnicos, estarían conduciendo incluso a incrementos 
de la tasa de interés por parte del emisor para los próximos meses. Estas proyecciones 
seguirán estando sujetas al comportamiento de diversos factores tanto internos como 
externos, como la évolución de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos, la dinámica de la tasa de cambio, el mercado laboral, así como los posibles 
efectos de los conflibtos geopolíticos y las tensiones comerciales, entre otros. 

Gráfica 1.9 Tasa de interés de política monetaria e inflación anual, 210-2025 
Porcentaje 
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En paralelo con las decisiones de política monetaria, la posición fiscal del Gobierno Central 
continúa siendo uno de los principales focos de atención para los analistas y organismos 
internacionales. En 2024, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó 
cerca de -6,7% del PIB, superando la proyección del -5,6% establecida en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo (MFMP) 2024. En términos nominales, este resultado representó un 
desvío de aproximadamente $21 billones frente a la meta oficial. 

En junio de 2025, el Gobierno Nacional decidió activar la cláusula de escape para 
suspender temporalmente la regla f iscal durante los años 2025, 2026 y  2027, con el 

compromiso de retomar el cumplimiento pleno de las metas fiscales a partir de 2028. Bajo 
este nuevo marco, se proyecta un déficit de -7,1% del PIB en 2025 (ver Gráfica 1.10), cifra 
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que supera en 0,4 p.p. el resultado de 2024 y  excede en 2,1 p.p. el límite permitido por la 
regla fiscal para ese año (5,0% del PIB). 

El deterioro del balance fiscal en lo corrido de 2025 responde principalmente a una menor 
dinámica de los ingresos tributarios y a un mayor gasto público, cuya rigidez ha intensificado 
las presiones. Como resultado, el déficit se ha ubicado en torno a -5,4% del PIB al corte de 
septiembre. Adicionalmente, el servicio de la deuda se ha convertido en una carga creciente 
para el gobierno nacional. De acuerdo con el MFMP 2025, el pago de intereses pasó de 
2,8% del PIB en 2020 a 4,4% en 2024. En 2025, este componente asciende a 3,6% del PIB, 
lo que refleja que una proporción cada vez mayor del gasto público se destina a 
obligaciones financieras. Esta dinámica limita el espacio para inversión pública y políticas 
de estímulo, al tiempo que el nuevo endeudamiento se adquiere a tasas de interés más 
altas, elevando la vulnerabilidad fiscal en los próximos años. 

Para el mismo periodo (año corrido a septiembre de 2025), la deuda bruta del GNC se ubicó 
en 63,9% del PlB, lo que representa un aumento de 2,3 p.p. frente al cierre de 2024. Con 
este resultado, septiembre marca el nivel más alto de la deuda en la historia reciente, 
impulsada por un crecimiento del 3,3% en la deuda interna y de 2,1% en la externa. Este 
comportamiento pone en evidencia la necesidad creciente del gobierno, de recurrir a deuda 
interna, principalmente de corto plazo. De acuerdo con el CARF (2025), en septiembre de 
2025, la financiación de corto plazo (TCOs y pagarés) se mantuvo elevada, alcanzando el 
20,6% de la financiación interna total, aproximadamente 10 p.p. por encima del promedio 
registrado en los últimos cuatro años. 

Gráfica 1.10 Balance Fiscal del Gobierno Nacional Cenlral, 2015-2025 
Porcentaje del PIB 
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Nota: Datos anuales. Las cifras de 2025 son proyectadas.g 
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Entre tanto, para el año 2026 se encuentra en trámite en el Congreso de la República la 
aprobación del Presupuesto General de la Nación por un monto total de $546 billones de 
pesos, equivalentes a un 28,9% del PIB. De este total, $16,3 billones corresponden a 
recursos cuya ejecución dependía de la aprobación de la Ley de Financiamiento, 
recientemente rechizada. En lo que respecta el sector vivienda, se plantea un presupuesto 
de $1 ,7 billones, qué en términos constantes representa el valor más bajo desde el 2011. 
Este monto equivale solo al 1,96% en el total del presupuesto de inversión ($88,4 billones) 
y al 0,09% del PlB. Cabe destacar que, el promedio de inversión pública en subsidios de 
vivienda como porcentaje del PIB en los países de la OCDE se sitúa en 0,25%. 

En medio de esta situación, el mercado laboral muestra un panorama mixto. Para el último 
mes disponible (octitibre de 2025), la tasa de desempleo se ubicó en 8,2%, mientras que el 
número de ocupados fue de 24,4 millones de personas. En lo corrido hasta octubre, la cifra 
de desempleo mostó una disminución al pasar de 10,5% en 2024 a 9,2% en 2025, al tiempo 
que el número de ocupados subió en aproximadamente 790 mil personas. Durante este 
periodo se crearon más empleos (800 mil) de los que se destruyeron (-10 mil), destacando 
que las disminuciones se generaron en las actividades artísticas. 

Cabe resaltar que ésta última rama de actividad económica junto a la construcción, la 
administración pública y las actividades profesionales presentaron las tasas de desempleo 
más altas entre sectores, superando el total nacional, entre enero y octubre del presente 
año (ver Gráfica 1.11). En este grupo, la construcción alcanzó un nivel de desempleo del 
12,7%, mientras que la vivienda registró la mayor proporción de desempleados con un 
13,0%, aproximadamente 5 p.p. por encima de la tasa nacional. 

Si bien la tasa de desempleo nacional ha disminuido y el número de ocupados se ha 
incrementado, los niveles de informalidad ensombrecen el panorama del mercado laboral. 
Más de la mitad de la población ocupada del país pertenece a la informalidad. Entre enero 
y octubre de 2025, el porcentaje de trabajadores informales solo disminuyó en 0,1 p.p. frente 
a la cifra del mismo periodo de 2024 (55,9%). En términos absolutos, el número de 
ocupados informales se incrementó en 413 mil, en tanto que los formales lo hicieron en 377 
mil. Dentro del total de empleos informales creados, el sector de alojamientos, el transporte 
y la construcción aportaron el 74% en su conjunto con 305 mil nuevos puestos de trabajo. 
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Gráfica 1.11 Tasa de desempleo por sectores, 2025 
Promedio enero a octubre 

Fuente: DANE - Cálculos Camacol 
Nota: Comercio contemple transporte, alojamientos y servicios de comida. Para el cálculo dele tasa total so consideraron solo los cesantes. 

Reflexiones finales. 

El panorama económico mundial en 2025 se caracteriza por una desaceleración 
generalizada del crecimiento y un entorno de alta incertidumbre, marcado por tensiones 
geopolíticas que han afectado el comercio, presiones inflacionarias persistentes y 
limitaciones fiscales en múltiples economías. Aunque se prevé una leve recuperación a 
partir de 2026, el dinamismo global continúa condicionado por el bajo desempeño de las 
principales economías avanzadas y la moderación del crecimiento en China. Los mercados 
emergentes, pese a su aporte significativo al PIB mundial, enfrentan vulnerabilidades 
estructurales como elevados niveles de endeudamiento y menor inversión, en un contexto 
donde las transiciones tecnológicas, climáticas y demográficas reconfiguran los mercados 
laborales y amplían los retos en materia de empleo y productividad. 

En el ámbito regional y nacional, América Latina y el Caribe mantienen una senda de 
crecimiento modesta, con señales de recuperación en algunos países, pero aún limitadas 
por problemas estructurales como la alta informalidad y la fragilidad fiscal. En el caso 
colombiano, el crecimiento proyectado del 2,5% para 2025 refleja una mejora gradual 
impulsada por el consumo, aunque persisten desafíos significativos en materia fiscal e 
inflacionaria. 

La sostenibilidad de las finanzas públicas, la moderación del gasto y la consolidación de 
políticas orientadas a fortalecer la inversión y la productividad serán determinantes para 
garantizar un crecimiento más estable y sostenible en los próximos años. 

Por su parte, el sector de edificaciones continúa siendo e! más rezágado dentro de la 
economía, acumulando nueve trimestres consecutivos de contracción en la generación de 
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valor agregado y registrando la mayor tasa de desempleo entre los sectores productivos. 
Esta situación se da en un contexto de reducción sostenida de la inversión pública en 
vivienda, lo que limita la capacidad de recuperación del sector y su efecto multiplicador 
sobre la actividad ebonómica. 

4. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR. 

El consumo, la producción y la distribución son actividades humanas que tienen como fin 
llevar el producto o prestar el servicio a un usuario final. Las funciones y características de 
los agentes económicos en un sistema de economía mixta son las siguientes: 

-LOS CONSUMIDORES: En este caso es la entidad estatal que va a contratar el servicio 
y/o adquirir el producto. Esta es la que decide racionalmente quien satisface mejor sus 
necesidades. 

Los siguientes factores influyen en el poder de compra de la entidad: 

(i) Incremento del salario mínimo mensual 
(u) Carga prestacional de los empleados del contratista 
(iii) Fluctuaciones del valor de las materias primas y los insumos para el proceso 
constructivo. 
(iv) Inflación: ver cuadro. 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado 
en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de 
tiempo representa lá inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia 
se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

- El Municipio de Sn José de Cúcuta 
- Los CONSTRUCTORES 
-La Comunidad 
-LAS EMPRESAS: Las empresas toman decisiones racionales sobre la producción y 
distribución de sus productos y servicios. Sus objetivos principales son: 

1. Maximizar beneficios: Las empresas deben orientarse hacia la reducción de costos, 
optimizando los recúrsos. 

2. Estabilizarse y crécer: asegurar la clientela en los mercados existentes es fundamental 
antes de iniciar operaciones geográficas o ámbitos de negocios similares. 

3. Generar empleo y riqueza en la zona de influencia. 

4. Respetar el medio ambiente: las empresas son una fuente de poder y de 
influencia sobre el medio en que se desenvuelven, pero también son las 
responsables sociales como la contaminación y la especulación del suelo. 

código Postal 91001 
Calle 10 N° 10-77 — Leticia Amazonas 

correo electrónico: planeacion(amazonas.00v.co  
www.amazonas.gov.co   

AMAZO  



REPUBLICA DE COLOMBIA 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Dependencia: Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial 

Para que las empresas puedan sostenerse en el tiempo y participar activamente en el 
mercado, debe tener un punto de equilibrio y optimizar los recursos con los que cuenta. Los 
cambios en la situación económica de la Región pueden tener como consecuencia la caída 
en los diferentes sectores productivos, aquí es donde se ven directamente relacionados los 
mencionados agentes económicos, ya que una situación política, social ,o económica puede 
afectar el ciclo de la economía. 

a Gremios y asociaciones que participan en el sector 
- ACIEM, Nacional, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y 
Afines Nacional. 
- ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores 
- ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
- ANDI, Asociación Nacional De Industriales 
- ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto 
- CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción 
- INCO, Instituto Nacional de Concesiones 
- CCI, Cámara Colombiana de la Infraestructura 
- DNP Departamento Nacional de Planeación de Planeación 
- ANAP - Asociación Nacional de Alumbrado Público 

5. ASPECTO INTERNACIONAL - ACUERDOS COMERCIALES 

5.3. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA 
COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

a. La Gobernación del Amazonas en cumplimiento establecido eneI decreto 1082 de 
2015 y siguiendo los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, 
procede a verificar la existencia de Acuerdos Comerciales, aplicables al presente 
proceso de contratación así: 

SI Adquirir 
servicios de 

construcción 
desde 

5.000.000 
DEG. 

SI Adquirir 
servicios de 

NO 

NO 

Chile 
Alianza Pacífico 

México 
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NO 

Perú 

SI 

construcción 
desde 

5.000.000 
DEG. 

Adquirir 
servicios de 
construcción 

desde 
5.000.000 

DEG. 
Canadá NO 
Chile NO 
Corea NO 

Adquirir 
servicios de 

Costa Rica SI construcción NO 
desde US$ 
7.777.000. 

Servicios de 
construcción 

Estados Unidos SI desde NO 
US$ 

7.407.000. 

Estados AELC 
SI 

Adquirir 
servicios de 
construcción 

desde NO 
5.000.000 

DEG. 
México NO 

Procesos de 
Contratación 
a partir del 

Triángulo Norte 

Él Salvador SI límite 
inferior de la 

menor 
cuantía 

SI 

Procesos de 

uatemala 
Contratación 
a partir del 

SI limite SI 

Código Postal 91001 
Calle 10 N° 10-77 — Leticia Amazonas 

Correo electrónico: planeacion(amazonas.gov.co  
www.amazonas.gov.co   

AMAZ 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Dependencia: Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial 

inferior de la 
menor 
cuantía 

Procesos de 
Contratación 
a partir del 

límite 
inferior de la 

menor 
cuantía 
Adquirir 

servicios de 
construcción 

desde 
5.000.000 

DEG. 

Bajo este panorama, nos encontramos frente a la regla número 28 establecida por el manual 
de acuerdos comerciales, de Colombia Compra Eficiente esto es que la Entidad Estatal está 
incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación no 
es SUPERIOR al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, sin embargo 
salvador y Guatemala no establecen valor a partir del cual el acuerdo comercial es aplicable 
por lo que el Proceso de Contratación no está cubierto y en consecuencia, no es necesario 
hacer análisis adicional alguno. 

Si el Proceso de Contratación está cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal 
debe asegurarse de que el plazo entre la fecha de publicación del avisp de convocatoria y 
la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo 
Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como colombianos a los bienes y 
servicios ofrecidos por proponentes del Estado con el cual Colombia suscribió el Acuerdo 
Comercial aplicable. 

b. Acuerdo 

Acuerdo comercial 
Valor a partir del cual el 
acuerdo comercial es 
aplicable 

Excepciones 

El Salvador No incluye valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20 

Guatemala No incluye valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20,21 
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CANT. VALOR DESCRIPCION 

1 179.357.880 PRIMERA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN 1 1.426.481.910 

RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTO 

VALOR PROYECTO 1 800QQ0 0D0'00 
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En consecuencia, la Gobernación de Amazonas en cuanto al PLAZO a ejecutar está exenta 
para la convocatoria a realizar según lo estipulado en el manual para el manejo de acuerdos 
comerciales en procesos de contratación: 

Acuerdo comercial Plazo 
general 

Plazo bienes y 
servicios de 
características 
técnicas uniformes 

Plazo cuando hay 
publicidad en el 
plan anual de 
adquisiciones 

El Salvador No hay plazo 
mínimo 

No hay plazo 
Mínimo 

No hay plazo Mínimo 

Guatemala No hay plazo 
mínimo 

No hay plazo 
mínimo 

No hay plazo 
mínimo 

6. ASPECTOS TÉCNICOS 

Ficha técnica — Especificaciones Técnicas: 

PRIMERA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PRESUPUESTO GENERAL 

PRESUPUESTO 

1 PRIMERA ETAPA ES1TUDIOS Y DISEÑOS 

PERSONAL PROFESIONAL 

ITEM PERSONAL CANT. 
TOTAL/MES ÓN 

MULTIPLI MESES 
DEDICAd 

VALOR 
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1 
Coordinador / 
Director de 
Corisultoría 

1 $ 7.000.000,0 ESPECIALI 
ZADA 

2,04 3,00 50,00% $ 
21.420.000,00 

2 
Ing. Civil Esp. 
Geotecnia 

1 $5.500.000,0 ESPECiAL1 
ZADA 

2,04 3,00 50,00% $ 16.830.000,00 

Ing. Civil Esp. 
Hidráulica 

1 $ 5.500.000,0 ESPECiALi 
ZADA 

2,04 3,00 75,00% $ 25.245.000,00 

4 Ing. Electricista 1 $ 4.500.000,0 2,04 2,00 50,00% $ 9.180.000,00 

Ingeniero 
Ambiental 

1 $4.500.000,0 2,04 3,00 50,00% $ 13.770.000,00 

6 
Comisión de 
Topografía 

1 
$12.000.000,0 

2,04 1,50 75,00% $27.540.000,00 

Personal Estudios 
de Suelos 

1 $9.000.000,0 2,04 1,00 50,00% $ 9.180.000,00 

8 
Personal Estudios 
cartográfico 

1 $ 8.650.000,0 2,04 1,00 50,00% $ 8.823.000,00 

TOTAL 1 $131.988.000,0 

iTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 
UTILIZACI 

ON 
VALOR 

MENSUAL 

NUMERO 
DE 

MESES 
VALOR 

9 Equipos de topografía 100,00% $6.000.000 1,50 $ 9.000.000,0 

10 Equipo Cartografía 100,00% $ 1.500.000 1,00 $ 1.500.000,0 

11 Servicios Públicos; Internet; Telefonía 100,00% $ 900.000 3,00 $ 2.700.000,0 

12 Equipos de Oficina y medios audiovisuales. 100,0% $ 
900.000,00 

3,00 $ 2.700.000,00 

13 Oficina 100,0% 
$1.500.000,0 

3,00 $ 4.500.000,00 

14 
Papelería Mensual, fotocopias, edición informes, 
registros fotográficos entre otros 

100,0% 
$1.000.000,0 

3,00 $ 3.000.000,00 

TOTAL 2 $23.400.000,0 

ITEM OTROS 
CANTIDA 

D 
VALOR 

UNITARIO 

(%) 
SOBRE 
VALOR 

VALOR 

15 
Transporte de Equipos (Topografia y suelos, Ida y 
vuelta) 

1,00 
$1.650.000,0 

$ 1.650.000,0 

16 Transporte de Personal (Ida y vuelta) 5,00 
$1.200.000,0 $ 6.000.000,0 

17 Viaticos de Personal 5,00 
$3.000.000,0 

$ 15.000.000,0 

18 Polizas 1,00 $131.988.00 
O 

1,00% $ 1.319.880,0 

TOTAL 3 $ 23.969.880,0 

TOTAL PRIMERA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS (TOTAL 1+ TOTAL 2 + TOTAL 3) 
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2 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN YPUESTA EN MARCHA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNDITAR 
'O 

VALOR TOTAL 

IEI1II?IINARES 'i 

1 1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE REDES DE TUBERIA Y 
COMISIONTOPOGRFICA) 

ML 5000,00 2 108 $ . $ 10 540 000 

1 2 
LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES 

M2 60,00 $ 
50654 

0 9 2 0 

1,3 RETIRO DE SOBRANTES DE BARCAZA EXISTENTE M3 1,00 
216656 $ 216.656 

$ 13.795.896 

-. . ..........................-- .........—...... . 
.. ... 

..".. . .. ..................... . 

2,1 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIALCOMUN <1M(INCLUYE 

M3 2150,00 $81.967 $176.229.050 

22 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 1-2M (INCLUYE 
RETIRO) 

M 3 70000 
' 

$ 
87.967 

$61 576 900 

2,3 BASE EN ARENA PARA ENCAMADO DE TUBERÍA M3 250,00 
118.238 $ 29.559.500,0 

2,4 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SOBRANTE DE 
EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO 
MECANICO. 

M3 1852,50 
74 675 

$138.335.437,50 

2,5 RELLENO BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 712,50 
125.475 $ 89.400.937,50 

$495.101.825,0 

3S4NR[ 

3 1 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C= 21 
MPA PARA ANCLAJE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS ( CAJAS). 

M3 5 00 
' . . 

$222588 $111294450 

3,2 SUMINISTRO Y COLÓCACIÓN DE CONCRETO F'C= 28 MPA 
PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO 

M3 60,00 $1.996.99 
4 

$ 119.819.640,00 

3,3 ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE) KG 200,00 $12.721 $ 2.544.200,00 

SUBT 
OTAL 

?133.493.285,0 

......................................... 
INSTAIONDE CAPTAC1'ON 

.. : , •;:•:.•...' '.:'. •:. ... 

4,1 
SUMINISTRO E INSTÁLACION DE BARCAZA (INCLUYE SISTEMA 
DE ANCLAJE) 

M2 1,00 $57.052.4 
20 

$ 57.052.420 

4 2 
PASARELA METÁLICA DE INTERCONEXIÓN MUELLE — BARCAZA 
(NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M2 1 00 
' 

$2.502.86 
4 

$ 2.502.864 

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PERIFERICA 2 HP (NO 
INCLUYE TRANSPORTE) 

ML 100 $3.240.00 
7 

$ 3.240.007 

SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA PEAD 02" INCLUYE 
ACCESORIOS (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M2 400 00 
' 

$ 
53.663 

21465 200 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRAULICA DE Ø2" 
INCLUYE ACCESORIOS (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

ML 400 ' 
$ 
66.110 $ 264 440 

4,6 
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA CIERRE 02" 
+ VÁLVULA DE PIE (NO INLCUYE TRANSPORTE) 

M 2 4 00 
854.864 $ 3 419 456 

SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE METÁLICO TUBERÍA 
SUCCIÓN + VALVULA VENTOSA ( NO INLUYE TRANSPORTE) 

M2 1 00 
' 

$1.021.44 
o 

$ 1.021.440 
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SUBT 
OTAL 

$ 88.965.827 

5 SÜM NISTROE 

160000 
$ 3.960.000,00 5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 9 D= 1/2' 

................................................................................................................... 
ML 600,00 

5,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 11 D=3/4" 
ML 120,00 0320O 

$ 1.251.840,00 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TUBERÍAPVCRDE26 

ML 1500 00 $12.175,0 
o 

$ 18.262.500,00 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TUBERÍAPVCRDE26 
D=1 1/2' 

ML 500 00 $15.258,0 
o 

$7.629.000,00 

5,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 260=2" ML 1020,00 $33.454,0 
O 

$ 34.123.080,00 

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ROE 26 D=3" ML 260,00 $52.184,0 
o 

$ 13.567.840,00 

SIJBT 
$78.794.260,0 

...,.,.: i.. .:.?.:i •...:..; .: . . . ... .. .• . .... .• .. . .... .. 

6,1 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1/2"X90° UND 60,00 4.167,00 
$ 250.020,00 

6,2 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4"X90° UND 20,00 4.637,00 $ 92.740,00 

6,3 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1" X90 UND 10,00 119700 $ 61.970,00 

6,4 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1 1/2" X 90" UND 5,00 $14.107,0 
O 

$ 70.535,00 

6,5 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 2" x 90' UND 3,00 $24.414,0 $73.242,00 

6,6 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1/2"X45° UNO 2,00 397,00 $ 8.794,00 

6,7 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4"X45° UNO 2,00 
179700 $ 11.594,00 

6,8 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1" X45° UND 2,00 $11.028,0 
O 

$ 22.056,00 

6,9 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1 1/2" X 45" UND 2,00 $18.188,0 
O 

$ 36.376,00 

6,10 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 2" x 45" UND 2,00 $35.011,0 $ 70.022,00 

6,11 
SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1" x 

UND 50,00 $6.328,00 $316.400,00 

6, 12 
SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1" x 

UND 2000 ' 
$ 
6.390,00 

12780000 

6,13 
SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 2" x 
1/2 

UNO 80,00 $13.223,0 
0 

$ 1.057.840,00 

6,14 
SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1 1/2" 
xl 

UND 5,00 $10.588,0 
o 

$ 52.940,00 

6,15 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1" UND 3,00 1788,00 $ 20.364,00 
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6,16 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1 xl/2" UND 4,00 $14.188,0 
o 

$ 56.752,00 

6,17 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 2" UND 5,00 $23.514,0 
o 

$ 117.570,00 

6,18 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 2 x 1/2" UND 3,00 $38.514,0 
0 

$ 115.542,00 

6,19 SUMINISTRO E INSTÁLACION TAPON PVC 1" UND 4,00 
:117,00 

$ 24.468,00 

6,20 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 1 xl/2" UND 3,00 $10.417,0 
o 

$ 31.251,00 

6,21 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 2" UND 3,00 $14.108,0 
O 

$ 42.324,00 

6,22 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 2 x 1/2" UND 2,00 $24.988,0 
O 

$ 49.976,00 

6,23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA 

02",BRONCE RED HITE 150 PSI, CIERRE LENTO, TIPO 
PESADO. 

UNO 2,00 $662.970, 
O 

$ 1.325.940,00 

624 
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEVÁLVULADERETENCIÓN 
(CHECK) 02", CHEQUE UNIVERSAL NAPOLI 150 PSI 

UND 200 
' 

$329963 
o 

$ 65992600 

6,25 
SUMINISTRO EINSTALAOÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE 

UND 4,00 $452.463, $ 1.809.852,00 

6,26 
SUMINISTROEINSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 2" PVC 

UND 2,00 $452.463, $ 904.926,00 

6,27 
SIJMINISTRO E INSTÁLACIÓN DE VÁLVULA BOLA 1" BRONCE 

P 
UNO 2,00 $157.970, 

O 
$ 315.940,00 

6,28 
STRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA 2" BRONCE 

UNO 2,00 $315.970, 
o 

$ 631.940,00 

SUBT 
$ 8.359.100,0 

MTipS.2...............'..r•:.': 

LDOMICILIAIAS .. 

.... •.. .......... 

a 

7 1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 02" X 1/2" 

INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2" (bM), REGISTRO DE CORTE, 
COLLAR DERIVACIÓN, MICROMEDIDORVACCESORIOS 

COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. 

UND 40,00 513 090 20523 600 

7 2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 02" X 3/4" 

INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2" (bM), REGISTRO DE CORTE, 

COLLAR DERIVACIÓN, MICROMEDIDORVACCESORIOS 

COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. 

UND 15 00 
' 

752 130 11 281 950 

SUBT 

OTAL ? 31.805.550,0 

L....  
........ . ................-: •.. . .,: 

-...... .•...:.•...... .,•,.........,...... ç;,...,•....... 

8 1 
SUMINISTRO E INSTALACION CONTROLADOR DE CARGA MPPT 

(NO INCLUYE TRANSPORTE) 
UND 1,00 $187467 

1 
$18746710 

8,2 
SUMINISTROEINSTALACION PANELES SOLARES 555 WP (NO 

UND 36,00 $2.079.95 $ 74.878.380,0 

8,3 
SUMINISTROEINSTALACION BANCO BATERÍAS 8 KWH (NO 

UND 18,00 $2.560.23 $46.084.140,0 
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8,4 
SUMINISTROEINSTALACION INVERSOR HIBRIDO 3-5 kW ( NO 

UND 1,00 $8.260.23 $ 8.260.230,0 

8,5 
CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICAS. INCLUYE 
TENDIDO DE TUBERÍA EMT, CABLE DE COBRE NO 2X12+12T+ 
PLAFON Y BOMBILLO 

UND 4,00 39230 $ 2.156.920,0 

8 6 

CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA 
TOMACORRIENTES NORMALES. INCLUYE TENDIDO DE 
TUBERÍA EMT, CABLE DE COBRE NO 2X12+12T LIBRE DE 
HALÓGENOS, APARATO YACCESORIOS EN GENERAL. 

UND 3 00 4 .2 39 30 , 1. 17. 3 6900 

SUBT 
OTAL .?134.572.031,O 

TAL'IZAOONAUA 

9,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTAP 1,5 L/S MAS TORRE DE 
AIREACIÓN MAS CONECIONADO HIDRAULICO PARA SU 
FUNCIONAMIENTO 

UND 1,00 
$ 
40.070.49 
2,00 

$ 40.070.492,00 

$ 40.070.492,00 

CQMliEMEjAS: .. •..... 

10,1 
SUMINISTRO E INSTALACION HIDRATANTE MEGA 3 ' ( DOS 
SALIDAS DE 21/2" BARRIL HUMEDO - AWWA C.503) 

UN D 3,00 $346307 
2 

$ 10389 21600 

10,2 
MANTENIMIENTO E LIMPIEZA DE TANQUE DE CONCRETO 60 

M2 61,49 $49.067 $3.017.208,81 

SUB1• 
$ 13.406.424,81 

1 
13,1 BOGOTA - PUERTO ASIS KG 2430,00 $ 1.680,0 $4.082.400,0 

13,2 TRANSPORTE FLUVIAL LETICIA KG 2430,00 $ 2.800,0 $6.804.000,0 

13,3 ACARREO HORIZONTAL - KG 2430,00 $336,0 $ 816.480,0 

13,4 CARGUEY DESCARGUE DE LA EMBARCACIÓN KG 2430,00 $ 201,6 $ 489.888,0 

13,5 LETICIA - PEDRERA TRANSPORTE FLUVIAL KG 2430,00 $3.696,0 $ 8.981.280,0 

12 PUESTA 
......................................................................................................... .................. 

ENMRCHA ....................-. ........ .:... . -. - . .... -. ..,-.. - ..... .. ................, 

12,1 PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS HIDRAULICAS Y OPERATIVAS UND 1,00 $5.000.00 
O 

$ 5.000.000 

SUBTOTAL $ 5.000.000,00 
........ . - -,: i'' . ........ ..: :;. 

TOTAL COSTOÍDIRECTO OBRAS 1 

ADMINISTRACION (%) 27% $287.425.459,48 

IMPREVISTOS (%) 2% $ 21.290.774,78 

UTILIDAD (%) 5% $ 53.226.936,94 

TOTAL ETAPA 2 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS $1 426 481 910 0 

PMÁ $ 15000000 
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VALOR TOTAL 62O839; 

  

7. PERSPECTIVALEGAL 

El marco legal del proceso de selección que se adelanta está conformado por la Constitución Política, 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, el Código General 
del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
de la Administración Pública", introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada ley entre 
otros. 

1. Se establece cuatro modalidades de selección para contratar con el Estado: 

o Licitación pública  
o Selección abreviada 
o Concurso de méritos 
o Contratación directa. 

2. Desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se debe 
dar la escogencia del contratista. 

De acuerdo con la definición de LICITACIÓN PUBLICA, entendida como el procedimiento de 
selección objetiva deloferente, aplicable a los contratos estatales y en relación con lo que dispone 
el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece: "De la selección objetiva. Es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines 
que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier 
clase de motivación ubjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

• La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización 
de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo 
previsto en el númeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación 
documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual 
se expedirá la respectiva certificación. 

o La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en 
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin 
que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. 

o En los contratosde obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La 
entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos 
y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad 
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o de los organismos consultores o asesores designados para ello", modificado por el artículo 88 
de la Ley 1474 de 2011 

Por otra parte, en su parágrafo Primero se establece: 

• . La ausencia de requisitos la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje podrán ser solicitados por las entidades en 
cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante, lo anterior, en aquellos procesos de 
selección en la que se utilice el mecanismo de subasta deberán ser solicitados hasta el momento 
previo a su realización". 

El numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que "La escogencia del contratista 
se efectuará por regla general a través de licitación pública" y, como la contratación que se pretende 
no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y  4 del 
mencionado artículo, LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS, en aplicación de esa regla general, 
determina la licitación pública como la modalidad de selección del contratista que ejecutará el objeto 
del presente proceso de contratación, tomando como justificación los siguientes aspectos: 

ANÁLISIS DEL SECTOR, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA 
JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

El estudio del sector es una metodología de análisis que las Entidades Estatales deben utilizar en 
los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras para satisfacer las necesidades de la 
Entidad y obtener el mayor valor por el dinero público. Con base en los análisis expuestos y los 
escenarios desarrollados, tomando como precio de referencia el análisis de precios unitarios 
realizado por la entidad para esta clase obras se estima el presupuesto oficial de MIL SEISCIENTOS 
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($1.620.839•790) incluidos impuestos de Ley y demás costos directos e 
indirectos. 

Los precios de mercado se establecen según la elaboración de los análisis de los precios unitarios 
los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con 
el fin de obtener el valor estimado del contrato, documento que forma parte: integral del présente 
estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y APU'S. 

En el análisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se 
ajustan a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar total cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. 

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario 
correspondiente al presupuesto oficial. Los correspondientes Análisis de Precios Unitarios se 
adjuntan a los presentes Estudios y Documentos previos. (Ver FORMULARIO DE PRESUPUESTO 
OFICIAL Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO). 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatalesde 
analizar el mercado, es decir el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desdela 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado 
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del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del proceso de contratación. La 
importancia de realizarse este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno 
Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia de la 
Contratación Pública.. (Ver Anexo Análisis del Sector que se publica en el SECOP de manera 
simultánea con e/presente documento). 

EXPERIENCIA DE LA' ENTIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PROCESOS SIMILARES 

Como parte del análisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad 
a lo largo de los procesos similares que se han adelantado, así como las lecciones aprendidas; 
situaciones estas que han sido un parámetro indispensable a la hora de la estructuración de los 
nuevos procesos de selección (ver análisis del sector). 

MODALIDAD DE SELÉCCIÓN DEL CONTRATISTA 

Los procesos de selección adelantados por El DEPARTAMENTO, para contrataciones similares a la 
que se está adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de contratación 
contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993 y las demás normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen. 

A lo largo de las contrataciones adelantadas por LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS, el objeto ha 
sido determinado de manera general, no obstante, dentro del alcance de este se desglosa de manera 
clara y precisa la totalidad de actividades que deben ser desarrolladas en marco de este. 

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO: 

En la gran mayoría dá procesos de licitación de obra pública que ha adelantado LA GOBERNACIÓN 
DE AMAZONAS, se ha utilizado como sistema de contratación el DE PRECIO GLOBAL, por cuanto 
la entidad considera que, comparado con otros sistemas de contratación de obra EN LA 
MODALIDAD DE LLAYE  NE MANO, este es más conveniente. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

Basados en la normativa referente a la ejecución de proyectos de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico y teniendo en cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se 
pretende celebrar producto del presente proceso de contratación, LA GOBERNACION DE 
AMAZONAS, ha estructurado un cronograma de ejecución de los trabajos. 

Para determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la 
complejidad de las obras a realizar, es así que, con el propósito de ser eficaces y efectivos, en 
desarrollo de la estructuración del proyecto, se han determinado los insumos requeridos para cumplir 
a cabalidad con la ejecución de los trabajos que se pretenden adelantar. 

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo mínimo de personal que 
se requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecución de las 
obras, en cumplimientó de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle 
del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato se encuentra discriminado en los 
documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento. 

Así mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en desarrollo de la ejecución 
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del contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecución del contrato, se ha determinado un 
equipo mínimo de maquinaria con unas características acordes con la complejidad del proyecto a 
desarrollar, que debe ser dispuesto para las labores a adelantar; este equipo mínimo de maquinaria 
requerida se encuentra debidamente discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que 
forman parte del presente documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo. 

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, se han tenido 
en cuenta las características de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es así como se ha 
analizado la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, 
igualmente se ha analizado las vías de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos 
de desarrollar la logística requerida para dar cumplimiento a la ejecución del contrato y que son de 
vital importancia a la hora de cumplir con las metas señaladas. Las características de la zona se 
encuentran debidamente discriminadas en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte 
del presente documento. 

Al respecto, es importante señalar que el contratista deberá ir realizando entregas parciales de los 
productos y de las obras desarrolladas, estas deben obedecer a la programación contenida en el 
cronograma de ejecución aprobado por la lnterventoría del contrato y por la gobernación de 
amazonas, garantizando de esta manera que en el plazo previsto para la ejecución del contrato se 
van a desarrollar la totalidad de actividades contratadas. 

Producto del análisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera 
que debe realizarse la ejecución del contrato, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente. 

8. ANÁLISIS FINANCIERO/ECONÓMICO 

Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir criterios de verificación 
financiera según lo establecido en los numerales 3. "Capacidad Financiera" y  4. "Capacidad 
Organizacional", del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015,y con el fin de que 
estos se ajusten al sector específico del servicio a adquirir, a continuación, se analiza los 
índices financieros de empresas del sector relativo al objeto de la contratación. 

Para obtener información de referencia para establecer los indicadores financieros se 
realizaron búsquedas de proponentes del sector requerido en las siguientes bases de datos 
públicas que contienen la información de los estados financieros de los proponentes. 

Por lo cual, se verificó información de comerciantes inscritos en la Cámara de Comercio del 
Amazonas, específicamente en la base de datos de los proponentes activos a junio de 2025 
en el Registro Único de Proponentes, para caracterizar el sector requerido se utilizó la 
clasificación de los siguientes Códigos UNSPSC: 

8.3. CÓDIGOS UNSPSC DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 
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- 
721015 Servicios de apoyo para la construcción 

711112 Servicios de registrar hoyo encerrado de pozos 

721215 Servicios de construcción de plantas industriales 

721512 
Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y 
enfriamiento y aire acondicionado 

721519 Servicio de albañilería y mampostería 

721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 

721528 Servicios de perforación de pozos de agua 

801015 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

801016 Gerencia de proyectos 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

811517 Geología 
801116 Servicios de personal temporal 
831015 Servicios de acueducto y alcantarillado 
861018 Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra 
201020 Sistemas de exploración y desarrollo 
201115 Equipo de exploración y perforación 
201117 Accesorios de perforación y explotación 
201116 Maquinaria de perforación y explotación 

201221 Equipo de Perforación 
781017 Transporte de carga por mar 

La Capacidad financiera se estableció de conformidad al estudio realizado a treinta y ocho 
(38) empresas que desarrollan servicios como los requeridos en el presente estudio y tienen 
los códigos UNSPSC relacionados con la futura convocatoria pública así: 

ITEM PROPONENTE NIT 
INDICE DE 
LIQUIDEZ 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN DE 
COBERTURA 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

ACTIVOS 

FERNANDO ARDILA 
PAREDES 

176275741 0 0,09 22,85 0,38 0,35 

2 
DISTRIBUCIONES LA 
PEDRERA SAS. 

9004209437 5,99 0,08 10,87 0,09 0,08 

CONSULTORIAS M&M 
GROUP S.A.S 

9007948268 29,07 0,6 -1,03 0 0 

CUERVO ACOSTA 
OSCARANDRES 

10323646102 1,69 0,55 383,95 0,06 0,02 

DESARROLLO 
INMOBILIARIO DEL 
AMAZONAS R&M 
S.A.S 

9008399562 2,88 0,37 563,36 0,14 0,09 

6 
SERVICIOS Y 
REPRESENTACIONES 
KEYTA S.A.S 

9007463832 20,13 0,01 72,4 0,37 0,36 

CONSTRUCTORA 
ARBECH S.A.S. 

9009418402 18,64 0,59 238750,93 0,27 0,11 

8 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES ACOSTA 
INGENIERIA SAS 

9002683523 3,7 0,74 28,44 0,23 0,06 

9 CMD S.A.S. 9012906863 36,48 0,02 136,28 0,19 0,18 
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10 
PROYECTOS DE 
ARQUITECTURAY 
DISE S.A.S 

9012656829 61,47 0,01 2135,1 039 0,39 

CONSTRUCTORA 
AMAZONAS SAS 

9012430825 324,31 0 998 0 0 

12 
PROYECTOS Y 
SOLUCIONES DE 
INGENIERIA S.A.S. 

9013248614 158,32 0 0 0,05 005 

13 GONZALEZ DIAZ 
JESUS FRANCISCO 

796613316 0,75 0,33 14,94 0,09 0,06 

14 
GRUPO 
EMPRESARIALR&R 
S.A.S. 

9013565617 12,14 0,84 0 0,11 0,01 

15 ALISHA SAS. 9015737992 69 0,01 86,94 0,23 0,22 

16 
INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES 
NUMAE SAS 

9015065414 40,36 0,01 0 0,37 0,36 

17 
AMAZON LOGISTICS 
S.A.S. 

9016369217 0 0 0 0,85 0,85 

18 RAMOS SUAREZ 
ENZO 

11104811753 0 0 0 013 0,13 

19 INVERSIONES 
PORVENIR MJ S.A.S. 

9018260580 106,09 0 0 0,01 0,01 

20 
GLOBAL MS 
SUMINISTROS Y 
LOGISTICA S.A.S. 

9019210706 0 0 998 0 0 

21 

LAOS 
ARQUITECTURAY 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

9019462083 85,86 0,01 0 0,3 0,29 

22 
OLIVEIRA PULIDO 
CLAUDIO ALBERTO 

797228230 2,52 0,29 5,69 0,43 0,3 

23 
HENAO GONZALEZ 
CARLOSARIEL 

943712174 110,49 0 0 0,22 0,22 

24 
INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES 
D & M SAS 

9005989542 8,43 0,08 39,12 0,45 041 

25 INVERSIONES 
AITSHAS.A.S 

9007151201 4300 0 344,13 0,48 0,48 

26 

SION SERVICIOS 
INTEGRALES DE 
INGENIERIAY 
CONSTRUCCION 
SAS. 

9010204891 1,83 0,7 0 :0,2 0,06 

27 

ENERGIA PARA EL 
AMAZONAS S.A. 
E.S.P- ENAM SA. 
E.S.P- 

9003391744 1,55 0,46 2,61 0,19 0,1 

28 
B&D INVERSIONES 
SAS 9012244241 0 0 0 0,22 0,22 

29 
VVILSON JAVIER 
MORANO CUERO 

11164328311 18,57 0,05 124,38 0,36 0,34 

30 CONSTRU VISAJES 
SAS 

9013999922 4,94 0,18 0 0,33 0,27 

31 PATIi SANABRIA 
EFRAIN JOSE 

125616482 0,34 0,45 0 0,39 0,21 

32 GRUPOARQTICULAR  
S.A.S. 

9018027140 344,47 0 0 0,19 0,19 

HJB SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

9018129702 4,99 0,2 998 0 0 

AMAZON FROZEN 
F000 SAS 9014575721 1,44 0,51 0 0,22 0,11 

AMAZONAS 
DESARROLLO 
INTELIGENTE-AOl 
SAS ESP 

9015449963 8,9 0,97 0 0,16 0 

36 
COMERCIALIZADORA 
TECNISELVA SAS. 9017405462 0 0 0 0 0 

REPRESENTACIONES 
AMAZONAS S.A.S. 

9012106600 36,35 0,02 5175,12 2,28 2,22 

38 DISTRIBUIDORA 
AMAZONAS SAS 

9013517176 13,23 0,07 863,06 0,86 0,8 

PROMEDIO 

MEDIANA 

153,55 0,22 6.625,08 0,30 0,25 

8,67 0,06 8,28 0,22 0,16 
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DESVIACION ESTANDAR MUESTRAL 695,33 1 0,29 1 38.684,39 1 0,39 1 0,39  
Fuente: Base de datos camara de comercio Junio 2025 

Teniendo en Cuenta que en la muestra de empresas establecida para realizar el análisis de 
los indicadores financieros del sector se identificaron empresas con indicadores atípicos, 
se procede a "normalizar'1  la muestra, excluyendo dichos indicadores con el fin de evitar 
distorsiones al calcular las medidas de tendencia central, quedando de la siguiente manera: 

ITEM PROPONENTE NIT 
INDICE DE 
LIQUIDEZ 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN 
COBERTURA 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

ACTIVOS 

1 FERNANDO ARDILA 
PAREDES 176275741 0 0,09 22,85 0,38 0,35 

2 DISTRIBUCIONES LA 
PEDRERA S.A.S. 9004209437 5,99 0,08 10,87 0,09 0,08 

6 
SERVICIOS Y 
REPRESENTACIONES 
KEYTAS.A.S 

9007463832 20,13 0,01 72,4 0,37 0,36 

8 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES ACOSTA 
INGENIERIA SAS 

9002683523 3,7 0,74 28,44 0,23 0,06 

9 CMD S.A.S. 9012906863 36,48 0,02 136,28 0,19 0,18 

12 
PROYECTOS Y 
SOLUCIONES DE 
INGENIERIA S.A.S. 

9013248614 158,32 0 0 0,05 0,05 

13 GONZALEZ DIAZ 
JESUS FRANCISCO 

796613316 0,75 0,33 14,94 0,09 0,06 

14 
GRUPO 
EMPRESARIAL R&R 
SAS. 

9013565617 1214 0,84 0 0,11 0,01 

15 ALISHA SAS. 9015737992 69 0,01 86,94 0,23 0,22 

16 
INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES 
NUMAE SAS 

9015065414 40,36 0,01 0 0,37 0,36 

17 AMAZON LOGISTICS 
SAS. 9016369217 0 0 0 0,85 0,85 

18 RAMOS SUAREZ 
ENZO 11104811753 0 0 0 0,13 0,13 

19 INVERSIONES 
PORVENIR MJ SAS. 9018260580 106,09 0 0 0,01 0,01 

21 

LAOS 
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

9019462083 85,86 0,01 0 0,3 0,29 

22 OLIVEIRA PULIDO 
CLAUDIO ALBERTO 797228230 2,52 0,29 5,69 0,43 0,3 

23 HENAO GONZALEZ 
CARLOS ARIEL 943712174 110,49 0 0 0,22 0,22 

24 
INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES 
D & M SAS 

1  9005989542 8,43 0,08 39,12 0,45 0,41 
-- 

26 

SION SERVICIOS 
INTEGRALES DE 
INGENIERIAY 
CONSTRUCCION 
SAS. 

9010204891 1,83 0,7 0 0,2 0,06 

27 

ENERGIA PARA EL 
AMAZONAS SA. 
E.S.P- ENAM S.A. 
E.S.P- 

¡ 
9003391744 1,55 0,46 2,61 0,19 0,1 

28 B&D INVERSIONES 
SAS 9012244241 0 0 0 0,22 0,22 

29 WILSON JAVIER 
MORANO CUERO 11164328311 18,57 0,05 124,38 0,36 0,34 

30 CONSTRU VISAJES 
SAS 9013999922 4,94 0,18 0 0,33 0,27 
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31 PATIi SANABRIA 
EFRAIN JOSE 125616482 0,34 0,45 0 0,39 0,21 

AMAZON FROZEN 
FOOD SAS 9014575721 1,44 0,51 0 0,22 0,11 

AMAZONAS 
DESARROLLO 
INTELIGENTE-ADI 
SAS ESP 

9015449963 8,9 0,97 0 0,16 0 

PROMEDIO 

MEDIANA 

DESVIACION ESTANDAR MUESTRAL 

27,91 0,23 21,78 0,26 0,21 
5,99 0,08 - 0,22 0,21 

43,44 0,31 39,91 0,17 0,18 

El promedio de cada uno de los indicadores con la muestra normalizada, luego de aplicado 
el tratamiento estadístico, queda de la siguiente manera: 

Promedio acotado por 
la desviación estándar 

Liquidez Nivel de 
Endeudamiento 

Razón de 
Cobertura 
de Intereses 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

~ 27,91 ~ 0,23 ~ 21,78 ~ 0,26 0,21 

Se concluye que hay una muestra considerable de empresas que pueden participar en la 
región para celebrar y ejecutar este proyecto. 

A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores financieros requeridos por 
el Decreto 1082 de 2015: 

o Capacidad Financiera: 

Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 

Índice de Liquidez: El índice de liquidez (lDL, activo corriente/pasivo corriente), 
pretende determinar si los recursos de la empresa, a corto plazo, son suficientes para 
afrontar sus obligaciones, también a corto plazo. "Refleja la capacidad de la empresa 
para cubrir sus obligaciones corrientes, guardando cierto margen de seguridad en 
previsión de alguna reducción o pérdida en el valor de los activos corrientes".1  

Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, 'Pasivo total/Activo 
total) indica el grado de apalancamiento de la compañía o la participación de los 
acreedores sobre los activos de la compañía. 

Razón de Cobertura de Intereses: Este indicador establece una relación entre las 
utilidades operacionales de la empresa y los gastos por intereses; los cuales están, a 
su vez, directamente relacionados con el NDE. Se verifica la capacidad de la empresa 
para realizar los pagos de intereses. La razón de cobertura de intereses se calcula 
mediante la fórmula RCI = Utilidad Operacional/Gastos de intereses. 

'Ortiz Anaya, Hector. Análisis Financiero Aplicado, 2000, pág. 147 
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o Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 

Rentabilidad del Patrimonio: La rentabilidad del patrimonio (ROE = Utilidad 

Operacional/Iatrimonio), "permite identificarla rentabilidad que le ofrece a los socios 
o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta la 
diferencia que existe entre este indícador y la rentabilidad financiera, para conocer 
cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos de la rentabilidad de los 
accionistas."2  

Rentabilidad del activo: La rentabilidad del activo (ROA = Utilidad Operacional/Activo 
Total), "se considera como una medida de la capacidad de los activos de una empresa 
para generar iiaIor con independencia, es un indicador para juzgarla eficiencia en la 
Gestión Empiesarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos con 
independencia de su financiación, el que determina con carácter general que una 
empresa sea o no rentable en términos económicos."3  

ÍNDICE FINANCIERO 

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 

SANEÁMIENTO BÁSICO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO 

1. índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 deI Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 

índice de liquidez - 

>110 

Indice de endeudamiento - 

Razón de cobertura de 
intereses 

~ O 

Capital de trabajo 
Definido en los Pliegos 

Tipo 

Rentabilidad del patrimonio ~ O 

2  Disponible en internet: http://www.siideshare.net/Solfin/tablas-frmulas-y-conceptos-flnancieros  
Disponible en internet: iittp://descuadrando.com/Rentabilidad  econ%C3%B3inica 
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Rentabilidad del activo 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

2. índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con elparágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

Ihdidor ? - Valor orícertádo 

índice de liquidez ~1,25 

Indice de endeudamiento 
<700/ ° 

Razón de cobertura de 
intereses 

~ 1 

Capital de trabajo 
Definido en los Pliegos 

Tipo 

Rentabilidad del patrimonio - 

>005 

Rentabilidad del activo >003 
- 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico. 

Los indicadores definidos en la matriz No. 2 son los tenidos en cuenta para adelantar la 
contratación.  

9. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
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9.3. Adquisiciones de otra Entidades 

Por lo anterior, se realizó un estudio de mercado, Comparando la contratación realizada por 
otras entidades de carácter Nacional: 

Vigencia 2025 

Número del Proceso SDHT-LP-006-2025 

Objeto 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL 
HÁBITAT 

Presupuesto $ 1.108.288.306 

Fuente https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagementllnd  
ex?currentLanguage=es-CO&Page=Ioqin&Countrv=CO&SkinName=CCE  

Vigencia 2022 

Número del Proceso SDHT-LP-039-2022 

Obeto 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA POTABILIZACIÓN, 
MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN LOS ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS QUE DETERMINE LA SDHT 

Presupuesto 
$ 1.169.109.745 

Fuente https:llcommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagementllnd 
ex?currentLanquacje=es-CO&Pacie=loqin&Country=CO&SkinName=CCE 

Vigencia 2023 

Número del Proceso FDLCB-LP-019-2023 

Objeto 
FORTALECIMIENTO A ACUEDUCTOS VEREDALES 

Presupuesto 
$ 1.484.640.349 

Fuente https:llcommunity.secop.qov.co/Publicfrenderinci/ContractNoticeManagementllnd 
ex?currentLanguage=es-CO&Pagelogin&CountryCO&SkinNameCCE 

De acuerdo con la experiencia adicional exigida en el numeral 3.5.1 de los Estudios Previos, 
literal G, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la Resolución 248 de 2020, se 
procedió a la verificación de los contratos ejecutados por otras entidades. Este análisis 
también se efectu6 siguiendo los parámetros definidos en el artículo 2.2.1.2.6.1.5 del 
Decreto 1082 de 2015, que regula los criterios de evaluación relacionados con la 
experiencia del proponente. 
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Número del Proceso MC-028 DE 2025 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VDA ANDES 
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En aplicación de dichas normas, se revisó el historia! contractual de entidades publicas, 
identificándose contratos celebrados con características técnicas, operativas y funcionales 
semejantes a las requeridas en el proceso de selección. Entre estos, se destacan los 
siguientes: 

Vigencia 2025 

Número del Proceso Licitación Pública No.1 L-007-2025 

Objeto 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS INDIVIDUALES 
PARA ACCESO AL AGUA EN ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

Presupuesto $ 2.427.625.500,00 

Fuente httPs:llcommunitv.secoD.gov.co/PublicrrenderingfcontractNoticeManagement/Ind 
ex?currentLanguaqe=es-CO&Paqe=login&Countr,=CO&skinNameCCE 

Vigencia 2021 

Número del Proceso LICITACION PUBLICA 072 DE 2021 

Objeto 

"CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LAS 
COMUNIDADES DE: ANGOSTURA DE LA ANM DE LA PEDRERA; SAN JOSE 
DE ANM DEL ENCANTO; DE BUENOS AIRES DE LA ANM TARAPACA". 

Presupuesto $ 5.542.000.345,77 

Fuente httPs://community.secop.gov.co/PublicrrenderinglcontractNoticeManagemenulnd  
ex?currentLanquage=es-CO&Page=Iogin&Counfry=CO&SkjnNameCcE 

Una vez obtenido el parámetro anterior para la fijación del valor objeto de la presente 
contratación, para la adquisición de bienes, se verifico el histórico de contratos celebrados 
de características semejantes en la entidad donde se destaca lo siguiente: 

Se pudo identificar un contrato similar al que pretende contratar la Oficina de la Secretaria 
de Planeación de los departamentos de la región amazónica las cuales tienes las mismas 
características de zonas de difícil acceso, realizando la consulta en el SECOP y se 
identificaron procesos contractuales que arrojaron el siguiente resultado: 
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i 

0beto 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA 
VEREDA LOS ANDES MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBERIA Y 
ACCESORIOS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

Presupuesto $ 31.745.000 

Fuente https://community.secop.qov.co/Publicrrendering/ContractNoticeManagementll  
ndex?currentLanguage=es-CO&Page=Iogin&Countrv=CO&SkinName=CCE 

Vigencia 2025 

Número del Proceso SAMC-2025-012 

Objeto 
MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA AGUILILLA 
EN EL MUNICIPIODE PUERTO RICO, CAQUETÁ 

Presupuesto $ 52.699.568 

Fuente 
https://community.secop.gov.co/Publicrrendering/ContractNoticeManagement/ln  
dex?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

10. ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE AFECTAN EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO bEL CONTRATO 

Durante la ejecución del contrato se pueden presentar contingencias que pueden 
entorpecer, dificultar o impedir su adecuada ejecución, de ahí la importancia de efectuar un 
análisis sobre los riesgos inherentes a la naturaleza y al objeto de la contratación, 
destacando la forma de prevenirlos y/o mitigarlos indicado la parte que debe asumirlos. 

Para el efecto la Agencia Nacional de Contratación expidió el Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación; en consecuencia la administración 
o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la 
liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del 
bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el 
equilibrio económicó del contrato, también los efectos adversos y de distinta magnitud que 
afecten gravemente la ejecución del contrato. 

De acuerdo con las disposiciones en la ley 1150 de 2007 y  Decreto 1082 del 2015, con 
base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente, la alcaldía procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación. 

se anexará al presente documento la matriz No. 3 de riesqo de acuerdo al formato 
establecido por Cólombia compra eficiente dentro de los plieqos tipo establecidos 
para el sector transporte.  
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De acuerdo con la distribución establecida en dicha matriz, no procederán reclamaciones 
del contratista, basadas en la ocurrencia de algunos de los riesgos asumidos por él, y, en 
consecuencia, la Gobernación del Amazonas no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 
garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren pactados 
en el contrato. 

NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener 
las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la 
Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer 
y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 
1993. 

II. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR DEL CONTRATO 

11.3. Aspectos Generales: 

Teniendo en cuenta la definición de la necesidad yel objeto del futuro contrato se hace 
necesario la contratación para "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 
COMPLEMENTARIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". 

Aspectos Regulatorios: 

Las actividades económicas relacionadas con el oferente que preste los servicios en el lugar 
donde requiera la entidad territorial, se realizara de acuerdo a la solicitud allegada por las 
dependencias de la entidad territorial, además de lo anterior, el ofertante debe cumplir con 
las normas de orden legal que son necesarias para ejecutar sus fines comerciales. 

Los costos directos consisten en la descripción de las actividades a ejecutar o ítems, de los 
cuales se definen unas unidades de medida y se estiman unas cantidades y unos precios 
unitarios, que nos permiten determinar un valor parcial por la ejecución de cada una de 
estos. 

Los costos indirectos —AlU- corresponden a los valores de administración (A), imprevistos 
(1) y utilidad (U). 

NOTA: El porcentaje correspondiente a imprevisto (1) solo se le reconocerá al contratista 
cuando este lo presente debidamente justificado, esto es realizada en debida forma su 
inversión en la etapa de ejecución; de lo contrario, estos recursos pueden ser retenidos por 
la entidad y no serán desembolsados y en el evento en que ya se hayan desembolsados, 
serán reintegrados por el contratista a la entidad. Este valor de imprevisto debe ser 
reconocido y aprobado por el interventor y/o el supervisor del Departamento. 

Para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial: se establecen las 
especificaciones técnicas, las cuales consisten entre otras, en la descripción de la actividad, 
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materiales utilizados, equipo, ejecución de los trabajos, Condiciones para el recibo de los 
trabajos, unidad de: medida, forma de pago e ítem de pago. Los análisis de los precios 
unitarios nos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos 
precios unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato; estos 
análisis serán publióados en el Portal Unico de Contratación del Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio. 
No obstante, la dosificación de materiales empleados en obra, dimensiones finales de los 
elementos estructurales, etc., serán verificados en sitio y avalados por el interventor de la 
obra, previa presentación por parte del contratista, de las respectivas memorias de cálculo 
de cantidades de obra ejecutada. 

En los servicios prestados, deben ser incluidos los impuestos Nacionales y/o 
departamentales que se les pueda aplicar. 

Nota: Relación de los posibles tributos aplicables estimados dentro del presupuesto oficial 
tenidos en cuenta eh el análisis de precios a ofertar: 

ESTAMPILLAS TARIFAS 

Proamazonia 1% 1,0% 

Procultura 1.5% 1,5% 

Pro desarrollo 1.5% 1,5% 

Pro desarrollo:  Fronterizo 1% 1,0% 

Justicia Familiar (nueva) 2% 2,0% 

Ancianato 4% 4,0% 

Estratificación 1% 1,0% 

Bomberil 0.5% 0,5% 

Pro deporte 1.5% 1,5% 

Retención en la fuente compras 2,0% 

Rete Ica 0,8% 

Contribución Especial Sobre Contratos De Obra 
Publicas 5,0% 

TOTAL 21,8% 

Teniendo en cuenta que el contrato que se pretende suscribir es una obra civil, los valores 
tomados para efectos de evaluación serán los valores unitarios de conformidad con lo 
dispuesto en el acápite de ponderación económica del pliego de condiciones. 

La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, con sus profesionales adscritos, realizó 
la valoración del presupuesto mediante la elaboración de Análisis de Precios Unitarios. 

Así mismo, en el presente análisis se tiene en cuenta el valor del flete o transporte aéreo y 
fluvial de los elementos a adquirir, el cargue y descargue de los mismos en el Departamento 
del Amazonas, dado que su valor no es constante y está determinado por la oferta y 
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demanda de bienes a transportar, e inclusive el Departamento carece de vehículos de 
transporte terrestre por las características de la localidad. 

Se suscribe el 05 de agosto de 2026. 

Atentamente, 

,JHONY FERNEY PINTSERAFIN / 
(Secretarid de Plan- - cin y Desaríollo Territorial 

ES93PDA / 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma\' 
Fimi4 \/ 
Firrna1j' 
Firma: 

Revisó aspectos técnicos: John Vernaza Calderón PU SPDT-PDA 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PU SPDT-PDA 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma. 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo:'Asesora Despacho Gobernador - Firma 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firm 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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