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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEERACIQN DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

Calarca Quindio.

En cumplimiento de las disposiciones del Estatuto General de Contratacion Publica en Colombia,
compuesto por las siguientes normas, como Ley 80 de 1993, en su articulo 25 numerales 6, 7,
9y 12 <<Este dltimo Modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 del 2.011>>, Ley 1474 del
2011, articulo 94, y también lo preceptuado en el Decreto Unico Reglamentario 1082 del 2015
en su articulo 2.2.1.2.1.5.1 (Estudios previos para la contratacién de minima cuantia) se
desarrolla el presente estudio de manera previa a su ejecucién.

La Secretaria de Infraestructura, mediante el presente documento determina y justifica la
necesidad para la celebracién de un proceso contractual bajo la modalidad de seleccion de
minima cuantia, aplicando el procedimiento de invitacién publica de que trata el articulo
2.2.1.2.1.5.2 (Procedimiento para la contratacién de minima cuantia) de! Decreto 1082 antes
referido, ello conforme a las siguientes disposiciones:

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

DIRECCION
RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TIPO DE PROCESO LICITACION SELECCION CONE"E'RSD MINIMA % CONTRATACION
DE SELECCION PUBLICA ABREVIADA MERITOS CUANTIA DIRECTA
ENTIDAD MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, REPRESENTADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL - JUAN
CONTRATANTE SEBASTIAN RAMOS VELASCO Y CON FUNCIONES PARA CONTRATAR EL SECRETARIC)
ADMINISTRATIVO - FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO i
T
1) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA .

CONTRATACION

El articulo 1° de la Constitucién Politica, determina: “Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades
territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general”,

El articulo 2° de la norma superior, consagra: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacidn;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asequrar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo”,

El inciso final del articulo 115 de la Constitucion Nacional, expresa: “Las gobernaciones y las
alcaldias, asi como las superintendencias, los establecimientos publicos y las empresas
industriales o comerciales del estado, forman parte de la Rama Ejecutiva”.

El Articulo 209 de la Carta magna, sefala que: “La funcidn administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacidn, la
delegacidn y la desconcentracion de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La administracion ptblica, en todos sus drdenes, tendra un control interno
que se gjercerd en los términos que senale Ia ley”.
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El articulo 333 ibidem, establece: “La actividad econdmica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los limites del bien comun. Para su ejercicio, nadie podra exigir permisos previos ni requisitos,
sin autorizacicn de |a ley.

La libre competencia econdmica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una funcidn social que implica obligaciones.
El Estado fortalecera las organizaciones solidarias y estimularg el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de /a ley, impedira que se obstruya o se restrinja la libertad econdmica y
evitara o controlara cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posicion dominante
en el mercado nacional.

La ley delimitara el alcance de la libertad econdmica cuando as/ lo exijan el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la Nacién.”

De otra parte, los articulos 3° 24 al 26 de |a Ley 80 de 1993, resalta la finalidad y los principios
de la modalidad de seleccién, siendo transparencia (conexo al de publicidad), economia y
responsabilidad, aplicables por el ente territorial al momento de celebrar un contrato; motivando,
justificado y describiendo de manera clara y precisa la necesidad que se pretende satisfacer,
dando cumplimiento a su ejecucion por medio de obligaciones especificas.

- -
i \

El articulo 6 y 95 de la Ley 489 de 1998, consagra |a finalidad de la Funcién Administrativa, la \ 2;

cual se traduce en la necesidad que tiene el Estado en satisfacer las necesidades generales de  *~-*"

todos los habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y cometidos enmarcados en nuestra
Carta Paolitica.

La Constitucion Politica de Colombia, establece el numeral 3° del articulo 315, que es atribucion
del Alcalde dirigir la accion administrativa del municipio, para el presente caso a Juan Sebastian
Ramos Velasco, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su
cargo, aspectos que fueron desarrollados en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el articulo 29 la Ley 1551 de 2012,

Conforme a lo dispuesto en el articulo 11, numerales 1y 3, Literal B) de la Ley 80 de 1993, el
Alcalde del Municipio de Calarca, Quindio, se_encuentra facultado para celebrar contratos o
convenios en virtud de dicha disposicion, sin que medie ninguin otro tipo de autorizacién legal o
reglamentaria; excepto para los casos de que trata la Ley 136 de 1993 en su articulo 32, parégrafo

4 en numerales 1 al 6, casos donde se requiere la respectiva autorizacion por parte del Concejo
Municipal.

Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica), en concordancia
con lo establecido en su articulo 13, determina en su articulo 32: “De /os contratos estatales: Son
contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del ejercicio de la autenomia de la voluntad, asi como los que, a titulo
enunciative, se definen a continuacién: (..) de donde se puede concluir, qgue las Entidades
Estatales pueden celebrar cualquier tipo de contrato, sea que el mismo se esté o no esté

nominado (mencionado o definido) en las disposiciones legales y que se encuentre o no tipificado
(se encuentre desarrollado o reglamentado) en las normas vigentes”

La mlnima cuantia es una modalidad de seleccién publica y transparente, en virtud de la cual Ia
entidad estatal realiza una convocatoria para recibir ofertas de bienes, obras o servicios, cuyo
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valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia establecida por la entidad territorial.
El elemento central de esta modalidad de seleccion se encuentra exclusivamente en la cuantia,
de manera que independiente del objeto del contrato, siempre que el presupuesto oficial del
contrato sea inferior o igual a la minima cuantia de la Entidad Estatal, se debera acudir a la
modalidad de seleccion de minima cuantia y la escogencia del contratista es el que presente la
oferta de menor valor.

El Decreto Municipal No. 259 del 2020 “Manual especifico de funciones, requisitos y de
competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la alcaldia municipal de
Calarca Quindio”, modificado por el Decreto Municipal No. 027 del 2021, aparte de identificar las
funciones de cada uno de los cargos y/o servidores de la Entidad, se puede concluir cual es la
estructura organizacional del Municipio de Calarca, Quindio, sefialando cuales son las diferentes
Secretarias, Subsecretarias, Oficinas Asesoras y demas dependencias de la administracién, lo
cual se resume en el siguiente esquema o grafica':

G
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N ] Organigrama

Daecreto N*188 dal 13 da ociubre de 2017

El municipio de Calarca cuenta dentro de su estructura organizacional con la Secretaria de
Infraestructura y la Subsecretaria de Vivienda y Obras Publicas, a las cuales les corresponde
realizar entre otras las siguientes FUNCIONES ESENCIALES:

u(. . )
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar la formulacion y ejecucion de los proyectos de infraestructura en funcion de
las obras publicas proyectadas en el plan de desarrollo y del programa de gobierno.
2. Dirigir la construccion y el mantenimiento de vias y obras de infraestructura en el

Municipio, conforme a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial.

! hitps:/lwww.calarca-quindio.gov.co/alcaldia/organigrama
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3 Dirigir la formulacion y ejecucion de los planes, programas y proyectos de mantenimiento
de infraestructura educativa y demas equipamiento de propiedad del municipio, segun planes
estratégicos

4. Evaluar las necesidades de infraestructura para disefiar los Programas de Ejecucion de
Obras y Planeacion Fisica, indispensables para satisfacer las necesidades de la comunidad, con
cobertura, calidad y oportunidad.

5 Dirigir y promover la asesoria técnica en las acciones que se demande de las necesidades
en materia de vias, construcciones generales, acueductos, saneamjento bésico y servicios
basicos con el propdsito de atender los requerimientos de la ciudadania y del desarrollo urbano
del municipio.

6. Efectuar anélisis de las necesidades de infraestructura en agua potable, saneamiento
basico y servicios basicos para las comunidades del Municipio.
7. Promover programas y proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios y

participando del Sistema Nacional de Vivienda con el objeto de atender el déficit de vivienda del
municipio.

8. Responder en lo de su competencia, por la implementacidn del Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion, teniendo buena comunicacion con las &reas ftransversales a |a
dependencia.

9, Responder por la adecuada gestion documental, de los asuntos a su cargo, en
cumplimiento de la normatividad vigente tanto externa como interna para tales efectos.

10. Dar aplicacion al manual de procesos y procedimientos, aplicable a la dependencia y
velar por su oportuna actualizacion.

11, Las demas que le correspondan a la naturaleza del cargo. 4

(I--)ll
SUB-SECRETARIO DE DESPACHO (VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS)

1) Dirigir la ejecucion de obras de construccicn y mantenimiento de infraestructura vial
urbana y rural, teniendo en cuenta plan de desarrollo y normatividad vigente.

2) Liderar la ejecucidn de obras de infraestructura orientadas al mantenimiento, reposicion
y construccidn de edificios, Instituciones Educativas de propiedad del municipio, segun
planes de accidn y normatividad vigente.

3) Liderar la ejecucicon de obras tendientes asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos de servicios publicos de agua potable, alcantarillado, obras de
mitigacion y equipamiento urbano segtin procedimientos, normatividad legal vigente y
planes institucionales.

4) Apoyar la promocidén de programas y proyectos de vivienda de interéds social, otorgando
subsidios y participando del Sistema Nacional de Vivienda con el objeto de atender el
deficit de vivienda del municipio.

5) Fijar estrategias de planificacicn, ejecucién y desarrollo de proyectos orientados al
mejoramiento y construccion de vivienda segun normatividad vigente, procedimientos
establecidos y planes estratégicos

6) Fijar estrategias de planificacion, ejecucion y desarrollo de proyectos orientados al
mejoramiento y construccidn de vivienda segun normatividad vigente, procedimientos
establecidos y planes estratégicos

7) Coordinar la preparacion y presentacion de los informes de las actividades realizadas en
la Subsecretaria de Obras Publicas, y presentar informes a jas diferentes instancias del
orden Departamental y Nacional, de acuerdo con las normas legales vigentes y las

politicas de la Administracién Municipal segun formatos, metodologlas y directrices del
superfor inmediato.

(.-)
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Por otro lado, y en cumplimiento de la Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Organica
del Plan de Desarrollo", el municipio formulé el plan de desarrollo para el periodo constitucional
2024-2027, denominado "Calarca Renace", el cual fue adoptado por el Concejo Municipal de

Calarca, mediante el Acuerdo Nro. 05 de mayo 24 del afio 2024, el cual establece entre otras
cosas lo siguiente:

Linea estratégica 2: Calarca renace con sostenibilidad del territorio y justicia ambiental.

Programa 22: Educacion.

Programa presupuestal DNP 2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial,
preescolar, basica y media.

Proyecto: Mantenimiento, adecuacidn y/o rehabilitacion de los equipamientos para el ciudadano
y el bienestar del municipio de Calarca.

Meta No. 63: Adecuacion, rehabilitacion, y mantenimiento de instituciones educativas y CDIS,
Producto: Infraestructura educativa mantenida.
Indicador de Producto: Sedes mantenidas.

Conforme con lo anterior, y atendiendo a las necesidades del municipio y a la disponibilidad de -~ -,
recursos, el Plan de Desarrollo Municipal contempla acciones orientadas a la intervencion, -'\ 5
mantenimiento vy mejoramiento de la infraestructura educativa ubicada en los diferentes *.._.-
sectores del municipio.

En este contexto, resulta pertinente sefialar que la sede rural El Danubio de la Institucion
Educativa Rural San Rafael, del municipio de Calarca, presenta un deterioro significativo en la
cubierta de su infraestructura, situacion que generé condiciones de riesgo para la comunidad
educativa y obligd a suspender la prestacion presencial del servicio educativo a partir del dieciséis
(16) de abril de 2026. Ante esta situacion, la comunidad educativa, representada por los padres
de familia, acudié a la accion de tutela con el propdésito de obtener la proteccién de los derechos
fundamentales de los nifios, nifias y adolescentes a la educacién en condiciones dignas, a la
igualdad, a la integridad personal y al interés superior del menor.

En virtud de lo anterior, el Juzgado Primero Penal Municipal de Calarca, Quindio, dentro de la
accion de tutela radicada bajo el No. 63-130-4004-001-2026-00078-00, mediante sentencia
proferida el veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiseis (2026), ampard los derechos
fundamentales a la educacion en condiciones dignas, a la integridad personal y al interés superior
de los nifios, nifias y adolescentes de la sede rural El Danubio de la Institucién Educativa Rural
San Rafael del municipio de Calarca.

Como consecuencia del amparo concedido, el Juzgado impartié 6rdenes al Municipio de Calarca,
a la Secretaria de Educacion Departamental del Quindio, a la Secretaria de Infraestructura
Departamental del Quindio y a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Calarca,
encaminadas a lograr la intervencién definitiva de la infraestructura de |a sede rural El Danubio.
Para tal efecto, dispuso la realizacion de las actuaciones técnicas, administrativas, presupuestales
y contractuales que resultaran necesarias para el mantenimiento, reparacion o sustitucion de la
cubierta y de los demas elementos afectados, con el fin de garantizar la prestacién del servicio
educativo en condiciones dignas, seguras y adecuadas.

Asimismo, el fallo precisé que las medidas de mitigacién provisional implementadas en la sede
rural El Danubio no podian ser consideradas como una solucidn definitiva a la problematica
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identificada. En consecuencia, ordend iniciar la ejecucién de las obras o intervenciones
requeridas dentro de un término maximo de dos (2) meses.

En cumplimiento de las actuaciones de verificacién y diagndstico, se realizaron visitas técnicas a
la sede educativa, mediante las cuales se evidenciaron diversas afectaciones en la infraestructura,
entre ellas el deterioro de la cubierta, presencia de filtraciones, afectaciones en las instalaciones
electricas y riesgo de desprendimiento de elementos, circunstancias que comprometian la
seguridad y la integridad fisica de la comunidad educativa.

El diagnostico técnico permitio establecer que la problematica es de caracter estructural y
requiere una intervencion integral, debido a las diferentes afectaciones identificadas. En
particular, se determind que la estructura de la cubierta es metalica y que varias tejas de tipo
espafiol se encuentran averiadas o desplazadas de su posicién original. Adicionalmente, el
traslapo entre las tejas resulta insuficiente, lo que ha ocasionado la pérdida de impermeabilidad
y, consecuentemente, la presencia de filtraciones.

De igual manera, se evidencié que las tejas de fibrocemento presentan un avanzado estado de
deterioro, caracterizado por filtraciones y pérdida de resistencia. A su vez, las canales aéreas y
de piso del sistema de evacuacidn de aguas lluvias se encuentran obstruidas por la acumulacion
de basura y tierra, mientras que los bajantes presentan taponamientos que impiden el adecuado
drenaje, Esta situacion ocasiona represamiento de aguas lluvias y ha generado deformaciones en
las canaletas, especialmente durante las temporadas de mayor precipitacién.

i
En cuanto al cielo raso en PVC, si bien presenta un buen estado general de conservacion, se '\\
identificd la necesidad de realizar una reparacion puntual en un tramo de aproximadamente dos
metros con veinte centimetros (2,20 m) de longitud por un metro con cincuenta centimetros (1,50
m) de ancho, afectado por el transito de trabajadores durante la ejecucion de labores de
mantenimiento,

Ahora bien, en el marco de las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a la orden judicial
y de manera concertada con las demas entidades vinculadas al tramite de tutela, se acordé gue
el Municipio de Calarca asumiria la ejecucion de las actividades relacionadas con la mano de obra
necesaria para la adecuacion, instalacién y demas labores requeridas para la intervencidn de |a
cubierta y de los elementos complementarios de la sede rural El Danubio. Esta definicién
responde a la necesidad de articular las competencias y capacidades de |as entidades vinculadas,

procurando una atencién coordinada y oportuna de las condiciones que dieron lugar a la accién
de tutela,

Para materializar dicha obligacion, el Municipio de Calarcé debera adelantar e| procedimiento de
seleccion correspondiente, mediante la modalidad de seleccién de minima cuantia, teniendo en
cuenta que la entidad no cuenta actualmente con el personal suficiente y con las capacidades
técnicas y operativas requeridas para ejecutar directamente las actividades de mano de obra
necesarias para la adecuacion e instalacién de la cubierta y la intervencién de los demas
elementos identificados en el diagndstico técnico. En consecuencia, resulta necesario acudir a
un tercero que cuente con la capacidad e idoneidad requeridas para desarrollar dichas labores,
observando los principios y procedimientos establecidos en la normativa de contratacion estatal.

De acuerdo con lo expuesto, las condiciones actuales de la infraestructura evidencian Ia
necesidad de ejecutar una intervencion integral que permita atender las deficiencias identificadas

y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad y prestacion del servicio
educativo en la sede rural El Danubio.
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En este sentido, las drdenes impartidas mediante la sentencia de tutela son de obligatorio
cumplimiento para las entidades y autoridades vinculadas al proceso, por lo que resulta necesario
adoptar las medidas administrativas, técnicas, presupuestales y contractuales que permitan
materializar oportunamente las intervenciones requeridas. En consecuencia, el adelantamiento
del proceso de seleccion de minima cuantia constituye el mecanismo contractual procedente
para atender la necesidad de mano de obra identificada, materializar los compromisos asumidos
por el Municipio de Calarca en el marco de la actuacién conjunta con las demas entidades
vinculadas y contribuir al cumplimiento oportuno de las érdenes judiciales, evitando la adopcion
de medidas derivadas de un eventual incumplimiento del fallo, entre ellas la apertura de un
incidente de desacato, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que haya lugar.

En este sentido, el Municipio de Calarca (Q) requiere contratar una persona natural o juridica que
cuente con la capacidad administrativa, financiera, juridica, técnica y operativa necesaria para
ejecutar el “ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE LA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE RURAL EL DANUBIO, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROFERIDO
DENTRO DE LA ACCION DE TUTELA RADICADA BAJO EL N° 63-130-40-04-001-2026-00078-
00 POR EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE CALARCA .

Finalmente, es imperativo precisar que, frente a la incorporacion de las condiciones especiales
de ejecucion relacionadas con el fomento a la contratacién de personas con discapacidad, de
conformidad con el Articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 287 de 2026, el Municipio de Calarca,

tras realizar el respectivo analisis de conveniencia y oportunidad, determina que no es viable

incluir dichas obligaciones en el presente proceso de seleccién. '

Esta decision se fundamenta, en primera instancia, en la brevedad del plazo de ejecucién, el cual
es de apenas treinta (30) dias calendario; un término que resulta materialmente incompatible con
los tiempos logisticos y administrativos que requieren los procesos de convocatoria, seleccion e
induccion de personal bajo criterios de inclusién, pues el agotamiento de estos tramites
consumiria una parte sustancial de la vigencia contractual, afectando la respuesta inmediata
exigida por la naturaleza de la intervencion. Asimismo, debe considerarse que el objeto
contractual no responde a una obra ordinaria, sino al cumplimiento perentorio de los
compromisos derivados del fallo de la Accién de tutela, orientados a dar cumplimiento oportuno
a las ordenes impartidas mediante la sentencia proferida dentro de la accion de tutela, asi como
en |la naturaleza urgente de las intervenciones requeridas para garantizar condiciones adecuadas
de seguridad y dignidad a la comunidad educativa de la sede rural El Danubio de la Institucién
Educativa Rural San Rafael.

En este escenario, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (SST) son determinantes,
toda vez que las labores objeto del contrato se desarrollaran bajo condiciones que implican
exposicion a riesgos asociados al trabajo en alturas, incluyendo la posibilidad de caidas a distinto
nivel, caida de objetos, desplazamientos sobre superficies elevadas, condiciones locativas y
demas peligros inherentes a la ejecucién de actividades en altura. En consecuencia, la ejecucidén
segura de estas labores exige que el personal cuente, previo al inicio de las actividades, con la
formacion, capacitacién, entrenamiento, aptitud médica ocupacional y demdas requisitos
aplicables para el desarrollo de trabajos en alturas, asi como con los elementos y sistemas de
proteccién contra caldas requeridos de acuerdo con la naturaleza de las actividades.

Exigir la vinculacion o incorporacion de nuevo personal sin garantizar previamente los procesos
de induccidn, entrenamiento, capacitacién especifica y adaptacidn a las condiciones particulares
de trabajo en alturas podria incrementar de manera injustificada la exposicion a los peligros
propios de estas actividades, comprometiendo la integridad fisica de los trabajadores y afectando
el adecuado desarrollo técnico y operativo de las labores contratadas. Por lo anterior, resulta
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necesario que el personal destinado a estas actividades cuente con las competencias y
condiciones de seguridad requeridas antes de ser expuesto a los riesgos derivados de la
ejecucién de trabajos en altura.

En consecuencia, bajo los principios de prevencion, proteccién de la vida y la integridad de los
trabajadores, eficacia, economia y primacia del interés general que orientan la funcién
administrativa, la entidad determina que, para este proceso particular, no resulta procedente
incluir las mencionadas condiciones especiales de vinculacion de personal, en tanto su
incorporacion debe estar supeditada al cumplimiento previo de los requisitos de seguridad y
salud en el trabajo aplicables a las actividades con exposicién a trabajo en alturas.

El proceso de seleccion contractual que se pretende llevar a cabo se encuentra incluido en el
Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, obras y servicios del Municipio de CALARCA QUINDIO,
para la vigencia o afo 2026.

As| las cosas, para los efectos esbozados en los parrafos anteriores v a la luz del ordenamiento
juridico vigente, es conveniente y oportuno adelantar un proceso contractual a través de una
persona natural o juridica que garantice la ejecucion idénea del objeto a contratar en sus
calidades y especificaciones requeridas.

2) DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, SUS ESPECIFICACIONES E
IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

2.1. TIPO DE CONTRATO Y/O TIPOLOGIA CONTRACTUAL: De conformidad con las L
caracteristicas del contrato, se trata de un contrato de obra publica, el cual se encuentra
definido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos:

“(...) Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para
la construccion, mantenimiento, instalacidn y, en general, para la realizacidn de cualquier otro
frabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucidn y
pago. (...)".

2,2. OBJETO: “ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE LA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE RURAL EL DANUBIO, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROFERIDO
DENTRO DE LA ACCION DE TUTELA RADICADA BAJO EL N° 63-130-40-04-001-2026-
00078-00 POR EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE CALARCA".

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El lugar de ejecucidon del proyecto es el casco urbano del municipio de municipio de Calarca.

El municipio de Calarca se encuentra ubicado entre los 4° 20' 40" y los 4° 33' 50" de latitud norte
y entre los 75° 33’ 40" y los 75° 48' 40" de longitud oeste. El casco urbano se encuentra ubicado
alos 4° 33' 0,6" de latitud norte y a los 75° 39' 00" de longitud oeste, tiene una extensidn territorial
de 21.923 hectéreas, de las cuales 244 ha son urbanas y 21.679 ha corresponden al sector rural,

Cuenta con altitudes que varlan desde los 1000 msnm en la confluencia de los rios Quindio y
Barragan, hasta los 3667 msnm en el «Alto de El Campanario», se encuentra a una altura
promedio de 1573 msnm; el territorio es quebrado, y su relieve corresponde a la cordillera central
de los Andes. Por su topografia presenta 3 pisos térmicos: calido, frio y paramo, gracias a ello en
su suelo contrastan 3 paisajes: el paramo de la cordillera, la prolongacion de los densos valles
del Cauca y la accidentada geografia cafetera. Gracias a su variedad de climas las tierras son
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aprovechadas para la ganaderfa, el cultivo de frutales, platano, café y en general diversos
productos agricolas; actualmente tiene un completo sistema de acueducto, electrificacion y
telefonia urbana y rural.

ZONA UNTDANA
UG MG BE | —

CALANTA

i |
llustracidn 1. Ubicacion geografica

24. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato que resulte del proceso de
seleccion respectivo, serd de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO contados a partir de la '\ 9,"

fecha de suscripcion del acta de inicio. Dicha acta de inicio se suscribira una vez se hayan ’

cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion para el contrato, siendo estos los

postulados del articulo 41 incisos 1y 2 de |a Ley 80 1993.

3. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La Secretaria de Infraestructura, realizo visita técnica al sector identificado anteriormente,
identificando lo siguiente:

1.Institucién Educativa San Rafael, sede el Danubio:

« La estructura de la cubierta es metalica.

« algunas de la teja tipo espanola, se encuentran averiadas, otras corridas, el traslapo entre
teja y teja es muy corto, en general la vida (til de las tejas de la cubierta de mas de 25
afios ya caduco, ya que presenta un estado de degradacion avanzado, se evidencia
perdida de impermeabilidad en |as tejas de fibro - cemento

« Las canales aéreas y de piso del sistema de alcantarillado, se encuentran sucias, con
basura, tierra, los bajantes estan tapados; razén por la cual se represa las aguas lluvias y
dobla la canaleta aérea en lamina en temporada de mas lluvias; se requiere de
mantenimiento general.

« El estado actual del cielo raso en PVC de toda |a institucidn educativa es muy bueno, se
requiere de la reparacion de un tramo de cielo raso de aproximadamente de 2.20 metros
de largo por 1,5 metros de ancho. por donde se sube los trabajadores para realizar
cualquier tipo de trabajo en la cubierta.

Cra. 24 #38-57, Calarca, Quindio

@ www.calarea-quindlo.gav.co f Alcaldia da Calaread alenldladacalarca n @alealdindacalaren X Ebcalargaldia



Alcaldia de Calarca

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.,

Escuela Nueva @
ElDanubio =

Google Maps

16/05/2026 8:52:19 a. m. AMRERN ) IBSER . 10
4"26'52 B6209"N 75°41'12.96841"W. | L1} L I

349°N ("

Correg.' Quebrada Negra-Calarcé

Galarca

Quindio

Altitud:1341.5ft

Infraestructura 2025

M5/06/2026 B:62:11-a. m. .
4°26'52 B6209'N 75°41'12,.96841"W™
52" NE :

Correq. Quebrada Net

;Calnrg'i < ; _q

Quindlo

Altitud13461.5ft

Infraestructlura 2025

Infraestructura 2025

Cra, 24 #38-57, Calarca, Quindlo

@ www.ealarea-quindio.gov.co f Alcaldin de Calarcd alcaldindecalarea n {halanldiadecalarca X @ealarcaldia



CLY +
&
7

Alcaldia de Calarca

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

4 . b ".: , ! j . 'J :
16/05/2026 8:38:13 o) ? I
270° W b

Infraestructura 20250000 (etur g Ut 4

Cielo raso de toda la edificacién en PVC

4. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

Para la ejecucién del proyecto denominado “ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA
CUBIERTA DE LA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE RURAL EL
DANUBIO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL FALLO PROFERIDO DENTRO DE LA ACCION DE TUTELA RADICADA
BAJO EL N° 63-130-40-04-001-2026-00078-00 POR EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE
CALARCA”, el contratista debera ejecutar las actividades necesarias para realizar la intervencion

y mano de obra para el desmonte y instalacion de la cubierta en teja termoacustica PVC plus "~

en la institucion educativa san Rafael sede el Danubio casco rural del municipio de Calarca
Quindio. .

La implementacion de las obras contempla dentro de su alcance la intervencién de:

: Sitio De Intervencion
l.E. San Rafael, sede el Danubio, casco rural municipio de Calarca Q.

Para el funcionamiento del proyecto, se realizé el estudio técnico y el andlisis en campo para la
implementacion de las obras de construccion, las cuales contemplan dentro de su alcance las
siguientes actividades:

Ite 1

i Institucién educativa San Rafael, sede el Danublo

1 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO O SIMILAR (NO INCLUYE ESTRUCTURA) SE DEBE
CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

INSTALACION DE PERFIL C, 125 X 50 ESPESOR 1,5 MM X 6 METROS PARA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA,
2 |INCLUYE CORTE, SOLDADURA, APLICACION DE ANTICORROSIVO, PINTURA, SE DEBE CUMPLIR LA
NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PVC PLUS 5,9 X1,13 METROS, ESPESOR 2 MM
COLOR BLANCO INTERIOR, COLOR BLANCO EXTERIOR, INCLUYE INSTALACION DE CUMBRERA
TERMOACUSTICA 0.43 X 1.13 E INSTALACION DE LIMATESA 0.43 X 1.13. SE DEBE CUMPLIR CON LA
NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.

DESMONTE E INSTALACION CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA C.22 LD= 110 CMS, INC.
4 [INSTALACION DE SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA. SE DEBE
CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.INSTALACION
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5. FORMA DE PAGO

El municipio de Calarca Quindio, pagara al proponente u oferente seleccionado el valor del
contrato que se suscriba con ocasion del presente proceso de contratacion, por el sistema de
precios unitarios fijos, asi:

1. El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, el municipio de Calarcé
Quindio lo cancelara mediante actas parciales de avance de obra de cada uno de los
items ejecutados. Dichas actas deberan estar suscritas por el contratista y el interventor
0 supervisor del contrato, y no estaran supeditadas a términos de tiempo como
mensualidad o dias, sino que se realizaran en cualquier tiempo dentro del término de
ejecucion del contrato.

2. El cinco por ciento (05%) restante del valor total del contrato (ultimo pago), el municipio
de Calarcd Quindio lo cancelara una vez se haya suscrito entre el contratista y el
interventor o supervisor del contrato, el Acta de Recibo a satisfaccion de las Obras y el
acta de liquidacion del contrato.

Las actas de obra suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor del contrato,
deberan ir acompanadas por los siguientes documentos:

Memorias de calculo de cantidades.

Balance de la ejecucion de actividades.

Copia de la pactacion de precios (En caso de suscribirse)

Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse). |

Copia de hitacora del periodo a cancelar.

Registro Fotografico

Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensién, Riesgos Laborales,

Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

Certificado expedido por la persona encargada de la supervision del contrato que se

suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.

J. Para el pago de la ultima acta, se debe presentar el acta de recibo, acta final y acta de
liquidacion de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes

K. Para los pagos parciales y final se debe entregar informe de ejecucién de actividades que

contemple aspectos tecnicos, financieros y juridicos del proyecto.

ommoowm»

— T

Los pagos correspondientes, quedan sujetos a que el contratista:

* Acredite toda la documentacion soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en al
proceso.

* Acredite los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y Riesgos
Laborales) durante el termino de ejecucion del contrato, en caso de tratarse de persona
natural,

* Acredite mediante certificacion suscrita por el Representante Legal y/o por el contador o
revisor fiscal, en caso de ser persona juridica, que la misma haya realizado los aportes al
Sistema Integral del Seguridad Social (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales
durante los tltimos seis (6) meses de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la
Ley 789 del afio 2002.

* Los pagos se cancelaran dentro de los (30) treinta dias siguientes a la presentacion de la
cuenta de cobro o factura.

El sistema _de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin férmula de ajuste, En
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de Ia
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
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incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores,
licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.

NOTAS:

= Dada la naturaleza del contrato, los suministros de materiales, accesorios y demas, solo se
pagaran cuando se encuentren debidamente instalados, probados vy recibidos a satisfaccion
por parte de la interventoria o supervision.

* El municipio de Calarca no reconocera, ningtin reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

» Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor
total del presupuesto estimado.

* Todo pago esta sujeto a la Programacién Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin
generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estara supeditado en ningtin caso al giro de los recursos por parte de la
entidad contratante. .

* Todas las actas y pagos deberén ser refrendados por el supervisor designado para la
ejecucién del proyecto. "

» Las demoras que se presenten por presentacién inoportuna de la factura y/o cuenta y/o las
actas parciales y acta final de cobro o falta del lleno de los requisitos para la realizacion del
pago correspondiente, seran responsabilidad exclusiva del contratista, y no tendra por ello
derecho al pago de intereses moratorios por el no pago o compensacién de ninguna
naturaleza.

DESCUENTOS QUE SE REALIZAN AL CONTRATISTA SELECCIONADO, PREVIOS AL
PAGO:

Seinforma a los interesados en el proceso contractual que los valores o precios de las propuestas
u ofertas econdmicas que elaboren para participar en el proceso de seleccién contractual,
deberan incluir los descuentos que se relacionan a continuacién, mismos que se encuentran
soportados en el Codigo de Rentas o Estatuto Tributario Municipal vigente, Acuerdo No. 026 de
diciembre 18 de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Calarca Quindio.

Ademaés, también estaran a cargo del proponente todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales antes y
durante la ejecucion del contrato; en consecuencia, en lo que corresponde al municipio de
Calarca, el pago por concepto de estampillas, es equivalente aproximadamente al: 18,5 % sobre
el valor de cada pago que se efectué del contrato, asi:

Total, porcentaje de
ESTAMPILLA, TASA O CONTRIBUCION descuento por cada
pago que se realice
Estampilla Departamental: Pro-Hospital 2%
Estampilla: Pro-Adulto mayor 4%
Estampilla: Pro-Cultura 2%
Estampilla: Pro justicia familiar 2%
Tasa Pro-Depoarte y Recreacicn 1.5%
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Retencion industria y comercio

100% de la tarifa

Retencidn contribucion especial

5%

Retencidn contratos de obra

2%

Segun el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC). Sistema de cifrado
que clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala mundial, el cual se puede
consultar en la direccion web: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-

Servicios:

La obra publica obhjeto del presente proceso de contratacidn esta codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como

6.

IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

se indica en la siguiente tabla;

No obstante, para el presente proceso de seleccion contractual, NO es necesario que los <7~
proponentes u oferentes se encuentren clasificados en los codigos UNSPSC del Clasificador 'i
de Bienes y Servicios antes descritos, pues para los procesos contractuales desarrollados bajo

la modalidad de seleccién denominada Minima Cuantia, no se exige Registro Unico de
Proponentes -R.U.P-, ello, conforme a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, articulo 6, inciso 2
(Excepciones al R.U.P) y el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 del
20195; por lo tanto, se imposibilita para la Entidad la identificacion de la experiencia de los
proponentes conforme contratos relacionados con el objeto del presente proceso, inscrita los

Cédigo Cédigo | Cédigo
Segmento | Famllia Clase nembre
72 10 29 Serwmos. de ma.ntanlmllento y
reparacion de instalaciones
72 10 33 Serviciog de mgntenimiento y
reparacion de infraestructura

anteriores cadigos, atendiendo que tal condicién se puede verificar solo con el R.U.P.

El proceso de seleccion contractual que se pretende llevar a cabo, se encuentra incluido en el
Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, obras y servicios del Municipio de Calarca, Quindio, para
la vigencia del afio 2026, debidamente publicado por el Municipio en la Plataforma Sistema
Electrénico de Contratacion Publica Il (SECOP 1),

7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista que resulte
favorecido debera dar cabal cumplimiento al objeto contractual y a las siguientes

obligaciones;

7.4.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

-

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de

contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitacion
publica y demas Documentos del Procesa.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda

tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente.
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7.1.6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién
en los plazos acordados con la Entidad.

7.1.7. Identificar las oportunidades para promover el empleo lacal durante la ejecucion del
contrato,

7.1.8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra,

7.1.9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

7.1.10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el contrato.

7.1.11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

7.1.12.Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

7.1.13.Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 2 :

7.1.14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las ‘\\ 15
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con sulabor. -~

7.1.15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

7.1.16. De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el articulo 1
de la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga desde la celebracién del contrato y
durante toda su vigencia a efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad
Social por su propia cuenta, respecto al mismo y de las personas que utilice para la
ejecucién del objeto del contrato, de acuerdo con los porcentajes establecidos por
las normas legales vigentes que rigen la materia.

7.1.17. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato
y de la ejecucion de este de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

7.1.18. Garantizar respecto al personal que vinculd con ocasién al cumplimiento del objeto
contractual, el cumplimiento de las normas que hacen relacién a los riesgos laborales,
salud ocupacional, y demas normas de bienestar laboral; para lo cual, asumira toda
la responsabilidad respecto a su proteccion y seguridad en el trabajo.

7.1.19. Mantener indemne el MUNICIFIO DE CALARCA, respecto al desarrollo de las
relaciones de orden laboral que detente con el personal que vincule para el
cumplimiento del objeto contractual. En ningun caso el Municipio es solidario o
responsable frente a las obligaciones laborales del personal que se dedique a la
prestacion del servicio. De igual manera contra todo reclamo, demanda, accién legal
y costos en general, que puedan causarse o surgir por dafos o lesiones a cualquier
persona, o bienes de propiedades de beneficiarios del servicio o terceros, que se
ocasionen con ocasion de la prestacion del servicio y durante el termino de ejecucion
del contrato para mantenerlo indemne y adelante los tramites para llegar a un arreglo
del conflicto.
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7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

7.2.1. Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con el alcance definido para el
mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con las especificaciones técnicas,
tiempos de ejecucion, y obligaciones planteadas, y los estandares de calidad
necesarios para este tipo de intervenciones.

7.2.2. Presentar los documentos necesarios para la legalizacidén del contrato en los términos
establecidos para tal fin, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos,
tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera
lugar en razoén o con ocasion de la celebracion, legalizacion, ejecucién, pago ylo
liquidacion del contrato.

7.2.3. Presentar las hojas de vida y soportes del personal requerido, la relacién del equipo
minimo obligatorio, los analisis de precios unitarios (APUs) correspondientes a la
propuesta econdmica, componentes internos de la administracién (A), programa de
obra (cronograma), y lo demas documentos técnicos, una vez se adjudique el contrato
de obra, en el termino maximo de CINCO (05) dias calendario después de la
legalizacion del contrato.

7.2.4. Tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de precios unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y
especificaciones tecnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con
sus rendimientos), AlU. Los equipos deben tener |a capacidad y rendimientos que ;‘#
requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omisién del contratista |
en los costos directos o indirectos considerados en su Anélisis de Precios Unitarios
para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto
no podra reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios
unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los
precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econdmica auténoma.

7.2,5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral
del CONTRATISTA con el MUNICIPIO DE CALARCA, ni de los empleados que este
dependa y que vincule para el desarrollo del objeto contractual estipulado.

7.2.6. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con el alcance definido para el
mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los disefos, planos, normas,
especificaciones tecnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecucion y obligaciones
contenidas en el estudio previo de contratacién con sus respectivos anexos, los
pliegos de condiciones y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

7.2.7. Realizar visita de inspeccidn al sitio de las obras, con el fin de determinar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto en cuanto a localizacion,
predios, servidumbres, tramites, permisos y demas, situacion de la cual se levantara
un acta adjuntando el registro fotografico correspondiente: los resultados de dicho
proceso de verificacion, deberan allegarse a LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por el supervisor del contrato en un plazo
maximo de cinco (05) dias calendario despues de la suscripcidn del acta de inicio del
contrato. El acta de verificaciéon debera contener como minimo registro fotografico,
requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites y permisos requeridos,
conclusiones.

7.2.8. Comunicar al ente estatal la presencia de hechos que ameriten el cambio de
especificaciones técnicas en la ejecucién de la obra y a su vez la necesidad de
contratar la ejecucién de obras no previstas dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes a la visita de inspeccion; en caso de no comunicar o guardar silencio al
ente estatal este asumir4 la obligacién de ejecutar las obras bajo su cuenta y riesgo,
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lo anterior sin perjuicio de los aspectos técnicos que no pudieren ser evidenciados
en una visita de inspeccion al sitio de las obra.

7.2.9. Suministrar e instalar una valla informativa de la obra objeto del contrato, de acuerdo
con las especificaciones tecnicas entregadas por la persona encargada de ejercer la
vigilancia y control a la obra al momento de la suscripcién del acta de inicio del
contrato. Dicha valla debera instalarse dentro de los CINCO (05) dias habiles
siguientes a la suscripcidn del acta de inicio.

7.2.10. Mantener vigentes y actualizadas todas las garantias que amparan el contrato, en
concordancia con los diferentes hitos de la ejecucion contractual (acta de inicio,
modificaciones, suspensiones, reinicio y acta de recibo a satisfaccion), inclusive hasta
la celebracidn del acta de liquidacion, si asl lo considera necesario el ente estatal.

7.2.11.Formular y presentar al interventor o supervisor del contrato el PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE OBRA en un plazo maximo de CINCO (05) dias calendario contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, el cual debera estar enmarcado dentro de
lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir como minimo:

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (Incluyendo la demarcacién
y sefalizacion de la obra, y en caso de aplicar el Programa de trabajo
seguro en alturas): Incluye como minimo identificacion de peligros y
valoracion de riesgos, medidas de prevencion, evaluacion, valoracién y control
de los peligros y riesgos (matriz de peligros), plan de prevencion, preparacion
y respuesta ante emergencias, cronograma de capacitacion, como minimo la
descripcion de la sefializacion preventiva a adoptar en los puntos a intervenir ___
por la obra. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, /*
espcialn)ente el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el '.\ 1?
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo", Resolucién 4272 de 2021 ™=~~~
“Por la cual se establecen los requisitos minimos de seguridad para el
desarrollo de trabajo en alturas”, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el
Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de
Salud Ocupacional”, Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen los
Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST (Evaluacidn por la ARL de cumplimiento a los estandares
minimos)".

- En caso de aplicar, presentar el Plan de manejo de Transito - PMT: Incluye
como minimo la identificacion de los permisos y autorizaciones necesarios
para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba
realizarse el tramite, afectaciones del trafico vehicular, peatonal y de las
estructuras vecinas, cronograma de ejecucion de los trabajos, cronograma de
reposicidn de la malla vial local afectada en caso de requerirse, metodologia
de difusién del plan en los medios en caso de requerir el cierre total o parcial
de una via; en caso de requerirse el plan debera ser presentado a |a autoridad
municipal competente para su revision y aprobacién. El plan debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002
“Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan
otras disposiciones" y el Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan
las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la funcién publica que desempenan los curadores urbanos y
se expiden otras disposiciones".

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Manejo
Ambiental (PMA): Incluye como minimo identificacion de los permisos y/o
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales
requeridos por la autoridad ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse
el tramite, identificacion y cuantificacién de impactos, matriz de aspecto -
efecto, descripcién de medidas de manejo ambiental a implementar,
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identificacion de las fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados
previa verificacion de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades
competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos solidos y
recuperacion de areas afectadas, identificacion de los sitios de disposicidn de
material de retiro y/o escombros debidamente autorizados por |a autoridad
competente. Las autorizaciones, licencias y demas permisos requeridos
corren por cuenta del contratista. El plan debe dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Resolucién 0472 de 2017 y Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y demas disposiciones especiales

- Programa de Comunicacion Social: Incluye como minimo la metodologla de
interaccion con la comunidad en general y la difusién del proyecto incluido el
Plan de Gestion Integral de Obra. La implementacion de dicho programa
tendréd como proposito mantener informada oportunamente a la comunidad
afectada por la ejecucion de las obras (actores implicados en el proyecto,
instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo de
las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperacién
de otras instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u
organizaciones que se vean afectadas por la ejecucion de las obras. Se debera
como minimo realizar socializacién del proyecto antes de iniciar, con los
beneficiarios del proyecto; en la reunién de socializacién se debera conformar
el comite de veeduria ciudadana,
Nota: EL CONTRATISTA deberd garantizar la implementacion, control,
seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con
el conocimiento y la experiencia requerida. \

7.2.12.Cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por el contratista de obra
y la entidad.

7.2.13. Llevar registro diario de un libro de bitacora desde el dia que se inicien las actividades
de obra hasta el dia de su finalizacién, en el cual quedaran consignadas todas las
observaciones o sugerencias, accidentes laborales, condiciones climaticas y en
general, las indicaciones e instrucciones que se consideren necesarias para el normal
funcionamiento de la ejecucién de la obra. Todo aquel que escriba algo en el libro,
debera firmar y colocar la fecha tanto de la anotacién como de lo ocurrido. Una vez
terminada la obra éste se debe entregar a la Entidad.

7.2.14.Elaborar un acta y registro fotografico antes, durante y después de terminar la obra,
donde se establecer el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso
de la misma. Dicho registro servira de base para comparar y evaluar el estado al final
de los trabajos, el que debera presentar condiciones ambientales adecuadas.

7.2.15. Garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por el
municipio durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL
CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o mas profesionales o personal
propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye,
La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a |a aprobacidn por parte del
interventor o supervisor. Asi mismo, debera realizar el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, igualmente deberd elaborar los subcontratos necesarios,
guedando claro que no existe ningln tipa de vinculo laboral del personal con el
municipio.

7.2.16. Ademas del personal profesional y tecnico, EL CONTRATISTA debera emplear
personal idoneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma tecnica y
eficiente. Dicho personal debera ser faciimente identificable por el supervisor cuando
esta requiera de alguna accién especial del personal a su mando, la cual sera de su
acatamiento. El personal que participe en la ejecucion de la obra serd contratado
directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en
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Colombia, y el municipio no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién
laboral, administrativa, ni de otra indole, el municipio y/o la SUPERVISION, se reserva
el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta
causa. El supervisor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de
informacion sobre la némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato
de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del
contrato.

7.2.17.Cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del
personal, el cual no tendréd el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna
responsabilidad laboral por la vinculaciéon que haga el contratista del personal
requerido. EL CONTRATISTA debera responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra el municipio
de Calarca.

7.2.18. Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad
Social (salud, pension y ARL), y para ello deber4 acreditar de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los
aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificacion
expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso, en caso de vincular
personal mediante prestacién de servicios, deberan presentarse igualmente los
soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos. !

7.2.19. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecucién '
de cada uno de los items del contrato, los cuales deberan ser nuevos y de primera
calidad, libres de defectos e imperfecciones, y cumplir con las especificaciones
técnicas requeridas, y los reglamentos y normas técnicas colombianas aplicables a la
obra.

7.2.20. Cumplir con lo establecido en la Resolucién 472 de 2017 y la Resolucion 1257 de
2021 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las que las
modifiquen, referente al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos, de construccion y de demolicion, Para ello, debera presentar a la supervision
del contrato, certificados que constaten el buen manejo y disposiciéon de los
materiales y escombros que resulten de las actividades de obra.

7.2.21. Garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial
para la ejecucidn del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad
industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades, b) manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de salud
ocupacional y seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

7.2.22.El CONTRATISTA debera sustentar técnica y documentalmente la ocurrencia y
cuantificacién de los imprevistos durante la ejecucion del contrato, demostrando su
relacion con hechos efectivamente presentados en obra y su no correspondencia con
riesgos previsibles asignados en la matriz de riesgos. En todo caso, el reconocimiento
de dichos valores estara sujeto a su debida acreditacion y a la aprobacién previa de
la interventorfa y/o supervision.

7.2.23.Revisar los estudios y disefios, cantidades de obra y demas documentos
contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento
de lo establecido en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los
recursos asignados a este proyecto cumplen con la provisidn necesaria para
garantizar el alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los
items contemplados en el presupuesto). EL CONTRATISTA debera en caso de
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requerirse, realizar los ajustes, cambios y/o redisefios requeridos a los estudios y
disefios del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el
cumplimiento de la normativa legal vigente, y presentarlos al interventor o supervisor
del mismo para su revision y aprobacion.

7.2.24. Realizar, por su cuenta y riesgo la sefializacion temporal en las areas de afectacion
del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.

7.2.25, Garantizar para |la obra la sefalizacion y seguridad de la misma, Para ello deber3
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con
cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

7.2.26. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales
para la ejecucion del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo
de los servicios publicos suministrados para la ejecucién del objeto del contrato
derivado del presente proceso, asli como las adecuaciones de las redes requeridas
para la obtencion del servicio.

7.2.27. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio ambiente,
respondiendo por los perjuicios que se causen.

7.2.28. Vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen
perjuicios al ecosistema en zonas proximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los
predios donde se esté realizando la intervencién. Si se presentan alteraciones al
medio ambiente, el contratista respondera por las sanciones impuestas por la
autoridad compstente.

7.2.29. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasidn de la ejecucién del proyecto. \ 20

7.2.30. Elaborar |as actas de obra, verificando que la informacién financiera acumulada, las  *=-~"
modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de 1a obra
ejecutada y la informacion adicional estén correctas, para o cual anexarad memorias
de cantidades de obra ejecutadas y un balance general de lo ejecutado hasta el
momento.

7.2.31. Suscribir en conjunto con el supervisor las actas de inicio, suspensién y reinicio de
obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, dentro de los plazos y términos
establecidos para ello. Cualquier solicitud de suspensién de obra debera contener el
tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o supervisor
para su respectiva revision y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentara
a la entidad para su respectiva aprobacién y suscripcién. En caso de que el tiempo
estimado de suspension deba ampliarse, se dejara constancia del porque se debera
mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspensién, debera dejarse
constancia.

7.2.32.Si durante |a ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacién sobre
las actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecucién del contrato ylo el
valor contractual, EL CONTRATISTA debera presentar supervisor la solicitud de
dichas modificaciones con sus respectivos soportes para su revisién y visto buenc;
una vez surtido este proceso la documentacion serd presentada a la Secretaria
Administrativa para su respectivo estudio, revisién, aprobacién y suscripcion de la
respectiva modificacion. Si el contratista realiza alguna modificacién sin contar con la
respectiva aprobacién por parte de la entidad, esta debera ser asumida por cuenta y
riesgo del mismo. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo
establecido por la entidad para la suscripcion de la respectiva modificacion.

7.2.33.Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le solicite
el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.

7.2.34. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los
pagos y en todo caso cuando asi lo requiera el funcionario designado para ejercer la
supervision del contrato. Se debe incluir registro fotogréafico del desarrollo de la obra.
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7.2.35. Presentar informes de ejecucion y final del contrato previa revision y aprobacion por
parte del supervisor, en el cual registre entre otros: i) Control administrativo:
Informe de personal empleado durante el periodo, control de afiliaciones al sistema
de seguridad social (pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad
social y parafiscales (pensién, salud, ARL), ii) Control presupuestal y contable:
Informe de ejecucién y correcta inversién del anticipo, informe de ejecucion
financiera, adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de gjecucion vs
cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma de actividades, actividades
realizadas durante el periodo, registro fotografico, resultados de ensayos y andlisis
realizados durante el periodo, iv) Control juridico: Control de pélizas, modificaciones
del contrato, vi) demas aspectos relevantes que sean considerados por la
interventoria o supervisor y/o entidad.

7.2.36.Apoyar en la proyeccion de respuestas de los P.Q.R.S.D (Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Demandas) a las entidades involucradas y comunidad en
general que se generen durante el desarrollo de la obra.

7.2.37.Realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo en
cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar por su cuenta
y riesgo todos los ensayos, andlisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la
naturaleza del proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas
por el interventor o supervisor del contrato.

7.2.38. Dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del inicio de
las mismas. i

7.2.39. Hacer entrega de los documentos requeridos por la entidad para la liquidacion del ~
contrato, entre los que se encuentran: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del '\\ 2,
contrato de obra y otro si expedidos. (Si aplica) c) Copia acta de inicio. d) Copia ™=-*"
actas de suspension y reinicios suscritas. e) Copia pdlizas generadas durante toda la
ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social
(salud, pension, ARL) por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos
de aportes parafiscales (Sena, Caja de compensacion, etc.). h) Acta de entrega de
obra y recibo a satisfaccion suscrita por el Contratista, Interventor o Supervisor. i)
Ampliacidn y/o Actualizacién de garantias segin condiciones establecidas en el
contrato. j) Resultado de Ensayos de Laboratorio (cuando apligue). k) Acta final de
obra con sus respectivas memorias de cantidades. 1) Plano Récord de la Obra.
(cuando aplique) m) Registro Fotografico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del
Contrato (fisico y magnético). n) Bitacora de Obra. o) Certificado de Materiales
Utilizados en Obra. p) Copia informe final de ejecucidn del contrato. q) Certificacién
cuenta bancaria por consignar.

7.2.40.El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en
el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos
cause perjuicio a la administracién o a terceros, y mantendra indemne a la entidad
frente a cualquier reclamacion derivada de la ejecucién del contrato, ya sea por parte
de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a
cualquier sancion por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que
se pueda derivar igualmente de |la ejecucioén del contrato de obra.

7.2.41.El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no
podra madificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera
fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita previa
del interventor o supervisor del contrato, y la verificacién por parte de la secretaria de
infraestructura municipal. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el
programa de trabajo, el supervisor le podra exigir por escrito el aumento del numero
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias
para el cumplimiento del mismo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere
costo adicional alguno para el Municipio. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar
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las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo
establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no
incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el
proponente con la entrega de la propuesta,

7.2.42. | as demés requeridas por el Municipio de Calarca, en especial aquellas qué estando
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por la
interventor(a o el supervisor.

7.3. DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATANTE (Municipio de Calarca
Quindio):

7.3.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratacion.

7.3.2. Realizar las labores de verificacion y aprobacién de las garantias de conformidad con
la clase o tipo que haya allegado el contratista que sean necesarias durante la
ejecucion y terminacion del contrato de obra publica, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 41 inciso 2 de la Ley 80 del afio 1.993 <<Modificado por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007>>,

7.3.3. Expedir el correspondiente Registro Presupuestal, conforme al valor total de las
disponibilidades presupuestales y en especial de la Ofertas Econémica seleccionada,
la cual correspondera al valor total del contrato que se suscriba como resultado del
proceso de seleccion,

7.3.4. Designar un Servidor(a) o funcionario(a) perteneciente a la Planta de Personai dela ™

2)

i

Entidad, para que se encargue de realizar las labores de Supervisién del contrato, |

7.3.5. Exigir la ejecucion correcta, idénea y oportuna del objeto y las obligaciones “---*
especificas y generales a cargo del contratista, asi como realizar las recomendaciones
que estime pertinentes, por intermedio del funcionario designado para ejercer |a
Supervision, quien tendra las responsabilidades, facultades y debera cumplir a
cabalidad con las obligaciones contenidas en los Articulos 83 y 84 de la Ley 1474 del
afio 2.011.

7.3.6. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en la forma y términos estipulados
en el correspondiente contrato.

7.3.7. Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacién, los expedientes, bienes y
elementos que se requieran para el desarrollo y ejecucién del objeto y actividades u
obligaciones especificas a cargo del contratista, considerando que el contratista en
aplicacion de su autonomia para ejecutar el contrato utilizard sus propias
herramientas y recursos.

7.3.8. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley 80 del afio 1.993,
modificado por él Articulo 11 de la Ley 1150 del afio 2,007, como también por el
Articulo 217 del Decreto Nacional 019 del afio 2.012: la Entidad promovera la
liquidacion del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del
plazo de ejecucién. En caso de no liquidarse dentro de este termino, se procedera
conforme lo dispone el Articulo 11 de la Ley 1150 del afio 2.007.

8. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el
Decreto 1860 de 2021 y los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, los
procesos de seleccion se podran limitar a MiPymes, cuando el valor del proceso de contratacion
sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos anos el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en la presente vigencia corresponde a: $511.708.497
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De conformidad con lo indicado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021, el proceso
podra ser limitado de la siguiente manera:

Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas
deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil,

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrén acreditar esta condicién con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacién legal o del Registro Unico de ,**
Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo \
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de
Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

9.1. PRESUPUESTO OFICIAL:

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrard bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, sin formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera el municipio de
Calarcé que existan gastos asociados para la ejecucién del contrato que puedan estar a cargo
del mismo.

Frente a este punto, debemos retomar lo sefialado en la doctrina juridica especializada, la cual
sefiala:

“Son aquellos en los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y su
valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los limites que el mismo convenio
fije.

El contratista es el unico responsable de la vinculacidn de personal, de maquinaria, de la
elaboracion de los subcontratos y de la obtencidn de materiales, todo lo cual realiza en su
propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el duefio de la obra adquiera
responsabilidad alguna por dichos actos.

En este tipo de contratos, como su nombre lo indica, el precio no esta referido al valor
total de la obra, sino al de sus unidades o porciones, siendo esa la razon por la cual, el
citado articulo, sefialaba que en ellos se pacta “el precio por unidades o cantidades de
obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades
de obra ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los limites que el mismo
convenio fije.
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(...) El tema que, por lo demas, es de bastante ocurrencia, ha sido resuelto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, sefialando que cuando la forma de pago acordada
es por el sistema de precios unitarios, en el evento de que sea necesario ejecutar
actividades complementarias no previstas en el contrato, estas deben ser desarrolladas y
remuneradas partiendo de los precios unitarios previamente determinados, djstinto a lo
que ocurre en el contrato a precio global en el que, en razén de que se incluyen todos los
costos directos e indirectos en que incurriré el contratista para la ejecucion de la obra, en
principio, no hay lugar al reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de
obra no previstas".

De acuerdo con |o anterior, y teniendo en cuenta la descripcion del objeto a contratar, los estudios
realizados por el personal técnico adscrito a la secretaria de infraestructura, el valor estimado
para la ejecucion de las obras objeto del presente estudio previo es de CUARENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($45.766.326,84). Monto que incluye la estimacion
de los costos directos e indirectos de obra, asi como todos los impuestos, gravamenes,
contribuciones y retenciones a que haya lugar, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con |la ejecucidn del contrato; computadores, licencias de
utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracidn, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos enlos
que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucién del contrato, \

A continuacion, se detallan las unidades de medida, precio unitario y precio total de las
actividades de cada componente.

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de Emisldn: MARZO 2026

Pagina; 1/1
ADECUACION DE LA ESTRUGTURA DE LA CUBIERTA DE LA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE RURAL EL DANUBIO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
Proyecto CALARCA, QUINDIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROFERIDO DENTRO DE
LA ACCION DE TUTELA RADICADA BAJO EL N° 63-130-40-04-001-2026-00078-00 Jul-26

POREL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE CALARCA

FECHA

1. INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO

VR.
ITEM D
ESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VR.TOTAL

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA
FIBROCEMENTO O SIMILAR (NO INCLUYE
1,00 ESTRUCTURA) SE DEBE CUMPLIR LA M2 630 $ 12.656,00 | § 7.973.280,00

NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO
SEGURQ EN ALTURAS
INSTALACION DE PERFIL C. 125 X 50 |
ESPESOR 1,5 MM X 8 METROS PARA
200 |ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, INCLUYE UND 44 $ 80.511,15| § 3.542.490,69
CORTE, SOLDADURA, APLICACION DE
| ANTICORRQSIVO, PINTURA, SE DEBE CUMPLIR
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LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO
SEGURD EN ALTURAS
INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA
TERMOACUSTICA PVC PLUS 5,9 X1,13
METROS, ESPESOR 2 MM COLOR BLANGO
INTERIOR, COLOR BLANCO EXTERIOR,
3,00 |INCLUYE INSTALACION DE CUMBRERA M2 630 $ 27.368,46 | § 17.242.129,80
TERMOACUSTICA 0.43 X 1.13 E INSTALACION
DE LIMATESA 0.43 X 1.13. SE DEBE CUMPLIR
CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAO
SEGURO EN ALTURAS.

DESMONTE E INSTALACION CANAL AGUAS
LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA C.22 LD=
110 CMS, INC. INSTALACION DE SOPORTES Y
4,00 |TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ML 110,00 $ 31,769,28 | $ 23.494.620,80
SU CORRECTA . SE DEBE CUMPLIR CON LA
NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO
SEGURO EN ALTURAS.INSTALACION

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $32.252.521,29
ADMINISTRACION 35,90% $11.578.654,28
IMPREVISTOS 1,00% $322.525,21
UTILIDAD 5,00% $1.612.626,06
TOTAL, AlU 11.80% $13.511,606,55
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + AlU) $45.766.326,84

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrara bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, sin férmula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la Entidad que
existan gastos asociados para la ejecucion del contrato que puedan estar a cargo de la misma.

El proponente debera tener en cuenta lo siguiente:

e Que el AlU (Administracion, Imprevistos y Utllidad) establecido no supere el 41,90%
maximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del proponente.

e El porcentaje del AIU debera estar debidamente discriminado dentro de la propuesta
econdémica.

o El valor unitario ofertado por el proponente no debe superar el valor unitario establecido
por la entidad de causal de rechazo de la oferta.

NOTA 1: La oferta ganadora, debera presentar los analisis de precios unitarios, los cuales en todo
caso deberan justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y
contemplaran todos los items solicitados, ademas deben ser consistentes en si mismos, tanto en
las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la
unidad de medida, la cual debe serigual a la solicitada por la entidad en el cuadro de |a propuesta.
La Entidad debera aprobar los APU (Analisis de precio unitario), como requisito para la ejecucion
del contrato.

El porcentaje correspondiente al AlU esta conforme al personal minimo requerido, el plazo de
gjecucion del contrato, impuestos, retenciones y el analisis de las contingencias que debera
implementar el futuro contratista para garantizar la ejecucion del contrato en el plazo estipulado.

De conformidad con el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad

estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en |a invitacién a participar en procesos de Minima Cuantia.
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Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de minima cuantia, se tendra como Unico factor
de evaluacion el precio, por este motivo se elegira la propuesta més econdmica.

NOTA 2: Para determinar el valor total ofertado por cada proponente se multiplicara la cantidad
por el valor unitario ofertado y se sumara el valor total de cada item, el resultado de dicha
sumatoria sera el valor de la propuesta |la cual no sera objeto de ninguna aproximacién y por
ningun motivo podra superar el valor oficial establecido

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 25, numeral 6 de la Ley 80 de 1993 y el
Decreto Nacional 111 de 1996 (Estatuto Organico de Presupuesto), y conforme a la Disponibilidad
Presupuestal de la Entidad para soportar dicho gasto se ha solicitado ante |a Secretaria de
Hacienda Municipal el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nro.: 0000002096 del 27 de Agosto del afio 2026, expedida por la Secretaria de Haclenda del
Municiplo de Calarcé Quindio, y solicitado por La Secretaria de Infraestructura del municipio de

Calarcé.
DESCRIPCION, NOMBRE O VALOR TOTAL VALORA
CODIGO DEL RUBRO DENOMINACION DE LA UTILIZAR EN EL
o smecc DEL RUBRO DISPONIBILIDAD PROCESO
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
2.3.2.02.02.008 EMPRESAS Y SERVICIOS DE $45.767,101,00 | § 45.766.326,84 ¢
PRODUCCION \

El presente certificado de disponibilidad pruuupue-stal corresponde al certlficado de plan anual
de adquisiciones No. PAA2026001768

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Para la presente modalidad de seleccion, se aplicara el numera 5, del articulo 2 de |a Ley 1150
del 2007, que determina “Contratacién minima cuantia, La contratacién cuyo valor no excede del
10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto” (...); por lo
tanto, conforme al presupuesto oficial total designado, se indica la partida de |a seleccion
independientemente del objeto del contrato; por lo que se adelantara al cumplir con unos
requisitos minimos exigidos un proceso de Minima cuantia, bajo los criterios del articulo 94 de Ia

Ley 1474 del 2011 y los articulos 2.2.1.2.1.5.1 a 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto Unico Reglamentario
1082 del 2015 v los siguientes sustentos:

e Que laLey 1150 del 2007, en su articulo 2, literal B, sefiala o indica la manera de determinar
la menor cuantia para los procesos de seleccién contractual que adelante cada Entidad,
conforme al valor determinado para el mismo acorde del presupussto de cada Entidad para
la respectiva anualidad, expresado en Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes -
SMLMV, consagrando en su inciso 6: (...) “Las gue tengan un presupuesto anual inferior a

120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 280 salarios
minimos legales mensuales;” (...).

® Que el Concejo Municipal de Calarca Quindio, liquidé el presupuesto de ingresos y gastos
para la vigencia o afio 2026, mediante Acuerdo Municipal No. 019 del 20 de noviembre de
2025 "(POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
CALARCA, QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDAD ENTRE EL 01 DE
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)",
fijandose en la suma de CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES
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CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS M/CTE. ($119.163.042.393,66).

e Conforme a lo descrito en la consideracién anterior y atendiendo las autorizaciones dadas al
Ejecutivo Municipal (Alcalde) por parte del Concejo Municipal a través del acto referido, el
sefior Alcalde procedid a expedir el Decreto Municipal Na. 327 del 01 de diciembre de 2025
(POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CALARCA
QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2026, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 019 DE NOVIEMBRE 20 DE
2025).

* Que el Gobierno Nacional, ha expedido el Decreto Nacional Nro. 1469 de 2025, a través del
cual ha fijado el Salario Minimo Legal Mensual Vigente para el afio o vigencia 2026, indicando
en su articulo 1: “Salario Minimo Legal Mensual vigente para el afio 2026. Fijar a partir del
primero (1°) de enero de 2026 como Salario Minimo Legal Mensual, la suma de UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($1.750.905)"

Atendiendo lo expuesto en las consideraciones anteriores, el presupuesto del Municipio de
Calarca, Quindio, para la vigencia fiscal o afio 2026, es inferior a 120.000 Salarios Minimos
Legales Mensuales Vigentes, por lo tanto, la menor cuantia de esta Entidad Territorial es hasta de
280 salarios minimos legales mensuales vigentes, su MINIMA cuantia sera el diez por ciento (10%)
del valor anterior, y su MAYOR cuantia sera el valor que supere los 280 salarios minimos legales
mensuales.

En tal sentido, la forma de determinar las cuantias o valores como una de las causales para |
adelantar las diferentes modalidades de seleccidn para la escogencia de contratistas por parte
del Municipio de Calarca Quindio, durante la vigencia fiscal o afio 2026, se realiza conforme a lo

siguiente:

VALORES ESTIMADOS L DSE MODAEDAD OE
PARA LOS CDNFI'l:‘A%qI!U:L A
S.M.L.M.V /2026 '
CUANTIAS
$ 1.750.905 Rﬁggiigggs ADELANTARSE COMO
CONTRACTUALES CAUSAL O EN RAZON AL
VALOR O CUANTIA
Minima cuantia Minima cuantia
(10% de la Hasta 28 SMLMV $49.025.340 (articulo 94 Ley 1474 del
menor cuantia) 2011)
Seleccion abreviada de
Mas (+) de 28, $ 49.025.341 hasta menor cuantia
Menor cuantia | |- ta 280 SMLMV $ 490.253.400 (articulo 2 No. 2 literal B Ley
1150 del 2007)
Licitacion publica
+
Mayor cuantia méa (+)de 280 $490.253.401 (articulo 2 No. 1. Ley 1150
SMLMV i
del afio 2.007)

Finalmente, considerando que el valor oficial determinado por la entidad, el cual se ha fijado o
estimado por la suma de hasta CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
MI/CTE ($45.766.326,84) incluido, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones, y
retenciones que legalmente haya lugar, generadas con la suscripcién del contrato. Ademas, que
el objeto de la presente contratacién puede ser ejecutado por la persona natural o juridica,
nacional o extranjera que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el presente
proceso, y que el contrato de obra que se pretende celebrar no excede el diez por ciento (10%)
de la menor cuantia del Municipio, la modalidad de seleccién aplicable es la Minima Cuantia.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

12. GRAVAMENES

Se informa a los interesados en el proceso contractual que los valores o precios de las propuestas
u ofertas econdmicas que elaboren para participar en el proceso de seleccion contractual,
deberan incluir los descuentos que se relacionan a continuacién, mismos que se encuentran
soportados en el Cédigo de Rentas o Estatuto Tributario Municipal vigente, Acuerdo No. 026 del
2025, expedido por el Concejo Municipal de Calarca Quindio.

Ademas, tambien estaran a cargo del proponente todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales antes y
durante la ejecucion del contrato; en consecuencia, en lo que corresponde al municipio de
Calarca, el pago por concepto de estampillas, es equivalente aproximadamente al: 18.5% sobre
el valor de cada pago que se efectué del contrato, asi:

Total porcentaje de
ESTAMPILLA, TASA O CONTRIBUCION descuento por cada
pago que se realice
Estampilla Departamental: Pro-Hospital 2%
Estampilla: Pro-Adulto mayor i 4%
| Estampilfa: Pro-Cultura 29,
Estampilla: Pro justicia familiar ) 2%
Tasa Pro-Deporte y Recreacidn 1.5%
Retencicn industria y comercio ; 100% de Ia tarifa
Retencion contribucidn especial _ _ 5%
Retencidn contratos de obra 2% N

13.  LICENCIAS Y PERMISOS

LICENCIA DE CONSTRUCCION: Para la presente intervencién no se requerira de licencia segun
“CAPITULO XIV TRAMITES" del Acuerdo 015 de agosto 29 de 2003, Plan Basico De
Ordenamiento Territorial (PBOT).

PERMISOS AMBIENTALES: Para el presente proceso no se requiere permiso ambiental. Los

RCD - Residuos de construccion y demolicion deben ser depositados en sitios autorizados por la
CRQ.

PERMISOS TRANSITO: Para el cierre parcial o total de las vias objeto de la intervencion, se
debera contar con permiso de la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de
Calarca y cumplir con la normatividad vigente.

Nota 1: En el caso que durante la ejecucién del contrato se detecte la necesidad de tramitar algtn
tipo de licencia, autorizacion y/o permiso adicional, le correspondera y sera responsabilidad del

contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

Nota 2: Para aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras,
sera responsabilidad del contratista su identificacion, costeo (asumir costo de los mismos) y
gestién. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales del ente territorial en materia
de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas con el proyecto, por lo tanto, los pagos

ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos que dependan directamente del
municipio seran asumidos por éste.

14. FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

El Municipio de Calarcd, atendiendo lo dispuesto en la Ley 1150 del afio 2007 y de conformidad
con lo establecido en el articulo Nro. 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, sera adjudicatario
del proceso de seleccion el proponente que oferte menor precio y sea la mas beneficiosa para la
entidad contratante por cumplir con los siguientes requisitos:

Capacidad Juridica
Capacidad Técnica
+ Capacidad financiera

- O
e s

14.1. CAPACIDAD JURIDICA:

Podran participar en el presente proceso de seleccion todas las personas naturales o juridicas,
consorcios o uniones temporales, plenamente capaces que cumplan con las condiciones | 28
exigidas dentro de los documentos precontractuales, En el presente Proceso de Contratacién ..
pueden participar:

%+ Personas naturales que acrediten titulo profesional de INGENIERIA CIVIL Y/O AFINES.

4+ Personas juridicas cuyo objeto social o actividad comercial comprenda actividades
relacionadas con la EJECUCION DE OBRAS CIVILES.

<+ Estructuras plurales o figuras asociativas conformadas por personas naturales o personas
juridicas (Consorcios o uniones temporales): En caso de que la propuesta sea presentada en
calidad de consorcio o unién temporal, los requisitos enlistados a continuacion deberan ser
cumplidos por todos los miembros que integran dicha figura asociativa asf:

13.1.1 CARTA DE PRESENTACION: El proponente deberé diligenciar en su totalidad el modelo
que se designe en los pliegos de condiciones y debera estar debidamente firmado por la persona
natural, el representante legal del proponente cuando se trate de persona juridica o el
representante del Consorcio o Unién Temporal.

13.1.2 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA:
Se debe presentar la fotocopia de la cédula de ciudadania del oferente persona natural o su
representante legal para el caso de persona juridica, asi mismo de todos los integrantes que
conforman los consorcios o uniones temporales segun sea el caso. Para el caso de proponentes
extranjeros debera presentar fotocopia del pasaporte o documento equivalente.

13.1.3 LIBRETA MILITAR: Presentar fotocopia de la Libreta Militar, este requisito solo aplica para
hombres menores de 50 afios.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 42 de la Ley 1861 del afio 2.017: La situacion
militar se debera acreditar para ejercer cargos publicos, trabajar en el sector privado y celebrar
contratos de prestacion de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho
publico.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
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La entidad Estatal se reserva el derecho a verificar que el proponente persona natural,
representante legal de la persona juridica y/o integrante del oferente plural, segln corresponda,
tenga su situacién militar definida,

13.1.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Para el caso de personas
juridicas: Se debera allegar el certificado de existencia y representacion legal de la empresa o
sociedad.

Recordando que deberan ejercer una actividad econémica que corresponda o tenga relaciéon
directa con el objeto del presente proceso contractual, lo cual debera constar en el certificado
que corresponda expedido por la Camara de Comercio del lugar donde se encuentre registrada
la empresa, el cual debera tener una fecha de expedicion que no podré ser superior a UN (01)
MES contado desde el momento de presentacion de la propuesta o cierre para la presentacion
de ofertas en el proceso contractual.

El objeto social y/o actividades econdmicas de la persona natural o de la persona juridica
proponente o de las personas juridicas miembros del consorcio o unién temporal, deben guardar
relacion directa con el objeto del contrato a celebrar.

Las personas juridicas extranjeras con domicilio en el pais, deberan acreditar la existencia y
representacion legal de la sucursal que para el efecto ha debido constituir con el lleno de
formalidades exigidas en la Legislacién colombiana y en especial |a ley 80 de 1993.

En todo caso, estas personas deberan cumplir con las condiciones exigidas a los proponentes '\ 3@
nacionales y deberan entregar la informacién legal respectiva con los documentos expedidos =
por autoridad competente de su pais y dentro del término exigido en estos pliegos, debidamente
apostillados ante el Ministerio de relaciones exteriores en la ciudad de Bogota. Asi mismo,
deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar

la propuesta, para la celebracidn del Contrato y para representarlo judicial y extrajudicialmente.

Cuando el representante legal de una persona juridica proponente tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de Autorizacion
Expresa del Organo Social competente, expedido antes del cierre del proceso de seleccion, en

el cual conste que esta facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor
del Presupuesto total del presente proceso.

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las
personas juridicas que los integren y lo requiera, debera contar con dicha autorizacion, también
hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus

integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 7o0. de la Ley 80 de 1993 y en
los Articulos 1568, 1569 y 1571 dal Cédigo Civil,

13.1.5 REGISTRO MERCANTIL (CUANDO APLIQUE): De conformidad con lo dispuesto en el
Codigo de Comercio Colombiano, las personas que se ocupan o realizan actividades que dicha
norma considera como mercantiles (Articulo 10), ello, de manera permanente o habitual, se

deben matricular ante la Cadmara de Comercio respectiva en el: REGISTRO MERCANTIL, medio
de identificacion y publicidad frente a la condicién de comerciante.

Por tal razén, cuando el proponente u oferente sea persona natural, y de acuerdo con su
naturaleza juridica y actividad econdmica, esté obligado a contar con dicha inscripcién, debera
adjuntar el certificado de Inscripcién en el Registro Mercantil, expedido por la cdmara de
comercio respectiva, con una fecha de expedicién que no puede ser superior a UN (01) MES
contado desde el momento del cierre del presente proceso de seleccion.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
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Para el caso de proponentes plurales conformadas con personas naturales, cada persona natural
que lo conforme debera acreditar tal condicién.

13.1.6 ACREDITACION LEGAL DE CONSTITUCION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL:
EL OBJETO SOCIAL DE LA PERSONA NATURAL O DE LA PERSONA JURIDICA
PROPONENTE O DE LAS PERSONAS JURIDICAS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL, DEBEN GUARDAR RELACION CON EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
Si el proponente se presenta a través de un Consorcio o Unién Temporal, debe anexar a la
propuesta el compromiso de constitucién del Consorcio o Unién Temporal, seguin sea el caso. La
omision de este documento o de la firma de sus integrantes y la falta de designacién del
representante o de las facultades, alcances y limitaciones del representante en la etapa
precontractual, contractual y post contractual, dara lugar a que la propuesta sea inhabil.

No se acepta la conformacién de consorcios o uniones temporales, cuyos miembros, personas
naturales o personas juridicas cuyo objeto social o actividad mercantil no tenga relacién con el
abjeto del presente proceso.

Las personas que se presenten en Consorcio o Unién Temporal, deberan tener en cuenta que,
integrar un Consorcio o Unién Temporal no significa crear una persona diferente a las que se
unen, por lo tanto, una persona natural o juridica integrante de un consorcio o unién temporal no
podra presentar propuesta como persona individual (natural o juridica), o como integrante de
otro consorcio o union temporal, pues estaria presentando dos propuestas para el mismo
proceso lo cual generaria rechazo inmediato de las propuestas. \ 3]

SERA OBLIGATORIO UN MINIMO DE PARTICIPACION DEL 30% de cada uno de los integrantes
en cada unién temporal o consorcio proponente en el presente proceso precontractual, es decir,
que cada miembro del consorcio o unién temporal debe tener un porcentaje de participacion
dentro del acuerdo consorcial o de union temporal DE POR LO MENOS EL 30%; esta situacion
debera constar en el correspondiente documento consorcial o de union temporal. La
inobservancia de esta condicién sera causal de rechazo de la propuesta.

Para Consorcios o Uniones Temporales, se debera anexar el documento que los constituye, con
todos los requisitos exigidos. El proponente debera presentar (en original) el documento de
compromiso consorcial o de Unidn Temporal en el cual debera cumplir como minimo con lo
siguiente:

a) Expresar si la participacion es a titulo de Consorcio o de Unidn Temporal. Si se trata de Unidn
Temporal, sus integrantes deberan sefalar los términos y extensién (actividades y porcentaje) de
su participacion en la propuesta y en su ejecucidn, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE CALARCA

b) Hacer la designacion de la persona que tendra la representacién del Consorcio o de la Unién
Temporal.

c) Sefalar que la duracién del Consorcio o Unién Temporal no sera inferior a la del plazo de
gjecucion vy liquidacién del contrato y un (1) aflo mas. NOTA: Los miembros o integrantes del
consorcio o unién temporal, que sean personas juridicas, deberan anexar los certificados de
Existencia y Representacion Legal de persona juridica, respectivamente, en los mismos términos
consignados en el presente pliego de condiciones, para las personas juridicas proponentes.

13.1.7 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES, MEDIDAS CORRECTIVAS,
FISCALES, DISCIPLINARIOS, Y REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
(REDAM): de la persona natural, persona juridica y su representante legal. (La entidad Estatal se
reserva el derecho a verificar que el proponente persona natural y/o persona juridica no presente
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sanciones disciplinarias o fiscales, asi mismo se verificaran los antecedentes del representante
legal para verificar que no presente sanciones judiciales, disciplinarias o fiscales).

Para el caso del registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) toda vez que Unicamente
puede generarse el certificado desde una plataforma que requiere usuario y contrasefia, debera
aportarse certificado con una fecha de expedicién no mayor a tres (3) meses por parte del
oferente persona natural o representante legal de la persona juridica, en caso de oferente plural
debera allegarse el certificado en mencion por parte del representante legal del consarcio o union
temporal y cada uno de sus integrantes,

13.1.8 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT): Certificado expedido por la Direccién de
impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el que conste el réegimen tributario a que pertenece
el oferente. Se exceptia de este requisito a los consorcios y uniones temporales, ya que estos
tramitan el RUT, en caso de adjudicacidn del contrato y adicionalmente su régimen tributario por
disposicidn legal es el comun.

13.1.9 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: No podran participar en este proceso
precontractual, ni celebrar el contrato respectivo con el MUNICIPIO, quienes se hallen dentro de
al menos una de |as causales de inhabilidad o incompatibilidad descritas en los Articulos 8 y 9 de
la Ley 80 de 1993, Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, Articulos 1, 2, 3 y 4 de la ley 1474 de
2011, en la Constitucion Politica de Colombia y en las demas normas legales vigentes.

Ll =

En la carta de presentacién de la propuesta, el proponente a través de su representante legal ;' 3‘2
(persona juridica), persona natural y los integrantes del consorcio o unién temporal, tiene la . g
obligacion de manifestar bajo la gravedad de juramento, si se encuentra o no incurso en alguna

causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitucion y la ley, o en escrito
independiente.

13.1.10 ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 41 de |a Ley 80 de 1993
(del perfeccionamiento del contrato), modificado por el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el
proponente y el contratista deberan acreditar que se encuentran al dfa en el pago de aportes
relativos al sistema de seguridad social integral (salud, pensién, riesgos laborales), asi como
Parafiscales (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR), cuando corresponda, por
lo anterior, los proponentes deberan acreditar el requisito en los siguientes términos:

A.PERSONAS NATURALES: Si el proponente es persona natural, debera encontrarse afiliada
como cotizante y a paz y salvo al Sistema General de Seguridad Social (SALUD, PENSION,
RIESGOS LABORALES, cuando corresponda éste ultimo), al momento de presentacion de la
propuesta debera presentar certificado de afiliacion a salud y pensién. De igual forma para la
acreditacion de este requisito, los proponentes deberan diligenciar y presentar la certificacion
dispuesta por la Entidad, la cual se encuentra anexa en el Pliego de Condiciones. Quien no esté

obligado a cotizar al régimen de pensiones debera informarlo por escrito, manifestando el
régimen legal que sustenta tal circunstancia.

B. PERSONAS JURIDICAS: En armonia con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
cuando la contratacién se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de los empleados, a los sistemas los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. La acreditacién de éste requisito se
realizara a través de certificacidn dispuesta por el Municipio en el Pliego de Condiciones la cual
debera estar suscrita por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo
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régimen de contratacion para que se hubiera constituida la sociedad, el cual en todo caso no ser4
inferior a los seis meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad
no tenga mas de seis meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucién. Cuando la certificacién sea suscrita por el revisor fiscal, se debera aportar cédula
de ciudadania, copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
expedido por la Junta Central de Contadores. Para la presentacién de ofertas por parte de
personas juridicas sera indispensable acreditar el requisito sefalado anteriormente. En caso de
presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en
el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de proceso de
seleccion. Las empresas reportadas en mora no podran presentarse en el presente proceso de
contratacion estatal de conformidad con el tltimo inciso del Art 7 de la Ley 1562 del 11 de julio
de 2012

C.CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: La acreditacion del requisito de APORTES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES, por parte de los Consorcios
o Uniones Temporales, deber4 realizarse de manera separada por cada integrante, cumpliendo
con lo dispuesto anteriormente para las personas naturales o juridicas, seqlin sea el caso.

NOTA: El Municipio de CALARCA Quindio, daré prevalencia al principio de Buena Fe contenido
en el articulo 83 de la Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten e
observaciones respecto del incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad /*
Social y Aportes Parafiscales, deberan aportar los documentos que demuestren dicha ‘.\ 33

circunstancia respecto del proponente observado. e

'
'

En caso de no allegar con la observacion dichos soportes no se dara tramite a la misma. En el
evento en que la observacion esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podra dar
traslado al proponente observado y el Municipio de CALARCA Quindio verificara unicamente la
acreditacion del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de
seleccion, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras
para que se pronuncien sobre el contenido de la observacion y compulsando copias a la Junta
Central de Contadores y Ministerio de Trabajo y de ser el caso a la Fiscalia General de la Nacién.

13.1.11 COMPROMISO ANTICORRUPCION: El compromiso debera hacerse constar en una
carta de compromiso y se contraera bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado
por la sola suscripcion del formato que se designe en los pliegos de condiciones.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberan
diligenciar este formato, en las condiciones establecidas en este pliego de condiciones vy el
formato presentandose con su propuesta.

13.1.12 APODERADOS: Los Proponentes podran presentar Ofertas por intermedio de
apoderado, evento en el cual deberan anexar con la oferta el poder otorgado en legal farma, en
el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite del presente
proceso y en la suscripcién del Contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Replblica de Colombia, y debera estar facultado
para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente plural, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) formular
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Oferta para el presente procesc de seleccion; (ii) dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite el Municipio de CALARCA Quindio en el curso del presente proceso;
(ili) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto
administrativo de Adjudicacion; (iv) Suscribir en nombre y representacion del Adjudicatario el
Contrato.

En caso de no anexarse con la oferta el poder conferido legalmente, con anterioridad al cierre
del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los
documentos de existencia y representacién de |a persona juridica, se entendera carente de
capacidad juridica.

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberan constituir un apoderado
domiciliado en nuestro pais, debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y
comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los
documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién
que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con |a ley y el pliego de condiciones,
asl como para representaria judicial o extrajudicialmente.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unién Temporal podran constituir un
solo apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder
comun otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion.

13.1.13 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA U OFERTA: i

Conforme lo sefialado por el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del
Decreto 1082 del 2016, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago

del contrato, respecto a la presentacion de la garantia de seriedad de |a oferta, en el presente
proceso NO se solicitara,

Ahora, si quien resultare seleccionado, se abstuviere de suscribir el contrato y/o comunicacién
de aceptacion de la oferta, sin mediar una justa causa, quedara inhabilitado para contratar con el
Estado por un término de cinco (5) afios, ello de conformidad con lo establecido en el Literal E)
del, numeral 1 del articulo 8° de la Ley 80 de 1993.

13.2 CAPACIDAD TECNICA:
13.2.1 EXPERIENCIA GENERAL:
« EXPERIENCIA GENERAL PARA PERSONAS NATURALES:

Para el caso de la experiencia general para las personas naturales plenamente capaces deberan
acreditar el titulo profesional de INGENIERIA CIVIL Y/O AFINES, con experiencia profesional de
DOS (2) ANOS contada a partir de la expedicion de la tarjeta y/o matricula profesional del
respectivo profesional, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedida por la

autoridad competente maxima de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion,

* EXPERIENCIA GENERAL PARA PERSONAS JURIDICAS:
Para el caso de experiencia general de las personas juridica la experiencia general ser4 de DOS

(02) ANQS, la cual se contara a partir de la fecha de constitucion registrada en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio y que dentro de su
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actividad social y comercial comprenda actividades relacionadas en la EJECUCION DE OBRAS
CIVILES.

Tratandose de personas juridicas, el representante legal o quien avala su oferta, debera acreditar
ser profesional en INGENIERIA CIVIL Y/O AFINES, con experiencia profesional de DOS (2) ANOS
contada a partir de la expedicion de la tarjeta y/o matricula profesional del respectivo profesional,
copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedida por la autoridad competente

maxima de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

NOTA: Quien avale la propuesta de una persona juridica no podra presentarse como oferente en

el mismo proceso de seleccidn, ya sea como persona natural o como integrante de un consorcio
0 union temporal.

« EXPERIENCIA GENERAL PARA FIGURAS ASOCIATIVAS (CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES):

Para el caso de Consorcios y/o Uniones temporales, si uno o varios de los integrantes son
personas naturales, estos deberdn de acreditar titulo profesional de INGENIERIA CIVIL Y/O
AFINES, con experiencia profesional de DOS (2) ANOS contada a partir de la expedicién de la
tarjeta y/o matricula profesional del respectivo profesional, copia de la matricula profesional y
certificado de vigencia expedida por la autoridad competente maxima de SEIS (06) MESES, .
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. 3

{35
Para el caso de Consorcios y/o Uniones temporales, si uno o varios de los integrantes son ="
personas juridicas debera acreditar como minimo DOS (02) ANOS de constitucion y debera de

cumplir con los mismos requisitos sefialados en el literal denominado "Experiencia general para
personas juridicas".

Para el caso de CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES, al menos uno de los integrantes
debera acreditar como minimo DOS (02) ANOS de experiencia general, sin embargo, debera de
verificar los anteriores numerales para efectos de determinar como acreditara la condicién de
experiencia general (Experiencia general para personas juridicas y Experiencia general y/o
profesional para personas naturales).

REPRESENTANTE DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS:

Los integrantes del Consorcio o Unién Temporal podran designar como representante de éste, a
uno de sus integrantes o a un tercero.

La representacion del Consorcio o Unién Temporal es diferente e independiente de quien avala
la propuesta. En tal sentido, si el representante del Consorcio o unién temporal es quien avala la
oferta debera manifestarlo asf en |la propuesta, esté avalista y representante, deber4 de acreditar
titulo de INGENIERIA CIVIL Y/O AFINES, con experiencia profesional de DOS (2) ANOS contada
a partir de la expedicidn de la tarjeta y/o matricula profesional del respectivo profesional, copia
de la matricula profesional y certificado de vigencia expedida por la autoridad competente
méaxima de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

NOTA: Es necesario indicar que, el represente de la estructura plural o figura asociativa no
necesariamente debera de acreditar titulo profesional de INGENIERIA CIVIL Y/O AFINES, pues
podra contar con otra profesidn, siempre y cuando la propuesta presentada por la figura
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asociativa se encuentre debidamente avalada conforme con las reglas sefaladas en el siguiente
acapite.

AVAL DE LA PROPUESTA:

Cuando el representante del Consorcio o Unién Temporal no acredite el titulo requerido, la
propuesta debera ser avalada por un profesional que acredite el titulo profesional de INGENIERIA
CIVIL Y/O AFINES, con experiencia profesional de DOS (2) ANOS contada a partir de la
expedicion de |a tarjeta y/o matricula profesional del respectivo profesional, copia de la matricula
profesional y certificado de vigencia expedida por la autoridad competente maxima de SEIS (06)
MESES, contados a partir de |la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn.

Adicionalmente, debera firmar la carta de presentacion de la propuesta identificando quienes son
los miembros, el representante y el avalista.

13.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El proponente debera acreditar en maximo UN (1) CONTRATO DE OBRA, cuyo objeto y alcance
del objeto, y/o actividades tenga relacion con el presente proceso y que en dicho contrato se
acredite la DESMONTE, INSTALACION, ADECUACION CUBIERTAS EN TEJA TERMOACUSTICA
PVC el contrato presentado debe corresponder minimo al 100% del valor del presupuesto oficial
del presente proceso de seleccidn.

CRITERIOS Y/O FACTORES DIFERENCIALES A FAVOR DE LAS MIPYMES: '

Definido en el articulo 2.2.1.2.4.18. del Decreto Unico Reglamentario 1082 del afio 2015,
modificado y adicionado por el Decreto Nacional 1860 de 2021.

Los proponentes que ostenten la calidad de Mipyme, la cual se demostrara conforme a lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, debera acreditar en maximo
DOS (2) CONTRATOS DE OBRA, cuyo objeto y alcance del objeto, y/o actividades tenga relacion
con el presente proceso y que en dichos contratos se acredite la DESMONTE, INSTALACION,
ADECUACION CUBIERTAS EN TEJA TERMOACUSTICA PVC, cuya sumatoria sea mayor o igual
al CIEN POR CIENTO (100%) del valor del presente proceso de seleccidn.

Los contratos acreditados como experiencia deben estar ejecutados y recibidos a entera
satisfaccion a la fecha de cierre del presente proceso.

......

Decreto 1082 de 2015 “acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas”, asi:

rr("-)

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil,

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado

de existencia y representacion legal expedido por la Cédmara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha certificacidn.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicidn con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberéd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacicn

()

NOTA: Se advierte a los proponentes u oferentes, que el Requisito Habilitante diferencial se
aplicara en el presente proceso contractual al realizar la evaluacién de las propuestas u ofertas,
siempre y cuando el mismo NO HAYA SIDO LIMITADO a MIPYME, tal y como lo dispone el
paragrafo 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto Unico Reglamentario 1082 del afio 2015,
Modificado y adicionado por el Decreto Nacional 1860 de 2021.

REGLAS PARA VALORAR LA EXPERIENCIA:

La experiencia especifica que se certifique se valorara por la entidad como a continuacién se
establece, ello con el animo de constatar el objeto de los contratos aportados.

Los contratos acreditados como experiencia deberan estar ejecutados y recibidos a entera
satisfaccion a la fecha de cierre del proceso.

En caso de que el objeto del contrato no pueda evidenciar la ejecucion de los items de obra
requeridas, el proponente ademas debera anexar cualquiera de los siguientes documentos para /~
lo cual, la entidad hara la verificacién directa del requisito (art. 6 numeral 6.1 inciso 4 de la ley 37

i/

1150 de 2007).

Copia del contrato y el acta de liquidacién o acto administrativo de liquidacion.
Copia del contrato y acta de recibo final de la obra.

e Certificacion expedida por la entidad contratante y copia del acta de liquidacién para
complementar |a informacidn que no aparece indicada en la certificacion.

¢ Certificado expedido por la entidad contratante y copia del acta final de la obra para
complementar la informacién que no aparece indicada en la certificacién.

= Certificacion expedida por el ente del contratante, en la cual se discrimine la informacion
requerida en este pliego de condiciones.

e No sera valido para acreditar esta experiencia solo el contrato, o la sola acta de liquidacion
o la sola acta final o de terminacidn de la obra.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente, es decir, por el ordenador
del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

Los documentos sefialados con los que se acredite la experiencia deberan indicar lo siguiente:

e Objeto del contrato.

= Numero del Contrato (en caso de que exista).

« Entidad contratante, teléfono y direccidn,

« Nombre del contratista, (Si se ejecutd en unién temporal o consorcio identificar los
integrantes y los porcentajes de participacién o adjuntar documento consorcial o de unién
temporal).

Valor final del contrato
e Firma de la persona competente.
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En caso de que el proponente presente certificaciones expedidas por privados estas deben
contener anexo contrato y/o documento Inherente para corroborar la experiencia
certificada.

En el evento de que el Proponente, con el fin de acreditar su experiencia, aporte con su Propuesta
contratos que han sido objeto de cesion antes del cincuenta por ciento (50%) de su gjecucion
total, se admitira el referido contrato como experiencia para el cesionario de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y no se reconocera experiencia alguna por el mismo, para el cedente.

NOTA 1: NO APLICA como experiencia especifica, aquella obtenida como interventor, director
de interventoria o residente de interventoria, ni la obtenida como director o residente de obra:
solo es valida |a experiencia obtenida en la calidad de constructor, como se sefiala en el numeral
donde se relaciona la experiencia especifica.

No se aceptaran como validas, para efectos de la acreditacion de experiencia, la presentacion de
certificaciones donde las obras hayan sido ejecutadas por el sistema de administracién delegada
y/o de gerencia de obra.

NOTA 2: Para efectos de la acreditacién de experiencia NO SE ACEPTARAN SUBCONTRATOS,
en consecuencia, los contratos validos para acreditar la experiencia seran aquellos suscritos
entre la entidad publica contratante o persona contratante y el oferente (contratista de primer
orden), cualquier otra derivacion de estos se entenderd para efectos del proceso como
subcontrato. '

NOTA 3: En el evento en que dos 0 mas proponentes relacionen una misma informacién y ésta et
presente inconsistencias, se solicitard a la Entidad contratante o entidad que expide dicha
documentacion aclarar la informacion real del contrato o certificacion, y al proponente que difiera

en la informacidn no se le aceptara como acreditacion de experiencia.

NOTA 4: Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
consorcio o union temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural
para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo
contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes

de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan
participando en el presente Proceso.

NOTA 5: Si el Proponente relaciona o anexa méas de un (1) contrato para efectos de evaluar la
experiencia especifica se tendra en cuenta el de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme, se tendrd en cuenta como
maximo los dos (2) contratos aportados de mayor valor.

NOTA 6: Los proveedores extranjeros deben probar su experiencia en la ejecucion de obras de
acugrdo con el objeto del presente Proceso de Contratacién, Para lo anterior, deben presentar
certificados expedidos por terceros contratantes (entidades publicas o Personas de derecho

privado de cualquier pals) o copia de contratos que acrediten |a ejecucion de las obras en las
condiciones definidas en los pliegos de condiciones.

En todo caso, los documentos con los que se pruebe la experiencia obtenida con entidades
publicas extranjeras y que se pretendan hacer valer dentro del presente proceso de seleccién,
deben cumplir los lineamientos de la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente, es
decir, estos documentos deberan ser apostillados o legalizados por la entidad competente desde
el pais de origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia, de acuerdo con lo
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establecido en la Resolucién 1959 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, " Por la cual
se dictan disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos Y se deroga
la Resolucidn 10547 del 14 de diciembre de 2018", modificada por la Resolucién 7943 de 2022
expedida por la misma autoridad.

Este tipo de legalizacién no es procedente para los documentos privados.

En el evento de que un proveedor Nacional acredite su experiencia con contratos celebrados con
entidades publicas o personas de derecho privado de cualquier pais, debera de igual manera dar

aplicacion a lo establecido en la Nota que antecede.

13.2.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para
el Cargo

Requisitos de Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Especifica

Un (1) Residente de Obra
Ingeniero Civil
Dedicacion 100%

Experiencia profesional
minima de DOS (2) ANOS,
contados a partir de la fecha
de la expedicidn de la tarjeta
y/o matricula profesional y
hasta el cierre de la presente
convocatoria,

Acreditar experiencia como
residente o inspector de
obra en maximo un contrato
que contemple el desmonte,
instalacion, adecuacién de
cubiertas en tgja
termoacustica PVC.

Un (1) tecndlogo SST
o tecndlogo en
Administracion en Salud
Ocupacional y/o Seguridad y
Salud en el Trabajo, y/o
Profesional en cualquier area
con especializacion en Salud
Ocupacional y/o
especializacion en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Debe contar con licencia
para la prestacién de
servicios en salud
ocupacional a persona
natural.
Dedicacién 100%

Experiencia profesional
minima de DOS (2) ANOS,
contados a partir de la fecha
del titulo profesional o la
tarjeta o matricula
profesional y hasta el cierre
de la presente convocatoria.
Debera acreditar licencia
para prestacion de servicios
de salud ocupacional, acorde
con lo establecido en la
Resolucion 4502 de 2012
(por la cual se reglamenta el
procedimiento, reguisitas
para el otorgamiento y
renovacion de las licencias
de salud ocupacional y se
dictan otras disposiciones).

Acreditar experiencia como
inspector SST en maximo un
contrato que contemple la
construccion de obras civiles
con trabajo en alturas.
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Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas durante
la etapa de seleccion, como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos o mas cargos diferentes.

c. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion
de servicios.

d. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

e. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Diseciocho (_“I 8) meses
Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

* Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general v
viceversa,

* Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa,

* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de |a planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato,

15. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

De conformidad con el articulo 1.1.1.2.1.5.2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 del 2015, que
versa sobre la modalidad de seleccién de Minima Cuantia en su Literal D, NO se exigira a los
proponentes u oferentes capacidad financiera y organizacional,

15.1. CAPACIDAD RESIDUAL:

El proponente sera habil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacién (CRPC). Asl:
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CRP =z CRPC

Los proponentes acreditarén la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacién de la oferta,
cualquier proponente, interesado o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejd de

incluir por parte de un proponente alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la
entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC): $45.766.326,84

Por lo tanto,
La CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), debe ser mayor o igual a $45.766.326,84
CRP = CRPC
CRP = $45.766.326,84

El calculo de la Capacidad Residual del Proponente se realizar4 de acuerdo a la "Gufa para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de Contratacion de Obra Publica” emitidas
por Colombia Compra Eficiente y en la Invitacion Publica o Pliego Tipo para esta clase de procesos. Ry

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto 'u__ .
de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder

con el contrato objeto del Proceso de Contratacion. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra
publica, la Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la
Capacidad Residual o K de Contratacion el cual deben cumplir los interesados en participar en un Proceso

de Contratacidn para la ejecucidn de una obra publica.

De acuerdo a la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacion de Obra Publica, los proponentes deben allegar los siguientes documentos para poder
calcular la Capacidad Residual:

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratacién menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado
del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del __ Presupuesto __ Anticipo o
Proceso de Contratacion ~—  oficial estimado pago anticipado

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual establecida
en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratacion. Por consiguiente, la Capacidad Residual
del proponente es suficiente si:

Capacidad Residual > Capacidad Residual del
del proponente =_. Proceso de Contratacion

El proponente debe demostrar que su operacién o actividad comercial le permite asumir nuevas
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacién. Por lo cual, el proponente en un
Proceso de Contratacion de una obra puablica debe presentar la siguiente infarmacién para acreditar su
Capacidad Residual:
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIC_)N DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

« La lista de los Contratos en Ejecucidn, asl como el valor y plazo de tales contratos, firmado por el
Representante Legal y el Contador y/o Revisor Fiscal.

+ La lista de los Contratos en Ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios o uniones tempaorales,
en los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor v plazo de tales contratos.
firmado por el Representante Legal y el Contador y/o Revisor Fiscal. Certificado suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal, si el proponente esté obligado a tenerlo, o por el contador o
su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel
nacional como internacional.

« El estado de resultados que contiene &l mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios y
el balance general del tltimo afo, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si
ge trata de proponentes obligados a tener RUP, |as Entidades Estatales solo deben solicitar como
documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los
ultimos cinco (5) afos puesto que la informacion de la liquidez se encuentra en el RUP.

* Listado de contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente
en el RUP en el segmento 72 "Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Blenes y Servicios, firmado por el Representante Legal y el
Contador y/o Revisor Fiscal.

« Listado de para acreditar |a capacidad técnica (CT), la cual se asigna teniendo en cuenta el numero
de socios y profesionales de |a arquitectura, ingenieria v geologia.

El calculo de |la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia
(E), Gapacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacién (CQ) y los Saldos de
los Contratos en Ejecucion, segun la siguiente formula:
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

15. ANALISIS DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

En razon al tipo de contrato y a la forma en que se desarrollaran las obligaciones, asi como la
forma de pago pactada, la cual requiere de la presentacién de informe y verificacion de
cumplimiento de actividades por parte del supervisor, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 80 de 1993 en su articulo 25 numerales: 6, 7, 9 y 12, y en especial lo dispuesto en la Lay
1150 del 2007 en su articulo 4, como también el Decreto Unico Reglamentario 1082 del 2015 en
su articulo: 2.2.1.1.1.6.3; es una obligacién legal que las Entidades Estatales en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes incluyan la estimacidn, tipificacién y asignacién de los riesgos
previsibles involucrados en la contratacion que se pretende adelantar. Por lo anterior, la matriz
de riesgos fue establecida por la entidad en sus estudios previos, los cuales hacen parte integral
del presente proceso contractual.

Por lo anterior, teniendo en cuenta las indicaciones del estudio del sector econémico realizados
gue hacen parte integral del presente proceso, se anexa la Matriz del Riesgo.

16. GARANTIAS

Como ya se indico se ha estimado que el valor del contrato que resulte del presente proceso de
seleccion contractual no supera el 10% de la menor cuantia de la Entidad para la presente
vigencia, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.5.4, del Decreto
Unico Reglamentario 1082 del 2015, NO es necesario exigir garantla alguna, al determinar La
Entidad Estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y
en la adquisicidén en grandes superficies. .

No obstante, lo consagrado en dicha normativa, y en especial teniendo como base los

riesgos previstos en la matriz antes indicada, como también atendiendo la naturaleza del
contrato; el municipio de Calarca, Quindio, considera necesario exigir al contratista
seleccionado, los siguientes amparos de los perjuicios que se deriven del posible
incumplimiento del contrato mediante la constitucién de cualquiera de las garantias

previstas en los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2,3.1.9 del Decreto Unico Reglamentario 1082
del 2015.

Como no exigira a los proponentes u oferentes aportar una garantia de seriedad de su oferta o
propuesta, se advierte que, si quien resultare seleccionado, se abstuviere de suscribir el contrato
y/o comunicacién de aceptacioén de la oferta, sin mediar una justa causa, quedaré inhabilitado
para contratar con el Estado por un término de cinco (5) afios, ello de conformidad con lo
establecido en el literal E) del numeral 1 del articulo 8 de |a Ley 80 del 1993.

16.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El valor de esta garantia sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y
con vigencia por el término igual al plazo de ejecucién del contrato y (6) meses mas (plazo
previsto para su liquidacion), contados a partir de la fecha de expedicién de la garantia.

El valor estimado correspondiente al diez por ciento (10%), es equivalente al monto de la clausula
penal pecuniaria que EL MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIOQ, establecera en el contrato que se
pretende celebrar. Su vigencia se extendera hasta &l plazo de su liquidacion.

Esta garantia permitira al MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, cubrir la eventualidad que el
contratista incumpla las obligaciones surgidas del Contrato, cubriendo al MUNICIPIO de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago
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del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado.

16.2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES:

Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia por
el término de ejecucion del contrato y TRES (3) ANOS mas. El garante esta obligado a pagar la
indemnizacién de estos perjuicios en la medida que se afecte el patrimonio de la Entidad Estatal
asegurada, es decir, el amparo no se puede afectar para pagar las obligaciones laborales que ha
incumplido el contratista si los empleados del mismo no han acudido a reclamar a la Entidad
Estatal.

Esta garantia permitira al Municipio de Calarca, Quindio, cubrir las eventuales reclamaciones de
los trabajadores o personal minimo requerido que emplee o contrate por su cuenta y riesgo
exclusivo, para |la adecuada y oportuna prestacion del servicio de vigilancia.

Lo anterior teniendo en cuenta que el Municipio de Calarcd Quindio, no tendra ningun tipo de
relacién laboral con el personal que el contratista seleccionado vincule para la ejecucién del
contrato, en tal sentido ser4 obligacion del contratista realizar el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones a que hay lugar al personal que emplee para la ejecucion del contrato,
como tambien asumir |os gastos de transporte.

16.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA a

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién
y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco (5) afos contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.
El contratista procedera a reparar |os defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante
notificacion escrita que le enviaré dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

16.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Por doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 SMLV), con una vigencia por
el termino de ejecucién del contrato. La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe
especificar el amparo del presente contrato, el cubrimiento de los riesgos antes sefialados, el
contratista podrd asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, mediante los siguientes
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instrumentos: - Contratc de seguro contenido en una pdliza como asegurado al Municipio de
Calarca, Quindio.

NOTA 1: El contratista debera reponer la garantia, cuando el valor de la misma se vea afectado,
por razon de siniestros dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del acto
que deje en firme la sancidn correspondiente; si el contratista se negare a constituir la garantia
Unica prevista en el presente contrato, en los términos, cuantia y duracién establecida, la entidad
podra declarar la caducidad del presente contrato.

NOTA 2: Cuando haya lugar a la modificacién del plazo en el contrato, el contratista debera
constituir los correspondientes certificados de modificacién dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes. Si se negare a constituirlos en los términos en que se sefiale, se hara
acreedor a las sanciones respectivas y la Entidad daré por terminado el contrato en el estado en
que se encuentre, sin que por este hecho se deba pagar o reconocer indemnizacion alguna.
NOTA 3: El contratista debera hacer entrega de estas garantias a la entidad, las cuales seran
aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de la
Ley 80 de 1993.

NOTA 4: El contratista se obliga aportar las garantias a la fecha de inicio del contrato y ampliar,
modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se prorrogue o suspenda su vigencia.

17. FORMA DE CONSTITUCION DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

El contratista debera hacer entrega de los anteriores amparos o garantias a la Entidad, |as cuales

seran aprobadas por esta de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de »*" ™
la Ley 80 de 1993. De igual manera, el contratista se obliga a ajustar las garantias a la fechade | 4
inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente  "~---*
el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.

4

Para efectos de lo anterior, el oferente o contratista se obligara a allegar los amparos requeridos
por la Entidad en los numerales anteriores, representados en cualquiera de los siguientes
mecanismos de cobertura del riesgo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Unico
Reglamentario 1082 del afio 2015 en su articulo: 2.2.1.2.3.1.2.:

A) Contrato de Seguro Contenido en Pdliza de seguro, expedidas por una Aseguradora
avalada por |la Superintendencia Financiera de Colombia.

B) Patrimonio Auténomo.

C) Garantia Bancaria

PARAGRAFO: El contratista debera hacer entrega de los anteriores amparos o garantias a la
Entidad en el término de: UN (1) DIA HABIL SIGUIENTE a la fecha de suscripcion y notificacion
de la Comunicacién de Aceptacion de la Oferta y/o Contrato, las cuales serén aprobadas por la
Entidad de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.
De igual manera, el contratista se obliga a ajustar las garantias a la fecha de inicio del contrato y

a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato
O se prorrogue o suspenda su vigencia.

18. VERIFICACION DE QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRE COBIJADO POR ACUERDO

COMERCIAL

El Municipio de Calarca en aras de cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos
Comerciales Vigentes atendiendo el principio de reciprocidad sefialado en la Ley 80 de 1993 y
conforme con la sefalado en el numeral 8o del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 del ano
2015, vale la pena sefalar que acorde con la modalidad de seleccion empleada para la
escogencia del contratista, no serd susceptible de aplicabilidad ningin acuerdo comercial
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conforme con lo sefialado en la guia de Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion, expedido por la Agencia de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente.

19. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el Sector
Economico (Estudio del Sector — Andlisis del Mercado) relativo al objeto contractual del proceso
de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo. Hace parte integral como documento pre contractual el Estudio del Sector
(Analisis del mercado).

20. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne y defendera a su propio costo al Municipio de Calarca de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos
y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.

El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales)
contra el Municipio de Calarcad con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas, ,---.

relacionadas con la ejecucién del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren 4¥
reclamaciones o demandas contra el Municipio de Calarc, esta entidad podra comunicar la
situacion por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga

a acudir en defensa de los intereses del Municipio de Calarca para lo cual contratara profesionales
idoneos que representen la entidad y asumira el costo de los honorarios de estos, del proceso y

de |la condena, si la hubiere.

Si el municipio de Calarcé estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente definidos,
lo manifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa
o si la entidad lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este Ultimo caso, el
Municipio de Calarca cobrara y descontara de los saldos a favor del contratista todos los costos
que impliquen esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto
de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, el
municipio de Calarca podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral,
por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen
dichos valores, prestaran merito ejecutivo.

KATHERIN ALEXANDRA RODRIGUEZ VALLEJO
Secretaria de Infraestructura

Municipio de Calarc4, Quindio
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