NIT: 901403046-7

COMPARACIÓN COTIZACIONES

COMPARACIÓN COTIZACIONES

FO-GJ-03
2025-02-21
V.03

FECHA 16/09/2025

OBJETO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SALA DE FORMACIÓN EN DANZAS LLANERAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS ARTES Y LA CULTURA, GARANTIZANDO ESPACIOS ADECUADOS PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA, LA CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DE EXPRESIONES CULTURALES, ASÍ COMO EL ACCESO DE LA COMUNIDAD A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, la Subdireccion de Cultura, mediante la pagina del municipio solicitó abiertamente la cotización del servicio, el cual incluye los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	CANTIDAD	COTIZACIÓN N° 1 ARQUALITY 901584084-2		COTIZACIÓN N° 2 GEOLOGIA, GEOTECNICA E INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S 901415129-1		COTIZACIÓN N° 3 EB 79799614-9		PROMEDIO	DESVIACIÓN ESTANDAR	DISPERSIÓN	VALOR RESULTADO
			Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL				
1	Desmonte Mantelemiento y Reforzamiento de Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (incluye siministro - fabricacion - pintura - montaje)(KG)	1226,87	$ 21.500,00	$ 26.377.705,00	$ 23.000,00	$ 28.218.010,00	$ 18.579,77	$ 22.794.962,00	25.796.892	2.248	0,01	22.794.962
2	Remplazo de Teja tipo master 1000 cal. 28 pintada, para cubierta que se encuentre en mal estado. (M2)	69,4	$ 69.850,00	$ 4.847.590,00	$ 63.750,00	$ 4.424.250,00	$ 57.991,67	$ 4.024.621,00	4.432.154	5 930	0,13	4.024.621
3	Espejos en Vidrio 5mm con marco en RH (UND)	1	$ 1.950 000,00	$ 1.950.000,00	$ 2.150.000,00	$ 2.150.000,00	$ 1.607.500	$ 1.607.500,00	1.902.500	274.352	14,42	1.607.500
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS AIU NO INCLUIDO		$ 33.175.295,00		$ 34.792.260,00		$ 28.427.083		SUBTOTAL		$ 28.427.083
			Administracion 25%	$ 8.293.824,00	Administracion 25%	$ 8.698.065,00	Administracion 25%	$ 7.106.771		Administracion 22%		$ 6.253.958
			Imprevistos 3%	$ 995.259,00	Imprevistos 3%	$ 1.043.768,00	Imprevistos 3%	$ 852.812		Imprevistos 3%		$ 852.812
			Utilidades 4%	$ 1.327.012,00	Utilidades 4%	$ 1.391.690,00	Utilidades 4%	$ 1.137.083		Utilidades 5%		$ 1.421.354
			Iva 19%	$ 252.132	Iva 19%	$ 264.421	Iva 19%	$ 216.046		Iva 19%		$ 270.057
			VALOR TOTAL	$ 44.043.522,00	VALOR TOTAL	$ 46.190.204,00	VALOR TOTAL	$ 37.739.796,00		VALOR TOTAL		$ 28.697.141

UMER	COTIZANTE	FECHA
1	ARQUALITY 901584084-2	10/07/2026
2	GEOLOGIA, GEOTECNICA E INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S 901415129-1	10/07/2026
3	COTIZACIÓN N° 3 EB 79799614-9	9/07/2026

CONCLUSIÓN: Tras analizar tres cotizaciones, se identificó una dispersión de precios inferior al 10%, lo que demuestra estabilidad en el mercado. Este resultado confirma la validez del menor valor como base técnica para calcular el presupuesto oficial, asegurando que su estimación refleje las condiciones reales de oferta y garantice el uso eficiente de los recursos públicos.

Elabor

FIRMA

NOMB Luis Jose Lopez Angarita

CARGI Profesional de Apoyo

Revisó:

FIRMA:

NOMBRE: ELKIN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ

CARGO: Profesional de apoyo