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DATOS GENERALES

Fecha de elaboracion: AGOSTO 2026
Dependencia: Secretaria de Infraestructura Vial _
Objeto a contratar TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y

SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y
SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

Diligenciado por: Nelson Bonilla Quintero

Tipo de proceso de seleccion Seleccién abreviada de menor cuantia

Presupuesto estimado:

Seiscientos cincuenta millones doscientos dieciséis mil ciento cincuenta pesos
($650.216.150)

Tipo de gasto (Inversion o

. . Inversion
Funcionamiento)
No de Certificado de inscripcion en 2023761090302
el banco de proyectos
Nombre del proyecto registrado Construccion y mejoramiento de infraestructura vial en diferentes sectores
de la zona urbana del Distrito de Buenaventura
Qodngq meta de producto (Plan 2402001
indicativo)
:?5?5;?&;?” et produzie: (Plan Construccidn de vias secundarias nuevas en zonas sin comunicacion via

Cantidad de la meta a ejecutar con
el presente proyecto (Plan de | 209.4ML
accion)

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.2.1 "Estudios y Documentos Previos" del Decreto 1082
de 2015, modificado por el art. 1 del decreto 399 de 2021, se elaboran a continuacion los estudios y documentos
previos para determinar las condiciones de un proceso de seleccion abreviada de menor cuantia para la
Construccién y mejoramiento de infraestructura vial en diferentes sectores de la zona urbana del Distrito de
Buenaventura.

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturistico de Buenaventura, en cumplimiento de sus
competencias constitucionales y legales relacionadas con la construccion, mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura vial y del espacio publico urbano, requiere adelantar*la ejecucion del proyecto denominado
“TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO
DE BUENAVENTURA", con el propésito de culminar intervenciones urbanisticas que actualmente se encuentran
inconclusas y que afectan las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad de la comunidad.
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En el Distrito se identifican sectores donde, debido a la suspension, terminacion anticipada o falta de culminacion
de contratos ejecutados en vigencias anteriores, quedaron pendientes obras de pavimentacion y urbanismo
complementario, generando deterioro progresivo de las estructuras parcialmente construidas, afectaciones al
transito vehicular y peatonal, acumulacién de aguas lluvias, presencia de superficies irregulares y riesgos para la
integridad fisica de los habitantes y usuarios de las vias intervenidas.

La situacién descrita impacta negativamente la conectividad vial y las condiciones de transitabilidad de diferentes
sectores urbanos, limitando el acceso adecuado de la poblacion a viviendas, establecimientos comerciales,
instituciones educativas y demas equipamientos comunitarios. Asimismo, la permanencia de obras inconclusas
genera afectaciones al espacio publico, pérdida de funcionalidad de las inversiones ya ejecutadas y una
percepcion desfavorable frente a la gestion institucional. ‘

En atencidn a esta problematica, la Administracién Distrital requiere contratar la terminacion de obras inconclusas
correspondientes a pavimento, andenes y sardineles en una longitud aproximada de 209.4 metros lineales (ml),
en sectores estratégicos de la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura, especificamente en los
siguientes puntos:

e Anillo Vial 12 de Abril - Gamboa, Ciudadela Nueva Buenaventura, Comuna 9, zona urbana del Distrito
Especial de Buenaventura.
e Pavimento Calle 8 entre Carrera 66A y Carrera 66D, Barrio Las Américas, Localidad No. 2 El Pailén.

Las intervenciones contemplan actividades orientadas a la culminacion integral de las obras pendientes,
incluyendo, entre otras, la conformacion y terminacion de estructuras de pavimento, construccion y adecuacion de
andenes, instalacion y conformacién de sardineles, nivelacion y compactacion de superficies, obras
complementarias de urbanismo, manejo de aguas lluvias, acabados y demads actividades necesarias para
garantizar la estabilidad, funcionalidad, durabilidad y seguridad de las obras.

La ejecucion de este proyecto permitird mejorar las condiciones de movilidad vehicular y peatonal, fortalecer la
conectividad entre sectores urbanos, optimizar la accesibilidad para la comunidad, disminuir riesgos de
accidentalidad y recuperar espacios publicos actualmente deteriorados. De igual manera, contribuira al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion beneficiaria, facilitando el desplazamiento .seguro de
peatones, motociclistas y vehiculos particulares y de servicio publico.

Igualmente, la terminacién de estas obras permitira garantizar el adecuado uso y aprovechamiento de los
recursos publicos previamente invertidos, evitando el deterioro acelerado de las estructuras existentes y
reduciendo futuros costos de rehabilitacion o reconstruccion. Lo anterior se encuentra en concordancia con los
principios de eficiencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacion estatal y la gestion publica.

En consecuencia, se hace necesario adelantar el correspondiente proceso contractual que permita la ejecucion
de las obras requeridas para la terminacion de pavimento, andenes y sardineles en los sectores priorizados,
conforme a los disefios, especificaciones técnicas, estudios previos y normativa vigente aplicable, garantizando
condiciones adecuadas de calidad, estabilidad y servicio para la comunidad del Distrito Especial de
Buenaventura.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
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TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL
DISTRITO DE BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y
SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

La descripcion detallada de cada una de las actividades a realizar en el desarrollo de la ejecucion del objeto
contractual se encuentra descrita en el anexo técnico del proceso, el cual forma parte integral del contrato.

ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

Asi las cosas, con el fin de brindar solucién a la comunidad, la Construccion pavimento rigido TERMINACION
DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE
BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)
2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA. el cual cumplird con la normatividad técnica vigente establecidas
por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias INVIAS

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias, debido al mal estado de estas,
encontrandose intransitables o con restriccion de transito, considerando el alto deterioro de la superficie de
rodadura, drenaje superficial deficiente, construccion sin consideraciones técnicas y vehiculos que transitan
excediendo la carga permitida para dicho corredor.

La solucion planteada es la construccion de pavimento rigido de una longitud de 209.4 ml de TERMINACION
DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE
BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)
2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA con dos carriles (via bidireccional o de doble sentido) y.confinada
con sardineles en ambos extremos. Comprende la localizacion y replanteo, cerramiento, demolicion de obras
existentes (si se requiere), conformacion de la calzada existente, extendida y compactacion de material
seleccionado, instalacion de sardineles y construccion de las placas. En cuanto a la conformacion de la calzada
existente, se debe verificar la capacidad de soporte y el médulo de reaccion de la subrasante, que debera ser
objeto de una conformacién previa para uniformizar la superficie. Esta conformacion se logra con escarificado,
extension, conformacién y compactacion simple. La extendida y compactacion de material seleccionado
contempla la seleccion, transporte, disposicion, conformacion y compactacién mecanica de la base granular de
acuerdo con los planos de topografia y al disefio del pavimento. La construccién de las placas en concreto
hidraulico consiste en la elaboracidn, transporte, colocacién y vibrado; @serrado de juntas, acabado, curado y
demas actividades necesarias para la correcta construccion del pavimento en concreto hidraulico,
conforme a lo indicado en los planos y especificaciones [LH1]. La instalacién de bordillos en concreto
[LH1], se debera hacer conforme a lo indicado en los planos y especificaciones. Las especificaciones para
utilizar corresponden a las establecidas por el INVIAS en su version vigente.

En el Plan de Desarrollo del Distrito de Buenaventura 2024-2027 “JUNTOS ES POSIBLE", se encuentra el
Mejoramiento del Sistema de Movilidad del Distrito dando cumplimiento al marco normativo existente, cuyo
objetivo persigue mejorar la movilidad Urbana mediante la construccion de nuevas vias y la oferta de areas
peatonales, en el cual se encuentra el programa “red vial regional COD 2402", cuya meta esta definida: “1300 ml
de pavimento, plasmado un total de m2 para esta vigencia de 7.800m2”, para responder a las proyecciones de
desarrollo del Distrito. La importancia de esta meta radica en que, en el Distrito de Buenaventura, el deterloro de
la malla vial afecta la movilidad de los habitantes y los niveles de productividad del Distrito.

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS

La secretaria de Infraestructura vial entregara al contratista, los estudios, disefios y autorizaciones que se
requieran para la ejecucion de la obra.
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No es necesaria la licencia ambiental, acorde a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente (Decreto 2041
de 2014) y la ley 99 de 1993. Igualmente, segun el paragrafo 2 del Articulo 12 — Licencia de intervencion y
ocupacion del espacio publico del Decreto 1469 de 2010 este tipo de obras no requieren de Licencia de
intervencidon y ocupacion del espacio publico, el cual expresa “Paragrafo 2. Las entidades del nivel central o
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas
industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economia mixta, no estan obligadas a obtener
licencias de intervencion y ocupacién del espacio publico cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten
obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal
o distrital, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen”.

TIPO DE CONTRATO

OBRA PRESTACION | | CONV
SU“Q'S'ST PUBLIC | X CONSULTORIA DE ENIO C_’(T:'SX
- SERVICIOS “[a

De conformidad con el objeto a contratar, el presente proceso corresponde a un Contrato de Obra Publica, toda
vez que su finalidad consiste en la ejecucion de actividades orientadas a la construccion de infraestructura fisica
de uso publico.

El numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que son contratos de obra aquellos que celebren las
entidades estatales para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

En ese sentido, el objeto contractual se enmarca dentro de la tipologia de obra publica debido a que las
actividades a desarrollar comprenden la ejecucion de trabajos materiales sobre infraestructura vial existente,
encaminados a la construccion de pavimento en concreto rigido, generando una intervencion fisica directa sobre
bienes de uso publico y buscando mejorar las condiciones de movilidad, transitabilidad y seguridad vial para la
comunidad beneficiaria.

La necesidad de acudir a esta tipologia contractual obedece a que el alcance de las actividades requeridas
implica la ejecucién de obras civiles especializadas, las cuales demandan el desarrollo de actividades técnicas
tales como adecuacion del terreno, conformacion de estructuras, construccién de pavimento rigido y demas
actividades complementarias necesarias para la correcta ejecucion del proyecto, las cuales por su naturaleza
corresponden a la ejecucién de obra publica y no a la prestacién de servicios, suministro o cualquier otra
modalidad contractual.

UBICACION DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO

DIMENSION: PILAR 4. DESARROLLO TERRITORIAL DE BUENAVENTURA
SECTOR TRANSPORTE
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

SUBPROGRAMA | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO: TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)
2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS
INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE
BUENAVENTURA. '

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

EN NUMEROS: | $650.216.150
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VALOR EN

LETRAS Seiscientos cincuenta millones doscientos dieciséis mil ciento cincuenta pesos

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

La secretaria de Infraestructura Vial cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.
2026.CEN.01.000549 con vigencia al 31 de octubre del 2026 por valor de 3.255.642.474.01

El presupuesto del proceso en curso fue el determinado dentro de los estudios y disefios que reposan en la
secretaria de infraestructura vial.

De acuerdo con los requerimientos minimos por parte del Distrito de Buenaventura para cumplir con el objeto del
presente contrato, se presenta el presupuesto base para la definicion del*valor estimado.

Ver matriz de presupuesto oficial.

MODALIDAD DE SELECCION
(Marque con una X el modo de seleccion que aplique)

LICITACION SELECCION | o | CONCURSO DE CONTRATACIO REGIMEN
PUBLICA ABREVIADA MERITOS N DIRECTA ESPECIAL

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de Seleccion Abreviada de menor cuantia y el contrato que de él deriva, se sujetara
a las siguientes disposiciones:

Los principios sefialados en la Constitucion Politica, en particular, los referidos con la funcion administrativa
publica contenidos en el articulo 209, asi como las disposiciones sefaladas en la Ley 1437 de 2011, Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, y lo establecido en la Ley 489 de 1998

De conformidad con el articulo 2 de la ley 1150 de 2007 la seleccién abreviada corresponde a la modalidad de
seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio puedan adelantarse
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

Por tratarse de una obra publica cuyo monto se encuentra dentro del rango de la contratacién de menor cuantia
procede el mecanismo de seleccion abreviada de menor cuantia (por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474
de 2011, asi como el decreto 1082 de 2015.)

Para la ejecucion de lo anteriormente dicho se requiere contratar mediante proceso de selecciéon abreviada una
persona natural o juridica idonea que cumpla con los requerimientos que el Distrito trazara en este estudio.

No obstante, es importante precisar que, frente a la aplicabilidad de documentos tipos para este-objeto de
procesos cabe mencionar que acuerdo con el articulo 1 de la Ley 2022 de 2020, que modificé el articulo 4 de la
Ley 1882 de 2018, la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente adopto
Documentos Tipo que son de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

Esta obligatoriedad implica que las entidades estatales tengan que adelantar los procesos de contrataciéon bajo
las condiciones establecidas en los documentos tipo que rijan para el objeto a contratar, sin que puedan variarse
los requisitos fijados en ellos. Lo anterior, por cuanto los documentos tipo se caracterizan por ser inalterables, es

decir, que las entidades publicas carecen de la facultad de modificarlos, con excepcién de aquellos aspectos que
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pueden diligenciar, es decir, las descripciones que estan incluidas entre corchetes y resaltadas en gris en cada
uno de los documentos tipo o en lugares en que expresamente los documentos tipo admitan su modificacion.

IDENTIFICACION DEL NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DESCRIPCION ACTIVIDAD

UNSPSC ,

72141000 Servicio de construccién de autopistas y carreteras.

72141100 Servicios de construccion 'y revestimiento vy
pavimentacion de infraestructura.

REQUISITOS HABILITANTES

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término serialado en el cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

El oferente debera contar con el Registro Unico de Proveedores (RUP) vigente al momento del cierre del proceso.
La no presentacion del RUP o la presentacion de un RUP vencido a la fecha y hora de cierre constituira causal de
descalificacion.

La Entidad no podréa exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
Verificacion Juridica Habilita / Inhabilita
Verificacion Financiera Habilita / Inhabilita
Verificacion Capacidad Organizacional Habilita / Inhabilita
Verificacion Experiencia Habilita / Inhabilita
Verificacion Capacidad Residual Habilita / Inhabilita

A. EXPERIENCIA

Las condiciones de experiencia para el presente proceso se determinaron de conformidad con lo establecido en
la matriz 1 de experiencia de los documentos tipo para infraestructura de transporte en la modalidad de
seleccion abreviada.

Para tal efecto, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL califico como complejidad alta la obra a
ejecutar de acuerdo con condiciones geograficas, geoldgicas, hidroldgicas, climaticas, asi como el alcance fisico
del proyecto objeto del presente proceso de seleccion, se estima que se enmarca dentro de la categoria de alta
complejidad, toda vez que el distrito de Buenaventura por sus condiciones de pluviosidad, las caracteristicas de
los suelos, el manejo de escorrentias, la topografia del terreno requieren una experticia del contratista para
gestionar de manera adecuada los aspectos constructivos del proyecto

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 6.1 CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION
O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE ViAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS
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Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

EXPERIENCIA GENERAL:

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE
VIiAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualqunera de las
siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes.

Nota 2: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en lo afirmado.
EXPERIENCIA ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion
de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico) Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion
de redes de servicios publicos. Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION (@)
PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o concreto hidraulico para trafico vehicular.

La experiencia que deberd acreditar el proponente sera la establecida por la Entidad Estatal de forma
independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz. 1 —
Experiencia en el literal A de la seccion 3.5.2.

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo para certificar
cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expresadoen SMMLV)

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas.nacionales
o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
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Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o

prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con
domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan
declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que
el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana—EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C: Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

.Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente en
el que se verificara:

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacién legal la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.
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b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de contratacion.

c) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior a la del
plazo del contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta,
debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del drgano social
competente respectivo para cada caso.

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

.Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anonima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.
.Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente
o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia
y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

.Nombre o razon social completa.

.Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

.Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso de seleccion.
.Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en la que se
sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la

misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del érgano social competente respectivo para
cada caso. :
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.Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.

.Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
.Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la informacion
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la
persona que efectua la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, silas hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia
y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos
de direccion, régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

° Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

° Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

° La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un afio més.

° Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucidn del contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

° Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera

acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad o entidad.

° La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
° El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista
claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la
informacion requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato

2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto
en los documentos del proceso.
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B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato
2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales ylo
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcién y
ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier
otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de
contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada uno de
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacién en los porcentajes de los integrantes seré ineficaz y, por tanto, careceran de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso
del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de
los anteriores. :

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

Las entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asf lo acredie.

Cuando la persona juridica estd exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia

PERSONAS NATURALES
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La proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente
planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, 0 se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES '
Cada uno de los integrantes del plural proponente debe suscribir por separado la declaracion de la que tratan los
numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la
gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién del Formato 3 — Experiencia para todos los
proponentes vy iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el

numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 — EXPERIENGIA
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La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia™

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia™

Baja — Media Complejidad Alta Compléjidad

Complejidad técnica
del proyecto y Matriz
1 — Experiencia

Justificacion de Ia
complejidad técnica
de la Malgz 1 -
Experiencia

Realizando el analisis de indice de complejidad del municipio de
Buenaventura en sus componentes de Movilidad, Clima,
Accesibilidad, Seguridad, Informalidad entre otros.

Departamento, Municipio Buscar municipio
e B = L MUY.. 73,92

0,00 97,00
100,00 51,71
.1 4,18 >43,7;
81,;4 70,’46-
41,97 100,00

23,30 99,55

Operando con los resultados del indice obtenidos anteriormente
mencionadas tenemos un resultado de las variables, arroja un valor
de 73,92 ubicando al Distrito de Buenaventura en el tltimo quintil con
una calificacion de muy dificil.

Para tal efecto la Secretaria de Infraestructura Vial, calific6 como
complejidad alta la obra a ejecutar de acuerdo el resultado obtenido
anteriormente, teniendo en cuenta las condiciones geograficas,
geologicas, hidroldgicas, climatologicas, asi como sus condiciones
de pluviosidad, las caracteristicas de los suelos, el manejo de
escorrentias, la topografia del terreno requiere una experticia del
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contratista para gestionar de manera adecuada los aspectos
constructivos del proyecto.

CAPACIDAD FINANCIERA .

Los oferentes seran sometidos a una evaluacién de caracter financiero y para ello se debera cumplir con las
condiciones establecidas en ellos pliegos de condiciones, para este caso el proponente debera presentar el
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS con corte a 31 de diciembre de 2023, debidamente firmados
por el proponente o su representante legal y/o revisor fiscal si existe la obligacion.

Se evaluaran los indices financieros de:

° indice de endeudamiento.
° indice de Liquidez
° Razdn de cobertura de intereses

La capacidad financiera del proponente como requisito habilitante se verificara con base en los factores
financieros denominados: Liquidez y Endeudamiento, que se verificaran con fundamento en la informacion del
certificado de inscripcién en el registro unico de proponentes — RUP (articulos 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de
2015) el cual se debe adjuntar en la propuesta. En caso de uniones temporales, consorcios o asociaciones
permitidas por la Ley, los indicadores se calculardn con base en la suma de las partidas o participacion de cada
uno de los integrantes (Consolidado).

Para los Proponentes o Miembros cuyo certificado RUP no cuente con la totalidad de la informacion financiera
seguin los requisitos del decreto 1082 de 2015, la Entidad procedera a verificar directamente los soportes, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, a saber: el indice de liquidez y
el indicador de endeudamiento. Por lo anterior, el Proponente o los miembros de Proponente Plural que acrediten
los indicadores de capacidad financiera, deberan aportar la informacion Financiera necesaria y la siguiente
documentacion de soporte, segun lo consignado en el articulo 2.2.1.1.1+.5.2 del Decreto 1082 de 2015: Estados
financieros de la sociedad y estados financieros del grupo empresarial, cuando la norma aplicable lo exige,
auditados con sus notas y los siguientes anexos, suscritos por el representante legal y el revisor fiscal, si la
persona juridica estéa obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si la persona
juridica no estéa obligada a tener revisor fiscal:

i) Principales cuentas detalladas del balance general
i) Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias.
iii) Cuentas contingentes deudoras y acreedoras.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Para empresas en condicién de Mipymes es el siguiente:

Indicador
indice de Liquidez menor o igual a 1,11
indice de Endeudamiento menor o iguad a 75%
Razon de Cobertura de Mayor o igual 0
Intereses
Capital de Trabajo 10% x (PO)
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual 0
Rentabilidad del Activo Mayor o igual 0

Para los proponentes que no demuestren condicion a MiPymes:
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Indicador Valor concertado
indice de Liquidez Mayor o igual a 1,21
indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%
Razon de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual 0,4
Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0,02

Se considera habilitada la propuesta que presente la documentacion completa y acredite la puntuacién
establecida en este punto.

Seran habiles las ofertas que presenten la documentacion completa y acrediten la puntuacion establecida en este
numeral,

VERIFICACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (factor habilitante)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional del proponente como requisito habilitante, se verificard con fundamento en la
informacion del certificado de inscripcion en el registro tnico de proponente — RUP, el cual debe estar vigente al
momento del cierre, de cual se debe adjuntar en las propuestas y se determinara calculando los indicadores que
miden esta capacidad conforme a lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de
2015. Por lo que se debe acreditar una capacidad organizacional asi:

Indicador Valor concertado
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual 0

Rentabilidad sobre activos Menor o igual 0

Se considera habilitada la propuesta que presente la documentacion completa y acredite la puntuacién
establecida en este punto.

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad
organizacional de acuerdo con el porcentaje de participacion dentro del proponente plural. :

EXPERIENCIA

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:
VERIFICACION EXPERIENCIA (Factor habilitante)

Acreditacion de experiencia.

6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION
DE VIAS URBANAS

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACIQN ) PAVIMENTACIC)N DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

GENERAL - —— - 3
Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente

en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o
semaforizacion o puentes.
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Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico) Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
ESPECIFICA acreditar la intervencion de redes de servicios publicos Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o
concreto hidraulico para trafico vehicular. '

Nota: Tenga en cuenta que la experiencia se exigira en funcion del valor del presupuesto oficial y no por el valor
de la desagregacion de actividades.

El calculo de los SMMLV de los contratos que se acrediten se hara con respecto al afio de suscripcion de estos.
El cumplimiento de cualquiera de estos aspectos sera causal de inhabilitacién de la oferta.

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

~ Numero de contratos con los Valor minimo para certificar :
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de obra

experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75% "
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una MiPymes y/o emprendimiento y empresa de mujer,
estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se
tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto
Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)

de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior. .

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredite la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarse en los términos contemplados en la seccion 1.6.

ANALISIS Y DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado para celebracién del contrato se obtiene de la suma de los costos directos e indirectos; los
costos directos se obtienen de multiplicar las cantidades de obra de cada una de las actividades por su valor
unitario; los costos indirectos se obtienen mediante el calculo del valor por concepto de la Administracion;
Imprevistos y UTILIDAD sobre los costos directos. El valor de la propuesta debera incluir todos los costos y
gastos necesarios para la ejecucién adecuada de la obra, incluido impuestos, costos gravamenes a que haya
lugar con ocasién de la suscripcion, legalizacion y ejecucidn del contrato (garantia unica, contribucién especial,
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entre otros), de acuerdo con la ley.

Aunado a lo anterior, una vez establecidas las actividades y cantidades que componen la obra civil a ejecutar,
se tomo como punto de referencia los precios de la Gobernacién del Valle y precios de mercado de la referencia
con sus respectivos ajustes para la zona considerando los impuestos vigentes y se establecio el valor global de
la contratacion; igualmente se analizaron los siguientes tépicos:

: Las unidades de medida en la ejecucién de la obra.

Las cantidades iniciales estimadas para el logro del objeto a confratar.

Los valores unitarios son estimados de acuerdo con las tendencias normales del mercado de

la construccion en la regién de ejecucion de la obra.

y Los costos directos estimados de la obra propuesta, los cuales incluyen suministro de materiales y
mano de obra.

? Los costos indirectos normales en el mercado de la construccion para una obra de la naturaleza que
nos ocupa, los cuales incluyen entre otros, la administracién, los imprevistos y la utilidad del contratista, asi
como los demas impuestos de ley.

De conformidad con las cantidades de obra calculadas con base en los planos del proyecto y demas estudios
técnicos, se establece como valor estimado para la ejecucion del contrato antes ya relacionado y de acuerdo con
los analisis de precios unitarios (teniendo en cuenta los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos,
transporte y demas elementos contemplados debido a la experiencia para la ejecucion de estos proyectos.

Cargas impositivas que debe asumir el contratista:

Estampilla Pro-Cultura 1
Estampilla Pro-Hospital 1
Estampilla Pro-Electrificacion Rural 1%
Estampilla Pro-Universitaria del Pacifico 0.5%
Estampilla Pro-Univalle 2&
Estampilla procultura 1%
Sobretasa Deportiva 2%
Estampillas pro-Adultos Mayores 1%
Rete fuente en contratos de obra publica 1%
Contribucién especial de Seguridad 5%

FACTORES DE EVALUACION DE LA OFERTA

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje

_maximo
Oferta economica 59,5
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20

Emprendimientos y
empresas de mujeres

Mipyme 0,25

0,25
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[ Total | 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
economica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Puntaje

ncept ol
SoNcopto maximo
Oferta economica 59,75
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y
. 0,25
empresas de mujeres
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectard a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialado no se materializa en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la f.ey 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del contrato se regiré integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
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CORRECCIONES ARITMETICAS
Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta-econdmica, cuando exista un error que
surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproxima por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a
punto cinco (0.5) se aproxima por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el
estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podréa acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en
procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econoémica, de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor -

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superﬁnanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion serd la que rija el sequndo dia hébil
despugés del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil
siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango
(inclusive)

Numero Método




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: | FG-GI-CA-09

de Buenaventura

% DE LA CALIDAD Y MECI - VERBIGH: | 38
") | ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CONTRATACION DE  FECHA: ' 01/02/2023
et MENOR Y MAYOR CUANTEA

PAGINA: 20 DE 44

(ESTUDIOS PREVIOS)

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor
absoluto

De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo due se obtiene mediante la aplicacion del
siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vl; VZ..; ...Vm)

Donde: .

° & Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

° m: Es el numero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
° Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

.Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

Me—V.
Puntaje = [{1 ml i ]* Puntaje méximo]
Donde:
° Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
° V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

.Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula

Me—-V
Puntaje = [{1 o }* Puntaje méximo]
Donde:
e VMe: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

° Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =V *V *Vy * . *V
1 2 3

n

Donde:

° MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
° V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

° Vn: Es el valor de la propuesta no habilitada.

° n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

I vl
Puntaje = 60 (1 = (M—G))

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo: se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacion econémica.

¥ (V,,,,,,"‘l)
B 2
Donde: o
° l/mm: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
o X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
° X . Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

X~V : X v
Puntaje = {Puntaje maximo * (1 - ( = ‘)) Para valores menores o iguales aX, Puntaje maximo * (l - ( = )
B - B
Donde:
° X : Es la media aritmética baja.

B
i

° V . Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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D. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta economica habil para calificacion economica de menor valor.
%4 = Minimo (Vl; Vz..; ...V7 )

mi n
Donde:
° v: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
° m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la entidad estatal.
® me: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje méximo‘Vm

4

i

n

Puntaje =
Donde:
° me: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignaré el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto puntaje

(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; (ii) presentacion de un plan de | 20

calidad;
10
Programas Adicionales Ambientales y Sociales
TOTAL 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta

circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacion.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA




I SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: i FGLChDS
> DE LA CALIDAD Y MECI VERSION: | 3.0
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CONTRATACION DE  FECHA: | 01/02/2023
b MENOR Y MAYOR CUANTIA AGINA:
(ESTUDIOS PREVIOS) S

La entidad asignara un maximo de 12 puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una
edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcién del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales
de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan
desde la fecha de la repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la supervisién en la ejecucion del contrato. En virtud de
lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacidén debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las
condiciones aqui descritas, para lo cual, allegé el documento idéneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignaré 8 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para
el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima actualizacion de las normas NTC I1SO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacién alguna.

El Plan de Calidad se elaborard en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en
cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto e Puntajeie

Promocion de Servicios

. : 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacién de componente 5
nacional en servicios extranjeros

Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes prevista en
la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratacion, incluira los
siguientes parrafos:

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
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con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
la obra o (ji) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segln.corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso-que no se
diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, radicados RPBNO173291 y
RPBNO173293 con fecha de vencimiento del 5/11/2026, se determiné que los bienes relevantes para el
desarrollo de la obra se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, tal como se refleja a continuacion: :

De la aplicacién de la metodologia contemplada en la matriz 4 de los-documentos tipo se pudo establecer el
siguiente listado de bienes y servicios relevantes:

CEMENTO GRIS KLS 520 | 57.167,0 | 29.726.881,6 | 23,11 23 11

8 0 % % .
BASE TRITURADA NORTE | M3 72.630 243,75 | 17.708.562,5 | 13,76 36,88 15,73
COMPACTADA .0 % % %
SUB-BASE TRITURADA M3 68.125 195,00 | 13.284.319,8 | 10,33 47,20
NORTE COMPACTADA 7 % %

Luego de la busqueda en el registro de productores de bienes nacionales se pudo establecer que solo el
cemento gris se encuentra registrado en la base de datos consultada,
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industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Raznn Social NIT y Subpartida Arancetaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion dei Producto Fegistros PON Vigentes

Nembre camersiai

Mastrar . 10 v entradas

Cédigo
Parti Nombre Nombre Fecha de
Nit 1 Radicado 1} Raz6n Social 1] arboe ) Numérico 1} Tipodebion 1| o 1 ¥ Ciudad plantas ] " 1

Arancelaria Unico (ERU) Técnico % Comercial Vencimienta *
nic

20680TINES RPENOTTE81

ProduccionNacional v2.2.35

De acuerdo con lo establecido en los documentos tipo y en la normatividad si la Entidad Estatal luego de aplicar
la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes prevista en la Matriz 4, determina uno o varios
bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratacion, incluira los siguientes parrafos:

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Fecha No. de Puntaje
No  Bien nacional Radicads de partida % de individua
relevante vigenci. . arancelari /| participacion ' | de cada
a a bien
PAVIMENTO 05/11/
1 CONCRETO | RPBN017 25239000 30.89% 20
" | HIDRAULIC 3291 2026 00
O M3

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo mo.difique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion seré valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
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solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este criterio de evaluacion.

ANALISIS Y DEFINICION DE RIESGOS DE LA CONTRATACION Y FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.3.1,
2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodologia para
identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar
los riesgos de la presente contratacion.

Ver anexo 3

GARANTIAS

El proponente a su cargo debera constituir a favor del DISTRITO DE BUENAVENTURA, una garantia a
través de i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, ii) Patrimonio auténomo o iii) Garantia
Bancaria, para cubrir los riesgos identificados en el proceso de contratacion.

Para garantizar el cumplimiento del objeto a contratar o en su defecto, minimizar los riesgos por uso indebido de
los recursos, se requiera garantia Unica con los siguientes amparos:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no
es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica ' Condicién , S
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (i)
patrimonio autonomo vy (iii) garantia Bancaria.
Asegurado/ ;
o ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacidn.
Valor
: : o . ;s
asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
Tornador podra denominarse de esa manera.
Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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Si en el desarrollo del proceso de seleccidon se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar, ni modificar
los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la

oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato

Plazo del contrato
y tres (3) afos
mas.

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ | 5| cA| DA DISTRITAL DE BUENAVENTURA,
beneficiario
Vigencia
Cumplimiento  general del | Hasta la | 20% del valor del
contrato y el pago de las | liquidacion del | contrato
multas y la clausula penal | contrato y cuatro
pecuniaria que se le impongan | meses mas
Buen manejo y correcta | Hasta la | 100% del valor del
inversién del anticipo liquidacién del | anticipo '
contrato o hasta la
amortizacion  del
Amparps, anticipo y cuatro
vigencia y meses mas
valores
asegurados

5% del valor del
contrato

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Cinco (5) afos
contados a partir
de la fecha en la
cual la Entidad

25% del valor del
confrato
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Estatal recibe a
satisfaccion la

obra.

° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podré denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
Tomador 0 consorcio, se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

° Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

° Numero y afio del contrato
Informacion © ijeto del contrato .
necesaria ° Firma del representante legal del contratista ‘ .
dentro de la | ® . E_n caso Qe usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
poliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se vea reducida por razoén de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista 6 su no adicién o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El
contratista procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefale en la comunicacién
escrita que le enviara al respecto. '

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dfas habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que am
las siguientes caracteristicas:

_ Caracleristica

__ Condicién

pare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados [Nombre de la entidad] identificada con NIT [NIT de la entidad] y el
contratista
° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
® No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
- alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
° Para el contratista conformado por una estructura plural (unidén
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.
alor Por un valor no inferior a doscientos (200) SMMLV, por un término igual a la
duracion de la obra.
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.
Beneficiarios ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
° Numero y afo del contrato
inforeagian ° ijeto del contrato '
sEEweare dapis: | Firma del representante legal del contratista .
de la poliza ° En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al_mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

valor de

término
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
peérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo la recomendacion
de Colombia Compra Eficiente, a través del Manual Para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
los Procesos de Contratacion, se incluye en el presente documento la lista de Acuerdos Comerciales
aplicables al Proceso de Contratacion.

Proceso de
Contratacio
Presupuesto ;O(?L;?lerto
6ol pécéceso Excepcién | Acuerdo
Entidad Cortratacion Aplicable al | Comercial
Acuerdo comercial Estatal . Proceso de | Anexos
. superior al iz
Incluida lor del Contratacio
valor ae n Respuestas
Acuerdo
. derechas de
Comercial .
peticion.
Alianza Chile N/A N/A N/A N/A
del Peru N/A N/A N/A N/A
Pacifico  [Myiaiico N/A N/A N/A N/A
Canada N/A N/A N/A N/A
Chile N/A N/A N/A N/A
Corea N/A N/A N/A N/A
Estados AELC N/A N/A N/A N/A
Estados Unidos N/A N/A N/A N/A
México N/A N/A N/A N/A
Triangul | El salvador Sl NO Sl NO
) Guatemala S| NO NO SI
Norte Honduras | N/A N/A N/A N/A
Unién europea N/A N/A N/A N/A

No todas las contrataciones de las Entidades Publicas sujetas al Estatuto General de Contratacion lo estan
también a las obligaciones de cardcter internacional derivadas de los Acuerdos Comerciales. Para que una
determinada contratacién publica esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario que (i) la
entidad publica que realice la contratacién se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se superen
los montos minimos para que las normas de contratacion publica del capitulo sean aplicables (los “Umbrales”), y
(iii) que la contratacion no se encuentre cubierta bajo alguna exclusién de aplicabilidad o excepcion.

De esta forma, al verificar las caracteristicas del proyecto a ejecutar, el monto de la contratacion y la naturaleza

de la entidad contratante se encuentra que el presente proceso de seleccién se haya cobijado por uno de los
acuerdos comerciales.
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CONDICIONES ESENCIALES DEL POSIBLE CONTRATO
PLAZO El plazo de ejecucion del presente contrato sera de tres meses contados a partir

de la suscripcion del acta de inicio.

FORMA DE PAGO

La Alcaldia Distrital de Buenaventura, pagara al contratista, de la siguiente
manera:

30% anticipo .

60% en actas parciales de avance de obra

10% recibo y entrega a satisfaccion

ANTICIPO: La entidad entregara un anticipo del (30%) del valor del contrato
una vez suscripta el acta de inicio por el contratista y el supervisor, y la
presentacion del Plan de Inversion del Anticipo aprobado por el supervisor.

ACTAS PARCIALES

El sesenta (60%) siguiente, mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo con el
AVANCE DE OBRA vy presentacion de la factura, INFORMES debidamente
certificados y recibidos satisfactoriamente por parte del SUPERVISOR, previo
cumplimiento de los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales. Dichas ACTAS deberan ir soportadas por las pre-actas,
memorias de calculo e informes, fotografias segun item elaborado, copia de la
bitacora entre otros, cuando sea requerido previamente, y los informes deberan
contener el desglose de las actividades realizadas, cantidades de obra
(verificadas y avaladas por la interventoria), ejecucion presupuestal, avance
fisico, balance del contrato y memoria fotografica (con registro de fecha y hora)
del antes, durante y después.

EL ULTIMO PAGO, correspondiente al 10%, se realizara una vez ejecutado el
100% de la obra, mediante ACTA FINAL que indique la terminacion de la obra e
INFORMES debidamente certificados -y recibidos satisfactoriamente por parte
del SUPERVISOR de la obra y cumplidos todos los requisitos de pago de los
aportes al sistema de seguridad y Parafiscales. Dichas actas deberan ir
soportadas por las pre-actas, memorias de cdlculo e informes, copia de la
bitdcora cuando sea requerido previamente.

Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de los recursos del Programa
Anual de Caja PAC del DISTRITO vy a los recursos disponibles de la Tesoreria
Distrital. Toda demora que se genere ‘por la presentacion inadecuada de las
facturas o documentos soporte, seran responsabilidad del contratista, quien no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza. Tributos: Se cobraran los impuestos legales de orden nacional,
departamental y distrital a que haya lugar.

Para la cancelacion del valor del contrato, por sumas distintas a las entregadas
en calidad de anticipo, el contratista abrira una cuenta corriente o de ahorros,
en una entidad financiera afiliada al Sistema Automatico de Pagos SAP vy
presentara la certificacion que asi lo acredite.

AMORTIZACION: El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las
actas mensuales de obra, situacion que deberd ser controlada por el
SUPERVISOR. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor
de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el




Alcaldia Distrital
de a

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION .CODIGO: | FG-GI-CA-09

DE LA CALIDAD Y MECI VERSION: | 3.0

e

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CONTRATACION DE | FECHA: 0170372033

MENOR Y MAYOR CUANTIA

(ESTUDIOS PREVIOS) PAGINA: 32 DE 44

saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado.

LUGAR DE EJECUCION

Distrito Especial de Buenaventura - Departamento del Valle del Cauca,

§ ¥

 Bhnd

Aengra

SUPERVISION E
INTERVENTORIA:

La secretaria de Infraestructura Vial de acuerdo con el articulo 32 de la ley 80
de 1993 se permite efectuar bajo la supervision, teniendo en cuenta que esta
secretaria cuenta con un equipo de profesionales adscritos con la capacidad
técnica de supervisar los proyectos de pavimento, contando asi con tres
ingenieros civiles y dos arquitectos, asi mismo y de acuerdo al articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades Estatales celebren contratos de
prestacion de servicios para apoyar las actividades de supervision de los
contratos que suscriben, la secretaria cuenta con seis arquitectos contratados
para apoyo en supervision de obras, un ingeniero civil, y una ingeniera de
obras civiles

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas
por EL CONTRATISTA a favor del DISTRITO estara a cargo de la Secretaria
de Infraestructura Vial.

Conforme lo anterior las obligaciones particulares del supervisor seran las de
ejercer la verificacion, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del contratista, en virtud de les articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, sin perjuicio de las demas que le asigne la Ley y demds normas, pago
de los aportes del Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensién y
ARL), deberan:

1. Mantener el control y coordinaciéon permanente sobre el desarrollo del
contrato, a través de la implementacién de actividades tales como
programacion de reuniones con el contratista, y las demas que sean
pertinentes y necesarias. ’

2. Verificar la calidad de los informes que se produzcan en desarrollo del objeto
contratado, solicitando los ajustes y correcciones que estime necesarios y
convenientes.

3. Exigir la calidad y correcto funcionamiento de los servicios contratados y/o
equipos y materiales adquiridos, y abstenerse de otorgar el. recibo a
satisfaccion, si estos no se ajustan a las calidades, condiciones 'y
especificaciones exigidas. .

4. Informar oportunamente sobre la necesidad de modificacion, prorroga,

suspension o terminacion de comun acuerdo siempre y cuando tales hechos
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estén plenamente justificados y en los formatos establecidos para tales
efectos. .

5. Impartir las directrices y sugerencias necesarias y formular las
observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato.

6. Realizar comité de obra semanales para:

a) Velar por el pago oportuno al contratista de los valores acordados.

b) Elaborar certificacion de cumplimiento a satisfaccién en los casos que
sean necesario para el desarrollo del contrato o el pago respectivo.

c) Elaborar las actas de iniciacion, cortes parciales y liquidacion del
contrato. .

d) Tener en cuenta que toda aclaracion con el CONTRATISTA en relacion

con el contrato debe ser por escrito.

e) Verificar el pago y afiliacion de la seguridad social integral del contratista.
Conforme establece el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervisién
consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializados.
Para la supervisién, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a
traves de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO

Andlisis economico del sector para la justificacion del anticipo

De acuerdo con el Boletin Técnico del Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) publicado por
el DANE para el primer trimestre de 2026, la produccion nacional de obras civiles registro un
crecimiento anual de 0,6% respecto del mismo periodo del afio anterior. Este comportamiento
evidencia la continuidad de la inversion publica y privada en infraestructura como uno de los principales
motores de la economia nacional.

Particularmente, el grupo correspondiente a carreteras, calles, vias férreas, pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles presentd un crecimiento de 11,5%, constituyéndose en el
principal impulsor de la actividad de obras civiles durante el periodo analizado. Este resultado
demuestra el dinamismo de los proyectos de infraestructura vial y la importancia estratégica que
representan para el desarrollo econémico y social del pais.

Asimismo, la subclase correspondiente a carreteras, calles y ferrocarriles registré un crecimiento de
13,3%, siendo la actividad con mayor aporte al crecimiento del sector, situacion que confirma el
fortalecimiento de las inversiones destinadas al mejoramiento de la conectividad, movilidad y
competitividad territorial.

Adicionalmente, el andlisis acumulado de los Gltimos doce meses muestra que el grupo de carreteras y
vias registra un crecimiento de 9,1%, lo que evidencia una tendencia sostenida de expansion de la
infraestructura vial en el territorio nacional.

En este contexto econdmico, la ejecucidn de obras de pavimentacion requiere una importante
disponibilidad de recursos desde el inicio del contrato para atender actividades tales como movilizacion
de maquinaria y equipos especializados, instalacion de campamentos, adquisicion de materiales
pétreos, agregados, cemento, acero, combustibles, elementos de sefalizacidn, ensayos de laboratorio,
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personal operativo y demas insumos necesarios para garantizar el cumplimiento de la programacion
fisica de la obra. :

Por consiguiente, el anticipo se constituye en una herramienta financiera indispensable para asegurar
la disponibilidad inmediata de capital de trabajo que permita ejecutar oportunamente las actividades
iniciales del proyecto, garantizando la continuidad de la obra, el cumplimiento de los cronogramas

contractuales y la adecuada inversién de los recursos publicos destinados al mejoramiento de la
infraestructura vial.

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC) e s
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RAZONES JURIDICAS Y DE CONTROL
El articulo 40 de la Ley 80 de 1993 autoriza a las entidades estatales a pactar anticipos en los
contratos, siempre que se regulen adecuadamente sus condiciones de manejo.

. El articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015 faculta a las entidades para establecer
anticipos, exigiendo la constitucion de una garantia de manejo del anticipo para proteger los recursos
publicos. .

. La Contraloria General de la Republica ha indicado que los anticipos son una
herramienta legitima de financiacion de los proyectos de obra, siempre que cuenten con mecanismos
de control, seguimiento y legalizacién oportuna.

MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS
Para asegurar la correcta aplicacion del anticipo, se estableceran las siguientes condiciones:

. Constitucion de garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo por el 100%
de su valor.

. Programacion de giros parciales condicionados a la presentacion de facturas, actas de
avance o comprobantes de inversion.
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. Seguimiento técnico, financiero y administrativo permanente por parte de la interventoria
y la supervision designada.
i Obligatoriedad de legalizar el anticipo en las primeras actas de pago conforme al avance
de obra.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

Ademas de las contempladas en el articulo 4 de la ley 80 de 1993, fa Alcaldia Distrital de Buenaventura en
desarrollo del Contrato, tendra como obligaciones, las siguientes:

ill. Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través de la supervision incluyendo
auditores de pertinencia médica y de calidad.

2. Ejercer el seguimiento del contrato a través del referente designado.

3, Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, siempre enmarcadas dentro de los términos de este.

4. Acompanar y facilitar la ejecucién del contrato

5, Exigir al contratista el cumplimiento de la ley 99 de 1993 y su decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y
las normas que lo reemplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental,

6. Suministrar al contratista la informacion disponible para el cumplimiento y desarrollo del objeto
contratado. v

T Supervisar la ejecucién del contrato de obra y velar por el debido y cabal cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por el contratista.

8. Coordinar, revisar y elaborar la liquidacion del contrato de obra. *

9, Exigir al contratista de obra la colocacién de vallas informativas en cada uno de los sitios donde se

adelante la obra, con base en las especificaciones sefialadas en la resolucién No. 00890 del 08 de marzo de
2012, emanada del Ministerio de Transporte.

10. Realizar los desembolsos de manera oportuna de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

11 Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas legales vigentes en especial las leyes 100 de
1993, 789 de 2002 y 828 de 2003.

Las demas obligaciones a que haya lugar en el marco de la ley, inherentes a la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones del Articulo 05 de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratacidn del Distrito de
Buenaventura, constituyen obligaciones del CONTRATISTA para cumplir con el objeto contractual, las siguientes:

Para el desarrollo del objeto contractual, el Contratista debera realizar las siguientes obligaciones generales, que
delimitan el alcance del contrato, siendo claro que estas se complementan integralmente con el alcance definido
en el documento ANEXO TECNICO el cual forma parte integral del contrato.

1. Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el supervisor del contrato formule para la correcta
ejecucion del contrato.
2. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con las obligaciones frente al Sistema

de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones; efectuar los aportes a la caja de compensacién familiar
respectiva, Riesgos Laborales y aportes parafiscales al SENA e ICBF, segtin corresponda: '

3. Persona Juridica: De conformidad con el articulo 50 de la enunciada Ley, debera presentar certificacion
firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal segin corresponda; en la cual conste el cumplimiento de los
pagos con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensién, Riesgos Laborales y aportes parafiscales
de los Ultimos seis (6) meses.

4. Si es personal natural sin trabajadores a cargo, planilla de autoliquidacion y comprobante de pago de la
seguridad social integral (Pension, Salud, ARL) mes vencido. Si tiene personas a cargo, copia de las planillas de
autoliquidacién y comprobante de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud, ARL
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y Parafiscales, si aplica) de todo el personal a su cargo, incluyendo el equipo minimo de trabajo de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

5, Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, para efectos de
expedicion de certificacion por parte del supervisor del contrato sobre su correcta ejecucion.
6. Custodiar y cuidar la documentacién e informacién que, por razén de la ejecucién del contrato, conserve

bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducir, divulgar o publicar en cualquier medio, sin
previa autorizacion del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial

7 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en la ejecucion de
este.

8. Preservar durante la ejecucion del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes las garantias
constituidas, el equilibrio econémico del contrato. -

9. Actuar con suma diligencia en la ejecucion del contrato.

10. Constituir la garantia Unica de conformidad con lo establecido en los estudios previos, complemento a

los pliegos de condiciones y el contrato dentro de un término no superior a tres (03) dias habiles después de la
suscripcion de éste.

1. El contratista mantendra libre al Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura vial, de cualquier
dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus
subcontratistas o dependientes, durante la ejecucion del objeto contractual.

12. Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera asumir a precios fijos sin reajuste, todos y cada
uno de los costos que se deriven de la ejecucién del contrato y que debieron ser tenidos en cuenta dentro del
valor ofertado en su propuesta. ’

13 Proveer todos los costos que le generen la ejecucion del contrato.

14. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el desarrollo eficiente de la
ejecucion del objeto contractual, cuando a ello haya lugar.

15. En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna de las

obligaciones adquiridas en este contrato, Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura vial, podra
imponer al contratista, mediante resolucién motivada multas sucesivas equivalentes al cero punto dos por mil
(0,2/1000) del valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraidas.

16. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de seleccion no podra ser cedido a titulo
alguno mientras no medie autorizacion expresa y escrita por parte del Distrito de Buenaventura- Secretaria de
Infraestructura Vial; la entidad se reserva el derecho de no aceptacion.

17. Reportar a la Direccion de Administracién y Gestion Financiera, la cuenta bancaria a la cual se autorice
realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato.

18. Ejecutar el contrato pactado con responsabilidad e idoneidad.

19. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que garanticen su cabal
y oportuna ejecucion. ’

20. El contratista ejecutara la totalidad de la obra fisica por su propia cuenta y riesgo; debera disponer de la

maquinaria, equipos, herramientas, transporte, personal técnico y profesional y capacidad para adquisicion de
los insumos necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

21, Realizar la obra requerida para LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, teniendo en cuenta las
especificaciones de los estudios y disefios. :

22. Coordinar las cantidades y especificaciones definitivas de las obras a ejecutar a través del Supervisor,
conforme los disefios y estudios de obra disponibles. .
23. Reemplazar los bienes, dentro de la oportunidad que establezca la entidad cuando estos presenten

defectos en sus componentes o funcionamiento, adicional cuando se evidencie el no cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas.

24, Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.

25. Responder en los plazos que la entidad establezca en cada caso los requerimientos de aclaracion o de
informacién que le formule.

26. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (salud, pension,

y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (caja de compensacion familiar, SENA e ICBF), para la
realizacion de cada pago derivado del presente contrato, el contratista debe entregar al supervisor certificacion
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expedida por el revisor fiscal en la que acredite que se encuentra al dia en el pago de las citadas obligaciones.
27. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta.

28. Implementacion del PAGA (PMA vy PGS) por parte del Contratista, con base en lineamientos
establecidos, y debidamente aprobados por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL y las
entidades competentes.

29. Implementacion del Plan de Manejo de Transito con base en los lineamientos establecidos en el
respectivo apéndice, aprobados por la entidad competente y entregados por parte de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

30. Las demas que para efectos de la correcta ejecucion del objeto contractual se requieran.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones del Articulo 05 de la Ley 80 de 1993 y en el Manual de Contratacién constituyen
obligaciones del CONTRATISTA para cumplir con el objeto contractual, las siguientes:

Para el desarrollo del objeto contractual, el Contratista debera realizar las siguientes obligaciones especificas,
que delimitan el alcance del contrato, siendo claro que estas se complementan integralmente con el alcance
definido en el documento ANEXO TECNICO el cual forma parte integral del presente contrato

1. Aportara todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y
en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes
descrito.

2. El contratista ejecutara el contrato de conformidad con el presupuesto, cronograma y especificaciones
técnicas plasmadas en los anexos técnicos y demas documentos del proceso. Asi mismo debera tener en
cuenta los estudios, proyectos y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de
condiciones y demas especificaciones, que forman parte integral del contrato que se suscriba.

3. Realizara la demarcacion vial correspondiente de acuerdo con el Paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley
769 de 2002 (si a ello diere lugar).
4. En caso de que se considere necesario para ejecutar el contrato, realizar algunas modificaciones a las

actividades contratadas, esta situacion debera ser evaluada SUPERVISOR, mediante el debido soporte técnico

juridico y financiero. Dichas solicitudes seran evaluadas para su aprobacion por parte del ordenador del gasto.

)

5. Proporcionar al SUPERVISOR del contrato y al Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura
Vial o entes de control la informacion sobre la ejecucion del contrato cuando asi lo soliciten.

6. informar oportunamente al SUPERVISOR el dia que se hara entrega final de las obras.

I Aportar todos los documentos necesarios para la liquidacion del contrato en un término de cuatro meses
despues del recibo final de los trabajos, con el fin de dar cumplimiento al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

8. Sera responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieran dafios o accidentes a su

personal, al personal del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial — o a terceros. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del CONTRATISTA. El
CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecucion del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de
recibo final. En este caso los perjuicios ylo reparaciones correran por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a
que el Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial — le reembolse cualquier clase de costo o
gasto, y sin que implique derecho para prérroga del plazo convenido para la terminacion de los trabajos.

9, Teniendo en cuenta que el presente contrato se realiza a precios unitarios fijos y sin reajuste, el
CONTRATISTA no podra exceder el valor por intervencion o total previsto en el presente contrato, ni solicitar el
pago de obras adicionales. _

10. A la firma del Acta de Inicio, el CONTRATISTA debers presentar al SUPERVISOR la programacion
ajustada del cronograma de actividades para la respectiva aprobacion de éste.

1. Realizar el registro diario de las labores de recuperacion ejecutadas en el sitio donde se va a intervenir,
el cual debe quedar consignado en una bitacora, la cual debe entregarse al Distrito de Buenaventura- Secretaria
de Infraestructura Vial — para el tramite del pago final del CONTRATO.

12. Registro fotografico (con fecha y hora) en papel y magnético de cada una de las actividades realizadas
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durante la vigencia del CONTRATO antes, durante y después de la intervencion.

13. Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar camisetas o camisas en las cuales se
identifique claramente el nombre del CONTRATISTA, el No. del CONTRATO y el nombre del Distrito de
Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial — ademas de poseer los EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se requiera

14, El CONTRATISTA esta obligado a la instalacién de una valla por cada intervencion, alusiva a las obras
de acuerdo con el disefio suministrado por el Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vialy a la
ubicacion indicada por el SUPERVISOR. Esta valla debera instalarla el CONTRATISTA dentro de los diez (10)
primeros dias de ejecucién del contrato y permanecera ademas durante la ejecucion del contrato y tres (3)
meses mas, durante los cuales el del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial podra hacer
uso de esta en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente informacion:
logosimbolo del del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial entregado por ENTIDAD;
descripcion de la obra; plazo de entrega; fuente de financiacion: CONTRATISTA; logotipo oficial de la
administracion. De conformidad con el Decreto municipal 1140 de junio 1 de 1998 la adjudicacién del
CONTRATO tendra implicita la autorizacion para la instalacion de la valla. El CONTRATISTA no tendra derecho
a pagos adicionales por concepto del suministro e instalacion de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido
en los costos indirectos de la propuesta. Paralelamente, el contratista debe gestionar el PMT (Plan de Manejo de
Trafico) para las actividades que afecten la movilidad peatonal y vehicular de la zona de intervencion. Esta
gestion debe realizarse ante la Secretaria de Movilidad y debe cumplir con todas sus disposiciones de ley.

15, Previo al inicio de las obras el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deben informar al Distrito de
Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial la fecha de inicio de las obras y el cronograma ajustado.

16. EI CONTRATISTA debera tener conocimiento de los sitios donde se va a ejecutar cada una de las obras.
17. El' CONTRATISTA debera asistir a los comités técnicos citados por el Distrito de Buenaventura-
Secretaria de Infraestructura Vial — con la informacion requerida.

18. El CONTRATISTA se compromete a realizar acompafamiento. a cualquier tramite que sea necesario

para la ejecucién de su contrato.

19. El CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberan gestionar las comunicaciones al Distrito de
Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial — con el suficiente tiempo para tomar las respectivas medidas
administrativas. (Al menos 10 dias antes del vencimiento del contrato).

20. EL CONTRATISTA debera cumplir con las leyes de seguridad social y trabajo

21. Una vez adjudicado el contrato, el CONTRATISTA estara obligado a entregar el analisis de precios
unitarios APU; para ello debera atenerse al valor de la propuesta presentada y sobre la cual se realizd la
adjudicacion y dispondra de un término de hasta tres (3) dias habiles siguientes a la audiencia de adjudicacion,
para entregarlos.

22. Cualquier modificacion y/o posible falta de contenido en las especificaciones técnicas sera obligacion del
contratista recurrir al SUPERVISOR, el cual junto con su equipo técnico definird la especificacion técnica
requerida por la entidad para la correcta ejecucion de esta. Por lo tanto, cualquier alteracion o interpretacion a
una especificacion técnica sin el aval del SUPERVISOR, no sera tenida en cuenta, en todo caso el contratista
debera cumplir con los requerimientos de la entidad respecto a materiales, proceso de ejecucioén, acabados y
calidad de la obra.

23. Las demas que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto
contractual.

24. Antes del inicio de la ejecucion presentar el cronograma de ejecucion de obras actualizado y el Plan de
Inversion del anticipo.

25. Realizar el estudio y revisién detallada de los planos y especificaciones técnicas para la construccion y
notificar a la secretaria de infraestructura vial en caso de encontrar situaciones que requieran aclaracion o ajuste
antes del inicio del contrato.

26. Mantener como personal directivo de la obra un residente permanente y un director responsable de la
ejecucion de la obra, cuyos curriculos se presentaran al SUPERVISOR para su aprobacion antes de la iniciacion
de los trabajos. Igualmente debera contratar Por su cuenta y riesgo todo el personal, que sea necesario para la
adecuada y oportuna ejecucion y vigilancia de la Obra.
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27. Previo al inicio de las obras debera realizar la socializacion del proyecto con la comunidad del sector,
explicar las caracteristicas del contrato y los planes de contingencia que se adoptaran durante la ejecucion de
este para mitigar las afectaciones a los residentes del sector. El contratista debera suministrar una direccién de
correo electronico a través de la cual la comunidad del sector pueda realizar solicitudes de informacion,
reclamos o quejas relacionada con la ejecucion del contrato debera presentar a La Secretaria para su
aprobacidén dentro del primer mes de la etapa constructiva.

28. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes del supervisor, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que_ tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logra la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra,
residente y el supervisor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, el Distrito.

29. El contratista deberd incluir el PAGA Y PGS, el cual estara a su cargo, como las acciones para mitigar,
compensar o prevenir, los impactos ambientales y sociales negativos generados por una obra o actividad en
desarrollo. '

30. Ejecutar todas las actividades de conformidad con los valores unitarios, especificaciones técnicas,
cantidades y tiempos de ejecucion contemplados en los pliegos de condiciones, los estudios previos y la oferta
del contratista.

31. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran
ylo soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen y/o realicen en la
obra.

32, Garantizar que las poélizas del contrato se encuentren vigentes durante el periodo pactado en el contrato.
33, El contratista debera mantener como personal directivo de la obra un residente permanente y un director
responsable de la ejecucion de la obra, cuyos curriculos se presentaran al supervisor para su aprobacion antes
de la iniciacion de los trabajos. El mismo contratista no podré ser el residente permanente de la obra, pero podra
actuar como director de esta. Por tanto, el residente de tiempo completo no podra ser el mismo contratista ni el
director, ni el representante legal en caso de personas juridicas, sino una persona distinta a cualquiera de ellos,
con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos.
Debera ser un ingeniero civil o arquitecto debidamente matriculado, que acredite experiencia en construccién, de
preferencia especifica en este tipo de trabajos, aunque no obligatoria. '

34. Llevar el registro fotografico de todas las actividades desarrolladas antes, durante y después de la
ejecucion del contrato. :

35. Elaborar y presentar al supervisor, las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de obra y de
liquidacion

36. El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los
procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra durante el tiempo de vigencia
de la poliza de estabilidad a partir del recibo a satisfaccion por parte de la secretaria de infraestructura vial.

37 Garantizar que las pélizas de estabilidad de la Obra y calidad de bienes y servicios se encuentren
vigentes durante el periodo pactado en el contrato. .
38. El contratista debera contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones ambientales exigidas por

la normatividad vigente para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo los relacionados con la generacion y
manejo de residuos, control de ruido, emisiones atmosféricas, utilizacion de botaderos o sitios autorizados para
la disposicién final de materiales, asi como cualquier otra autorizacion que requiera la autoridad ambiental
competente, los cuales deberan presentarse a la supervision o interventoria antes del inicio de las actividades y
mantenerse vigentes durante toda la ejecucion del contrato. '

39. El contratista debera realizar socializacion con comunidad antes de iniciar trabajos, documentada
mediante acta, como evidencia preventiva ante eventuales quejas”

LIMITACION A MIPYME

La persona natural o el representante legal de la persona juridica manifestara mediante un escrito, la intencién de
limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a Mipyme.
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De igual manera, los interesados deberan acreditar el cumplimiento de los demas requisitos definidos en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo
cual diligenciaran el Formato 13 — Acreditacién de Mipyme y aportaran los soportes requeridos para que proceda
la limitacion de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicion de Mipyme se acredite mediante la
presentacion del RUP, en los términos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera
necesario presentar el formato indicado. ’

FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos de Contratacion se
aplicaran los siguientes factores de desempate de acuerdo con la ley 2069 de 2021:

Se verificara el presente criterio con el Certificado de
Existencia y

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la Representacion Legal o Registro Mercantil.

oferta de bienes o servici xtranjeros. o
S G SRR R J8r08 Se verificara igualmente esta condicién en cada uno de los

integrantes del
Proponente plural.

Para acreditar la condicion de mujer victimas de la violencia
intrafamiliar, se debera aportar la medida de proteccién vigente
impartida por el comisario de familia y a falta de este, por el
juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad
indigena en los casos de violencia intrafamiliar en. las
comunidades indigenas. Y para las personas juridicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente mujeres
victimas de la violencia intrafamiliar, debe aportar, la medida
de proteccion vigente, y una certificacion emitida por el
Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos
que aplique, en donde se certifique la participaciéon mayoritaria
de mujeres victimas de la violencia intrafamiliar, a la fecha de
cierre del proceso de seleccién.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres

victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona juridica en
la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia,
mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente

Para personas juridicas en lo relacionado con la mujer cabeza
de familia se deberad aportar declaracién extra-juicio ante
notario en donde se certifique tal condicion y certificacion
emitida por el Représentante Legal o el contador o revisor
fiscal en los casos que aplique, a la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

No obstante, la entidad verificara en el certificado de existencia
y representacion legal o en los estatutos a fin de corroborar la
participacion de este grupo poblacional dentro de la persona
juridica, misma verificacion que se hara a cada uno de los
integrantes del proponente plural.

Para consorcio o uniones temporales cada uno de los
integrantes que participe o participen mayoritariamente
mujeres victimas de la violencia intrafamiliar, o mujeres cabeza
de familia, cada uno de los integrantes deberd aportar los
documentos antes mencionados.
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3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite
en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el
diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta
es presentada por un proponente plural, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su
némina esta en condicion de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacién de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta.

+ La persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segun corresponda. Certificara el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

* Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefalado en
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

* Adjuntar cédula y la certificacion de afiliacién del personal en
condicién de discapacidad.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite
la vinculacién en mayor proporcién de personas mayores que
no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la Ley.

* Certificacion juramentada emitida por el Representante
Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique,
en donde se indique el numero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal. del proponente, nimero y
porcentaje de vinculacion de las personas mayores que no
sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia, a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

+ Copia de las planillas o relacion de pagos que soporten el
pago a seguridad social del ultimo afio a la fecha de cierre del
presente proceso o copia del documento que evidencie la
relacion laboral o contractual

+ Copia de la cédula de ciudadania de las personas mayores
certificadas

anteriormente

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite,
en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos
diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.

+ Certificacion juramentada emitida por el Representante Legal
o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en
donde se indique el nimero total de trabajadores vinculados a
la planta de personal del proponente, nimero y porcentaje de
vinculacion de la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, a la fecha de cierre del
proceso de seleccion:

+ Copia de las planillas o relacion de pagos8 que soporten el
pago a seguridad social del ultimo afio a la fecha de cierre del
presente proceso y de la cédula de ciudadania de las
personas certificadas anteriormente.

* Aportar la certificacion de caracterizacion y registro
perteneciente al grupo poblacional ante alguna de las
siguientes entidades que son las encargadas de la expedicion
de dicho documento; Ministerio del Interior, Ministerio de
Cultura y Departamento Nacional de Estadisticas -DANE.

+ Para consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

Para acreditar lo relacionado con personas en proceso de
reintegraciéon o reincorporacion, deberan anexar certificacion
vigente expedida por la Agencia

para la reincorporacién y la normalizacién ARN.

Para consorcios y uniones temporales cada uno de los
integrantes debe aYjuntar los documentos anteriormente
descritos.

La entidad verificara el certificado de existencia y
representacion legal o en los estatutos a fin de corroborar la
participacion de este grupo poblacional dentro de la persona
juridica, misma verificaciéon que se hara a cada uno de los
integrantes del proponente plural. )

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre
cabeza de familia y/o una persona en proceso de

Para la acreditacion de este criterio se debe anexar los
documentos indicados en los numerales 2 y 6.
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reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente, Yy, que tenga una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en
el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona
juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de
familia o persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del proponente plural.

Asi mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado
de constitucion del proponente plural y en el certificado de
existencia y representacion legal de la persona juridica.

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas
0 asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe aportar
certificacién expedida por el Representante Legal y el Revisor
Fiscal (si esta obligado atenerlo) o por el contador publico,
segun sea el caso, Sefialando la condicién de Mipymes y su
tamano empresarial de conformidad con la Ley (nimero de
trabajadores y Activos totales en salarios minimos mensuales
legales vigentes), o indicando si es de cooperativas o de
asociaciones mutuales segun corresponda.

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de._ los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural
constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Para acreditar o relationado en este numeral, se debe aportar
certificacion expedida por el Representante Legal y el Revisor
Fiscal (si estd obligado atenerlo) o por el contador publico,
segln sea el caso, sefialando la condicién de cooperativas o
de asociaciones mutuales segun corresponda.

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes  debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus
estados financieros o informacién contable con corte a 31 de
diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYME,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o,
la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a)
esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o
asociacién mutual que tenga una participacién de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o
asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta: y (c) ni la MIPYME,
cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del proponente plural.

Para acreditar lo relacionado a este numeral, se debe adjuntar
los siguientes documentos:

+ Copia de los estados financieros o la informacion contable
con corte a 31 de diciembre de los afios anteriores suscritos
por el Revisor Fiscal o contador publico segun corresponda,
donde se especifiquen los pagos por concepto de proveeduria.
+ Certificacion expedida por el revisor fiscal y/o contador
publico segun el caso, en donde indique el porcentaje total de
pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del proponente. Asi
mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de
constitucion del proponente plural.

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como
Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento MIPYMES.

Para acreditar lo relacionado con este numeral, se debe
adjuntar la siguiente documentacién:

+ Copia del certificado del registro de las sociedades BIC,
expedido por la

Camara de Comercio con una fecha de expedicién no superior
a 30 dias a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

+ Certificacion expedida por el Representante Legal, revisor
fiscal y/o contador publico segin el caso en donde se acredite
el tamafio de la empresa, el valor de los ingresos por actividad
ordinaria a 31 de diclembre del afio inmediatamente anterior o
los obtenidos durante el tiempo de su operacion.

Para las personas naturales la certificacion debe ser expedida
por estas. Para las personas juridicas la certificacion debe ser
expedida por el representante legal o el contador o revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo Asi mismo debe acreditar lo
pertinente en el acuerdo privado de constitucion del
proponente plural.

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente,
método que debera haber sido previsto previamente en los
Documentos del Proceso.

En caso de persistir el empate entre dos (2) o mas propuestas,
se realizard un sorteo entre los proponentes que se
encuentren en condicion de empate, de acuerdo con. las
siguientes reglas:

El mecanismo para el sorteo se determinara con los
proponentes empatados, el sorteo se efectuara con el sistema
de balotas.

Desarrollo Proceso Sorteo:

El delegado de la entidad o a quien este designe, en presencia
de todos los oferentes que se encuentren empatados en
puntos de manera virtual

y/o presencial (segln se establezca), introducira las balotas a
viva voz debidamente verificadas, numeradas de acuerdo con
la cantidad de proponentes habilitados para el desempate por
balota. Al momento de esta diligencia los oferentes deberan
acreditar la facultad legal para participar en el mismo, ya sea
por ser su representante legal, o por estar debidamente
autorizado por este Ultimo mediante poder para actuar a su
nombre,

Ronda de desempate: El delegado, en presencia de todos los
oferentes (virtual o presencial) que se encuentren empatados
en puntos, introducira las balotas numeradas de acuerdo con
la cantidad de proponentes habilitados.

La participacion para extraer la balota se hara en orden de
llegada de

propuestas de acuerdo con la hora de recibido (sello de
recibido en

documento o correo electrénico segtn el método de recepcion
de ofertas que la entidad establecio)

Una vez el delegado o a quien este designe tome la balota la
tendra en su poder haciendo publico el numero sacado, ante
los asistentes.

El oferente que saque la balota de mayor valor sera el ganador
y adjudicatario del presente proceso de seleccion, por lo que
se dara por terminado el sorteo, se informara a los asistentes
cual es la firma ganadora de éste, si a ello hubiera lugar. De
todo lo anterior se levantara acta. El resultado del desempate
sera aceptado por los proponentes participantes sin que haya
lugar a reclamacién alguna. Nota: En el evento que alguno de
los proponentes empatados no asista a la presente diligencia,
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el delegado de la entidad sacara dicha balota por el
proponente ausente.

DECLARACION DE DESIERTA

EL DISTRITO declarara desierto el presente proceso de seleccion cuando: (a) no se presenten Ofertas: (b)
ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos
en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d)
el representante legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendacion del comité evaluador y opte por la
declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decisién: y (e) se presenten los demas
casos contemplados en la ley.

La declaratoria de desierta se hara mediante resolucion motivada en la cual se expresaran detalladamente las
razones que condujeron a esta decision, de conformidad con lo estipulado en el numeral 18 del articulo 25 de la

Ley 80 de 1993. Contra este acto procede el recurso de reposicion previsto en el articulo 77 de la Ley 80 de
1993,

CONCEPTO DE VIABILIDAD

De acuerdo con andlisis, técnico, juridico, econdémico y la evaluacién los posibles riesgos del proceso se puede
determinar que es CONVENIENTE Y OPORTUNO para la alcaldia local 2 del Distrito Buenaventura, realizar en
este momento la contratacion de TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y
SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS
(PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA., por un valor de
Seiscientos cincuenta millones doscientos dieciséis mil ciento cincuenta pesos ($650.216.150)

Elaboro: Anexos:

2 Anexo 1- Anexo Tecnico CCE-EICP-IDI-06 Menor Cuantia
8} Anexo 2- Cronograma CCE-EICP-IDI-07 Menor Cuantia
G2 Anexo 3 - Glosaric CCE-EICP-IDI-08 Menor cusntia

Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-08 Menor Cuantia

EQUIPO ESTRUCTURADOR

i Anexo 5- Minuta def Contrato CCE-EICP-IDI-1C Menor Cuantia

i Documento Base o Docurento Tipo CCE-EICP-GI-02 Menor Cuantia
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Formato 4- Capacidad financiera y organizacional edrenjercs CCE-EICP-FM-18 Menor Cuantia
= Formato 5 - Capacidad Residual CCE-EICP-FM-18 Menor Cuantia

o @ 4

 Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-21 Mencr Cuantia
< Formato 8- Factores de desempate CCE-EICP-FM22 Menor Cuantia
@ Formato 9- Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM.- 23 Menr Cuantia

it Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales CCE-EICP-FM-20 Menor Cuantia

<)

)

U-\ Formato 10-Carta de manifestacion de interes CCE-EICP-FM-24 Menor Cuantia ~
Q\ Formato 11 - Auterizacién de dates personales CCE-EICP-FM-78 Mencr cuantia
€12 Formulario 1 Fermulario de Presupueste Oficial CCE-EICP-FM-235 Menor Cuantia
B2 Matriz 1 - Experiendia SAMC -CCE-EICP-FM-11 - Menor cuantia

E? Matriz 2 - Indicadores Financieres y Organizacionales CCE-EICP-12 Menor Cuantia
E:\ Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM 13 Menor Cuantia

Analisis del sector




