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Dependencia: SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 
N° convocatoria pública proceso mínima cuantía: SCP-MC-002-2026 
Objeto: CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN, MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DEL TEATRO MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA CIUDAD, UBICADO EN 
EL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, BIEN DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 
Fecha publicación en SECOP II: 09 de Septiembre de 2026 

 
De acuerdo con lo señalado en los numerales 7 y 12 del 80 en 1993 y en concordancia con el 
artículo 2.2.1.2.1.5 punto uno del Decreto 1082 del 2015; la Secretaría de Cultura y Patrimonio 
actuando como ordenador del gasto, presenta el estudio previo que constituye el soporte del 
presente proceso de contratación. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA. 

 
1.1 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 

De conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, 
entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación. En este sentido, la acción de las entidades públicas debe 
orientarse a la satisfacción de las necesidades colectivas y a la protección y promoción de los 
derechos de los ciudadanos, dentro de los principios que rigen la función administrativa. 
 
A su vez, los artículos 113 y 288 de la Constitución Política establecen que los diferentes órganos 
del Estado tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para la realización 
de sus fines. En concordancia con ello, el artículo 209 superior dispone que la función 
administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante mecanismos que permitan una adecuada coordinación de las actuaciones de 
las autoridades administrativas. 
 
En cuanto al régimen municipal, el artículo 311 de la Constitución Política establece que al 
municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, ordenar el desarrollo de su 
territorio y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Por su parte, el numeral 
1° del artículo 313 constitucional establece como atribución de los concejos municipales 
reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, mientras 
que el numeral 3° del artículo 315 señala como atribución de los alcaldes asegurar el cumplimiento 
de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del municipio. 
 
En este marco constitucional y legal, la Administración Municipal de San José de Cúcuta, a través 
de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, tiene el deber de promover, proteger, conservar y poner 
en valor los bienes y espacios destinados al desarrollo de las manifestaciones culturales de la 
ciudad, procurando que estos cuenten con condiciones adecuadas para el cumplimiento de su 
función social y cultural. 
 
En particular, las instalaciones del Teatro Municipal se encuentran ubicadas en el edificio del 
Palacio Municipal de San José de Cúcuta, localizado en la calle 11 No. 5-49 del barrio Centro de la 
ciudad. El inmueble fue considerado de interés municipal mediante el Acuerdo No. 083 del 7 de 
enero de 2001, en su artículo 160, debido a sus características y valores arquitectónicos, artísticos 
e históricos, consolidándose como una edificación representativa de la ciudad y como parte 
fundamental de la memoria colectiva de sus habitantes. 
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En razón de sus valores culturales y patrimoniales, el inmueble se encuentra sujeto al régimen de 
protección y conservación establecido para los Bienes de Interés Cultural, de conformidad con la 
Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, el Decreto Reglamentario 763 de 2009 y el 
Decreto 2358 de 2019, así como las demás disposiciones que resulten aplicables en materia de 
protección, conservación, intervención y salvaguardia del patrimonio cultural. 
 
El Palacio Municipal constituye, además, un elemento de especial relevancia dentro de la historia 
urbana de San José de Cúcuta. Su desarrollo se encuentra relacionado con el proceso de 
reconstrucción y transformación de la ciudad posterior al terremoto de 1875 y con la consolidación 
de su estructura urbana durante el siglo XX. La adquisición de los terrenos destinados a la 
construcción del nuevo Palacio Municipal se realizó en 1883 y, posteriormente, el contrato para su 
construcción fue suscrito el 13 de junio de 1941 entre el Personero de Cúcuta y los ingenieros 
José Francisco Faccini y Rafael Jaramillo Cabrales. La construcción culminó a finales de 1947 y el 
edificio fue inaugurado el 20 de julio de 1948. 
 
En la actualidad, el Palacio Municipal se desarrolla en tres pisos y cuenta con dos plazoletas 
interiores. En sus instalaciones funcionan diferentes dependencias de la Administración Municipal, 
entre ellas el despacho del Alcalde, el Concejo Municipal, diversas secretarías y el Teatro 
Municipal, convirtiéndose en un inmueble de especial importancia institucional, arquitectónica, 
histórica y cultural para la ciudad. 
 
El Teatro Municipal se localiza en el costado nororiental del Palacio Municipal y comprende dos 
niveles interiores y un sótano ubicado bajo la tarima. Históricamente, este espacio se ha 
constituido en un escenario destinado al desarrollo y promoción de actividades culturales, 
artísticas y de participación ciudadana, razón por la cual representa un equipamiento cultural de 
especial importancia para San José de Cúcuta. 
 
No obstante, las condiciones actuales del Teatro Municipal evidencian la necesidad de adelantar 
acciones orientadas a su intervención, mejoramiento, mantenimiento y adecuación, de manera que 
pueda continuar prestando adecuadamente sus servicios y desarrollando las actividades culturales 
para las cuales fue concebido. 
 
En particular, se han identificado deterioros y afectaciones en diferentes componentes físicos, 
arquitectónicos y técnicos del inmueble, entre los cuales se encuentran: 
 
* Deterioro de los acabados generales del teatro y falta de mantenimiento preventivo y correctivo. 
* Degradación y deterioro de elementos de madera asociados a la tarima. 
* Existencia de intervenciones posteriores que afectan las características estéticas y 
arquitectónicas de la sala del auditorio, particularmente en elementos como cielorrasos y pisos. 
* Insuficiencia y obsolescencia de componentes del sistema eléctrico y de iluminación. 
* Deterioro de pañetes, pinturas y demás acabados interiores. 
* Deficiencias en los sistemas de aire acondicionado y climatización. 
* Deterioro de elementos de carpintería de madera, particularmente puertas y otros componentes. 
* Necesidad de actualizar determinadas instalaciones técnicas requeridas para el adecuado 
funcionamiento del escenario cultural. 
* Necesidad de mejorar las baterías sanitarias y demás servicios complementarios. 
* Necesidad de revisar y adecuar la sala de proyecciones y otros espacios complementarios 
vinculados con el funcionamiento del Teatro Municipal. 
* Necesidad de establecer técnicamente las intervenciones requeridas para garantizar condiciones 
adecuadas de funcionalidad, seguridad, higiene, conservación y ornato. 
 
Las condiciones anteriormente descritas pueden afectar progresivamente la funcionalidad del 
escenario cultural y limitar el adecuado desarrollo de las actividades artísticas y culturales que allí 
se realizan. De igual manera, tratándose de un inmueble reconocido como Bien de Interés Cultural 
del ámbito municipal, cualquier intervención debe desarrollarse bajo criterios técnicos y 
patrimoniales que permitan garantizar la conservación de sus valores arquitectónicos, históricos, 
estéticos y culturales. 
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En consecuencia, no resulta técnicamente procedente adelantar obras de manera aislada o sin 
una adecuada fase previa de diagnóstico, planificación y diseño, toda vez que las intervenciones 
sobre un inmueble de estas características deben sustentarse en estudios técnicos que permitan 
identificar las patologías existentes, establecer las condiciones actuales de sus diferentes 
componentes, determinar las necesidades de intervención y definir las soluciones constructivas, 
arquitectónicas, eléctricas, mecánicas y demás especialidades que resulten necesarias. 
 
Por lo anterior, se hace necesario contar con estudios técnicos y diseños integrales que permitan 
establecer de manera precisa las intervenciones requeridas para el Teatro Municipal, 
determinando las actividades de mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento que 
deban ejecutarse, así como las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, 
programación y demás documentos necesarios para una futura ejecución de las obras. 
 
Estos estudios y diseños deberán partir del reconocimiento de las condiciones actuales del 
inmueble y propender por soluciones que permitan recuperar y mejorar su funcionalidad sin 
desconocer su condición patrimonial. En tal sentido, las intervenciones deberán orientarse a 
conservar la materia original del inmueble y evitar actuaciones que afecten de manera negativa su 
forma, integridad, estructura portante, distribución interior y características funcionales, 
ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. 
 
De igual manera, resulta necesario que las alternativas de intervención contemplen criterios de 
eficiencia, funcionalidad, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, mantenimiento y durabilidad, 
procurando que las soluciones propuestas respondan a las necesidades actuales del Teatro 
Municipal y, al mismo tiempo, sean compatibles con sus valores patrimoniales. 
 
La realización de los estudios y diseños permitirá contar con una base técnica suficiente para la 
posterior ejecución de las obras de intervención y mejoramiento, reduciendo los riesgos asociados 
a la improvisación, a la ejecución de actividades sin soporte técnico y a la afectación de elementos 
que hacen parte de los valores culturales del inmueble. 
 
Así mismo, permitirá establecer con mayor precisión el alcance de las intervenciones requeridas, 
priorizar las necesidades identificadas, determinar los costos de las obras, definir las 
especificaciones técnicas y establecer las condiciones necesarias para que las futuras actuaciones 
se desarrollen de manera planificada, eficiente y acorde con la normativa aplicable al patrimonio 
cultural. 
 
Desde la perspectiva cultural, la intervención del Teatro Municipal resulta necesaria para 
garantizar la continuidad y fortalecimiento de las actividades culturales, artísticas y de formación 
que se desarrollan en este escenario, contribuyendo a la generación de espacios adecuados para 
artistas, gestores culturales, organizaciones, colectivos y ciudadanía en general. 
 
La recuperación y mejoramiento de este escenario cultural permitirá, además, fortalecer la 
infraestructura cultural municipal, generar mejores condiciones para la realización de eventos y 
actividades artísticas, favorecer el acceso de la ciudadanía a la oferta cultural y contribuir a la 
preservación de un inmueble que hace parte de la memoria histórica y cultural de San José de 
Cúcuta. 
 
Por consiguiente, la necesidad que se pretende satisfacer consiste en contar con estudios técnicos 
y diseños integrales que permitan determinar, estructurar y definir las intervenciones necesarias 
para el mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento del Teatro Municipal de San José 
de Cúcuta, garantizando que las futuras obras respondan a las condiciones técnicas del inmueble, 
a las necesidades funcionales del escenario y a las disposiciones aplicables para la protección y 
conservación de los bienes de interés cultural. 
 
En este contexto, se requiere adelantar la “CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN, MEJORAMIENTOS LOCATIVOS 
DEL TEATRO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE 
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 LA CIUDAD, UBICADO EN EL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, BIEN DE INTERÉS DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”, como instrumento técnico 
indispensable para definir las actuaciones requeridas y contar con los insumos necesarios para la 
posterior ejecución de las obras. 
 
La contratación de esta consultoría permitirá a la Administración Municipal disponer de una 
solución integral, técnicamente soportada y compatible con las características patrimoniales del 
inmueble, contribuyendo a su conservación, recuperación y puesta en funcionamiento en 
condiciones adecuadas, y garantizando que el Teatro Municipal continúe siendo un espacio 
representativo para el desarrollo de la vida cultural de San José de Cúcuta. 
 
En consecuencia, la contratación se encuentra directamente relacionada con el cumplimiento de 
los fines constitucionales del Estado, particularmente aquellos asociados con la prestación de 
servicios a la comunidad, la promoción del desarrollo cultural, el mejoramiento social de los 
habitantes y la protección del patrimonio cultural, y responde a una necesidad concreta de la 
Administración Municipal cuya atención requiere de conocimientos especializados y de la 
elaboración de estudios y diseños por parte de un equipo técnico con la experiencia e idoneidad 
necesarias. 

 
1.2 FORMA DE SATISFACERLA 

Una vez identificada la necesidad de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de contratar los bienes y 
servicios necesarios para la ejecución del proceso cuyo objeto es “CONSULTORIA PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN, 
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DEL TEATRO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES DE LA CIUDAD, UBICADO EN EL EDIFICIO PALACIO 
MUNICIPAL, BIEN DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE 
SANTANDER.”, se requiere la celebración de un contrato, previo proceso contractual bajo la 
modalidad de mínima cuantía. 

De este modo, se satisfacen las necesidades planteadas, cumpliendo con las finalidades de la 
función administrativa, conforme lo contempla la Ley 489 de 1998 en su artículo 4, que señala 
como finalidad de la función administrativa del Estado la búsqueda de la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los habitantes, de acuerdo con los principios, finalidades y 
cometidos consagrados en la Constitución Política. Los organismos, entidades y personas 
encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben 
ejercerlas consultando el interés general. 

Por su parte, la Ley 80 de 1993 consagra los principios de Transparencia, Economía y 
Responsabilidad, los cuales deben ser observados en las actuaciones contractuales de las 
Entidades Estatales, persiguiendo el cumplimiento de los fines que les fueron encomendados, así 
como la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados. Teniendo en cuenta la necesidad planteada, y dada las deficientes 
condiciones del Teatro Municipal de Cúcuta, se requiere previamente establecer  el proyecto de la 
formulación de los estudios preliminares y diseños del proyecto de intervención, mantenimiento y 
adecuación de su infraestructura en todos sus componentes el cual permitirá establecer sus 
actuales condiciones técnicas y los diseños que guiarán las obras puntuales para realizar su 
correcta intervención, mantenimiento y adecuaciones necesarias para la realización y desarrollo de 
las actividades culturales de la ciudad, lo cual conduce en primera instancia a adelantar un proceso 
contractual bajo la modalidad de mínima cuantía. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ACEPTACIÓN DE 

LA OFERTA A CELEBRARSE. 
 
 

2.1 OBJETO 
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“CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN, MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DEL TEATRO MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA CIUDAD, UBICADO EN EL 
EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, BIEN DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER” 

 
2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ALCANCE DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. 

 
El alcance de la  CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN, MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DEL TEATRO MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA CIUDAD, UBICADO EN 
EL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, BIEN DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER consiste en la realización y desarrollo de toda la información 
necesaria para que las obras puntuales puedan ser ejecutada correctamente desde el punto de 
vista arquitectónico y estructural, en armonía con sus exigencias técnicas sin afectar su materia 
original, su forma e integridad, su estructura portante, su distribución interior y sus características 
funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas por tratarse de un bien inmueble 
patrimonial de la ciudad.  
 
Permitirá la realización de los diseños, con base en las conclusiones obtenidas de los diferentes 
estudios técnicos y con el análisis e interpretación de la información recopilada. La consultoría 
planteada comprende la descripción y definición de las soluciones a cada una de las patologías y 
lesiones identificadas en el diagnóstico de acuerdo con los espacios puntuales a intervenir en 
Teatro Municipal y a los elementos constructivos que la conforman.  
 
El objetivo consiste en definir el diseño arquitectónico del auditorio, comprendido por el escenario, 
la platea, el nivel de balcón, los accesos y las salidas de emergencia, estableciendo la morfología 
del espacio, los materiales de pisos, muros y cielorrasos, así como la incorporación de los puntos 
de redes y de los equipos, tanto nuevos como existentes, e identificando los elementos y acabados 
que serán conservados dentro de la intervención. Asimismo, incluye la adecuación y/o 
mejoramiento de los otros espacios complementarios como el foyer, los baños públicos, sala de 
proyección y otros salones complementarios. 
Se proyecta contratar la realización de los estudios y diseños en cuatro componentes: A. Estudios 
Preliminares, B. Estudios Técnicos, C. Diseños Técnicos Complementarios y D. Propuesta de 
Intervención Arquitectónica. 

 
 

ITEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. VR.UNITARIO VR. TOTAL 

VOLUMENTES Y/O ENTREGABLES 
COMPONENTE A- ESTUDIOS PRELIMINARES 

1.01 PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE PALACIO 
MUNICIPAL a una escala adecuada para su interpretación 
del predio donde está ubicado el BIC Mcpal. Se ubicará el 
Norte. 

UND 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

1.02 FICHAS DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DEL 
INMUEBLE PALACIO MUNICIPAL de acuerdo a la 
metodología del Ministerio de Cultura. 

UND 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

1.03 ESTUDIO COMPLEMENTARIO PRELIMINAR ESPACIOS 
A INTERVENIR Y PLANOS DEL LEVANTAMIENTO 
ARQUITECTÓNICO TEATRO MUNICIPAL Realización de 
planos de levantamiento complementarios en plantas, 
cortes longitudinales y transversales arquitectónicos. Se 
realizará el trabajo de campo para recolectar información 
de los espacios del Teatro Municipal a intervenir del 
inmueble complementario a la planimetría suministrada 
para establecer sus actuales condiciones técnicas. 

UND 1,00 8.600.000,00 8.600.000,00 
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 1.04 FICHAS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO POR 

ESPACIOS TEATRO MUNICIPAL Registro Fotográfico a 
color, con la descripción y localización de las tomas 
generales y de detalles de los espacios del Teatro 
Municipal y conos visuales indicados en planta. 

UND 1,00 4.800.000,00 4.800.000,00 

COMPONENTE B - ESTUDIOS TÉCNICOS 

2.01 ESTUDIO ESTADO ACTUAL DE LA TARIMA DEL 
ESCENARIO Revisión del estado de todos los elementos 
de madera de la tarima del escenario del teatro, 
considerando los diferentes factores de deterioro. (Incluye 
levantamiento y revisión de la estructura de piso de la 
tarima identificando los elementos, identificación de 
patologías, determinación de elementos que deben ser 
reemplazados y diagnóstico fitosanitario de la madera) 

UND 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

2.02 INFORME Y DIAGNÓSTICO REDES ELÉCTRICAS E 
ILUMINACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL Incluye 
levantamiento de información eléctrica del teatro. El 
estudio eléctrico integral evaluará el cumplimiento del 
RETIE, la capacidad instalada, estado de tableros, 
circuitos, canalizaciones visibles, puesta a tierra, 
protecciones y requerimientos para iluminación 
arquitectónica y escénica. 

UND 1,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

2.03 ESTUDIO RESPUESTA ACÚSTICA DE LA SALA 
AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL Y 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS El estudio consiste en 
la medición y análisis de la respuesta acústica de la sala 
auditorio para establecer los criterios técnicos de 
acondicionamiento acústico del recinto, incluyendo la 
determinación de paneles, materiales absorbentes y 
demás soluciones requeridas para optimizar su 
desempeño acústico, así como la definición de los equipos 
de control y amplificación y su ubicación para garantizar 
las condiciones acústicas adecuadas para el desarrollo de 
actividades escénicas. 

UND 1,00 8.600.000,00 8.600.000,00 

COMPONENTE C- DISEÑOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS 

3.01 DISEÑO DE LA TARIMA DE MADERA DEL ESCENARIO 
El estudio incluye el cálculo de los requerimientos y 
análisis estructural y diseño de vigas de madera y 
entablado. 
-Plano en cortes y plantas del diseño de la tarima de 
madera en el escenario del teatro. 

UND 1,00 6.500.000,00 6.500.000,00 

3.02 DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DEL TEATRO 
MUNICIPAL SEGÚN PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Diseño del sistema eléctrico e iluminación del Teatro 
Municipal conforme a la propuesta arquitectónica, 
incluyendo los sistemas de control y la infraestructura 
requerida para la operación técnica del teatro. 

UND 1,00 9.400.000,00 9.400.000,00 

3.03 DISEÑO HIDROSANITARIO BATERIAS BAÑOS TEATRO 
MUNICIPAL Y RED CONTRAINCENDIOS AUDITORIO El 
estudio incluye el informe del estado actual de las 
instalaciones hidrosanitarias. 

UND 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00 

3.04 DISEÑO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Diseño de 
climatización auditorio, sala de proyecciones y otros 
espacios. Incluye cálculo térmico. 

UND 1,00 11.500.000,00 11.500.000,00 

COMPONENTE D-PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.01 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA DEL TEATRO MUNICIPAL Memoria 
que contenga la descripción del tipo de obra(s) o 
actividades a realizar ilustrada con fotografías y la 
localización de las intervenciones en el inmueble. 
Permitirá la comprensión del proyecto propuesto, con 
base en las conclusiones obtenidas de los diferentes 
estudios técnicos y con el análisis e interpretación de la 
información suministrada por el contratante.  

UND 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 



 
 CONTRATACIÓN Código PA-04-01-P3-F2 

FORMATO ESTUDIO PREVIO 
MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA 

Versión: 01 
Fecha: 19/07/2003 

Página 7 de 33 
 4.02 DISEÑO PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE 

INTERVENCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL  
Se desarrollará el Proyecto Arquitectónico Integral de 
Intervención del Teatro Municipal con base en los estudios 
y diseños realizados, incorporando las recomendaciones 
técnicas del estudio de la tarima, diseño eléctrico e 
iluminación, estudio acústico, diseño hidrosanitario, red 
contra incendio, sistema de aire acondicionado y 
accesibilidad a personas con movilidad reducida en el 
primer piso del Teatro (salón de entrada, baño  accesible, 
auditorio y tarima), garantizando la integración y 
coordinación de todas las especialidades. Incluye la 
adecuación del acceso secundario, así como la 
elaboración del plano general de ubicación y de los planos 
arquitectónicos en plantas, cortes longitudinales y 
transversales.  

UND 1,00 56.500.000,00 56.500.000,00 

4.04 VISUALIZACIÓN DIGITAL Y CONTENIDO MULTIMEDIA 
SALÓN AUDITORIO Renders fotos realistas (Generación 
de imágenes del diseño propuesto) y Recorrido virtual un 
video del diseño y del ambiente del proyecto. 

UND 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

SUB-TOTAL 140.900.000,00 

IVA 19% 26.771.000,00 
VALOR TOTAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 167.671.000,00 

 
LOCALIZACIÓN 
 
GENERAL 

 
El proyecto se desarrollará en el barrio el Centro, de la ciudad de San José de Cúcuta, 
Departamento Norte de Santander.  

 

●  
 

ESPECÍFICA 
El proyecto se desarrollará en el Teatro Municipal contenido en el Palacio Municipal, ubicado en la 
calle 11  # 5-49 en el barrio el Centro, de la ciudad de San José de Cúcuta, Departamento Norte de 
Santander.  
 
Las coordenadas aproximadas de ubicación son: 
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COORDENADAS 
LATITUD 7°54'28" N 

LONGITUD 72°30'18" O 
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 El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a la 

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO los estudios y diseños requeridos, que posibiliten 
una solución construible y viable, en concordancia con las normas vigentes al momento de 
desarrollar la consultoría y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de 
Arquitectura e Ingeniería relacionadas con el estudio.  
 
Las principales actividades para desarrollar en el proyecto como resultado del contrato que se 
derive del presente Proceso de mínima cuantía. se encuentran descritas en el presente 
documento, en los Estudios y Documentos Previos y Análisis del Sector y Requerimientos 
Técnicos.  
 
Todas las actividades ejecutadas en la Consultoría del estudio deben ser previamente aprobadas 
por la Supervisión y/o interventoría o quien haga sus veces, y son de exclusiva responsabilidad del 
Consultor del estudio y de la Supervisión y/o interventoría o quien haga sus veces. Estas 
actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos 
informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la Supervisión.  
 
El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos conforme al alcance definido en el 
presente documento y de conformidad con lo descrito en los Requerimientos Técnicos, los cuales 
hacen parte de los documentos del presente proceso y hará parte de los documentos 
contractuales, cumpliendo con el objeto y alcance del presente concurso méritos. 
Independientemente de lo relacionado en los Requerimientos Técnicos, el Consultor deberá 
aplicar siempre los Manuales de diseño, Especificaciones técnicas y normatividad vigente al 
momento del cierre de Proceso de mínima cuantía. 

 
 

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO CON LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla 
 

Código Descripción 
81101500 Ingenieria Civil y arquitectura 
80101600 Gerencia de proyectos 
81101516 Servicios de consultoría de energía 

o servicios publicos 

 
2.4 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato 
derivado de la presente Convocatoria Pública tendrá la naturaleza jurídica de un contrato de 
consultoría. Este tipo de contratación se orienta a la prestación de servicios especializados que, 
por su complejidad y alcance, requieren un alto grado de experticia y conocimientos técnicos en 
áreas específicas del saber. 

El contrato de consultoría se distingue por la naturaleza predominantemente intelectual de las 
obligaciones a cargo del contratista, las cuales se materializan en la producción de estudios, 
conceptos, diseños, diagnósticos y demás actividades propias de la consultoría. Dichas 
actividades, si bien se centran en la generación de conocimiento y en el análisis técnico, también 
pueden tener una incidencia directa en la planificación y ejecución de proyectos de inversión y 
obras de infraestructura. 

La modalidad para la escogencia del proponente es el proceso de Mínima Cuantía, establecido en 
el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y la Subsección 5 MINIMA CUANTIA del Decreto 1082 de 
2015. De conformidad con el objeto, obligaciones del contrato que se requiere suscribir para 
satisfacer las necesidades del MUNICIPIO DE CUCUTA – SECRETARIA DE CULTURA Y 
PATRIMONIO especificaciones técnicas del servicio a contratar, el presupuesto oficial estimado, la 
modalidad de selección que resulta aplicable es mínima cuantía para suscribir un contrato de 
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 CONSULTORIA. 

 
2.5 VALOR DEL CONTRATO 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato resultante de la presente Convocatoria 
Pública será hasta la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 
Y UN MIL PESOS M.C/TE ($167.671.000,00), incluido I.V.A, y que contiene los pagos por los 
costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los impuestos, 
gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin embargo, el valor real del mismo será el que 
resulte del valor ofertado por el adjudicatario del contrato resultante del proceso. 

El Municipio de Cúcuta pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 00009909 del 02 de Septiembre de 2026 por valor de 
CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M.C/TE 
($167.671.000,00), expedido por el Subsecretario del Área de Gestión Financiera de la Secretaría 
de Hacienda Municipal. 

Al momento de calcular el presupuesto, debe tenerse en cuenta que a dicho valor se le efectuarán 
descuentos legales por tesorería del Municipio representados en estampillas, retención en la fuente, 
pago de formatos, pago de impuestos, etc, en la propuesta dependiendo de la persona que la 
presente (natural o Jurídica) debe aplicar los porcentajes como los que se detallan a continuación 
en el siguiente cuadro de ejemplo. 

 
DESCRIPCION PORCENTAJE 

RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE SERVICIOS PERSONA JURÍDICA 3.5 % 

ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2.0 % 
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.0 % 
RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) 0.60 % 
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2.0 % 
ESTAMPILLA IMRD 2.0 % 
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO CIENTÍFICO 1.0% 
POLIZA 1.0 % 

 
*Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio 
en el momento de efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no 
señalados, para lo cual el interesado en presentar su propuesta deberá realizar dicha consulta ante 
la tesorería del Municipio de San José de Cúcuta. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para presentar sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 

Una vez adelantado el proceso de selección, y de no lograrse el perfeccionamiento del mismo 
dentro de la vigencia actual, será aplicable lo dispuesto en el Artículo 8 inciso 2 de la Ley 819 del 
2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” 

 
2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del presente Contrato será UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS, y será contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento a los requisitos de ejecución del 
contrato. 
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2.7 FORMA DE PAGO 
El contrato resultado del presente proceso se pagará de la siguiente manera: 

PAGOS PARCIALES 

Pagos parciales hasta por el ochenta porciento (80%) del valor total del contrato de acuerdo al 
porcentaje asignado a los productos entregados, recibidos y aprobados, certificación de 
cumplimiento y aprobación del acta de recibo parcial de la consultoría expedida por el supervisor 
y/o interventor y el veinte por ciento (20%) restante del valor contratado será cancelado conforme 
acta de recibo final del contrato. 

NOTA 1: Para efecto de los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones con el sistema de seguridad social de conformidad con los artículos 15 y 18 de la ley 
100 de 1993, ley 789 de 2002, leyes 797 y 828 de 2003 y la ley 1753 de 2015, el decreto 1703 de 
2002 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los 
mismos. 

NOTA 2: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado 
a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la resolución No.00042 de 2020 expedida 
por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario deberá radicar el original a la entidad contratante.  

NOTA 3: Para el pago final, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: i) informe 
final aprobado por el supervisor ii) Acta final suscrita por el supervisor, el contratista y el secretario 
de Cultura y Patrimonio o quién se delegue para tales efectos iii) El acta de liquidación suscritas 
por las partes iv) Los demás previstos en el contrato de consultoría y los requerimientos 
adicionales que establezca el supervisor.  

NOTA 4: Los pagos estarán sujetos a obligaciones a que hubiere lugar. 

NOTA 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos 
requeridos para ello, serán responsabilidad del contratista y no tendrá derecho al reconocimiento 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  

NOTA 6: Así, la facturación sea electrónica o no, el contratista debe comprometerse a adjuntar la 
documentación del cobro de la obligación de pago (Factura/informe de ejecución/acta de recibo 
parcial/planillas de pago de seguridad social) en la plataforma SECOP II, en caso de no cumplirse 
lo presente, la entidad no se hace responsable por las demoras que se generasen en el trámite. 

 
2.8 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El contrato resultante del presente Proceso de Selección se ejecutará en el área urbana del 
Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 

 
2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la Convocatoria Pública que hoy nos ocupa el 
CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza 
del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes las siguientes Obligaciones: 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentación vigente 
aplicable, (Ley 80de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los 
modifiquen, adicionen o deroguen), y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin 
limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del contrato; se entiende como obligaciones del 
Contratista además de las consignadas en el estudio previo, pliego de condiciones y las 
siguientes:  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas 
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 en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del 

proceso, el contratista se obliga a:  
 
1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, en los 
plazos, condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas de acuerdo con la propuesta. 
 2. Conforme a la propuesta asumirá todos los gastos de personal, administrativos, transporte y 
demás para el cumplimiento del objeto de contrato interadministrativo.  
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones en la 
ejecución del contrato interadministrativo.  
4. Establecer un sistema de comunicación permanente con el Supervisor de LA SECRETARÍA DE 
CULTURA Y PATRIMONIO y la Sectaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta 
fin de garantizar la correcta ejecución del contrato. En tal sentido, se debe establecer 
comunicación por cualquier medio disponible (correo electrónico, celular, video llamada, etc.), para 
evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la solicitud.  
5. Los precios de la propuesta deben mantenerse firmes a partir de la presentación de esta y una 
vez suscrito el contrato se mantendrán fijos durante todo el tiempo de ejecución.  
6. Suscribir las garantías establecidas y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, 
acorde a los plazos y condiciones allí establecidas.  
7. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud pensión y 
presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003 la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003 y demás que 
las adicionen, complementen o modifiquen.  
8. Acatar los lineamientos que para el desarrollo del contrato le imparta el Departamento de 
Bienestar Social por conducto del supervisor.  
9. Presentar factura conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas, en pesos 
colombianos, incluyendo los impuestos a que haya lugar.  
10. Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control 
y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto.  
11. Poner en conocimiento del Departamento de Bienestar Social, cualquier situación irregular que 
se presente o que requiera de su participación. 
12. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones. 
13. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades. 
14. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo 
abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.  
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a El 
Departamento de Bienestar Social, a través del funcionario responsable del control de ejecución 
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes 
para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  
16. Constituir oportunamente la póliza con el amparo de los riesgos solicitados. 

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 
1. El CONTRATISTA será el responsable de la ejecución de las actividades resultantes del 
contrato, debe tener en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables 
que permitan ajustar el resultado de las obras a realizar.  
2. Presentar a la supervisión el cronograma detallado de ejecución de la consultoría.  
3. Realizar una revisión del lugar donde se ejecutará el estudio en los 15 días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, 
se entenderá que las actividades planteadas están en su totalidad y no tienen ningún tipo de 
falencia que pueda retrasar la ejecución del contrato.  
4. Ejecutar los estudios y diseños con profesionales y personal idóneos.  
5. Presentar los informes de cada uno de los volúmenes o entregables exigidos en el presente 
contrato, con el respectivo memorial de responsabilidad, tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes de la matricula profesional.  
6. Cumplir a cabalidad el cronograma o programación que se debe entregar para la suscripción del 
acta de inició.  
7. Cuando tenga más del 5% de atraso de la ejecución del contrato, deberá elaborar y ejecutar 
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 planes de contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 días calendarios.  

8. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de consultoría convocados por 
la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del 
objeto del contrato.  
9. Emplear todos los medios y herramientas tecnológicas que sean necesarias para el óptimo y 
eficaz cumplimiento del contrato. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
El consultor deberá revisar y ajustar los estudios entregados por el ente contratante, los cuales 
constan de los siguientes estudios desarrollados en cuatro componentes: 
 
COMPONENTE A – ESTUDIOS PRELIMINARES 
o PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE PALACIO MUNICIPAL  
o FICHAS DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DEL INMUEBLE PALACIO MUNICIPAL  
o ESTUDIO COMPLEMENTARIO PRELIMINAR ESPACIOS A INTERVENIR Y PLANOS DEL 
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO TEATRO MUNICIPAL 
o FICHAS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ESPACIOS 
 
COMPONENTE B – ESTUDIOS TÉCNICOS 
o ESTUDIO ESTADO ACTUAL DE LA TARIMA DEL ESCENARIO  
o INFORME Y DIAGNÓSTICO REDES ELÉCTRICAS DEL TEATRO MUNICIPAL 
o ESTUDIO RESPUESTA ACÚSTICA DE LA SALA AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL Y 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS  
 
COMPONENTE C – DISEÑOS TÉCNICOS 
o DISEÑO DE LA TARIMA DE MADERA DEL ESCENARIO 
o DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL SEGÚN PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA   
o DISEÑO HIDROSANITARIO BATERIAS BAÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y RED 
CONTRAINCENDIOS SALA AUDITORIO 
o DISEÑO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO  
 
COMPONENTE D – PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA  
o MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEL TEATRO 
MUNICIPAL 
o DISEÑO PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE INTERVENCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL  
o VISUALIZACIÓN DIGITAL Y CONTENIDO MULTIMEDIA SALÓN AUDITORIO  
 
Los alcances de los estudios y los productos a entregar son:  
 
COMPONENTE A – ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
1.01 PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE PALACIO MUNICIPAL  
 
Realización del plano de localización del Palacio Municipal a una escala adecuada para la 
interpretación del predio donde está ubicado el BIC MCPAL. Se ubicará el Norte. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Plano de Localización del BIC Palacio Municipal. 
Copia digital del documento 
 
1.02 FICHAS DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DEL INMUEBLE PALACIO MUNICIPAL  
Se realizarán las fichas de inventario de acuerdo a la metodología del Ministerio de Cultura. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
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 Fichas de Inventario 

Copia digital de los documentos. 
 
1.03 ESTUDIO COMPLEMENTARIO PRELIMINAR ESPACIOS A INTERVENIR Y PLANOS DEL 
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO TEATRO MUNICIPAL 
 
Realización de planos de levantamiento complementarios en plantas, cortes longitudinales y 
transversales arquitectónicos. Se realizará el trabajo de campo para recolectar información de los 
espacios del Teatro Municipal a intervenir del inmueble complementario a la planimetría 
suministrada para establecer sus actuales condiciones técnicas. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Planos Levantamiento en plantas. 
Planos Levantamiento en cortes longitudinales y transversales. 
Copias digitales de los documentos. 
 
1.04 FICHAS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ESPACIOS 
 
 Registro Fotográfico a color, con la descripción y localización de las tomas generales y de detalles 
de los espacios del Teatro Municipal y conos visuales indicados en planta. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Fichas de Registro Fotográfico por espacios 
Copia digital de los documentos. 
 
COMPONENTE B – ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
2.01 ESTUDIO ESTADO ACTUAL DE LA TARIMA DEL ESCENARIO  
 
Revisión del estado de todos los elementos de madera de la tarima del escenario del teatro, 
considerando los diferentes factores de deterioro. 
- Levantamiento de la estructura del piso de la tarima, identificando los elementos constituyentes.  
- Revisión del estado de cada uno de los elementos, identificación de las patologías y  
diagnóstico fitosanitario de la madera 
- Determinación de los elementos que deben ser remplazados. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Plano de levantamiento de la estructura del piso de la tarima.  
Informe de diagnóstico del estado de conservación de la tarima, incluyendo la identificación de 
patologías y el diagnóstico fitosanitario de los elementos de madera.  
Plano o esquema de intervención con la identificación de los elementos que requieren 
conservación, restauración, reparación o reposición.  
Copia digital del documento. 
 
2.02 INFORME Y DIAGNÓSTICO REDES ELÉCTRICAS DEL TEATRO MUNICIPAL 
 
 Realización del informe y diagnóstico de las redes eléctricas. Incluye el levantamiento de 
información, la evaluación del estado actual y la verificación del cumplimiento del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Informe y diagnóstico técnico con fotografías de las redes e instalaciones eléctricas del Teatro 
Municipal, con registro fotográfico que incluye: 
• Informe de verificación del cumplimiento del RETIE. 
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 • Plano de diagnóstico de las redes e instalaciones eléctricas existentes. 

• Recomendaciones técnicas para la conservación, adecuación o reposición de las redes 
eléctricas. 
Copia digital del documento. 
 
2.03 ESTUDIO RESPUESTA ACÚSTICA DE LA SALA AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL Y 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS  
 
El estudio consiste en la medición y análisis de la respuesta acústica de la sala auditorio para 
establecer los criterios técnicos de acondicionamiento acústico del recinto, incluyendo la 
determinación de paneles, materiales absorbentes y demás soluciones requeridas para optimizar 
su desempeño acústico, así como la definición de los equipos de sonido, amplificación, iluminación 
escénica y sistemas de control, definiendo su localización y los requerimientos técnicos para su 
adecuada operación. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Estudio acústico de la sala auditorio del Teatro Municipal, que incluya las recomendaciones de 
acondicionamiento acústico y la evaluación técnica de materiales absorbentes, incluida la 
viabilidad de instalar alfombra en la platea y el balcón. 
Informe de diagnóstico y evaluación técnica del mobiliario, que determine su conservación, 
restauración o reposición, considerando su estado de conservación y su incidencia en la respuesta 
acústica del recinto. 
Plano de ubicación red y equipos de control y amplificación. 
Copia digital del documento 
 
COMPONENTE C – DISEÑOS TÉCNICOS 
3.01 DISEÑO DE LA TARIMA DE MADERA DEL ESCENARIO 
 
Diseño de la estructura de la tarima del escenario con base en el estudio del estado actual, 
incorporando las recomendaciones del diagnóstico de conservación y fitosanitario, así como la 
definición de los elementos a conservar, restaurar, reparar o reponer, conforme a los criterios de 
intervención patrimonial y a la NSR-10. Incluye: 
 
• Cálculo y análisis estructural de la tarima.  
• Diseño de vigas, apoyos y entablado de madera.  
• Definición de los detalles constructivos de la intervención. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Planos de los estudios y diseños realizados de la tarima  
Memorias estudios y diseños realizados de la tarima el cual incluye las especificaciones técnicas 
de los materiales y del procedimiento de intervención de la estructura de madera. 
Copia digital de los documentos. 
 
3.02 DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL SEGÚN PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA   
 
Diseño del sistema eléctrico e iluminación del Teatro Municipal, conforme a la propuesta 
arquitectónica, incluyendo la infraestructura requerida para la operación técnica del teatro y las 
canalizaciones necesarias para los sistemas de control, sonido y comunicaciones técnicas. 
Conformada por dos secciones: una para el sistema eléctrico del Teatro municipal, 
correspondiente a la conservación, adecuación o reposición de las redes e instalaciones 
existentes, y otra para el sistema de iluminación del Teatro Municipal que incluye la iluminación 
escénica, con los sistemas de control necesarios para la operación técnica del teatro. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
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 -Memorias diseños eléctricos y de iluminación  

Sección 1- Sistema eléctrico del inmueble 
• Memorias estudios de diseños y cálculos eléctricos  
• Especificaciones técnicas de materiales, equipos y sistemas eléctricos.  
Sección 2- Sistema eléctrico de iluminación del inmueble.  
• Memoria técnica del sistema eléctrico iluminación (Incluye iluminación escénica y control)  
• Curvas fotométricas de las áreas del teatro.  
• Especificaciones técnicas de luminarias, equipos y sistemas propuestos.  
 
-Planos con el diseño de redes eléctricas y de iluminación (Incluye iluminación escénica y 
ubicación de control) 
-Copia digital de todos los documentos. 
 
3.03 DISEÑO HIDROSANITARIO BATERIAS BAÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y RED 
CONTRAINCENDIOS SALA AUDITORIO 
Se realizará el diseño hidrosanitario de las baterías de baños del Teatro Municipal y la red 
contraincendios de la sala auditorio. El estudio incluye el informe del estado actual de las 
instalaciones hidrosanitarias. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Planos de los diseños hidrosanitarios de las baterías de baños y red contraincendios. 
Memorias estudios y diseños hidrosanitarios. 
Copia digital de los documentos. 
 
3.04 DISEÑO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO  
Se realizará el diseño de climatización auditorio, camerinos, sala de espera, sala de control técnico 
y demás espacios. Incluye cálculo térmico. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Planos del diseño del sistema de aire acondicionado por ductería. 
Memoria de cálculo y especificaciones. 
Copia digital de los documentos. 

 
COMPONENTE D – PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA  
 
4.01 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEL TEATRO 
MUNICIPAL 
 Memoria que contenga la descripción del tipo de obra(s) o actividades a realizar ilustrada con 
fotografías y la localización de las intervenciones en el inmueble. 
Permitirá la comprensión del proyecto propuesto, con base en las conclusiones obtenidas de los 
diferentes estudios técnicos y con el análisis e interpretación de la información suministrada por el 
contratante. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Memoria descriptiva de la propuesta arquitectónica del Teatro Municipal  
Copia digital del documento 
 
4.02 DISEÑO PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE INTERVENCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL  
 
Se desarrollará el Proyecto Arquitectónico Integral de Intervención del Teatro Municipal con base 
en los estudios y diseños realizados, incorporando las recomendaciones técnicas del estudio de la 
tarima, diseño eléctrico e iluminación, estudio acústico, diseño hidrosanitario, red contra incendio, 
sistema de aire acondicionado y accesibilidad para personas con movilidad reducida. Incluye el 
diseño de accesibilidad para personas con movilidad reducida en el primer piso del teatro (baño 
accesible, rampas de acceso, circulaciones y espacios para sillas de ruedas en el auditorio), la 
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 adecuación del acceso secundario y el análisis y diseño del acceso desde el Palacio Municipal, 

contemplando las soluciones arquitectónicas necesarias para garantizar el adecuado manejo de 
las aguas lluvias y evitar su ingreso al Teatro Municipal, así como la elaboración del plano general 
de ubicación y de los planos arquitectónicos en plantas, cortes longitudinales y transversales. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Plano general de ubicación puntual del Teatro Municipal. 
Planos proyecto arquitectónico en plantas. 
Planos proyecto arquitectónico en cortes longitudinales y transversales. 
Copias digitales de los documentos. 
 
 
4.03 VISUALIZACIÓN DIGITAL Y CONTENIDO MULTIMEDIA SALÓN AUDITORIO Renders fotos 
realistas (Generación de imágenes del diseño propuesto) y Recorrido virtual un video del diseño y 
del ambiente del proyecto. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
Set de renders en formato JPG/PNG 
Archivo de video Mp4. 
Copias digitales de los documentos 
 

2.10 Vigilancia y control a la ejecución contractual 
EL MUNICIPIO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un supervisor, 
quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, sin 
que esta supervisión releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. 

El supervisor tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, e integral del 
objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices y la propuesta. 

El MUNICIPIO mantendrá la supervisión durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
El presente proceso tiene como finalidad la selección del contratista mediante la MODALIDAD DE 
MÍNIMA CUANTÍA, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Conforme a lo precedente el presente proceso de selección, así como el contrato de que él se 
derive, están sujetos a lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
en el Decreto 1082 de 2015 y en las normas que lo reglamentan, modifican o adicionan. 

 
4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA 

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para determinar el valor aproximado del contrato resultante de esta Convocatoria Pública, se tomó 
como referencia (i) Las actividades encaminadas al cumplimiento de este; (ii) El alcance del objeto 
a desarrollarse; (iii) el plazo de ejecución, (iv) la experiencia que se requiere para cubrir la necesidad 
contractual y el siguiente Análisis: El presupuesto estimado en la presente invitación se encuentra 
en escrito separado que hace parte del presente proceso ANALISIS DEL SECTOR. 

 
4.1 PRESUPUESTO OFICIAL 



 
 CONTRATACIÓN Código PA-04-01-P3-F2 

FORMATO ESTUDIO PREVIO 
MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA 

Versión: 01 
Fecha: 19/07/2003 

Página 18 de 33 
 El presupuesto oficial de la presente contratación es de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($167.671.000,00), los cuales incluyen todos 
los costos asociados y al cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones derivadas 
del presente negocio jurídico. 

 
4.2 SOPORTES PRESUPUESTALES 

Para la cancelación del Compromiso adquirido por el MUNICIPIO, existe el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal que se detalla a continuación, expedido por el Subsecretario del Área 
de Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda Municipal: 

 

DOCUMENTO NÚMERO FECHA VALOR 
Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

00009909 02 de Septiembre 
de 2026 

$167.671.000 

Rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005 
Descripción del rubro Construcción y servicios de la construcción 
Vigencia 2026 
Fuente de financiación 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. 

 
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE PARTICIPACIÓN 

 
La verificación se realizará con base en el siguiente procedimiento: Se tendrá como criterio de 
evaluación EL MENOR PRECIO, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011 y en el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015, se seleccionará la 
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones habilitantes exigidas, 
con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

 
En esta etapa se efectuará la evaluación económica de las propuestas, siguiendo el procedimiento 
que se detalla a continuación, con el fin de establecer el orden de elegibilidad de las propuestas: 

 
• Se revisará y determinará si existen errores aritméticos en el diligenciamiento del FORMATO DE 
OFERTA ECONÓMICA. Si existen errores en el resultado de la operación matemática, se hará la 
respectiva corrección y se tomarán los valores resultantes. 

• Una vez verificado el valor total de cada una de las propuestas económicas se corroborará que el 
mismo no sea superior al presupuesto oficial total de la invitación. Si la propuesta presentada 
supera los valores establecidos por la entidad para cada uno de los ítems, ésta será rechazada. 
La verificación de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el proponente 
con el precio más bajo. Y en caso de que este no cumpla con los mismos, se procederá con la 
verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 

 
Reglas aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la 
entidad estatal, independientemente de su objeto: Proceso de selección de mínima cuantía de 
acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 que establece el procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía. 

 
Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y al 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, podrán participar en el presente proceso contractual, 
todas las personas jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que 
cumplan con todos los requisitos exigidos en la Invitación Pública que se desprenda de este 
estudio. 
 

5.1 REQUISITOS HABILITANTES 
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 Serán hábiles aquellas propuestas que cumplan con todos y cada uno de los requisitos habilitantes 

que se indican a continuación. El cumplimiento de los presentes requisitos no es ponderable, por lo 
cual, la verificación de la entidad respecto de los requisitos habilitantes será: CUMPLE o NO 
CUMPLE. 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en esta 
invitación y su forma de evaluar será: CUMPLE o NO CUMPLE, convirtiéndose en condiciones del 
oferente y no de la oferta y por ello son indispensables De conformidad con lo previsto en la Ley 80 
de 1993, el artículo 2, el numeral 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 del 2015 en su Art 
2.2.1.2.1.5.2. numeral 1, para la selección del contratista, el oferente deberá acreditar los siguientes 
requisitos habilitantes de capacidad jurídica, capacidad de experiencia y verificación del 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas: 

 
TIPO DE DOCUMENTO HABILITANTE / NO HABILITANTE 

DOCUMEMENTOS JURIDICOS HABILITANTE 

DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTE 

PROPUESTA ECONOMICA  HABILITANTE 

 
5.1.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ÍNDOLE JURÍDICO (CUMPLE/NO CUMPLE) 

De conformidad con lo señalado en el Numeral 1º del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad 
jurídica no concede puntaje alguno, será requisito habilitante, pero el no cumplimiento en la 
acreditación de alguno de ellos puede resultar la inhabilidad de la oferta. 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas 
naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita 
cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una 
duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. 

La entidad revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre 
otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado 
de antecedentes judiciales. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y 
representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de 
su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual 
conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
directo que lo faculta. 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este documento se realizará de acuerdo con el formato suministrado por la Entidad, anexo al 
pliego de condiciones, el cual debe estar firmado en original por el proponente, persona natural o 
por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante del proponente plural, 
indicando su nombre, documento de identidad y demás datos allí requeridos.  

Además, en cumplimiento del artículo 20 de la ley 842 del 2003, cuando se trate de propuestas 
para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas 
como ejercicio de la ingeniería, la propuesta deberá estar avalada conforme a la capacidad e 
idoneidad profesional establecida en el requerimiento técnico, por un Ingeniero civil o arquitecto. Si 
el representante legal de la persona jurídica o del proponente plural es un Ingeniero civil o 
arquitecto no se requerirá de aval adicional, en su defecto deberá ser avalado por un profesional en 
una de estas áreas.  
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 El contenido de dicho documento no podrá ser variado, sin embargo, deben diligenciarse los 

espacios en blanco y los necesarios para suscribir. No podrán señalarse condiciones diferentes a 
las establecidas en el mismo, no se aceptarán propuestas condicionadas.  

Cuando se trate de proponentes que sean personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan 
establecida sucursal en Colombia deberán, además, adjuntar a la propuesta los documentos con 
los cuales acreditan un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 
la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente.  

En el caso de las personas jurídicas proponentes extranjeras cuyo representante legal no fuere 
profesional en el área requerida en este pliego, la propuesta deberá estar avalada por un 
profesional en esta área debidamente registrado en su país o por un profesional en esta área que 
tenga matricula profesional como tal en Colombia. 

B. CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

Las personas jurídicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural 
(Consorcio o Unión Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de asociación; 
cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse) deberán presentar el 
certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas, donde conste que de acuerdo 
con su objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos, igualmente 
el objeto social de la empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el objeto del 
contrato y acreditar que su duración abarca como mínimo el término contemplado para la ejecución 
y un (1) año más. 

De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de constitución de las 
sociedades por acciones simplificadas, artículo 5°, su objeto social se puede comprender una 
enunciación clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la sociedad 
realizará cualquier actividad comercial o civil lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, 
se entenderá que la sociedad por acciones simplificadas podrá realizar cualquier actividad lícita. En 
el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las 
actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entenderá que estas se encuentran dentro 
de las actividades lícitas de la persona jurídica.  

Para las personas jurídicas extranjeras, se aplicarán las mismas reglas establecidas para las 
personas jurídicas nacionales, así mismo los proponentes extranjeros individuales, en consorcio, 
en unión temporal, o promesa de sociedad futura, deberán cumplir con las condiciones generales 
establecidas en el Pliego de condiciones y además, las personas jurídicas extranjeras sin sucursal, 
ni domicilio en Colombia deberán cumplir los siguientes requisitos: 

❖ Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los tres (3) 
meses anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, en el que conste su existencia, su fecha 
de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan 
la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente.  

❖ Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del contrato 
del presente proceso.  

❖ Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, lo 
cual deberá quedar evidenciado en el documento de constitución de apoderado. 

❖ Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 
acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las 
leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá 
presentarse adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la información 
antes mencionada y autenticado por una autoridad competente del país de origen. 
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 Todos los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales nacionales o 

extranjeros, deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente 
al cierre del proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente determinará la 
falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado de existencia y 
representación legal tendrá validez con la inicialmente prevista.  

Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La 
Haya de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a 
acreditar la existencia y representación legal, deberán presentarse legalizados en la forma prevista 
en las normas que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de 
la ley 1564 de 2011 y la resolución 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

C. PARA PERSONAS NATURALES  

La persona natural, como proponente singular, o como integrante de un proponente plural, debe 
ser profesional en arquitectura o en ingeniería civil. 

 

D. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del 
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de proponentes plurales, 
podrá haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual será inhábil para contratar 
con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad 
que cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere 
procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de 
responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificará por parte de la entidad en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal del proponente plural, así como el 
representante legal de la persona jurídica, ya sea como proponente o integrante de proponente 
plural.  

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes de proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales. 

E. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN  

La entidad hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema 
de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de 
antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurídica, representante legal 
de la persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente plural).  

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta 
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su 
propuesta será rechazada.  

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios. 

F. CERTIFICADO JUDICIAL  
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 Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante 

legal del proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la entidad verificará 
en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. De igual 
forma todas las personas naturales que integren los Proponentes plurales y los representantes 
legales de la persona jurídica que conforman dichos proponentes plurales, no podrán registrar 
antecedentes judiciales; así mismo de quien abona la propuesta si es del caso. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo 
la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

G. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  

Todo proponente, Persona Natural o Jurídica o su Representante Legal, en forma individual o 
integrantes de proponentes plurales, deberán presentar REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO, emitido 
por la DIAN 

H. DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

Todo proponente Persona Natural, Representante Legal de la persona jurídica o representante del 
proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar fotocopia 
del documento de identificación VIGENTE; así mismo de quien abona la propuesta, si es del caso.  

Así mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales 
y/o representantes legales de estos o proponente como persona natural deberán anexar fotocopia 
del pasaporte actual y vigente. 

I. CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, a la fecha dela presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en 
su defecto por el representante legal con el cual se acreditará el cumplimiento de la obligación de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta, 
debidamente firmada en ORIGINAL.  

Si se trata de un proponente plural, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 
mencionada para cada uno de los miembros.  

De igual forma, las personas naturales que actúen a título propio o dentro de un proponente plural, 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes parafiscales, debidamente 
firmada en ORIGINAL. (Ver formato anexo al pliego de condiciones). 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los integrantes del proponente plural) deberán presentar una 
declaración rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones en Colombia, como son, los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los seis (6) 
meses anteriores a la presentación de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL. 

J. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL.  

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unión Temporal, 
se deberá allegar el documento de constitución conforme al formato anexo al pliego de condiciones 
y en este constar por lo menos:  

❖ La modalidad de asociación.  
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 ❖ Objeto del proceso de selección.  

❖ Tiempo de duración que no debe ser inferior al término de duración del proceso, celebración y 
ejecución del contrato y un año más.  

❖ Nombre del proponente plural y de sus integrantes.  

❖ El porcentaje de participación de cada una de las partes.  

❖ La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás integrantes del 
proponente plural ni a terceros, sin autorización previa de la entidad contratante. Igual autorización 
se requerirá, cuando la modalidad de asociación sea el contratista.  

❖ La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás integrantes del 
proponente plural ni a terceros, sin autorización previa y por escrito de la entidad contratante. Igual 
autorización se requerirá, en el evento que el consorcio o unión temporal ostenten la calidad de 
contratista.  

❖ Cuando el representante legal de la persona jurídica integrante de proponente plural, requiere de 
autorización para ser parte o integrar un proponente plural, deberá anexarse el documento por 
medio del cual se otorgue la autorización. 

❖ FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural. Cuando la 
constitución se efectúe bajo la figura de la Unión Temporal se deben señalar los términos y 
extensión de la participación de cada integrante en la propuesta y en la ejecución del contrato. 

K. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.  

Cuando se desprenda del Registro Único de Proponentes que el representante legal del 
proponente ya sea como persona jurídica o como proponente plural, requiere de autorización para 
presentar oferta y/o suscribir contratos, deberá anexar el documento por medio del cual se otorgue 
esa autorización. Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 189 
de la ley 410 de 1971 (Código de Comercio). 

L. COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA.  

Es necesario anexar copia de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia de la 
misma de quien suscribe y de quien avala la propuesta, según corresponda. Para el caso de 
extranjeros persona natural, ya sea como proponente singular o integrante de un proponente plural, 
debe ser profesional en el área requerida por la entidad, si no están debidamente acreditados para 
ejercer su profesión en Colombia, la propuesta deberá estar abonada por profesionales según 
corresponda. 

5.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA DE EQUIPO DE TRABAJO (CUMPLE/ NO CUMPLE) 

5.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE/NO CUMPLE) 

La experiencia requerida será requisito habilitante, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5° de la 
Ley 1150 de 2007, pero el no cumplimiento de la experiencia mínima solicitada puede resultar en 
inhabilidad de la oferta. Es el conocimiento del proponente relacionado directamente con el objeto 
contractual, por su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el.  

En la carta de presentación de la oferta el proponente acepta las condiciones técnicas mínimas 
exigidas para el servicio requerido, adicionalmente se obliga dentro del término de duración del 
contrato a cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo 
Técnico, el cual hace parte integral del presente documento.  

No se aceptan ofertas parciales, por tanto, el proponente deberá ofertar todos los ítems 
establecidos por la SIM.  

El requisito habilitador experiencia, debe estar relacionado CON LA NECESIDAD REQUERIDA EN 
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 EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN con Entidades Públicas o Privadas y no concede 

puntaje alguno, será requisito habilitante, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5° de la Ley 
1150 de 2007, pero el no cumplimiento de la experiencia mínima solicitada puede resultar en 
inhabilidad de la oferta.  

Para demostrar Experiencia los interesados en ofertarle a la Entidad Territorial en el presente 
Proceso de Selección, deberán acreditar:  

A. EXPERIENCIA GENERAL  

La entidad verificará lo siguiente para declarar hábil o no hábil en este acápite así: 

Los Oferentes con mínimo DOS (2) contratos aportados deberán acreditar que cuentan con 
experiencia general, entendiéndose ésta como aquella que versa sobre procesos donde se 
evidencie la ejecución de estudios y/o diseños para intervención de edificaciones y/o similares con 
el objeto a contratar, cada uno con un valor igual o superior a una vez el valor del Presupuesto 
Oficial Estimado - POE, expresado en SMMLV a la fecha de su terminación. 

B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

La entidad verificará lo siguiente para declarar hábil o no hábil en este acápite así:  

• Que UNO (1) de los contratos aportados para acreditar la experiencia general, el valor sea 
superior al 100% valor del Presupuesto Oficial Estimado - POE, expresado en SMMLV a la fecha 
de su terminación donde se evidencie la ejecución de estudios y diseños de TEATROS. 

5.2.2 GENERALIDADES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA 

Para facilitar la verificación de la experiencia del oferente, la acreditara con copia del contrato o 
acta de liquidación o certificación expedida por el contratante en su condición de ordenador del 
gasto, siempre y cuando en las mismas se observe como mínimo lo siguiente:  

• Identificación de la Entidad Estatal a quien se prestó el servicio o adquirió los bienes.  

• Nombre e identificación del contratista.  

• Número de Contrato.  

• Fecha de celebración del contrato.  

• Objeto.  

• Valor total incluyendo adiciones.  

• Duración.  

• Fecha de Iniciación y Fecha de Terminación.  

• Lugar de Ejecución.  

• Nombre, firma y cargo de la persona competente para expedir la certificación.  

• Dirección física, email, teléfonos, fax o celular, de la entidad contratante a donde comunicarse 
para verificar la información de ser necesario.  

La Alcaldía de San José de Cúcuta se reserva el derecho de verificar la información suministrada 
por el proponente y de solicitar las aclaraciones y soportes que considere convenientes.  

No se tendrán en cuenta las certificaciones cuya actividad sea diferente al objeto señalado en este 
estudio previo, anexo técnico e invitación pública. 

• No serán válidas las certificaciones expedidas por los supervisores o interventores de los 
contratos.  

• No serán válidos los contratos verbales.  
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 • No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista.  

La verificación económica en SMMLV de los contratos ejecutados que se aporten por los oferentes 
se hará de conformidad con el salario legal que haya regido a la fecha de terminación de estos.  

La Entidad solamente aceptará la experiencia acreditada y certificada, que se refiera al objeto a 
contratar. Se debe presentar certificación individual por cada contrato acreditado.  

La experiencia debe ser relacionada en el formato “EXPERIENCIA DEL OFERENTE” a fin de 
facilitar su evaluación, deberá entregarse firmado por el oferente si es persona natural o por el 
Representante Legal si es persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal.  

Los Proponentes debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados con entidades 
expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes; en el caso de Consorcios y/o 
Uniones Temporales para efectos de acreditar la experiencia mínima solicitada por la Entidad, se 
realizará la sumatoria de la que se allegué por cada uno de sus miembros.  

Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el formato “EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE” y la consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya información 
de la cual se aportó el soporte, prevalecerá la información de los soportes 

5.2.3 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Para que la Entidad realice la verificación en forma directa, los contratos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación:  

A. Acta de liquidación  

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté 
en capacidad u obligación de hacerlo.  

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio.  

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

Para el presente proceso no serán válidos los subcontratos. 

5.2.4.  EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO (CUMPLE/NO CUMPLE) 

Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico serán verificados por la Entidad.  
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 b) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado. El requisito de la tarjeta profesional se 
puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.  

c) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

d) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para 
desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a 
la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de 
referencia.  

e) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de 
dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera para 
dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría.  

f) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos adicionales, detallando las razones 
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.  

El personal relacionado será contratado por el Consultor. Se aclara que los perfiles que hacen 
parte del Personal habilitante deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente 
de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad 
los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se 
podrá hacer uso de medios virtuales.  

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según 
su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 
parte de la Entidad. 

C. PERSONAL HABILITANTE  

 
EQUIPO 

PROFESIONAL 
MÍNIMO 

HABILITANTE 

CANT TÍTULO PROFESIONAL TÍTULO DE 
POSGRADO 

DEDICACIÓN 
MINIMA 

EXPERIENCIA 

DIRECTOR DE 
CONSULTORÍA 

1 INGENIERO CIVIL/ 
ARQUITECTO  

N/A 100% Mínimo CINCO (5) 
años de 
experiencia, 
contados entre la 
fecha de expedición 
de la matrícula 
profesional y la 
fecha de cierre del 
plazo del presente 
proceso de 
consultoría. 
 
Presentar  mínimo 
DOS (2) 
certificaciones de 
participación como 
arquitecto y/o 
ingeniero civil en 
contratos de 
estudios y diseños 
para intervención 
de edificaciones y/o 
similares del objeto 
a contratar. 

COORDINADOR 
DE DISEÑO 

1 ARQUITECTO N/A 100% Mínimo OCHO (8) 
años de 
experiencia, 
contados entre la 
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 fecha de expedición 

de la matrícula 
profesional y la 
fecha de cierre del 
plazo del presente 
proceso de 
consultoría  
 
Presentar mínimo 
DOS (2) 
certificaciones de 
participación como 
arquitecto en 
contratos de 
consultoría de 
estudios  y diseños 
para intervención 
y/o similares del 
objeto a contratar 
que corresponda a 
edificaciones 
declaradas como 
bien de interés 
cultural y/o de 
conservación 
patrimonial. 

ESPECIALISTA 01 
COMPONENTE  
ESTRUCTURAL 

1 INGENIERO CIVIL   N/A 40% Mínimo VEINTE  
(20) años de 
experiencia, 
contados entre la 
fecha de expedición 
de la matrícula 
profesional y la 
fecha de cierre del 
plazo del presente 
proceso de 
consultoría. 
 
Presentar 
Certificaciones de 
estudios  y diseños  
estructurales y/o 
vulnerabilidad 
sísmica y/o 
reforzamiento 
estructural  de 
intervención de 
edificaciones y/o 
similares con el 
objeto a contratar 
donde al menos 
UNA (1) 
corresponda a 
edificaciones 
declaradas como 
bien de interés 
cultural y/o de 
conservación 
patrimonial. 

 

Por lo tanto, el proponente deberá presentar la documentación de cada uno de los siguientes 
profesionales que cumplan con lo estipulado en el presente numeral, anexando además los 
documentos solicitados a continuación:  

● Hoja de vida.  

● Cédula de ciudadanía  

● Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y contravencionales  
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 ● Copia del acta de grado o del diploma del título profesional y/o posgrado, Tarjeta profesional o la 

matrícula Profesional expedida COPNIA según cada caso y los antecedentes profesionales y la 
vigencia de la misma.  

● Certificaciones de experiencia  

● Carta de intención firmada por el profesional que va a presentar en la propuesta, en la cual 
manifieste el interés inequívoco de participar en la ejecución del Proyecto,  

● Los miembros del equipo de trabajo no podrán ofrecer sus servicios a más de un proponente so 
pena de no tenerse en cuenta dicho profesional en las ofertas para las cuales fuese ofrecido. 

 

5.3 PROPUESTA ECONÓMICA 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el 
valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 

 
Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, 
gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que 
considere necesarios para la fijación de la propuesta económica. 

La Entidad verificará las operaciones aritméticas de cada uno de los componentes de los valores. En 
caso de presentarse error de esta índole se tendrá en cuenta el valor correcto para efectos de la 
adjudicación. 

Los precios unitarios se verificarán frente a los arrojados por el estudio previo y de mercado. El 
proponente deberá, en el momento de elaborar su propuesta, evitar formular condiciones económicas y 
de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 

 
Esto de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. De acuerdo 
con el artículo 28 del Decreto 1510 de 2013, cuando de conformidad con la información a su alcance la 
entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerirá al oferente para que 
explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité 
asesor evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones. 

Los precios unitarios de la propuesta deberán permanecer inmodificables durante el plazo de ejecución 
del contrato. Cuando tras el análisis económico se evidencien precios unitarios por fuera del rango de los 
precios del estudio de mercado, se solicitarán las explicaciones a que haya lugar. De no resultar 
satisfactorias, la entidad podrá rechazar el ofrecimiento. 

 
6. ANÁLISIS DE RIESGO 

 
De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación (Versión 1), donde se establecen los parámetros y los elementos a 
tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el 
artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2013, que cita “Evaluación del Riesgo. La 
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente” y según, se hizo un análisis con base en la matriz de 
evaluación del riesgo como aparece a continuación:   
 
 

Tabla de Probabilidad del riesgo 
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Categoría del riesgo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 
Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación: 
 

No  

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
A

PA
 

TI
PO

 

DESCRIPCION (que puede pasar y como puede ocurrir) 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
A

C
IO

N
 D

EL
 R

IE
SG

O
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

1 

G
EN

ER
AL

 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
AC

IO
N

A
L 

Equipo de trabajo insuficiente y falta de idoneidad del personal 
necesario para el desarrollo del objeto a contratar, por inadecuada 

definición o escogencia de los perfiles profesionales necesarios 

Incumplimiento del contrato y/o entrega 
del objeto no satisfactoria 

3 4 7 

R
IE

SG
O

 A
LT

O
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AL

 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C
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N

 

D
E 

LA
 

N
AT

U
R

AL
EZ

A
 

El plazo del contrato no se cumpla y se retrase la entrega del 
producto por factores climáticos 

Retraso en el cumplimiento del plazo 
contratado 

2 2 3 

R
IE

SG
O

 B
AJ

O
 

3 

G
EN

ER
AL

 

IN
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
AC

IO
N

A
L 

El plazo del contrato no se cumpla y se retrase la entrega del 
producto por factores climáticos 

Retraso en el cumplimiento del plazo 
contratado 

2 2 3 

R
IE

SG
O

 B
AJ

O
 

4 

G
EN

ER
AL

 

IN
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
AC

IO
N

A
L 

Incumplimiento en las normas de seguridad social, salud ocupacional 
y seguridad industrial que podrán ocasionar acciones legales, 

accidentes de trabajo y hasta pérdidas humanas 
Imposición de multas  2 2 3 

R
IE

SG
O

 B
AJ

O
 

5 

G
EN

ER
AL

 

IN
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

FI
N
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C

IE
R

O
 

Retraso en los pagos pactados por insuficiencia de PAC suspensión del contrato 2 2 3 

R
IE

SG
O

 B
AJ

O
 

6 

G
EN

ER
AL

 

IN
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

FI
N

AN
C

IE
R

O
 

Retraso en los pagos pactados por no cobro del contratista suspensión del contrato 2 2 3 

R
IE

SG
O

 B
AJ

O
 

7 

G
EN

ER
AL

 

IN
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

FI
N

AN
C

IE
R

O
 

Accidentes  del personal de trabajo que retrasen la entrega del objeto 
contratado por utilización de medios de transporte inadecuados o 

defectuosos 
Retraso en el cumplimiento del contrato 2 2 3 

R
IE

SG
O

 B
AJ

O
 

8 

G
EN

ER
AL

 

EX
TE

R
N

O
 

PL
AN

E
AC

IO
N

 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

Mayor costo de los bienes a entregar por incremento en el precio de 
los insumos  

Alteración el equilibrio financiero del 
contrato 

3 3 6 

R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

9 
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N

O
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E
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N
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O

N
O

M
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Mayor costo de los bienes a entregar por incremento en el precio de 
los insumos 

Alteración el equilibrio financiero del 
contrato 

3 3 6 

R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

10 
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PE

C
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O

 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
PE

R
AC

IO
N

A
L 

Accidentes que puedan causar daños a terceros  Indemnización a terceros 3 3 7 
R

IE
SG

O
 A

LT
O

 

11 

ES
PE

C
IF

IC
O

 

EX
TE

R
N

O
 

PL
AN

E
AC

IO
N

 

O
PE

R
AC

IO
N

A
L 

Ofrecimientos indebidos de algún interesado para ser favorecido con 
el proceso 

Posibles delitos contra la administración 
publica 

2 2 3 

R
IE

SG
O

 B
AJ

O
 

 
7. RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 
CONVENIENCIA DE LAS GARANTÍAS. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7o de la 
ley 1150 del 16 de julio de 2007 y el Decreto 1082 del 2015, tomando en cuenta que se pretende 
celebrar un contrato de obra, en el que el contratista debe tener cubierta cualquier probabilidad de la 
ocurrencia de eventos que produzcan afectación al mismo, de tal manera que retrase o suspenda la 
ejecución del mismo, o perjudique en cualquier forma a las partes, a funcionarios, a terceros o 
cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y/o mental. De acuerdo con ello, el suceso 
que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido 
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 como un riesgo del actual proceso de contratación, que vele por la adecuada protección de los 

intereses patrimoniales del Municipio San José de Cúcuta, y de terceros que pueden verse afectados 
por lo expuesto y atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato, en este sentido se ha 
determinado que el contratista debe asumir los siguientes riesgos en relación con esta matriz. 

CLASES DE GARANTÍAS. 

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrá otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones las siguientes garantías: 

a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b) Patrimonio autónomo. 
c) Garantía Bancaria. 

 
NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas sólo puede ser amparada con un contrato 
de seguro. 

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en 
cuenta el objeto, la naturaleza, las características de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir. 

INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA. La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible; sin 
embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los 
Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el 
contrato. 

En consecuencia, conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal en 
los pliegos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada Etapa 
del Contrato o cada Periodo Contractual así: 

a.) La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o cada 
Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual respectivo. 

b.) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo 
Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa 
del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantías 
establecidas en el decreto 1082 de 2015. 

c.) Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista está 
obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la 
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas 
previstas para el restablecimiento de la garantía. 

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando 
la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la 
Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este 
aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. 

Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el con la anticipación mencionada y el 
contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el 
Periodo Contractual subsiguiente 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 
del Decreto 1082 de 2015, y tomando en cuenta la clase de contrato resultante de este Proceso de 
Contratación, se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes riesgos en relación 
con la matriz esbozada en el acápite 6.3 de este documento, a través de una garantía expedida por 
una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas 
matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario el 
municipio y como afianzado el futuro contratista. 
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 El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del Municipio, una garantía expedida por 

una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices 
estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario El Municipio 
San José De Cúcuta y como afianzado el futuro contratista y cubrirá las siguientes garantías: 

Tabla 15 AMPAROS 

 
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 10% del valor del contrato Duración del contrato y cuatro 
meses más 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

5% del valor del contrato Duración del contrato y tres años 
más 

 
 
 
CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 
10% del valor del contrato 

Por un valor equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del Valor total 
del Contrato, con una vigencia de 
dos (02) años contados a partir de 
la entrega a satisfacción de la obra 
objeto de Consultoría. 

 
8. GARANTÍAS 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 
del Decreto 1082 de 2015, y tomando en cuenta la clase de contrato resultante de este Proceso de 
Contratación, se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes riesgos en relación 
con la matriz esbozada en el capítulo 6 de este documento, a través de una garantía expedida por 
una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas 
matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario 
La Alcaldía de San José de Cúcuta y como afianzado el futuro contratista. 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando ésta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Contratista será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre 
y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 

 
9. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
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 ESTADO COLOMBIANO 

 
Con base en lo establecido en el Articulo2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
Artículo 2º del Decreto 1676 de 2016, y teniendo en cuenta los lineamientos señalados en el 
“MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE 
CONTRATACION” expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, la Alcaldía de San José de Cúcuta adelanta el presente Proceso de 
Contratación de acuerdo a lo previsto en los siguientes Acuerdos Comerciales que le son 
aplicables. 

 
  

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable 

al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierta por el 
Acuerdo 
Comercial 

Alianz
a 
pacific
o 

Chile No No No No 
México No No No No 
Perú No No No No 

Canadá No No No No 
Chile No No No No 
Estados Unidos No No No No 
Estados AELC No No No No 
México No No No No 
Triángulo 
Norte 

El Salvador Si Si No Si 
Guatemala Si Si No  
Honduras No No No No 

Unión Europea Si No No No 
Comunidad Andina Si Si No  
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