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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLÍVAR  

ESTUDIO PREVIO. 

(Ley 80 de 1993, Artículo 25 Nº 7 y 12, Ley 1150 de 2007, Art. 2.1.1) 

De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos 

previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 

elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes 

puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el 

de la distribución de riesgos que la entidad propone. Se deberán realizar los estudios en los 

cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se 

trate, tendrán lugar de manera previa a la contratación y busca contener criterios que 

permita la información pertinente y eficaz para desarrollar debidos procesos de 

contratación para lo cual se han analizado los siguientes aspectos para el CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA PARA LA REPARACION DE PLACAS EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 18 

Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO DE VIAS PRIORIZADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA, BOLIVAR 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL SE PROPONE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN. (Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 

2015). 

El artículo 311 de la Constitución Política establece que: “Al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 

asignen la Constitución y las leyes”.  

Por otra parte, la ley 715 de 2001, en su artículo 76 establece:  

“ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES.  Además de las 

establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los 

Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 

Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de 

interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:  

 

76.4. En materia de transporte 

 

76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías 

urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las 

instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de 

transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le 

sean transferidos directa o indirectamente 

Atendiendo lo anterior, la Secretaría de Planeación del municipio de Santa Rosa, Bolívar, 

tiene como misión la construcción y mantenimiento de la infraestructura física necesaria 
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para posibilitar el desarrollo integral y las actividades económicas productivas, mediante 

el estudio, diseño, construcción, conservación e interventoría de obras civiles.  

La infraestructura vial tiene un impacto directo sobre el crecimiento, la eficiencia del 

sector productivo y el desarrollo social, tanto por sus efectos en materia de conectividad y 

acceso de la población a los servicios básicos, como por su papel determinante en el 

desarrollo local y en la integración territorial. En este sentido, la adecuada conservación 

de la red vial municipal constituye un elemento fundamental para garantizar condiciones 

apropiadas de movilidad, seguridad y conectividad, tanto en el área urbana como en las 

zonas rurales. El deterioro de la infraestructura vial puede generar problemáticas sociales y 

económicas importantes, como el aumento de los tiempos de viaje, afectaciones en el 

acceso oportuno a servicios médicos y educativos, mayores costos de transporte de 

pasajeros y carga, así como dificultades para la movilización y comercialización de los 

productos provenientes del sector rural. 

En el municipio de Santa Rosa, Bolívar, aproximadamente el 81 % de la extensión territorial 

corresponde a zona rural, mientras que la cabecera municipal concentra una parte 

importante de la población y de las actividades administrativas, comerciales y de 

prestación de servicios. Esta configuración territorial hace que la red vial urbana y rural 

desempeñe funciones complementarias dentro de la dinámica municipal. En la cabecera 

urbana, aunque aproximadamente el 30 % de la malla vial cuenta con pavimento rígido 

en concreto, existen sectores que presentan deterioros que afectan su funcionalidad y 

vida útil. Particularmente, en la Carrera 18 se evidencian placas de pavimento rígido con 

fisuras, grietas, deterioros y otras patologías que requieren intervenciones de reparación y 

conservación, con el propósito de evitar que los daños continúen evolucionando y 

comprometan mayores sectores de la estructura vial. 

Desde el punto de vista técnico, los pavimentos rígidos están constituidos por losas de 

concreto que trabajan conjuntamente con las capas de soporte y los diferentes 

elementos que conforman la estructura vial. Durante su vida útil pueden presentarse 

patologías como fisuras, grietas, deterioro de juntas, descantillamiento, pérdida de 

material, escalonamiento, movimientos localizados y fracturación de las losas. Cuando 

estas afectaciones no son atendidas oportunamente, pueden evolucionar y comprometer 

la capacidad funcional y estructural del pavimento, generando condiciones deficientes 

de transitabilidad y aumentando los costos de una posterior rehabilitación. Por ello, la 

reparación puntual de las placas afectadas de la Carrera 18 constituye una medida de 

conservación orientada a prolongar la vida útil de la infraestructura existente y proteger la 

inversión pública realizada. 

De manera complementaria, en la zona rural del municipio, particularmente en las 

veredas Buri Buri, Ahoga Gatos, Pita, Polo y Paralelo 38, se presentan puntos localizados de 

deterioro asociados principalmente a hundimientos, socavaciones, pérdida de material y 

afectaciones de la superficie de rodadura . Aunque estos sectores actualmente permiten 

la transitabilidad, constituyen puntos vulnerables que pueden evolucionar 

progresivamente por efecto de las lluvias, la escorrentía superficial y el tránsito vehicular. 

La falta de intervención oportuna puede ocasionar la pérdida progresiva de la banca, el 
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deterioro de mayores tramos de las vías e incluso restricciones o interrupciones de la 

movilidad, haciendo necesarias posteriormente intervenciones de mayor alcance y costo.  

La importancia de la conservación de estas vías rurales trasciende la movilidad cotidiana 

de sus habitantes, debido a que constituyen un componente esencial para el desarrollo 

de las actividades productivas del municipio. En estas zonas se encuentran parcelas y 

fincas dedicadas, entre otras actividades, a la producción de melón, yuca, plátano, 

mango y otros productos agrícolas, cuyo transporte hacia los centros de comercialización 

depende directamente de las condiciones de la infraestructura vial. El deterioro de los 

corredores rurales puede incrementar los tiempos y costos de transporte, dificultar el 

ingreso de insumos y maquinaria y afectar la salida oportuna de las cosechas, generando 

impactos económicos sobre los productores. De igual manera, las condiciones deficientes 

de transitabilidad pueden afectar el desplazamiento de trabajadores, estudiantes y 

habitantes que requieren acceder a servicios de salud, educación, comercio y demás 

servicios localizados en la cabecera municipal.  

Desde el punto de vista técnico, las vías en afirmado o que se ha deteriorado su capa de 

pavimento, quedando expuesta la base granular presentan una mayor susceptibilidad al 

deterioro progresivo debido a factores climáticos, hidráulicos y de uso. En contextos 

tropicales como el del departamento de Bolívar, las lluvias intensas y la deficiente 

evacuación de aguas superficiales aceleran la pérdida de material, la formación de 

baches, el ahuellamiento y la erosión de la capa de rodadura. Estudios académicos sobre 

infraestructura vial en Latinoamérica, como los desarrollados por Pabón y Trejo (2009), 

evidencian que en zonas tropicales y subtropicales los costos de mantenimiento se 

incrementan considerablemente cuando no se cuenta con estructuras adecuadas ni con 

sistemas de drenaje funcionales. Esta condición coincide con la realidad local, donde la 

topografía plana dificulta el escurrimiento natural y la ausencia de un sistema de 

alcantarillado sanitario contribuye al vertimiento inadecuado de aguas servidas sobre la 

superficie de las vías, acelerando su degradación. 

Desde esta perspectiva del ciclo de vida de la infraestructura vial. Toda infraestructura 

experimenta un proceso progresivo de deterioro y, cuando no se realizan intervenciones 

de conservación durante las primeras etapas, las afectaciones pueden avanzar hacia 

estados que demanden rehabilitaciones o reconstrucciones de mayor alcance. En el caso 

de los pavimentos rígidos, una placa deteriorada que no sea reparada oportunamente 

puede transferir o extender las afectaciones hacia elementos y placas adyacentes; 

mientras que en las vías rurales, un hundimiento, una socavación o una pérdida localizada 

de material puede incrementarse por acción del agua y del tránsito hasta comprometer 

la estabilidad y funcionalidad de la vía. En consecuencia, la intervención temprana 

constituye una estrategia de conservación que permite mantener las condiciones de 

servicio y prolongar la vida útil de la infraestructura.  

El mantenimiento vial no debe entenderse únicamente como una acción correctiva 

frente a daños graves, sino como una estrategia preventiva de conservación de los 

activos públicos. La reparación de las placas de concreto afectadas en la Carrera 18, así 

como la atención de los puntos críticos identificados en las vías rurales, permiten preservar 

la infraestructura existente, reducir la probabilidad de interrupciones de tránsito y evitar 
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que deterioros inicialmente localizados evolucionen hacia daños que requieran 

intervenciones de mayor complejidad. Esta actuación resulta además coherente con los 

principios de eficiencia y sostenibilidad de la inversión pública, toda vez que la 

conservación oportuna permite proteger los recursos invertidos previamente y reducir los 

costos asociados a futuras rehabilitaciones o reconstrucciones.  

 

Grafico 1. Curva de deterioro de los caminos en el transcurso del tiempo 

Fuente: Emilio Salomón (2003) 

Adicionalmente, las condiciones climáticas propias del departamento de Bolívar hacen 

necesario prestar especial atención a los procesos asociados al agua. Las precipitaciones 

y la escorrentía superficial pueden acelerar el deterioro de las superficies de rodadura y, 

en particular, generar procesos de erosión y socavación en las vías rurales. En el caso de 

los pavimentos rígidos urbanos, la presencia de agua y las deficiencias en el manejo de 

las juntas y elementos de drenaje también pueden contribuir al deterioro progresivo de las 

losas y de las capas que conforman la estructura. Por ello, las actividades de 

mantenimiento deben considerar las condiciones particulares de cada sector y atender 

tanto los daños visibles como aquellos factores que puedan favorecer su evolución.  

Organismos internacionales como el Banco Mundial han señalado que el mantenimiento 

planificado, regular y de calidad es fundamental para evitar que los daños menores se 

conviertan en fallas estructurales graves, especialmente en un contexto de cambio 

climático donde las lluvias tienden a ser más intensas y frecuentes. Asimismo, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de los planteamientos de Emilio 

Salomon (2003), resalta que la gestión vial debe concebirse como una herramienta de 

desarrollo económico y social, integrando criterios de seguridad vial, sostenibilidad 

ambiental y reducción de vulnerabilidad ante eventos naturales.  
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En el ámbito normativo nacional, la intervención de la infraestructura vial municipales 

responde a la responsabilidad constitucional y legal de los municipios de garantizar la 

adecuada prestación de los servicios públicos y el acceso seguro al espacio público, en 

concordancia con los principios de planeación y sostenibilidad establecidos en la Ley 152 

de 1994 y la Ley 388 de 1997. Asimismo, los lineamientos técnicos del Instituto Nacional de 

Vías en materia de diseño, construcción y conservación vial establecen la importancia de 

contar con estructuras de rodadura acordes con las condiciones de tránsito y clima, así 

como con sistemas de drenaje funcionales que prolonguen la vida útil de la 

infraestructura. 

Finalmente, la intervención de la infraestructura vial urbana y rural se encuentra 

relacionada con las competencias de las entidades territoriales en materia de 

planificación, infraestructura y desarrollo municipal. En particular, la Ley 1551 de 2012 

establece dentro de las funciones de los municipios la construcción y mantenimiento de 

las vías urbanas y rurales del rango municipal. En consecuencia, la ejecución de acciones 

de reparación de las placas de pavimento rígido de la Carrera 18 en la cabecera 

municipal, conjuntamente con el mantenimiento y recuperación puntual de las vías 

rurales de las veredas Buri Buri, Ahoga Gatos, Pita, Polo y Paralelo 38, resulta técnica, 

social y económicamente pertinente, en tanto permite preservar la infraestructura 

existente, prevenir la evolución de daños de mayor magnitud, mejorar las condiciones de 

movilidad y seguridad y fortalecer la conectividad necesaria para el desarrollo social y 

productivo del municipio de Santa Rosa, Bolívar.  

De esta manera, el mejoramiento vial no solo responde a una necesidad física de 

infraestructura, sino que se configura como una acción estratégica orientada a garantizar 

condiciones mínimas de accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y desarrollo urbano para 

la población de Santa Rosa, contribuyendo al cierre de brechas territoriales y al 

fortalecimiento de la competitividad local. 

Por lo anterior, el municipio de Santa Rosa, Bolívar, a través de la Secretaría de Planeación 

municipal, ha considerado necesario intervenir el mayor número posible de calles o vías 

en afirmado de la cabecera municipal, de acuerdo a la capacidad financiera del 

municipio; es decir, una vez priorizadas y descritas las zonas a intervenir a continuación y 

posterior al perfeccionamiento del contrato, se ejecutarán las cantidades e ítems de 

obras a su totalidad para alcanzar el mayor número posible de mantenimientos, para lo 

cual se ha priorizado la intervención de las vías urbanas que se encuentran en el anexo 

técnico de este proceso. 

En consonancia con lo anterior, además de satisfacer las necesidades de las 

comunidades asentadas en el territorio del Municipio de Santa Rosa, Bolívar, la 

administración se propone dar cumplimiento a las metas contenidas, en los Planes de 

Desarrollo (i) Nacional (ii) Departamental de Bolívar y (iii) Municipal de Santa Rosa, Bolívar, 

que se encuentran incluidos programas, proyectos y estrategias, tal como se procede a 

detallar:  

• PLAN DE DESARROLLO NACIONAL (2022-2026) “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA 

VIDA” 
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Transformación: 3. Derecho humano a la alimentación 

 

Catalizador: 02. Transporte eficiente a lo largo de la cadena logística agropecuaria 

 

Pilar: 02. Acceso Físico a Alimentos. 

 

Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional.  

 

Componente: a. Protocolo de atención prioritaria 

 

• PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (2024-2027) “BOLÍVAR PRIMERO” 

 

ESTRATEGIA. Bolivar me enamora con crecimiento económico y oportunidad de 

empleo para todos. 

 

Programa: Infraestructura de transporte y comunicaciones 

 

• PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “HAGAMOS UNA MEJOR HISTORIA”. 

 

ESTRATEGIA: ordenamiento del territorio 

 

Programa: Infraestructura Red Vial Regional.  

 

Los proyectos de inversión que la administración municipal se propone ejecutar, en materia 

de ordenamiento territorial, se encuentran inscritos en el Banco de Programas y Proyectos 

de Inversión del Municipio de Santa Rosa, Bolívar, bajo los Códigos BPIN: i) 202600000008032 

– PIIP y ii) 202500000012644, atendiendo lo dispuesto en la ley 152 de 1.994 y el numeral 12 

del artículo 25 de la ley 80 de 1.993, en la forma en que fue modificado por el artículo 87 

de la ley 1474 de 2011. De igual forma, el objeto del contrato que la administración 

Municipal pretende celebrar se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones 

de Bienes, Obras y Servicios del Municipio de Santa Rosa, Bolívar, de la vigencia 2026, 

adoptado y aprobado mediante Resolución N° 030 de 2026 y está en consonancia con el 

Plan de Acción municipal. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 

2.1 OBJETO DEL CONTRATO 

REPARACION DE PLACAS EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 18 Y MANTENIMIENTO EN 

AFIRMADO DE VIAS PRIORIZADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, 

BOLIVAR. 
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2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO  

 

El alcance de las obras cuya ejecución constituye el objeto del contrato que resulte del 

presente proceso de selección, corresponde a la descripción señalada en el ítem 2.1.2. 

del presente estudio. 

 

2.1.2. CONDICIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: 

Las actividades y cantidades que comprende el objeto contractual y que deberán ser 

ofertadas por los proponentes y ejecutadas por el adjudicatario del contrato, son las 

siguientes: 

ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 

LOCALIZACION, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL 

TOPOGRAFICO DE LA OBRA 
M2 

cerramiento provisional en lona verde, H= 2,0m M 

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS VARIAS (PLACA DE CONCRETO, 
ANDEN Y BORDILLO) 

M2 

EXCAVACION DE MATERIAL GRANULAR M3 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES Y DERRUMBES. M3 

Relleno material granular compactado (95% Proctor Modif icado) subbase 
tipo C; e=0,15 m  

M3 

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO CON RESISTENCIA A LA 
FLEXION DE 4,0 MPA ESPESOR de 18 cm INCLUYE 
REFUERZOS EN ACERO DE 60000 P.S.I. - JUNTA DE 

DILATACION - SELLO EN POLIURETANO DE ALTO 
DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA 

M2 

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 psi (210kg/cm2) , CON 
DIMENSIONES DE 0,15 M X 0,30 M 

M 

ANDEN EN CONCRETO 3000 psi , e= 0,1 M M2 

Localización y replanteo M2 

Perf ilación de terreno M2 
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Relleno con material Seleccionado de la zona (Zahorra) - Incluye extendido 
y compactación 

M3 

Transporte de Maquinaria UN 

 

2.1.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Una vez verificado el clasificador de bienes y servicios de Colombia compra eficiente, 

herramienta que se utiliza a través de la página web: 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, se estableció que las obras cuya 

ejecución constituye el objeto del contrato están codificadas en el UNSPSC, hasta el 

tercer nivel, como se indica a continuación:  

Tabla 1 – Codificación de la obra en el sistema UNSPSC: 

 

Clasificación 

UNSPSC 

 

Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72103300 
Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 

infraestructura 

 

2.2  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que 

celebran las Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en 

general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.  

“…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 

 

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 

es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la 

forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

 

El mismo será de dos (02) meses contados a partir del acta de inicio de actividades.  

 

2.4. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 

La ejecución del contrato se realizará en el municipio de Santa Rosa, Bolívar.  

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 

El valor del contrato a celebrar se estima en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 

353.628.566), el cual incluye costos directos e indirectos. El valor del contrato será amparo 

presupuestal mediante los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Número 2026060201 

de fecha 02 de junio de 2026 y 2026081801 de fecha 18 de agosto de 2026. 

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de 

los precios unitarios de cada uno de los ítems que componen el objeto del contrato, 

descritos en el presente estudio, con base en los precios elaborados para el proyecto.  

2.6. FORMA DE PAGO.  

 

El MUNICIPIO pagará a EL CONTRATISTA seleccionado el valor del respectivo contrato, por 

el sistema de precios unitarios no reajustables. En tal virtud, los valores que EL MUNICIPIO 

pagará a EL CONTRATISTA serán los que resulten de multiplicar las cantidades de obra 

efectivamente ejecutadas por los precios unitarios asignados a cada uno de los ítems 

establecidos en el presupuesto oficial del proceso. 

 

Teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1.993, el cual, no 

establece como imperativo la entrega de anticipo en los contratos Estatales; sino que 

dota de discrecionalidad a la entidad contratante para incluir la entrega del mismo a EL 

CONTRATISTA, dentro de la forma de pago del valor del contrato que se celebre, al 

disponer: “PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 

pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 

cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato” y que dentro de los pliegos 

de condiciones se exige a los oferentes la acreditación de un capital de trabajo por 

monto determinado, EL MUNICIPIO no incluirá dentro de la forma de pago del valor del 

contrato a celebrar la entrega de anticipo a EL CONTRATISTA.  

Por lo anterior, EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato por actas 

parciales de avances de obra, la primera de las cuales se pagará cuando el contratista 

haya alcanzado un mínimo de ejecución de 20 % del objeto contractual y se pagará 

hasta un 90% en actas parciales. El 10 % restante del valor del contrato se pagará una vez 

se reciba a satisfacción la ejecución de las obras que constituyen el alcance del objeto 

contractual.  

La entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las 

cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por el SUPERVISOR del contrato, las cuales además deben ser verificables 

físicamente y deberán soportarse en Actas de avance de obra, de conformidad con los 

precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
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EL MUNICIPIO no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando 

ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte 

para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas 

en el respectivo contrato. 

EL MUNICIPIO no responderá ante el CONTRATISTA por demoras que se presenten en la 

materialización de los pagos a favor de éste, que tengan como causa los traumatismos 

administrativos y financieros que eventualmente se presenten por el cambio de periodo 

del gobierno municipal. 

Para la realización de todos los pagos a EL CONTRATISTA éste deberá acreditar 

encontrarse al día en los pagos de sus aportes a los sistemas de seguridad social y 

parafiscales (salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), 

para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

NOTA: Se verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante la 

suscripción de las respectivas actas de avance de obra suscritas por EL SUPERVISOR del 

contrato; así como la certificación sobre cumplimiento de obligaciones de seguridad 

social y parafiscales (aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), para lo cual debe tenerse en 

cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 

2007.  

 

En la propuesta económica el oferente debe discriminar con exactitud el precio 

correspondiente a la oferta y el valor del impuesto sobre las ventas que afecte la misma. 

En caso de que el oferente no discrimine el Impuesto a las ventas, y la ejecución del 

contrato cause dicho impuesto LA ENTIDAD CONTRATANTE lo considerará incluido en el 

valor de la oferta. La cuenta de cobro o factura deberá estar acompañada de la 

certificación de EL SUPERVISOR del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo de EL CONTRATISTA y el cumplimiento del pago de los aportes relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, 

pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en 

cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 

2007. Para todos los efectos, se considerará que en el valor de la oferta se encuentran 

incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos, así como el valor 

de las pólizas de garantía, honorarios de su personal y demás gastos exigidos en el 

presente proceso de selección. 

Serán por cuenta del Contratista y se consideran incluidos como parte del precio todos los 

impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en el desarrollo del Contrato 

sean estos de carácter Nacional, Departamental o Municipal; Los cuales podrán ser 

cancelados directamente por el contratista o descontado por el MUNICIPIO según la 

naturaleza de la contribución fiscal. La tarifa y los demás elementos sustanciales del 
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impuesto, tasa o contribución serán las vigentes a la fecha de suscripción del contrato 

respectivo. 

2.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

 

En desarrollo del objeto del contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones:  

 

2.7.1. Generales. 

 

El contratista tendrá la obligación de entregar oportunamente y en las condiciones que 

establezca el Supervisor, los bienes y servicios objeto de este contrato, sin perjuicio que se 

considere indispensable variar y/o aclarar las especificaciones de los bienes, y además se 

obliga a: 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido 

en el presente documento y en sus anexos.  

 

2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.  

 

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

 

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 

calidad establecidos.  

 

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad.  

 

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato. 

 

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

 

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato 

y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con 

los anexos del contrato.  

 

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 

a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 

de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 

acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en 

las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando 
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sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 

parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 

como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

 

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

 

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad 

le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 

consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o 

en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya 

la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del 

hecho se puedan predicar. 

 

13. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) días 

hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

 

14. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que 

el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 

ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 

15. Incorporar como mínimo el definido en el numeral 4.3.1 del documento base que 

sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. 

 

16. En el caso del Componente Nacional en Servicios Extranjeros, el contratista deberá 

Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato.  

 

17. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato.  

 

18. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 

la obra.  

 

19. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

 

20. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato. 
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21. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del Contrato. 

 

22. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 

su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 

(EPP). 

 

23. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 

la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 

extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

 

24. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 

labor. 

 

25. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 

de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 

del Contratista. 

 

26. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 

a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 

de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 

acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en 

las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando 

sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 

parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

 

27. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 

calidad establecidos. 

 

28. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 

como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT: 890.481.343-3 

 

 
PROCESO GESTION CONTRACTUAL Código:  

016-FOR-263 FORMATO ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
  

 
 

 
  

 

 

WWW.SANTAROSADELNORTE-BOLIVAR.GOV.CO/ 

PALACIO MUNICIPAL.  

SANTA ROSA, BOL. COLOMBIA - CALLE 16 Nº 27-71. 

 

29. Garantizar al personal vinculado para la ejecución del contrato a celebrar 

cuenten con los elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud 

y Protección Social.   

 

2.7.2 Específicas. 

 

1. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 

como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

2. Permitir y facilitar a la supervisión designada por la ENTIDAD CONTRATANTE, el 

ejercicio del debido control y vigilancia sobre las actividades de ejecución del 

objeto contractual, a través de las funciones gerenciales de: planeación, 

organización, dirección, evaluación y retroalimentación.  

3. Ejecutar las obras que constituyen el objeto del contrato de acuerdo con los 

planos aprobados, especificaciones, cantidades de obra, precios establecidos en 

los estudios y documentos previos y en el presente contrato de obra.  

4. Cumplir las normas de calidad, seguridad, economía y aspectos ambientales y dar 

estricto cumplimiento al programa de trabajo propuesto.  

5. Someter a consideración de la ENTIDAD CONTRATANTE, las modificaciones que por 

razones de orden técnico o por naturaleza de la obra considere necesarias, antes 

de proceder a ejecutarlas. 

6. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o 

privadas requeridas por ley o reglamento para desarrollar sin oposición las obras 

cuya ejecución constituyen el objeto del contrato. 

7. Entregar el cronograma estimado que constituirá anexo del contrato a celebrar.  

8. Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO las respectivas Actas parciales de Obra. 

Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Supervisor del 

Contrato, según corresponda.  

2.8 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 

 

1. Realizar los pagos derivados de la ejecución del contrato en la forma y términos 

establecidos en este documento. 

 

2. Ejercer la supervisión del contrato. Para tal fin designará al funcionario competente 

para realizar la supervisión. 

 

3. Vigilar que el contratista cumpla con las estipulaciones contractuales.  

 

4. Suscribir las diferentes actas de conformidad con los formatos establecidos.  
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5. Recomendar los ajustes o modificaciones que requiere el contrato en términos de 

plazos, condiciones, obligaciones o demás aspectos que se requieran.  

 

6. Responder oportunamente las solicitudes formuladas por el contratista, en 

desarrollo del contrato. 

 

7. Velar que el contrato se ejecute cumpliendo con la programación y el flujo de 

inversión establecido, manteniéndolos actualizados.  

 

8. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la 

ejecución del contrato. 

 

9. Verificar el cumplimiento de las obligaciones especiales del contratista.  

 

10. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del 

objeto del contrato. 

 

3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  

 

La evaluación de las propuestas que resulten habilitadas será realizada por los integrantes 

del comité evaluador, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y 

asignarán los puntajes correspondientes, de acuerdo a los factores de evaluación y 

calificación.  

 

La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores de calidad y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 

contenida en los pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para el Municipio, sin 

que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 

documentos. 

 

En este proceso de selección que tendrá en cuenta factores de calidad y económicos, la 

oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de 

calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 

condiciones. 

 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  

 

El artículo 2o, de la ley 1150 de 2007 contempla las modalidades de selección que se 

pueden utilizar para realizar la escogencia de los contratistas de las entidades públicas 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 

1993) estableciendo para el efecto cuatro (4) modalidades como son: 1) La licitación 

pública, como regla general y a la vez, como excepciones a esta última, contempla 2) 

La Selección Abreviada; 3) El Concurso de Méritos y 4) La Contratación Directa. Además, 

el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, creó la modalidad de selección de Mínima cuantía. 

La determinación de utilizar cualquiera de las modalidades de contratación en comento, 
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obedece entre otros, a dos (2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al 

objeto o clase de contrato a celebrar o el sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por 

el factor cuantía. Así, en primera instancia, por la naturaleza del sujeto contratante o clase 

del servicio o bien a contratar, las leyes contractuales establecen procedimientos 

contractuales especiales para la selección de los contratistas encargados de ejecutar 

tales contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador no 

hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantía constituye el criterio que 

por excelencia entra a determinar la modalidad de contratación a desarrollar para lograr 

la adjudicación del contrato. 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar y el monto del 

presupuesto oficial estimado para el correspondiente proceso de contratación, la 

modalidad de selección cuya aplicación procede, para la escogencia del contratista, 

en el presente caso, es la SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA . Lo anterior, se 

determina teniendo en cuenta que el valor del contrato de obra que se proyecta 

celebrar NO supera la menor cuantía establecida para la entidad convocante del 

proceso de selección contractual, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 

2007 en su artículo 2º Numeral 2, literal b) en el que se establece que la escogencia del 

contratista se efectuará a través de la modalidad de selección abreviada de menor 

cuantía cuando el monto del presupuesto estimado para la contratación no supere la 

menor cuantía prevista para la entidad, determinado en función del presupuesto total 

aprobado para la misma, para la vigencia fiscal a la que corresponda el respectivo 

contrato 

 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

INDICANDO CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL 

PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE LOS 

COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Para estimar el valor del contrato se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 

5.1. ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO. 

 

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de 

los precios unitarios de cada uno de los ítems que componen el objeto del contrato, 

descritos en el presente estudio, con base en los precios elaborados para el proyecto.  

La suma de los valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona 

los costos indirectos del A.I.U. que para este caso corresponde al 30% resultando la 

estimación del valor total del presupuesto oficial. Los valores unitarios que determinan el 

valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial fueron determinados 

teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la realización de los mismos, 

además del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y 
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los equipos y herramientas menores utilizados. De tal manera, que se estima el presupuesto 

oficial de la siguiente forma: 

 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

REPARACION DE PLACAS CARRERA 18       $ 193.627.327   

LOCALIZACION, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO DE LA OBRA 

M2 443,75 $ 7.824  $ 3.471.900   

cerramiento provicional en lona verde, H= 2,0m M 25,00 $ 26.379  $ 659.475   

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS VARIAS(PLACA DE 

CONCRETO, ANDEN Y BORDILLO) 
M2 443,75 $ 91.958  $ 40.806.363   

EXCAVACION DE MATERIAL GRANULAR M3 45,00 $ 37.708  $ 1.696.860   

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES Y DERRUMBES. 

M3 130,63 $ 46.246  $ 6.040.884   

Relleno material granular compactado (95% Proctor 

Modificado) subbase tipo C; e=0,15 m  
M3 45,00 $ 257.042  $ 11.566.890   

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO CON RESISTENCIA 
A LA 
FLEXION DE 4,0 MPA ESPESOR de 18 cm INCLUYE 
REFUERZOS EN ACERO DE 60000 P.S.I. - JUNTA DE 
DILATACION - SELLO EN POLIURETANO DE ALTO 

DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA 

M2 300,00 $ 334.209  $ 100.262.705   

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 psi (210kg/cm2) , 
CON 
DIMENSIONES DE 0,15 M X 0,30 M 

M 125,00 $ 125.038  $ 15.629.750   

ANDEN EN CONCRETO 3000 psi , e= 0,1 M M2 125,00 $ 107.940  $ 13.492.500   

MANTENIMIENTO EN AFIRMADO PARA VIAS EN ZONA 
RURAL  

      $ 160.001.239   

Localizacion y replanteo M2 3147,58 $ 2.536  $ 7.982.263   

Perfilacion de terreno M2 3147,58 $ 13.403  $ 42.187.015   

Relleno con material Seleccionado de la zona 
(Zahorra) - Incluye extendido y compactacion 

M3 786,90 $ 130.019  $ 102.311.301   

Transporte de Maquinaria UN 4,00 $ 1.880.165  $ 7.520.660   
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TOTAL DE OBRAS $ 353.628.566  

 

 

 

5.2. CARGA FISCAL IMPOSITIVA. 

 

Se tuvo en cuenta los tributos de carácter Nacional, Departamental y Municipal que 

graban la actividad que debe desarrollar el CONTRATISTA. Así mismo las Estampillas, tasas, 

entre ellas:  

 

• Estampilla Pro-universidad de Cartagena: Se descuenta el 0,5 % del valor del contrato.  

 

• Estampilla Pro-hospital Universitario: Se descuenta el 1 % sobre el valor del contrato.  

  

• Estampilla deporte y recreación: Se descuenta el 2,5% sobre el valor del contrato 

• Estampilla Pro – Justicia: Se descuenta el 2% sobre el valor del contrato. 

• Estampilla Adulto Mayor: Se descuenta el 4,0% sobre el valor del contrato. 

• Estampilla procultura: Se descuenta el 1% sobre el valor del contrato.  

• Contribuciones de Vías: Se descuenta el 5% sobre el valor del contrato.  

• Papelería: se descuenta $10.000. 

• Retefuente: De acuerdo con la tabla expedida para la vigencia 2026.  

5.3. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA.  

 

Se tienen en cuenta los gastos administrativos, operacionales, así como los gastos de 

legalización del contrato, tales como pólizas, etc, en que debe incurrir el contratista.  

 

 6. TIPIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDEN AFECTAR LA CONTRATACIÓN. 

 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007, en concordancia con lo 

establecido por el CONPES 3714 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, el Municipio debe 

realizar la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que pueden incidir en 

el equilibrio económico del contrato. La estimación de los riesgos previsibles implica la 

cuantificación de los mismos, asignándoles un porcentaje de impacto sobre el valor del 

contrato; porcentaje que se debe traducir o convertir a valor de pesos, en virtud de la 

asunción del riesgo que se le asigna. Bajo esta nueva perspectiva introducida por la ley 

1150 de 2007 y regulada por el documento CONPES 3714 de 2011, los riesgos previsibles 
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constituyen una variable que necesariamente debe tomarse en consideración para la 

estimación del valor del contrato estatal. 

 

6.1 EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 

Para los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riegos 

involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del 

mismo. 

 

Igualmente, el Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el 

Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia 

Compra Eficiente. 

 

La entidad tipificará los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con 

el fin de cuantificar la posible afectación de la ecuación financiera del mismo, y señalará 

el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la 

circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará el equilibrio 

contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo.  

 

Para ello la Secretaría de Planeación municipal de Santa Rosa, Bolívar elaboró la Matriz de 

Riesgos descrita en el anexo “ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGO”; la cual deberá tener en 

cuenta el proponente al elaborar su propuesta, a efectos de identificar los riesgos que 

asumirá en el caso de que sea adjudicatario y posteriormente contratista.  

 

7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 

La oferta deberá acompañarse de la garantía de seriedad de la oferta, con el fin de 

asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido 

con la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la 

cual contendrá: 

 

• Asegurado / Beneficiario: EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLÍVAR. NIT: 890.481.343-

3 

• Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

• Vigencia: noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha prevista para 

el cierre del presente proceso de selección. 

• Tomador: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o razón 

social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en 

consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de cada uno 

de sus integrantes, y no a nombre del representante de la forma asociativa.  
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8. GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO:  

 

El contratista se obliga a constituir, a favor de EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLÍVAR , una 

garantía, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare:  

 

A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del 

contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del 

mismo y cuatro (4) meses más.  

 

B) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES : Por un monto equivalente al cinco 

por ciento (5%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del 

mismo y tres (3) años más. 

 

A) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por un monto equivalente al treinta por 

ciento (30%) del valor del contrato, con una vigencia de tres (03) años contados a 

partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo.  

 

A) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto que no podrá ser inferior 

a doscientos (200 SMMLV) al momento de la expedición de la póliza; con vigencia 

igual al plazo de ejecución del contrato  

 

 

9. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 

ACUERDO COMERCIAL. 

El proceso de contratación que se pretende adelantar está cubierto por los siguientes 

acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN): 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NA NO 

México 
 

- - 
 

Perú SI NO NA NO 

Canadá NO NA NA NO 

Chile SI NO NA NO 

Corea 
 

- - - 

Costa Rica SI NO NA NO 

Estados Unidos NO NA NA NO 

Estados AELC SI ASI NA NO 

México  - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador NO NA NA NO 

Guatemala SI NO NA NO 

Honduras NO NA NA NO 
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Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Unión Europea SI NO NA - 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 

Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  

10.  LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MYPIMES. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley  2069 de 2020 y el artículo 5° 

del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se modifica la subsección 2 de la Sección 4 

del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el proceso de 

contratación al que está referido el presente estudio es susceptible de ser limitado a 

MIPYME, toda vez que el valor del proceso de contratación es inferior a  CIENTO 

VEINTICINCO MIL DÓLARES conforme el valor liquidado con la tasa de cambio que para el 

efecto, determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turism.  

Atendiendo lo anterior, de conformidad con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 del 

Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, el 

proceso de selección contractual al cual está referido el presente estudio se limitará a 

MIPYME Nacionales, siempre y cuando se reciban, por lo menos, dos (2) solicitudes de 

limitación de la convocatoria, hasta un día hábil antes de la fecha prevista para la 

apertura del proceso. Para tal efecto, las MIPYME deben allegar la solicitud de limitación, 

de forma escrita, a través de los medios señalados y acreditando las condiciones 

establecidas en los pliegos de condiciones del proceso. 

 

11.  INDEMNIDAD  

 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, 

acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 

bienes, ocasionados por el CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto y obligaciones 

del contrato. En caso de que se formule reclamo, demandas o acción legales contra el 

MUNICIPIO por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, 

se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 

oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al MUNICIPIO y 

en adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los 

eventos previstos en esta Cláusula el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la 

defensa del MUNICIPIO, este podrá hacerla directamente previa comunicación escrita al 

CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En 

caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el MUNICIPIO tendrá derecho a descontar 

el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razón de los 

servicios motivo del contrato.  
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12.  SUPERVISIÓN. 

 

Con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 

en la ejecución del contrato, el MUNICIPIO ejercerá una vigilancia permanentemente, 

con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor.  

 

La Secretaría de Planeación municipal de Santa Rosa, Bolívar, al elaborar el presente 

estudio previo, considera que para el ejercicio de la vigilancia permanente del contrato 

no requiere conocimientos especializados, por lo cual el MUNICIPIO no realizará 

interventoría, sino supervisión del mismo a través de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL. 

 

Las obligaciones, facultades y deberes del supervisor serán los establecidos en los artículos 

83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratación del Municipio de Santa 

Rosa, Bolívar. 

 

 

 

BERTHA LOMBANA TUÑON  

Secretaria de Planeación 

Municipio de Santa Rosa, Bolívar 

 

 
Proyectó: RBN 


