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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2027 modificado por el
articulo 30 de la Ley 2069 de 2020y mediante el procedimiento establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratacion de servicios cuyo valor no excede del diez
por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100 SMMLYV, lo anterior con independencia
de su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA

NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Para la DIAN es conveniente la celebracién del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Direccion Seccional e
Impuestos y Aduanas Nacionales de Palmira, establecidas en los numerales 3y 23 del articulo 70 del Decreto
No. 1742 del 22 de diciembre de 2020.

El Proceso de Contratacidn que se solicita iniciar, busca dar cumplimiento a las competencias y funciones de
la Divisiébn Administrativa y Financiera de la Direcciéon Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira
establecidas en el numeral 2.1 del articulo 2 de la Resolucion 069 del 09 de agosto de 2021 que se cita a
continuacion:

(...) 1. Elaborar y ejecutar los planes y programas de compra y prestacion de servicios que garanticen el normal
funcionamiento de la Direccién Seccional.

Se busca desarrollar actividades relacionadas con el correcto y continuo funcionamiento del sistema de
almacenamiento y distribucion de agua potable en el Edificio de la sede principal de la Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de Palmira, a través del mantenimiento preventivo y correctivo de ser requerido, de los
equipos del sistema de bombeo existente.

Se requiere contar con el servicio de mantenimiento integral del equipo Hidraulico ubicado en el inmueble de
la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira ubicada en la calle 32 No. 29-08 de la ciudad de
Palmira, para asegurar el funcionamiento y prolongar la vida Gtil de los equipos y conservacion del edificio.

Para el cumplimiento de esta funcién la Divisién Administrativa y Financiera debe velar por la conservacion,
mantenimiento y reparacion de los bienes muebles e inmuebles, lo que incluye efectuar reparaciones
menores, mantenimiento de los equipos de la sede de la Direccién Seccional. Por lo que se hace necesario
contratar la prestacion de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de bombeo
existentes en el edificio de la seccional y realizar el lavado y desinfeccion del tanque de almacenamiento de
agua potable para consumo humano.

Hay que subrayar que el mantenimiento busca, ante todo, conservar el servicio que suministra el equipo
instalado y otros elementos, mas que la conservacion fisica de los mismos; es mas importante el servicio que
presta cada elemento que el elemento mismo.

Las tareas de mantenimiento son los trabajos que podemos realizar para cumplir el objetivo de evitar el fallo
0 minimizar sus efectos. Estas operaciones se atenderan de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones
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industriales especificas en cuanto a su periodicidad, contenidos de estas y requisitos que deben cumplir
quienes efectlden estos trabajos.

Para la cabal ejecucion de lo pretendido es indispensable contar con personal entrenado, calificado y
acreditado en estas labores, que cuente con la experiencia en dicha clase de actividades, asi como que
cumpla con los requerimientos técnicos solicitados de equipos y licencias de usos y funcionamiento que sean
necesarios para prestar en forma idénea el objeto contratado, perfiles que no se encuentran entre el personal
gue labora en la DIAN para lo cual debera contratarlos.

Con la presente contrataciéon se busca: (i) Prolongar la vida util, de manera econdémica favorable, de todos
los recursos incluso el medio ambiente en el que se desarrollan las actividades de la DIAN, porque puede
acarrear la suspension del servicio de agua potable ya sea porque los equipos pueden presentar dafios, Si
no se mantienen en buen estado o porque las condiciones de higiene del tanque de agua potable no es la
Optima para su consumo (ii) Conservar el servicio que suministra el equipo instalado y otros elementos, mas
que la conservacion fisica de los mismos, (iii) No afectar el buen estado de los bienes e instalaciones internas,
en los cuales se presta el servicio al contribuyente y finalmente una mala imagen que se transmite a los
contribuyentes y usuarios que laboran en las diferentes oficinas de esta Edificacion, (iv) Aumentar el ambiente
laboral, la eficiencia, comodidad y calidad de las instalaciones de la sede, lo que se traducira en bienestar y
confort de los funcionarios y de los clientes o contribuyentes.

Si bien, la circular externa niimero 024 del 10 agosto de 2026 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico establece en el numeral 3 que las entidades adscritas y vinculadas a este Ministerio deben abstenerse
de iniciar nuevos procesos contractuales o de suscribir modificacién contractual que no sean estrictamente
necesarias, el presente proceso de contratacion se enmarca dentro de la excepciéon de cumplimiento a
obligaciones legales o reglamentarias, como bien se indicé en los parrafos iniciales de este numeral,
adicionalmente no implica impacto presupuestal significativo atendiendo a su cuantia y objeto, y fue informada
en el consolidado reportado por la DIAN al Despacho del Ministerio.

La presente contratacion se financiard con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 446 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Para la presente contratacion y referente autorizacién para iniciar Proceso de Contratacién (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

O El objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio de proceso

XI El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacion de bienes mueble o de
adquisicién de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorizacion para iniciar proceso de
contratacion, la cual se anexa.

Para la presente contratacién y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyecto y suimpacto social, econémico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):

O Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental.
X1 Como no se trata de un contrato de obra no aplica.

Prohibicidn o restriccién de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 618 de 2026 y

Pagina 2 de 54



ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA FT'A DF'2050

Proceso: Administrativo y Financiero Version 8

El contenido de este documento es informacién publica

aquellos que lo modifique, y se encontr6é que el objeto del contrato no esta dentro de los contratos afectados
por dichas normas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

Mantenimiento integral, preventivo y/o correctivo para el sistema hidraulico y de reserva de agua de la
Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira.

2.2 Alcance del Objeto

El contrato que surja del presente proceso de seleccién corresponde a un contrato de mantenimiento
preventivo y correctivo de los sistemas de equipos hidraulicos en las sedes de LA DIAN en la ciudad de
Palmira, regulado por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demas normas que las modifiquen, adicionen
o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales.

El proponente deberé tener en cuenta el presupuesto para realizar las diferentes actividades que se requieren
para dar cumplimiento a su obligacion contractual en el tiempo estipulado por la seccional para tal fin.

En la ejecucion del objeto del contrato, el proponente también debera realizar todas las actividades necesarias
para cumplir con la normatividad vigente para este tipo de intervenciones.

Por lo anterior, se reitera que el proponente debera tener en cuenta al momento de presentar su propuesta
que las actividades se realizaran bajo su exclusiva responsabilidad cumpliendo lo sefialado en EL ANEXO No.
1 ESPECIFICACIONES TECNICAS establecidos para el presente proceso; este debera suministrar todos los
recursos que requiera para realizar el cumplimiento de la obligacién contractual que adquiera con la Entidad
al momento de ser adjudicado el presente proceso de seleccion.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacion temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la
garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser UN (1) afio a partir de la suscripcion del ACTA
DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptara la GARANTIA LEGAL DE
CALIDAD del fabricante por un (1) afio , y la GARANTIA SUPLEMENTARIA por un (1) afio por parte del
proveedor (contratista), sin costo adicional al precio.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que
incluye en el Num. 5, la obligacién de disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento de los
productos y su utilizacion, de acuerdo con el manual del producto entregado. La asistencia técnica para la
instalacién, mantenimiento y utilizacién (soporte) No tendra costo adicional al precio.

2.4 Clasificaciéon de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El servicio esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacion:

CODIGO

UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

3.1.1 Documentos de contenido técnico de verificacién para participar en el proceso de contratacion

3.1.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados

Con fundamento en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condicién habilitante diferencial para los
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME.

3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme

La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en actividades
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera verificada por la UAE-
DIAN con la presentacién de minimo una (1) y hasta dos (2) certificaciones de experiencia expedida(s) por
contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecuté contrato(s) por un valor igual o superior al valor del
presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV equivalente a 7,996 SMMLV, a mas tardar a la fecha
definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto sea igual o tenga relacion sustancial con el objeto
del contrato del Proceso de Contratacion, es decir, que contengan los siguientes aspectos:

“Mantenimientos Preventivo/Correctico Sistemas Hidraulicos y Reserva de Agua (Lavado y Desinfeccion
Tanques)”

3.1.1.1.2 Experiencia del proponente que acredite la calidad de Mipyme

La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en actividades
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera verificada por la UAE-
DIAN con la presentacion de minimo una (1) y hasta cuatro (4) certificaciones de experiencia expedida(s)
por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecuté contrato(s) por un valor igual o superior al valor del
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presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV equivalente a 7,996 SMMLV a mas tardar a la fecha
definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto sea igual o tenga relacion sustancial con el objeto
del contrato del Proceso de Contratacion, es decir, que contengan los siguientes aspectos:

“Mantenimientos Preventivo/Correctivo Sistemas Hidraulicos y de reserva de agua (lavado y desinfeccion
tanques)”

Nota 1: Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la
invitacién puablica.

Nota 2: Las reglas y condiciones para la validacién de la experiencia seran las contenidas en la
invitacién puablica.

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente (si aplica)

Con base en lo previsto por el inciso 1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiere verificar
requisitos adicionales del proponente, que seran definidos en el anexo 3 condiciones adicionales de requisitos
habilitantes y otros aspectos del proceso, para ser presentados por los proponentes o por cualquiera de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal.

El proponente debera cumplir con los requisitos del Anexo Técnico No. 1 Especificaciones Técnicas.

3.1.3 Propuestatécnica (si aplica)

Los proponentes, deberan acreditar su propuesta técnica, mediante el diligenciamiento y presentacion del
formato No. 4: “Manifestacion Cumplimiento Especificaciones Técnicas”, suministrado por la Entidad.

En este documento, el proponente debe manifestar que se compromete a cumplir con todos y cada uno de los
requerimientos establecidos en el Anexo No. 1 — Especificaciones Técnicas, en caso de resultar adjudicatario
del presente proceso. Para tal fin, el proponente debera tener en cuenta para la presentacion de su oferta,
todos los aspectos y condiciones exigidas por la Entidad.

Asi, el Comité Evaluador Técnico, verificara que la oferta técnica presentada por el proponente se ajuste y
cumpla con todos los requerimientos establecidos por la Entidad en la invitacion publica, estudios previos y
deméas anexos y formatos que forman parte integral del proceso de seleccion.

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto por contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas de obligatorio
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los
presentes Estudios Previos.

3.3. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccion.

(NO APLICA)
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3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucién del objeto

El contratista (proponente que resulte favorecido en el proceso de seleccion) debera mantener vigente durante
la ejecucion contractual licencia sanitaria para realizar actividades de lavado y desinfeccion a tanques de
almacenamiento de agua potable.

Debera cumplir con toda la legislacion ambiental vigente en Colombia y con todo lo exigido sobre el tema
ambiental y contar con autorizaciones, permisos y licencias sanitarias requeridas por la respectiva Secretaria
de Salud Publica.

Por lo anterior, la acreditacion de dichas licencias, permisos o autorizaciones deben ser requisitos de
VERIFICACION JURIDICA dentro del proceso de contratacion

3.4 Obligaciones del contratista

3.4.1 Obligaciones generales del contratista

3.4.1.1. Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado
3.4.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratacion.

3.4.1.3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en
la propuesta, que forman parte integral del mismo.

3.4.1.4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato, cronograma y
demas actas que se requieran durante su ejecucion.

3.4.1.5. Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contrataciéon se cumpla.
3.4.1.6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

3.4.1.7. Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN
SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. (A)
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor
relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacion a AFP, EPS y ARLI, como requisito
para la suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcion del FT-
ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el
gue ejecutara el contrato ya inici6, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152;
(iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal
con el que ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones
que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas
en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, , Decreto 1072 de 2015
y demas que las adicionen, complementen o modifiquen. Cuando el supervisor tenga conocimiento sobre
conductas de evasion o elusién frente al Sistema de Seguridad Social, debera informarlo en forma
inmediata a las autoridades correspondientes conforme lo dispone el articulo 5 de la Ley 828 de 2003.

3.4.1.8. Durante el plazo de ejecucion del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; (ii)
cumplir las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii) responder
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requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizada la informacion
requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, documento equivalente o solicitud de pago,
con los soportes de pago completos, para o retrasar la ejecucién presupuestal del contrato, ni acumular
facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en valor y tiempo de la(s) garantia(s) del
contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la
ejecucion el contrato, presentar al Supervisor soportes que lo justifiquen; (viii) informar a la aseguradora
cualquier modificacidon del contrato y mantener actualizada(s) la(s) garantia(s) y entregar a la DIAN el
documento que acredite la debida notificacion de la modificacion a la aseguradora que expidié la(s) garantia(s)
del contrato; y (ix) disponer de canales de comunicacién y tiempos de respuesta minimos.

3.4.1.9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato.

3.4.1.10.Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACION: (i) Custodiar y cuidar la documentacion e informacién que en cumplimiento del objeto
contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion
del contrato, e impedir o evitar su sustraccion, destruccién, ocultamiento o utilizacion indebida; (ii) Mantener
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion de la que haga uso o tenga conocimiento en
el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla,
comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a
disposicion de terceros que no estén autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que
comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacién contractual, para
su beneficio o el de terceros: informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por
la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos,
estudios, estadisticas, proyectos y demas informacién técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier
otra informacion utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su mision institucional; (iv) Cumplir
con la legislacién vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los
que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacién que reciba, produzca, procese o tenga acceso, aplicando las
medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada; (vi) No transferir, ceder o
divulgar el “usuario” y “contrasefia” que le sea asignado (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarian
bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; (vii) Devolver en los términos
establecidos en el contrato, toda la informacién que le sea entregada o que haya obtenido de la UAE-DIAN en
cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas
de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar
la seguridad y proteccion de los activos de informacién de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de
informacion que incluya datos personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales
y legales sobre la proteccién del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15
de la Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;
(x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) mantener el
tratamiento de la informacién a pesar que la vinculacion haya terminado con la DIAN. (xii) Aplicar las medidas
establecidas para preservar y proteger los derechos de autor y propiedad intelectual de la UAE-DIAN
confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificaciéon y protecciéon de los derechos de
autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar con software acreditado y de fuentes conocidas
para las actividades relacionadas con el objeto de la relacion contractual con la UAE-DIAN; b) Los términos y
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condiciones de uso de los activos de informacion utilizados para el cumplimiento de la relacion contractual con
la UAE-DIAN presentes en el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION?”; f) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y
propiedad intelectual de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida que establezca la ley de derechos de autor
y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificacién, valoraciéon y tratamiento de los riesgos de
seguridad de la informacion identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) Colaborar
con la notificaciéon a través de la mesa de servicios y gestion de eventos y/o incidentes de seguridad de la
informacion identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) Con los espacios para
realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de cumplimiento de los requisitos de
seguridad de la informacién establecidos en el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLITICAS Y
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION”; (xvi) Remediar las situaciones que impacten o
afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la informacion en las actividades relacionadas con
el cumplimiento del objeto de la relacion contractual. (xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores
(cuando deba subcontratar personal para ejecutar el contrato), conocen y cumplen las politicas y lineamientos
de seguridad de la informacién establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relacion
contractual, se debe confirmar: a) el retiro de todos los derechos de acceso provistos durante la ejecucion de
las actividades establecidas en el objeto de la relacién contractual; b) La confirmacién de la destruccion y
disposicion final de la informacion provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la
relacion contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminacion segura de la informacién; e) Mantener la
confidencialidad de la informacién compartida relacionada con el objeto de la relacion contractual durante y
después de la ejecucién del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestion de
Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de informacion de la UEA-DIAN. (xix)
Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestion de Mesa de Servicio cualquier situacion de
riesgo de seguridad de la informacion que afecte los activos de la UEA-DIAN. (xix) Permitir realizar
verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente los requerimientos de seguridad de
la informacién; y (xx) Guardar total reserva de la informacién que conozca con ocasion de la ejecucion del
contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.

3.4.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: (i)
tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente con el proposito de cumplir
con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar ningln Dato Personal transmitido
por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las obligaciones y finalidades establecidas en virtud de
este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a ningun tercero, subcontratista, salvo que dicho tercero se
someta a las obligaciones establecidas en este Contrato, permaneciendo en todo caso la parte encargada del
tratamiento, como Responsable de la informacion transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus
subcontratistas, colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan
las medidas humanas, tecnolégicas y administrativas de seguridad y proteccion de la informacion que sean
necesarias para garantizar la proteccién de los Datos Personales transmitidos contra amenazas o peligros que
afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteraciéon, modificacién o copia no autorizada, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos que pueda generar algdn
perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista (responsable de la informacion);
(v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su Politica de Tratamiento de Datos Personales,
dando estricto cumplimiento a los principios establecidos en el Régimen Legal de Proteccion de Datos
Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relacion con el Tratamiento de los Datos Personales
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transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de
Habeas Data, que implica conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; (vi)) Realizar la actualizacion,
rectificacion o supresion de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, respetando los procedimientos
establecidos en el Régimen Legal de Proteccién de Datos; (viii) Actualizar los Datos Personales transmitidos
por la DIAN en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir del acceso a la
actualizacion; (ix) Adelantar y dar respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos
Personales transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma
directa o indirecta, a ninguna persona natural o juridica sin obtener previamente el consentimiento previo y por
escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo podran ser revelados Unicamente a las personas
expresamente autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen Legal de Proteccién de Datos en
Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN exclusivamente con el propésito de cumplir
con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) No utilizar los Datos Personales trasmitidos por la
DIAN con un propdsito diferente al establecido en el presente Contrato, a menos que se obtenga el
consentimiento previo y por escrito por parte del Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga
como Encargado del Tratamiento, bajo las Politicas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de
Proteccion de Datos Personales de la DIAN, que se encuentran publicadas en la pagina web; (xiv) Cumplir
con todas las demas obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Protecciéon de Datos
Personales; (xv) El contratista serd Responsable frente a cualquier reclamacién, queja, demanda, accion,
pretension de los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la
informacion. En consecuencia, debera garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la
DIAN y a sus representantes y servidores publicos con respecto a cualquier reclamacién, queja, demanda,
accion, pretension, perjuicio, dafio, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN relacionada directa
o indirectamente, en conexién con cualquier indebido Tratamiento que el contratista realice sobre los Datos
Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periédicamente y previa solicitud por escrito por parte de la DIAN,
el contratista permitira que se lleven a cabo visitas e inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura
tecnoldgica utilizada por el contratista para el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN,
directamente o de un tercero autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de
la normatividad aplicable; (xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que
los datos personales a los que tendra acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podra
utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la informacion; (xviii) el contratista se obliga a no
realizar ninguna cesién de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorizacién escrita de la
DIAN; y (xix) Segun la instruccion que por escrito entregue el supervisor al contratista, en principio toda la
informacion suministrada debera ser destruida y la evidencia de ello deberd ser entregada al supervisor al
momento de la terminacion del contrato, o en caso de no ser destruida la informacién, se devolvera al
supervisor mediante comunicacion escrita. En todo caso, las obligaciones sobre el manejo de la
confidencialidad de la informacién seran a perpetuidad incluso después de que el contrato haya sido terminado
o finalizado.

3.4.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el
trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (a) Procurar el
cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) Suministrar y exigir a su personal
la utilizacion permanente de los elementos de proteccidon personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumird su costo ; (c) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de
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incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar en las actividades de Prevencion y
Promocion organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones
y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier
acto o condicidn insegura que observe en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse
como una amenaza o riesgo de seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al supervisor el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que hubiere lugar; (B)
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para la suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE
INICIO, el contratista debe entregar al Supervisor relacién del personal que pondra a disposicion para la
ejecucion del contrato, con copia de la afiliacién a seguridad social a pension, salud y riesgos laborales de la
totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutara el contrato asista a las capacitaciones
en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al cumplimiento de la politica de seguridad y
salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante Resolucién No. 000062 de septiembre 1 de 2016; (iv)
garantizar la utilizacion permanente de elementos de proteccion personal (EPP) necesarios por parte del
personal con el que ejecutara el contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v)
cumplir la normatividad laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas
técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del
contrato; (vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los
Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 000312 del 13 de febrero de 2019
del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacion de los
Estandares Minimos de SST y cumplir su implementacion y recomendaciones de la ARL; (ix) cumplir los planes
de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 000312 de
2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago
de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales,
festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidacion de prestaciones e incapacidades y demas costos
derivados de la relacion laboral con el personal que requiera para la ejecucion el contrato, de conformidad con
la normatividad laboral vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como
prestaciones sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a
seguridad y salud en el trabajo, examenes basicos de seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir
la normatividad laboral vigente; (C) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION: (i) El contratista se debe afiliar al Sistema General de Riesgos
Laborales en cumplimiento del Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015, como minimo un dia antes del inicio de la
ejecucion del contrato. La finalizacién de la cobertura de la ARL debe corresponder a la fecha de terminacion
de este contrato; (ii) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al
Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes
789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012,1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015
y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen; (iii) Si el contratista celebra
0 ejecuta simultdneamente varios contratos, debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales por
la totalidad de los contratos suscritos, en la misma ARL, y debe informar al Supervisor cual es la ARL a la que
se encuentra afiliado, para que la DIAN pueda realizar la correspondiente novedad en la afiliacion del nuevo
contrato, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.9 del D.1072/2015; (iv) El contratista debe pagar mes vencido el
valor de la cotizacion al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliacién sea por riesgo I, Il o 1ll,
conforme la clasificacion de actividades econdmicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que
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lo modifique, adicione o sustituya, y la UAE-DIAN debe pagar el valor de la cotizacién mes vencido, cuando la
afiliacion del contratista sea por riesgo 1V o V, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.13 del D.1072/2015; y (v)
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el
contratista debe entregar a la Subdireccién de Talento Humano de la DIAN examen médico ocupacional
vigente (Art.2.2.4.2.2.18, D.1072/2015) para que sea incluido en el Sistema de vigilancia epidemiolégica de la
DIAN (N/A).

3.4.1.13. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: (i) Privilegiar el
uso de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones —TICs para adelantar las actividades objeto del
contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser inminentemente necesario el uso de
documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel ecoldgico, por tratarse de un insumo reciclable,
biodegradable, libre de quimicos blanqueadores y muchos de los cuales son elaborados con fibra de cafia de
azucar, de acuerdo con la oferta presente en el mercado nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel
y todo lo que se requiere durante las actividades asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos
naturales como aguay energia, asi como los recursos que la DIAN destine para la ejecucion de las actividades
objeto del contrato; y (v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades
que se deriven de la ejecucion el contrato.

3.4.1.14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarlo a
hacer u omitir algiin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor,
acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas, y a las demas autoridades competentes para que se
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

3.4.1.15. Constituir y entregar a la DIAN las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la suscripcién del contrato o de la modificacion, prérroga y/o adicion del contrato.

3.4.1.16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generaciéon de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN;

3.4.1.17. Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados
por la DIAN en ejecucién del contrato.

3.4.1.18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los
servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfaccion por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento, mora o mala
calidad del servicio.

3.4.1.19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

3.4.2.1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y
cumplir con los términos establecidos en éste.

3.4.2.2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo No. 1 Especificaciones
Técnicas y las deméas obligaciones contractuales.
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3.4.2.3. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestion ambiental, Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial — PESV, a
las que haya lugar, establecidos en los numerales 3.4.3, 3.4.4y 3.4.5 de los presentes estudios previos.

3.4.2.4 Mantener la estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos o informacién que llegare a
conocer en virtud del contrato, para lo cual, firmarda un acuerdo de confidencialidad, tanto por parte del
representante legal, como por los colaboradores a su cargo, conjuntamente la suscripcién del acta de inicio.
Formato FT-IIT-2635 “Compromiso de Confidencialidad y no Divulgacion de la Informacién Reservada o
Clasificada para Servidores Publicos”, cuando aplique.

3.4.2.5. Prestar el servicio en el momento que se requiera, comprometiéndose a dar prioridad al arreglo del
equipo hidraulico en el menor tiempo posible.

3.4.2.6. Al recibir el equipo el contratista deberé realizar un inventario describiendo las condiciones en las que
se recibe, detallando el estado actual, los accesorios entre otros, entregando copia al funcionario que haga las
veces de supervisor.

3.4.2.7. Suministrar repuestos originales, de acuerdo con la necesidad del equipo. No se aceptan repuestos
usados, homologados o remanufacturados.

3.4.2.8. Hacer entrega a la Direccién Seccional de los repuestos que se le cambien al equipo, entregando una
constancia de ello al supervisor.

3.4.2.9. Presentar y entregar informe al supervisor del contrato en el cual se relacionen los datos del equipo,
el mantenimiento o arreglo realizado y los repuestos suministrados si hay lugar a ello.

3.4.2.10. Garantizar que el personal que preste el servicio, sea contratado directamente por el oferente
seleccionado, con sujecion a la legislacion laboral vigente. En ningin caso se generara relacion laboral alguna
de este personal con la DIAN.

3.4.2.11. Dotar a su personal de los elementos 6ptimos necesarios para la prestacion adecuada del servicio.

3.4.2.12. El Contratista actuard con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las
obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal, no contrae relacién laboral alguna
con la Institucién.

3.4.2.13. Prestar el servicio de reemplazo provisional del equipo en caso de tener que retirarlo para ser
revisado en un centro especializado con el objeto de que no se vea afectado el servicio.

3.4.2.14. El contratista debera acatar el Sistema de Gestién Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del agua y
la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos solidos y desechos que se manipulen en ejercicio de
las actividades derivadas de la ejecucion del contrato; debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las
normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de
su inobservancia.

3.4.2.15. El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del objeto del contrato.

3.4.2.16. El Contratista deberd mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades
y debera retirar todos los escombros y material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar
los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecucién de los trabajos.

3.4.2.17. Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacion pertinente que se derive de
la ejecucion del objeto contratado.
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3.4.2.18. El contratista debera presentar certificado de disposicion final y/o certificado de aprovechamiento de
los residuos que se generen durante la ejecucion del contrato. Para el caso puntual de la generacion de aceite
usado, el contratista debera gestionar este residuo de manera adecuada teniendo en cuenta los certificados
de acopiador, transportador y gestor.

3.4.2.19. El contratista debe utilizar repuestos, componentes e insumos para el mantenimiento de los equipos
eléctricos, electronicos, electromecanicos e hidraulicos “no contaminantes o de baja carga contaminante”.

3.4.2.20. El contratista, para la firma del acta de inicio, debe presentar un plan de manejo ambiental, donde
ademas de cumplir con la estructura general de un plan ambiental, debera implementar actividades que
contrarresten o mitiguen los posibles impactos que se generen y que afecten en algun grado el ambiente, la
salud y la seguridad de las personas. (si aplica para el objeto del contrato).

3.4.2.21. Las motobombas, y en general los equipos para extraccion de agua, que se empleen en las
actividades de mantenimiento deben estar provistas de bandejas que permitan retener las fugas de
combustible y lubricante; por ningln motivo se deben descargar aceites o combustibles en forma directa o
indirecta a los cuerpos de agua.

3.4.2.22. Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del contrato estén
etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningun otro tipo de recipiente.

3.4.2.23. El supervisor debera llevar el registro de los residuos peligrosos que se generen en el momento del
mantenimiento con el fin de identificar la cantidad de residuos que salen de la entidad para disposicion final,
siguiendo los lineamientos del CT-FI-0111: Plan de gestion integral de residuos solidos peligrosos
OPGIRESPEL.

3.4.2.24. El contratista se compromete a supervisar y controlar las fugas de refrigerante liquido, combustible
y aceite y realizar los mantenimientos contratados.

3.4.2.25. Garantizar que todas las unidades operativas de la DIAN al finalizar las actividades propias del
contrato queden totalmente limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales.

3.4.3 Sistema de Gestion ambiental

En el marco de estas politicas, la DIAN, a través de su Codigo de Buen Gobierno y Etica (CG-1C-0001), adopt6
la Politica de Gestion Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar
insumos, controlar emisiones y reducir la generacién de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.

Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratacion sustentable, considerando no solo criterios econémicos y
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Ademas, se promovera,
siempre que sea viable juridica y financieramente, la participacién comunitaria en los proyectos desarrollados
por la entidad.

Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental
en los Procesos de Contratacién. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales,
humanos y econdmicos) y generen beneficios ambientales, sociales y econémicos. Acorde con esta directriz,
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos minimos ambientales para participar en procesos
de contratacion con la UAE-DIAN a Nivel Nacional".

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometié a desarrollar la estrategia
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entre otras, de (i) La definicion, reglamentacion e implementacion de un Plan de Contratacion Publica
sostenible, basado en un sistema de informacion verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.
Asimismo, en el afio 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra
Eficiente (CCE), expidi6 la Guia de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propdsito de
fortalecer las capacidades de los servidores publicos en la planificacién, ejecucion y seguimiento de criterios
de sostenibilidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucién del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

El documento CT- ADF- 0104 <<Cartilla de Requisitos Minimos Ambientales para Participar en Procesos de
Contratacién con la UAE — DIAN a Nivel Nacional>>, indica en el numeral 6.1.4 Requisitos minimos
ambientales de verificacion que deben ser cumplidos por los oferentes y/o Contratistas o los
productos ofrecidos, para participar en los Procesos de contratacion con la UAE-DIAN que
tengan por objeto Suministro y/o instalacion de equipos eléctricos, electronicos,
electromecanicos e hidraulicos o Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusion
de accesorios e insumos de los equipos electromecanicos e hidraulicos.

REQUISITOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION

Coordinacion de Infraestructura de la Subdireccién
Administrativa o quien haga sus veces, Division
Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional o quien
haga sus veces.

Area de origen

Proceso asociado Administrativo y Financiero

Suministro  y/o instalacién de equipos eléctricos,
electronicos,  electromecdnicos e  hidraulicos o
Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusion de
accesorios e insumos de los equipos electromecanicos e
hidraulicos.

Objeto del Proceso de
contratacion

¢ Derrame combustible/lubricante

Aspectos ambientales L - L . .
¢ Emisiones atmosféricas Generacion de residuos peligrosos

¢ Contaminacién del aire

Impactos Ambientales L
P ¢ Contaminacion del suelo/agua
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I. OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA (Derivados del cumplimiento
de la obligacion principal o conexas. Estas obligaciones deben ser consighadas en el numeral

que se refiera a las “Obligaciones especiales del contratista” del formato correspondiente de
estudios previos)

Obligacion 1:

El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional
del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos sélidos y desechos que se
manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucidn del contrato; debera garantizar
elcumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad
por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.

Obligacion 2:

El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del objeto
del contrato.

Obligacion 3:

El Contratista deberd mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes
actividades y debera retirar todos los escombros y material sobrante contaminante después de
cada servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al
finalizar la ejecucion de los trabajos.

Obligacion 4:
Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacidn pertinente que se
derive de la ejecucién del objeto contratado.

Il. REQUISITOS AMBIENTALES DE VERIFICACION QUE DEBEN ACREDITAR LOS PROPONENTE
PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION. (Requisitos que debe acreditar el
Proponente dentro de su propuesta. Estos requisitos deben ser consignados en el numeral

“Otros requisitos adicionales del proponente” del formato correspondiente de estudios
previos)

NO APLICA PARA ESTA FICHA
lll. REQUISITOS AMBIENTALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE

PRESTE EL SERVICIO (Estos requisitos se deben incluir en el numeral “Anexo Técnico” del
formato correspondiente de estudios previos)

NO APLICA PARA ESTA FICHA
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IV. REQUISITOS AMBIENTALES QUE SE DEBEN CUMPLIR CON OCASION DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO (Derivados del cumplimiento de la obligacion principal o conexas. Estas

obligaciones deben ser consighadas en el numeral que se refiera a las “Obligaciones
especiales del contratista” del formato correspondiente de estudios previos)

¢Quién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa
Ejecucion

¢Cuando se debe acreditar?
Ejecucion de contrato / liquidacion del contrato

¢Ante quien se debe acreditar?

Requisito 1: Supervisor
El contratista debera presentar
certificado de disposicion final y/o
certificado de aprovechamiento de
los residuos que se generen
durante la ejecucién del contrato.
Para el caso puntual de la
generacion de aceite usado, el

contratista debera gestionar este | Aceite usado:
residuo de manera adecuada | El contratista deberd presentar permiso del acopiador

teniendo  en  cuenta  los | Primario, permiso para la movilizacion de aceites usados del
certificados de acopiador, | transportador y permiso del gestor encargado de la

transportador y gestor. disposicion final.

Medio de verificacion

Certificado de disposicién final y/o certificado de
aprovechamiento de los residuos junto con las licencias
expedidas por la autoridad competente, propias o de
terceros.

Fuente legal

* Decreto 2041 de 2014. Licencias ambientales.

¢ Decreto 1076 de 2015. Ministerio De Ambiente Y Desarrollo
Sostenible

¢ Resolucion 1188 de 2003 - Aplica para Bogota.

e Ley 1252 de 2008

e Decreto 321 de 1999

Requisito 2:
El contratista debe utilizar | Medio de verificacion

repuestos, componentes e | El supervisor debera verificar las hojas de seguridad,
insumos para el mantenimiento de | etiquetas o fichas técnicas de los repuestos, componentes e
los equipos eléctricos, | insumos que se utilizan en el mantenimiento de los equiposy
electrénicos, electromecanicos e | revisar que sus materiales o compuestos sean de baja carga
hidraulicos “no contaminantes o | contaminante.

de baja carga contaminante”.
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Fuente legal
Decreto 3102 de 1997

Requisito 3:

El contratista, para la firma del
acta de inicio, debe presentar un
plan de manejo ambiental, donde

ademas de cumplir con la
estructura general de un plan
ambiental, deberd implementar

actividades que contrarrestar o
mitiguen los posibles impactos
que se generen y que afecten en
algun grado el ambiente, la salud y
la seguridad de las personas. (si
aplica para el objeto del contrato).

¢Quién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa
Ejecucion

¢Cuando se debe acreditar?
Ejecucion del contrato

¢Ante quien se debe acreditar?
Supervisor

Medio de verificacion
Este documento debe ser entregado al supervisor para la
firma del acta de inicio.

Requisito 4:

Las motobombas, y en general los
equipos para extraccion de agua,
que se empleen en las actividades
de mantenimiento deben estar
provistas de bandejas que
permitan retener las fugas de
combustible y lubricante; por
ningun motivo se deben descargar
aceites o combustibles en forma
directa o indirecta a los cuerpos de
agua.

¢Quién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa
Ejecucion

¢Cuando se debe acreditar?
Ejecucién del contrato

¢Ante quien se debe acreditar?
Supervisor

Medio de verificacion
Inspeccion visual

Requisito 5:

Garantizar que todas las
sustancias con las que realizan las
actividades propias del contrato
estén  etiquetadas con las
especificaciones pertinentes y no
se re envasen en ningun otro tipo
de recipiente.

¢Quién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa
Ejecucion

¢Cuando se debe acreditar?
Ejecucion del contrato

¢Ante quien se debe acreditar?
Supervisor

Medio de verificacion
Inspeccion visual
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Requisito 6:

El supervisor deberd llevar el
registro de los residuos peligrosos
que se generen en el momento del
mantenimiento con el fin de
identificar la cantidad de residuos
que salen de la entidad para
disposicion final, siguiendo los
lineamientos del CT-ADF- 0111:

¢Quién lo debe acreditar?
Contratistay supervisor

Etapa
Ejecucion

¢Cuando se debe acreditar?
Ejecucion del contrato

Medio de verificacion
Registro de residuos resultantes de la actividad en formato

Plan de gestion integral de|FT_ADF-2629 “Seguimiento y control de los programas
residuos  solidos  peligrosos | ampjentales, registro mensual de generacion de residuos
PGIRESPEL. peligrosos RESPEL” en la hoja # 2 “Control a otros residuos”.
¢Quién lo debe acreditar?
Contratista
Requisito 7: Etapa
El contratista se compromete a |Ejecucién

supervisar y controlar las fugas de
refrigerante liquido, combustible y
aceite y realizar los
mantenimientos contratados.
En cada contrato se estableceran
los detalles particulares respecto
de los mantenimientos a contratar.

¢Cuando se debe acreditar?
Ejecucion del contrato

¢Ante quien se debe acreditar?
Supervisor

Medio de verificacion

Registros de las visitas de los mantenimientos preventivos o
correctivos en el cual se describa el estado ambiental del
equipo.

Requisito 8:

Garantizar que todas las unidades
operativas de la DIAN al finalizar
las actividades propias del
contrato  queden  totalmente
limpias de sustancias, elementos
peligrosos y residuos especiales.

¢Quién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa
Ejecucion

¢Cuando se debe acreditar?
Ejecucion del contrato

¢Ante quien se debe acreditar?
Supervisor

Medio de verificacion

El contratista debera presentar a la supervision, dentro de sus
informes el registro fotografico que
permitan verificar su cumplimiento.

Fuente legal
Decreto 321 de 1999, Resolucion 1188 de 2003 (aplica para
Bogota), Ley 1252 de 2008
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V. REQUISITOS AMBIENTALES QUE PUEDEN SER INCLUIDOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS

0 SELECCIONES ABREVIADAS DE MENOR CUANTIA QUE REALICE LA UAE-DIAN A NIVEL
NACIONAL, COMO FACTORES PONDERABLES PARA ASIGNACION DE PUNTAJE.

Si el oferente demuestra que su

producto o servicio supera los | ¢Quién lo debe acreditar?

requisitos ambientales aqui | El oferente

planteados, para contratos de
seleccion abreviada vy licitacién
publica se dara puntaje adicional | tapa

en la ponderacion general. | seleccidn
Para ello se sugiere a las areas de
origen verificar, durante la
elaboracion del documento FT-|éCuando se debe acreditar?
ADF-2617 Solicitud de | Con la oferta

Adquisicién, si existen para el
Proceso, requisitos ambientales
que pueden ser objeto de mejora.
Enelevento en que se determine la
necesidad de incluir algun
requisito ambiental que pueda ser
objeto de mejora en el Proceso,
estos deberan relacionarse en el
aparte “Criterios para ponderar las
ofertas”, del documento de
Estudios Previos.

¢Ante quien se debe acreditar?
Comité evaluador

Medio de verificacion
Formato de compromiso que se elabore para el Proceso de
seleccién

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.
3.4.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

El articulo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estdndares Minimos como el conjunto de
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece,
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registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones basicas de capacidad tecnoldgica y cientifica;
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados
a la atencion, prestacion, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST
y riesgos laborales.

El paragrafo 1 del articulo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definira
el proceso de implementacion del Sistema de Gestion de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho
articulo y determinara los Estandares Minimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la
implementacion del referido sistema.

El Capitulo 6 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestion de SST que deben ser aplicadas por todos
los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial
o administrativo, las organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en mision.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015, como
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestién de SST, est4 la garantizar
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonia
con los estandares minimos del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales.

Mediante la Resolucion No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante Circular No. 027 de 2026 del
Ministerio del Trabajo, se establecieron los plazos para efectuar el registro anual de autoevaluaciones y planes
de mejoramiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacién se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacién expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluaciéon de los Estandares Minimos es “ACEPTABLE” de
conformidad con el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y
que la correspondiente a la vigencia 2025 sea registrada en la aplicacién https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro
de los periodos establecidos en la Circular No. 027 de 2026 expedida por el Ministerio del Trabajo. Para
el efecto, el proponente deberéd descargar el reporte en formato PDF de las autoevaluaciones que hayan
reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con su oferta, para su verificacién.

Lo anterior aplica Unicamente para las empresas a las que hacen referencia los articulos 14 y 19 de la
Resolucién 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. Para los proponentes que cuenten con diez (10) o0 menos
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trabajadores, deberan aportar certificacion suscrita por el representante legal en la que manifiesten el
cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
de conformidad con lo establecido en la Resolucién 0312 de 2019 para empresas de este tamafo.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacién del personal que pondra a disposicién para
la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutard el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que observe dentro de la entidad o por fuera,
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluacién de los Estandares
Minimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE”, de conformidad con el Art. 28 de la Resolucion
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia en curso
sea registrada en la aplicacion disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en
la Circular No. 027 de 2026; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacion de
los Estdndares Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento
solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio
del Trabajo.

Como la ejecucion del contrato implica la realizacién de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, tales como
espacios confinados, productos quimicos - sustancias peligrosas, la COORDINACION DE BIENESTAR Y
RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCION DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO O QUIEN
HAGA SUS VECES, mediante correo electrénico de fecha 13 de mayo de 2026, recomendd ademas exigir al
PROPONENTE los siguientes requisitos:

Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir con la aplicacién de los estdndares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo (Resolucién 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacién del riesgo y cantidad de
trabajadores. Para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluacién de los estandares
minimos del SG-SST al Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo del afio
inmediatamente anterior con un porcentaje de cumplimiento minimo del 60%. En caso de
constitucién reciente, la ARL debe certificar el grado de implementacién del SG-SST con un
porcentaje de cumplimiento minimo del 60% con fecha de expedicién no mayor a 12 meses. No
estan obligados a implementar estos estandares minimos, los trabajadores independientes sin
trabajadores o contratistas a su cargo con afiliacion voluntaria al Sistema General de Riesgos
Laborales de que trata la Seccion 5 del Capitulo 2 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1072 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Trabajo.

2. Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN,
adoptada mediante Resolucion No. 0062 de 2016.

3. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicion insegura encontrada en la entidad
durante la ejecucién del contrato.
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4. En caso de accidente de trabajo en las instalaciones de la DIAN, el contratista debe enviar el FURAT
(Formato Unico de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzén de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al
correo: sequridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, maximo dos (2) primeros dias habiles
después del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las
instalaciones de la DIAN).

5. Responder cuando sea necesario sobre los requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del
contrato a la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, por lo cual, debera
garantizar la disponibilidad de las evidencias actualizadas.

6. Induccion en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecucion
de actividades en las instalaciones de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir
a la proyeccion de la induccién en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el area
encargada de la supervision del contrato, Direccion Seccional o de Gestion. De manera similar, los
contratistas, antes del inicio de las actividades del objeto contractual deberan revisar los videos de

induccion que se encuentran alojados en el siguiente enlace: [ induccién SST https://diancolombia-
my.sharepoint.com/personal/cvillanuevac dian_gov_co/ layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal
%2Fcvillanuevac%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCBYRL%2FInducci%C3%B3n%20SST
&viewid=43a349b9%2Dc683%2D4722%2Dac86%2D59bb9d714beb Se debe dejar evidencia de la
asistencia a esta induccién para anexar a la carpeta de supervision (aplica solo para contratos bajo
modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

7. El contratista o proveedor debe suministrar la relacidn del personal con el que ejecutara el contrato,
acreditando su afiliacién a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde
a la actividad contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768
de 2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones
de la DIAN).

8. ldentificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que
ejecute el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificacion de peligros, prevencion y
evaluacion de riesgos y establecimiento de controles (Articulos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12
numeral 3y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).

9. Participar en las actividades lideradas por la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la
UAE-DIAN y/o Direcciones Seccionales o de Gestién, que se realicen durante la ejecucién del
contrato tales como inducciones, capacitaciones, entre otras (aplica solo para contratos bajo
modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

10. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo
de su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del
SG-SST para poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad
de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

11. Acreditar que el contratista o proveedor realiza examenes médicos ocupacionales de ingreso y
periddicos a sus trabajadores.

12. Induccién en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora
debe presentar evidencia de la realizacién y asistencia a la induccion en Seguridad y Salud en el
Trabajo (o reinduccién segun sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar
actividades en las instalaciones de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Requisitos de SST para tareas de alto riesgo en general:
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1. Técnico, Tecndlogo, Profesional en SST o Profesional con Especializacion o Maestria en Seguridad
y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en SST, de acuerdo con los lineamientos de la
Resolucién 0312 de 2019, que acomparie las actividades a realizar durante la vigencia del contrato.
Esta persona debera realizar el analisis de riesgos, plantear las medidas preventivas y correctivas,
las cuales deberan quedar documentadas en formatos de andlisis de riesgos de seguridad.
Asimismo, debera acreditar minimo dos (2) afios de experiencia en el desarrollo de actividades de
Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como la aprobacion del curso de capacitacion virtual de
cincuenta (50) horas por una Unica vez, y de veinte (20) horas cada tres (3) afios sobre el Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolucion 4927 de 2016, Resolucion 0312 de 2019
y Circular 047 de 2025). Esta serd la persona responsable de suspender las labores cuando se
presente peligro inminente que amenace la salud o la integridad de los trabajadores, la propiedad o
el medio ambiente.

2. Remitir la matriz de Andlisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las medidas
colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la actividad con
indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas. Se deben
incluir tareas criticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo en excavaciones, trabajo
en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en espacios confinados) y
demas riesgos asociados como son: biomecanico, fisico, mecanico (uso de herramientas manuales,
ayudas mecanicas), uso de maquinaria pesada, riesgo bioldgico, riesgo biomecanico, riesgo
locativo, etc.

3. Presentar matriz de elementos de proteccion personal aplicable a todas las actividades a
realizar. De acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de proteccion
aplicados a cada caso, los cuales deben estar en perfecto estado. En estos se incluyen los
elementos de proteccion contra caidas.

4. Realizar aseguramiento y sefalizacién de areas de almacenamiento de material y/o quimicos, areas
de trabajo donde exista riesgo de accidente, areas de depositos de escombros.

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y
condiciones para generar pausas para hidratacion, pausas activas, verificacion de condiciones de
seguridad y retroalimentacion (charlas de seguridad).

Requisitos de SST para riesgos en trabajos en alturas (en caso de aplicar):

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un
trabajador que ocasione la suspensién y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo
de caida, mayor a 2.0 metros, con relacion del plano de los pies del trabajador al plano horizontal
inferior mas cercano a él. Debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas. La designacién del
coordinador de trabajo en alturas no significa la creacién de un nuevo cargo, ni aumento en la
némina de la empresa, esta funcion puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier
otro trabajador designado por el empleador”). Esta persona debe también diligenciar el analisis de
trabajo seguro, quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo,
garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe prever que las
herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar. El
analisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y
divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un
analisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo.

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demas normas que lo complementen.
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3. Entregar Certificaciones de capacitacion: coordinador de trabajo en aturas con soportes de
certificacion vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado
vigente para personal operativo que realiza el trabajo en alturas.

4. Soporte que evidencie la Ultima inspeccion de equipos de proteccién contra caidas que va a
desarrollar las actividades contratadas por la entidad.

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollara
actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente.

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de proteccién personal y proteccién contra
caidas para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolucion 4272 de 2021.

** Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensién y/o
desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacion del
plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior mas cercano a él. (Res. 4272 de 2021).

Requisitos de SST para riesgos en espacios confinados (en caso de aplicar):

1. Laempresa contratista debe anexar su Programa de Gestién para el Trabajo en Espacios
Confinados, conforme a la Resolucion 0491 de 2020 y demas normas colombianas aplicables. De
manera complementaria, podra soportarse en estandares técnicos internacionales, como OSHA 29
CFR 1910.146, sin que ello sustituya el cumplimiento de la normativa nacional.

2. Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el programa de
Trabajo Seguro en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de medicidn, evaluacion y control
del ambiente interior o monitoreo atmosférico. Garantizando que el aire fue verificado en todo el
espacio confinado de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador
capacitado que utiliza equipo de deteccién que tiene sondas y lineas de muestreo remotas. Estos
registros deben quedar registrados en el permiso de trabajo para espacios confinados. Estos
resultados deben indicar que el nivel de oxigeno esta dentro de los limites de seguridad y que no
hay atmoésferas peligrosas presentes.

3. Se debe acreditar formacion y entrenamiento anuales para el rol correspondiente en trabajo en
espacios confinados, conforme a la Resolucién 0491 de 2020, incluyendo los reentrenamientos
exigibles por la normatividad vigente.

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibio adiestramiento antes
de entrar y anualmente, esta capacitacion incluira los riesgos asociados con la entrada, la necesidad
del equipo de proteccidn, asi como el uso y las limitaciones. También se deben dar a conocer los
procedimientos alternos para entrar a estos espacios.

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado de realizar el
permiso de trabajo y andlisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante la realizacion del
trabajo y al finalizar las condiciones del espacio confinado, garantizando la seguridad de los
trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a usar
son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar. El supervisor debera explicar al ayudante
quien tendra claro al igual que el resto de los trabajadores, los riesgos y peligros, asi como las
actividades a realizar segun lo descrito en el analisis de trabajo seguro. El andlisis de trabajo seguro
y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y
personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un analisis de trabajo seguro y un
permiso de trabajo para cada jornada de trabajo.
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6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de otros permisos
como el de trabajos en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es indispensable verificar
que todos los requerimientos de seguridad de los otros permisos se cumplan. En el que se definan
las herramientas, equipos de iluminacién necesarios, etc., de acuerdo con cada caso.

7. Los trabajadores que ingresen a espacios confinados deben contar con EPP y sistemas de rescate
se definan segun la evaluacidn de riesgos, la clasificacion del espacio y el procedimiento de
ingreso y rescate, tales como ropa de proteccion adecuada segun la evaluacién de riesgos (trajes
de proteccién quimica cuando aplique), proteccion respiratoria conforme al tipo de atmosfera
identificada (filtros o equipos auténomos), guantes, gafas de seguridad y demas elementos de
proteccion personal definidos en el capitulo 3 de la Resolucién 0491 de 2020 y/o normatividad
aplicable. En los casos en que dentro del espacio confinado o en su acceso exista riesgo de caida
desde una altura igual o superior a 2 metros, se deberén aplicar adicionalmente los lineamientos
establecidos en la Resolucion 4272 de 2021 sobre trabajo en alturas.

Requisitos de SST para riesgos quimicos:

1. El contratista o proveedor debera presentar, previo al inicio de las actividades, documento soporte de
la implementacién de medidas, procedimientos y controles para la gestién segura de los productos
quimicos utilizados, manipulados, almacenados o suministrados en ejecucion del contrato, conforme
al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos (SGA),
adoptado por el Decreto 1496 de 2018 y desarrollado para los lugares de trabajo por la Resolucion
773 de 2021. Dicho documento debera contemplar, como minimo, la clasificacién y comunicacion de
peligros, el manejo y almacenamiento seguro, el etiquetado, la disponibilidad de las Fichas de Datos
de Seguridad (FDS), el inventario actualizado de los productos quimicos y sus peligros, el control de
la exposicién, la capacitacion y entrenamiento de los trabajadores y contratistas involucrados, la
atencién de emergencias y la disposicion final que corresponda. Asi mismo, estas medidas deberan
encontrarse incorporadas en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
incluidas en la identificacion de peligros, evaluacién y valoracion de riesgos, con sus respectivos
controles, de conformidad con la Ley 55 de 1993, el Decreto 1072 de 2015, el Decreto 1496 de 2018,
la Resolucion 0312 de 2019, la Resolucién 773 de 2021 y/o normatividad vigente.

2. El contratista o proveedor debera entregar, antes del inicio de las actividades, las Fichas de Datos
de Seguridad (FDS) actualizadas (no mayor a 5 afios) de todos los productos quimicos, sustancias o
mezclas que seran utilizados, manipulados, almacenados o suministrados durante la ejecucién del
contrato. Dichas fichas deberan estar disponibles para consulta de los trabajadores, supervisores y
responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Todos los productos quimicos, sustancias o mezclas utilizados, manipulados, almacenados o
suministrados en ejecucion del contrato deberan encontrarse debidamente clasificados y etiquetados
conforme al SGA y a la normativa vigente aplicable. Las etiquetas deberan contener, como minimo,
la identificacion del producto, los pictogramas de peligro, la palabra de advertencia, las indicaciones
de peligro y los consejos de prudencia que correspondan.

4. El contratista o proveedor debera presentar, antes del inicio de actividades, una matriz de inventario
de productos quimicos en formato Excel, correspondiente a las sustancias, mezclas o productos
quimicos que seran usados, manipulados, almacenados o entregados en ejecucién del contrato. La
matriz debera incluir, como minimo: nombre comercial del producto, nombre quimico de la sustancia
cuando aplique, nUmero CAS, clasificacién de peligros conforme al SGA, clasificacién de
carcinogenicidad segun la IARC y grupo correspondiente cuando aplique, cantidad estimada, uso
previsto, controles operacionales, elementos de proteccion personal requeridos, medidas basicas de
actuacion en caso de emergencia o primeros auxilios y disponibilidad de la Ficha de Datos de
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Seguridad actualizada (no mayor a 5 afios). Aplica Gnicamente para actividades dentro de las
instalaciones de la DIAN.

Requisitos de SST generales para atencién de emergencias:

1. Remitir el Plan de respuesta a emergencias correspondiente a la labor contratada, de acuerdo con
los riesgos identificados, indicando los recursos técnicos y humanos disponibles para atender
cualquier evento, los cuales deberan mantenerse durante todo el tiempo de ejecucién de la
actividad. Dentro de este plan se deberan incluir los protocolos de respuesta frente a las diferentes
amenazas identificadas. Por lo cual, para las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones
de la DIAN, se debera relacionar la dotacion, equipos, recursos y personas con los que cuenta la
brigada de emergencias del contratista para atender una eventual situacion de emergencia durante
la ejecucion de las actividades.

2. Para trabajos de alto riesgo, se debera demostrar que los brigadistas o el personal designado para
atencién de emergencias o rescate cuentan con la capacitacion y, cuando aplique, con la
certificacién correspondiente para atender las emergencias que puedan materializarse con ocasién
del objeto contractual, especialmente en actividades como trabajo en alturas, espacios confinados,
manejo de energias peligrosas, mantenimientos de infraestructura, entre otros.

3. Elresponsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista debera contar con una
base de datos actualizada del personal que ejecuta la actividad, en la que se identifique la EPS a la
que se encuentra afiliado cada trabajador y los contactos a notificar en caso de emergencia.

El contratista debera contar con la dotacidon de elementos de proteccién personal requerida para los
brigadistas o personal de atencion de emergencias, la cual debera estar relacionada en la matriz de EPP
de la empresa contratista.

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial — PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacion vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestion institucional
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii)
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atenciéon a victimas en
accidentes de transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados)
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la
actividades de su PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN
remitira esta informacién a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones
administrativas que sean de su competencia.

El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacion de habitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que
«Toda entidad, organizacion o empresa del sector publico o privado, que cuente con una flota de vehiculos
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de
conductores, debera disefiar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en funciéon de su
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misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo
con su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo —SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucion
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodologia para el disefio, implementacion y
verificacion de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerd, por una parte, de la
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que contrate

0 administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

) _ Misionalidad de la organizacién
Nivel de disefio e
implementacion del |, Empresas dedicadas a la|2. Organizaciones
PESV prestacion del servicio de |dedicadas a  actividad
transporte terrestre automotor diferente al transporte
No aplica Entre 1 y 10 vehiculos o un|Entre 1 y 10 vehiculos o un
. P conductor conductor
O c
o8 . Entre 11 y 19 vehiculos o entre 2 y | Entre 11 y 49 vehiculos o entre
- © 1. Basico
oS 19 conductores 2y 49 conductores
T S > Estandar Entre 20 y 50 vehiculos o entre 20 y | Entre 50 y 100 vehiculos o entre
% g’ ’ 50 conductores 50y 100 conductores
|_
Mas de 50 vehiculos o mas de 50 | Mas de 100 vehiculos o0 mas de
3. Avanzado
conductores 100 conductores

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o
unién temporal segun el caso, debera:

e Informar si para el cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;

e Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segin el Num.3.10.3 del Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se establecio
gue la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacién de permitir la realizacién de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacion del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

3.5 Supervisién y/o interventoria
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El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la Division Administrativa y Financiera,
porque no requiere conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.

Si durante la ejecucién del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignacion de funciones al
nuevo supervisor la realizara el Director Seccional, y serd comunicada por escrito al contratista y publicada en
el SECORP II, sin que para el efecto la DIAN requiera autorizacion previa o posterior del contratista.

Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisién se deben cumplir desde la fecha de comunicacién de
la asignacion de la supervision del contrato y hasta la expedicion de la certificacion de cierre del expediente
contractual.

Durante la etapa postcontractual el supervisor verificaré la calidad de los bienes, servicios y/o estabilidad de
la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar oportunamente al el
Director Seccional, cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y aseguradora.

3.5.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATOS, la CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISION E
INTERVENTORIA, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL,
IN-ADF-087 INSTRUCTIVO MODIFICACION DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO
SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestion de Calidad.

3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de
2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisiéon y/o interventoria, publicados en el Listado Maestro de
Documentos del Sistema de Gestion de Calidad.

1. Conocer el contenido de los estudios previos, pliego de condiciones, anexos, la oferta, el contrato,
garantias y deméas documentos, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista.

2. Responder por la publicacion en el aplicativo en SECOP I, el acta de inicio, comunicaciones de apoyo
a la supervisioén, todos los documentos de aprobaciones, autorizaciones, requerimientos, facturas del
contratista, informes parciales y finales que prueben la ejecucion del contrato, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes a su expedicion.

3. Garantizar el oportuno cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas en el articulo
52 y siguientes de la ley 80 de 1993, articulo 82 y siguientes de la ley 1474 y en especial las
establecidas en la cartilla de supervision y/o interventoria CT-FI-0109 y en los procedimientos internos,
el cual debe ser consultado en el listado maestro de documentos del sistema de gestion de calidad,
proceso recursos fisicos publicado en la Diannet.

4. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervision.

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:
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3.6.1. Expedir el registro presupuestal.

3.6.2. Aprobar oportunamente las garantias constituidas por el contratista.

3.6.3. Porintermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista.

3.6.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad
pactada.

3.6.5. Porintermedio del supervisor, suministrar al contratista la informacién y documentos que este requiera
para ejecutar el contrato.

3.6.6. Ejercer la supervision durante el plazo de ejecucion y etapa postcontractual, hasta la expedicion de la
constancia de cierre del expediente contractual.

3.6.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas.

3.6.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

3.6.9. Promover la liquidacion del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido
en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuando aplique.

3.6.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el
articulo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, articulo 7y 17 de la Ley
1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.

3.6.11. Las demas establecidas en la Ley

3.7 Clausulas sancionatorias

El contrato incluye CLAUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA como tasacién anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.

3.8.1. Penal Pecuniaria

Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante
acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como
estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que la DIAN imponga multas por mora
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizaciéon de mayores perjuicios que no se
encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

La CLAUSULA PENAL se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligacién principal del contratista
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales
y especificas del contratista y condiciones de ejecucion pactadas, incluyendo plazos y cronograma, (ii) las
obligaciones accesorias del contratista, que no estan cubiertas por la clausula penal, corresponden a garantias
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituird en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la
comunicacion de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habra lugar a exigir la pena,
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Cddigo Civil; (vii) la
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal pactada se realizara mediante acto
administrativo motivado, de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.2.3.1.19.
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los articulos 1596 del Cédigo Civil y 867 del Cdodigo de
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligacién
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principal y el supervisor la acepta, tendra derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada
por falta de cumplimiento de la obligacion principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad;
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podran ejercer su derecho
de contradiccién y de defensa, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolvera el proceso administrativo
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignara lo ocurrido en desarrollo de la
audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entendera notificada en audiencia y contra el que
solo procede el recurso de reposicion que se interpondrd, sustentara, decidird y notificara en la misma
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicaran de manera subsidiaria, las normas del
caédigo civil y codigo de comercio que regulan el pacto de clausula penal y su reclamacién, en lo que no esté
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantia de
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la clausula penal pactada, la
notificacién de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituira en la reclamacién del pago de la
clausula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)

3.8.2. Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo
agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto
administrativo motivado, impondré al contratista multa equivalente al % del valor del contrato, por
cada dia de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa
supere el 10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio
contractual.

La imposicidon de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposicién de la multa no genera como
consecuencia la extincién de la obligacién principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el
cronograma, constituird en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo,
de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondra por
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que
la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.

3.7.3. Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacion de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacion alguna a favor del contratista.

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
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observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
los Servicios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucidn del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacion. Los contratistas responderan
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econdmicas y de contratacion artificialmente bajas,
con el propésito de obtener la adjudicacién del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU

JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

La Guia para elaboracion de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir las siguientes areas:

Aspectos generales del mercado.

Modelo de Abastecimiento Estratégico.

Comportamiento del gasto histérico - Estudio de la demanda.
Estudio de la oferta.

Estudio del mercado.

Conclusiones del estudio de sector.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccion de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia, el alcance del Estudio de Sector debe ser proporcional
al valor del Proceso de Contratacién, a la naturaleza del objeto a contratar, al tipo de contrato y a los riesgos
identificados.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales del
sector (por ejemplo, definir su participacion en el PIB industrial). Por el contrario, se trata de un analisis acotado
a las condiciones especificas del bien o servicio. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, reunir informacion suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes (publicos o privados) de la Entidad Estatal. Asimismo,
solicitar informacion a los proveedores, verificar su idoneidad y plasmar tal informacién en los documentos del
proceso.

Lo anterior, con el propdsito de que la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacién de minima cuantia, el objeto a contratar es muy

importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, un software critico para la actividad misional); o si los riesgos
exigen un tratamiento especial (como en el caso en que se ofrezcan comunmente en el mercado plazos largos
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de entrega del bien, obra o servicio), el analisis de sector debe ser mas complejo y agregar mas informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector”.

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefala que los Estudios
Previos para la contratacién de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su
justificacion”.

En consecuencia, para el presente proceso de contratacién el Analisis Econémico de Sector y el Estudio de
Mercado realizado es el siguiente:

4.1 Analisis econémico de sector

De acuerdo con la clasificacion del Sistema Integrado de Informacién Societaria (S1IS) de la SuperSociedades,
el actual Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Industrias Manufactureras, sector
instalacién, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo. Teniendo en cuenta que, segin
la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econémicas (Rev. 4 adaptada para
Colombia)-ClIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad econémica en la
clase 3312, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo los cuales incluyen los servicios
de mantenimiento y reparacion (incluida soldadura), especializado, realizado a cambio de una retribucion por
contrata, de (...) bomba y equipo hidraulico o conexo de propulsion de fluidos.

4.1.1 Aspectos generales del mercado.
- Econdmico

PIB

En el segundo trimestre de 2026"", el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo
periodo de 2025°

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Por su parte el Macrosector de industria manufactureras crece al 2% en el primer semestre de 2026 con
respecto al mismo periodo de 2025 mientras que la medicidn para el afio corrido presenta un comportamiento
del 2,3% frente al mismo periodo del 2025.
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Tasas de crecimiento (%)

Actividad econémica

Serie original Serie q.'nsiada por efet.:ta
y
Anual Afio corrido Trimestral
202611/ 2026"/ 2026711/

2025711

20257

20261

Elaboracion de productos alimenticios”

Fabricacion de productos textiles®

Transformacion de la madera y fabricacién de productos de madera
y de corcho, excepto muebles’

Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petroleo y
actividad de mezcla de combustibles®

Fabricacion de productos metalurgicos basicos®

Fabricacion de muebles, colchones y somieres; ofras industnas
manufactureras

36

=71

-47

20

56

59

27

47

-44

29

46

83

25

21

01

08

-03

01

Industrias manufactureras

2,0

23

04

IPC- indice de precios al consumidor

Variacién mensual

IPC total 0,28 0,17 4,02

Variacién afio corrido

4,94

Variacién anual

2025

4,90

2026
6,03

h

El indice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia en julio de 2026 registré una variacion mensual de
0,17%, un afio corrido de 4,94% y una variacion anual de 6,03%, segln los datos oficiales del DANE. Este
comportamiento es explicado principalmente por la variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles y restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en
las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%).

De acuerdo con los resultados arrojados por le Encesta Mensual Manufacturera (EMM) a junio de 2026 frente
a junio de 2025, la produccion real de la industria manufacturera presentd una variacion de 4,1%, las ventas

reales de 3,9% y el personal ocupado de -1,1%.
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Grafico 1. Variacion anual de la produccion real, ventas y personal ocupado de la industria
manufacturera
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Fuente: DANE- EMMET

- Regulatorio

Respecto al cumplimiento del objeto y garantizar las condiciones de operacién segura del sistema hidraulico
en las instalaciones de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira, se debe considerar para
el desarrollo de las actividades la siguiente normatividad

- Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Proteccién Social, Por el cual se establece el sistema para la
proteccion y control de la calidad del agua para consumo humano.

- Decreto 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que
compila la reglamentacion ambiental aplicable.

- Resolucién 0330 de 2017, que adopté el nuevo Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico (RAS).

- Resolucién 2115 de 2007 del Ministerio de la Proteccion Social, Por medio de la cual se sefialan
caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

- Resolucién 40284 de 2026, que contiene el RETIE vigente

- NFPA 25, Norma para la inspeccion, comprobacion y mantenimiento de sistemas hidraulicos de proteccion
contra incendios.

- NTC 1500 codigo colombiano de fontaneria norma técnica de referencia para instalaciones hidrosanitarias
y de fontaneria en Colombia.

- Cartilla del Programa de uso eficiente del agua — UAE DIAN — Direccidn de Gestién de Recursos y
Administracion Econdmica — Subdireccion de Gestién de Recursos Fisicos Version No. 1 afio 2014.

- Catrtilla de requisitos minimos ambientales para participar en procesos de contratacion con la UEA-Dian a
nivel nacional CT-ADF-0104/V3

Las entidades que vigilan el sector de acuerdo con el objeto contractual son:
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La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional de proteccion de la competencia, los
datos personales y la metrologia legal, protege los derechos de los consumidores y administra el Sistema
Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales,
segun los establecido en la Ley 1480 de 2011 y la ley 643 de 2011 (normas de proteccién al consumidor).

La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, con personeria juridica, autonomia administrativa, patrimonio propio, mediante el cual el Presidente
de la Republica ejerce la inspeccion, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, asi como las
facultades que le sefiala la ley en relacion con otros entes, personas juridicas y personas naturales.

4.1.2 Estudio de la oferta.

- ¢Cual es ladinamica de produccién, distribucién y entrega de bienes, obras o servicios?

Revisado el mercado nacional a través de la herramienta de abastecimiento estratégico se encuentra
que el servicio requerido es prestado por empresas especializadas en la realizacion de
mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos para equipos
hidraulicos y limpieza de tanques.

Estos servicios se prestan directamente en las instalaciones de las entidades contratantes con un
enfoque integral y dual, que combina la atencion especializada tanto del sistema mecanico-
hidraulico (turbinas, sellos y valvulas) como del motor de accionamiento (ya sea de combustion
interna o eléctrico).

- ¢Aquién sevaacomprar?

Luego de realizar la consulta de contrataciones realizadas durante el 2025 y los procesos similares
realizados en la pagina de Colombia Compra Eficiente se ha logrado obtener una muestra
representativa de posibles oferentes que pueden prestar el servicio en similares caracteristicas a las
requeridas en el presente proceso de seleccién y se relacionan a continuacion.

Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la Direccién Seccional
de Impuestos y Aduanas de Palmira, asi como, los proponentes que se han presentado en procesos similares
de la Entidad desde la vigencia 2022, y procesos adelantados por otras entidades publicas; se presenta una
muestra representativa de las empresas que eventualmente pueden proveer los bienes o servicios requeridos,
las cuales se toman como referencia para el estudio que permitira establecer los precios de mercado y la
determinacion del presupuesto del proceso de seleccién, asi:

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

GRUPO TNK 900617570
ABM INGENIERIAY SERVICIOS LTDA 900128754
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LUNA S.A.S. 900400249
ACUATANKS.A.S 900639330
IMATIC 800195522

Péagina 35 de 54



)

24
D IAMN

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

FT-ADF-2050

Proceso: Administrativo y Financiero

Version 8

El contenido de este documento es informacién publica

RAN SERVICIOS INTEGRALES SAS 900425205
GRUPO KAZOL SAS 901112035
ESTRUMONTAIJES 901032628
CONSMACOLS.A.S 900131245
MERABYTE 98345588
HENETS.A.S 900508464
SANIDAD MOVIL DEL VALLE SAS 9004924411
HUNTER PRODUCCIONES Y LOGISTICA SAS 901569674
INDUSTRIA TAMAYO 11441972027

La revision de la herramienta del Modelo de Abastecimiento Estratégico dispuesta por la Agencia de
Contratacion Colombia Compra Eficiente, y aplicar el filtro para la categoria 721540 para los afios
2023 a lo corrido de 2026 para proveedores del Departamento del Valle, se encuentra que 80
proveedores han celebrado 153 contratos por un monto de $7.749,3 millones de pesos.

Gasto Mensual

Valor Total

$7.749.334.999 o

$2 mil M

$1 mil M

50 mil M M 2023
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Valor Contratacion

$7,75 mil M

Numero de Proveedores

80

Nuamero de Contratos

153

En lo corrido del afio 2026 17 proveedores diferentes han suscrito 22 contratos por un valor aproximado de
7423,4 millones de pesos. Estos resultados evidencian que hay oferta de proveedores disponible en la regién
gue puedan satisfacer la necesidad de contratacion de la Seccional y que participan con frecuencia en los
procesos de contratacion de diferentes entidades publicas.

Analisis de MIPYMES

Realizado el andlisis de los posibles oferentes que histéricamente se han presentado a los procesos similares
de la entidad, y de otras entidades en la regién se encuentra que en su mayoria pertenecen al segmento
MIPYMES, por esta razon se establece la conveniencia de tener en cuenta criterios diferenciales para la
acreditacién de la experiencia requerida para participar en el presente proceso de seleccidn, lo anterior de
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conformidad con con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del
Decreto 1860 de 2021.

Andlisis emprendimientos y empresas de mujeres

Considerando que la modalidad de contratacién es de minima cuantia, donde el criterio de evaluacién es el
menor precio ofrecido, no resultan aplicables los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo
3 del Decreto 1860 de 2021.

Anélisis de contratacion por lotes o segmentos

Se identifica que varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, que teniendo en cuenta el objeto y su alcance, las obligaciones
y el presupuesto oficial, su adjudicacién a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en los
trdmites administrativos.

4.1.3 Comportamiento del gasto histérico - Estudio de la demanda.

- ¢Cbmo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

Al revisar los histéricos de contratacion del proceso que se pretende adelantar, se encuentra que la Direccion
Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira, ha suscrito anualmente procesos de contrataciéon para
satisfacer la necesidad, por lo que se relacionan los siguientes procesos encontrados:

Referencia del

Contrato

15-003-2023

15-004-2022

15-005-2021

N° Proceso

IMC-15-002-2023

IMC-15-007-2022

IMC-15-006-2021

Descripcion del

Mantenimiento integral;
preventivo y/o correctivo
para el sistema
hidraulico y de reserva

Mantenimiento integral;
preventivo y/o correctivo
para el sistema
hidraulico y de reserva

Servicio de
mantenimiento integral;
preventivo y/o correctivo
con inclusion de
repuestos; accesorios e
insumos para el sistema

Proceso . > . .. | hidraulico y de reserva
de agua de la Direccion | de agua de la Direccion O
; ; de agua; instalado en la
Seccional de Impuestos | Seccional de Impuestos
) ) sede de la sede de la
y Aduanas de Palmira. |y Aduanas de Palmira. ; ) .
Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de
Palmira.
Modalldad_ , de Minima cuantia Minima cuantia Minima cuantia
Contratacion
Fecha de Firma 17/03/2023 10/03/2022 21/10/2021
- ABM INGENIERIA Y |ABM INGENIERIA Y
Proveedor Adjudicado | GRUPOTNK SERVICIOS LTDA SERVICIOS LTDA
Documento Proveedor | 900617570 900128754 900128754

Valor del Contrato

$ 5.200.000,00

$ 5.200.000,00

$ 2.526.965,00
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Contratos Total

Valor Total Cantidad de contratos - Mensual

444
Gasto Mensual $20.917.857.934 100

. - . enera febrero marzo abri ayo unio Jjulio agosto
enero Teprero marzo aoi mayo Junio Julio agosto

Afo ®2026 Aric ®2026

URL Proceso

https://community.secop
.gov.co/Public/Tendering
/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.4
001530&isFromPublicAr
ea=True&isModal=true&
asPopupView=true

https://community.secop
.gov.co/Public/Tendering
/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.3
274688&isFromPublicAr
ea=True&isModal=true&
asPopupView=true

https://community.secop
.gov.co/Public/Tendering
/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.2
312335&isFromPublicAr
ea=True&isModal=true&
asPopupView=true

o FEPIESeTant | \aumicio TANAKA|J0SE , , EENESTO|J08E | ERNESTO
Duracién 285 (Dias) 90 (Dias) 70 (Dias)

Forma de Pago Abono en cuenta 30 dias | Abono en cuenta 30 dias | Abono en cuenta 30 dias
Garantias No se exigieron No se exigieron No se exigieron

Al revisar el modelo de abastecimiento estratégico entre los afios 2022 y lo corrido de 2026 se evidencia que las entidades
estatales han suscrito un total de 3.341 contratos, por un valor acumulado de $355.790,9 millones de pesos. Asi mismo,
durante lo corrido del 2026 se han celebrado 444 contratos, cuyo monto asciende a $20.917,8 millones.

Estas cifras permiten concluir que las actividades clasificadas bajo el codigo 721540 presentan una alta demanda por parte
de las entidades publicas. Actualmente, la herramienta de consulta no permite realizar andlisis por departamento de las
entidades estatales, lo que limita la identificacion precisa del comportamiento de la demanda en el Valle del Cauca. No
obstante, se identifican 17 proveedores ubicados en este departamento, con una participacion del 6,18 %, representada
en 22 contratos por un valor total de $743,4 millones.
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Origen de Proveedores

Departamento estandar
-

Antioguia

58 (21,09% Huila

Cundinamarca

= [a

- ¢Cbmo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Las entidades estatales adquieren estos servicios mediante procesos de contratacion aplicando las
modalidades de seleccidbn segun los presupuestos asignados para satisfacer sus necesidades en
concordancia con los precios de mercado que determinan es sus analisis del sector. Se evidencia aplicacion
de modalidades de minima cuantia, seleccién abreviada. Al realizar revisidn, se encuentra que varias
entidades han realizado la suscripcion de contratos para satisfacer necesidades similares a la planteada en el
presente proceso de contratacion.

CONTRAT | PROVEED MODALID
CONTRATO ANTE OR OBJETO AD VALOR | PLAZO | LINK SECOP
PRESTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, LAVADO,
DESINFECCION, ANALISIS
CENTRO DE CALIDAD DE AGUA DE https://community.s
DE TANQUES DE AGUA ecop.gc_)v.co/Puinc/
DIAGNOST POTABLE Y T‘Enderlr_lg/Opportu
CDAV-068- ICO GRUPOTN MANTENIMIENTO Minima $ 1 _nltyDet_allllndex?not
2024 AUTOMOT | K PREVENTIVO DE LA cuantia 2.084.4 (Meses) |ceUID—C_Ol.NTC.5
OR DEL MOTOBOMBA TANQUE 99,00 642067&|sFr0mPu
VALLE HIDROFLO IHM 1 % A-1 blicArea=True&isM
LIMITADA 5MW RSS, MODELO oqalztrue&asPopup
LA200H Y LA200, EN EL View=true
CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DEL VALLE
SEDE LA FLORA.
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CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL
SISTEMA DE INYECCION
DE AGUA POTABLE
(TANQUE 1000 LITROS) ) .
SENA UBICADO EN EL SOTANO gtctgs”gsngg);m;
DEL EDIFICIO, EL LAVADO, p.gov.
REGIONAL A TEndering/Opportu
VALLE LIMPIEZA ¥ DESINFECCION $ nityDetail/Index?not
CO1.PCCNT Gruno  de GRUPOTN | DEL TANQUE ELEVADO DE | Minima 25823 4 iceyUID—COI N'I:C 6
R.6548013 p K ALMACENAMIENTO (10000 | cuantia ' : (Meses) Nty .
Apoyo P 00,00 354096&isFromPu
. . LITROS) CON ANALISIS . _ :
Administrati : blicArea=True&isM
vo Mixto FISICOQUIMICOS Y odal=true&asPopu
MICROBIOLOGICOS DEL View_—true pup
CENTRO NACIONAL DE -
ASISTENCIA TECNICA A LA
INDUSTRIA ASTIN, SEDE
CENTRO DE LA
INNOVACION, SENA
REGIONAL VALLE DEL
CAUCA, VIGENCIA 2024.
PRESTAR EL SERVICIO DE . .
METRO MANTENIMIENTO DE (2) 222;@’33’22};3%5
SERVICIO |BOMBAS SUMERGIBLES Y S
CALI  S.A - TEndering/Opportu
ACUERDO S Y | DEL POZO SEPTICO, $ nityDetail/Index?not
MANTENI DESTINADAS A ELIMINAR | Minima 23 . Y _ :
0C.12.2024 DE . 3.079.1 . iceUID=CO1.NTC.6
MIENTO EL AGUA ACUMULADA DEL | cuantia (Dias) ;
REESTRU P 25,00 424583&isFromPu
CTURACIO LUNA SOTANG ~ DEL _ EDIFICIO blicArea=True&isM
N S.AS. CENTRAL DE METRO CALI odal—tru;&asPo u
SA.  ACUERDO  DE Viewztri pup
REESTRUCTURACION -
HOSPITAL https://community.s
SUMINISTRO E -
DEPARTA INSTALACION DE SISTEMA €cop.gov.co/Public/
MENTAL TEndering/Opportu
PSIQUIAT DE FILTRACION DE $ nityDetail/Index?not
CAO-045- ACUATAN |SOLIDOS LLENADO DE | Minima 15 nityDetal/ngex /not
RICO . 5.930.3 . iceUID=CO1.NTC.6
2024 KS.AS TANQUES E | cuantia (Dias) |55g1a10 i
UNIVERSI 41,00 228131&isFromPu
IMPLEMENTACION DE =
TARIO DEL blicArea=True&isM
RESPIRADEROS EN EL — . o=
VALLE TANQUE odal=true&asPopup
E.S.E View=true
MANTENIMIENTO . .
DIRECCIO PREVENTIVO vio oo gov coluble
CORRECTIVO PARA LOS S
N DE TEndering/Opportu
IMPUESTO TANQUES DE $ nityDetail/Index?not
GRUPOTN | ALMACENAMIENTO DE | Minima 210 . 4 _ :
35-009-2024 |S Y . 6.000.0 . iceUID=CO1.NTC.6
K AGUA POTABLE Y AGUAS | cuantia (Dias) .
ADUANAS - 00,00 058149&isFromPu
LLUVIAS DE LA DIRECCION - _ .
NACIONAL blicArea=True&isM
ES* SECCIONAL DE odal=true&asPopup
IMPUESTOS Y ADUANAS View=true
DE BUENAVENTURA. -
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PRESTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO https://community.s
DIRECCIO PREVENTIVO YIO ecop.gov.co/Public/
N DE | CRR CORRECTIVO CON TEndering/Opportu
IMPUESTO | SOLUCION | SUMINISTRO DE Minima $ 81 nityDetail/Index?not
13-009-2024 |S Y |ES REPUESTOS, PARA cuantia 7.000.0 (Dias) iceUID=CO1.NTC.6
ADUANAS | INTEGRAL | ELECTROBOMBAS DEL 00,00 579412&isFromPu
NACIONAL |ES S.AS EDIFICIO NACIONAL DE LA blicArea=True&isM
ES* DIRECCION SECCIONAL DE odal=true&asPopup
IMPUESTOS Y ADUANAS View=true
DE NEIVA.
PRESTAR EL SERVICIO DE
LAVADO, DESINFECCION
DE LOS TANQUES DE https://community.s
INSTITUTO ALMACENAMIENTO DE ecop.gov co/Puin.C/
NACIONAL AGUA POTABLE Y TEndering/Opportu
DE ANALISIS $ nityDetail/Index?not
0026-DRSR- | MEDICINA | GRUPOTN BACTERIQLOGICO Y | Minima 7.730.0 30 iceUID=CO1 N'ILC 5
2024 LEGAL Y |K FISICOQUIMICO DE AGUA, | cuantia 0'0 00' (Dias) 589766&isFr.omPL;
CIENCIAS EN LAS SEDES DE LA ! blicArea=True&isM
FORENSE REGIONAL odal=true&asPopup
S SUROCCIDENTE DEL View=true
INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA - DESINFECCION
Y ANALISIS DE
LABORATORIO DEL
HOSPITAL SISTEMA DE https://community.s
DEPARTA ALMACENAMIENTO DE ecop.gov.co/Public/
MENTAL AGUA POTABLE: TANQUE TEndering/Opportu
PSIQUIAT SOTANO, TANQUE DE|,,. . $ nityDetail/Index?not
%*23'011' RICO QCSUAALAN SERVICIO DE ALIMENTOS, Z'J'gggg 12.970. %ﬁeses) iceUID=CO1.NTC 5
UNIVERSI o TANQUE ELEVADO Y UN 169,00 780959&isFromPu
TARIO DEL CUARTO TANQUE DE 5.000 blicArea=True&isM
VALLE LITROS EN EL HOSPITAL odal=true&asPopup
E.S.E DEPARTAMENTAL View=true
PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL
VALLE CON UNA
FRECUENCIA DE CUATRO
VECES AL ANO.
https://community.s
ESCUELA ecop.gov.co/Public/
MILITAR PRESTACION DEL TEndering/Opportu
029-00-J- DE SERVICIO DE LAVADO Y |,,. . $ nityDetail/Index?not
EMAVI- AVIACION | PRUPOTN | pESINFECCION DE Los | MM 115 000, ?Meses) iceUID=COL.NTC.6
GRUAL-2024 | MARCO TANQUES DE AGUA DE 000,00 087917&isFromPu
FIDEL CONSUMO PARA LA EMAVI. blicArea=True&isM
SUAREZ odal=true&asPopup
View=true
SENA CONTRATAR EL https://community.s
REGIONAL MANTENIMIENTO - $ ecop.gov.co/Public/
g%é;czfg” VALLE IMATIC PREVENTIVO Y Eﬂu'g'nrgg 15.659. (1§|,6a s | TEndering/Opportu
' Grupo de CORRECTIVO DEL 487,00 nityDetail/Index?not
Apoyo SISTEMA DE INYECCION iceUID=CO1.NTC.6
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Administrati DE AGUA POTABLE Y EL 280984&isFromPu
vo Mixto LAVADO, LIMPIEZA Y blicArea=True&isM
DESINFECCION DEL odal=true&asPopup
TANQUE DE View=true
ALMACENAMIENTO CON
ANALISIS FISICOQUIMICOS
Y MICROBIOLOGICOS DEL
CENTRO DE GESTION
TECNOLOGICA DE
SERVICIOS, SEDE
ESCUELA DE LA CULTURA
GASTRONOMICA DEL
SENA REGIONAL VALLE
DEL CAUCA, VIGENCIA
2024.
19-922110-0012-
CONTRATAR LA
SENA PRESTACION DE https://community.s
REGIONAL SERVICIOS DE LAVADO, ecop.gqv.co/Publlc/
CAUCA INTERNA DE TANOUES DE 5 PiyDetalindex?no
- nityDetail/Index?not
| o | SRUPOTN | ALmACENAMIENTO  DE | MIN™a 119 600, ?Sl,as) iceUID=CO1.NTC.6
vo AGUA POTABLE DEL 000,00 522475&|sFr0r’un
Intercentros CENTRO ) DE blicArea=True&isM
CTPI TELEINFORMATICA Y oc_Jalztrue&asPopup
PRODUCCION View=true
INDUSTRIAL, REGIONAL
CAUCA.
REALIZAR INTERVENCION
PREVENTIVA Y
CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE BOLSA DE
REPUESTOS DE TANQUES
SENTI'%GAa DE AGUA, BOMBAS Y https://community.s
DISTRITO PANTALLA TIPO CASCADA ecop.gqv.co/Publlc/
ESPECIAL RAN DE LA SECRETARIA DE T_Enderlr_lg/Opportu
4145.010.26. | - SERVICIO | SALUD DEL DISTRITO Minima $ 233 _nltyDetallllndex’?not
1.114'9_2624' SECRETA S ESPECIAL DE SANTIAGO cuantia 24.297. (Dias) |ceUID:C_201.NTC.6
RIA INTEGRAL | DE CALI, EN DESARROLLO 523,00 050497&|5Fr0m_Pu
DISTRITAL ES SAS DEL PROYECTO blicArea=True&isM
DE SALUD DENOMINADO: 0(_1aI=true&asP0pup
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MARCO DEL PROYECTO
DENOMINADO:
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INFANCIA EN SANTIAGO
DE CALI  BP-26002756
VIGENCIA 2024.

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacién

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccién sera hasta por CATORCE MILLONES
DE PESOS M/CTE $14.000.000 incluido el impuesto del valor agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad
de costos directos e indirectos a los que haya lugar.

La determinacién del valor estimado del contrato se efectué con base en los precios obtenidos del resultado
del estudio de mercado.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal 1626 de fecha 13
de marzo de 2026.

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccion se distribuye asi:

Descripcién Linea del PAA
A-02-02-02-008- SERVICIOS DE 446
007 MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION
(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
Denominacién del Proyecto de Inversién
N/A

4.2.1 Estudio de mercado y soporte de los calculos del presupuesto de la contratacién a precios
unitarios.

Para el presente proceso se invitaron a cotizar a empresas del sector a través del SECOP I, segun Solicitud
de Informacion a Proveedores (SIP) SIP-15-001-2026, a las cuales se les dio a conocer el objeto, las
condiciones y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, con el fin de conocer el contexto del
mercado y la capacidad de las compafiias para desarrollar el objeto contractual con la totalidad de los servicios
requeridos.

De las empresas invitadas, no se recibieron cotizaciones, por lo tanto, no fue posible estructurar los precios
de referencia para el presente proceso de contratacion mediante este mecanismo.

Como alternativa se realizo solicitud de cotizacion a 14 proveedores de la ciudad de Cali y Palmira mediante
correos electrénicos, recibiendo respuesta de 3 empresas, una debié descartarse es en base a que los precios
cotizados para los items superan ampliamente los precios histéricos y el presupuesto disponible por la entidad.
Se tomaron dos (2) para el estudio del mercado, teniendo presente que los precios son comparables y que
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ofertan la cantidad de items solicitados para presente proceso; asi mismo, se verifico que cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.

Con base en lo expuesto, se realizé el calculo de los Precios Unitarios de Referencia, aplicando métodos
estadisticos para la identificacién de las tendencias centrales en los precios del mercado, asi:

e Método estadistico 1: si el coeficiente de variaciéon de la mayoria de los items es = (mayor o igual) que
0% y < (menor o igual) que 10%, se aplicé la media aritmética.

e Método estadistico 2: si el coeficiente de variacion de la mayoria de los items es > (mayor) que 10%
y < (menor o igual) que 20%, se aplic6 media geométrica.

e Método estadistico 3: si el coeficiente de variacion de la mayoria de los items es > (mayor) que el
20%, se aplic6 media arménica.

Como resultado de los célculos efectuados, se presentan los precios unitarios de referencia obtenidos, asi:”

CA ) COEFICI Método PRECIO DE
NTI COTIZANT COTIZA PROMEDI | DESVIACION ENTE P REFERENCIA
(GOINE SO pa UNIDAD E1l NTE 2 0 ESTANDAR  VARIACI CSdiStC “ineiuibo

) ON 0 IVA
Mantenimiento: Electro
motobomba hidraulica
centrifuga marca $ $ $ media
PEDROLLO de 3.0 HP, 1 UN 1.166.200,0 | 499.800,0 |833.000,0 | $333.200,00 40% . $699.720,00
220V. Equipo  de 0 0 0 armonica
presion HIDROFLO.
Tablero eléctrico.
Lavado: Tanque
subterraneo de agua $ $ $ ) $
potable. Medidas | UN | 1.785.000,0 |975.800,0 | 1.380.400, | $404.600,00 | 29% media | ) 561.810,0
Aproxi: Largo 5,3 Ancho 0 0 00 armonica 0
3,8 Alto 0,8 (16,11Mts
Cubicos Apro).
Mantenimiento $| % $ media $
Predictivo: Equipo| 1 UN 2.380.000,0 | 1.796.900, | 2.088.450, | $291.550,00 14% geométric | 2.068.000,0
Hidraulico 0 | 00 00 a 0
Mantenimiento,
reparacion e
impermeabilizacién de
paredes de Tanque $ $ $ $ media $
subterrdneo de agua| 1 UN 7.021.000,0 | 11.900.00 |9.460.500, | 2.439.500,0 26% arménica 8.831.447,0
potable. Medidas en 0 0,00 00 0 0
mts. Largo 5,3 Ancho
3,8 Alto 0,8 (34,7 mt"2
de area total)

PRECIO DE CANTIDAD
CONCEPTO REFERENCIA RUTINAS TOTAL
INCLUIDO IVA
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Mantenimiento: Electro motobomba hidraulica
centrifuga marca PEDROLLO de 3.0 HP, 220V.
Equipo de presion HIDROFLO. Tablero
eléctrico.

$699.720,00 1 $699.720,00

Lavado: Tanque subterraneo de agua potable.
Medidas Aproxi: Largo 5,3 Ancho 3,8 Alto 0,8 ( $1.261.810,00 2 $2.523.620,00
16,11Mts Cubicos Apro).

Mantenimiento Predictivo: Equipo Hidraulico $2.068.000,00 1 $2.068.000,00

Mantenimiento, reparacién e
impermeabilizacion de paredes de Tanque
subterraneo de agua potable. Medidas en mts. $8.831.447,00 1 $8.831.447,00
Largo 5,3 Ancho 3,8 Alto 0,8 (34,7 mt"2 de area
total)

VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA $14.122.787,00

Nota: De acuerdo con los valores unitarios efectivamente ofertados por el oferente que resulte adjudicatario
para cada uno de los items la entidad determinara las cantidades finales de rutinas para ajustar la ejecucion
al presupuesto disponible para la presente contratacion.

4.2.2 Conclusiones del Estudio de Sector

El estudio de sector para la adquisicion del servicio de mantenimiento integral, preventivo y/o correctivo para
el sistema hidraulico y de reserva de agua de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira se
fundamenta en un sélido contexto macroeconémico, evidenciado por un crecimiento del 3,5 % del producto
interno bruto y en el Macrosector de industria manufactureras con un incremento del 2% en las actividades
econémicas.

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de ($14.000.000) M/CTE, el cual fue estructurado mediante
el analisis de precios de mercado procesado mediante métodos estadisticos aplicables al sector.

De otra parte, el andlisis concluyé que no es procedente exigir clausulas de inclusién laboral para poblacién
vulnerable, ni realizar la segmentacién del proceso por lotes, debido a la alta especializacion técnica que el
objeto contractual demanda y a la necesidad de una ejecucién integral que garantice la calidad y
homogeneidad de los bienes y/o servicios.

4.3 Adjudicacion

4.3.1 Adjudicacién parcial

En el Proceso de Contratacion no es posible permitir la presentacion de ofertas parciales y la adjudicacion
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacion a un solo contratista genera un mayor ahorro
y eficiencia en los trdmites administrativos.

4.3.2 Valor de adjudicacion
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El contratista ser& seleccionado mediante comunicacion de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacién habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones técnicas y econdémicas exigidas en la invitacion publica.

El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebracién, pero determinable durante su
ejecucidn, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.

Por lo anterior, el contrato se adjudicara por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR
DEFINITIVO solo se podra determinar al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, multiplicando las
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado correspondera al ofrecido
por el adjudicatario en su propuesta econémica dentro del Proceso de Contratacion, incluido IVA.

Para la adjudicacion del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando el resultado
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados en la plataforma SECOP II, con cantidades igual a 1 por
cada uno de los items. Todos los precios ofertados deben ser iguales o inferiores al precio unitario de
referencia incluido en el Anexo No. 2 Precios de Referencia. Si la Oferta Econdémica incluye algun precio
unitario que supere el precio unitario de referencia establecido por la Entidad en dicho anexo, la oferta debera
ser rechazada.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: pagos por mensualidades vencidas, correspondientes
a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia
correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccién por parte del
Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacion de la factura con todos los documentos soportes
ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:

ACTIVIDAD, INFORME

PLAZO O FECHA DE % DE AVANCE DE
O PRODUCTO A p 2 % DE PAGO
ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA
Mantenimiento integral, Cuando la entidad lo | Lo requerido por la | Segun los servicios
preventivo y/o correctivo | requiera entidad. realizados

para el sistema hidraulico
y de reserva de agua de
la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de
Palmira.

TOTALES

Plazo de ejecucion total 100% de ejecucion 100% de pago

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditacién conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacién Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacciéon de los bienes
u obras, firmada por el Supervisor del contrato d) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por
el supervisor o interventor del contrato, segun corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y
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d) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los
bienes efectivamente se recibieron en la Entidad (cuando se trate de adquisicién de bienes), y () ACTA DE
ENTREGA vy recibo a satisfaccion de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato
(cuando se trate de adquisicion de bienes).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompafian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el Ultimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago sera su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podré librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcién, si considera que incluye obras
ylo bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el nimero y fecha de radicacion de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segin el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electrénica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electrénico del supervisor
ylo interventor del contrato, segun el caso.

El Supervisor remitird directamente a la la Division Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional o
quien haga sus veces de LA DIAN la factura presentada por el contratista en fisico con los documentos
exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP |l certificacién de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el nimero, el tipo de cuenta y si a la fecha esté activa, a través
de la Divisiébn Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional o quien haga sus veces:la de la Entidad.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccion
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas
facturas.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Vigencia, plazo de ejecucién y liquidacion del contrato

5.1.1 Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii)
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Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacidn perdié vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al
supervisor y publique en SECOP Il el documento “Comunicacién designacién de supervisor”.

5.1.2 Plazo parala ejecucién del contrato:

El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento de la
partida presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecucion del
contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucién estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales.

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA

Mantenimiento integral, preventivo y/o correctivo para el sistema | Septiembre y Diciembre
hidraulico y de reserva de agua de la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Palmira

TOTALES Plazo de ejecucidn total

Asi, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Seleccioén, la adjudicacién, perfeccionamiento,
cumplimiento de requisitos de ejecucién y ejecucion del contrato antes del 31 de diciembre del afio en curso,
y no se prevé la necesidad de obtener autorizacién de vigencias futuras.

5.1.3 Plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa:

A partir de la ENTREGA de los bienes objeto del contrato, las obligaciones postventa de asistencia técnica de
mantenimiento preventivo y/o correctivo y asistencia técnica de uso (soporte) que debe realizar el contratista
de conformidad con el MANUAL DEL PRODUCTO vy sin costo adicional al precio, se extienden durante el
término de la GARANTIA LEGAL de un (1) afio y suplementaria de un (1) afio. Durante este término se pactara
CLAUSULA DE PERVIVENCIA para mantener vigente el contrato respecto del cumplimiento de las
obligaciones postventa. Para conminar su cumplimiento, durante la vigencia de la CLAUSULA DE
PERVIVENCIA la DIAN podra imponer al contratista MULTA equivalente al 0,5% del valor del contrato por
cada dia de mora, sin superar el 10% del valor del contrato, y podra declarar el incumplimiento del contrato
para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL hasta por el 20% del valor del contrato, pactada como tasacion
anticipada de perjuicios, y podra reclamar ante el juez del contrato la indemnizacion de los mayores perjuicios
causados, sin que implique renuncia al cumplimiento de la obligacion principal del servicio post-venta. La
imposicion de multas y la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal estaran
precedidas de audiencia en la que se garantice el debido Proceso del contratista y el garante de conformidad
con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011.

5.1.4 Plazo paralaliquidacién del contrato:
El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que seréa de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral,

unilateral y/o judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.5 Vigencia:
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La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
ejecucion del contrato; (iii) el plazo para cumplimiento de obligaciones postventa; y (iv) el plazo para la
liquidacién bilateral del contrato.

5.2 Lugar de ejecucidn o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en la sede principal de la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira ubicada en la Calle 32 No. 29-08 de la ciudad de
Palmira Valle del Cauca.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de contrataciéon o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del Proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

Los riesgos asociados al Proceso de contratacion son los siguientes:

Descripcion (Que
puede pasar y
como puede
ocurrir)

Impacto
Tratamiento/ después del . Afectal| Persona . Fecha Monitoreo y revision
Controles a tratamiento ¢Atecta fa responsable . ecda estimada en
N® ser ejecucion estimada en e 5 P

; — ara L
aslgna i plementad @ gl im IF()ementar a1e frelz ] termina el realiza el
el P = contrato? p . tratamiento . .
. 0s o el tratamiento tratamiento monitoreo
riesgo? g

) ?

Consecuencia de
la ocurrencia del
evento

o
e
I

Probabilidad
Valoracion
del Riesgo
Categoria

Periodicida
d
¢Cuanto?

Probabil

Descripcion (Qué puede pasary | Consecuencia de la ocurrencia
como puede ocurrir) del evento

¢A quién se le
asigna el riesgo?

N°
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Probabilidad
Impacto
Valoracion del
Riesgo
Categoria
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7. GARANTIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberan garantizar a la
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la ejecucién del contrato y su liquidacion y los riesgos
a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual,
a través de una garantia la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuacion, por los siguientes
motivos: con el fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales y asegurar la correcta ejecucion
de todas las actividades incluidas.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo

en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del
incumplimiento del contrato

Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el cubrimiento
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantias estadn consagradas en los articulos
221.231.7., 2212318, 2.21.23.1.10.,, 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14,
2.2.1.2.3.1.15,2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015

__ Por el 20 % del valor total Por un término igual al plazo de ejecucion del
Cumplimiento del contrato . .
del contrato. contrato y seis (6) meses mas.
. - Por el 15 % del Valor total | Por un término igual al plazo de ejecucién
Calidad del Servicio 4 .
del contrato. del contrato y seis (6) meses mas.

b) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

Garantia solicitada Cuantia del Amparo- Suficiencia del seguro iEEmEE e
Amparo

Péliza de seguro de | El valor asegurado por los contratos de seguro | Por un término
Responsabilidad civil | que amparan la  responsabilidad civil | igual al plazo de
Extracontractual cumpliendo los | extracontractual no debe ser inferior a 200 | ejecucion del
requisitos establecidos en el | SMMLV contrato.
Decreto Reglamentario 1082 de
2015

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato, se evidencia que NO existe
riesgo de DANO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, raz6n
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitucion de contrato de seguro adicional por este
concepto.

8. RECOMENDACION

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el Proceso de contratacion para cumplir con los propdsitos establecidos para la buena marcha y efectivo
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cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de la Division Administrativa y Financiera en el cumplimiento del objeto establecido.

Atentamente,

Se firma en Palmira Valle del Cauca a los ocho (8) dias del mes de septiembre de 2026

Firma (Jefe argla de Origen)
Nombre: Oscér Hernan Ocampo Gonzalez
Cargo: Jefe (A) Divisién Administrativa y Financiera

Elabor6: Hector Mario Ramirez Rios m /ﬂuﬂ

Gestor IlI Divisién Administrativa y Financiera

Anexos:
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas (folios)
2 Anexo No. 2 — Precios de referencia (folios)
3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (folios)
4 Constancia Estudio de Mercado (folios)
5 Solicitud de informacion a proveedores (folios)
6 Cotizaciones (folios)
7 Autorizacion inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015 (folios)
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