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1 INTRODUCCION

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de
El Carmen de Bolivar realiza el presente Estudio del Sector como soporte para el proceso de
contratacion cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA MATEO GOMEZ - VEREDA LOMA DEL
VIENTO, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. ".

El andlisis del sector constituye una herramienta fundamental dentro de la etapa de planeacién
contractual, en la medida en que permite conocer las condiciones del mercado relacionadas con el
objeto a contratar, identificar posibles oferentes, analizar la oferta y la demanda existente, asi como
evaluar los factores econdmicos y demas aspectos que puedan incidir en el desarrollo del proceso
contractual.

En este sentido, el presente documento se elabora con el propésito de brindar a la Entidad los
elementos necesarios para estructurar adecuadamente el proceso de seleccion, garantizando la
observancia de los principios de transparencia, economia, responsabilidad, planeacién y seleccién
objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

2 OBJETO CONTRACTUAL

“INTERVENTORIA TECNIQA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA MATEO GOMEZ - VEREDA LOMA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

3 CODIGO UNSPSC

El contrato de interventoria del presente proceso de contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el tercer nivel, como se indica en la
siguiente tabla:

811015 Ingenieria Civil y Arquitectural

801016 Gerencia de proyectos

4 ASPECTOS ECONOMICOS

La actividad econdmica esta dividida en sectores econdémicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones.
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Su divisién se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que ocurren al interior de cada uno de ellos.

- SECTOR SERVICIOS
Contexto Economico

Las variables macroecondmicas describen cémo es el comportamiento de la actividad econdmica de un pais,
su andlisis permite a los expertos prever como va a evolucionar la economia y su incidencia en diferentes
sectores, determinando cuales tienen méas potencial o qué empresas estan mejor situadas.

Los indicadores abordados a continuacidén se constituyen en variables que muestran el comportamiento y
alcance de la economia de un pais, su estructura, su nivel de competitividad y hacia dénde se dirige.

La actividad econémica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector hace referencia a una parte de la
actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de
otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que ocurren al interior
de cada uno de ellos.

La economia clasica establece que son tres los grandes sectores de la economia:

. Sector primario 0 sector agropecuario.
. Sector secundario o sector Industrial.
. Sector terciario o sector de servicios.

El presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual relaciona actividades relacionadas
con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales.

Entre los subsectores se encuentran: comercio, turismo, administracion publica, finanzas, consultoria e
interventoria, entre otros mas.

Pese a que la teoria econdmica define estos grandes sectores de la economia, existen diferentes
especialidades que llevan a establecer aun mas sectores analogos a los ya mencionados y dan una
aproximacion mayor al mercado en su totalidad. De esta forma se determinan los siguientes sectores:

. Sector agropecuario

. Sector de servicios

. Sector industrial

. Sector de transporte

. Sector de comercio

. Sector financiero

. Sector de la construccion

. Sector minero y energético
. Sector solidario

. Sector de comunicaciones

Esta contratacién se enmarca en el sector de construccion y de servicio.

5 ANALISIS DEL MERCADO
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51 PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO

El Producto Interno Bruto (PIB) es el principal indicador utilizado para medir el comportamiento de la economia
nacional, ya que refleja el valor de los bienes y servicios finales producidos en el pais durante un periodo
determinado. Su analisis permite conocer la dinamica econémica y evaluar las condiciones generales del

mercado que pueden incidir en la ejecucién de proyectos de infraestructura y en la contratacion de servicios de
interventoria.

Como se puede observar en la grafica anterior para los periodos 2018 — 2024; se observa el comportamiento
volatil de la economia a partir de los periodos 2020 hasta el Ill trimestre del 2023, resaltando una evolucién
positiva durante los dos primeros trimestres del 2021 e intentando mantenerse hasta el Il trimestre del 2022.
Después de un proceso de desaceleracién econémica en la produccién de bienes y servicios, en el cuarto
trimestre de 2024pr comienza un leve proceso de reactivacion econémica puesto que el Producto Interno Bruto
en su serie original, crece un 2,3% respecto al mismo periodo de 2023pr.

Grafico 1. Producte Interne Bruto
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en wolumen?
Primer trimestre 20268

Tasas de crecimisnto (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econgmica calendario
Buvual Trimestral
2026717 20261 §
20251 202571
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pasca -1.4 05
Explotacion de minas y canteras 0,1 0.8
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, Uﬂpﬂ-rfﬁirﬂ-ﬂtnl‘ldi:iﬂl‘lﬂdﬂz 26 0.3
C omstruccicon -5.4 A6
Comercic al por mayar y al por menor’ ] 02
Informacion y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de seguros -] 22
Actividades inmaobiliarias 20 0.5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 22 0.5
Administracion pdblica, defensa, educacion y salud® 57 1.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® 2 14
Valor agregado bruto 2.2 0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 25 0.9
Producto Intermo Bruto 2.2 0.6

Fuent=: DAME, PIE_T

='-|:hr¢|'r-1in.5r

'Saries encadenadas de volumen con afio de referencis 23045,

‘Suministro de electricidad, gas, vepor y aire acondicionado; Distribucion de agus; evacuacion y
tratamisnto de aguss residuales, gestion de desechos y actividades de sanesamiento am bisntal.

1 . . .
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos sutomotores y motocicletas; Transporte y
slmacenamiento; Alojamiento y servicios de comida

*actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividedes de servicios administrativos y de apoyo.
*Administracion publics v defenss; planes de= seguridad socisl de sfiliscion obligatoria; Educacion;

Actividades de atencion de la salud humana y de sendicios sociales.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), durante el primer trimestre de
2026 el Producto Interno Bruto (PIB) registro un crecimiento del 2,2 % frente al mismo periodo del afio anterior.
Las actividades econdmicas que mas contribuyeron a la dindmica del valor agregado fueron Administracién
publica y defensa; educacion; actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales, con
un crecimiento del 5,7 % y una contribucién de 0,9 puntos porcentuales; Comercio al por mayor y al por
menor; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento del 2,9 % y
una contribucién de 0,6 puntos porcentuales; e Industrias manufactureras, que crecieron 2,9 %, aportando
0,3 puntos porcentuales a la variacién anual. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el PIB presentd
un crecimiento del 0,6 %, destacandose las industrias manufactureras (2,3 %), las actividades financieras y de
seguros (2,2 %) y las actividades artisticas y de servicios (1,4 %).
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En cuanto al sector de la construccion, el valor agregado presenté una variacién anual de -5,4 % durante el
primer trimestre de 2026. Este comportamiento obedecid principalmente a la disminucion del 8,2 % en la
construccién de edificaciones residenciales y no residenciales y del 5,6 % en las actividades especializadas
para la construccion; no obstante, la construccién de carreteras, vias de ferrocarril, proyectos de servicio
publico y otras obras de ingenieria civil registré un crecimiento del 0,6 %, lo que evidencia que las obras de
infraestructura continan mostrando un comportamiento favorable dentro del sector.

Aunque el sector construccidn presentd una contraccién en términos agregados, el crecimiento observado en
las obras de ingenieria civil resulta relevante para el presente proceso de contratacion, debido a que el objeto
contractual corresponde a la interventoria del mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de El Carmen
de Bolivar. Este comportamiento evidencia la continuidad de la inversion en infraestructura vial y sustenta la
necesidad de contar con servicios especializados de interventoria para garantizar la adecuada ejecucién
técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Carie 5ferie ajustada F:r
. . efecto estacional y
Actividad econémica origna! calendario
Anual Trimestral
202671/ 202671/
202571 20251V
Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales 8.2 =53
Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril® 06 30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
obras de ingenieria civil® =8 =8
Construccion -5.4 4,6

Fuente: DANE, PIB_T

Fpreliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

*Construccidn de carmeteras y wias de ferrocaril, de proyectos de servicio pdblico y de otras obras de ingenieria
ciwil.

Inctividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ngenieria civil (Alquiler de

maguinaria y equipo de construccidn con operadores).

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), durante el primer trimestre de
2026 el valor agregado del sector construccion present6 una variacion anual de -5,4 % frente al mismo periodo
del afio anterior.

Esta dinamica estuvo explicada principalmente por la disminucién del 8,2 % en la construccion de edificaciones
residenciales y no residenciales y del 5,6 % en las actividades especializadas para la construccion de
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edificaciones y obras de ingenieria civil. No obstante, la construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de
proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil registrd un crecimiento del 0,6 %, reflejando la
continuidad en la ejecucién de proyectos de infraestructura.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas'
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

. . . Serie ajustada por efecto
Serie original

Actividad econémica estacional y calendario

Anual Trimestral

20261 / 2026-1/

2025P-1 2025P-1v
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 2,2 0,5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2.1 0,6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas' 2,2 0,5

Fuente: DAMNE,PIB T
Poreliminar
"Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

2 . - s
“Senes encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo
de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 2,2%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de
apoyo crece en 0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

+ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.
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Gréfico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
2018 - 2024pr (IV trimestre)

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

2018 - IV 2024 - IV min. max.
PIg S——
23 l 29 . , —_— 23 -16,7 185
04 ' :
Valor agregado construccidn 05 | 04 — S = 05 43,5 238
10 N ’ ' ' :
Valor agregado edificaciones* 31 A e e 34 40,8 254
IR | ! et : ' v
Valor agregado obras civiles** 86 - 37 4, - s _— 86 46,5 364
32 ' e - ' ' l
Valor agregado actividades -0,7 . & .
especializadas*™* 1.7 . L i o i

2024 (IV Trim)
2023 (IV Trim)

Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.
*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afo base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2024 (octubre — diciembre)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Peru registrd
el mayor crecimiento al presentar una variacion de 4,2% seguido de Colombia que presenté un crecimiento de
2,3% y México que presentd un incremento de 0,5%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se
observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2024 para Pert de 1,2%, Colombia de 0,5% y en México
se registré una variacion de- 6,8%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2019 (IV trimestre) — 2024°" (IV trimestre)

Valor agregado de la PIBV. ) 0 tantes) Valor agregado de la construccion Varlacion anual (%)
Variacién anual (%) PIB (Pruidins Consanie)
Varlacién anual (%) 2019 v 20241V min. mix. | 2019- W 2024-1¢  min. max.
Colombia 23 1 0s [ I~ A —
n N M/ — 23 167 185 49\ / - 05 435 28
04 I 10 \ V
" 2 A
Pert 42 12 / A
- I 22 o Sy Sk 42 292 a1 42 (S . 12 614 a2
0, | 45 | V
México 058 | I | A A 4
W o JN———— os 203 27 56 o SN a8 56 392

IV trim 2024
IV trim 2023

Fuente: DANE (Colombia),

INEGI (México), INEI (Per).

Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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52  LICENCIAS DE CONSTRUCCION

Las licencias de construccién constituyen un indicador que permite evaluar la dindmica del sector edificador en
Colombia, al reflejar el comportamiento del &rea autorizada para el desarrollo de proyectos de construccion.
Este indicador es utilizado para analizar las expectativas de inversién y la evolucién de la actividad constructora,
constituyéndose en un referente para el anélisis del sector.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en febrero de 2026 se
licenciaron 2.016.426 metros cuadrados para construccion en el territorio nacional. En comparacién con
febrero de 2025, cuando se aprobaron 1.791.950 metros cuadrados, se evidencia un incremento en el area
total licenciada, reflejando una recuperacion de la actividad edificadora durante el periodo analizado.

Grifico 1. Area total licenciada (metros cuadrados)
Cobertura nacional
Enero 2022 — febrero 2026
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4.000.000 -
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o ~ o =l 5 2
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ﬁ 2.000.000 - = =
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-
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Fuente: DANE, ELIC.
Fr Cifras preliminares

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co



mailto:contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co

e >
ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

Grafico 2. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)
Cobertura nacional
Febrero (2024 - 2026

2.000.000
374.427 489.285
o 1.500.000 1597523
= 1.527.141
-
(5]
|
2 1.000.000 299629
= 920.887
500000
0 : !
Feb 2024 Feb 2025 Feb 2026
Vivienda Destinos no habitacionales

Fuente: DANE, ELIC
Pr Cifras preliminares

53  ELINDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES - (ICOCED)

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones (ICOCED), elaborado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), mide la variacién promedio de los costos asociados a la
construccion de edificaciones residenciales y no residenciales en el pais. Este indicador constituye un referente
para evaluar el comportamiento de los precios de los insumos, la mano de obra, la maquinaria y los servicios
utilizados en el sector de la construccion.

De acuerdo con el boletin técnico del DANE, en diciembre de 2025 la variacion mensual del ICOCED fue de
0,59 % respecto a noviembre de 2025. Las edificaciones no residenciales registraron una variacion de 0,62 %,
ubicandose por encima del promedio nacional, mientras que las edificaciones residenciales presentaron una
variacion de 0,57 %, situandose ligeramente por debajo del promedio.

Entre los destinos que registraron variaciones superiores al promedio nacional (0,59 %) se destacan comercio
y hospitales y centros asistenciales (0,71 % cada uno), seguidos de otros destinos (0,64 %), oficinas (0,63 %)
y hoteles (0,61 %). Por su parte, los destinos apartamentos (0,58 %), educacién (0,55 %), bodegas (0,51 %),
casas (0,49 %) y administracion publica (0,47 %) presentaron variaciones inferiores al promedio nacional.
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Tabla 2. ICOCED. Variacién y contribucion mensual por clase CPC V 2.0 A.C y destino.
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»

indice Total
Diciembre (2025)
Contribucion
B Variacion (%) nit
CLASE CPC Tipo de Edificacion Peso % (puntos
porcentuales)
2025 2025
Edificios residenciales  —paramentos 26,39 0.8 033
Casas 903 049 0.04
Total edificios residenciales 0,57 0.37
Bodegas 3,61 0,51 002
Comercio 927 071 0.07
o ) Cficinas 538 063 003
Edificios industriales, = initracion pablica 1,05 047 0,00
comerciales, otros edificios no —
) ) Educacion 647 0,55 004
residenciales
Hospitales v centros asistenciales 26 071 002
Haoteles 1,74 061 00
Otros destinos 470 064 0,03
Total edificios no
62 22
residenciales 0. 0.
Total nacional ICOCED 0,59 0.59

Fuente: DAMNE, ICOCED.

Mata: La diferencia en la suma de |as variables obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajades en el indice.

Por grupos de costos en diciembre de 2025, las mayores variaciones positivas con respecto a noviembre de
2025 se presentaron en: Materiales (0,86%), Servicios generales de la construccion (0,78%) y Transporte
(0,11%). Por otra parte, el grupo de costo que presento la mayor variacion negativa fue Herramienta menor (-

0,86%). (Anexo 5.1).

Grafico 7. ICOCED Variacion mensual total segun grupos de costos

indice Total
Diciembre 2025

Mate
]

Grupos de costos

Fuente: DANE, ICOCED.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.
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54  INFLACION

El indice de precios al consumidor (IPC) mide la evolucién del costo promedio de una canasta de bienes y
servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relacion con un periodo base. El dato

del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE).

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Junio 2025 - 2026
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6,14
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2,00 477 4,82

400 3,74
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1.00
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Fuente: DAME, IPC.

En el mes de junio de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en comparacién con mayo de 2026, seis
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,67%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,50%),
Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por Ultimo, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo
se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (0,26%), Recreacion y cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educacién (0,00%) y por ultimo,
Informacion y comunicacion (-0,02%).
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Cuadro 1. IPC Variacion y contribuciéon mensual

Segun divisiones de gasto

Junio 2025 - 2026

2028

2026

Contripucion Puntos

Duisiones de Gasto Peca (%) Variacién (%) ‘:""F‘fth""'”" Pnios Variacin (%) B
Alimentos y bebidas no alcohdicas 15,06 -0.08 -0.M 0aT 013
Alojamientn, sgua, dectricidad, gas y oiros combustbies 012 0,0 0,00 052 0,18
Bebidas alohdlicas y tabaco 1.70 027 0.00 0.50 0.01
Prendas de vestr y calzado 308 0.1a 0.00 042 0,01
Salud 171 0,33 0m 03 0,01
Restaurantes y hoteles 043 042 0.05 0.3 0.05
TOTAL 100,00 0,10 0.10 03 0,38
Bienes y servicios diversos 5,36 023 0. 030 0.02
:Qaabrhs. articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del 410 020 a0t 0% 00
Recreacion y cultura are 0.0a 0.00 0,08 0.0o
Transporte 1283 020 0.03 0,01 0,00
Educacion 441 001 0.00 000 0.00
formacion y comunicaciin 4,33 012 0.00 -0.02 0.00

Fuente: DANE, IPC
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

5.5  SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE

Teniendo en cuenta la necesidad que se pretende suplir por parte del proveedor, es necesario observar el
comportamiento del incremento que ha tenido el salario minimo en Colombia y el valor fijado de $1,750,905.00
M/CTE, segun el Decreto No. 1469 de 2025, que rige a partir del 1 de enero de 2026

Afo Salario Minimo

(SMMLV)
2010 $ 515,000
2011 $ 535,600
2012 $ 566,700
2013 $ 589,500
2014 $ 616,000,
2015, $ 644,350
2016 $ 689,455,
2017, $737,717
2018 $781,242
2019 $828,116
2020 $ 877,803
2021 $908,526
2022 $ 1,000,000
2023 $ 1,160,000
2024 $ 1,300,000
2025 $ 1,423,500
2026 $ 1,750,905,

Fuente: Elaboracién propia
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56 ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS
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2013 me——
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2023 I

2024

2025 I
2026 I

La Encuesta Mensual de Servicios (EMS), elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE), permite evaluar el comportamiento econémico del sector servicios mediante el andlisis de
variables como los ingresos nominales, el personal ocupado y los salarios. Este indicador constituye un
referente para conocer la evolucién de las actividades econdmicas que apoyan el desarrollo empresarial y la
ejecucion de proyectos de inversion.
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De acuerdo con los resultados de la EMS, para abril de 2026 la mayoria de los subsectores de servicios
registraron variaciones positivas en sus ingresos nominales frente al mismo periodo del afio anterior. Entre los
mayores crecimientos se destacan la produccion de peliculas cinematograficas y programas de television (63,2
%), las actividades de edicién (21,0 %), las actividades de empleo, seguridad e investigacion privada y servicios
a edificios (17,0 %) y otros servicios de entretenimiento y actividades de servicios (16,7 %).

Igualmente, las actividades profesionales, cientificas y técnicas presentaron un crecimiento del 12,9 %, mientras
que las actividades inmobiliarias y de alquiler de maquinaria y equipo registraron una variacion de 11,4 %,
evidenciando un comportamiento favorable en servicios asociados al desarrollo de proyectos de infraestructura
y construccion.

No obstante, algunos subsectores presentaron variaciones negativas, entre ellos el almacenamiento y
actividades complementarias al transporte (-0,4 %), las actividades de centros de llamadas (Call Center) (-3,5
%) y las actividades administrativas y de apoyo de oficina (-3,0 %).

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)
Abril de 2026°

Grafico 1. Variacion anual de los ingresos nominales, segun subsector de servicios
Total nacional
Abril 2026F f abril 2025
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Fuente: DAME, EMS.
P Cifra provisional
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En abril de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los
ingresos totales, en comparacion con abril de 2025.

Tabla 1. Variacion anual de los ingresos y contribucion por tipo de ingresos, segun subsector de
SEIViCios

Total nacional

Abril 2026 / abril 2025
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Fuente: DAMNE, EM5.

? Cifra provisional

(PP} Puntos porcentuales

Mota: por aproximacdon decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variacion
total.

Actividades profesionales cientificas y técnicas
Variacion anual: abril 2025 / abril 2026

En abril de 2026, los servicios de produccidn de peliculas cinematogréficas y programas de television registraron
un crecimiento de 63,2% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presenté un aumento de 18,8%
y los salarios registraron un incremento de 14,7%, en comparacion con abril de 2025.
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Tabla 6. Variacion anual y contribucion de los ingresos nominales por tipo, personal ocupado total y
salarios por tipo de contratacion

Produccion de peliculas cinematograficas y programas de television

Total nacional

Abril 2026P
e . o . . - Contribucion a la
Indice (ene 2023-abr 2026) VELELS Variadon anual (%)
. : C variacién anual (PP)
Ingresos totales nominales Ingresos totales nominales 63,2 = :
i Ingresas por servicios prestados 68,5 37y |
Ingresos por venta de mercancias 713 - 21,8 -
Otros ingresos operacionales 254 ! 3B I
Personal ocupado total* Personal ocupado total* 18,8 .
M Permanente 89 l 5,5 .
_ Temporal directo 32,0 || 79 .
Agencias 414 - 53 |
Salarios personal ocupado sin agenci Salarios p | ocupado sin agencias 14,7 I :
— - Salarios personal permanente 10,5 I 46 i
- T Salarios temporal directo 36,6 . 10,1 .
i i

Fuente: DANE, EMS.

P Cifra provisional

(PP) Puntos porcentuales
* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias de

suministro de personal.
Nota: por aproximacion decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variacién
total.

En comparacidn con el mismo mes de 2025, en abril de 2026 los ingresos totales presentaron un aumento de
63,2%, que se explica por los incrementos de 68,5% en los ingresos por servicios, de 71,3% en la venta de
mercancias y de 25,4% en los otros ingresos operacionales.

En abril de 2026 el personal ocupado total presenté una variacion de 18,8%, en comparacion con abril de
2025, que se explica por los incrementos de 32,0% en el personal temporal directo, de 8,9% en el personal
permanente y de 41,4% en el personal contratado a través de agencias.

Mientras que, los salarios en abril de 2026 presentaron un aumento de 14,7%, en comparacién con abril de
2025, que se explica por los crecimientos de 36,6% en los salarios del personal temporal directo y de 10,5%
en los salarios del personal permanente.

5.7  PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer informacién estadistica
relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, asi como de las caracteristicas
sociodemograficas de la poblacion residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las personas
segun su fuerza de trabajo como poblacion ocupada, desocupada o poblacion fuera de la fuerza de trabajo. De
esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa
Global de Participacion (TGP), la Tasa de Ocupacion (TO) y la Tasa de Desocupacion (TD).
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Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
Mayo (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacién, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018,
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Para mayo de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, lo que representd una disminucién de
1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de participacién se ubicé en
64,9%, lo que significé un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la
tasa de ocupacion fue 59,7%, lo que representé un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes
de 2025 (58,2%).
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Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segun rama de actividad

Total nacional

Mayo (2025 - 2026)

Mayo 2025 Mayo 2026 Di:';':;?" R co"::“:é"

Poblacién ocupada 23.627 24.583 100 956

Administracion pablica y defensa, educacidon y atencién de la salud humana 2873 3.278 133 405 1.7
Industrias manufactureras 2379 2587 106 218 a9
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y senvicios administrativos 1.574 207 52 143 06
Alojamienta y servicios de comida 1.762 1877 76 115 as
Comercio y reparacidn de vehiculos 4118 4.192 171 74 03
Suministro de electricidad, gas, agua y gestidn de desechos® 512 585 24 73 03
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacidn y otras actividades de servicias 1.997 2.045 83 52 02
Construccion 1.551 1.588 [ ET 02
Actividades financieras y de seguros 433 419 1.7 -15 -0,1
Actividades inmobiliarias 337 mn 13 =26 =01
Agricultura, ganaderia, caza, sihvicultura y pesca 3.501 3464 14,1 -37 -0,2
Infarmacian y comunicaciones 431 392 16 -39 -0.2
Transparte v almacenamiento 1.860 1.816 74 -4 -0,2

Fuente: DANE, GEIH.

p.p.: puntos porcentuales.

ASuministro de electricidad, gas. agua y gestion de desechos” incluye la rama de Explotacion de minas y canteras.

Mota: por aproximacion de decimales y la no inclusién de la categoria "No informa®, la suma de las poblaciones,
distribuciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacion del anexo estadistico.

MNota: poblaciones en miles.

MNota: las ramas de actividad econémica estan definidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -CIlU
Rev. 4 ALC. (2022). Este documento se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/ClIU Rev 4 AC2022.pdf

En mayo de 2026, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones
ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional con 1,2y
0,8 puntos porcentuales, respectivamente.
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Tabla 2. Distribuciéon porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacién

ocupada segun posicion ocupacional
Total nacional
Mayo (2025 - 2026)

Posici6n ocupacional

Poblacion ocupada 23.627
Trabajador por cuenta propia 9.816
Obrero, empleado particular 10.585
Obrero, empleado del gobiemno 807
Patron o empleador 555
Jornalero o Pedn 787
Trabajador familiar sin remuneracion 368
Empleado doméstico 698

Fuente: DANE, GEIH.
p.p.: puntos porcentuales.

Mota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categoria "Otro”, la suma de las poblaciones, distribuciones y

Mayo 2025 Mayo 2026

24.583
10.088
10.784

953
675
886
430
740

Total nacional

100

41,0

439
39
27
36
1.7
30

confribuciones puede diferir ligeramente con la informacién del anexo estadistico.

Mota: poblaciones en miles.

Mota: las posiciones ccupacionales se definen a partir de la Clasificacion Internacional de la Situacion en el Emplec CISE-
93. Las definiciones de las posiciones ocupacionales se pueden consultar en el Manual de recoleccion y conceptos basicos

de la GEIH en el siguiente enlace: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/900/related-materials (paginas 92 a

96).

Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion, trimestre movil marzo - mayo 2026
Para el trimestre mévil marzo - mayo 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron

mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdd (23,9%), Cartagena (12,8%) y Riohacha (12,1%). Las ciudades
con menor tasa de desocupacion fueron: Neiva (8,2%), Pereira AM. (7,8%) y Villavicencio (7,5%).
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Grafico 6. Tasa de desocupacion segun ciudades
Total nacional v 23 ciudades y areas metropolitanas
Marzo - mayo 2026
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Fuente: DAME, GEIH.
A M. area metropolitana

6 CARACTERISTICAS SECTOR

Cuando se habla del mercado de las consultorias e interventorias, es preciso citar lo que nos dice la empresa
VQ ingeniaria en su articulo “La importancia de las funciones de una interventoria para tus proyectos” definiendo
en primer lugar que el proposito de realizar una interventoria es vigilar y controlar el cumplimiento de las
obligaciones que previamente se han pactado entre dos partes. Esta actividad se lleva a cabo mediante el
seguimiento en diferentes areas o por el conjunto de varias de ellas, tales como, el area técnica, administrativa,
juridica, ambiental, HSE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente), Laboral, entre otros.

Es por ello que es importante conocer las funciones de una interventoria para conocer en qué situaciones se
necesita, con que recursos desarrolla su funcién y como una interventoria nos ayuda a que se lleve a buen

término la ejecucion de los proyectos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas a un costo razonable
y durante el tiempo previsto.

Normalmente, las obras y los proyectos de las organizaciones requieren interventoria, ya sea tanto en empresas
privadas, como publicas. Lo ideal es que sean realizadas por empresas que cuenten con profesionales que
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tengan experiencia especializada en la realizacién de interventorias y que actlen en representacion de la
entidad, convirtiéndose en aliados estratégicos.

¢Cuales son las funciones de una interventoria?

Una interventoria de manera previa a iniciar sus actividades debe evaluar todos los procedimientos operativos,
la gestion de riesgos / oportunidades y las funciones de seguimiento y control. Sin embargo, para que el
cumplimiento de la totalidad de los objetivos se logre, es necesario que se cumplan a cabalidad las siguientes
funciones, las cuales, para proyectos del sector publico en Colombia, se encuentran establecidas en el Manual
de Supervision e Interventoria que divide las funciones de la interventoria en: generales, administrativas,
financieras y de caracter legal. A continuacion, relacionaremos las mas importantes.

Generales

. Apoyar la realizacion de todos los objetivos contractuales

. Vigilary controlar que se cumplan los términos y condiciones del contrato, como lo son: tiempo, calidad,
cantidades y el correcto uso de los recursos.

. Sostener una comunicacion fluida y coordinada entre todas las partes involucradas en la realizacion
del proyecto.

. Organizar reuniones, conformar comités de trabajo, pedir los informes de los procesos y verificar que
todo se lleve de manera adecuada.

. Brindar prontas soluciones en caso de que se presenten problemas de ejecucion de las tareas.

. Monitorear y controlar los riesgos que sean identificados.

. Estar pendiente de recibir o rechazar los insumos 0 materiales necesarios para llevar a cabo la obra o
el proyecto. También es necesario identificar cuando los recursos no se ajustan a lo requerido.

. Reportar inconsistencias en el cumplimiento del contrato que pueden suponer “actos de corrupcion

tipificados como conductas punibles o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato”. Cualquier anomalia
debe ser reportada al cliente y/o a la autoridad pertinente.

Administrativos

. Administrar y mantener un archivo con todos los expedientes del contrato.

. Entregar de forma oportuna los informes que certifiquen el cumplimiento y el control de las
operaciones.

. Preparar y entregar los informes requeridos por el cliente y los organismos de control.

. La interventoria debe “garantizar que los documentos del contrato se publiquen de acuerdo a la ley”.
Financieras

. Llevar un registro de los pagos o cambios que se realicen al contrato. Ademas de llevar un control
sobre el presupuesto para que todo se mantenga en orden.

. Revisar toda la documentacion que se reciba para hacer los debidos pagos al contrato. Aqui se
incluyen productos y servicios que se reciban.

. Documentar todos los anticipos y pagos realizados al contratista.

. Controlar que en caso de que las actividades adicionales aumenten el valor y se salgan del

presupuesto o de lo estipulado en el contrato cuente con una justificacion y autorizacion.
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Legales

. Una de las funciones de la interventoria es vigilar que todas las garantias del contrato se mantengan
vigentes hasta que se finalice el contrato.

. Mantener informadas a las partes involucradas sobre las posibilidades de realizar modificaciones al
contrato y verificar si son viables o no.

. Gestionar las actas un Otrosis al Contrato de Obrar en caso de necesitar recursos nuevos, hacer

modificaciones al contrato y ampliar plazos. Estos documentos deberan ser autorizados y suscritos por el
cliente.

. Vigilar y llevar un control sobre el cumplimiento del contratista con sus aportes a la seguridad social:
EPS, ARL, pensiones y cajas de compensacion.
. Es fundamental vigilar que todas las solicitudes y peticiones que hagan las autoridades o los

particulares en relacion al desarrollo del contrato se tramiten de manera oportuna.
Problemas que enfrentan las interventorias

En Colombia, existen interventorias a proyectos de caracter privado o de caracter publico. La funcion en ambos
casos, siempre sera verificar la correcta ejecucidn de un proyecto. La gran diferencia es el origen de los recursos
que en el primer caso corresponden a recursos privados y en el segundo a recursos publicos.

Para el caso de los proyectos publicos, la interventoria no solo debe defender los intereses de la entidad
contratante sino que también debe responder y atender eventuales requerimientos de la Procuraduria o la
Contraloria. Asi mismo, existen leyes nacionales que regulan la interventoria publica y también se establecen
las facultades, responsabilidades y prohibiciones que tienen los interventores en obras publicas.

Retos actuales para un interventor

Para que las funciones de una interventoria se lleven a cabo de manera correcta y sin fallas en su ejecucion, el
interventor debe enfrentar con éxito, retos legales, profesionales y personales. Asi que es ideal que quien
cumpla el papel de interventor cumpla con las siguientes cualidades:

. Demostrar integridad: Los interventores deben ser objetivos al vigilar, analizar y asesorar los avances
de los proyectos, para lograrlo deben demostrar integridad y persistencia para velar por que todo se encuentre
en regla. Ademas, a la hora de dar opiniones deben hacerlo de manera que solo se haga por el bien del contrato
y el proyecto.

. Saben comunicarse asertivamente: A la hora de vigilar proyectos de grandes magnitudes, deben tener
la capacidad de saber comunicar sus ideas, las fallas que encuentren y los cambios que se presenten. Es una
cualidad clave para que toda la informacién sea clara y concisa. Esta habilidad se debe expresar de manera
verbal y escrita, para la hora de entregar informes.

. Tienen habilidades de relacionamiento: Realizar la interventoria requiere que muchas personas se
involucren, es por esto que se deben formar relaciones con alto nivel de confianza y respeto. El interventor es
ejemplo para los demas, son comprensivos, saben escuchar y comparten informacion de manera efectiva.

. Constante aprendizaje: Parte de crecer profesionalmente esta relacionada con aprender sobre las
nuevas técnicas y normas que rigen la interventoria. Es un rol que siempre debe ir més alla y la unica manera
de lograrlo es educandose constantemente. Desde programas formales de capacitacion hasta aprendizaje
autoguiado, todo es valido si quieren robustecer su conocimiento y habilidades.

. Capacidad de solucionar problemas: Para contar con esta capacidad es necesaria la experiencia, es
el tiempo de trabajo lo que hace que un interventor adquiera una facilidad para resolver problemas que se

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co



mailto:contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co

ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

presenten en el camino. Esto va de la mano con conocer la normativa que rige su labor y la del contrato al que
esta supervisando.

Los retos de un interventor cada vez son mas grandes y complejos. Sin duda, estd el primer interés de
supervisar y verificar que todo el contrato se cumpla a cabalidad, con la menor cantidad de percances y con los
recursos estipulados.

Una de las funciones de la interventoria que tiene mayor importancia, es la de velar que se cumplan los disefios
y las especificaciones técnicas del contrato. Dentro de esta funcion mas que realizar una labor policiva, el
interventor debe ser un actor que contribuya con su experiencia y conocimientos profesionales a que el proyecto
se ejecute cumpliendo con las exigencias técnicas y el presupuesto del presupuesto.

En muchas ocasiones se requiere hacer cambios en los disefios por imprevistos que surgen al momento de la
ejecucion, el interventor debe ser cuidadoso en consultar dichas modificaciones con los disefiadores en caso
de requerirse y con el cliente, si es que las modificaciones tienen impacto en el costo o plazo del proyecto.

Finalmente, el supervisor o interventor tiene la obligacién profesional y moral de ser transparente en caso de
que se presenten actos de corrupcion por alguna de las partes. En este caso se debe actuar con objetividad e
integridad con el objetivo de cuidar los intereses del cliente o la entidad propietaria del proyecto.

7 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Actualmente, varias vias urbanas del municipio de El Carmen de Bolivar presentan un avanzado deterioro,
principalmente debido a la falta de mantenimiento y al impacto de las lluvias, lo que ha generado dificultades
en las actividades economicas tanto para los residentes del municipio como para los visitantes. Esta situacién
demanda una intervencion urgente para mejorar la movilidad en la zona.

El proyecto denominado “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA MATEO GOMEZ - VEREDA LOMA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE
EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.” cabecera municipal de El Carmen de Bolivar",
se justifica por las siguientes razones:

Con la construccion del pavimento rigido en estos tramos claves, se habilitara un corredor vital para la movilidad
dentro del municipio, facilitando el transito seguro tanto de peatones como de la fuerza publica, lo que contribuira
a reforzar la seguridad en el area.

Ademas, con la ejecucion de esta obra, el municipio avanzard en la solucion de una de las principales
problematicas que afectan a sus comunidades, abordando de manera especifica temas relacionados con el
medio ambiente, la salud publica y la infraestructura necesaria para el desarrollo local.

Con la contratacién y la ejecucion de estas obras, la ley 80 de 1993 estipula en el inciso 2° del numeral 1° del
articulo 32, que “en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso licitatorio,
la Interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista”, de igual forma el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 dice “Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.”

La Direccion Administrativa de Planeacién considera que el seguimiento del contrato de obra requiere de una
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persona natural o juridica con conocimientos especializados en el tema, por lo anterior se hace necesario que
el desarrollo de dicho contrato sea supervisado y vigilado, técnica, financiera, ambiental, juridica y
administrativamente desde su inicio hasta la liquidacién del mismo, por una Interventoria externa. Estas labores
las debe realizar una persona natural o juridica, iddnea, capacitada, con experiencia en este tipo de actividades
y con una organizacion de empresa, que le garantice a la Alcaldia Municipal de EI Carmen de Bolivar un
adecuado ejercicio de Interventoria y por ende la buena y correcta ejecucion de las obras antes citadas.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de seleccion
para la escogencia de la persona natural o juridica que realizara las labores de Interventoria.

8 ESTUDIO DE LA OFERTA

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proyecto, es por eso que
dentro del analisis realizado por la secretaria de planeacion del Municipio del Carmen de Bolivar, se toma como
referencia una muestra de 262 empresas registradas ante la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional
a corte del 31 de diciembre de 2025, en su ultima version actualizada en la pagina SIIS-
(supersociedades.gov.co), revisada durante el mes de enero 2026. Cabe resaltar que en el pliego de
condiciones se usara la clasificacién establecida por las naciones unidas (UNSPSC).

Con el objetivo de conocer el comportamiento de los posibles oferentes para el presente proyecto, el analisis
realizado comprobd que existen varias empresas clasificadas en los cddigos CIlU 7112 (Actividades de
ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica), que tienen disponibilidad de ejecutar acciones
dentro del proceso de interventoria en el entendido que ejercen funciones de control a actividades de ingenieria
ambiental y agricola.

805030943 Constructora Palmetto S.A
892200328 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAS SAS (DISELECSA SAS)
900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS
900175904 SOLCICOL SAS

800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA
900419340 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S
800066663 VELZEA SAS ESP
900201108 GEOTAM SAS

800093661 GEOAMBIENTAL SAS
800113559 TopSuelos Ingenieria SAS
900355829 DISENOS ESTRUCTURALES JAAS.AS.
860505064 GUTIERREZ DIAZ SAS
830066396 REFRATERMIC S A
830019851 DEMO INGENIERIA LTDA
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900323811 WORLEY COLOMBIA SAS

800237326 EVALTEC SAS.

802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S.

901061715 CEMOSA INGENIERIA'Y CONTROL SAS
900427442 KER INGENIERIA SAS BIC

900023107 ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S.
900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS
900171000 CONSULTORIA'Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS
900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA
802024876 JET INGENIERIA S.A.S INGENIERIA S.A.S
830066664 ALFONSO URIBE S & CIAS A.

830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS
900294071 CERTION SAS

900799375 NYCE COLOMBIA S.A.S.

860048081 MONTINPETROL SA

901043572 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS
830053806 INGENIERIA TOTAL LIMITADA

900454679 PERFORACIONES CARONI DRILLING COLOMBIA SAS
811046878 AQUA'Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS SAS
901256066 COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLEC SAS- BIC
860046927 T.EN COLOMBIA S.A.

800007208 GRUPO POSSO SAS

900517788 TYPSA SAS

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS

900180705 FEM INGENIERIA SAS

900308132 Hepta Proyectos SAS

800256897 GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S.
900823820 SOLAR PLUS SAS

900277518 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EMSIC SAS
800179722 NYL ELECTRONICA SA

900706046 ARUP COLOMBIA SAS

830042755 DOMINGUEZ SALCHEZ SAS

900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC
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900298552 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY SA S
830005444 CIVILTEC INGENIEROS LTDA
800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA
860351432 PRODUCEL INGENIEROS SAS
830509674 INGARK SAS

830504035 ARDECO SAS

811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A
802009374 ECO PLANET LTDA

900753174 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS
900183504 RGA SOLUCIONES LTDA

900074967 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS
844005086 DUVAL LTDA

900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS
800028455 VELNEC SA

830106672 INDUSTRIA'Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS
830009940 [IE INGENIERIA SAS

900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S.
900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS
900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
830026612 EMEC SAS

830053662 TES AMERICA ANDINA SAS

802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS
890908097 CIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS
900436114 EUROESTUDIOS SAS

830023404 ACT TELEMATICA SA

900654628 IN STORE COLOMBIA SAS

900421539 GILGAL INTERNACIONAL SAS
800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS
800032486 INPROTEKTO LIMITADA

900475023 GRUPO INGENIERIA'Y PROYECTOS SAS
830062201 AQUADATOS SAS

900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
900408150 GLOBAL DOMINION ACCESS SA SUCURSAL COLOMBIANA
900482751 SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y ARQUITECTURA SIMARQ SAS
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900129770 INSUELECTRI SAS

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A.

900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS

830501913 Gelvez & Ramirez Ingenieria y Desarrollo SAS

830513942 CORVEZ SAS

900542922 CARTAGO NOVAS.AS.

900888903 CONSTRUCSION S.AS.

900458019 FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS

900394870 INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE
REORGANIZACION

860069446 HIDROCONSULTA SAS

900381226 | VINGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIAS A

900418767 JCL DESIGN & CONSTRUTION SAS

900293698 SICMECI S.A.S.

900023512 PERLUN SAS - EN REORGANIZACION

900631235 PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y EXECUTION SAS

900661192 VERTICE VERTICAL SAS

900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

830117370 SERVIMETERS SAS

900797235 TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA

900298874 SIGA INGENIERIA SAS

830083572 HIDROSUELOS SAS

800015774 B&C S.A.

890329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS

900512882 EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADAS

830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS

830085844 WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S

900278445 SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S.

900293361 GEOMARES SAS

890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION

900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S
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830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
810002601 MPC Y ASOCIADOS SAS

860067561 JOYCO SAS BIC

900477831 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION
830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION
813002887 INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA
860038516 GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS
860402221 VIBRAN SAS

900103929 ECODES INGENIERIA SAS

805017818 Grivan Ingenieria S.A.

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS
830054864 INGENIERIA'Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS
900975258 ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS BIC
811046254 Smartchip SAS

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS
900483711 Idom Consulting Engineering Architecture SAU
830016526 RADIAN COLOMBIA SAS

900423160 INGICAT SAS

800086501 EDL S.AS.

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS
830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA
900531289 ROSEN COLOMBIA SAS

830504592 INGENIERIA'Y GESTION VIAL SAS
830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC
800200436 AB PROYECTOS SA

800010028 DISENOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S.
900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA
830034128 SEEL SA

809000735 DCI INGENIEROS SAS

900154758 CYMADE S.AS.

900594193 WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST S.A.S
800252568 KAMATI LTDA BIC

827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
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804007332 CONSULTORIA'YY MEDIO AMBIENTE SA
860040871 Plinco s.a

900209807 SLACOL SAS

900388146 G.0.C SUCURSAL COLOMBIA

900106202 COMPANIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA
900787019 MAB SERVICIOS SAS

830097620 ALDEA PROYECTOS SAS

900199790 AGRODINCO SAS

900130567 GSA INGENIERIA SAS

900651802 SITECSYS

830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS
900396394 Pl EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS
830049115 AVALUOS INTEGRALES SAS

830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS
860065452 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS
800067737 IINSPEQ INGENIERIA LTDA

900642964 + VERDE S.AS

900268896 AXON GROUP LTDA

900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS

900232333 |ULTRATEK SAS

900070165 DIXPRO SAS

802019927 SISTELAT SAS

900685288 |CONSTRUCTORA CSA SAS

901115174 INTECSA COLOMNIA INTERNACIONAL SAS
900316599 PS INTERNATIONAL S.A.S.

900839160 HL INFRAESTRUCTURA SAS

860050146 INGECONTROL SA

900429049 CLL INVERSIONES SAS

900467640 Y&V INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SUCURSAL COLOMBIA
860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS
900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS
900269775 SIGA INGENIERIA'Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA
900502031 HESEGO INGENIERIA SAS
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830083649 SPIRAL INGENIERIA SAS

900165846 INPROYECT SAS

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA

890316966 | CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS EN REORGANIZACION
890928156 PLANICALCULOS SAS

860063108 PAYANES ASOCIADOS SAS - EN REORGANIZACION
830082693 ARCOMAT SAS

860354402 J FELIPE ARDILAV & CIA SAS

900343825 LEONEL GONZALEZ & CIA SAS

900462129 PEYCO COLOMBIA

900380666 SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA
900189239 IMEIM LTDA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
802009745 INGENIERIA'Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION SAS
900490296 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA
900782194 BESCO COLOMBIA SAS

830140829 CONSULTORA LATINIAMERICANA DE INGENIERIA SA
901118824 ADEMINCOL SA

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS

900159278 PROCTEK S.A.S.

900722467 EIC SAS

900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC

900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA
900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION
900226951 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL LIMITADA
800053619 CUIPULAS.A

900198610 EI&T INGENIERIA SAS

900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA

830095451 IT Services

900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED
900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA
900250217 EPYPSA COLOMBIA

804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA

800217575 ALTAIR INGENIERIA SAS

830082285 PERT DPM SAS
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800169794 INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S1.S.M.S.A.S.
900646157 CONSTRUCTORA SOLE SAS

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS

830043188 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA
900747879 T.Y. LIN COLOMBIA SAS

900574087 SERINCO COLOMBIA

900491846 AZIMUT ENERGIA SAS

830110454 BRICCON S.AS.

830117841 AVANZADA SA

900181969 HYBRYTEC SAS

802001831 iINDUTRONICA DEL CARIBE SAS

830059237 COINTELCO SA

800217706 CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN REORGANIZACION
800078300 CIVALCO SAS

802016387 RATTAN HOLDING S.A.

900066323 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA IAMSA SA
805009710 CIM COMPANIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS
860043799 HIDROMECANICS LTDA INGENIERIA GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL
800223144 EYR ESPINOSA RESTREPO SAS

901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS
800058809 FCR SAS

901286716 MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL COLOMBIA
900791211 COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S
900600242 P3 INFRAESTRUCTURA SAS

900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A.

860528698 ESTUDIOS CIVILES Y SANTITARIOS ESSERE S.A
900099965 C.| PHOINIX ADAMAS S.A.S

890907724 GEOMINAS SA

800091140 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE SA
900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA
901326181 HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A SUCURSAL COLOMBIA
900756999 JORGE FANDINO ESTUDIOS Y DISENOS SAS
900938855 PARCELCON

900478591 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co
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860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION
829000918 GAMMA RITE EN REORGANIZACION
804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS
860001074 WSP INGENIERIA S.A.S

830066555 WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
830007339 C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION
800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION
900412645 INGENIERIA DISENOS Y MONTAJES INDISMONT S.A.S.
900555808 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA'Y SISTEMAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA
900335108 TECNICAY PROYECTO SA TYPSA
900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS

De acuerdo con la informacion obtenida en la consulta realizada en el modelo de abastecimiento estratégico;
Anélisis de la Oferta y Demanda de Colombia Compra Eficiente, frente a la busqueda de empresas del sector
cuyo objeto se relaciona con el “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA MATEO GOMEZ - VEREDA LOMA DEL VIENTO,
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.” relacionado con los codigos
UNSPSC descritos en el presente estudio se puede evidenciar que entre los afios 2020 a la fecha se
suscribieron 130,87 MIL contratos por valor de $55 billones cuyos proveedores se relacionan a continuacion:

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
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< Volver al informe VALOR TOTAL ESTIMADO  POR PROVEEDORES

ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

Proveedores

Empresa Nacional Promotora del Desarrolio Territor
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA F
FINANCIERA DE DESARROLLO
PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS APP
TO DEL SECTOR AGROPECUARIC
SARROLLO CARIBE SAS

i SA ENTerritorio SA
GION CARIBE SA

0

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJ
FONDO PARA EL FINANCIAM
PUERTA DE ORO EMPRESA D

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
EMPRESA DE DESARROLLO URBANC Y RURAL DEL MUNICIPIO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADC

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAI

B
NSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
EFR SAS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIC BARCO VARGAS
AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEIA
INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
COMFACESAR
VISOR PLMB
MR ENG! NG SAS
INTERN: SA
A FINDETER
TERRITORIO
COOMERCA
SIDAD NACONAL DE COLOMBIA
UNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
$0bill $ 1 bill $ 2 il $3pill $ 4 il
Valor Total Estimado

CONSCRCIO SU

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITOR!
AGENCIA DE RENOVACIO}

UNI

Nombre de Proveedor Valor Total Esti parael Nu de C del Origen del Proveedor
Proveedor |1 252 i o . No
seleccionado $ 55 bill. 130,87 mil identificado

Numero de Contratos por Proveedores

Praveedores

Proveedores

EMPRESA DE DES/

EMPRESA D

S 2bil S4bil 0

Valor Total Estimade Namero de Contratos

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores

Departamento estandar Departamento estandar

& mil (1,83%

17,04 mil (34 55%

@ Cundinamarca

@ Valle del Cauca

te de Santan

doba

@ Bolivar

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
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Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad de Seleccion

Wakor Total Estimado

Directa Competitiva

Modalidad general

Adicional, en la ilustracion anterior se pueden observar varios factores, el Distrito de Bogota es el lugar donde
mas se ejecutd gasto publico, teniendo un 9,94% del total nacional, seguido del departamento de Antioquia con
el 7,35%. Por otra parte, el Distrito de Bogota es lugar donde mas contratos se asignaron para este tipo de
actividades teniendo un 14,55% del total nacional. Asimismo, se observa que los proveedores del mercado
participan mayoritariamente en procesos de contratacion directa y concurso de mérito frente a este tipo de
actividad, siendo ejecutado entre el 2020 al 2025, el monto de 14,5 billones de pesos por modalidad de concurso
de méritos.

En total, el analisis de la entidad a nivel nacional de acuerdo con el conjunto establecido para las vigencias
2021 al 2025, arroja que el gasto publico a nivel nacional para este tipo de actividades asciende a la suma de
4,5 billones:

Valor Total Estimado por Familia

Conlratas

2_Familla

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

2010 - Servicios de asesoria de gestién o 13433 $8035773.003.067  1461% 2774 $803.153543210  183% 81447 $36912944743.382  67.12%
2110 = Sarvicios profesionales da ingeriera b 8244 $2712130025195  4.03% 1648 $373.003280087  088% 43427 $18.083.931299.870  32.88%
Total % 21727 $10.747.963.018.262  19,54% 4420 $1.271156.833.197  231% 130874 $54.996.876.143.252  100,00%
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5 ANALISIS DE LA OFERTA (@ avas.
CglLo ﬁ%’.‘é’é?ﬁi&’i’a Fé'f’fiflf,?te (4 Reiniciar

Valor Total .
& ) FILTROS:
Gasto Mensual $ 54.006.576.143.252 Gasto Anual
$2 En Hanco)(En biancofEn blanco) $7 0. $ 1554, $ 1550 Seleccione el afio:

Seleccione la Fecha

Fecha tirma

090372025

52 01/0172020
f 20 ~ N
‘ 5 ’ 4 VS 3 Seleccione una categoria:
S - - Seqrmerto { Famika f Clase)
\‘.—_1’-— — TR Segrerto  Famta/ Clse
Ao M fineral, Textil y Veget e

Ano 92020 @202) 82022 @2023 ®2024 @202 aye oquie
Contratos Total 4\ 3 Productos de Pap
Cantidad de contratos - Mensual 130.574 Cantidad de contratos - Anual \ ales Combustib "
o mil  (Enbanco) Eateodtntianco| 24966 29,83 mi 2458 m 20\ & :

Filtro de Departamento - Proveedor:

)

)

()
i
v

:I

Q

\/
-

fuente @SECOP | @SECOP

Cantdad de contratos

Plataforma:

Ao 92020 2021 2022 ©2023 92024 9202 Fuente @SECOP | @SECOP

9 ESTUDIO DE LA DEMANDA

De acuerdo con la informacién obtenida en la consulta realizada en el modelo de abastecimiento estratégico
Anélisis de la Demanda de Colombia Compra Eficiente, se consultan los contratos celebrados relacionados con
el codigo de clasificacion descrito en el presente estudio:

811015 Ingenieria Civil y Arquitectura)

801016 Gerencia de proyectos

Una vez consultadas las distintas entidades a nivel nacional dentro de las cuales se ejecutaron contratos cuyo
Cédigos de Naciones Unidas (UNSPSC) incluyen el descrito en el presente estudio se evidencia lo siguiente:

En las vigencias 2020 al 2024 se registra las entidades que mas han contratado este tipo de servicios:

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co
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Entidad

En la grafica se puede evidenciar que la entidad que mas ha contratado este tipo de servicios bajo la codificacion
del presente proceso es el Distrito de Ciencia y Tecnologia de Medellin.

Estos son algunos de los contratos encontrados es Secop:

Namero
de Entidad Objeto Departamento y Municipio de Ejecucion Cuantia
Proceso
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y
BOLIVAR - AMBIENTAL PARA LAS
rna 2ae ALCALDIA OBRAS DE
na_19 nn4 MUNICIPIO DE MEJORAMIENTO EN Bolivar : El Carmen de Bolivar $573.332.744,00
CARMEN DE CONCRETO RIGIDO DE LA
BOLIVAR CALLE 26 DEL MUNICIPIO
DEL CARMEN DE
BOLIVAR,
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FIMAMCIERA, LEGAL Y
BOLIVAR - AMBIENTAL PARA LAS
CM2021- ALCALDIA OBRAS DE .
0812001 MUMICIPIO DE MEJORAMIENTO DE LA Bolivar : El Carmen de Bolivar $267.445.495,00
CARMEN DE MALLA VIAL URBANA Il EN
BOLIVAR PAVIMENTO RIGIDO DE EL

CARMEN DE BOLIVAR Y
LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO EN LA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
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CM-D02-
2021

CM-01-
2021

001-2020

CM-08-
2019

CM-07-
2019

CM-02-
2019

CM-05-
2019

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE

CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, CONTABLE Y
AMBIENTAL AL
CONTRATO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS
ESCUELAS EN EL AREA
URBANAY RURAL DEL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR

INTERVENTORIA PARA EL
PROYECTO DE
MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO RIGIDO DE LA
MALLA VIAL URBANA DE
EL CARMEN DE BOLIVAR.

DIAGNOSTICO SOBRE LAS
ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO DE
ESQUEMAS
ORGANIZACIONALES
PARA LA .
ADMINISTRACION Y
OPERACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y _
SANEAMIENTO BASICO
EN EL MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL PROYECTO
DENOMINADO:
MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO RIGIDO DE LA

MALLA VIAL URBANA DE
EL CARMEN DE BOLIVAR

ELABORACION DE LA
CARACTERIZACION DE LA
POBLACION VICTIMA DEL
CONFLICTO ARMADO EN
EL MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR
(BOLIVAR) CON ENFOQUE
DE GOCE EFECTIVO DE
DERECHOS.

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL PROYECTO
DENOMINADOC:
MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO RIGIDO EN LA
CARRERA 46 EL CARMEN
DE BOLIVAR

CONSULTORIA PARA
REALIZAR DIAGNOSTICO
JURIDICO, FINANCIERO Y
TECNICO DEL ESTADO DE
LOS CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA LP 005 DE
2014 DEL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2014
“CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE
CARACOLI DEL MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE
BOLIVAR,
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR" Y CONTRATO
DE OBRA N™: LP 004 DE
2015 DEL 22 DE ABRIL DE
2015 "CONSTRUCCION
DEL ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE SAN
ISIDRO JURISDICION DEL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
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Bolivar : El Cammen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Belivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Belivar : El Carmen de Bolivar

Baolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Teléfono: 6862229

www.elcarmen-bolivar,gov,co

$69.2689.439.00

$543.222.111,00

$300.000.000,00

$450.903.376,00

$332.364.260,00

$175.115.656,00

$359.817.920,00
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CM-08-
2019

CM-03-
2019

2019

CM-01-
2019

CM-08-
2018

CM-07-
2018

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

ALCALDIADE
{DE BOLIVAR

EL CARM

CONSTRUCCION DEL
PLAN EDUCATIVO
MUNICIPAL COMO LA
POLITICA PUBLICA
CONSTRUIDA DE MANERA
PARTICIPATIVA QUE
ORIENTARA LA
EDUCACION EN EL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR,
BAJO UN ENFOQUE DE
DERECHO, CONEL FIN DE
MEJORAR LA CALIDAD DE
LOS PROCESOS
EDUCATIVOS QUE
AYUDEN EN EL
DESARROLLO SOCIAL,
POLITICO, PRODUCTIVO Y
FORTALEZCA LA
SOCIEDAD CIVIL PARA LA
CONVIVENCIA
CIUDADANA.

ELABORACION DE LA
CARACTERIZACION DE LA
POBLACION VICTIMA DEL
CONFLICTO ARMADO EN
EL MUNICIPIO DE EL Bolivar : El Carmen de Bolivar
CARMEN DE BOLIVAR
(BOLIVAR) CON ENFOQUE
DE GOCE EFECTIVO DE
DERECHOS.
CONSTRUCCION DEL
PLAN EDUCATIVO
MUNICIPAL COMO LA
POLITICA PUBLICA
CONSTRUIDA DE MANERA
PARTICIPATIVA QUE
ORIENTARA LA
EDUCACION EN EL Bolivar : El Carmen de Bolivar
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR,
BAJO UN ENFOQUE DE
DERECHO, CONEL FIN DE
MEJORAR LA CALIDAD DE
LOS PROCESOS
EDUCATIVOS QUE

AYUDEN EN EL
DESARROLLO SOCIAL.
POLITICO, PRODUCTIVO'Y
FORTALEZCA LA
SOCIEDAD CIVIL PARA LA
CONVIVENCIA
CIUDADANA.

INTERVENTORIA

TECNICA,

ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA ¥ AMBIENTAL

AL PROYECTO

DENOMINADO:

CONSTRUCCION DE . :
CUBIERTA METALICA EN Bolivar : El Canmen de Bolivar
LA SEDE PRINCIPAL DE LA

INSTITUCION

EDUCACTIVA DE

CARACOLI EN EL

MUNICIPIO DEL CARMEN

DE BOLIVAR

INTERVENTORIA

TECNICA,

ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL

AL PROYECTO

DENOMINADO;

CONSTRUCCION DE

CANAL EN CONCRETO Belivar : El Canmen de Bolivar
PARA EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE
KD+000 AL K0+120 DEL
ANTIGUO LECHO DEL
ARROYO ALFEREZ, EN EL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL PROYECTO
DENOMINADO:
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LAS

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
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$99.800.000,00

$332.364.260,00

$99.800.000,00

$42.464.121,00

$150.201.000,00

$85.000.000,00
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CM-06-
2018

CM-05-
2018

CM-D4-
2018

CM-03-
2018

CM-02-
2018

CM-01-
2018

CM-005-
2017

CM-004-
2017

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE

CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES
DEL SECTOR URBANO Y
RURAL PARA LA VIGENCIA
2018 EN EL MUNICIPIO DE
EL CARMEN DE BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL PROYECTO
DENOMINADO:
MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO RIGIDO EN LA
CALLE 23 EL CARMEN DE
BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL PROYECTO
DENOMINADO;
CONSTRUCCION EN
PAVIMENTO RIGIDO DE LA
viA DE ACCESO
PRINCIPAL ¥ ZONAS
PEATOMALES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO INDUSTRIAL
JUAN FEDERICO
HOLLMAN, EN EL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR.
CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE_
ESTUDIOS Y DISENOS DE
OBRAS HIDRAULICAS EN
DIFERENTES SECTORES
CRITICOS DE EL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR

ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS ¥ DISENOS |
PARA LA CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO EN

CONCRETO RIGIDO EN EL
CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL PROYECTO
DENOMINADO:
CONSTRUCCION EN
PAVIMENTO RIGIDO DE LA
MALLA VIAL INTERMEDIA
EN EL CARMEN DE
BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL PROYECTO
DENOMINADO;
CONSTRUCCION EN
PAVIMENTO RIGIDO DE LA
MALLA VIAL INTERMEDIA
EN EL CARMEN DE
BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
A LA OBRA QUE TIENE
POR OBJETO EL
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES
DEL SECTOR URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE
EL CARMEN DE BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y AMBIENTAL

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co
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DE BOLIVAR

EL CARMEN

Belivar : El Carmen de Bolivar

Belivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

DE

$64.201.000,00

$58.012.500,00

$220.000.000,00

$220.000.000,00

$255.953.310,00

$265.953.310,00

$77.697.842,00

$127.310.690,00
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CARMEN DE A LA OBRA QUE TIENE

BOLIVAR POR OBJETO LA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDOEN LA
CARRERA 56 ENTRE LA
CALLE 24 Y LA TRONCAL
DE OCCIDENTE Y
CONSTRUCCION DE
PUENTE EN HORMIGON
ARMADO SOBRE EL
ARROYO EL CANITO EN
EL TRAMO VIAL EN
MENCION, EN EL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
A LA OBRA QUE TIENE
POR OBJETO LA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN LA
CARRERA 56 ENTRE LA

BOLIVAR -
ALCALDIA

CM-003- i .
2017 MUNICIPIO DE CALLE 24 Y LA TRONCAL Bolivar : El Carmen de Bolivar $127.310.690,00

CARMEN DE

BOLIVAR DE OCCIDENTE Y

CONSTRUCCION DE
PUENTE EN HORMIGON
ARMADO SOBRE EL
ARROYO EL CANITO EN
EL TRAMO VIAL EN
MENCION, EN EL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR
INTERVENTORIA
TECNICA,
: ADMINISTRATIVA Y
Y FINANCIERA DE LA OBRA
municipiope  OUE TIENE POR OBJETO  ptivar : E1 Carmen e Bolivar $91.404.824,00
CARMEN DE

! PAVIMENTO EN
BOLIVAR ]

CONCRETO RIGIDOPARA

LA CALLE 25 ENTRE
CARRERAS 38 Y 43,
CARRERA 38 ENTRE
CALLES 25Y 27 ¥
CARRERA 39 ENTRE
CALLES 24 Y 27, ENEL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR,
BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LA OBRA
QUE TIENE POR OBJETO
LA CONSTRUCCION DE
TRAMOS DE
ALCANTARILLADO EN LA
CARRERA 56 ENTRE
TRONCAL DE OCCIDENTE
Y CALLE 24; EN LA CALLE
31 ENTRE CARRERAS 50 Y
56; EN LA CARRERA 54
MUNICIPIODE | N cannirias = Bolivar : El Camen de Bolivar $59.350.968,00
CARMEN DE
BRI ENTRE CALLE 27 Y
CARRERA 488; EN LA
CALLE 28 ENTRE
CARRERA41 Y 48A; EN LA
CALLE 26 ENTRE
CARRERA 45 Y 48; EN LA
CARRERA 47 ENTRE
CALLE 27 Y 28, ENLA
CARRERA 39 ENTRE
CALLES 24 Y 25 ENEL
MUNIGIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR,
BOLIVAR

CM-001-
2017

BOLIVAR -

cMonz. ALCALDIA

2017

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co
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CM-003-
2016

CM-0N2-
IR

CM-001-
IR

CMA-003-
215

CMA -
004 -
2015

CMA -
003 -
2015

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -

ALCALDIA

MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

ALCALDIA

DE
EL CARMEN DE BOLIVAR
REALIZAR LA
INTERVENTORIA
TECNICA,

ADMINISTRATIVAY

FINANCIERA DE LA OBRA

QUE TIENE POR OBJETO Bolivar : El Carmen de Bolivar
LA CONSTRUCCION,

AMPLIACION Y

ADECUACION DE LA

INFRAESTRUCTURA

FISICA DE LAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES
DEL MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR,
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR EN LA VIGENCIA
FISCAL ANC 2016

INTERVENTORIA
TECHICA,
ADMNISTRATIYA Y
FINANCIERA PARA
CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE
CUNETAS, BORDILLOS,
ANDENES Y SUMINISTRO
DE MATERIAL Bolivar : El Carmen de Bolivar
SELECCIONADO
COMPACTADO
(AFIRMADO) EN EL
BARRIO 1RO DE MAYO,
EN EL MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR.
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVAY
FINANCIERA PARA
CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE Bolivar : El Carmen de Bolivar
CUNETAS Y AFIRMADO EN
EL BARRIO EL PRADO
CARRERAS 50 ¥ 51 ENEL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR.

INTERVENTORIA TECNICA
¥ APOYQ LOGISTICO
PARA LA SUPERVISION Y
SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO, CONTABLE, Bolivar : El Carmen de Bolivar
¥ JURIDICO, AL
CONTRATO QUE TIENE
POR OBJETO
CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO REGIONAL
EL HOBO, BAJO GRANDE,
SANTA LUCIA, EL RAIZAL
¥ CARACOLICITO DEL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR.

INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
TECNICA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO RURAL DEL
CORREGIMIENTO DE SAN
ISIDRO JURISDICCION
DEL MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR
interventoria técnica,
administrativa, contable,
juridica y ambiental de la
construccion de pavimento
en concreto rigido de la
Calle 25 a partir de la
Carrera 43 0+ 00 hasta K 0
+329.

Baolivar : El Carmen de Bolivar

Belivar : El Carmen de Bolivar

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co

www.elcarmen-bolivar,gov,co

$29.468.200,00

$28.362.000,00

$26.134.800,00

$79.950.000,00

$82.200.000,00

§72.000.000,00
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BOLIVAR -
CMA-  ALCALDIA
002 - MUNICIPIO DE
2015 CARMEN DE
BOLIVAR
BOLIVAR -
CMA-  ALCALDIA
001- MUNICIPIO DE
2015 CARMEN DE
BOLIVAR
BOLIVAR -
CMA-  ALCALDIA
007 - MUNICIPIO DE
2014 CARMEN DE
BOLIVAR
BOLIVAR -
ALCALDIA
S -N0R- MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR
BOLIVAR -
Al CALNIA
CMA-D02- 44 \NiCIFIO DE
2014 CARMEN NF
RO VAR

CMA-004- BOLIVAR -
2014 ALCALDIA

INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL

DEL CONTRATO LP 001

2015 CUYO OBJETO ES EL

MEJORAMIENTO ¥
OPTIMIZACION DEL
ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS PATIVACA Y
AREMAL DEL SUR DEL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR

INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA
TECNICA Y FINANCIERA
PARA LA OBRA DE
CONSTRUCCION DEL
TRAMO DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EM LA CALLE

25 ENTRE CARRERAS 50 Y

39 DEL MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR,
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,

JURIDICA'Y CONTABLE AL

CONTRATOLP ;008 -
2014, (Construccion de
unidades sanitanas con
sistema de pozas sépficas
para la disposicion final de
aguas residuales en la
vereda El Bledo)

4INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
TECNICA, FINANCIERAY
AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE
CARACOLI, MUNICIPIO
CARMEN DE BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR ;
INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
TECNICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL, AL
CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. LP-013-2013
PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE
REHABILITACION Y
ADECUACION DEL
PARQUE MOLONGO,
UBICADO EN EL
MUNICIPIO DEL CARMEN
DE BOLIVAR -
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR
INTERVENTORIA
TECMICA.

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co

ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Baolivar : EI Carmen de Bolivar

Teléfono: 6862229

www.elcarmen-bolivar,gov,co

$29.038.665,00

$119.000.000,00

$25.328.114,00

$60.322.320,00

$26.000.000,00

$63.675.438,00
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MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

CMA-003-
2014

BOLIVAR -

CMA-005- WH&O DE

2014 CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
CMO0M- yuNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
CMA-NOS-"\UNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -
ALCALDIA
CMA-003-"puNICIPIO DE
CARMEN DE
BOLIVAR

BOLIVAR -

Al CalDia
CMA002- Ly NICIPIO DE
2013 CARMEN NF

R VAR

AUMINISTRAITIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA PARA LA
CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE
INTEGRACION
CIUDADANA ¢, CIC DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN
DE BOLIVAR,
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA
PARA EL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA No. LP-
002-2014, CUYO OBJETO
ES LA CONSTRUCCION DE
TRES AULAS Y UNA
BATERIA SANITARIA EN
LA INSTITUCION
EDUCATIVA DEL BLEO,
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
JULIA TURBAY Y
CONSTRUCCION DE UN
RESTAURANTE ESCOLAR
EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA JULIA
TURBAY EN EL MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE
BOLIVAR,
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA
TECNICA Y FINANCIERA
DEL CONTRATO LP -015
2013 CUYO OBJETOES LA
CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LA OBRA
CDI VILLA MARIA DEL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR

ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y |
CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE
INTEGRACION
CIUDADANA ; CIC,
TIPOLOGIA 1. EN
MUNICIPIO DEL CARMEN
DE BOLIVAR - BOLIVAR.

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y FINANCIERA,
DE LA CONSTRUCCION
DE ANDENES, CUNETAS,
BORDILLOS Y
MEJORAMIENTO DEL
AFIRMADO EN LAS VIAS
DEL BARRIO 7 DE
AGOSTO DEL MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE
BOLIVAR ;. BOLIVAR
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FIMANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA EL
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
CELEBRADO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE VIAS
URBANAS ENEL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE
ENCERRAMIENTO
PERIMETRAL Y

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co

ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Belivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Bolivar : El Carmen de Bolivar

Teléfono: 6862229

www.elcarmen-bolivar,gov,co

$39.387.523,00

$47.555.850,00

$49.510.020,00

$58.220.884,00

$225.781.878,00

$89.397.294.00
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b

ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

REHABILITACION DEL
SENDERO PEATONAL DEL
ACCESO PRINCIPAL DELA
INSTITUCION EDUCATIVA
GABRIEL GARCIA
TABOADA DEL MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE
BOLIVAR

LA INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL'Y

BOLIVAR - AMBIENTAL PARA EL

CMA-004. ALCALDIA CONTRATO

2013 MUNICIPIO DE INTERADMINISTRATIVO  Bolivar : EI Carmen de Bolivar $102.029.360,00
CARMEN DE CUYO OBJETO ES: LA
BOLIVAR REMODELACION E

INTEGRACION PARQUE
CENTRAL DEL MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE
BOLIVAR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVAY
FINANCIERA ALOS
CONTRATOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN
HOGAR INFANTIL EN EL
MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR Y

e TR PARA LA ADECUACION Y
001- MUNICIPioDE ~ REPARACION DELOS Bolivar : El Carmen de Bolivar $85.835.360,00
W e CENTROS DE
ki DESARROLLO INFANTIL -
C.D.| CANADA Y Mi
SEGUNDO HOGAR EN EL

MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR,
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR. DE ACUERDO
CON LAS LICITACIONES
PUBLICAS No. 007-2013 Y
LP-009-2013

10 INDICADORES FINANCIEROS

Teniendo en cuenta las modalidades de contratacién y las obligaciones que tendra el futuro contratista, se
requiere que la empresa que resulte adjudicataria del presente proceso cumpla con unas condiciones
financieras minimas para asi poder garantizar en gran medida y sin ningun tipo inconvenientes el desarrollo
normal del contrato. A raiz de esto, para la determinacién de los indicadores financieros a evaluar en el proceso
se tuvo en cuenta los estados financieros de una muestra de las empresas del sector, tomados de la base de
datos por la superintendencia de sociedades con fecha de corte de 31 de diciembre de 2025.

Caracterizacion de la muestra de sociedades base para estudio financiero de requisitos habilitantes de
capacidad financiera y capacidad organizacional.

El estudio realizado nos brinda una idea de la fuerte de demanda y oferta en este tipo de procesos. Estas
exigencias financieras se realizan con el fin de que el proponente que aspire a ejecutar el contrato cuente con
la capacidad financiera y organizacional suficiente que le permitan llevar a cabo las inversiones para la ejecucion
de las actividades sin que estas se vean afectadas por falta de recursos para la contratacion de los distintos
personales, insumos, etc.

Los datos generales (NIT, Razdn Social) de las sociedades que se emplearan como muestra para analizar el
comportamiento financiero es el de las empresas que reportan informacién a la superintendencia de sociedades
en el 2025 y se utilizaran para llevar a cabo el andlisis pertinente. Este listado se obtuvo a través de la base de
datos publicada por la  Superintendencia de  Sociedades en el siguiente link:
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co
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En cuanto a la muestra se filtraron en la base de datos, las empresas que se encuentran registradas bajo el
codigo ClIU de la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme Version 4 A.C, M7112(7112). Se tomaron en
cuentas las empresas que reportan bajo el grupo NIIF Pymes Individuales y NIIF plenas individuales, tomando
en cuenta la informacién financiera del 2025 corte del ultimo periodo reportado, es decir el afio 2025. Por lo
anterior y atendiendo lo establecido en el numeral 3 de la GEES de CCE y el articulo 31 de la ley 2069 de 2020,
se recomienda no establecer en requisitos habilitantes indicadores diferenciales para mipymes toda vez que los
calculados en el presente estudio representan en un 88% aproximadamente a este tipo de empresas y cuyo
andlisis reflejan unos indicadores flexibles por su comportamiento y resultados econoémicos.

La muestra arrojada para el analisis da un total de 263 empresas y su informacion financiera se referencia a

continuacion:
GANANCIA
(PERDIDA)
NT | RAZON SOCIAL DE LA C%%TA‘I’&ST AC;'VO PASIVOS PASNOS | yrooviol  POR Flﬁfﬁgﬁ’zgo
SOCIEDAD CORRIENTES TOTAL ACTIVIDADES
ES TOTAL - S
OPERACION
Constructora _
805030043 Palmetto SA 30384900 | 8.830.514,00 81973200 |174863000 |7.081.884,00 162100 | 43.742,00
DISTRIBUCIONES
ELECTRICAS DE
SABANAS SAS -
892200328 (DISELECSA SAS) 37697100 | 1417.202,00 32551100 | 32551100 | 109169100 | 24996500 .
INVERSIONES LAS :

900241197 ARKAS SAS 529.136,00 | 4141.811,00 72645700 | 96558100 |3.17623000 | 38872000 | 17.90000
000175004 SOLCICOL SAS | 263860000 | 8:864.349,00 1875.139,00 |2.07541300 |6.788.93600 | 59276300 | 46.119,00
RM SECURITY :

800022061  PRODUCTSLTDA  |2.42256500 | 4.896.088,00 98570200 129631500 |350977300 |  64.300,00 .
CR CONSTRUCTORA :
000419340 ELROBLE SAS  |243935000 | 1047053000 | 243194900 |2798.204,00 |7.67232600 | 13306200 | 19.004,00
800066663  VELZEASASESP  |1.132.96400 | 6.391.182,00 132640600 |175712800 |463405400 | 9579300 | 6.26300
900201108 GEOTAM SAS 71810700 | 1.270.811,00 35951600 | 35051600 | 91120500 | 184.902,00 .
GEOAMBIENTAL 11 683.884.0
800093661 SAS 066362100 | 4111530000 | 810844100 | 16838840 log 3141600 | 1054381700 | -
TopSuelos
800113559 Ingenieria SAS 688.99300 | 2.575.864,00 38681300 | 74665700 | 182920700 | 128517,00 .
DISENOS
ESTRUCTURALES
900355829 JAASAS. 207539500 | 5.776.198,00 169140800 |169140800 |408479000 | 42330400 | 4062200
GUTIERREZ DIAZ
860505064 SAS 858038400 | 1279220400 | 334381100 |384381100 |8.94839300 | 252280900 | 26376900
83006639  REFRATERMICSA  |6.067.95500 | 8.121317,00 213464600 |244454000 |5676.777,00 |  589.123,00 .
DEMO INGENIERIA ;
830019851 LTDA 109291900 | 149337800 45124100 | 45124100 |1042137,00 | 34550000 | 1146400
WORLEY :
0003238111  COLOMBIASAS | 28562436,00 | 30.917.34500 | 934658900 |9.425.165,00 [21.492.18000 | 81159300 | 124.968,00
800237326 EVALTECSAS.  |287411700 | 512662200 156421400 |156421400 |356240800 | 20072000 | 136.441,00
SUPERTEG DEL
802002629 CARIBE SAS. 598878000 | 6.623.986,00 193445600 |2.026.08500 |4597.90100 | 1463.989,00 | 5156500
CEMOSA INGENIERIA Y
901061715 CONTROLSAS |6 96520900 | 7.266.426,00 218941100 |2.259.02500 |5.007.40100 | 54467200 | 17828100
KER INGENIERIA
900427442 SASBIC 257369300 | 3.282.241,00 938586,00 |1.038.20000 | 224404100 | 1427.770,00 .

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co
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ASESORES DEL CARIBE
COLOMBIANA i
900023107] SAS. 1.974.382,00 | 15.215.111,00 3.679.487,00 [4.895.216,00 [10.319.895,00 | 182.713,00 74.435,00
GEOTERRA
CONSULTORES
900400115  GEOTECNICOS SAS | 1.804.800,00 | 2.756.221,00 579.019,00 887.942,00 | 1.868.279,00 497.793,00 -
CONSULTORIAY
CONSTRUCCIONES
900171000] CIVILESS.AS 3.576.112,00 | 4.696.525,00 1.023.530,00 |1.513.431,00 | 3.183.094,00 332.276,00 -
MEJORAMIENTO
900421178 INDUSTRIAL SAS 2.379.727,00 | 2.417.985,00 780.833,00 780.833,00 |1.637.152,00 242.964,00 -
GP STRATEGIES
900211067| COLOMBIA LTDA 9.299.324,00 9.557.911,00 | 3.046.973,00 | 3.095.893,00 | 6.462.018,00 3.199.390,00 |2.230.812,00
JET INGENIERIA
S.A.S INGENIERIA
802024876 SAS 3.368.364,00 | 4.113.446,00 | 1.000.994,00 | 1.350.637,00 | 2.762.809,00 760.683,00 94.695,00
ALFONSO URIBE S
830066664 &CIASA. 4.575.596,00 7.886.268,00 | 2.616.771,00 | 2.616.771,00 | 5.269.497,00 4.045.326,00 | 10.324,00
CASTRO URIBE
830045278 INGENIEROS SAS 2.022.349,00 6.765.196,00 746.722,00 | 2.279.833,00 | 4.485.363,00 185.221,00 24.636,00
900294071 CERTION SAS 1.965.163,00 2.695.063,00 630.042,00 | 917.001,00 1.778.062,00 101.187,00 -
NYCE COLOMBIA
900799375 SAS. 2.040.803,00 3.331.326,00 981.357,00 |1.145.001,00 | 2.186.325,00 888.011,00 46.248,00
860048081]  MONTINPETROL SA 39.391.539,00 | 81.488.006,00 | 21.100.845,00|28.068.284,00 | 53.419.722,00 7.371.375,00 | 2.997.510,00
CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES
901043572, CEMAC SAS 8.271.745,00 8.405.029,00 | 2.042.675,00 | 2.953.875,00 | 5.451.154,00 1.205.871,00 | 384.573,00
INGENIERIA TOTAL
830053806} LIMITADA 247.671,00 724.520,00 255.051,00 | 255.051,00 469.469,00 32.085,00 -
PERFORACIONES
CARONIDRILLING y
900454679 COLOMBIA SAS 1.961.939,00 2.989.441,00 932.953,00 |1.077.431,00 | 1.912.010,00 166.394,00 -
AQUAY TERRA
CONSULTORES
811046878| ASOCIADOS SAS 15.411.953,00 | 16.446.980,00 | 3.716.491,00 | 6.012.685,00 | 10.434.295,00 1.854.385,00 | 1.455.399,00
COMPANIA
CONSULTORA
COLOMBIANA
901256066 TRIPLEC SAS- BIC 1.241.408,00 1.687.908,00 399.489,00 | 619.026,00 1.068.882,00 229.116,00 -
T.EN COLOMBIA
860046927] SA 133.704.828,00 | 170.635.926,00| 50.744.145,00(62.684.593,00 | 107.951.333,00 | 37.800.861,00 |35.301.637,00
800007208  GRUPO POSSO SAS 8.300.493,00 | 12.253.557,00 | 3.934.391,00 | 4.517.283,00 | 7.736.274,00 1.220.366,00 | 680.215,00
900517788 TYPSA SAS 21.563,00 205.792,00 68.719,00 76.452,00 129.340,00 9.740,00 947,00
HERNANDEZ
800221051 PANTOJA SAS 1.956.924,00 2.297.331,00 699.003,00 | 855.707,00 1.441.624,00 253.398,00 7.669,00
FEM INGENIERIA
900180705 SAS 7.410.920,00 9.769.586,00 | 1.794.568,00 | 3.657.605,00 | 6.111.981,00 1.458.230,00 | 180.731,00
Hepta Proyectos
900308132, SAS 6.543.811,00 9.325.849,00 | 2.324.198,00 | 3.504.450,00 | 5.821.399,00 3.389.904,00 -
GRUPO EMPRESARIAL
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANO
800256897| SAS. 4.598.058,00 6.899.140,00 | 1.057.144,00 | 2.628.464,00 | 4.270.676,00 184.616,00 -
900823820 SOLAR PLUS SAS 13.080.089,00 | 13.545.195,00 | 3.463.790,00 | 5.166.411,00 | 8.378.784,00 11.920.249,00 | 8.310.252,00
EMPRESA DE
SERVICIOS INTEGRALES
DE INGENIERIAEMSIC
900277518] SAS 4.846.220,00 7.315.663,00 987.138,00 |2.799.029,00 | 4.516.634,00 816.604,00 81.180,00
NYL ELECTRONICA
800179722, SA 21.772.574,00 | 29.301.927,00 | 11.259.452,00|11.287.430,00 | 18.014.497,00 2.060.663,00 -
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ARUP COLOMBIA
900706046, SAS 18618546,00 | 1964816400 | 7.602.206,00 | 7.602.206,00 | 12.045958,00 | 157438500 .
DOMINGUEZ
830042755 SALCHEZ SAS 639.32800 | 139325500 | 36024300 | 54386400 | 849.391,00 9147500 | 663500
AECOM TECHNICAL
900637861 SERVICES INC 40.362.763,00 | 48.224.160,00 | 18.831.217,00]18:831.217,00 | 2939294300 | 834667500 |2588.153,00
TUBODRILLING
INSPECTION -
9002985521  COMPANYSAS 3669.92600 | 5476.00500 | 2.144.607,00 | 2.144607,00 | 333139800 | 27.804,00 373.901,00
CIVILTEC
830005444  INGENIEROS LTDA | 141225300 | 283652600 | 1.110.968,00 | 1.110.968,00 | 1.725.558,00 320862,00 | 36.078,00
GRUPOLOPERA |0 e g
800058709 INGENIEROS SA 2867, | 1119863000 | 431591200 | 441203100 | 678659900 | 206753300 | 3653200
PRODUCEL ) 452955
860351432 INGENIEROS SAS  P4539%5 | 345672600 | 590.114,00 124515800 | 191156800 | 27541500
830509674 INGARK SAS 052397, | 371645700 | 570.737,00 148166700 | 2.234.790,00 311389,00 | 113.277,00
830504035 aRDECOSAS POV | 946353500 | 97065300 99065300 | 1472.882,00 70116900 | 138.156,00
SERVICIOS
AMBIENTALESY b 57 045
811015529  GEOGRAFICOS SA  [P9419%8. | 5780248800 | 1106356600 | 1123203600 | 1666045200 | 3230.840,00 | 6862300
802000374  ECOPLANETLTDA  [PO80T6T: | 383665000 | 153824300 | 157000700 | 226664300 | 128530100 | 439.761,00
EUROESTUDIOS
INGENIEROSDE | 5o 457
900753174 CONSULTASAS  [/O%457: | 7607.32500 | 317408400 | 317408400 | 452324100 | 24637100 | 2742700
RGASOLUCIONES  |7q 746 .
900183504 LTDA 3116 | 90014900 | 37852700 378.527,00 521,622,00 103.305,00
VARITEL PROYECTOSE
oo0074ge7]  INGENEERIASAS  11.892038, | 4 63108900 | 367.934,00 687.934,00 943.155,00 178.011,00
844005086 DUVAL LTDA 5-00(?0834 530140300 |224544900 | 2247.80200 | 305360100 | 1.055411,00 | 213.832,00
EYRSERVICIOS |, 707 g0
900295767  GEOTECNICOS SAS  [1727.%2 | 1103167600 |2366.28400 | 506000800 | 687157800 | 51882400 | 18764300
800028455 VELNEC SA 8081110 | 1148398600 | 274015700 | 492818200 | 6.560.804,00 60341800 | 189.636,00
INDUSTRIAY
TECNOLOGIA s 585190
830106672 SYMTEK SAS 98190, | 1249548000 | 366058600 | 537863800 | 7.11684200 | 1461.787,00 | 658.109,00
830000940 IIEINGENERIASAS 3”328 | 699401600 | 258074000 | 302488100 | 397003500 677.566,00 | 105.742,00
SERVICIOS DE
INTERVENTORIA |12 77 gae
900967937  INTEGRAL SAS. 371838, | 13838.787,00 | 598433100 | 601044500 | 787834200 | 21091300 | 175.189,00
PLANTARFUTURO |, 76 747
900058982  INVERSIONES SAS  [F783.717: | 13833780,00 | 140944700 | 598671000 | 7.847.07900 | 127265700 | 480.039,00
GAVINCO INGENIEROS
qo0gteeosl  CONSULTORES SAS (12830978, | 1 67158700 | 404849400 | 637875700 | 829283000 | 361062000 | 89271800
830026612 EMEC SAS 14630697, | 17.00524300 |7.385.71000 | 7.307.33%600 | 9607.90700 | 301602900 | 1332600
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TES AMERICA
830053662 ANDINASAS  [P38.0%2. | 98005700 | 278877700 | 433485000 | 556007700 | 433.169,00
PROCELEM
802010096  INGENIERIA SAS 4-8450915 631290600 | 1947.19400 | 278248100 | 353042500 | 1.609.340,00 | 58.240,00
CIACOLOMBIANA DE
CONSULTORES s 0a1 728
890908097 SAS OL728. | 2916324800 [ 1210422100 | 1291690800 | 1624634000 | 171091300 | 625000
EUROESTUDIOS
900436114 SAS S99231T, | 602018100 | 266720500 | 2667.29500 | 3.352:886,00 8571500 | 31.503,00
ACT TELEMATICA
830023404 SA 1596910, | 1327756200 | 528446100 | 589049300 | 738706900 | 479.133,00
IN STORE
900654628 coLomBiasas  POTZT. | 305417600 | 136373900 | 136414300 | 169003300 | 145667000 | 1893900
GILGAL
INTERNACIONAL
900421539) SAS (7200, | 919485100 | 402435500 | 410797800 | 508687300 | 350177700 | 9108200
KENT ENERGY .
800107832 coLomBiasas  P17092%.| 304748000 | 824202500 | 1462535600 | 17.84953600 | 14301100
INPROTEKTO
800032486, LIMITADA 2120399, | 524137800 | 237074000 | 237074000 | 287063800 19266300 | 8.963,00
GRUPO INGENIERIA
900475023  YPROYECTOSSAS  P1RITT | 310422100 | 47687000 141433600 | 1.689.885,00 106.031,00 | 5310,00
830062201  AQUADATOS SAS 5-7850292 648161600 |121348100 | 298158200 | 350003400 | 1.097.01500 | 87.503,00
A8A CONSULTORIA
000346779 EINGENIERIASAS (20033346 | 33 18580000 | 573038800 | 1549283800 | 17.69296200 | 7.997.29500 | 2.323.248,00
GLOBAL DOMINION
ACCESS SA SUCURSAL )
900408150 COLOMBIANA 1266470, | 138981000 | 65122500 651.225,00 73858500 | 112.903,00 1507,00
SOLUCIONES DE
INGENIERIA MOVILIDAD
Y ARQUITECTURA
900482751 SMARQSAS —— 9BLITS, | 336071600 |8856000 | 1580.31800 | 1.789.398,00 107.986,00 .
900120770 INSUELECTRISas (188047, | 12.178567,00 | 303835200 | 576019500 | 641837200 | 183630600 .
GEOCOL
800172871  CONSULTORES SA. 26-1%%-988' 3120455300 | 12108.97300 | 14.94546500 | 16.349.088,00 | 2.978.144,00 | 1.216.735,00
AMGO
CONSTRUCCIONES
900353914 SAS O901839. | 731561500 | 220744500 | 349495800 | 382065700 | 1.384.891,00 | 319.094,00
Gelvez & Ramirez
Ingenieriay
830501913 Desarolo SAS ~ (F3%27 | 304348200 | 172741900 | 189488600 | 2.048:596,00 560436,00 | 141.704,00
830513942 CORVEZ SAS 0.3%0688, | 9.054.88500 |4.077.14900 | 4786.07800 | 5.168.807,00 49188100 | 216.340,00
CARTAGO NOVA
900542922 SAS. 11-8%%-996' 1471702200 |6.96832000 | 7.090.799.00 | 7.626.223,00 81178100 | 11.144,00
CONSTRUCSION
900888903 SAS. 17-9%%-453' 26.808.868,00 |7.28820500 | 12.989.93400 | 1381893400 | 5.765.757,00 | 1.603.202,00
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FREYSSINET TIERRA
ARMADA 6.500.698 y
000458019 COLOMBIASAS  [75000%: | 708277200 | 203698100 | 347402200 | 360875000 | 940.205,00 58.672,00
MGM SUSTAINABLE .
900799056, ENERGYSAS — N29TTAT. | 3112167200 | 1442698800 | 15.402647,00 | 15719.02500 | 963329300 | 64.169,00
INGENIERIA CIVIL &
AMBIENTAL -
INGENIEROS
CONSULTORES
SAS.ENPROCESO DE
go03gagrg  REORGANIZACION 11420846, | 994600600 | 141207300 | 111207300 | 113402300 | 33589200 | 5406,00
HIDROCONSULTA |, &0 o0 -
860069446 SAS SI098T, | 328256300 | 63042500 | 1627.02700 | 165553600 206.714,00 .
IV INGENIEROS
CONSULTORES
SUCURSAL 176,093
900381226, COLOMBIAS A 76098, | 319365600 [ 143347100 | 160037400 | 150328200 | 120348300 | 3660600
JCLDESIGN& |, 450 715
9004187671 CONSTRUTION SAs (#4378 | 4527.08700 | 171164700 | 228171900 | 224621800 17749900 | 29448100
900293698 sicMECISAS. 12888504 | 1511691000 | 762544600 | 762544600 | 749146400 | 5477.74000 | 35687000
PERLUNSAS-EN |y g0 1o .
900023512 REORGANIZACION (793131 | 5977391600 | 1223388800 | 1503388800 | 1474002800 | 1.060.82300 .
PENTAGON
ENGINEERING
CONSULTINGY | 404 436
000631235 EXECUTIONSAS  |'“01480 | 2749.18100 | 31033800 | 138044500 | 1.359.736,00 386.550,00 | 165437,00
VERTICE VERTICAL |14 679
900661192 SAS W72 | ararag0 | 24231300 242.313,00 232.435,00 8564500 | 4156500
INFRAESTRUCTURA |, 500 o
900579723 INTEGRAL SAS 302254, | 1734047300 | 248295200 | 889284400 | 844732900 | 218441400 .
830117370|  SERVIMETERS SAS ”-3%%-191' 16.364.366,00 |7.946.360,00 | 8.420627,00 | 794373900 | 1850.36500 | 269.033,00
TPF GETINSA
EUROESTUDIOS  |;3.000 113
900797235 COLOMBIA 929113, | 1454388600 | 749596800 | 749596800 | 7.04791800 | 266302200 | 44407800
SIGAINGENIERA |, 6 4o
900298874 SAS 802488, | 1830.758,00 | 978.525,00 978.525,00 902.233,00 4433400 | 535200
830083572 HIDROSUELOS SAS (213841 | 3.444.477,00 | 585.688,00 181847700 | 1.626.000,00 885503,00 | 326.129,00
800015774 B&C SA 546449, | 561587100 | 297386500 | 297386500 | 264200600 | 1.135.717.00
ANALISIS 986,617
8903295711  AMBIENTAL SAS 3817, 345512300 | 139952900 | 1.84502300 | 1.610.100,00 17.84200 | 93822,00
EQUIPOS DE
GEOTECNIAY OBRAS
DE INGENIERIA
SOCIEDAD POR
ACCIONES
00512887 SMPLIFICADAS 2720503, 1 744634600 | 124120400 | 398047400 | 346587200 | 102743900 | 41684200
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LRPROYECTOS DE

830120862  INGENIERIA SAS 1-1830845' 5305.869,00 | 522.892,00 284771800 | 2458.151,00 121361,00 | 29.279,00
ENTERPRISE
MANAGEMENT 33.556.606
900233015 SERVICES SAS 6606, | 40417.153,00 | 14.437.248.00 | 2169895800 | 18718.19500 | 13.940.969,00 | 2.721.260,00
WOOD ENGINEERING
AND CONSULTANCY
gaoogsesy  COLOMBIASAS — (05.086.964, | 417 683678,00| 49.020693,00 | 6325781600 | 5442586200 | 5389432500 | 1876.027,00
SETRI
SUSTENTABLIDAD | 20 611
900278445 BIC SAS 29851, | 332539900 | 119196900 | 179761100 | 1527.788,00 747.656,00
AMERIGAN 74502521
806010696  LIGHTING SAS. 02521, | 187.366.730,00 | 15.711.04500 | 101405:331,00 | 8595030900 | 10.645.073,00 | 1.888.870,00
900203361 GEOMARES SAs (2100334 | 346451600 | 161202000 | 187779700 | 158671900 | 140241300 | 2680900
SERVIMINAS SAS EN
800022007 REORGANIZACION 11840857, | 1 10548100 | 725432400 | 10475.04500 | 872043600 | 37031500 | 262837.00
ESTRUCTURAS Y |, gt 0o
Q00157444 AGUASIC.SAS  [38819%3 | 455306100 | 187000000 | 248826700 | 206569400 | 40777700 | 27095300
STEER DAVIES &
GLEAVE LIMITED
SUCURSAL 6653430
830054007 COLOMBIA 003430, | 21.450.140,00 | 2135.369.00 | 1176548600 | 9.69366300 | 22654300 | 8961200
MPCY ASOCIADOS |, 19,910
810002601 SAS 819910 | 605500500 | 175993600 | 333045200 | 272544300 938.834,00 | 376560,00
860067561 JOYCOSASBIC  |"7%4T4%5: | 5072678500 | 1140644900 | 1140644900 | 932033600 | 249162800 | 90249700
NETWORKING
EMPRESARIAL 7068797
900477831 COLOMBIA SAS QBBTST. | 7.567.12000 | 388217400 | 419579500 | 339133400 650.787,00
VECTOR GEOPHYSICAL
SAS EN
Q0012579 REORGANIZACION 131680131, | 56 7146200 | 8210.001,00 | 3220521700 | 2601624500 | 276884100 | 179028300
BOEING
INTERNATIONAL |, gs5.567
830119382  CORPORATION 608367, | 1.679.36500 | 932.086,00 932.086,00 747.279,00 25661500 | 12.286,00
INGESUELOS DE |3 451 o7
813002887 COLOMBIALTOA  [*13187% | 370560100 | 75380400 | 211954000 | 1676.081,00 212.369,00
GRUPO CONSULTOR
DE 10.641.736
860038516  INGENIERIA SAS 641736, | 1130327300 | 638217800 | 638247800 | 5.011.095,00 97801200 | 38270300
860402221 VIBRAN SAS 3201307, 1 489193000 | 243227300 | 274827900 | 214366000 | 1.350.105,00 | 349.166,00
ECODES 8.273.099
000103929 INGENERASAS  [B273.0%9 | 1203821100 [ 207864000 | 677247400 | 526573700 | 426927800 | 797.086,00
Grivan Ingenieria 12.010.466
805017818 SA 010486, | 27612637,00 | 727145000 | 1553942500 | 1207321200 | 293682700 | 629.342,00
INGENIERIACIVILY ¢ e 4g
830100540  GEODESIA SAS ABSITS, | 517581200 | 1.044917.00 | 292226000 | 225356200 330.040,00
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INGENIERIA'Y
PROYECTOS DE 5.184.591
830054864 INFRAI|EF§|T§AUSCTURA 00 5.360.240,00 | 2.387.473,00 3.032.551,00 2.327.689,00 1.842.338,00
ENVOLVENTES Y
900975258  PAQUETIZADOS
MILEM SAS BIC 1.481.659,00 | 2.247.806,00 | 1.220.884,00 | 1.272.877,00 974.929,00 231.510,00 -
811046254 Smartchip SAS 1.117.262,00 | 1.613.300,00 | 539.162,00 914.958,00 698.342,00 3.882,00 -
VIECO INGENIERIA
811003170,  DE SUELOS SAS 1.325.186,00 | 2.376.614,00 | 1.195.976,00 | 1.349.579,00 1.027.035,00 20.116,00 -
Idom Consulting
Engineering
900483711 Architecture SAU 70.104.185,00 | 83.320.555,00 | 43.696.529,00 | 47.551.028,00 35.769.527,00 25.919.226,00| 642.284,00
RADIAN COLOMBIA
830016526] SAS 5.764.362,00 | 9.282.848,00 | 3.567.175,00 | 5.346.744,00 3.936.104,00 1.234.265,00 | 678.682,00
900423160] INGICAT SAS 12.585.571,00 | 17.436.845,00 | 8.168.773,00 | 10.094.266,00 7.342.579,00 1.200.668,00 | 287.451,00
800086501 EDLSAS. 31.218.662,00 | 64.521.216,00 | 11.560.585,00 | 37.434.476,00 27.086.740,00 2423.092,00 | 1.991.294,00
INGETEC
INGENIERIA &
900206480] DISENO SAS 44.988.658,00 | 61.425.645,00 | 27.746.329,00 | 35.899.824,00 25.525.821,00 12.941.290,00 -
REDES E
INGENIERIA
830065430  ELECTRICA LTDA 4.223.331,00 | 4.706.891,00 | 1.615.975,00 | 2.762.527,00 1.944.364,00 1.839.557,00 -
ROSEN COLOMBIA
900531289 SAS 49.688.321,00 | 50.752.439,00 | 29.870.013,00 | 29.930.968,00 20.821.471,00 12.708.869,00| 6.442.426,00
INGENIERIA'Y
830504592 GESTION VIALSAS | 6.894.784,00 | 8.566.074,00 | 3.840.576,00 | 5.056.935,00 3.509.139,00 227.627,00 -
CALY MAYORY
830023696  ASOCIADOS SC 9.531.598,00 | 9.888.596,00 | 5.817.685,00 | 5.844.143,00 4.044.453,00 645.267,00 | 291.907,00
800200436 ABPROYECTOSSA | 9.388.040,00 | 11.681.353,00 | 6.912.930,00 | 6.912.930,00 4.768.423,00 416.650,00 | 405.213,00
DISENOS
INTERVENTORIAS Y
800010028/  SERVICIOS S.A.S. 5.844.284,00 | 12.695.145,00| 2.820.916,00 | 7.516.255,00 5.178.890,00 480.751,00 7.789,00
PETROSEISMIC
900309576 SERVICES SA 88.262.729,00 | 141.825.370,00] 43.256.088,00 | 84.366.104,00 57.459.266,00 19.980.824,00| 5.364.577,00
830034128 SEEL SA 12.924.937,00 | 15.894.646,00 | 6.151.861,00 | 9.464.657,00 6.429.989,00 3.189.095,00 | 1.122.970,00
DCI INGENIEROS
809000735 SAS 4.939.397,00 | 7.539.023,00 | 1.630.598,00 | 4.505.181,00 3.033.842,00 1.579.821,00 | 406.857,00
900154758 CYMADE SAS. 16.708.154,00 | 18.822.817,00 | 6.998.088,00 | 11.257.588,00 7.565.229,00 4.459.120,00 |  792.231,00
WORLDWIDE
ENGINEERING
SOLUTIONS TEAM
900594193 WESTSAS 8.513.606,00 | 9.465.808,00 | 5.231.955,00 | 5.664.028,00 3.801.780,00 2.845.223,00 -
800252568) KAMATILTDABIC 5.617.076,00 | 5.744.273,00 | 3.438.074,00 | 3.438.074,00 2.306.199,00 504.124,00 | 129.993,00
SOLUCIONES DE
827001025  INGENIERIA SAS 6.812.894,00 | 7.025.918,00 | 2.496.776,00 | 4.206.451,00 2.819.467,00 722.261,00 -
CONSULTORIAY
MEDIO AMBIENTE
804007332, SA 7.843.974,00 | 9.362.438,00 | 5.050.529,00 | 5.627.508,00 3.734.930,00 2.143.492,00 | 514.796,00
860040871 Plinco s.a 9.280.411,00 | 10.592.173,00| 1.966.517,00 | 6.423.141,00 4.169.032,00 219.318,00 758,00
900209807| SLACOL SAS 69.316.684,00 | 77.996.892,00 | 47.364.511,00 | 47.364.511,00 30.632.381,00 23.228.556,00| 3.402.400,00
G.0.C SUCURSAL
900388146| COLOMBIA 7.104.522,00 | 7.191.189,00 | 4.406.613,00 | 4.406.613,00 2.784.576,00 952.894,00 | 502.208,00
COMPANIA
COLOMBIANA DE
900106202] CERTIFICACION SA | 1.115.240,00 | 1.511.600,00 | 898.100,00 928.044,00 583.556,00 31.826,00 13.956,00
MAB SERVICIOS
900787019 SAS 5.366.654,00 | 5.388.977,00 | 3.319.125,00 | 3.319.125,00 2.069.852,00 198.939,00 -
ALDEA PROYECTOS -
830097620) SAS 751.108.587,00] 752.169.046,00] 439.488.085,00] 463.931.445,00 | 288.237.601,00 2.017.204,00 | 5.411.870,00
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900199790 AGRODINCO SAS #2967 | 688153000 | 142754700 | 427500600 | 260653300 1.002.549,00
GSAINGENERA |, 101

900130567, SAS 21913 | 581331500 [3044.12800 | 363647300 | 2176.842,00 786.101,00

900651802 SITECSYS 588047 | 624728800 | 391188700 | 391188700 | 233540100 134.555,00
PCS AUTOMATIZACION

83013360 Y CONTROLSAS 1533863 | 50064700 | 266298400 | 503338400 | 299126300 | 102690900 | 446.095.00
PIEPSILON
PROYECTOS DE
INGENIERIA 2740503

900396304  ESPECIALIZADA SAS  ['2780503 | 1347344500 | 754956000 | 830525200 | 4.868.193,00 998.941,00
AVALUOS 5337 40

830049115 INTEGRALES SAS (O340 | 727304100 | 145751900 | 462693000 | 264700200 9465400 | 29.043,00
RELIABILITY

MAINTENANCE 12.473.372

830507705 SERVICES SAS 23.893.164,00 | 6.805.838,00 | 15.236.813,00 8.656.351,00 2426.230,00 | 372.326,00

INGENIERIA TECNICAY

CIENTIFICA SAS 3.799.36

860065452, 6.00 4.965.926,00 |2.663.138,00 | 3.171.522,00 1.794.404,00 315.716,00 120.522,00

IINSPEQ 9.045.51
800067737| INGENIERIA LTDA "6.00 25.972.762,00 |4.195477,00 | 16.652.878,00 9.319.884,00 5.642.695,00

900642964 +VERDE SAS 101 | 1.847.37000 | 108026600 | 118580200 |  661.568,00 247.84000 | 49.586,00

90026889  AXON GROUPLTDA (1139306 | 24652 356.00 | 13.085.580,00 | 16.025.053,00 | 8:627.303,00 3.851542,00 | 2493.730,00

RAL CONSTRUCCIONES

900382494 SAS 318842 | 319654400 | 67208600 | 208484400 | 111170000 7.970,00 845,00

000232333 [ULTRATEKSAS 12138575 | 1335670600 | 720383100 | 873300500 | 462379100 | 163752400 | 304.117.00

900070165 DIXPRO SAS 618657 | 1006440300 | 663503200 | 663963100 | 342477200 | 164415400 | 43960500
802019927 SISTELATSAS (3831710 | 372142200 | 04398000 | 245550000 | 1.265.922,00 507.90300 | 48237,00
CONSTRUCTORA |4 364 47
900685288 CSASAS SO | 462047200 | 304977600 | 304977600 | 1.570.696,00 8154200 | 583500
INTECSA COLOMNIA
INTERNACIONAL
901115174 SAS 830232 | 1000365200 | 6.624407.00 | 662440700 | 3.379.24500 1883.716,00 | 102.581,00
PSINTERNATIONAL |, e o0
900316599 SAS. 61689 | 760411400 |3827827.00 | 510009300 | 2594.021,00 42103600 | 383.808,00
HL INFRAESTRUCTURA
900839160 SAS BO2T0670 | 8207312000 | 4621021500 | 54412.127,00 | 27.660.99300 | 11.898.526,00 | 5.850.124,00
860050146  INGECONTROLSA  [1991%493 | 23.04.386,00 | 1083191500 | 1526581100 | 7.75857500 | 2497.722,00 | 1.063.060,00
CLLINVERSIONES {57, 7
900429049 SAS Tt 6.644.83000 | 446113000 | 446113000 | 2.183.700,00 9227400 | 132,00
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Y&V INGENIERIAY
CONSTRUCCION
SUCURSAL

900467640] COLOMBIA

15-4%50-194 15.667.577,00 | 9.457.716,00 | 10540.089,00 | 5.127.488,00 3.013.059,00 | 769.127,00

INGENIEROS

CONSULTORES
CMLES Y 51.659.840

850001988  ELECTRICOS SAS. P'O%0840| 5800500100 | 3138147800 | 3056580500 | 18.430.19600 | 974033200 | 149718300

INGETEC GERENCIA &
SUPERVISION 2407.78

900206483 SAS 10078 | 481820600 | 156672000 | 329829600 | 151991000 69381500 | 172.436,00
ALIAR INVERSIONES | 6o 26 .
900186191  YPROYECTOSSAS  |3%936 | 417720500 | 257227700 | 2867.15700 | 131006800 132307.00 | 1760,00
SIGAINGENIERIA Y
CONSULTORIA SA
SUCURSAL b 733,368
900269775 COLOMBIA 733368 | 2365341000 | 1625261900 | 1625261900 | 7.40079100 | 104457700 | 5609700
HESEGO 20.761.499
900502031  INGENIERIA SAS TOL4%, | 3028326200 | 1224065300 | 20.850.12300 | 942413900 | 9.100.751,00 | 2873.766,00
SPIRAL INGENIERIA |, 0, 670 -
830083649 SAS S12970, | 389505400 | 269198300 | 260198800 | 120396600 | 28343700 | 161100

900165846 INPROYECT SAS  P8525% | 1300571500 [6353.47000 | 968008200 | 422563300 | 1508.14500 | 1.399.62300

AUTOMATIZACION |, 512,913
830025968| AVANZADA SA oo | 12.205.143,00 | 5.957.119,00 8.500.692,00 3.704.451,00 1.986.310,00 | 1.556.080,00

CONSULTORIA TECNICA
LATINOAMERICANA Y

DEL CARIBE SAS EN
REORGANIZACION

890316966, 0230448, | 5604067000 | 26.146495,00 | 30.126:84900 | 1691382100 | 1.245.284,00
PLANICALCULOS |, 60 304 .
890928156 SAS 920324, | 228102000 | 155408700 | 159388200 | 68713800 352989,00 |  3.599,00
PAYANES ASOCIADOS
SAS- EN
80063108 ORONNAACION  ISATLTEE, | 43936 12700 (429333000 | 027788700 | 395624000 | 50774400 | 64.86400

830082693 ARCOMAT sAs 6612620 | 42500650,00 | 23.180.70900 | 20.871.36400 | 1263829500 | 14.338:273,00

JFELIPE ARDILAV &

860354402 CIA SAS 13607495, | 2273538500 |7.930.13500 | 16.007.528,00 | 6.727.857.00 348561,00 | 209.916,00
LEONEL GONZALEZ |7 4 140
900343825 & CIA SAS AdG144, | 28479.04500 | 640372100 | 2010953000 | 836961500 | 107829900 | 337.01600

900462129 PEYCOCOLOMBIA  P982342 1 932360900 | 660309500 | 6.60309500 | 272060400 22288700 | 55.161,00

SONDEOS
ESTRUCTURAS Y
GEOTECNIA SUCURSAL

COLOMBIA 15.535.713,
00

900380666| 15.719.551,00 | 11.155.497,00 | 11.155.497,00 4.564.054,00 699.213,00 53.995,00

IMEIM LTDA EN

REORGANIZACION 4 148.236
900189239 EMPRESARIAL 00 | 9095.761,00 | 2.183.479,00 6.478.576,00 2.617.185,00 569.258,00 | 119.459,00
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INGENIERIA Y
PROYECTOS DE
802009745 SAS 683128, | 21808.926.00 | 10.233.061,00 | 1556420000 | 624462700 | 1957.9190 | 1.063.173,00
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
STRUCTURES SA.
900490296 COLOMBIA 089862 | 11.106478.00 | 7.546.50400 | 7.929837.00 | 3.476641,00 495.222,00
BESCOCOLOMBIA |11 s 707 :
900782194 SAS 3737, | 1169374300 | 835009800 | 8399.687.00 | 329405600 | 244253800 | 17996400
CONSULTORA
LATINAMERICANA | 55 457
830140829  DEINGENIERIASA  ["2%237: | 125388800 | 904.075,00 904.075,00 349.813,00 42758500 | 3.477,00
901118824 ADEMINCOL SA 19-9%%-400' 28.689.157,00 | 810162200 | 2075037300 | 7.929.78400 | 5269.972,00 | 1.915.242,00
SGPROPEDAD ke oo
890919661 RAIZ SAS 963882, | 660066700 | 448857500 | 477803200 | 182263500 2.625,00
900150278 PROCTEKSAS. (22850001 2996500000 | 15.583.00000 | 2169400000 | 827400000 | 3.445.00000 | 1.724.000,00
900722467 EIC SAS 379194, | 538583200 | 282367600 | 390083000 | 148500200 44110100 | 242.716,00
GYRINGENIERA |, 300 o
900099170 SAS.BIC 399263, | 370336800 | 211691200 | 268519200 | 1.018.176,00 390.528,00
GESTION INTEGRAL DEL
SUELOSL 006291
900436515 COLOMBIA 082912, 1 927275200 | 321936400 | 679840100 | 247435100 637.365,00
SOLUTIONS INC SAS EN
Q0226258 REORCANIZACION 3024497, | 338997700 | 90269600 | 248764200 | 90233500 32461900 | 59.86300
SOCIEDAD
CONSTRUCCIONES -
NSTRUCCIONES  14.186.847,
900226951 P R ASL o 544256000 | 283568700 | 400912100 | 143344800 809.502,00
LIMITADA
800053619) CUIPULASA 1:322666, 1 32321.716,00 | 19.197.992,00 |24.03345200 | 8.288.264,00 2.929.073,00
EISTINGENIERA |, 1oz,
900198610 SAS 618374, | 186635500 | 54320800 | 141882200 | 44753300 80.911,00
CIVAREL 1844913
900115223 INGENIERIALTDA (18431 | 100070500 | 98387100 | 152305700 |  467.738,00 4083300 | 1213100
830095451 IT Services ST | 6.727.788,00 | 5.150.00000 | 515000000 | 1.577.788,00 5744700 | 52.068,00
INTERTEK
INDUSTRY
SERVICES
COLOMBIA 1306305 -
900018793 LIMITED 326395, | 462318100 | 354493300 | 355281400 | 107036700 | 192617,00
CONSULTEC
INTERNATIONAL
SUCURSAL 02163510
900324784 COLOMBIA 103510, | 93850.92000| 64.626.527,00 [7230642000 | 2155350900 | 20.378.271,00
900250217 EPYPSA COLOMBIA 1.7430571, 177272200 | 1.298.98300 | 137212900 |  400.593,00 104.159,00
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CAF PROAMBIENTE |3 a0 615
804016628 LTDA 932615, | 7.946.668.00 | 104861900 | 620033200 | 1.746.336,00 124629500 | 919.267,00
ALTAR INGENIERIA |, o0
800217575 SAS k270, | 263728000 | 2058.727.00 | 208872700 | 57855300 30583400 | 26124800
830082285 PERTDPMSAS 4909520, | 9980562000 | 18.852415,00 |23.366.640,00 | 6.438.980,00 247260100 | 2.253.653,00
INGENIERIA,
SUMINISTROS,
MONTAJES Y
CONSTRUCCIONES |15 25 959
800169794  SASISMSAS. 202259, | 50.212.424,00| 27.090.50400 (3991301400 | 1029941000 | 263000500 | 8191200
CONSTRUCTORA g 70 000
900646157 SOLE SAS TOS097, 1 8.771.007.00 | 6.120947.00 | 7.114.22400 | 1.656.873,00 360.982,00 | 5022900
A&AINGENERA |0 on
900453899  ELECTRICASAS 624193, | 17216.74200| 1401411300 [14.014.11300 | 3:202629,00 1791.868,00 | 365.321,00
BIOTECS INGENIERIA
DE TRATAMIENTO DE
830043188 AGUASLIDA  124.722.580, | 94 845.665,00| 20.226.146.00 |20.226.146,00 | 461951900 1055.714,00 | 3.204.247,00
TY.LINCOLOMBIA |, soc 2
900747879 SAS 685132, | 1685.732,00 | 138703000 | 138703000 | 298.70200 191.063,00
SERINCO s 076,610
900574087 COLOMBIA 078510, 1 522001600 | 431577300 | 431577300 |  904.24300 67.067,00
AZIMUTENERGIA |, 650 575
900491846 SAS 800218, | 21.804.514,00| 1152890800 [18.079.167,00 | 3.725.347.00 1527.152,00 | 1.445.070,00
830110454 BRICCONSAS. 230108 | 7450855100 4147130900 (6231504800 | 1219350300 | 3.369.569,00 | 2.387.017,00
830117841 AVANZADASA  (H320428. 1 400395800 | 220080100 | 411422400 | 78973400 381150,00 | 85.040,00
900181969) HYBRYTEC sAs  [18738.043. | 1954360600 | 16.401.901,00 |16.401.901.00 | 3.141.79500 435507100 | 843.056,00
INDUTRONICA DEL |y 1+ g
802001831 CARIBE SAS 121896, | 9.006.040,00 | 6.189.504,00 | 7.646.06300 | 1.449.977.00 211478000 | 736.155,00
830059237, COINTELCO SA 13-3%%-707' 14.485.183,00 | 6.665.211,00 [12.192.04500 | 2.293.138,00 1167.296,00 | 611.979,00
CONSTRUCTORA
SILMA LIMITADA EN )
goo17708  REOROANIZACION 136763691, | 41.091.167,00( 32860.68400 |3487863600 | 621253100 | 38851800
800078300 cvaLcosas  [P2AT8522. 1 94.45177300| 2033645000 (2079261600 | 3:659.157.00 277402500 | 2.153.375,00
RATTANHOLDING by 157 445 .
802016387 SA 037,445 | 113.281.308,00[ 17.819.76400 |98.319.889,00 | 1496141900 | 1.301.5900 | 2.290.324,00
ILUMINACIONES
900066323  DELALTO VACDALENA 8-1680453v 12.337.036,00 | 2669.26800 |10.853.044,00 | 1.483.992,00 3.144.663,00 | 1.923.701,00
CIM COMPARIIA DE
INGENIERIA Y 5,507 4640
805009710  MONTAJES SAS SOT4640) 862060800 | 569632700 | 7.60372500 | 1.025.883,00 214256300 | 1.684.436,00
HIDROMECANICS LTDA
INGENIERIA GESTION 'Y
AUDITORIA
860043799 AMBIENTAL 26574210 356504400 | 1.846.54400 | 315654400 |  408.500,00 18.219,00 .
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0
EYR ESPINOSA 8629500
800223144 RESTREPOSAS 862.9590) 17.793.146,00| 1.661.704,00 | 1577181500 | 2021.331,00 71132800 | 236.800,00
TECNICAS REUNIDAS
DE 143.764.28
001340287  COLOMBIA SAS 70728 143.942.865,00] 125.889.005,00(128.831.617,00 | 1511124800 | 7.166465.00 | 3.782494,00
800058809 FCR SAS 53-5%3-778' 137.881.001,00] 125.751.687,00{125.751.687,00 | 12.129.31400 | 126541100 | 131.274,00
MIRANDA, ARANA
VELASCO S.C. -
SUCURSAL 27262700
901286716 COLOMBIA 7282100} 3762.293,00 | 352043300 | 352043300 |  271.860,00 27999300 | 46.191,00
COLVALOR
PROPIEDADES
COLOMBIANAS 19945337 .
900791211 SAS 249337 308.338.241,00 7.821.307,00 [292.457.561,00 | 15.880.68000 | 20023.947,00 | 3545600
P3 INFRAESTRUCTURA
900600242 SAS 26149550 267275300 | 2536.081,00 | 2.536.081,00 136.672,00 27896300 | 127.432,00
R&QINGENERIA | g s 1700
900508277 COLOMBIA SA 0341790} 8.079.564,00 | 764360200 | 7.72565100 | 35391300 375.424,00 .
ESTUDIOS CVILES Y
SANTITARIOS -
860528698 ESSERE SA 530.60400| 2.030.822,00 | 660.040,00 | 1.971575,00 59.247,00 136.389,00 .
C.I PHOINIX
900099965 ADAMAS SAS 527.043,00| 344363900 | 778.837,00 | 3.355.368,00 88.271,00 6130400 | 2034400
890007724 GEOMINAS SA 94385050/ 23450361,00| 9.192461,00 | 22.935.88000 |  514.481,00 17548300 | 344.258,00
EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLAY
LAREGION CARIBE
800091140) SA 726.906.92] 741.378.387,00( 545.652.715,00(728.801.15800 | 12577.22900 | 292342000 | 379700
ANTEA
IBEROLATAM
SUCURSAL 22.282.624
900521768 COLOMBIA 282624, 52626.28700| 9.787.783,00 2293241100 | -306.124,00 1575.437,00 ;
HYTSA ESTUDIOS Y
PROYECTOS SA
SUCURSAL | 672,502
901326181 COLOMBIA 1250200 1677.717,00 | 160105100 | 1.71984100 | 4212400 32548300 | 104.034,00
JORGE FANDINO
ESTUDIOS Y 13111610 -
900756999 DISENOS SAS SI610) 1311.161,00 | 120852700 | 135042800 | 3926700 | 39.820,00 .
900938855 PARCELCON A4S0 532041400 | 398488200 | 548571400 |  -163.300,00 10083000 | 432.012,00
BAC ENGINEERING
CONSULTANCY 6,849,670
900478591 GROUP SAS BAOB67.0) 857550100 | 3.088.489.00 | 8:848980.00 | -273.389,00 41677600 | 469.837,00
HL INGENIEROS
SA.EN -
860072045  REORGANIZACION | 15.064.661, 85.540.369,00| 30.391.756,00 9265538600 | 7.115017,00 | 33975300 | 5696.012,00
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30
GAMMARITE EN :
820000918 REORGANIZACION | 384.888.00| 786.289.00 | 311.839,00 | 853.798,00 67.509,00 53.675,00 .
REVISIONES
TECNICASENGAS | 3346 105 -
804009092 RTG SAS S464250) 406600200 | 302853400 | 463371300 | 66562100 | 48744600 .
WSP INGENERIA  |gg a5 6 ;
860001074 SAS 09306 | 6223526800 | 5743213000 | 7263252600 |-  10.397.25800| 21.364.369.00 | 3668.978,00
WPD Y ASOCIADOS
INGENIERADE  geq 5 -
830066555  SERVICIOSSAS ook [1.14103000 | 143214700 | 1432.147,00 291.117,00 | 6619,00
C&CO SERVICES SAS
EN -
830007339  REORGANIZACION [0 | 688672600 [927.98600 | 10644.59500 3.757.869,00| 560.141,00
ANTEA COLOMBIA SAS
EN
800073584  REORGANIZACION  [Hrors | 1066228600 | 944194800 | 18.88452900 822224300| 12637700 | 124.867,00
INGENIERIA DISEROS Y
MONTAJES
oo4toeay  NDISMONTSAS. 32866 1343703100 | 618535200 | 6.185.352,00 2747421.00| 1379500
INGELOG
CONSULTORES DE
INGENIERIA Y
SISTEMAS SA
SUCURSAL EN 76 -
900555808 COLOMBIA 4078 | aoreas00 | 77346700 773.167,00 365519,00 | 281.220,00 79.014,00
TECNICAY PROYECTO
SA
900335108 TYPSA 1190 | 145783500 |208522200 | 537072600 391289100/ 1678:311.00
SAFTDE COLOMBIA |46 ]
900333415 SAS 1160 | 74060700  |278250800 | 278259800 204199100 172926200 | 116.966,00

Teniendo en cuenta la informacién obtenida en la Superintendencia de Sociedades, a continuacion, se presenta
el analisis que permitira determinar los requisitos de Capacidad Financiera y de Capacidad Organizacional.
Adicional a los datos anteriormente mencionados, en el ejercicio del analisis financiero de la base de datos de
la superintendencia de sociedades se aplica la técnica estadistica sefialada en el manual de Colombia Compra
Eficiente en relacion con las muestras podadas, en caso de que se presenten datos extremos que introducen
un sesgo estadistico para la determinacion de los requisitos habilitantes.

10.1

CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.7.1 del Pliego de

Condiciones:

Férmula

Indicador

N Activo Corriente
Liquidez S ——
Pasivo Corriente
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Indicador Férmula ‘
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3iL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditard la Capacidad
Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y

organizacionales’. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

10.2 CAPITAL DE TRABAJO

Para el Proceso de Contratacién los Proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC=CTd
Donde,

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido)
(CTd):

CT=CTd

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
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n
CTproponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucién del contrato sea menor a doce (12) meses, el
calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ninguin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
n
CTproponente plural = Z CT;
i=1
10.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la “Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador ‘ Foérmula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

. (Xi; Componente 1 del indicador;)
Indicador = —
(OfL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niumero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad
Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y
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organizacionales’. El Proponente probara la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

10.4 INDICADORES DEL PROCESO
1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

. Valor concertado Valor concertado
Indicador
Rango 1 Rango 2

indice de liquidez >1,1 >1,2

indice de endeudamiento <0,65 <0,70

Razén de cobertura de
intereses

. . Definido en el documento | Definido en el documento
Capital de trabajo

base base
Rentabilidad del patrimonio > 0,02 > 0,03
Rentabilidad del activo > 0,01 >0,02

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los deméas Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores:
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Valor concertado

Valor concertado

L[ 7 Rango 1 Rango 2
indice de liquidez >1,2 >1,3
indice de endeudamiento <0,65 <0,70
Razén de cobertura de >15 > 1

intereses

Capital de trabajo

Definido en los Pliegos

Definido en los Pliegos

Tipo Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,03 > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02 >0,03

" PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial se determiné mediante documento de viabilizacion del proyecto con recursos de regalias.

INTERVENTORIA TECNlCA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA
MATEO GOMEZ — VEREDA LOMA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLiVAR, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR.
COSTOS % PARTICIPACION VALOR
CANT. DE DEDICACION h PARCIAL ($
CARGO / OFICIO PERSONAL (h-mes) $)
1(2)+3))(4) =
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de $ o $
T linterventoria 6.000.000,00 100% 3,00 18.000.000,00
Residente de $ o $
1 |interventoria 3.500.000,00 100% 3,00 10.500.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
$ o $
1 | Contador 4.000.000,00 100% 3,00 12.000.000,00
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. $ 0 $
1 Asesor Juridico 4.000.000,00 ‘ 60% 3,00 7.200.000,00
_ _ $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 47.700.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,00
e $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 95.400.000,00
CANT CcOSTO UTILIZACION VALOR
' CONCEPTO UNIDAD %) PARCIAL ($)
(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
. . $ $
1 Arriendo de oficina MES 1.700.000,00 3,00 5.100.000,00
Alquiler equipos de $ $
T | oficina MES 800.000,00 3,00 2.400.000,00
) $ $
1 |Papeleria GLB 191.693,24 3,00 575.079,72
ENSAYOS DE CALIDAD
- $ $
1 Proctor modificado UND 60.000,00 4,00 240.000,00
. $ $
1 Ensayo de densidad UND 50.000,00 90,00 4.500.000,00
$ $
1 Ensayos de humedad UND 22.000,00 90,00 1.980.000,00
Ensayo de $ $
1 asentamiento o Slump UND 15.000,00 25,00 375.000,00
Ruptura de viguetas de $ $
1 | muestras de concreto UND 32.000,00 35,00 1.120.000,00
Ruptura de cilindros $ $
1 de muestras de UND 25.000,00 19,00 475.000,00
concreto
. . $ $
1 Estudio de materiales UND 650.000,00 4,00 2.600.000,00
Disefio de mezcla de $ $
1 | concreto UND 850.000,00 2,00 1.700.000,00
POLIZAS Y LEGALIZACION DEL CONTRATO
Pdliza de Garantia de $ $
T | cumplimiento UND  13600.000,00 1,00 3.600.000,00
Pdéliza de Garantia de $ $
1 Pago de Obligaciones UND 1.980.000,00 1,00 1.980.000,00
Laborales del Personal
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Estampilla Pro Adulto $ $
Mayor (4% del valor UND 5.277.625.07 1,00 5.277.625
del contrato)
Estampilla Pro
Universidad de $ $
Cartagena (1% del UND 1.319.406,27 1,00 1.319.406
valor del contrato)
Estampilla Pro $ $
Hospital (1% del valor UND 1.319.406,27 1,00 1.319.406
del contrato)
Estampilla Pro Cultura $ $
o
(0.5% del valor del UND 659.703.13 1,00 659.703
contrato)
Sobre Tasa Deportiva $ $
o
(1% del valor del UND 1.319.406.27 1,00 1.319.406
contrato)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 3$6 540.627
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 1$31 940.627
VALOR TOTAL BASICO 1$31 940.627
= 19% * (E} = (F} | ¥
VA=19%"(E)=(F)) 25.068.719
$

COSTO TOTAL = (E) + (F)

157.009.345,80

El valor del presupuesto oficial es CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA 'Y CINCO MIL CON OCHENTA CENTAVOS . m/cte. ($157.009.345,80).

12 ACUERDOS COMERCIALES

Para el presente proceso de contratacion, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, el tipo de
suministro a adquirir y de conformidad con lo dispuesto en el manual para el manejo de los acuerdos
comerciales en procesos de contratacion guia 2024 que publicd Colombia compra Eficiente, se verifico
si el presente proceso de contratacion se encuentra cobijado por un tratado o acuerdo internacional
de acuerdo al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion del
portal Colombia Compra como se evidencia en la siguiente tabla:
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Si/No Si/No Si/No Si/No
) Chile Si
PA'a';?izf;* México  |No NO NO No
Peru Si
Canada No N/A N/A No
Chile* Si N/A Sl No
Corea No N/A N/A No
Costa Rica* Si No NO No
Estados Unidos No N/A No No
Estados AELC* Si NO Sl No
México No N/A N/A No
El Salvador S Si S No
Triangulo Guatemala Si Si NO ) Si
Norte**
Honduras No No No No
Unién Europea Si NO NO No
Comunidad Andina Si Si N/A Si
Israel No NO NO No

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial esta por un monto de $261.682.243,00 y la TRM del dia 12
de agosto de 2026 esta en $3.121,07 se tiene como resultado el presupuesto oficial en dolares por
valor de USD$42,127,35; a su vez, un dolar equivale a 0,76XDR lo cual no da el presupuesto oficial
en DEG de 83.843,76XRD. En conclusion, la alcaldia del Carmen de Bolivar por ser un Ente Territorial
del nivel municipal y atendiendo el presupuesto estimado para el presente proceso de seleccion y
aplicando excepcion al presente tipo de contratacion (Aplicable excepcion 15), no puede recibir y
aplicar trato nacional a los proponentes, bienes y servicios de los siguientes acuerdos comerciales:
Alianza pacifico, Canada, Chile, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Estados AELC, Triangulo Norte
(El Salvador y Honduras), Unién Europea, Israel y reino Unido e Irlanda del Norte. Sin embargo, si
puede recibir y aplicar trato nacional a los proponentes, bienes y servicios de los siguientes acuerdos
comerciales: Comunidad Andina y Guatemala.

Vale anotar que cuando haya lugar a la aplicacion de alguna excepcion, Colombia Compra Eficiente
recomienda incluir en los Documentos del Proceso la excepcion existente (Chile, Estados AELC, El
Salvador=Excepcion 33 y 38).
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SECRETAR!O DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLiVAR
Revisé: Cristhian Rios Mancera/Asesor financierg’;lj'_/,
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