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Entre YECID RODRIGUEZ TOVAR, mayor de edad, vecino y domiciliado en el
Municipio de Altamira - Huila, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
4.888.229 expedida en Altamira Huila, en calidad de Alcalde Municipal de
ALTAMIRA, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, UNION
TEMPORAL CONSTRUIR IC, representada legalmente por GIANNI RAUL
CASTRO FIERRO, identificado con la C.C. 7.725.451, de Neiva, en adelante el
“Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolucién No. 202 de junio de 2026, la Entidad abri6 el
Proceso de Contratacion niumero MA-LP-VIV-002-2026.

II. Que mediante Resolucion No. 247 de 30 de julio de 2026, la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 - Glosario del
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO
PROPIO PARA UN HUILA GRANDE, CIUDADELAS SAN ROQUE Y NUEVO
HORIZONTE EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No. MA-LP-VIV-002-2026, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucidon del presente contrato serd de DOCE (12)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA PESOS ($3.535.669.540) M/TE, equivalentes a 2.019,33 SMLMV
para el afio de suscripcion del contrato 2026, suma que se discrimina de la
siguiente manera:

ITEM ESPECIFICACIONES

. VALOR

No. PAD(EO GENERAL | PARTICULAR DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL

11 Localizacion y replanteo m2 2987,6 $3.022,00 $9.028.527,00

12 Descapote manual en terreno comdn, hasta | ) 29876 $6.752,00 $20.172.275,00
€=0,20 m aprox, incluye retiro.

Subtotal $29.200.802,00

Excavacion manual en material comun h=0,0 -

2,1 2.0 m (incluye retro de sobrantes a una | m2 501,27 $59.639,00 $29.895.242,00
distancia menor a 5 km).
Relleno compactado con material

2,2 seleccionado proveniente de la excavacion | m2 418,88 $39.873,00 $16.702.002,00
h=0,0-2.0 m.

Subtotal $ 46.597.244,00

Viga de cimentacion, concreto 3000 PSI
(0.20x0.25)m, incluye acero de refuerzo

31 (Longitudinal= 4#3 y estribos E#2 ¢/ 0.20). m 2412,41 $88.589,00 $213.712.989,00
Tabla E.2.2.1 NSR-10.
Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.2x0.12,
incluye acero de refuerzo (4#3 -E#2, Debe

3,2 utilizarse refuerzo transversal consistente en m 2131,36 $88.683,00 $189.015.399,00
estribos cerrados minimo de didametro N° 2
(1/4") 6 6M (6 mm), espaciados a 200 mm. Los
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primeros seis estribos se deben espaciar a 100
mm en las zonas adyacentes a los elementos
horizontales de amarre). NSR - 10. E.4.3.4.

Cimiento en concreto ciclopeo de 2500 PSI

33 (60/40) de s=(0,30*0,20)m, incluye formaleta. M3 217,91 $587.576,00 $128.038.686,00
Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.25x0.25,
incluye acero de refuerzo (6#4 -E#2, Debe
utilizarse refuerzo transversal consistente en

34 estribos cerrados minimo de diametro N° 2 m 231 $ 218.548,00 $ 50.484.588,00

(1/4") 6 6M (6 mm), espaciados a 200 mm. Los
primeros diez estribos se deben espaciar a
100 mm en las zonas adyacentes a los
elementos horizontales de amarre).

Construccion de Zapata de medidas por el
exterior de 0.500.50 profundidad 0.4 en
35 concreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo |  UN 77 $187.708,00 $14.453.516,00
Longitudinal No. 3 - ¢/ 0.15 cm en las dos
direcciones).

Columneta en concreto de 2500 PSI de
(12*10)cm para confinar puerta, acero de

36 refuerzo longitudinal con 2#3 y estribos en "S" m 354,2 $62.508,00 $22.140.334.00
cada 20 centimetros - puerta principal y bafio.
Dintel en concreto de 2500 PSI de (12*10)cm
para ventanas - acero de refuerzo longitudinal
37 con 2#3 y estribos en "S" cada 20 centimetros m 200,2 $62.209,00 $12454.242,00
- Ventana Alcoba y Fachada.
Subtotal $ 630.299.754,00
44 Construccion de muro en Blogue de arcilla Liso M2 49203 $68.262,00 $ 335.967.925,00
ambas caras No. 5.
42 E’anete .|ISO s.obre muro 1:4 e=1.5 cm incluye M2 182336 $25.644.00 $46.758.244,00
filos y dilataciones.
Subtotal $ 382.726.169,00

Construccion de Viga aerea en concreto de
3.000 PSI S=(0.2x0.12)m, incluye acero de
refuerzo, considerando como luz el espacio
comprendido entre columnas de amarre
ubicadas en el eje de la viga, o entre muros
51 estructurales transversales al eje de laviga,se | m 241241 $90.127,00 $217.423.276,00
deben utilizar estribos de barra N° 2 (1/4”) ¢
6M (6 mm), espaciados a 100 mm en los
primeros 500 mm de cada extremo de la luz y
espaciados a 200 mm en el resto de la luz.
E.4.4.4.NSR-10.

Construccion placa mesén en concreto 3.000
PSI, ancho = 0.6m largo 1,2m , e=0.06m,
52 Incluye acero de refuerzo No. 3 - ¢/0,15men | m 92,4 $111.216,00 $10.276.358,00
ambos sentidos), inlcuye figurado y armado
seccion de lavaplatos.

Construccién de viga cinta (0.12x.10)m,

53 incluye acero de refuerzo (2#3- flejeen "S"de | m 1568,49 $49.515,00 $ 77.663.782,00
1/4" ¢/0,20m).
Soporte placa tanque de agua placa en

54 concreto de 3000 psi (1.00*1.00*0.10)m, | UN 77 $390.892,00 $30.098.684,00
incluye acero de refuerzo.

Subtotal $ 335.462.100,00

Suministro e Instalacién de Tablero de

6,1 automaticos 4 circuitos.Incluye 1| UN 77 $ 164.575,00 $12.672.275,00
Breaker 20A.
Suministro e Instalacion de Salida

6,2 toma corriente doble 110v UN 308 $80.218,00 $24.707.144,00
Suministro e Instalacion de Salida

63 lampara incandescente incl. Control UN 385 $74.793,00 $28.795.305,00

6.4 Punto electrico salida especial .GFCI. UN 77 $ 152.847,00 $ 11.769.219,00

Contra humedad en la cocina.
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Acometida general por  muro
monofasica a 120v en tuberia PVC
conduitde 1"y alambre CU THHN 2x8
6,5 y cable concéntrico monofasico desde | UN 77 $934.644,00 $ 71.967.588,00
poste de energia hasta medidor de
energia de la vivienda, con polo a
tierra.
Subtotal $149.911.531,00
Suministro e Instalacion de Punto de desagle
71 en pvc 2" Para lavaplatos - lavamanos - ducha. UN 231 $85.105,00 $19.650.255,00
72 S:’;\',”c';“‘;)g rL”Zﬁff;ZZrie Punto de desaglle | 77 $167.469,00 $12.895.113,00
73 Z‘]”;‘\'/”C'jt";):r'a”;t:r']icfgaiz Punto de desaglie | 154 $166.282,00 $ 25.607.428,00
Suministro e Instalacion de Tuberia de
74 desagie en pvc4" desde el bafio hastalacaja | m 854,7 $47.583,00 $40.669.190,00
de inspeccion externa.
Suministro e Instalacion de Rejilla de piso
75 bafio de 3" 0 4" UN 154 $39.315,00 $6.054.510,00
Cajilla de inspeccion en concreto simple de
76 3000 psi de 06 x 0,6 m x 050 m de | UN 77 $463.010,00 $ 35.651.770,00
profundidad con tapa - podra ser prefabricada.
Suministro e Instalacion de Salida llave
77 terminal de %" Lavadero. UN 77 $ 36.850,00 $2.837.450,00
Suministro e Instalacion Punto de agua fria de
78 2" Lavaplatos - Ducha - Lavamanos - Sanitario | UN 385 $36.782,00 $14.161.070,00
- lavadero.
79 'IS'Ll:tr:zE:t;?e;olr?;t\iI:a‘zon de Red Hidraulica, | 2310 $16.945,00 $39.142.950,00
Subtotal $196.678.736,00
Cubierta arquitectonica de zinc calibre 30 con
8.1 recubrimiento en pintura poliester de 18 a 20 M2 25795 $82.926,00 $ 213.907.617,00
' micras o similar incluye estructura metalica ’ e D
perfil 4x8cmts. Calibre 20 para soporte.
82 gsﬂlnéitg);oe) l;'TI]anche en Lamina Galvanizada m 1801,03 $29.669,00 $53.434.759,00
Subtotal $ 267.342.376,00
Suministro e instalacion de enchape de pared
9,1 bafio y salpicadero lavaplatos. M2 4312 $86.649,00 $ 37.363.049,00
9.2 Suministo ¢ instalacion de piso antidesiizante | yyp | 4g555 | §87.087,00 $14.408.975,00
Construccién de Placa de piso en concreto de
9,3 2500 psi e=0.08 con malla electrosoldada de | M2 2648,03 $78.210,00 $207.102.426,00
4.mm de (15x15) cm.
Subtotal $ 258.874.450,00
10,1 S:Imzlrgstro e Instalacion de Ventana lamina M2 278,74 $207.383,00 $ 57.805.937,00
Suministro e Instalacion de Marco para puerta
102 ;‘;gﬂfm gegé;2°§‘mp”e?:d’3§f"Cachca"‘;fo gg UN 231 $495.588,00 $ 114.480.828,00
seguridad.
Suministro e instalacion de Marco en calibre
18 de medida 2x0,70 y puerta metalica cal. 20
10,3 de medida 01,80 x 0,70 m, con pasador UN 77 $372.306,00 $ 28.667.562,00
sencillo para puerta bafio.
Subtotal $200.954.327,00
Combo sanitario, lavamanos y suministro e
" instalaciones de juego de incrustaciones. UN " $476.569,00 $36.697.353,00
Suministro e instalacion de ducha Con llave,
11,2 incluye acoesorios. UN 77 $94.460,00 $7.273.420,00
Suministro e instalacion de lavaplatos en acero
11,3 inoxidable de (60x40) m. UN 77 $234.908,00 $18.087.916,00
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Lavadero Prefabricado de (0,8x0,60X0,80) m
114 en ceramica ylo granito. UN 77 $327.898,00 $ 25.248.146,00
Suministro e instalacion de Tanque de reserva
11,5 de agua de 500 Lts, inlcuye accesorios. UN " §451.985,00 $34.802.845.00
Subtotal $122.109.680,00
1,2 Graniplast en fachada. M2 1417,57 § 37.288,00 $ 52.858.350,00
| Subtotal $ 52.858.350,00
Excavacion manual en material comun h=0,0 -
13,1 2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una| M3 489,72 $59.639,00 $29.206.411,00
distancia menor a 5 km).
Relleno compactado con material
13,2 seleccionado proveniente de la excavacion | M3 480,48 $39.873,00 $19.158.179,00
h=0,0-2.0m
Suministro e instalacion Tuberia pvc de 6" para
13,3 alcantarillado de caja externa a red de| m 462 $63.829,00 $29.488.998,00
alcantarillado.
13.4 Sumini§tro e Inftalacion de Silla yee pvc UN 77 $ 120.460,00 $9.275.420,00
sanitaria de 8 x 6
Subtotal $87.129.008,00
Excavacién manual en material comun h=0,0 -
14,1 2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una | M3 226,38 $59.639,00 $13.501.077,00
distancia menor a 5 km)
Relleno  compactado  con material
14,2 seleccionado proveniente de la excavacion | M3 226,38 $39.873,00 $9.026.450,00
h=0,0-2.0m
Construccion acometida domiciliaria en tubo
PF+UAD 1/2"incluye arreglo de la zanja, cajilla
143 plastica, micromedidor de 1/2" para agua, | UN 77 $622.059,00 $47.898.543,00
collar de derivaciéon de 2 X 1/2" y demas
accesorios.
Subtotal $70.426.070,00
$
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 2.830.570.597,00
ADMINISTRACION (gastos generales) 18% $ 509.502.707,00
IMPREVISTOS 1% $ 28.305.706,00
UTILIDAD 5% $ 141.528.530,00
IMPLEMENTAR PGIO (PMA - SST) $ 25.762.000,00
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIQ incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso | ADMINISTRACION A= 18%
sea inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO = 1%
UTILIDAD = 5%
TOTAL A.lLU A.LU.= 24%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:
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a) ANTICIPO: El Municipio concedera al Contratista un anticipo equivalente
a un Veinte (20%) del valor total del contrato.

MANEJO DEL ANTICIPO.

e El anticipo Unicamente debera destinarse para el pago de mano de
obra para las instalaciones, compra de equipo y compra de insumos
(materiales) necesarios para la ejecucion, objeto del
correspondiente contrato.

e En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendran anticipo,
excepto que en el documento constitutivo de la adicidn se
establezca lo contrario.

e En ningun caso la suma del anticipo podra superar el (50%) por
ciento del valor total del contrato.

EL CONTRATISTA, deberd presentar el programa de inversién del anticipo para
la correspondiente aprobacion del INTERVENTOR, dejando constancia expresa
gue estos recursos son del Municipio, para todos los efectos legales; entregados
en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que lo
mismos generen pertenecen al tesoro del Municipio de Altamira.

La constitucion y aprobacion de la garantia son requisitos indispensables previos
para la entrega del anticipo. Los rendimientos financieros que se generen
deberan ser consignados en la cuenta indicada por el Municipio, una vez se
termine de amortizar el anticipo.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra,
situacidon que deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.
Su amortizacién total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacidon que debera ser controlada por la
interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién

presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:
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Namero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad disponibilidad disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal
2026000153 05 de marzo de 2026 $3.364.025.942,89
Aporte Beneficiarios $385.000.000,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Se cancelara el valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccion
asi:

b) ANTICIPO: El Municipio concedera al Contratista un anticipo equivalente
a un Veinte (20%) del valor total del contrato.

MANEJO DEL ANTICIPO.

e El anticipo Unicamente debera destinarse para el pago de mano de obra
para las instalaciones, compra de equipo y compra de insumos
(materiales) necesarios para la ejecucién, objeto del correspondiente
contrato.

e En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendran anticipo, excepto
que en el documento constitutivo de la adicién se establezca lo contrario.

e En ninguln caso la suma del anticipo podra superar el (50%) por ciento del
valor total del contrato.

EL CONTRATISTA, debera presentar el programa de inversion del anticipo para la
correspondiente aprobacién del INTERVENTOR, dejando constancia expresa que estos
recursos son del Municipio, para todos los efectos legales; entregados en calidad de
anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que lo mismos generen
pertenecen al tesoro del Municipio de Altamira.

La constitucion y aprobacion de la garantia son requisitos indispensables previos para la
entrega del anticipo. Los rendimientos financieros que se generen deberan ser
consignados en la cuenta indicada por el Municipio, una vez se termine de amortizar el
anticipo.

c) PAGOS PARCIALES: El 90% del valor total se pagara mediante actas de
recibo parcial a las cuales se les amortizara proporcionalmente el anticipo previo
visto bueno del Interventor.

1. Presentacién de la cuenta de cobro o factura electronica.

2. Presentacién del informe técnico de obra por parte del contratista.

3. Presentacion de la bitacora de obra firmada por el contratista de obra
e interventor.

Presentacion del informe técnico realizado por el interventor.

Acta parcial de obra firmada por el contratista y el interventor.

vk

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



] ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6. Certificado de cumplimiento por parte del interventor.

7. Acreditacion de los pagos en materia de seguridad social al personal
empleado por el contratista en la ejecucion del contrato.

8. Actualizacién y aprobacion de las garantias.

Para efectos de los desembolsos, EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de
sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, de
conformidad con el articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto
1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, so
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

d) PAGO FINAL: Del 10% del valor del contrato, una vez culminado, el
objeto contractual a satisfaccion de la interventor y Supervisién, para lo cual sera
requerido el informe final acompafiado del certificado de cumplido a satisfaccion
de lo contratado, la acreditacion de los pagos que en materia de salarios y
seguridad social integral debera efectuar EL CONTRATISTA al personal empleado
en la ejecucion del contrato, la suscripcion del acta de liquidacion y demas a que

haya lugar.
1. Presentacion de la cuenta de cobro o factura electrénica.
2. Presentacion del informe técnico final de obra por parte del contratista.
3. Presentacion de la bitédcora de obra
4. Presentacion de la bitacora de obra firmada por el contratista de obra
e interventor.
5. Presentacién del informe técnico final realizado por el interventor.
6. Certificado de cumplimiento y o recibo a satisfaccién de la obra por

parte de la interventoria.

7. Acreditacion de los pagos en materia de seguridad social al personal
empleado por el contratista en la ejecucion del contrato.

8. Actualizacién y aprobacion de las garantias.

9. Acta final de obra firmada por el contratista y el interventor.

10. Suscripcién del Acta de Recibo Final de Obra.

11. Suscripcién del acta de liquidacion.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 1: Cumplir con sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de Seguridad
social (salud, pension y ARL) y aportes parafiscales. Sefialados por la Ley 789 de 2002
si estuviese obligado ello de acuerdo con el valor del suministro mensual.

NOTA 2: En todo caso el pago, ya sea de actas parciales y acta final se encontrara
supeditado al plan anual de caja, que disponga para tal efecto el municipio de Altamira,
y sus modificaciones generando lo anterior a la condicion a la que se somete el
contratista con la presentacion de la oferta y la suscripcidon del contrato respecto a esta
circunstancia.

NOTA 3: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrase incompleta
la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el Contrato.
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NOTA 4: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 5: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable
al Proceso de Contratacidon, vigente durante la ejecucidn del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién
en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo
caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la regién
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regidon a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
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Esta obligacidn no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizaciéon de actuaciones dirigidas a
lograr la destinacion minima del personal requerido para la ejecucién del
contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento
(5 %) la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los
siguientes sujetos de especial proteccién constitucional: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacion
de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato
debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucidn del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
documentacién respectiva que acredite la condicidon de los sujetos mencionados
y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro de
los CINCO (05) DIAS HABILES posteriores a la firma del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacidon, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicidon de poblacién
en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de
Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la
condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusiéon en el Registro Unico de Victimas -
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidon constitucional que no se
encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.
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Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los
Anexos Técnicos y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccidn en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

Informar peridodicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo
con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018
en los Tres (03) habiles siguientes a la suscripcion del contrato.
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El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera
que el disefno entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucién de la obra contratada por la entidad.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos los demas
elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con lo
ofrecido en la propuesta.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con lo
Anexos Técnicos y demas Documentos del Proceso.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

Cumplir con los requisitos exigidos por el Municipio para la legalizacién del
Contrato.

Cumplir con el personal propuesto dentro de la Oferta e informar debidamente
a la Interventoria y al Municipio, en caso de presentarse algin cambio del
equipo de trabajo.

En coordinacién con la Interventoria, el contratista deberd validar, revisar,
complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o
disefios suministrados, de ser el caso.

Demostrar el pago de aporte de parafiscales sefalados por la Ley 789 de
2.002, si estuviere obligado a ello.

Tener el personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral
(Pensién, Salud y Riesgos Profesionales)

Mantener el sitio de ejecucion de los trabajos libres de desperdicios, basuras,
escombros acumulados y a su terminacién retirar definitivamente del lugar
los desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la
disposicion final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados,
de acuerdo con la normatividad vigente y sera a cargo del contratista quien
asume cualquier responsabilidad por la ejecucién de este proceso.
Proporcionar al interventor cuando este lo requiera informes detallados o
generales sobre cualquier aspecto de la obra

Atender las observaciones y requerimientos que efectué el Municipio a través
del Interventor.

Llevar un registro fotografico, bitdcora de la obra, memorias de calculo,
sefializacion y demas labores que exija el interventor.

Instalar una valla informativa de la obra, de 4m X 2m con la informacién y
disefio que le indique la entidad contratante.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucién del Contrato.

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona
natural o juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su
pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
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relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o
de sus representantes legales, socios o accionistas.

Obtener la aprobacion de la interventoria e informar con antelacién a la
Administracion Municipal el cambio de profesionales o técnicos requeridos y
ofrecidos. La solicitud de sustitucién debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia
general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un
perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacion
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo
requerido.

EL CONTRATISTA deberé,prese,ntar al interventor del contrato, con un plazo
maximo de CINCO (05) DIAS HABILES posteriores a la firma del acta de inicio,
los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
especifica del personal requerido para ejecucidn de la obra.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo
con su labor.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucién del contrato.

Informar a mas tardar el dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

El personal que ocupe serd responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra
vinculacion laboral con EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, pero éste podra exigir
el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reuna las calificaciones
para el desempefio de su oficio a que considere perjudicial para los intereses
del proyecto, previa solicitud fundamentada y escrita por el Interventor.

El contratista se compromete a privilegiar la contratacién de mano de obra
no calificada con personas oriundas del Municipio donde se ejecutaran las
obras.

No causar dafios a personas y bienes de terceros o del Municipio respondiendo
por lo que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido,
dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados
de su actividad y/o la de sus trabajadores.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO:
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El Contratista efectuara el control sobre el cumplimiento de las diligencias de
orden administrativo propias del contrato suscrito:

1.

10.

11.

12.

13.

Cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demas obligaciones laborales a su cargo, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato.

Verificar y asegurar que el personal, mantenga durante el tiempo de
trabajo una dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como los
elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecucion de las
actividades.

Responder por el pago de los tributos y los demas gastos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato.
Constituir las garantias exigidas en el presente contrato, restablecer su
valor y ampliar su vigencia en caso de requerirse.

Informar por escrito al Municipio acerca de la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que afecten o puedan afectar
la adecuada ejecucién del contrato, y recomendar la actuacién que debe
proceder.

Durante la ejecucidn de la obra cumplir con el sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo (SGSST), Verificar y dar cumplimiento
durante la ejecucion del contrato a las normas de Prevencion y atencion
de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio
ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo del contrato.
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca durante
la ejecucion del contrato, de tal forma que el Municipio de Altamira
intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Organizar la informacion y documentos que se generen durante la
ejecucion del contrato, manteniéndola a disposicidon de los interesados v,
una vez se produzca, incorporarla en la carpeta contractual, conformando
el archivo de gestion, conforme a las normas que regulan la materia.
Programar y coordinar, con quien sea necesario, reuniones periddicas para
analizar el estado de ejecucién y avance del contrato.

Presentar informes sobre el estado de ejecucién y avance del contrato
cuando el Municipio de Altamira lo requiera.

El cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y
ambiental, que sean aplicables.

Las demas inherentes al contrato respectivo.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1.

Consultar con el supervisor e interventor del contrato, las inquietudes de
orden técnico o legal que se presenten en relacién con la ejecucion del
contrato.
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2. Presentar informes ejecutivos semanales e informes mensuales los cuales
deberan ser aprobados por la interventoria y contener para cada frente de
trabajo:

a. Avance de cada una de las actividades programadas.

b. Cantidades de obra ejecutadas.

c. Registros fotograficos.

d. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas si aplica, e incluir el certificado de Calidad de los
materiales instalados.

e. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

f. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

g. Informe de manejo e inversién del anticipo con los respectivos
soportes.

h.  Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

i

Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas
de compensacién familiar, cuando corresponda.

3. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentacion técnica, entre ella: - Bitacora de obra. - Planos
récord de obra, aprobados por la interventoria.

c. Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

d. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacidén de las demas pélizas
que lo requieran.

e. Paz y salvo, por todo concepto, de Ilos proveedores vy
subcontratistas.

f. Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con
el entorno.

g. Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el
pliego de condiciones.

h. Registro fotografico definitivo.

4.  Adquirir una Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacidon de las demas
poélizas que lo requieran.
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Presentar Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores vy
subcontratistas.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los
trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de
los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios
gue tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre a
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el
director de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran,
los delegados de LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefos
entregados por LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, los planos récord de la
totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL con la aprobacion de la interventoria, en
medio impreso y magnético.

Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos entregados por LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL, Unicamente para el desarrollo del objeto
contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entenderad como
cesion de derechos o licenciamiento.

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la
construccién.

EL CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el
inicio del proyecto se cuente con las redes provisionales de los servicios.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las dareas intervenidas en
perfecto estado y limpieza. la disposicion final de los escombros debe
realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo con la normatividad
vigente y serd a cargo del contratista quien asume cualquier
responsabilidad por la ejecucidén de este proceso.

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y
Ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas
aquellas (si aplica) requeridas para el manejo ambiental del proyecto y
entregara al Interventor los resultados de los mismos, para verificar si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacién y
recibo de las obras ejecutadas por el contratista, de parte del Interventor,
no exonera al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad
de las obras ejecutadas. Los ensayos de laboratorios no aplican en el caso
en el que el contratista adquiera los materiales debidamente certificados.
El contratista debera garantizar el personal requerido en el contrato de
acuerdo con el presupuesto general, de tal forma que las obras sean
entregadas en el tiempo estipulado.

El contratista debe realizar y presentar cronograma de las obras, que
garantice la terminacion de todas las actividades del contrato en el tiempo
estipulado.
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1) Cancelar en la oportunidad y condiciones pactado el valor del contrato.

2) Pagar la remuneracién por la ejecucidon de la obra en los términos
pactados en la Clausula del presente Contrato

3) Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion
oportuna durante el desarrollo del contrato

4) Suministrar oportunamente la informacidon que requiere el contratista
para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.

5) Reservar con destino a este contrato el valor total acorde con su
presupuesto para la vigencia actual.

6) Exigir AL CONTRATISTA a través del interventor designado, la ejecucién
idénea y oportuna del objeto del contrato.

7) Efectuar las recomendaciones y requerimientos necesarios para
garantizar el cumplimiento y calidad de los servicios.

8) Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

9) Exigir la calidad en las especificaciones técnicas del objeto del contrato.

10) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las
sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.

11) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA se
compromete a tomar las precauciones necesarias para evitar que se presenten
accidentes de cualquier naturaleza, se produzcan dahos a cualquier elemento o
bien constitutivo de la obra contratada o dafos a terceros por causas de fallas

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



] ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

en la misma. Cualquier dafo, que se produzca en la obra contratada por la
inadecuada organizacidén de los trabajos por parte del Contratista, debera ser
reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el Contratista implementara
hasta la entrega total de las mismas, los mecanismos de proteccidn necesarios
para evitar que ésta sufra algun dano, siendo de su cargo en todo momento,
los costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparacion o
indemnizaciéon. Dentro de los cinco (5) afios siguientes a la fecha de aceptacion
final de la obra, el Contratista respondera por cualquier clase de defecto que se
presente en los trabajos entregados y aceptados por el MUNICIPIO, producto
del empleo de materiales de mala calidad o de mano de obra deficiente.
Igualmente, en el mismo lapso responderd por cualquier dafio que haya
ocasionado a las instalaciones existentes, con anterioridad al inicio de los
trabajos y por los perjuicios de cualquier naturaleza que durante la ejecucion
de los trabajos contratados ocasione al MUNICIPIO, o a terceras personas. En
consecuencia, el Contratista se obliga a llevar a cabo a su costo, todas las
reposiciones y reemplazos que sea necesario hacer por ocasiéon de la
responsabilidad adquirida y descrita en esta clausula.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el treinta por ciento (30%) de
mano de obra no calificada de la regidn causard multas equivalentes a 0,5 SMMLV
por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo
de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del
contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia
de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco
por ciento 5% del valor del contrato.

Cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A — Promocidén de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Se impondra una multa equivalente a 1
SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad Estatal en el humeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales
relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a 0,5 SMMLV
por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que
se hizo el requerimiento.
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Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, Incumplir la obligaciéon de vincular a la
ejecucion del contrato por lo menos el del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio
de incluir uno superior de personal colombiano, causard multas equivalentes a 0,5
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacidn de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros Incumplir la obligacién de vincular
como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para
el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la cldusula 18 GARANTIAS, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta
se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor,
gue se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara
en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista
se le impondrd una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa
de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor
del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
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empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a
0,5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacidn, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la
pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo
de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento
tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad
del contrato.

Opcioén 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en
el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal
pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como
una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El
valor pagado como clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacién
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la cldusula penal no exonerard al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar
a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones
por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento.

Opcion 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la
Entidad a titulo de estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al
20% del valor total del contrato. No obstante, la entidad podra acudir al juez
competente para solicitar la indemnizacién integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la cldusula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se
hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica.
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El pago o deduccidn de la cldusula penal no exonerara al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar
a la imposicién de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones
contraidas en el contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad
podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la entidad hara efectiva
mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacidn de la clausula
penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos
870 del Cddigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacidn y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento
tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17.CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las diferencias, discrepancias, controversias o reclamaciones que surjan entre
EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA y EL CONTRATISTA, con ocasién de la celebracion,
ejecucion, desarrollo, interpretacién, modificacion, suspensién, terminacion,
liquidacién o incumplimiento del presente contrato, seran resueltas con
observancia de los principios de la funcidon administrativa y de la contratacién
estatal, en especial los de buena fe, economia, transparencia, responsabilidad,
coordinacion, colaboracion armédnica y prevalencia del interés general. Como
mecanismo principal de solucién de controversias, las partes procuraran resolver
de manera directa y de comun acuerdo cualquier diferencia que se presente
durante la ejecucién contractual. Para tal efecto, cualquiera de las partes podra
presentar por escrito la respectiva reclamacion, indicando los hechos,
fundamentos y pretensiones, con el propdsito de que la otra parte emita
respuesta dentro del término que resulte razonable de acuerdo con la
complejidad del asunto y la normatividad aplicable, promoviendo reuniones
técnicas, juridicas o administrativas que permitan alcanzar una solucién
concertada. Cuando la controversia no pueda resolverse mediante arreglo
directo, las partes podran acudir, de comun acuerdo y siempre que resulte
procedente conforme a la ley, a los mecanismos alternativos de solucién de
conflictos previstos en el ordenamiento juridico colombiano, tales como la
conciliacion extrajudicial en derecho, la amigable composicién o la transaccion,
en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 446 de 1998, la Ley
1563 de 2012, el Decreto 1069 de 2015 y las demas normas que las modifiquen,
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adicionen o sustituyan. La utilizacién de cualquiera de estos mecanismos no
suspendera por si misma la ejecucion del contrato, salvo que exista disposicion
legal, decisién judicial o acuerdo expreso entre las partes que asi lo determine.
En consecuencia, el contratista deberda continuar ejecutando las obligaciones
contractuales en los términos pactados, sin perjuicio del ejercicio de los derechos
y acciones que le asistan.

En caso de no lograrse una solucidn mediante los mecanismos anteriormente
sefalados, las controversias seran sometidas al conocimiento de la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitucién Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 -Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— y las demas
disposiciones que regulan la materia. La presente cldusula se entenderd sin
perjuicio de las potestades excepcionales, facultades de direccidn,
interpretacion, modificacién unilateral, terminacion unilateral, caducidad y
demas prerrogativas legales que corresponden al MUNICIPIO DE ALTAMIRA en
su condiciéon de entidad estatal, las cuales podran ejercerse en los eventos y
condiciones previstos en la legislacion vigente.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se
refiere el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIiAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Tres
(3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird
la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
Clase del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro

contenido en una pdliza para Entidades, (ii) patrimonio

auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegu.rédg/ Municipio de Altamira identificada con NIT 891.180.118-4
beneficiario

Amparo Vigencia Valor

Amparos, P 9
vigencia Asegurado
vag:ores 4 Cumplimiento Hasta la| 20% del valor

general del Contrato y | liquidacion del | del contrato.
asegurados

el pago de las multas y | Contrato

la cldusula penal
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Condiciéon

pecuniaria que se le

impongan

Buen Manejo y | Duracién del | (100%) del

Correcta Inversion | contrato  mas | valor del mismo

del Anticipo seis (6) meses, | anticipo.
contados a

partir de la
suscripcion.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e

Plazo del
contrato y tres
(3) aflos mas.

5% del valor del
contrato

indemnizaciones
laborales del personal
que el contratista haya
de utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad | Termino de Dos
de las obras | (2) afnos,
ejecutadas entregadas a | constados a
satisfaccion partir de Ia
fecha en la cual
se recibe a
satisfaccién la
obra

20% del valor
de las obras

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razoén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o0 de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una uniéon temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo

Tomador
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Caracteristica Condicion
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del Contrato

e Objeto del Contrato

e Firma del representante legal del Contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a
ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de Dos 02 afos contados a
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale
en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serda responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecuciéon de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
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enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Clase

Condicion
Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

Municipio de Altamira identificada con NIT 891.180.118-
4 y el Contratista

Tomador

e Para las personas juridicas: la Garantia debera
tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia vy
representacién legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razéon social, NIT vy
porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura
plural (uniéon temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de Ia
estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacidon, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea
superior a mil quinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual
a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucidn del Contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y Municipio de Altamira identificada
con NIT 891.180.118-4

Amparos
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Caracteristica Condicién

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o] Subcontratistas autorizados.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad
contratante debera establecer y discriminar los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afo del Contrato

e Objeto del Contrato

Informacion e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro | e En caso de no usar centavos, los valores deben
de la pdliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
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El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera
verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista
la terminaciéon del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta
reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se efectuard
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las
normas que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera
de seis (6) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacién, por
medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo,
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
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unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacidon acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 25.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el
municipio de Altamira - Huila y el domicilio contractual es el municipio de
Altamira - Huila.

CLAUSULA 26.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo
aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el
término de ejecucion del Contrato.

El presente contrato se perfecciona a través de la plataforma SECOP II y su fecha
sera la que resulte en la aprobacion final de las partes.
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