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DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JEFE DE DEPENDENCIA JULIANA QUINTERO GONZALEZ
CARGO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA 10/09/2026

PLAN DE DESARROLLO

GRANADA, AHORA TE TOCA A TI

TIPO DE GASTO: FUNCIONAMIENTO
O INVERSION

INVERSION

LINEA ESTRATEGICA

Linea Estratégica 1: Desarrollo social inclusivo y equitativo.
Linea Estratégica 2: Desarrollo econémico sostenible y solidario.
Linea Estratégica 3: Habitat resiliente y sostenible

-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial,
preescolar, basica y media.

-Infraestructura Red Vial Regional

-Promocién Y Acceso Efectivo A Procesos Culturales Y

PROGRAMA Artisticos-
-Fomento A La Recreacién, La Actividad Fisica Y El Deporte.
-Fortalecimiento Del Buen Gobierno Para El Respeto Y Garantia
De Los Derechos Humanos.
-Consolidacién productiva del sector de energia eléctrica
-Fortalecimiento de la calidad y cobertura de la educacion en el
Municipio de Granada.
-Mejoramiento de las condiciones de transito y movilidad en el
Municipio de Granada.
-Consolidaciéon de los procesos culturales y artisticos del

PROYECTO municipig d_e Granada 5 _
-Fortalecimiento al proceso de formacién deportiva y la
recreacion en el municipio de Granada.
-Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educacion Inicial,
Prescolar, Basica Y Media.
-Consolidacién productiva del sector de energia eléctrica del
Municipio de Granada
-2024053130009
-2024051130013

. -2024053130006

CODIGO BPIN -2024053130005
-202500000018495
-2024053130014
CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE MANDATOSIN

OBJETIVO DEL GASTO:

REPRESENTACION PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS DIFERENTES

Contactenos Teléfono: (+57 4) 8320549 Correo electrénico: info@granada-antioquia.gov.co
Direccioén: Calle 20 No. 20 - 05, Granada — Antioquia Cddigo postal: 054410 NIT 890.983.728-1
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MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA.

DURACION TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, SIN
EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA'Y OCHO MIL

PESOS ($115.198.000).

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

El Municipio de Granada, Antioquia, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados
en el articulo 2° de la Constitucion Politica, asi como de las competencias asignadas por la Ley 136
de 1994, la Ley 715 de 2001 y demas normas concordantes, debe garantizar la adecuada prestacion
de los servicios publicos a su cargo y propender por el mejoramiento continuo de la infraestructura
destinada al servicio de la comunidad.

De conformidad con lo establecido en la Constitucion Politica de Colombia, corresponde al Estado
garantizar la prestacion eficiente de los servicios publicos y promover el bienestar general de la
poblacién. En este sentido, las entidades territoriales, y en particular los municipios, tienen dentro de
sus competencias la responsabilidad de asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura
fisica destinada a la prestacion de servicios sociales. En concordancia con lo anterior, el Municipio
de Granada, Antioquia, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, tiene la
responsabilidad de garantizar el adecuado funcionamiento, conservacién y mejoramiento de la
infraestructura publica destinada a la prestacion de servicios a la comunidad, incluyendo los sectores
educativos, deportivo, cultural, y la red vial.

En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal “Granada, Ahora Te Toca a
Ti”, el cual contempla dentro de sus lineas estratégicas el fortalecimiento de la infraestructura fisica
como eje fundamental para el desarrollo social, la inclusién, la calidad de vida y la dinamizacién del
territorio, se hace necesario adelantar acciones oportunas de mantenimiento, reparacion y
adecuacion de los bienes inmuebles a cargo del municipio.

Sector Educativo: Las instituciones educativas oficiales del Municipio de Granada constituyen
espacios esenciales para la formacién integral de nifios, nifias y jévenes. Estas infraestructuras
requieren un mantenimiento permanente que garantice condiciones Optimas de seguridad,
salubridad y funcionalidad para la comunidad educativa.

En este sentido, se identifican necesidades relacionadas con la reparacién y adecuacion de aulas,
baterias sanitarias, cubiertas, pisos, muros, sistemas eléctricos, cerramientos, puertas y ventanas,
entre otros. El suministro oportuno de materiales de construccion y ferreteria permitird atender
intervenciones correctivas y preventivas, contribuyendo a la continuidad del servicio educativo y al
cumplimiento de los estadndares minimos de infraestructura escolar.

Sector Deportivo: Los escenarios deportivos municipales cumplen una funcion social fundamental al
promover la actividad fisica, el deporte y la recreacion como herramientas para la salud, la inclusién
social y el aprovechamiento del tiempo libre. Sin embargo, estos espacios presentan desgaste por
el uso constante y la exposicién a condiciones climaticas.
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Por lo anterior, se requiere el suministro de materiales necesarios para el mantenimiento y
adecuacion de canchas, coliseos, graderias, cerramientos, camerinos y zonas comunes, incluyendo
elementos para reparaciones estructurales menores, pintura, redes, superficies de juego y
accesorios complementarios, con el fin de garantizar espacios seguros y funcionales para deportistas
y comunidad en general.

Sector Cultural: La infraestructura cultural del municipio, como casas de la cultura, bibliotecas,
auditorios y escenarios destinados a actividades artisticas y comunitarias, es clave para la
preservacion de la identidad local y el fortalecimiento del tejido social.

Estas instalaciones requieren intervenciones periddicas para conservar sus condiciones fisicas y
garantizar la adecuada prestacion de servicios culturales. El suministro de materiales de construccion
y ferreteria permitira realizar labores de mantenimiento, reparacién y adecuacion de espacios,
mejorando su funcionalidad, seguridad y condiciones de acceso para la comunidad.

Sector Vial: La infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Granada es determinante para la
movilidad, el acceso a servicios y el desarrollo econémico local. El deterioro de vias, andenes,
cunetas, obras de drenaje y elementos complementarios hace necesario realizar labores
permanentes de mantenimiento y reparacion.

Para ello, se requiere el suministro de materiales de construccion, ferreteria y elementos afines que
permitan atender intervenciones menores y urgentes en la red vial, contribuyendo a la seguridad de
peatones y conductores, asi como a la conservacién de la infraestructura existente.

Las condiciones actuales de dichas infraestructuras evidencian deterioro derivado del uso continuo,
factores ambientales y el paso del tiempo, lo cual puede comprometer la seguridad de los usuarios,
la prestacion eficiente de los servicios y el aprovechamiento adecuado de los espacios comunitarios.
En este sentido, se requiere contar con un suministro oportuno de materiales de construccion,
elementos de ferreteria e insumos necesarios que permitan atender de manera eficaz tanto
intervenciones preventivas como correctivas.

La administracion municipal no dispone de existencias suficientes ni de mecanismos agiles para la
adquisicién inmediata de estos materiales frente a las necesidades que se presentan de manera
recurrente, por lo cual se hace indispensable adelantar un proceso de contratacion que garantice la
disponibilidad continua de dichos insumos.

Con la ejecucion de este proceso contractual se busca dar cumplimiento a las metas y programas
establecidos en el Plan de Desarrollo “Granada, Ahora Te Toca a Ti”, contribuyendo al
mejoramiento de la infraestructura publica, al fortalecimiento de los espacios destinados al desarrollo
integral de la comunidad y a la garantia de condiciones adecuadas, seguras y dignas para la
prestacion de los servicios a cargo del municipio.

En consecuencia, el Municipio de Granada requiere contratar el CONTRATO
INTERADMINSITRATIVO DE MANDATOSIN REPRESENTACION PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LOS DIFERENTES SECTORES DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL “GRANADA, AHORA TE TOCA A TI” EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA,
con el fin de mejorar las condiciones fisicas de las edificaciones a intervenir, prolongar su vida (til,
garantizar la adecuada conservacién de los bienes institucionales y brindar condiciones apropiadas

Contactenos Teléfono: (+57 4) 8320549 Correo electrénico: info@granada-antioquia.gov.co
Direccioén: Calle 20 No. 20 - 05, Granada — Antioquia Cddigo postal: 054410 NIT 890.983.728-1



mailto:info@granada-antioquia.gov.co

Cédigo: BYS-FR-01

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS —
(ART. 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO 1082 DEL | Version: 03

] 26 DE MAYO DE 2015) Fecha: 27/12/2020
Alcaldia

Granada - Antioquia

Pagina4 de 30

para la continuidad de los procesos culturales, educativos deportivos y comunitarios que se
desarrollan en el municipio.

Se hace necesario celebrar un contrato con una empresa idénea para la ejecucion de las actividades
relacionadas con el suministro de materiales para mantenimiento, reparacion y adecuaciéon de la
infraestructura.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

Objeto: " CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE MANDATOSIN REPRESENTACION PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS DIFERENTES SECTORES DE INVERSION DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL “GRANADA, AHORA TE TOCA A TI” EN EL MUNICIPIO DE
GRANADA, ANTIOQUIA”.

2.1. Alcance del objeto a contratar

El presente proceso tiene como alcance la compraventa y/o suministro de materiales de
construccion, ferreteria y deméas elementos necesarios para atender las actividades de
mantenimiento, reparacion y adecuacion de la infraestructura fisica del municipio de Granada,
Antioquia, en los diferentes sectores de inversion:

MINAS Y ENERGIA — Programa 2102011 "Redes de alumbrado publico con mantenimiento”

El servicio de alumbrado publico constituye un elemento esencial para la seguridad ciudadana, la
movilidad nocturna, la convivencia y el uso adecuado del espacio publico en las zonas urbana y rural
del municipio de Granada. La infraestructura de redes y luminarias se encuentra permanentemente
expuesta al deterioro derivado de las condiciones ambientales, la vida Gtil de sus componentes,
descargas atmosféricas y afectaciones por terceros, lo que exige acciones periédicas de
mantenimiento preventivo y correctivo que garanticen la continuidad y calidad del servicio. En este
marco, el suministro de materiales e insumos eléctricos y de iluminacién permite atender de manera
oportuna la reposicién y conservacion de los componentes del sistema de alumbrado publico, asi
como de la iluminaciéon ornamental del municipio, en concordancia con el producto de redes de
alumbrado publico con mantenimiento previsto en el Plan de Desarrollo Municipal.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD — Programas 2402041 "Via terciaria mejorada" y 2402114 "Via
urbana mejorada"

La red vial del municipio, tanto terciaria como urbana, es un factor determinante para la conectividad,
la competitividad, el acceso a servicios y el desarrollo social y economico de la poblacion. Las vias
se ven afectadas de manera continua por el transito vehicular, las condiciones climaticas, la
escorrentia y el desgaste natural de sus superficies y estructuras de drenaje, situacién que demanda
intervenciones permanentes de mejoramiento y conservacion. El suministro de materiales para este
sector respalda las labores de mantenimiento y adecuacién de las vias terciarias que comunican las
veredas y de las vias urbanas del casco municipal, garantizando la transitabilidad, la seguridad vial
y la preservacion de la infraestructura existente, en concordancia con los productos de via terciaria
mejorada y via urbana mejorada contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.
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EDUCACION — Programa 2201062 "Infraestructura educativa mantenida"

La infraestructura educativa del municipio es soporte fundamental para la prestacion del servicio de
educacion en condiciones de calidad, seguridad y bienestar para la comunidad estudiantil y docente.
Las sedes educativas urbanas y rurales presentan necesidades recurrentes de mantenimiento y
conservacion asociadas al uso continuo, al deterioro de acabados, cubiertas, redes y elementos
estructurales, y a la exposicién a factores ambientales. El suministro de materiales para este sector
permite adelantar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los establecimientos
educativos, contribuyendo a preservar ambientes de aprendizaje dignos y seguros, en concordancia
con el producto de infraestructura educativa mantenida previsto en el Plan de Desarrollo Municipal.

DEPORTE Y RECREACION — Programa 4301004 "Servicio de mantenimiento a la infraestructura
deportiva"

Los escenarios deportivos y recreativos constituyen espacios estratégicos para el fomento de la
actividad fisica, el aprovechamiento del tiempo libre, la integracién comunitaria y la promocién de
estilos de vida saludables en la poblacién granadina. Esta infraestructura esta sometida a un uso
intensivo y a la exposicion permanente a la intemperie, lo que genera desgaste en superficies,
cubiertas, cerramientos, graderias y dotaciones, y demanda acciones periédicas de conservacion.
El suministro de materiales para este sector respalda las labores de mantenimiento de los escenarios
deportivos urbanos y rurales del municipio, garantizando su funcionalidad y condiciones adecuadas
de uso, en concordancia con el servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva contemplado
en el Plan de Desarrollo Municipal.

GOBIERNO TERRITORIAL — Programas 4502003 "Salén comunal adecuado” y 4599016 "Sedes
mantenidas”

La infraestructura comunitaria e institucional del municipio, representada en los salones comunales
y en las sedes de la Administracién Municipal, es fundamental para el ejercicio de la participacion
ciudadana, el fortalecimiento organizativo de las comunidades y la adecuada prestacién de las
funciones administrativas y de gobierno. Estos inmuebles requieren intervenciones periédicas de
adecuacion, mantenimiento y conservacion derivadas del uso continuo y del deterioro propio de sus
elementos constructivos. El suministro de materiales para este sector permite atender la adecuacion
de los salones comunales de las veredas y el mantenimiento de las sedes municipales,
contribuyendo a preservar espacios funcionales y en condiciones dignas, en concordancia con los
productos de salon comunal adecuado y sedes mantenidas previstos en el Plan de Desarrollo
Municipal.

CULTURA — Programa 3301090 "Centros culturales adecuados”

Los espacios destinados al desarrollo de las actividades culturales y artisticas del municipio son
escenarios esenciales para la promocioén, el acceso y la salvaguarda del patrimonio cultural y para
el fortalecimiento de las expresiones artisticas de la comunidad. La infraestructura cultural, dado su
uso permanente y el deterioro asociado al paso del tiempo y a las condiciones ambientales, requiere
labores continuas de adecuacion y conservacién que garanticen su funcionalidad y seguridad. El
suministro de materiales para este sector respalda las intervenciones de adecuacion y
mantenimiento de los centros culturales del municipio, en concordancia con el producto de centros
culturales adecuados contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal.
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El contratista deberd suministrar bajo demanda del servicio en modalidad de bolsa de recursos
hasta agotar el monto, de manera oportuna y conforme a los requerimientos que realice la
Administracién Municipal, los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de intervenciones
de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica de los diferntes sectores de
inversion del PDM, incluyendo entre otros: cemento, arena, grava, bloques, ladrillos, hierro,
materiales para cubiertas, pintura, herramientas menores, tuberias y accesorios para redes
hidraulicas y sanitarias, accesorios eléctricos, elementos de fijacidn, productos de ferreteria y demas
insumos relacionados con actividades locativas.

El suministro se realizara de manera PARCIAL, de acuerdo con las necesidades que se presenten
durante la ejecucién del contrato y conforme a los requerimientos efectuados por el supervisor
designado por la entidad. Los materiales deberan cumplir con las especificaciones técnicas y
condiciones de calidad exigidas en el mercado y en la nhormatividad vigente.

Igualmente, el contratista debera garantizar la disponibilidad de los materiales solicitados y realizar
la entrega en el lugar que indique la Administracion Municipal dentro de la jurisdiccion del municipio
de Granada, Antioquia, asegurando el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad y
oportunidad requeridas para el adecuado mantenimiento de la infraestructura fisica de los diferentes
sectores de inversién del PDM.

2.2. Condiciones de entrega:

1- Ubicaciones:

UBICACION HORARIO COORDENADA COORDENADA

LATITUD LONGITUD
Bodega municipal, direccion: | L-MA-J-V-S 6.145156° -75.186491°
Zona urbana - 8 AM- 2 PM

2- Elsuministro se realizara mediante CUATRO (4) ENTREGAS PARCIALES, las cuales seran
programadas de acuerdo con las necesidades del proyecto y conforme a los requerimientos
realizados por la supervision del contrato, las entregas parciales podran se programadas
para entrega en diferentes direcciones de entrega en un mismo pedido

3- Tiempos de entrega: Los tiempos de entrega son contados a partir del dia habil siguiente a
la colocacién de la orden de compra con un (tiempo méximo de entrega: 5 dias hébiles).

2.3. Especificaciones técnicas

El presente proceso contractual tiene por objeto el suministro bajo demanda de materiales de
construccion, eléctricos, cerramientos, hidrosanitarios y de acabados, destinados al mantenimiento
de la infraestructura educativa, deportiva, cultural, y vial del municipio de Granada — Antioquia, de
conformidad con las cantidades y caracteristicas definidas en el presupuesto anexo.

El valor del contrato incluye el suministro, transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales,
los cuales deberan ser entregados en los puntos de entrega indicados de acuerdo a programacion
dad por la supervisién, sin que esto genere costos adicionales para la entidad. El contratista debera
garantizar que los materiales lleguen en éptimas condiciones, cumpliendo con las especificaciones
técnicas requeridas y sin presentar dafios, deterioro o alteraciones en su calidad.
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El suministro se realizara mediante CUATRO (4) ENTREGAS PARCIALES, las cuales seran
programadas de acuerdo con las necesidades del proyecto y conforme a los requerimientos
realizados por la supervisién del contrato. En este sentido, los despachos de materiales se
efectuaran contra pedido, de acuerdo con las cantidades y tipos de insumos solicitados por la
supervision, quien verificara la correspondencia entre lo solicitado, lo entregado y lo establecido en
el presupuesto del contrato.

En cuanto a las condiciones técnicas, todos los materiales suministrados deberan cumplir con
estandares de calidad para uso institucional, ser nuevos, originales, sin uso previo y contar con las
certificaciones técnicas y de calidad exigidas por la normativa vigente en Colombia. Para el caso de
materiales eléctricos, estos deberan cumplir con los lineamientos del RETIE y, cuando aplique, con
normas técnicas como NTC o certificaciones de producto. Los materiales hidrosanitarios deberan
cumplir con estandares de calidad que garanticen su durabilidad, resistencia y adecuado
funcionamiento, preferiblemente con certificaciones de cumplimiento de normas técnicas
colombianas. Los materiales de construccién y acabados deberan presentar condiciones
adecuadas de resistencia, adherencia y desempefio, acordes con su uso en infraestructura publica.

De manera especifica, las luminarias deberan ser tipo LED de alta eficiencia, con vida util
prolongada y, en el caso de luminarias solares, deberan contar con panel integrado, bateria de
respaldo y proteccién contra condiciones ambientales. Los cables eléctricos deberan ser de cobre,
con aislamiento adecuado segun su uso y cumplir con las normas técnicas aplicables; en el caso
de cableado expuesto, se debera garantizar que sea de tipo encauchetado o antivandalico. Las
tuberias eléctricas metélicas (EMT e IMC) deberdn cumplir con especificaciones de resistencia
mecénica y proteccién contra la corrosion, y los accesorios deberan ser compatibles con los
sistemas instalados. Los elementos hidrosanitarios deberan ser de materiales resistentes al uso
continuo y a la humedad, mientras que los productos de pintura deberan ser de buena calidad, con
adecuado cubrimiento, adherencia y durabilidad.

Suministro de materiales para la construccién de vias debera cumplir con las especificaciones
técnicas vigentes del INVIAS, asi como con las normas NTC aplicables y la normativa de obligatorio
cumplimiento establecida en el marco colombiano. Todos los materiales (agregados pétreos,
asfaltos, suelos estabilizados, entre otros) deberan ser de primera calidad, provenientes de fuentes
aprobadas y contar con los respectivos certificados de conformidad y ensayos de laboratorio que
garanticen el cumplimiento de los requisitos fisicos, mecanicos y granulométricos exigidos.

El contratista deber& garantizar la calidad de los materiales suministrados mediante una garantia
minima de calidad, a partir de la entrega de certificado de calidad de los mismos, sin perjuicio de
las garantias comerciales ofrecidas por los fabricantes. Durante este periodo, el contratista debera
responder por defectos de fabricacion, mala calidad de los materiales o fallas en su funcionamiento,
obligandose a realizar la reposiciéon de los elementos que presenten dichas condiciones sin costo
adicional para la entidad.

En todo caso, la supervision del contrato verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
la calidad de los materiales y las condiciones de entrega, pudiendo rechazar aquellos insumos que
no cumplan con los requisitos establecidos. El contratista deberd reemplazar oportunamente los
materiales rechazados, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2.4. Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas — UNSPSC
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Segmento Familia Clase Nombre o Descripcién

30 13 0000 Productos de construccion estructural

30 15 0000 Materiales de acabado exterior

30 16 0000 Materiales de acabado interior

30 18 0000 Plomeria

30 26 0000 Materiales estructurales

31 21 0000 Pinturas e imprimaciones y acabados

39 12 0000 Equipos y componentes y suministros eléctricos

39 10 0000 Lamparas y bombillas y componentes de
lamparas

31 31 0000 Conjuntos de tuberias fabricados.

2.5. Partes

Municipio de Granada y la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.
2.6. Plazo
El plazo de ejecucién del contrato que se suscriba como consecuencia del presente proceso es de
TRES (03) meses o hasta agotar recursos, sin exceder 31 de diciembre de 2026, contado a partir de
la suscripcién del acta de inicio y sin superar la vigencia fiscal, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

1.1. Lugar

El contrato resultante del presente estudio previo se ejecutara en el Municipio de Granada, Antioquia

Puntos de entrega:

UBICACION HORARIO COORDENADA COORDENADA

LATITUD LONGITUD
Bodega municipal, direccion: | L-MA-J-V-S 6.145156° -75.186491°
Zona urbana - 8 AM- 2 PM

Obligaciones de las partes
1.1.1.0bligaciones especificas del contratista o proveedores.

El contratista se obliga para con el Municipio de Granada, Antioquia, a cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Ejecutar el objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas, el estudio previo, la
propuesta presentada y las instrucciones impartidas por el supervisor designado por el
Municipio de Granada.

2. Adelantar los procedimientos de contratacion necesarios para garantizar el suministro de
materiales destinados al mantenimiento, reparacion y adecuacion de la infraestructura
educativa, deportiva, cultural y vial del Municipio, observando los principios de transparencia,
economia, responsabilidad, planeacion y seleccién objetiva.

3. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucién del contrato,
de conformidad con la normatividad que rige la materia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses masy
presentarse al Municipio de Granada al momento en que sea requerido por el mismo, para
la suscripcién de la correspondiente acta de liquidacion.

Todos los contratos derivados del contrato interadministrativo estaran dentro del plazo de
contrato interadministrativo.

Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, de primera calidad, libres de defectos,
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y con las normas técnicas
colombianas y demas reglamentacion vigente que les resulte aplicable.

Realizar el suministro de los materiales de manera parcial, de acuerdo con los
requerimientos formulados por el supervisor del contrato y las necesidades de la
Administracion Municipal.

Garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de los materiales solicitados dentro de los
plazos establecidos por el supervisor, evitando retrasos que afecten la ejecucion de las
actividades de mantenimiento.

Entregar los materiales en los sitios que indique el Municipio de Granada dentro de su
jurisdiccién, asumiendo los costos de transporte, cargue, descargue, almacenamiento y
demas gastos necesarios para su correcta entrega, salvo que se establezca una condicion
diferente en el contrato.

Reemplazar, sin costo adicional para el Municipio, cualquier material que presente defectos
de fabricacién, deterioro, incumplimiento de especificaciones o que no corresponda a las
caracteristicas solicitadas.

Garantizar la trazabilidad de las adquisiciones realizadas, conservando y poniendo a
disposicion del supervisor la documentacién relacionada con los procesos de seleccion,
ordenes de compra, facturas, remisiones, certificados de calidad y demas soportes que
evidencien la correcta ejecucion del contrato.

Administrar los recursos entregados por el Municipio exclusivamente para la ejecucion del
objeto del contrato, garantizando su adecuada destinacién y manejo conforme a las normas
presupuestales, contables y financieras aplicables.

Presentar los informes técnicos, administrativos, financieros y contables que sean
requeridos por el supervisor, con la periodicidad establecida en el contrato, acompafiados
de los respectivos soportes.

Mantener actualizado el control de las cantidades de materiales suministrados, los saldos
disponibles y la ejecucion presupuestal, facilitando el seguimiento por parte del supervisor.
Permitir y facilitar las labores de seguimiento, supervision, inspeccién y control que adelante
el Municipio de Granada, suministrando la informacién y documentacion que le sea
requerida.

Cumplir con todas las obligaciones tributarias, laborales, parafiscales y de seguridad social
derivadas de la ejecucion del contrato cuando haya lugar.

Adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado almacenamiento, conservacion
y transporte de los materiales hasta el momento de su entrega.

Informar oportunamente al supervisor cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecucion
del contrato, proponiendo las acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados.
Atender las observaciones, requerimientos y recomendaciones formuladas por el supervisor
dentro de los términos establecidos.

Abstenerse de realizar modificaciones al alcance, cantidades o caracteristicas de los
suministros sin la autorizacion previa y escrita del supervisor del contrato.

Rendir al finalizar el contrato un informe final de ejecucién técnica, administrativa y
financiera, acompafiado de la relacion detallada de los materiales suministrados, los
soportes correspondientes y la informacion necesaria para la liquidacion del contrato.
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22

23.

24.
25.
26.

. Presentar para aprobacion del Municipio las garantias contractuales dentro del término de

tres (3) dias, asi como las modificaciones o ampliaciones que se requieran con ocasion de
adiciones, prérrogas, modificaciones, suspensiones o reinicios del contrato, sin que ello
genere costos adicionales para la entidad.

Efectuar a nombre del MUNICIPIO DE GRANADA, todas las estampillas, asi como los
demas impuestos que se requiera en los pagos o abonos en cuenta, segun las normas sobre
la materia, y trasladar los recursos resultantes al Municipio conforme los lineamientos de la
Secretaria de Hacienda.

Aperturar una cuenta independiente para el manejo de los recursos administrar.

Hacer la devolucién de los rendimientos financieros que se generen.

Cumplir las demés obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato que sean necesarias
para garantizar el cabal cumplimiento de su objeto.

1.1.2.0bligaciones de la entidad contratante

El Municipio de Granada, Antioquia, se obliga a:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Designar un supervisor para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y
juridico a la ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

Ejercer la supervision del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones asumidas
por la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.

impartiendo las instrucciones y recomendaciones necesarias para su correcta ejecucion.
Suministrar al contratista la informacién, documentacion y demas elementos que sean
necesarios para el adecuado desarrollo del objeto del contrato.

Formular oportunamente los requerimientos de suministro de materiales, indicando las
especificaciones técnicas, cantidades, lugares de entrega y demas condiciones necesarias
para atender las necesidades del Municipio.

Revisar y aprobar, cuando corresponda, los informes técnicos, administrativos, financieros y
demas documentos presentados por el contratista, dentro de los términos establecidos.
Verificar que los materiales suministrados cumplan con las especificaciones técnicas y
condiciones de calidad establecidas en el contrato, dejando constancia de su recibo a
satisfaccion cuando haya lugar.

Tramitar y efectuar los desembolsos pactados en la forma y oportunidad establecidas en el
contrato, previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la
presentacion de los informes y soportes exigidos y el cumplimiento de los requisitos para el
pago.

Informar oportunamente al contratista sobre cualquier situacion que pueda afectar la
ejecucién del contrato y adoptar, de manera coordinada, las medidas necesarias para
garantizar su adecuada ejecucion.

Resolver de manera oportuna las solicitudes, consultas y requerimientos formulados por el
contratista relacionados con la ejecucion del contrato.

Suscribir las actas de inicio, suspension, reinicio, modificacion, prorroga, recibo, terminacion
y liguidacion del contrato, cuando a ello haya lugar.

Adelantar las actuaciones administrativas necesarias para la correcta ejecucion, seguimiento
y liquidacion del contrato.

Exigir al contratista el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y adoptar las
medidas contractuales y legales a que haya lugar en caso de incumplimiento.

Garantizar la disponibilidad presupuestal y efectuar los tramites administrativos necesarios
para respaldar la ejecucion del contrato.
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15. Velar por la correcta destinacién de los recursos publicos comprometidos en el contrato, en
cumplimiento de los principios de eficiencia, economia, transparencia y responsabilidad.

16. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de la ley y de las
cldusulas contractuales.

17. Liquidar el contrato.

18. Verificar y aprobar las pélizas que suscriba el contratista y exigir la actualizacién de las
mismas.

1.1.3.Obligaciones conjuntas de las partes

El Municipio de Granada, Antioquia, y el contratista se comprometen a cumplir juntamente con las
siguientes obligaciones durante la ejecucion del contrato:

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcién del
acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones y en general las actas que se
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacién.

2. Suministrar la informacion disponible que tiene la entidad para la ejecucion del contrato

3. Apoyar profesionalmente y técnicamente el desarrollo del contrato

4. Asistir a las reuniones programadas, visitas de campo y brindar la informacién al Municipio
cuando este la requiera.

5. Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas eventos que
se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

Dispone el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011
que:

“Articulo 2°. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de
méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

4. Contratacién directa. La modalidad de seleccién de contratacion directa solamente procedera
en los siguientes casos:

e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptlan los contratos de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacion de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia
publica cuando las instituciones de educacién superior publicas o las Sociedades de Economia
Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo de lucro
conformadas por la asociaciébn de entidades publicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre
que participen en procesos de licitacién publica o contratacién abreviada de acuerdo con lo
dispuesto por los numerales 1y 2 del presente articulo.”
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También el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 del sector Administrativo de Planeacion
Nacional, referente a los contratos en su articulo 2.2.1.2.1.4.4 establece lo siguiente:

“ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
seleccién para la contrataciéon entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de
otra con ocasion de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de
la primera debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad
contractual de las Entidades Estatales.”

Es importante precisar que, en los contratos interadministrativos, si bien por la naturaleza juridica de
esta no es pertinente identificar la oferta mas favorable ni sefialar los factores de seleccién, se debe
tomar en consideracion elementos que permiten determinar la conveniencia que tiene para la entidad
publica contratar con otras de la misma naturaleza para obtener el objetivo planteado.

Para seleccionar el contratista, éste debera cumplir con todos los requisitos minimos exigidos en el
estudio previo, por cuanto ello nos garantiza la idoneidad y calidad del objeto contratado y el valor
propuesto, no podra exceder el presupuesto oficial destinado para la contratacion.

Ahora, en relacion con la entidad con la que se pretende realizar el contrato interadministrativo se
precisa que la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. con NIT, 800105497-0 es
una es una empresa industrial y comercial del estado (EICE), de orden municipal descentralizada,
con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera y conforme a sus
estatutos, se encuentra en competencia con el sector privado y/o publico nacional o internacional,
conforme al acuerdo municipal de 1988.

De acuerdo con sus estatutos, la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE desarrolla
actividades relacionadas con la ejecucion de proyectos, el suministro de bienes, la administracién
de recursos y demas actividades propias de su objeto institucional, encontrdndose facultada para
celebrar contratos con entidades estatales para el cumplimiento de fines publicos.

El objeto del presente contrato, consistente en el suministro de materiales para el mantenimiento,
reparacion y adecuacion de la infraestructura educativa, deportiva, cultural y vial del Municipio de
Granada, Antioquia, guarda relacion directa con el objeto y las competencias de la EMPRESA
AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, la cual cuenta con la capacidad técnica,
administrativa, operativa y financiera para ejecutar las obligaciones derivadas del contrato.

La celebracion del presente contrato interadministrativo materializa los principios de coordinacion,
colaboracién y concurrencia entre entidades publicas, consagrados en el articulo 209 de la
Constitucién Politica y en el articulo 6 de la Ley 489 de 1998, permitiendo la articulacién institucional
para el cumplimiento de los fines del Estado, la satisfaccidn del interés general y la ejecucion eficiente
de los recursos publicos.

Adicionalmente, se precisa que la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, en su
condiciéon de Empresa Industrial y Comercial del Estado, desarrolla actividades en competencia con
el sector privado y/o publico nacional o internacional, de conformidad con sus estatutos. En
consecuencia, la celebracion del presente contrato interadministrativo debera observar las
condiciones previstas en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, verificando que las
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obligaciones a ejecutar se encuentren comprendidas dentro de su objeto legal y que la contratacion
directa resulte procedente conforme al marco normativo aplicable.

En consecuencia, una vez verificado el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el literal
c¢) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de
2015 y las demas normas que regulan la contratacién estatal, se concluye que la modalidad de
contratacion directa mediante contrato interadministrativo es la procedente para el presente proceso
de contratacion.

Segun Concepto 4201713000004118 de Colombia Compra Eficiente Las Entidades Estatales
pueden celebrar contratos interadministrativos siempre y cuando la participacion publica sea superior
al cincuenta 'por ciento y que las obligaciones derivadas del contrato tengan relacion directa con el
objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos. LA RESPUESTA SE
SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 1. Los contratos interadministrativos sélo se
celebran entre las Entidades Estatales a que se refieren los articulos 2 de la Ley 80 de 1993 y 95 de
la Ley 489 de 1998, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con
el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos. 2. No puede celebrarse a
través de contratos interadministrativos los contratos de obra, suministro, prestacion de servicios de
evaluacion de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y
fiducia publica cuando las instituciones de educacion superior publicas o las Sociedades de
Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo de lucro
conformadas por la asociacion de entidades publicas, o las federaciones de entidades territoriales
sean las ejecutoras.

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) son entidades estatales
descentralizadas por servicios, dotadas de personeria juridica, autonomia administrativa y
patrimonio propio, creadas por la ley o autorizadas por esta para desarrollar actividades de
naturaleza industrial o comercial y de gestion econémica, conforme a lo dispuesto en el articulo 68
de la Ley 489 de 1998.

Asi mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE)
en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las
sociedades entre entidades publicas con participacion estatal superior al cincuenta por ciento (50%),
estaran sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica. No obstante,
se exceptlan de dicha regla aquellas entidades que desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional, o que actien en mercados
regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades econdmicas y comerciales, sin perjuicio de la observancia de los principios de la funcion
administrativa y de la gestion fiscal previstos en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

En el presente caso, la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, descentralizada, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera, creada mediante Acuerdo Municipal de
1988. De conformidad con sus estatutos, desarrolla actividades en competencia con el sector privado
y/o publico, nacional o internacional, razon por la cual su régimen contractual corresponde al previsto
para este tipo de entidades, sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones que regulan la
contrataciéon entre entidades estatales cuando actla como contratista dentro de un contrato
interadministrativo.
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En consecuencia, la celebracion del presente Contrato Interadministrativo encuentra sustento
juridico en lo dispuesto en el literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que se trata de un
contrato celebrado entre dos entidades estatales y las obligaciones asumidas por la EMPRESA
AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE guardan relacion directa con su objeto legal y
estatutario.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE, INDICANDO LAS
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION
Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.

4.1. Analisis del sector.

Econdmico: El presente proceso de contratacion se enmarca en el sector de la construccion y el
suministro de materiales para obras de mantenimiento, reparacioén y adecuacién de infraestructura
publica, comprendiendo el abastecimiento de insumos requeridos para la conservacion de la
infraestructura educativa, deportiva, cultural y vial del Municipio de Granada, Antioquia.

El suministro oportuno de materiales constituye un componente esencial para la ejecucién de
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura publica, permitiendo
atender las necesidades que se presentan durante la vigencia fiscal y garantizando la continuidad
en la prestacion de los servicios a cargo del Municipio.

La demanda de materiales de construccidn presenta variaciones permanentes derivadas de factores
como el comportamiento del mercado, la disponibilidad de materias primas, los costos de transporte,
la inflacién, la oferta de proveedores y las condiciones econémicas nacionales, razén por la cual
resulta necesario contar con un mecanismo contractual que permita atender oportunamente los
requerimientos que se generen durante la ejecucién del contrato.

Institucional: El Municipio de Granada tiene a su cargo la administracion, conservacion y
mantenimiento de la infraestructura publica destinada a la prestacion de servicios educativos,
deportivos, culturales y al funcionamiento de la red vial municipal, actividades que demandan el
suministro permanente de materiales para atender reparaciones, adecuaciones y obras menores.

Con el propdsito de garantizar la eficiencia administrativa, la adecuada gestion de los recursos
publicos y la atencién oportuna de las necesidades identificadas, el Municipio considera procedente
celebrar un Contrato Interadministrativo con la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE
GUATAPE, entidad estatal que cuenta con capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera
para adelantar la adquisicion y suministro de los materiales requeridos.

La EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE es una Empresa Industrial y Comercial
del Estado del orden municipal, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa
y financiera, cuya naturaleza juridica y objeto institucional le permiten desarrollar actividades
relacionadas con la adquisicién y suministro de bienes, asi como ejecutar contratos con entidades
publicas para el cumplimiento de fines estatales.

4.2. Analisis de la demanda.

El Municipio de Granada requiere disponer de materiales para atender de manera continua las
necesidades de mantenimiento, reparacion y adecuacion de la infraestructura educativa, deportiva,
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cultural y vial, las cuales se presentan de forma permanente como consecuencia del uso de las
edificaciones, el deterioro natural de los materiales, las condiciones climaticas y las necesidades de
conservacion de los bienes publicos.

La celebracién del presente Contrato Interadministrativo permitird atender estos requerimientos de
manera oportuna, evitando interrupciones en las actividades de mantenimiento y garantizando la
disponibilidad de materiales cuando las dependencias responsables los requieran.

CONTRATO OBJETO VALOR
87-214 Mantenimiento adecuacion $194.759.306
bajo la modalidad de precios
unitarios del centro de
desarrollo infantil, ubicado en
la sede A de la institucion
Educativa Jorge  Gdmez
GOmez INEJAGO del
municipio de Granada.
094-2018 Proyecto de construccién de $788.643.449
adecuaciones locativas en el
Coliseo del Municipio de
Granada.
092-2019 Aunar esfuerzos para Ila $1.868.000.000
construccion del Centro de
vida adulto mayor en el
Municipio de Granada
Antioquia.
143-2022 Mantenimiento y adecuacion $126.189.000
de la infraestructura del
equipamiento perteneciente a
la Alcaldia de Granada

Antioquia,

101-2023 convenio interadministrativo $1.540.200.000
de administracion delegada
para el

mantenimiento, mejoramiento
y rehabilitacion de la casa de la
cultura del
municipio de Granada -
Antioquia.

4.3. Analisis de la oferta.

En el mercado nacional y regional existe una amplia oferta de fabricantes, distribuidores y
comercializadores de materiales de construccion, ferreteria, elementos eléctricos, hidraulicos,
metalicos y demas insumos necesarios para el mantenimiento de infraestructura publica.

La EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, en desarrollo de su régimen contractual
y de su capacidad administrativa, podra adelantar los procesos de seleccion y adquisicion de dichos
materiales, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, economia,
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responsabilidad, seleccion objetiva y eficiencia, obteniendo las mejores condiciones de calidad,
oportunidad y precio para el Municipio de Granada.

4.4, Resultado y conclusién del Analisis del Sector.

El Contrato Interadministrativo constituye un mecanismo idéneo para alcanzar los fines estatales,
toda vez que permite la articulacién entre entidades publicas, optimiza los recursos administrativos,
fortalece la gestion institucional y garantiza una adecuada ejecucion del objeto contractual.

Asi mismo, la contratacién con la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE con NIT,
800105497-0, se sustenta en su naturaleza juridica como Empresa Industrial y Comercial del Estado,
en su experiencia administrativa y operativa, asi como en la capacidad para gestionar el suministro
de materiales requeridos por el Municipio de Granada, contribuyendo al cumplimiento de los
principios de eficiencia, economia, planeacién y responsabilidad que orientan la contratacion estatal.

4.5. Plazo para la ejecucion.

El plazo de ejecucién del contrato que se suscriba como consecuencia del presente proceso es de
TRES (03) meses o hasta agotar recursos, sin exceder 31 de diciembre de 2026, contado a partir de
la suscripcién del acta de inicio y sin superar la vigencia fiscal, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

4.6. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato se ha determinado en la suma CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($115.198.000). INCLUIDO IVA, impuestos, tasas y estampillas
municipales. El presupuesto es el asignado, posterior a los respectivos estudios técnicos a cargo de
la administracion municipal.

El gasto que demanda el presente proceso de contratacion se imputard a la disponibilidad
presupuestal:

Por tratarse de un contrato de administracion delegada, el cual es una modalidad del contrato de
mandato a través del cual un contratista por cuenta y riesgo del contratante se encarga de la
ejecucion del objeto del proyecto, siendo el contratista el Unico responsable de los subcontratos que
celebre para el correcto desarrollo del objeto. Por lo cual se acordara unos honorarios del 4% mas
IVA de los recursos del proyecto que tendra derecho el MANDATARIO.

4.7. Presupuesto oficial

El presupuesto se determina una vez analizadas y promediadas las diferentes cotizaciones allegadas
y con el fin de garantizar la promocién de la competencia como uno de los objetivos del sistema de
contratacion y no restringir la participaciéon a un solo ofertante, garantizando asi mismo la pluralidad
de éstos y la seleccidn de la mejor propuesta en los términos expuestos en el presente estudio.

PRESUPUESTO
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o . . Precio unitario

1 Luminaria LED 18W interior Eléctrico unidad $33,040
2 Reflector LED exterior 100W Eléctrico unidad $112,100
3 h‘:;”g;?;é'j‘ HED SOIET GRS [ Eléctrico unidad $377,600
4 | Interruptor sencillo Eléctrico unidad $10,030
5 Interruptor doble Eléctrico unidad $11,210
6 Tomacorriente 15 amperios Eléctrico unidad $18,762
7  Conector resorte rojo Eléctrico unidad $413
8 Conector 10 - 10 Eléctrico unidad $8,260
9 Cajatroquelada 12x12 Eléctrico unidad $19,116
10 Terminales EMT 1/2 Eléctrico unidad $2,360
11 Terminales EMT 3/4 Eléctrico unidad $2,714
12 Caja eléctrica 2x4 Eléctrico unidad $3,540
13 | Cable THHN #12 Eléctrico metro $4,484
14 Cable THHN #14 Eléctrico metro $3,422
15 | Cable encauchetado antivandalico 2x12 Eléctrico metro $13,570
16 Cable encauchetado antivandalico 2x14 Eléctrico metro $10,620
17 Tuberia PVC conduit 1/2 Eléctrico unidad $10,030
18 Tuberia EMT 1/2 Eléctrico unidad $21,240
19 Tuberia EMT 3/4 Eléctrico unidad $28,320
20 Tuberia IMC 1/2 Eléctrico unidad $37,760
21 Tuberia IMC 3/4 Eléctrico unidad $53,100
22 Curva PVC conduit Eléctrico unidad $3,304
23 Curva EMT 90° Eléctrico unidad $7,670
24 llegada a caja EMT 1/2 Eléctrico unidad $3,304
25 llegada a caja EMT 3/4 Eléctrico unidad $3,304
26  Unién EMT 1/2 Eléctrico unidad $3,304
27 Unién EMT 3/4 Eléctrico unidad $3,304
28 Plafon tipo soket Eléctrico unidad $15,222
29 Bombillo led 20 w Eléctrico unidad $12,862
30 Abrazadera EMT Eléctrico unidad $1,777
31 Tuboled T8 de 18 W Eléctrico unidad $10,502
32 Cinta aislante 15m Eléctrico unidad $6,962
33 Breaker 1x20 Eléctrico unidad $29,500
34 Pintura vinilo interior tipo 1 BLANCO Acabados CUE]ET $507,400
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PreC|o unitario

CUNET

Pintura vinilo exterior BLANCO Acabados $708,000
36 Estuco Exterior 30kg Acabados UND $289,100
37 | Pintura tipo esmalte Acabados galéon $118,000
38 | Pintura Tréafico y Demarcacion Amarillo Acabados galén $207,680
39 | Pintura Trafico y Demarcacién Blanco Acabados galon $207,680
40 'g";‘t’;‘r’]j;:%rf’HESEf'ECt'Vas Drop On Acabados Tg[(”’ $162,840
41 Tuberia Novafort tramos 6.5 m PVC 24" Civil Unidad $2,950,000
42 Tuberia Novafort tramos 6.5 m PVC 36" Civil Unidad $11,939,084
43  Sellador acrilico Acabados galon $53,100
44 Rodillo pintura Acabados unidad $14,514
45 Brocha 3" Acabados unidad $7,670
46 Lija para muro Acabados unidad $1,770
47  Thinner Acabados galon $28,320
48 Bandeja para Pintar 9" Acabados Unidad $9,322
49 Cemento gris Acabados bulto $39,530
50 Arena de concreto civil m3 $153,400
51 Grava Acabados Latas $6,372
52 | Sanitario completo Hidrosanitario unidad $389,400
53 Lavamanos Hidrosanitario unidad $112,100
54 Llave lavamanos Hidrosanitario unidad $33,040
55 Acople de lavamanos 1/2 * 1/2 Hidrosanitario unidad $4,720
56 Xglilea pESIEE MRgUEElmR CIo Pres e Hidrosanitario unidad $12,862
57 Acople de lavamanos 1/2 * 7/8 Hidrosanitario unidad $5,310
58 Llave terminal roscada (jardinera) Hidrosanitario unidad $31,742
59 | Sifon lavamanos Hidrosanitario unidad $14,160
60 Tuberia PVC sanitario 2" Hidrosanitario unidad $28,320
61 Tuberia PVC presion 1/2 Hidrosanitario unidad $17,700
62 Codo PVC presion Hidrosanitario unidad $2,596
63 Soldadura PVC 1/16 Hidrosanitario unidad $62,422
64 Tanque sanitario Hidrosanitario unidad $141,600
65 Teja fibrocemento Cubierta unidad $49,560
66 Caballete fibrocemento Cubierta unidad $33,040
67 Cerraduras de sobreponer Metalicas unidad $59,000
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PreC|o unitario

Amarre Teja Tapa Metalica 26cm x 100 Cubierta unidad $50,622
69 Canal PVC aguas lluvias Cubierta metro $25,960
70 Bajante PVC aguas lluvias 4" Cubierta metro $21,240
71 Puerta conreja 0,90 x 2,10 Cerramientos Unidad $1,364,882
72 \Ventana conreja 1,40 x 1,10 Cerramientos Unidad $758,268
73 | Triturado 3/4 civil M3 $171,100
74 Ladrillo Adobe de Arcilla 10x20x40 cms Civil Unidad $3,540
75 Enchape Antideslizante 1,8 m?/caja Acabados Unidad $169,062
76 Pega ceramica 25kg Acabados Unidad $61,360
77 Pintura Anticorrosivo x Galén Acabados Galon $92,630
78 Sanitario laguna 4,8 litros Hidrosanitario Unidad $428,141
79 Varilla Corrugada 3/8" x 6m Aceros estructurales = unidad $20,650
80 Varilla Corrugada 1/2" x 6m Aceros estructurales = unidad $33,040
81 gﬂsﬂ?ssiﬁfgaslglrg;da B2, NUEEY Aceros estructurales = unidad $116,820
82 Zgggg; I\zﬂritrill)((:%rlj]ectangular e Aceros estructurales = unidad $392,159

Malla Eslabonada hueco 2"x2" Cal.14
83 | interior/10 exterior, recubierta en PVC Cerramientos unidad $817,122

verde
84 LED SOLAR Eléctrico unidad $1,156,400
85 Tuberia alcantarillado en concreto 24" Civil unidad $377,600
86 Sika® Primer-3N 250ml Acabados unidad $236,000
87 Sikaflex®-1A Plus (poliuretano) 300 ml Acabados unidad $70,800
88 Lamina de Superboard 4mm Cubierta unidad $49,442
89 | Pintura vinilo interior VINILTEX COLOR Acabados CUEET $519,200
20 Elcn)'tjcr)allymlo exterior tipo Koraza Acabados CUEET $731,600
91 Pintura vinilo interior VINILTEX COLOR Acabados GALON $147,500
92 CP:I(r;tLu(r)E??VImIO exterior tipo Koraza Acabados GALON $212.400
93 | Pintura vinilo interior VINILTEX BLANCO Acabados GALON $118,000
94 E[‘:"\;g(‘;‘”"o USHelr D [l Acabados GALON $165,200
95 E[];L:\:?:(\Smllo interior TIPO 1 (CIELOS) Acabados GALON $68,322
96 Estuco Interior 25kg Acabados UND $42,480
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PreC|o unitario

Pintura vinilo interior TIPO 1 (CIELOS) CUNET

BLANCO Acabados E $377,600
98 Trampa de grasas 80x40x35 Hidrosanitario UND $1,416,000
99 Hito Vial 75 cm Cerramientos UND $46,020
100 Estacon Inmunizado 10cm x 2.50m Cerramientos UND $70,800
110 Alambre De Puas C14.5 x 500m Cerramientos UND $354,000
120 Perfil C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m Metalicas UND $147,500
130 Tubo Rectangular 80 x 40 x 2mm x 6m Metalicas UND $141,600
10 Tubo Rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m Metalicas UND $277.300

4  Estructural Hr50

SUBTOTAL $30,536,420

NOTAS:

1. Si por necesidad de la entidad se requiere suministros no contemplado en la presente lista,
mediante aprobacién del supervisor del contrato previo a cotizacién se podria incorporar al
proceso suministros de bienes adicionales.

2. El presupuesto se establece tipo bolsa o por monto agotable, es decir, que lo que se busca es
poder hacer los pedidos a demanda, conforme a las necesidades que se vayan presentando en
la entidad.

3. Ubicacion DE ENTREGA

UBICACION HORARIO COORDENADA COORDENADA

LATITUD LONGITUD
Bodega municipal, direccion: | L-MA-J-V-S 6.145156° -75.186491°
Zona urbana - 8 AM- 2 PM

4. Elsuministro se realizara mediante CUATRO (4) ENTREGAS PARCIALES, las cuales seran
programadas de acuerdo con las necesidades del proyecto y conforme a los requerimientos
realizados por la supervisién del contrato, las entregas parciales podran se programadas
para entrega en diferentes direcciones de entrega en un mismo pedido

5. Tiempos de entrega: Los tiempos de entrega son contados a partir del dia habil siguiente a
la colocacion de la orden de compra con un (tiempo méaximo de entrega: 5 dias habiles).
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RECURSO POR ADMINISTRAR $109.963.727
VALOR TOTAL HONORARIOS 4% - IVA $5.234.273
VALOR TOTAL PROYECTO $115.198.000

4.8. Forma de pago o desembolso de los recursos

Una vez firmada el acta de inicio, el Municipio de Granada, Antioquia, desembolsara el valor del
recursos a administrar cuyo monto asciende a la suma de CIENTO NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE
($109.963.727),a la cuenta de manejo del contrato que apertura la EAG para la administracion del
recurso, a su vez la EAG administrara el recurso y realizara el pago de los recursos a administrar de
acuerdo a las entregas efectivamente recibidas por la supervision.

Los honorarios por la administracion y gestion contractual de la EMPRESA AUTONOMA DEL
MUNICIPIO DE GUATAPE, equivalentes a la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($5.234.273), IVA incluido,
seran reconocidos y pagados al final de la ejecucion del contrato previo informe final de ejecucion
conforme a los suministros efectivamente realizados.

Para el pago de honorarios, la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE debera
presentar:

Informe técnico, administrativo y financiero de ejecucion.

Acta de entrega de los materiales suministrados.

Factura electrénica o documento equivalente, cuando haya lugar.

Certificacién de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales, cuando resulte aplicable.

e Los demas documentos exigidos por la normatividad vigente y por el Municipio de Granada
para efectuar el pago

Los pagos se realizaran con cargo al respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y
registro presupuestal (RP) que respalde el contrato, dentro de los plazos establecidos por la entidad

4.9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP 00 000368-CDP 00 000389-CDP 00 000471
2.3.2.02.02.006.22.01 Calidad, Cobertura Y
Fortalecimiento De La Educaciéon Inicial,
Prescolar, Basica Y Media.
2.3.2.02.02.006.24.02 Infraestructura Red Vial
RUBRO PRESUPUESTAL Regional.

2.3.2.02.02.006.33.01 Promocion Y Acceso
Efectivo A Procesos Culturales Y Artisticos.
2.3.2.02.02.006.43.01 Fomento A La Recreacion,
La Actividad Fisica Y El Deporte.
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2.3.2.02.02.006.45.02 Fortalecimiento Del Buen
Gobierno Para El Respeto Y Garantia De Los
Derechos Humanos.

2.3.2.02.02.006.22.01 Calidad, Cobertura Y
Fortalecimiento De La Educacion Inicial,
Prescolar, Basica Y Media.
2.3.2.02.02.006.21.02 Consolidacién productiva
del sector de energia eléctrica

Recurso: 1.3.3.11.06.1 - R.B. DONACION -
ISAGEN.

1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE
LIBRE DESTINACION.

1.3.3.8.03 - R.B. SGP PROPOSITO GENERAL
PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE
FUENTE DE FINANCIACION LIBRE DESTINACION.

1.2.4.3.04 - SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE
DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5
Y 6.

1.2.4.3.03 - SGP PROPOSITO GENERAL
PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.
1.2.3.1.05 IMPUESTO POR EL ALUMBRADO
PUBLICO

5. LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

El presente proceso contractual se fundamenta en las disposiciones contenidas en la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 489 de 1998, el Decreto 1082 de 2015y las
demas normas que regulan la contratacion estatal y la organizacién administrativa de las entidades
publicas.

El articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcién administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, disponiendo ademas que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.

En desarrollo de este mandato constitucional, el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que las
autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus funciones mediante
la colaboracién y coordinacion entre las entidades estatales para el cumplimiento de los fines del
Estado.

Asi mismo, el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 dispone que las entidades publicas podran asociarse
y celebrar convenios o contratos interadministrativos con el propdsito de cooperar en el cumplimiento
de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios que se encuentren a su cargo,
procurando una gestion publica mas eficiente y el adecuado cumplimiento de sus competencias.

La modalidad de seleccion aplicable al presente proceso corresponde a la Contratacién Directa,
mediante la celebracion de un Contrato Interadministrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece como causal de
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contratacion directa la celebracion de contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones
derivadas del contrato tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la
ley o en sus reglamentos.

En concordancia con lo anterior, el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 regula la
contratacién directa para la celebracién de contratos interadministrativos entre entidades estatales,
estableciendo las condiciones para su procedencia.

La EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE es una Empresa Industrial y Comercial
del Estado (EICE) del orden municipal, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa y financiera, creada mediante Acuerdo Municipal de 1988, cuya naturaleza
juridica corresponde a una entidad estatal descentralizada por servicios, de conformidad con el
articulo 68 de la Ley 489 de 1998.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93
de la Ley 1474 de 2011, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), en las que el
Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las sociedades entre
entidades publicas con participacién estatal superior al cincuenta por ciento (50%), estaran
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica. No obstante, se
exceptian aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado
y/o publico, nacional o internacional, o0 en mercados regulados, caso en el cual se regiran por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econémicas y comerciales, sin
perjuicio de la observancia de los principios de la funcién administrativa, de la gestion fiscal y del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Conforme a sus estatutos, la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE desarrolla
actividades en competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional,
encontrandose facultada para celebrar contratos con entidades publicas y privadas, asi como para
desarrollar actividades relacionadas con el suministro de bienes, la ejecucién de proyectos y la
prestacion de servicios comprendidos dentro de su objeto institucional.

En el presente caso, el objeto del contrato consiste en el CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS
DIFERENTES SECTORES DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
“GRANADA, AHORA TE TOCA A TI” EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, actividad
que guarda relacion directa con el objeto estatutario de la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO
DE GUATAPE, entidad que cuenta con la capacidad juridica, administrativa, técnica, operativa y
financiera para desarrollar las obligaciones derivadas del presente contrato.

La celebracién del presente Contrato Interadministrativo permite fortalecer la coordinacion y
colaboracién entre entidades estatales, optimizando la gestion administrativa y garantizando la
adquisicién oportuna de los materiales requeridos para atender las necesidades de mantenimiento,
reparacion y adecuacion de la infraestructura publica del Municipio de Granada, contribuyendo al
cumplimiento de los fines esenciales del Estado y a la eficiente prestacién de los servicios a cargo
de la administracion municipal.

En consecuencia, una vez verificada la naturaleza juridica de las partes, la correspondencia entre el
objeto contractual y el objeto estatutario de la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE
GUATAPE, asi como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal ¢) del numeral 4 del
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articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, el articulo 68
de la Ley 489 de 1998 y las demas disposiciones aplicables, se concluye que la Contratacion Directa
mediante Contrato Interadministrativo constituye la modalidad de seleccién procedente para
satisfacer la necesidad identificada por el Municipio de Granada, Antioquia.

Asi mismo, el presente proceso contractual se desarrollara con observancia de los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, seleccion objetiva, planeacién y publicidad consagrados
en la Ley 80 de 1993, asi como de los principios que rigen la funcién administrativa previstos en el
articulo 209 de la Constitucion Politica, orientando todas las actuaciones al cumplimiento de los fines
estatales y a la adecuada inversién de los recursos publicos.

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

En desarrollo del articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, que
establece que la entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto
expida Colombia Compra Eficiente, se realizé el siguiente analisis de riesgo, a partir del Manual para
la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion publicado en la pagina
www.colombiacompra.gov.co.

MATRIZ DEL RIESGO

Se identifica entre el presente proceso de contratacién lo siguiente Riesgos que pueden afectar el
equilibrio econdmico del contrato: como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien
decida participar en la contratacién del asunto debe estar precedida de un analisis juicioso de las
posibilidades y riesgos involucrados en la operacién, teniendo en cuenta para el efecto, que la
existencia del riesgo es connatural al negocio. Para una mejor determinacion de los riesgos
existentes es importante tener claro el concepto de riesgo, que el dafio potencial que puede surgir
por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de
sus etapas (pre contractual, contractual); el riesgo es la posibilidad de qué un peligro pueda llegar a
materializarse dentro de un periodo determinado, como también es la probabilidad de qué un
resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo ejecucidn del contrato y con las obligaciones
del mismo.

El principio bésico de asignacion de riesgo consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte
que estén mejor disposicién de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior,
los riesgos que a continuacion se menciona, seran asumidos por la empresa o contratista del
presente contrato. Es de precisar que dicha en numeracion no es taxativa si no meramente
enunciativa, por lo tanto, si se presenta algun riesgo o riesgos no enunciados debera seguir las reglas
generales de estos, por tanto, deben ser asumidos por la parte que estén mejor disposicion de
evaluarlos, controlarlos o administrarlos. Se clasifican y tipifican los siguientes riesgos:
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De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él y, en consecuencia, la Secretaria de Obras
Pudblicas no hara ningln reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

7. LAS GARANT[AS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

Si bien el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, establece la no obligatoriedad de garantias
tratdndose de Convenios Interadministrativos, es facultativo del Municipio de Granada, proceder con
su exigencia.

Dado que el pago de los recursos a administrar se debera adelantar previo visto bueno de la
supervision, para el presente proceso de prescindira la la solicitud de pélizas.

Sin embargo, para garantizar la ejecucion del objeto del contrato, en este caso la EAG, en su calidad
de administradora de los recursos, debera exigir a los contratistas derivados para la ejecucion
material de las obras amparar la ejecucion del contrato con la suscripcion de las siguientes garantias,
en las cuales AL MOMENTO DE SUSCRIPCION debera ser asegurado y Beneficiario el MUNICIPIO
DE GRANADA 890983728-1:

Amparo Suficiencia Vigencia

Duracién del contrato y seis (6)
meses mas, en caso de no

. . 0 S e
Cumplimiento del Contrato Diez por ciento (10%) | liquidarse en el término de 6

del valor del contrato meses se debera ampliar la
vigencia hasta fecha de
liguidacion
Calidad y correcto | Diez por ciento (10%) quamon del contrato_yun 1) ano
: . . mas, contado a partir del recibo
funcionamiento de los bienes. del valor del contrato

final de los suministros.

La garantia debera ser presentada por el contratista dentro del término establecido por la entidad y
debera ser aprobada por el Municipio de Granada, Antioquia, como requisito para la ejecucion del
contrato.

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad con el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, y acorde con la Guia de
aplicacién de acuerdos comerciales publicado por Colombia Compra Eficiente, para el presente
proceso de seleccion no le aplican los tratados internacionales debido a que se trata de una
contratacion directa.

A los contratos realizados mediante la modalidad de contratacion directa estipuladas en la Ley 1150
de 2007 no se les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo tanto no se
requiere establecer si estan o no cubiertos dichos acuerdos.
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9. LICENCIAS Y PERMISOS

Para la ejecucién del contrato no se requiere la obtencion de licencias, permisos, autorizaciones o
disefios especiales, en tanto se trata de la adquisicion de bienes de consumo de uso comdn.

10. SUPERVISION

Para ejercer el control y la vigilancia en la etapa precontractual, contractual y postcontractual se ha
considerado necesario que la supervision sea ejercida por quien se desempefia en el cargo de
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS u otro funcionario de la dependencia, delegado por ésta,
quien deberd cumplir con las funciones de control y vigilancia en la ejecucion del contrato y las
demas que sefala la ley, acorde con el Manual de Interventoria adoptado para el Municipio de
Granada, propuesta del o de los contratistas favorecidos y en el o los contratos. Si el ordenador del
gasto considera conveniente cambiar alguna de las supervisiones, podra realizarlo sin necesidad de
suscribir un otrosi al contrato.

11. LIQUIDACION

La liquidacién del contrato interadministrativo se realizara de comun acuerdo dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato, de no realizarse liquidacion bilateral se
procedera con liquidacion unilateral dentro de los términos sefialados en el Articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, Las partes acuerdan que expresamente en el evento de no efectuarse una liquidacion
bilateral, solo el MUNICIPIO podra proceder con la liquidacién unilateral del contrato.

12. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL

Por tratarse de un contrato interadministrativo, tal y como lo establece el estatuto general de
contratacion, se prescindira del uso de clausulas exorbitantes o excepcionales al derecho comun.

13. IMPOSICION DE MULTAS

Las siguientes situaciones seran objeto de imposicién de multas por parte de la Entidad Estatal:
Incumplimiento parcial: Cuando el contratista no cumpla con alguno de los entregables, actividades
0 especificaciones técnicas pactadas en el presente contrato, en la forma, calidad o en los tiempos
estipulados.

Incumplimiento total: Cuando el contratista omita totalmente el cumplimiento de una o mas
obligaciones esenciales establecidas en el contrato, afectando el desarrollo adecuado del proyecto
o0 la consecucion de sus objetivos.

Retrasos injustificados: Cuando el contratista, sin causa justificada, incurra en retrasos en la
ejecucidn de las actividades programadas, que afecten el cronograma general del proyecto y la
entrega final en los tiempos acordados.

La imposicion de multas no exime al contratista de la obligacion de cumplir con las obligaciones
contractuales, ni limita el derecho de la Entidad Estatal a hacer efectivas las garantias o a dar por
terminado el contrato en caso de incumplimientos graves o reiterados.
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Las multas impuestas en virtud de la presente clausula son de caracter ejecutorio y no requieren del
consentimiento del contratista para ser aplicadas. La Entidad Estatal podra hacerlas efectivas
mediante el descuento en los pagos pendientes o a través de la ejecucién de la garantia de
cumplimiento, de acuerdo con la normatividad vigente en contratacion publica.

Esta clausula permite que la Entidad Estatal ejerza control sobre el cumplimiento del contrato,
incentivando al contratista a cumplir de manera eficiente y oportuna, bajo la premisa de que cualquier
incumplimiento parcial o total sera sancionado de acuerdo con los términos aqui establecidos.

Paragrafo 01: Valor: La multa seréa equivalente al 0.1% del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento hasta el limite del 10% del valor total del contrato. Este porcentaje podra ajustarse
en funcién de la magnitud del incumplimiento y los efectos ocasionados. Tope maximo: En ningin
caso, el monto acumulado de las multas podra exceder el 10% del valor total del contrato. Alcanzado
este limite, la Entidad Estatal podra optar por la terminacién unilateral del contrato, conforme a las
disposiciones de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

Paragrafo 02: Para la imposicion de multas la entidad dard cumplimiento al procedimiento indicado
en ARTICULO 86 LEY 1474 DE 2011.

14. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA

CONTRATACION

Se adjunta el documento respectivo.

TRES (03) meses o hasta agotar recursos, sin exceder 31 de

DL diciembre de 2026.

$18.250.000,00 CDP 0389 del 03 de agosto de 2026.
VALOR Y DISPONIBILIDAD ’ o
PRESUPUESTAL $91.948.000,00 CDP 0368 del 11 de julio de 2026.

$5.000.000,00 CDP 0471 del 05 de septiembre de 2026

RUBRO PRESUPUESTAL

2.3.2.02.02.006.22.01 Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De
La Educacion Inicial, Prescolar, Basica Y Media.
2.3.2.02.02.006.24.02 Infraestructura Red Vial Regional.
2.3.2.02.02.006.33.01 Promocién Y Acceso Efectivo A Procesos
Culturales Y Artisticos.

2.3.2.02.02.006.43.01 Fomento A La Recreacion, La Actividad
Fisica Y El Deporte.

2.3.2.02.02.006.45.02 Fortalecimiento Del Buen Gobierno Para
El Respeto Y Garantia De Los Derechos Humanos.
2.3.2.02.02.006.22.01 Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De
La Educacion Inicial, Prescolar, Basica Y Media
2.3.2.02.02.006.21.02 Consolidacion productiva del sector de
energia eléctrica

FORMA DE PAGO

Una vez firmada el acta de inicio, el Municipio de Granada,
Antioquia, desembolsara el valor del recursos a administrar cuyo
monto asciende a la suma de CIENTO NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($109.963.727),a la cuenta de
manejo del contrato que apertura la EAG para la administracion
del recurso, a su vez la EAG administrara el recurso y realizara
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el pago de los recursos a administrar de acuerdo a las entregas
efectivamente recibidas por la supervision.

Los honorarios por la administracién y gestién contractual de la
EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE,
equivalentes a la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($5.234.273), IVA incluido, seran reconocidos
y pagados al final de la ejecucidn del contrato previo informe final
de ejecumon ﬁconfo’rme 'a los suministros efectivamente
realizados) |

SUPERVISORA DEL CONTRATO

JULIANA QUINT (QEE?;@Z
Firma: wg

CARGO DEL SUPERVISOR (a)

Secretaria de Obras Publicas

No. CEDULA DEL SUPERVISORA

1.017.203.793

Firmas:
Elaboré; Juliana Quintero Gonzalez Revis6: Jonnathan Montes Aprobos Julla’ha Qumtero Gonzalez
Secretaria de Obras Publicas | | Asesor juridico, Contratista Secretaria de Obras Publlcas(
Firma: \ R Firma: Firma: \|
N Ju = ornatian Wt
Y v
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