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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATACION POR
MINIMA CUANTIA

. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los principios que rigen la
Contratacion Estatal y en virtud de lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015.

. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

La Registraduria Nacional del Estado Civil - RNEC, es una entidad con autonomia
administrativa y financiera, organizada de manera desconcentrada, de conformidad
con el articulo 120 de la Constitucion Politica, que establece “La organizacion
electoral esta conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduria
Nacional del Estado Civil y por los demas organismos que establezca la ley. Tiene
a su cargo la organizacion de las elecciones, su direccion y vigilancia, asi como lo
relativo a la identidad de las personas.”

El articulo 10 del Decreto 1010 del 2000, por el cual se establece la organizacion
interna de la Registraduria y se fijan las funciones de sus dependencias; entre
otras disposiciones, contempla que la Registraduria se encuentra organizada en
dos niveles:

“1. Nivel Central: conformado por las dependencias cuyo ambito de
competencias es nacional.

2. Nivel Desconcentrado: Esta constituido por las dependencias de la
Registraduria Nacional cuyo nivel de competencias esta circunscrito a una
circunscripcion electoral especifica o dentro de los términos territoriales que
comprendan el ejercicio de funciones inherentes a la Registraduria
Nacional y se configura con observancia de los principios de la funcién
administrativa (...)"

En su articulo 11 sefala que la Entidad garantizara el cumplimiento de su objeto
y el ejercicio de sus funciones mediante las dependencias que integran su
organizacion interna.

El articulo 43 numeral 10 del Decreto 1010 del 2000, la Direccién Administrativa
tiene, entre otras, la funcion de “(...) 10. Coordinar la administracién, mantenimiento
y vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes de la Registraduria Nacional
del Estado Civil" (subrayado fuera del texto), funcién que se cumple entre otras
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areas través el Grupo de Mantenimiento y Construcciones, en el marco del articulo
27 de la Resolucion No. 636 del 2001 de la RNEC.

Para ello cuenta con el proyecto de inversion denominado “Adecuacion y
mantenimiento a la infraestructura de las sedes de la Registraduria Nacional del
Estado Civil”, el cual tiene como objeto contribuir con la adecuaciéon y mantenimiento
de la infraestructura de las sedes y dependencias de la Entidad a nivel central y
desconcentrado, para asi brindar a los funcionarios un ambiente adecuado y una
dptima prestacion de servicio a los ciudadanos en las instalaciones de la Entidad,
adicionalmente es preciso sefalar que la Entidad tiene presencia en todos los
Departamentos, Distritos y Municipios del pais.

En el marco de la planeacién para la vigencia 2026, LA REGISTRADURIA
MUNICIPAL DE TAURAMENA (CASANARE), ubicada en el municipio de
Tauramena - Casanare, calle 7 # 14-54, respectivamente, con matricula inmobiliaria
N.° 470-95736, donde funciona la sede de la Registraduria Municipal de
Tauramena. Conforme al diagnéstico realizado por la Delegacién y a la inspeccién
adelantada por el citado Grupo, se evidencié que el inmueble presenta un deterioro
derivado del transcurso del tiempo y del uso normal de sus instalaciones.

En consecuencia, se hace necesario adelantar, actividades de mantenimientos
preventivos orientadas a conservar la infraestructura fisica, garantizar condiciones
adecuadas de seguridad y funcionalidad, y optimizar los espacios de trabajo para
los servidores publicos, asi como las areas destinadas a la atencion de la
ciudadania.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRADUiA MUNICIPAL DE TAURAMENA
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Imagen. Estado actual inmueble Registraduria Municipal de Tauramena.

lll. OBJETO A CONTRATAR
3.1. Objeto

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste las
actividades de mantenimiento rutinario y de conservacion de la infraestructura
correspondiente a la sede de la Registraduria Municipal de Tauramena (Casanare).

3.2. Alcance del objeto

Dentro del alcance del objeto, se contempla ejecutar las actividades de
mantenimiento rutinario y de conservaciéon de acuerdo con lo previsto en las
especificaciones técnicas, para lo cual el futuro contratista debera ejecutar las
siguientes actividades:

- LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES.

- INSPECCION, REVISION,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED
HIDROSANITARIA'Y SIFONES EXISTENTES.

- RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA.

- MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento).

- ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS
INTERIORES.

- RESANE, LIJADA'Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, CON
VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX

- MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE (incluye
desmonte, montaje y reposicibn de elementos para su correcto
funcionamiento).

3.3. Clasificador de bienes y servicios
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El objeto del proceso esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios —
UNSPSC, asi:

UCNOSdI:’gS% Segmento Familia Producto
72101507 72000000 72100000 72101500 72101507
Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de | Servicios de
mantenimiento edificacion, mantenimientoy | apoyo para | mantenimiento
de edificios construccion de reparaciones de la de edificios
instalaciones y construcciones e | construccién

mantenimiento instalaciones

3.4. Tipo de contrato
Contrato de obra.
3.5. Autorizaciones, permisos y/o licencias
a. Licencia de construccion

El Decreto 1469 del 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, establece lo
siguiente sobre la Licencia de Construccion:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o
mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble
en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante,
su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas.
No requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que
hace referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes
obras: el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales
de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustituciéon, mejoramiento
o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas
o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quién ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las
normas que regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la
materia.
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3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los
inmuebles de conservacion historica, arquitectonica o bienes de interes
cultural.”

De acuerdo con la anterior normativa, y en concordancia con el alcance del objeto
a contratar, las actividades a realizar sobre el inmueble corresponden a
reparaciones menores que no requieren licencia de construccion.

Sin embargo, el futuro contratista debe tener en cuenta y dar cumplimiento, en la
ejecucion de las actividades, las siguientes normas:

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Normas Técnicas Colombianas NTC, aplicables.

Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion y
cumplimiento del objeto del contrato.

b. Materiales y norma técnica

Todos los materiales empleados por el contratista deberan cumplir con las normas
ICONTEC en lo referente a fabricacion, instalacion, resistencia, comportamiento
ante el fuego, etc.

En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista
debera remitirse a normas internacionales comunmente aceptadas (ASME, ASTM,
ASTHO, DIN, ISO, etc.).

El mantenimiento de redes eléctricas y las recomendaciones constructivas de éstas
deben cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y la
norma NTC 2050 Caodigo Eléctrico Colombiano, Reglamento Técnico de lluminacion
y Alumbrado Publico RETILAP.

c. Permisos ambientales
e Residuos de construccion

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con todos los lineamientos
establecidos en la Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la
Resolucion 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de
Construccion y Demolicion (RCD) y se adoptan otras disposiciones”, articulo
15, numeral 2, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que
establece:
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“(...) Entregar los RCD anicamente a gestores de RCD para que realicen las
actividades de recoleccién, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o
disposicién final de los puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposicion
final, segtn sea el caso. (...)".

Lo anterior, debera ser coordinado con el gestor ambiental autorizado en la zona de
intervencion de la obra. Asi mismo, el proponente debera contar con la
documentacion requerida que lo acredite como gestor autorizado ante la
corporacién autbnoma regional de la zona de influencia de la obra.

El proponente que resulte adjudicatario debera entregar certificado de disposicion
final de residuos de construccion y demolicién (RCD) al contratante, cantidad en kg
y tipo de material recolectado in situ, con el fin de garantizar la disposicion adecuada
de los residuos generados en obra.

e Adecuacion de punto limpio

El proponente que resulte adjudicatario debera contar con la instalacién de puntos
limpios o puntos ecolégicos, para la disposicion de residuos aprovechables (Pet,
plasticos de un solo uso, cartén) y no aprovechables (envolturas de dulces,
servilletas, cajas de icopor contaminadas con restos de alimentos.

e Residuos de caracter metalico

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con la adecuada separacion
y almacenamiento temporal de los residuos metalicos generados producto del
desmonte de los marcos de puertas y ventanas, sobrantes de varillas, acero, cobre,
y demas materiales similares, asi mismo garantizar que estos elementos no se
encuentren a la intemperie garantizando que este residuo pueda generar corrosion.

e Manejo de residuos especiales

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con los lineamientos
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 6.

El futuro contratista debera hacer la identificacion de los residuos especiales que se
generaran en obra y asi mismo darles la separacion y disposicion adecuada,
identificando residuos de Techo, muros de drywall (yeso), fibrocemento, madera o
aglomerado.

¢ Manejo de residuos peligrosos

Pagina 6 de 32



FRR PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFLO5
Fondo Rotatorio

e ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA
bt || FORMATO CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA VERSION 3

Aprobado: 04/06/2026

El futuro contratista debera cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto
1076 de 2015, Titulo 6, Capitulo 1, articulo 2.2.6.1.1.3.

Adicionalmente el futuro contratista debera identificar los residuos peligrosos que se
generen en obra y cuyos materiales contengan sustancias peligrosas, como
pinturas, luminarias, productos electrénicos, empaques de cemento, estos residuos
deben ser almacenados en un lugar seco y seguro, aislados de otros residuos.

3.6. Especificaciones Técnicas
El futuro contratista debera garantizar que durante el desarrollo del contrato se

llevara a cabo el mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones de la
Registraduria Municipal de Tauramena (Casanare), dentro del plazo pactado y con

las especificaciones y calidades estipuladas a continuacion:

IA MUNICIPAL DE TAURAMENA
ACTIVIDAD ‘ UN | ESPECIFICACIONES
1,01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES ik
01.01.01 LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE M Alcance: retirar FESidUOS, lavar a presio'n 1 000 DSi, revisar uniones,
Rt AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y sellar silicona neutra; disponer sobrantes; verificar flujo 10 I/s.
RETIRO DE SOBRANTES
La inspeccion, revision y limpieza de sifones y red
hidrosanitaria comprende la evaluacion del estado de tuberias,
sifones y accesorios, la remocion de obstrucciones como
INSPECCION, REVISION,DESTAPE Y sediment;:rs, ‘cabell'os o] r?s!duos organicos, la verificacion del
01.01.02 LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y| ML correcto unaonamgnto de 5|Istem§.y prev:mendp f_uturos atascos o
SIFONES EXISTENTES problemas de salubridad. La ejecucion y el diagnostico de esta tarea
: permitirdn determinar si es necesario ampliar o construir una red
adicional. (Aguas lluvias), segun lo contemplado en el presupuesto.
Esta informacion se evaluarad con el supervisor e interventor para
definir el curso de accién
1 |CUBIERTAS e I et A _
Reacomodo y ajuste de tejas existentes en cubierta, garantizando
02.01.01 RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA M2 | correcta alineacion, traslape y fijacion, con el fin de asegurar su
estabilidad y adecuado escurrimiento de aguas
3,01 | CARPINTERIA METALICA S s S e
MANTENIMIENTO PUERTAS
03.01.01 EXISTENTES (incluye cambio de los UN Desmontaje de herrajes, ajuste de bisagras, cambio de cerraduras
e elementos necesarios para su correcto o retenes, lijado y resane de marco; pintura de retoque.
funcionamiento)
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4,01 | PINTURA i e :
ESTUCO PLASTICO Aplicacién de estuco plastico acrilico interior en muros: dos manos
04.01.01 IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS| M2 |base (2 mm cada una) + una mano fina de terminacion; alisado con
INTERIORES llana de acero y lijado ligero.
RESANE. LIJADA Y PINTURA 3 MANOS Resane bajo placa con mortero fino, lijado, imprimacion y tres
INTERIdR 0 BAJO PLACA, CON VINILO M2 manos_de pintura vinilo interior o pajo placa (Viniltex Tipo 1) en area
04.01.02 IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX protegida de techos; brocha y rodillo.
5,01 | SUMINISTRO E INSTALACIONES e |
MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO EXISTENTE (incluye Mantenimiento de aire acondicionado existente: desmontaje,
05.01.01 desmonte, montaje y reposicion de| UN |limpieza, cambio de filtros y repuestos, montaje y prueba de
elementos para su correcto enfriamiento.
funcionamiento)

3.6.1. Especificaciones generales

Al realizar la obra relacionada con el mantenimiento de la sede de la
Registraduria Municipal de Tauramena (Casanare), se debe prevenir dafos
que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulen la materia.

En todos los items que se requieran materiales, estos deben ser de buena
calidad cumpliendo con las normas técnicas vigentes. Cuando se especifica
determinado material, no significa compromiso con alguna marca en
particular, sino que con ello se estan estableciendo caracteristicas de tipo,
especificaciones técnicas, calidad y costo del -material a utilizar; por tanto,
debe entenderse como material de la misma calidad, tipo semejante,
especificaciones técnicas similares y costo equivalente al material indicado
en el presupuesto.

El futuro contratista debera coordinar con la supervision del contrato de la
obra relacionada, la disposicion diaria y final de escombros o materiales
desechables, la proteccion de las zonas aledafas y el aseo posterior del
sitio, cumpliendo con las normas de medio ambiente que apliquen en la zona
a intervenir.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones debera ser
coordinado con la supervision del contrato para que haga parte de las
actividades de mantenimiento, por lo que dicha circunstancia no exime al
futuro contratista de su ejecucion ni servira como base para futuras
reclamaciones o demandas posteriores, en el entendido que la contratacion
con el Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se
adelanta para obtener resultados finales de buen uso.
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e Cualquier cambio que proponga el futuro contratista debera ser consultado
por escrito a la supervision y no podra proceder a su ejecucion sin la
aceptacion escrita de éste, siempre que no constituya modificacion al
contrato en cuyo caso debera contar previamente con la autorizacion del
ordenador del gasto y correspondiente documento modificatorio. En caso
contrario, cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del futuro contratista.

e Todas aquellas actividades como desplazamientos, retiros, desmontes y
reubicacion de elementos, que impliquen el movimiento de muebles o
equipos existentes, necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados,
asi como el uso de herramientas y andamios apropiados para la ejecucion
de labores, no deben afectar la mamposteria o estructuras que permanecen
en la edificacion.

e Debe coordinarse con la supervision, el retiro de muebles y/o equipos
existentes (el cual debe efectuarse con el debido cuidado), necesario para
la ejecucion de los trabajos. Estas labores deben ser incluidas en el costo
de los items en que aplique.

e El desarrollo de las actividades de mantenimiento no puede generar
suspension o traumatismo del servicio prestado por la Entidad, ni atraso en
la ejecucion de las obras, los trabajos que se contraten deberan
necesariamente efectuarse con la sede en funcionamiento y prestando
servicio normalmente.

Nota 1: Se aclara que en caso de existir saldo durante la ejecucion a causa de
menores cantidades de obra o no ejecucién de items contratados, durante el
desarrollo de esta; este monto podra ser utilizado para la ejecuciéon de mayores
cantidades revisado en el balance inicial de la obra y que se requieran para el
cumplimiento del objeto contractual; por lo anterior estas condiciones actualizadas
podran ser acordadas entre el contratista y el supervisor, mediante acta de
aprobacion que se debera relacionar el Balance de Contrato.

Nota 2: Los item nuevos o no previstos en el contrato seran acordados entre el
supervisor y el futuro contratista, contaran con el visto bueno del ordenador del
gasto y para su legalizacion se debera suscribir el respectivo “otrosi”, con la
novedad contractual a que haya lugar, tramite sin el cual no se podra iniciar su
ejecucion.

Nota 3: El futuro contratista debe verificar las cantidades de obra a ejecutar en el
sitio con el supervisor para que calcule la cuantia o total de insumos o materiales a
comprar.

3.7. Obligaciones del futuro contratista
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Obligaciones especificas

Desarrollar las labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos,
por lo que debera contar con el personal profesional, los materiales, equipos,
herramienta y mano de obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y
plazo contractual, con la observancia de las especificaciones técnicas
estipuladas en la invitacién publica, la propuesta y en el contrato.

Realizar las sefalizaciones desde el inicio y durante la ejecucion de las
actividades de mantenimiento, colocar vallas, sefiales y demas elementos
necesarios para la seguridad de las personas y de la misma obra, para lo
cual, debera tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad
fisica de los trabajadores y la de la comunidad afectada con la ejecucion de
la obra.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el
estado de las obras en relacion con su avance, calidad y costo.

Debera garantizar que los muebles, equipos, divisiones y demas elementos
que requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la
intervencion de la sede para liberar los espacios a intervenir, sean
nuevamente ubicados, instalados y/o puestos en funcionamiento en su lugar
inicial, asegurando su cuidado y conservaciéon durante el traslado y
dejandolos funcionales y en las condiciones iniciales encontradas.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o
materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su
direccion, a mas tardar el ultimo dia de ejecucion de la obra. Entregar a la
supervision el certificado de disposiciéon final suscrito por un botadero
avalado por el Ministerio de Ambiente o autoridad competente.

Coordinar con el supervisor el cronograma de disposicion, entrega y recibo
de las areas a intervenir, para que ello no genere suspension o traumatismo
del servicio prestado por la Entidad, ni atraso en la ejecucion de las obras.
Los trabajos que se contraten deberan necesariamente efectuarse con la
sede en funcionamiento y prestando servicio normalmente.

Sectorizar las zonas de trabajo y entregar terminadas las areas que se vayan
interviniendo para efectos de la reacomodacion de personal y sus puestos de
trabajo, y la liberacion de espacios que posibiliten desarrollar la obra en forma
agil y oportuna dentro de los plazos establecidos, sin que esto afecte la
prestacion del servicio de la sede, por tal razén las labores contratadas se
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deberan ejecutar por etapas y/o areas de trabajo, en cumplimiento del
cronograma de actividades el cual debera ser avalado por el supervisor.

8. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que
puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera
que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

9. Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de
todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o
temporal.

10. Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con
las actividades a desarrollar, para lo cual debera tener en cuenta los
lineamientos establecidos en el Anexo denominado “Matriz Requisitos SST,
sugerido por la Entidad.

11.Capacitar al personal a cargo del futuro contratista de obra, en temas
relacionados con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias
correspondientes.

12.Disponer de personal capacitado, competente y -calificado para las
actividades de trabajos en alturas cuando para ello sea necesario, para lo
cual el futuro contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar
con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y
acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No. 4272 de 2021
del Ministerio de Trabajo o la que modifique o sustituya.

13.El contratista debera presentar la programacién de la ejecucién de las
actividades de mantenimiento al inicio de la ejecucién del contrato.

14.Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico vy
administrativo derivados de reclamaciones, demandas y/o recursos que se
interpongan por causa o con ocasion del desarrollo de las obras, hasta que
queden debidamente resueltos.

15.Debera implementar las medidas necesarias para la adecuada gestion
ambiental de los residuos generados durante la ejecucion del contrato,
incluyendo su separacion en la fuente, almacenamiento temporal, transporte,
aprovechamiento y disposicion final, conforme a la normativa ambiental
vigente.
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16.Debera utilizar materiales, equipos, accesorios e insumos que cumplan con
las normas técnicas y reglamentarias aplicables, incluyendo las Normas
Técnicas Colombianas (NTC), el Reglamento Técnico de Instalaciones
Electricas (RETIE) y demas disposiciones vigentes.

17.Debera adoptar las medidas necesarias para prevenir, minimizar y controlar
los impactos ambientales derivados de la ejecucion de las actividades
contratadas, evitando la generacion innecesaria de polvo, ruido, vertimientos
o cualquier otra afectacion al entorno.

18.Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del contrato,
igualmente respondera por los dafos que se deriven del incumplimiento del
contrato.

19.Responder por los dafios o defectos que se presenten en la ejecucion de las
actividades, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la
entrega, asi como las posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas
en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.

20.Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya
participado durante la ejecucion del contrato, para lo cual debera entregar
certificacion de paz y salvo a la supervision.

21.Entregar un registro fotografico del antes y después de la obra.

3.7.2 Obligaciones generales

El futuro contratista se obligara para con la Entidad, en relacién directa con el objeto
del contrato, a lo siguiente:

1. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un
tercero contra de la Entidad, por causa o con ocasion del contrato.

2. Rendir y elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos.

4. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos

y demas soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del
contrato.
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5. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la

ejecucion del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley
con el fin de hacer u omitir algan hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

Informar oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir
y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas
por el supervisor del contrato y la Entidad.

10. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del supervisor como

constancias de la ejecucion del contrato.

11.Presentar y publicar en la plataforma SECOP Il la factura, anexando todos

sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos
convenidos.

12. Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el

caso se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecuciéon del
contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice
la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo
(articulo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo técnico), y a aplicar en forma
estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de
parafiscales durante la vigencia del contrato.

13.Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

3.7.3

N/A

Criterios de sostenibilidad o buenas practicas ambientales

3.8. Obligaciones de la Entidad

La Entidad se obliga para con el futuro contratista a lo siguiente:
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1. Pagar el valor del contrato de conformidad con lo pactado.

2. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacion y/o documentacion que
sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato

3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el futuro contratista dentro
de los términos legales.

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

5. Ejercer adecuada y correctamente la supervision del contrato.

3.9. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién es de treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripcién
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

Nota: Acatando las normas y recomendaciones del area de Salud Ocupacional, y
teniendo en cuenta que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m.
y las 5:00 p.m. de lunes a viernes, algunos de los lugares donde se ejecutaran
actividades propias del contrato a celebrar se encuentran ocupados por funcionarios
de la RNEC, algunas de las labores solo podran realizarse en horario no laboral,
esto es, de lunes a viernes desde las 5:00 p.m. en adelante y los dias sabados,
domingos vy festivos durante todo el transcurso del dia, para lo cual el contratista
debera solicitar con antelacion los permisos necesarios para el ingreso de sus
trabajadores. Los items a los cuales se hace mencion seran aquellos de obra civil
que impliquen generaciéon de polvo y ruido, para lo cual se acordara con el
supervisor el cronograma pertinente para las labores a desarrollar.

3.10. Lugar de ejecucion

La obra se llevara a cabo en las instalaciones de la Registraduria Municipal de
Tauramena, ubicado en la calle 7 # 14-54, respectivamente.

e Visita técnica al sitio de la obra

Para el andlisis de las condiciones in situ del area a intervenir se programara una
visita técnica de obra durante el proceso de seleccion, con el proposito que los
interesados conozcan el alcance y las condiciones del proyecto a desarrollar, como
insumo para la elaboracion de su propuesta. El proponente que no asista a la visita
técnica programada dentro del proceso no podra utilizar posteriormente como
argumento para alegar un eventual desequilibrio contractual o errores en la
elaboracion de su propuesta, el desconocimiento de la obra y las caracteristicas
propias del mercado en la zona a intervenir.
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La visita se llevara a cabo en las siguientes direcciones:

e Calle 7 # 14-54 Tauramena-CASANARE, Registraduria Municipal de
Tauramena.

La visita a la sede de la Registraduria Municipal de Tauramena sera coordinada
por la Delegacion Departamental de Casanare, para lo cual contara con el apoyo
de un funcionario del Grupo Mantenimiento y Construcciones de la RNEC. De esta
visita, se levantara un acta por parte del funcionario designado por la Delegacion
Departamental del Casanare, en la que se deje constancia de los participantes y
temas tratados en ella.

La visita técnica como hemos manifestado no es obligatoria, no se considera
requisito habilitante, sin embargo, el hecho que los interesados no se familiaricen
con los detalles y las condiciones del objeto de la convocatoria que han de tener en
cuenta para la estructuracion responsable de su oferta, no se considerara como
excusa valida para posteriores reclamaciones, por lo tanto, dentro de su oferta
econdmica cada proponente debera incluir todos los costos en que incurra para la
adecuada ejecucion del contrato, en el sitio y condiciones requeridas por el FRR.
La Entidad recomienda a los posibles interesados que la persona que asista a la
visita sea Ingeniero Civil o Arquitecto.

El interesado que no asista a la visita técnica, en caso de salir favorecido con la
adjudicacion del contrato no podra con posterioridad alegar posibles desequilibrios
contractuales, en el entendido que, para presentar responsablemente su propuesta,
debe efectuar un analisis minucioso y detallado de las especificaciones técnicas,
sitio de la obra, presupuesto oficial de la contratacion, forma de pago, y demas
obligaciones contractuales.

3.11. Supervision
La supervision técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del contrato
estara a cargo de las delegadas departamentales o a quien designen y desde la
Coordinacién del Grupo Mantenimiento y Construcciones se prestara apoyo para tal
supervision. Lo anterior, en cumplimiento del articulo 32 de la Ley 80 y el articulo 83
de la Ley 1474 de 2011.

El supervisor debera regirse por el Manual de Contratacion del FRR y la Guia de
Supervision de la Entidad.

IV. MODALIDAD DE SELECCION
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La presente contratacion corresponde a un proceso de seleccion bajo la modalidad
de minima cuantia fundamentado en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual
fue adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los
articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el articulo 30 de la
Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.1.5.1 y el Manual de
Contratacion del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi
como la Circular No. 02 de 2026 de la RNEC por la se establecieron las “Cuantias
de contratacion vigencia 2026”, para el FRR para la adquisicién de bienes, servicios
y obras publicas hasta la suma de $78.790.725, equivalentes a 45 SMMLV.

Lo anterior, en consideracién al objeto a contratar y al presupuesto oficial estimado
que para la presente contratacion es de SIETE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ($7.690.000) M/CTE., incluido AlU e IVA
sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional,
municipal y/o departamental.

Para la seleccién del futuro contratista la Entidad aplicara los principios de
economia, transparencia y responsabilidad, definidos en la Ley 80 de 1993, y los
postulados que rigen la funcion administrativa.

Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las
normas comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en la
invitacién publica, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo del
proceso. El contrato resultante del procedimiento de seleccion estara sometido a la
Ley Colombiana y, en especial, se regira por las disposiciones pertinentes, ademas
de las normas del Cédigo de Comercio y Codigo Civil en lo que éstas fueren
aplicables.

V. VALORESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
5.1. Valor del contrato

La suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
COLOMBIANOS ($7.690.000) M/CTE., incluido AlIU e IVA sobre la utilidad, demas
impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o
departamental.

5.2. Justificacién. Estudio de mercado.
El presupuesto oficial estimado se determiné siguiendo lo indicado en el numeral 4

del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual, cuando el valor
del contrato esté determinado por precios unitarios, la entidad debe incluir la forma
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en que los calculé y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de
aquellos.

El valor se estimo en la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS COLOMBIANOS ($7.690.000) M/CTE., incluido AlU e IVA sobre la utilidad,
demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o
departamental.

Para el efecto, la Entidad tom6é como base el software especializado
CONSTRUDATA de Legis S.A., el cual se encuentra instalado en las principales
empresas constructoras, comerciales e industriales de Colombia y forma parte de
los programas de ensefianza presupuestal, tanto del SENA como de las principales
facultades de arquitectura e ingenieria del pais, que permite, a través del sistema
de presupuestos Construplan, que opera en red y maneja una base de datos de
precios ilimitada, ser utilizado como base para el analisis unitario requerido.

Con base en los datos anteriormente descritos, se estima el presupuesto para la
contratacion que se pretende, segun los precios unitarios de CONSTRUDATA, para
cada item, como se relacionan a continuacion:

Nota: No existe continuidad en la numeracion de los capitulos del siguiente cuadro,
toda vez que estos deben coincidir con los anexos indicados por el software
especializado CONSTRUDATA. Adicionalmente los nombres de los capitulos y
demas detalles son los suministrados por CONSTRUPLAN (software especializado
de CONSTRUDATA DE LEGIS), estos no sugieren en ningun caso tipo de
contratacion.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE TAURAMENA

Actividad \ UN | Cantidad | Vr. Unitario [ Vr. Total

Costos directos

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,01 ACTIVIDADES PRELIMINARES

01.01.01 | LIMPIEZA DE CANALES BAJANTES DE [M [ 12 $ 36.338,00 | $ 436.056,00
AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y
RETIRO DE SOBRANTES

01.01.02 | INSPECCION, REVISION,DESTAPE Y | ML |5 $ 146.503,00 | $ 732.515,00
LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y
SIFONES EXISTENTES.

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES ‘ $ 1.168.571,00
2 CUBIERTAS
2,01 CUBIERTAS
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02.01.01 [ RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA M2 | 4846 26.737,00 [ $ 1.295.744,44
TOTAL CUBIERTAS
TOTAL CUBIERTAS $ 1.295.744,44
3 CARPINTERIA METALICA
3,01 CARPINTERIA METALICA
03.01.01 | MANTENIMIENTO PUERTAS | UN | 2 71.009,00 | $ 142.018,00
EXISTENTES (incluye cambio de los
elementos necesarios para su correcto
funcionamiento).
TOTAL CARPINTERIA METALICA
TOTAL CARPINTERIA METALICA $ 142.018,00
4 PINTURA
4,01 PINTURA
04.01.01 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 36 26.74900 | $ 962.964,00
IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS
INTERIORES
04.01.02 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS | M2 | 36 2694200 | $ 969.912,00
INTERIOR O BAJO PLACA, CON VINILO
IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX
TOTAL PINTURA
TOTAL PINTURA $ 1.932.876,00
5 SUMINISTRO E INSTALACIONES
5,01 SUMINISTRO E INSTALACIONES
05.01.01 | MANTENIMIENTO AIRE | UN | 4 403.813,00 | $ 1.615.252,00
ACONDICIONADO EXISTENTE (incluye
desmonte, montaje y reposicion de
elementos para su correcto
funcionamiento)
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIONES
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIONES $ 1.615.252,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 6.154.461,44
SUBTOTAL $ 6.154.461,44
ADMINISTRACION 17% $ 1.046.258,44
IMPREVISTOS 2% $ 123.089,23
UTILIDAD 5% $ 307.723,07
L.V.A / UTILIDAD 19% | $ 58.467,38
TOTAL OBRA $ 7.690.000,00

5.3. Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil cuenta con la
disponibilidad presupuestal para desarrollar el objeto del presente proceso por valor
de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($7.690.000),
incluido AlU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones
exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental. Los recursos estan
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amparados segun el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 37526 del 06 de
julio de 2026.

5.4. Forma de pago

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil pagara el valor del
contrato, asi:

a. Un unico pago por el 100% del valor del contrato, sujeto a la certificacion expedida
por el supervisor en la cual conste la ejecucion del 100% de las actividades
contratadas, el acta de recibo definitivo a satisfaccion, suscripcién del acta de
terminacion y liquidacion del contrato.

Para el pago el futuro contratista debera presentar:

e Informe de actividades y/o de ejecucion del contrato con su respectivo
registro fotografico (Formato libre del contratista de obra).

e Informe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida por parte
del supervisor del contrato los cuales deberan estar debidamente cargados
en la plataforma SECOP |I.

e Acreditacién del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a
lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

e Factura electronica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP
Il. Asi mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervision del
contrato.

Nota 1: En caso de ser persona natural debera aportar para cada pago copia de
las planillas de pago sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor facturado, como
cotizante independiente.

Nota 2: Los pagos sefialados estan sujetos a la meta global de pagos aprobada
por el Consejo Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El tramite para el pago efectivo
de las facturas estara sujeto a los procedimientos administrativos internos de la
Entidad y del Ministerio de Hacienda.

Nota 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del
futuro contratista para cuyos efectos la Entidad hara las retenciones del caso y
cumplira las obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. El
proponente debe tener en cuenta en el valor de la propuesta que la Entidad efectua
los descuentos de ley vigentes.

Nota 4: En la carpeta contractual reposara: informe de seguimiento con las
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actividades realizadas durante el respectivo periodo suscrito por el supervisor,
informe de actividades presentado por el futuro contratista y avalado por el
supervisor y demas documentos que soporten el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi mismo, deberan ser cargados en la plataforma del SECOP II.

Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para pago de esta solo empezara a contarse desde la fecha en que se
aporte el ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se
presenten por este concepto seran responsabilidad del futuro contratista y no tendra
por ello derecho al pago de intereses o0 compensacion de ninguna naturaleza.

VI. CRITERIOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS

Los siguientes son los factores de seleccion que se utilizaran para identificar la
oferta mas favorable, podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia cuya actividad principal u objeto
social sea igual o similar al objeto a contratar, en forma individual o asociados en
consorcios o uniones temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de
1993 y sus normas reglamentarias.

Se verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de
caracter juridico, establecidos en las condiciones adicionales de la Invitacion
Publica.

6.1. Factores de verificacion

HABILITACION JURIDICA

Seran definidos por la Oficina de Contratos y se estableceran en el documento de
Invitacion Publica.

HABILITACION TECNICA

El analisis técnico no tiene ponderacién alguna ya que consiste en el estudio que
debe realizar la Entidad para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos
técnicos establecidos en el presente estudio, en la invitacion al oferente, con miras
a establecer la habilitacion técnica para contratar.

6.1.1. Experiencia

El proponente debera diligenciar el Formato No. 3 — Experiencia relacionando
maximo tres (03) contratos junto con su certificacion o acta de liquidacion de
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contratos ejecutados a la fecha de cierre de la Invitacion Publica, cuyo objeto y/o
actividades ejecutadas sean iguales o similares al objeto a contratar, y cuya
sumatoria del valor sea igual o superior al presupuesto oficial estimado para el

proceso de seleccion.

Las certificaciones de experiencia deberan contener, entre otra, la siguiente
informacién.

a) Nombre de la entidad o empresa contratante

b) Nombre del contratista

c) Objeto y/o actividades ejecutadas

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y terminacion

f) Fecha de expedicién de la certificacion

g) Nombre y firma de quien certifica

h) Direccion, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

En caso de que la certificaciéon y/o soportes no contengan la totalidad de la
informacion indicada, se podran adjuntar a ellos, alguno de los siguientes
documentos para complementar la informacion:

» Copia del contrato o de la orden de compra, con su respectiva copia de recibo a
satisfaccion, cuando haya lugar, debidamente firmada por las partes.

En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la Entidad, y no se
cuente con la certificacion respectiva, se debera informar el numero y afno de
contrato, para realizar la verificacion pertinente.

Nota 1: No se aceptan auto certificaciones.

Nota 2: Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya
participado como integrante de un consorcio o unién temporal, se tomara en cuenta
solamente el valor correspondiente a su participacion. La certificacion debera
contener esta informacion o en su defecto el proponente debera aportar el
respectivo documento de constitucion del consorcio o union temporal.

Nota 3: En el caso de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios), cada
uno de los integrantes debera aportar por lo menos una certificacion de experiencia,;
en todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los
integrantes del consorcio o unién temporal debera ser igual o superior al 100% del
valor estimado del contrato.

6.2. Propuesta econémica
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El comité evaluador certificara los siguientes aspectos en el Formato No. 2
Propuesta Econémica, lo que determinara si la propuesta puede pasar a la
segunda fase de la evaluacion:

a)

El Formato No. 2 Propuesta Econémica se debe diligenciar en su totalidad
y no debe ser objeto de ninguna modificacion por el proponente. En caso de
que el proponente no diligencie y/o modifique alguna casilla la propuesta sera
rechazada.

Los valores ofertados para el VALOR UNITARIO PROPUESTO de cada uno
de los items del Formato No. 2 Propuesta Econémica, en ningin caso
deberan ser mayores al VALOR UNITARIO DE REFERENCIA, so pena de
rechazo de la propuesta.

El valor ofertado en la casilla VALOR UNITARIO PROPUESTO del Formato
No. 2 Propuesta Econdmica debe presentarse en pesos colombianos y sin
centavos, en caso de presentarse con centavos, este valor se ajustara asi:
hasta $0,49 se redondeara al valor del peso inmediatamente anterior, de
$0,50 en adelante se aproximara al valor del peso siguiente.

El VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.l.U e I.V.A. sobre la
utilidad) Formato No. 2 Propuesta Econdmica, en ningun caso debera ser
mayor al 100% del valor del presupuesto oficial previsto para el proceso de
seleccion ni a su respectivo valor de referencia, so pena de rechazo de la
propuesta.

Para efectos de evaluacion se procedera a verificar que el numero, la
descripcion, la cantidad y la unidad de cada item propuesto, corresponda a
la establecida en el Formato No. 2 Propuesta Econdomica.

Los valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos,
indirectos e impuestos que genere la ejecucion del contrato, cubriendo todas
las obligaciones y posibilidades de riesgos que emanen del mismo y demas
inherentes a la ejecuciéon del contrato; por ningin motivo se consideraran
costos adicionales.

Correccion aritmética: los errores de tipo aritmético que sean cometidos por
el OFERENTE en el Formato No. 2 Propuesta Econémica seran corregidos
por la Entidad y éste sera el valor que tomara la Entidad para efectos de la
propuesta. La correccion se realizara en el momento de la verificacion de la
propuesta. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el oferente
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cuando realiza una indebida operacion matematica, pero con la certeza de
las cantidades, requerimientos y valores.

h) Las correcciones efectuadas a las propuestas de los oferentes, segun el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para éstos.

i) Seran de exclusiva responsabilidad del oferente, los errores u omisiones en
que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo
asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u
omisiones.

j) Cuando se presente error, omision o inexactitud en el IVA o impuestos, éstos
seran ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.

k) Para efectos de verificacion se partira del valor unitario propuesto en el
Formato No. 2 Propuesta Econdmica, se verificara que dichos valores se
encuentren redondeados al peso, de no ser asi, la Entidad efectuara el
redondeo correspondiente. Con los valores unitarios redondeados se
verificaran aritméticamente las propuestas, se ajustaran los valores en los
productos o en la sumatoria de los valores totales ofertados. VALOR TOTAL
DEL PRESUPUESTO (Incluido A.LLU e I.V.A. sobre la utilidad), corregido
y ajustado al peso, sera el utilizado para la comparacion con las demas
propuestas habiles.

Nota 1: Para que el oferente realice su oferta econémica, la Entidad suministrara
un formato adjunto a la Invitacién Publica, con la informacién que no es susceptible
de cambios por parte del oferente. Si no obstante lo anterior, el oferente modifica
las unidades o las cantidades que alli aparecen, incurrira en causal de rechazo de
la propuesta.

Nota 2: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se reserva
la posibilidad de verificar las propuestas econémicas cargadas a la plataforma
transaccional SECOP Il, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082
de 2015, cuando de conformidad con la informacion a su alcance estime que el valor
de una oferta resulta artificialmente bajo, para lo cual requerira al oferente para que
explique las razones que sustentan el valor por €l ofertado, so pena de rechazo de
la propuesta. Analizadas las explicaciones, el Comité Econdmico evaluador,
recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones.

Los Comités respectivos revisaran las ofertas econémicas y verificaran que la de

menor cumple con las condiciones de la Invitacion. Si ésta no cumple con las
condiciones de esta, se verificara el cumplimiento de los requisitos de la Invitacion
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Publica de la oferta con el segundo mejor VALOR TOTAL PROPUESTO vy asi
sucesivamente.

La adjudicacion se hard a la oferta con el menor VALOR TOTAL DEL
PRESUPUESTO (Incluido A.LU e L.V.A. sobre la utilidad) y demas impuestos,
tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental
siempre que se encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las necesidades
técnicas de la Entidad, y resulte habilitada.

Nota 3: El valor total ofertado en la Plataforma SECOP II, debera coincidir con el
valor total consignado en el formato de propuesta econémica. No obstante, en caso
de existir diferencias entre el valor digitado en la plataforma SECOP Il y el valor
diligenciado en el Formato No. 2 Propuesta Econdémica, previsto por la Entidad,
prevalecera el indicado en el referido formato.

Nota 4: No se realizara adjudicacion parcial.

6.2.1. Personal propuesto (Formato No. 4 — Carta de disponibilidad personal)
Para la ejecucion de la obra objeto del contrato, el oferente debe disponer del
siguiente personal con los requisitos minimos de formacién, experiencia y

disponibilidad, descritos a continuacion:

Maestro de obra

& Cargo |Formacién Experiencia Especifica Disponibilidad
Maestro de Certificacion 3 aflos como maestro de obra en a
L obra de COPNIA edificaciones 199%
' y/o SENA '

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en
proyectos de caracteristicas técnicas similares al objeto a contratar desempefiando
el cargo de Maestro de Obra en edificaciones.

Adicionalmente para acreditar lo anterior el contratista debera presentar, a la
suscripcion del acta de inicio los siguientes documentos del personal propuesto
(MAESTRO DE OBRA):

- Fotocopia de la tarjeta profesional, para los inscritos en el COPNIA y/o
certificacion expedida por el SENA.

- Certificado de vigencia de la matricula COPNIA con fecha actualizada (no
superior a 3 meses).
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- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica.

Las certificaciones que acreditan la experiencia requerida deben contener como
minimo la siguiente informacién:

- Entidad o empresa contratante. (Razén social, direccion, teléfono y/o correo
electronico).

- Objeto del Contrato, cargo.

- Fecha de inicio y terminacion.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que
hubiese hecho parte el oferente, sea quien certifique la experiencia del personal
ofertado, a los documentos antes indicados se debera adjuntar adicionalmente,
copia del contrato de vinculacion del trabajador con destinacion especifica al
proyecto y/o acta de liquidacién y/o terminacion de los contratos en el que se pueda
verificar que el profesional intervino en el proyecto y/o certificaciones emitidas por
el contratante en la que conste la participacion del profesional en el cargo requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicacion
(sélo a solicitud de la entidad contratante). No se permite que el proponente allegue
nuevas certificaciones o documentos que adicionen, corrijan o mejoren la
propuesta.

En caso de que el proponente resulte adjudicatario de un contrato de obra con la
entidad, no podra presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas
de un proceso con la entidad o entidades diferentes, toda vez que la dedicacion en
obra es del 100%.

Nota 1: Para efectos de la evaluacién de los afios de experiencia del personal
solicitado, los proyectos adelantados simultaneamente en el tiempo se computaran
una sola vez, esto es, se descontara el tiempo traslapado entre los contratos
relacionados.

Nota 2: Para solicitar cambio de personal se tendra en cuenta lo siguiente:

En el evento en que el maestro de obra deba ser cambiado durante la ejecucion del
contrato, el maestro que lo reemplace debera cumplir con iguales o mejores
calidades de formacion y experiencia al presentado en la oferta. La aprobacién del
nuevo maestro estara sujeta a la verificacion y consentimiento del supervisor y al
aval de la Entidad. El MAESTRO DE OBRA a reemplazar debera permanecer en la
obra hasta tanto se apruebe el MAESTRO DE OBRA que lo sustituya, so pena de
incurrirse en incumplimiento del contrato.
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6.2.1. Criterios diferenciales para MIPYMES

Con el propédsito de adoptar las medidas afirmativas de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1860 de 2021, el Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional del Estado Civil a partir del analisis del sector, determiné para el presente
proceso de contratacion la procedencia de la aplicacion de criterios habilitantes
diferenciales, precisando que el cumplimiento de los mismos se encuentra
supeditado a la acreditacion de la condicion diferencial y que estos son
excluyentes con relacion a los requisitos habilitantes técnicos definidos en el
presente documento.

El criterio habilitante diferencial para efectos del presente proceso es de numero de
certificaciones de experiencia:

El proponente que acredite su condicion de MIPYME, podra acreditar la
experiencia minima habilitante con un maximo de tres (3) certificaciones de
experiencia o acta de liquidacion.

En caso de que la certificacion y/o soportes no contengan la totalidad de la
informacion indicada, se podran adjuntar a ellos, alguno de los siguientes
documentos para complementar la informacion:

NOTA 1: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y
tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o
la unién temporal.

NOTA 2: Lo previsto en este numeral aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los
Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las
convocatorias limitadas que se realicen conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y
2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1082 de 2015.

6.3. Elegibilidad y desempate

Una vez realizada la ponderaciéon, el Comité Evaluador establecera la lista de
elegibles, de acuerdo con la calificacion obtenida por cada oferente.

En caso de presentarse empate entre dos o mas oferentes, la Entidad procedera a
determinar el orden de elegibilidad teniendo en cuenta los criterios sefialados en el
articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, y de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1860 de 2021:
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Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes
0 servicios extranjeros.

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la
violencia intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres
cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley, que por lo menos el diez por ciento (10%)
de su nomina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la
Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su
némina estd en condicion de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futuray
aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion
en mayor proporcion de personas mayores que no sean beneficiarios de la
pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en la Ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las
condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%)
de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion o de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) este
conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre
cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
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experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica,
ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios
o accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones
mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro
y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

10.Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o

11.

informacion contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a
MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, realizados durante el afo anterior; o, la oferta
presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por
al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME,
cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,
cooperativa o0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

12.Realizar sorteo mediante balotas.

ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido la
estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en el
proceso de contratacion, entendidos éstos como los eventos que pueden afectar la
ejecucion contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta
por las partes involucradas en el Proceso de Contratacion.

Asi mismo, segun el Decreto 1082 de 2015 se define el Riesgo como un evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos
del Proceso de Contratacion o en la ejecucién de un contrato. También, el Decreto
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Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econémico del contrato en

Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.
su ejecucion de acuerdo con las caracteristicas de este son los siguientes:

1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el
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5
General
Externo
Ejecucion
Riesgo de la naturaleza

Riesgo por condiciones climaticas

mismos.

actividades del proyecto por
adversidades climatologicas y
meteoroldgicas de la region siempre | jogrando que afecte la ejecucion del
que superen los niveles normales
para cuyo efecto se tendra en cuenta transporte, ausencia en el mercado,

Se refiere a la afectacion de las
el comportamiento histérico de los
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Riesgo alto
Las condiciones desfavorables que
genere este riesgo deben ser
asumidas el cincuenta por ciento
(50%) por el contratista y el
cincuenta por ciento (50%) por la
Entidad, dado el conocimiento que
debe tener o adquirir el contratista
sobre las condiciones de la zona del
predio a intervenir. En caso contrario
la consecuencia sera asumida 100%

por el contratista.
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8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN
EL PROCESO DE CONTRATACION

El proponente que resulte favorecido con la contratacién debera constituir a favor
del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia
unica (con una entidad bancaria o una compafia de seguros legalmente
establecida en Colombia), de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que

ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: el contratista debera constituir a favor
del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia
Unica de cumplimiento, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

a) Cumplimiento del contrato: que garantice el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada
igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual
al termino de ejecucién de este y seis (6) meses mas.

b) Estabilidad y Calidad de la Obra: por una suma asegurada igual al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5)
afnos, contados a partir de la fecha de recibo a entera satisfaccién de la obra
suscrita por el supervisor del Contrato.

c) Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: que garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal empleado para la ejecucién del contrato, por
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un valor asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
y vigente por el término de ejecucién de este y tres (3) afios mas.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: de acuerdo con el
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se debera amparar las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista. Esta pdliza debe cubrir también los perjuicios ocasionados por
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
subcontratistas autorizados, o en su defecto, debe acreditar que el
subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto y el Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional sea el asegurado. El valor asegurado
debera ser de 200 SMMLV vy vigente por el término de ejecucion del
contrato.

9. ANALISIS DE APLICACION DE ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en
proceso de contratacion, version M-MACPC-14, los procesos de naturaleza de
construccion no se encuentran cobijados bajo Acuerdos Comerciales de
conformidad con el siguiente cuadro:

Presupuesto
Entidad deIP:’c;ceso Excepcion C':::ti:?:c?:n
Acuerdo Comercial il;z:::::; Contra?acién agllligle cubierto por
Superior al ’ elA.C.
Valor del A-C

Chile Si NO NO NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO
Perd Si NO NO NO
Canada Si NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NO NO
Estados AELC Si NO NO NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador Si NO NO NO

Triangulo Norte
Guatemala Si NO NO NO
Honduras NO NO N/A NO
Unién Europea Si NO NO NO
Comunidad Andina N/A N/A N/A NO

Fuente: Colombia Compra Eficiente
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Formato No. 1: Carta de Presentacién de la Propuesta
Formato No. 2: Propuesta Econdmica

Formato No. 3: Experiencia

Formato No. 4: Carta de disponibilidad personal propuesto
Formato No. 5: Beneficiario de cuenta
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