Gobernación de Cundinamarca
Secretaria de transformación digital
Proceso de selección No. ____

FORMATO No 1.
PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO DEL PROCESO: Realizar la interventoría jurídica, técnica, administrativa, contable y financiera del convenio interadministrativo STD-CD-CVI-070-2025 que tiene por objeto "Aunar esfuerzos administrativos, logísticos, operativos, técnicos y financieros para abordar de manera integral la ejecución del convenio celebrado entre el MINTIC y la Gobernación de Cundinamarca, que lleva por objeto "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y CIERRE DE BRECHAS DIGITALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, acorde al anexo técnico de este, el cual se refleja en copia idéntica en este documento.

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

Nombre o Razón Social: _____

NIT: _____

Representante Legal: _____

El proponente en el formato debe señalar el valor total base de su ofrecimiento, el cual no puede superar el Presupuesto Oficial Estimado.

El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es hasta la suma de **OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 861.835.280)**, Incluido tributos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar y que se ocasionen con la celebración del contrato.

Para efectos de estructurar el valor de la propuesta el proponente deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional, descuentos por concepto de impuestos departamentales

Pago	Porcentaje	Condición de pago	Entregables mínimos	Valor Unitario	IVA	TOTAL
Primer pago	10%	Contra entrega, revisión y aprobación del Plan de Gestión del Proyecto y de la aprobación del recurso humano mínimo requerido.	Plan de Gestión del Proyecto, que deberá incluir como mínimo: metodología de interventoría, estructura del equipo de trabajo, cronograma detallado, matriz de riesgos, plan de comunicaciones, mecanismos de seguimiento, control de calidad y esquema de presentación de informes.			
Segundo pago	45%	Contra entrega, revisión y aprobación de los informes mensuales de interventoría correspondientes al periodo	Informes mensuales de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y operativa del periodo; seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales; avance del cronograma; control de niveles de servicio; gestión			

		comprendido entre el inicio de la etapa OPEX y el 31 de agosto de 2026.	de riesgos; relación de novedades, hallazgos, requerimientos y acciones de mejora; y soportes documentales correspondientes.			
Tercer pago	45%	Contra entrega, revisión y aprobación de los informes mensuales desde septiembre 2026 hasta el informe final de interventoría correspondiente a la totalidad del plazo de ejecución de la etapa OPEX con corte al 20 de diciembre de 2026, y documento de recomendaciones para la continuidad del negocio. Liquidación del contrato conforme el al decreto departamental 161 de 2024	Informe final consolidado de interventoría; balance técnico, administrativo, financiero, jurídico y operativo; evaluación integral del cumplimiento del contrato vigilado; consolidación de indicadores y niveles de servicio; estado de riesgos, hallazgos y acciones correctivas; relación de obligaciones pendientes; recomendaciones finales; conclusiones; y entrega organizada de la totalidad de los soportes y archivos generados durante la ejecución.			
					TOTAL	

DECLARACIÓN

El suscrito certifica, bajo la gravedad de juramento, que la información consignada en el presente formato es veraz, completa y corresponde fielmente a la realidad.

Firma del Representante Legal: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Fecha: _____