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CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE 
DE ANTIOQUIA – EDU ANTIOQUIA   

NIT:   901829766-0 
REPRESENTANTE:  LUZ MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO 
CC.    1.036.624.094 de Itagüí, Antioquia 
CONTRATISTA: SUMINISTROS Y SERVICIOS RPA SAS 
NIT.    901594788-1 
REPRESENTANTE: VIVIANA CARO OTALVARO 
CC.   43.976.578 
OBJETO:  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE EDIFICACIONES CULTURALES Y PATRIMONIALES DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 

VALOR:  NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/C ($96.552.915) 

PLAZO:  UN (01) MES, a partir de la firma del acta de inicio  
 
Entre los suscritos LUZ MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.036.624.094 de Itagüí, Antioquia, Gerente de acuerdo con el Decreto de nombramiento No. 
041 del 09 de marzo 2026 y acta de posesión No. 049 del 10 de marzo de 2026,  quien actúa en 
nombre y Representación Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN 
MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - EDU ANTIOQUIA, con NIT 901.829.766–0 , con 
facultades para contratar conforme los estatutos de la empresa contenidos en el ACUERDO 001 
del 2 de Abril de 2024, modificados por el ACUERDO 002 del 10 de junio de 2025 y el Manual de 
Contratación contenido en el ACUERDO 003 del 10 de junio de 2025, y demás disposiciones legales 
inherentes a la celebración del mismo; quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE de 
una parte, y de la otra SUMINISTROS Y SERVICIOS RPA SAS identificada con NIT  901594788-1 
representada legalmente por VIVIANA CARO OTALVARO identificada con cedula de ciudadanía 
No. 43.976.578, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:     
  
I. Que por medio de Decreto 058 del 01 de abril de 2024, se crea la empresa de desarrollo y 

renovación de Santa fe de Antioquia, EDU ANTIOQUIA cuyo  objeto es, entre otros asuntos, 
el siguiente: Fomentar actividades económicas, educativas, agropecuarias, culturales, 
deportivas y sociales del Municipio de Santa Fe de Antioquia y sus habitantes y de demás 
municipios del país, a través de la prestación de servicios, además de gestionar, coordinar, 
operar, administrar, ejecutar obras públicas y privadas. país. (…) Podrá desarrollar en forma 
directa o por mandato y sin menoscabar la propiedad de sus activos: suministro de toda 
clase de bienes y servicios; diseño y construcción de toda clase de obras civiles y sanitarias, 
gestión, operación y administración de bienes mueble e inmuebles, servicios de consultoría 
e interventoría, diseño, administración y ejecución de programas y proyectos de carácter 
público y privado y celebrar todos los actos y negocios jurídicos, civiles o comerciales lícitos 
necesarios para la ejecución de su objeto enmarcado en la Constitución y las Leyes, 
encaminadas al fomento y desarrollo de las actividades descritas. 
 

II. Que la necesidad que debe satisfacer EDU ANTIOQUIA radica en adelantar un proceso de 
contratación que permita la ejecución del proyecto “OBRAS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICACIONES CULTURALES Y PATRIMONIALES 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”.    

 
III. Que EDU ANTIOQUIA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos, por medio 

de los cuales se plasmó la necesidad. 
 

IV. Que la modalidad de contratación directa procede para la celebración del presente contrato, 
de acuerdo con lo determinado en el artículo séptimo, numeral 1 – Contratación directa, 
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literal m – Cuando la cuantía sea hasta Mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, del Manual de Contratación de Edu Antioquia.  
 

V. Que el Proceso de Contratación surtió las etapas basado en el acuerdo No 003 del 10 de 
junio de 2025 – Manual de Contratación de Edu Antioquia.  

 

CLÁUSULAS 

Cláusula 1 – Definiciones 

ANTICIPO: El anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el 
cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran 
al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de 
actividades programadas del contrato. 

PAGO ANTICIPADO: Es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al 
patrimonio del contratista desde su desembolso. 

CONTRATO: Es el presente acuerdo de voluntades 

CONTRATANTE: Entidad Estatal que requiere el servicio profesional objeto de este contrato 

CONTRATISTA: Persona natural, jurídica o estructura plural que presta los servicios profesionales 
objeto de este contrato 
 
Cláusula 2 - Objeto del Contrato “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICACIONES CULTURALES Y PATRIMONIALES DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”     

Cláusula 3 – Alcance:  

El alcance del presente objeto comprende la ejecución integral de las obras de mantenimiento 

preventivo y correctivo de edificaciones culturales y patrimoniales de propiedad del municipio de 

Santa Fe de Antioquia, incluyendo actividades descritas en el presupuesto oficial de acuerdo con 

las especificaciones técnicas y normas aplicables al objeto contractual. 

Parágrafo: Las especificaciones técnicas del proyecto son las establecidas en el estudio previo, 
el cual hace parte integral del presente contrato.   

Cláusula 4 – Informes 

El contratista está en la obligación de emitir los correspondientes informes de ejecución de forma 
periódica, correspondientes a cada fase de la ejecución del presente contrato, de conformidad con 
las consideraciones de EDU ANTIOQUIA, los cuales deben estar aprobados por el supervisor e 
interventor (si aplica) del presente Contrato. 

Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 

5.1. Valor del contrato: El valor del contrato se fija en la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/C ($96.552.915). Ver 

anexo 1 cálculo del presupuesto oficial. 

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Edu Antioquia pagará el valor total de contrato, en moneda 

legal colombiana, así: por el sistema de precios unitarios no reajustables en la siguiente forma: 

a) Un 30% como pago anticipado una vez suscrita el acta de inicio y presentado y aprobado el 
cronograma de obra.  

b) Un 60% por actas parciales de avance de obra. 
c) El 10% final estará sujeto a la terminación total de obligaciones y actividades y por ende al recibo a 

satisfacción de las obras por parte de la entidad.  

 

Los pagos estarán sujetos al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, para lo 

cual se deben presentar y entregar previamente los siguientes documentos:  

1. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social 

en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los establecido en las normas 

vigentes sobre la materia.  

2. Informe de actividades adelantadas por el contratista en el respectivo periodo.  
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3. Evidencia de los documentos que soportan el informe de actividades.  

4. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.  

 

La liquidación del contrato estará sujeta al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 

lugar, para lo cual se deben presentar y entregar previamente los siguientes documentos:  

 

1. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social 

en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los establecido en las normas 

vigentes sobre la materia.  
2. Informe final y consolidado de obra avalado por interventoría (si aplica). En todo caso se deberá 

entregar informes de avance parcial a la supervisión del municipio para realizar el seguimiento 

pertinente al avance de la obra.   
3. Evidencia de los documentos que soportan el informe de obra.  
4. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por supervisor del contrato. 
5. Una relación completa de los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos, el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados.  
6. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  
7. El recibo a satisfacción de la obra, lo cual quedará consignado en el Acta de Recibo y entrega 

de Obra.  
 

PARÁGRAFO 1. En caso de que el proveedor esté obligado a facturar electrónicamente estará 

obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 

necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 

de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 

normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

PARÁGRAFO 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 

para el pago al proveedor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 

presente Contrato. 

PARÁGRAFO 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

PARÁGRAFO 4. Los pagos serán de acuerdo a la Caja disponible. 

El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, 
y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 

Cláusula 6 – Declaraciones del contratista  

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso, 

pero no vio la necesidad de realizarlas, dado que EDU ANTIOQUIA, surtió los procedimientos a 
entera satisfacción.  

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
4. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna 

causal de inhabilidad, incompatibilidad. 
5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral 

y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 
7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 

de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo 
de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad. 

9. El contratista se acoge a la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones 
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
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Cláusula 7– Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del presente Contrato será por el término de UN (01) MES, contados a partir 
del acta de inicio de la obra. 

Cláusula 8 – Derechos del Contratista 

1. Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la Cláusula 5 del 
presente Contrato. 
 

Cláusula 9 – Obligaciones y resultados del Contratista 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones 

que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas 

particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas en 

otros apartes del estudio previo y las contenidas en las especificaciones técnicas y de las 

consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las 

siguientes: 

1. Ejecutar las obras de mantenimiento preventivo y correctivo de las EDIFICACIONES 

CULTURALES Y PATROMONIALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA, conforme a los estudios, diseños, presupuesto oficial (Anexo 1), 

especificaciones técnicas y normas técnicas aplicables. 

2. Verificar y dar cumplimiento, durante toda la ejecución del contrato, a las condiciones y 

lineamientos fijados por el Ministerio de Cultura y/o demás autoridades al respecto, para la 

intervención de bienes de interés cultural (BIC) y estructuras declaradas patrimonio, cuando 

la edificación objeto de mantenimiento cuente con dicha declaratoria o se encuentre dentro 

de su área de influencia. 

3. Ejecutar las actividades preliminares necesarias para el mantenimiento de cubiertas 

(recorrido, reacomodación y reemplazo de tejas de barro, ajuste de tablilla), con manejo 

adecuado de los materiales retirados y los escombros generados. 

4. Ejecutar la reparación, sellado y mantenimiento de canoas, manto impermeabilizante y 

demás elementos de evacuación de aguas lluvias de las cubiertas intervenidas, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

5. Ejecutar las actividades de pañete, resane, estuco y demás obras de mampostería 

necesarias para la reparación de fachadas y paramentos, garantizando su compatibilidad 

con el carácter patrimonial del inmueble cuando aplique. 

6. Ejecutar las actividades de lijado, lavado, pintura en cal y pintura vinilo sobre fachadas y 

paramentos, conforme a las especificaciones técnicas y, cuando aplique, a los lineamientos 

cromáticos del Centro Histórico. 

7. Suministrar e instalar los equipos de aire acondicionado previstos en el proyecto, incluyendo 

la canalización, el cableado eléctrico y demás elementos necesarios para su correcto 

funcionamiento, coordinando lo pertinente con las redes eléctricas existentes del inmueble. 

8. Suministrar, transportar, almacenar y utilizar los materiales requeridos, garantizando su 

calidad, su cumplimiento normativo (NTC/ASTM) y su compatibilidad con el carácter 

patrimonial del inmueble cuando aplique. 

9. Garantizar la correcta ejecución, nivelación, adherencia, impermeabilización y acabados de 

las superficies y elementos intervenidos. 

10. Realizar los controles de calidad requeridos para verificar la conformidad de los materiales 

y trabajos ejecutados frente a las especificaciones técnicas. 

11. Mantener el área de trabajo en condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad 

durante toda la ejecución. 

12. Disponer correctamente los escombros, tejas y demás residuos generados en sitios 

autorizados, conforme a la normativa ambiental vigente. 

13. Corregir, sin costo adicional para la entidad, las obras ejecutadas con defectos o que no se 

ajusten a las especificaciones técnicas o a las condiciones fijadas por el Ministerio de 

Cultura, cuando aplique. 

14. Proteger las obras ejecutadas, así como los inmuebles, mobiliario y elementos patrimoniales 

colindantes, hasta el recibo definitivo. 

15. Entregar las áreas intervenidas en condiciones óptimas de servicio, seguridad, 
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funcionamiento y armonía con el entorno. 

16. Responder por los daños que se ocasionen a bienes públicos, privados, patrimoniales o a 

terceros con ocasión de la ejecución del contrato. 

17. Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, y demás 

disposiciones legales aplicables a la ejecución de obra civil, particularmente en trabajo en 

alturas dado el alcance de mantenimiento de cubiertas. 

18. Informar de manera inmediata al supervisor y al contratante cualquier hallazgo de tipo 

patrimonial, estructural o arqueológico no previsto, suspendiendo la actividad en el punto 

correspondiente hasta recibir instrucciones. 

19. Presentar los informes técnicos de avance y el informe final de obra cuando sean requeridos 

por la entidad o el supervisor designado. 

20. Mantener vigentes las garantías exigidas en el contrato. 

21. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la correcta ejecución del objeto contractual. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a cumplir con las 
siguientes obligaciones generales: 

 
1. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato con oportunidad y con la calidad establecida.  

2. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato. 

3. Poner a disposición el personal necesario para el desarrollo de las actividades que abarque 

el alcance del objeto contractual.  

4. Manejar con la debida confidencialidad de la información a la que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

5. Participar en reuniones periódicas de seguimiento, monitoreo y fortalecimiento, acatando las 

recomendaciones realizadas por el supervisor y/o interventor del contrato.  

6. Aportar la información necesaria para llevar a cabo las acciones de supervisión y control 

cuando sea requerida por el Municipio o el supervisor.  

7. Cancelar por su cuenta el valor de todos los impuestos que le corresponden en consideración 

del valor del contrato, en los términos de las normas vigentes aplicables.  

8. Presentar los informes, la documentación y la información que se genere de la ejecución del 

contrato de obra a la entidad o a cualquier particular que lo solicite en ejercicio del derecho 

de petición, de manera oportuna, veraz, completa y precisa, salvo la información que por ley 

tenga el carácter de confidencial o reservada.  

9. Las personas jurídicas y las personas naturales que tengan personal a cargo deben contar 

con el sistema de seguridad en el trabajo conforme a los requisitos señalados en la Resolución 

0312 de 2019. Para ello deberá presentar la autoevaluación vigente debidamente firmada por 

el representante legal y el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto 

con su tarjeta profesional vigente. La entidad podrá en cualquier momento pedir información 

adicional que permita verificar los requisitos de la autoevaluación o el cumplimiento de la 

normatividad en estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se debe tener en cuenta las 

normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales están: 

● Decreto 1072 de 2015 “Único reglamentario del sector trabajo”.  

● Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo”. 
● Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales”. 
● Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 
10. Cumplir con las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 

de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el 

uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 

contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 

o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.  
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12. Presentar ante el interventor, la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición, 

ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a CINCO (5) DÍAS HÁBILES, con 

su debida justificación.  

13. Destinar la totalidad de los recursos que reciba en virtud del presente contrato, única y 

exclusivamente, para los fines propuestos en el objeto del contrato.  

14. Suscribir junto con la Entidad, las Actas de carácter obligatorio del contrato.   

15. Acreditar para cada pago, previa certificación de la supervisión que se encuentra al día en el 

pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales 

(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc) y pago de salarios y prestaciones 

sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato.  

16. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico 

suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera que el 

contrato se realice en forma técnica y eficiente.  

17. Realizar reuniones periódicas de seguimiento con Edu Antioquia y con el municipio de Santa 

Fe de Antioquia, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 

contrato.  

 
RESULTADOS DEL CONTRATISTA:  
 
1. Entregar informe mensual de avance de obra, o con la periodicidad que defina el supervisor, 

con: descripción general del contrato y del proceso en ejecución, estado y porcentaje de avance 
por componente (cubiertas, pintura, aires acondicionados), estado de facturación y pago, 
situación crítica, acciones correctivas y conclusiones. 

2. Entrega oficial y material de las edificaciones intervenidas, conforme a los insumos e inventario 
para cada componente. 

3. Consolidar un informe final con la descripción del alcance del objeto contratado: actividades, 
resultados y demás aspectos relevantes. 

4. El producto final será el mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones de propiedad 
del Municipio ejecutado conforme a los documentos técnicos del proyecto, al presupuesto oficial 
y a las normas técnicas.  
 

Parágrafo 1: Durante la ejecución y seguimiento del contrato, la supervisión, tendrá la facultad para 
modificar actividades o productos de acuerdo a la necesidad de ejecución SIEMPRE Y CUANDO 
se sustente este cambio de actividad o ítem por otro que esté debidamente justificado y que esté 
dentro del alcance del objeto contratado.    
Parágrafo 2: Si con posterioridad a la fecha de la celebración y perfeccionamiento del contrato 
interadministrativo se producen cambios en las normas técnicas, que ocasionen modificaciones a 
los aspectos técnicos, a los derechos u obligaciones adquiridos con la suscripción del mismo, las 
partes se obligan, en el menor tiempo posible, a efectuar las modificaciones y ajustes necesarios 
para dar cumplimiento a la nueva regulación y para reestablecer el equilibrio económico del mismo, 
en caso de éste verse afectado 
 
Cláusula 11 – Obligaciones del Contratante: Son obligaciones de Edu Antioquia: 

1. Velar porque la ejecución del contrato se cumpla dentro de los plazos establecidos. 
2. Designar un supervisor para realizar el seguimiento del contrato. 
3. Determinar el monto de los recursos a apropiar para atender la necesidad  
4. Realizar las objeciones a las facturas en los términos previstos en el artículo 773 del Código 

de Comercio en su tercer inciso 
5. Entregar de manera oportuna los recursos asignados de acuerdo al PAC, una vez se legalice 

el contrato y de acuerdo con la forma de pago establecida.  
6. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el 

objeto del contrato.  
7. Supervisar y realizar seguimiento permanente a la ejecución técnica, administrativa, financiera 

y jurídica del presente contrato, para lo cual designará un supervisor y los apoyos que se 
requieran, hasta verificar que los recursos entregados, se encuentren integralmente 
ejecutados en los proyectos que hacen parte del presente negocio jurídico. 

8. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad social y Parafiscales  
9. Verificar que el contratista presente personal mínimo con las condiciones académicas y de 

experticia necesarias para el desarrollo del proyecto.  
 

Cláusula 12 - Responsabilidad 
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EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados 
de sus subcontratistas, a EDU ANTIOQUIA en la ejecución del objeto del presente Contrato.  

Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 

EDU ANTIOQUIA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo 
con el Acuerdo No 003 del 10 de junio de 2025 Articulo décimo séptimo, clausulas excepcionales, 
cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. 

Cláusula 14 - Caducidad 

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede 
ser declarada por EDU ANTIOQUIA cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución 
del presente Contrato. 

Cláusula 15– Multas 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, sin perjuicio de las 
demás medidas sancionatorias en cabeza de las entidades estatales, se le impondrá al contratista 
mediante acto motivado, multas diarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato 
por cada día de mora o de incumplimiento parcial, hasta llegar al 50% del valor del contrato. 
Discriminadas así:  

a) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones 
referentes a la legalización del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantía única de 
cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por mil (1x1000) del valor total del 
contrato por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.  

b) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones 
referentes a iniciar o reanudar el contrato, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión 
temporal del mismo sin causa justificada, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada 
día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.  

c) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones 
referentes a acatar las órdenes de la Supervisión/Interventoría para que se corrijan las obras o 
trabajos defectuosos o de mala calidad, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por cada 
día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado 
la orden por escrito por parte del Supervisor/Interventor, sin superar el 50% del valor del contrato. 

d) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones 
referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo 
establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el uno por mil (1x1000) del valor total 
del contrato por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.  

e) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA del pago de salarios, 
honorarios o aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de las personas vinculadas para 
ejecutar el contrato, el uno por mil (1x1000) del valor del contrato del valor total del contrato por 
cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.  

f) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de cualquiera de las 
obligaciones y especificaciones técnicas, que afecten la ejecución del contrato, el uno por mil 
(1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.   

g) Por mora o Incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA en la entrega de 
documentos requeridos para el inicio del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato 
por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.  

h) Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del supervisor el dos por ciento (2%) 
del valor total del contrato. 

i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente los recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado desarrollo de los 
trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del 
valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.  

j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la entrega de la 
información inherente al seguimiento y desarrollo del contrato y/o que no cumpla con la calidad 
exigida por el supervisor y/o interventor, de acuerdo a las especificaciones esenciales establecidas, 
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y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total 
del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.  

k) Por incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA cuando no vincule durante la 
ejecución del contrato, el mínimo de sujetos de especial protección constitucional, previamente 
verificados por parte del supervisor/interventor del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total 
del contrato por cada día sin contar con dicho personal, sin superar el 50% del valor del contrato. 

El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán cobradas en 
la forma prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011).  

El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán cobradas en 
la forma prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011).  

PARÁGRAFO 1. En el caso de que el contratista se haga acreedor a cualquiera de las multas por 
incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor del Contratista o cubierto por la 
garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por el Contratista como 
liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las 
multas se causan por el simple incumplimiento sin que el Contratante tenga que demostrarlo y los 
perjuicios que por ello se causen al Contratante, podrán hacerse efectivos en forma separada. 

PARÁGRAFO 2. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  

PARÁGRAFO 3. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

PARÁGRAFO 4. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 

PARÁGRAFO 5. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

PARÁGRAFO 6. Para efectos de la imposición de las multas, se tendrá en cuenta el valor total del 
contrato, incluyendo las adiciones al valor del mismo que se hayan realizado hasta el momento del 
incumplimiento del contrato. 

PARÁGRAFO 7. En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales, la 
Entidad podrá imponer al Contratista las multas previstas en el presente contrato. Para ello, la 
Entidad adelantará el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

PARÁGRAFO 8. La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier 
obligación contractual no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el 
incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligación. 

Cláusula 16 – Cláusula Penal 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD hará efectiva la sanción 
penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se 
considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la entidad, sin perjuicio de las demás 
sanciones a que tenga lugar. 

El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no 
obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen 
sobre el citado valor.  

Para la imposición de las sanciones, la Entidad, acudirá al procedimiento establecido para el efecto 
en el artículo el 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo: 
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La empresa de Desarrollo y Renovación municipal conforme al acuerdo 003 del 02 de abril 

de 2024, modificado por el acuerdo 003 del 10 de junio de 2025 exige las siguientes garantías: 

El contratista deberá incluir a la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal con NIT 

901.829.766-0 y al Municipio de Santa Fe de Antioquia con NIT 890.907.569-1, como beneficiario y 

asegurado de las pólizas de cumplimiento y de Responsabilidad civil extracontractual:   

GARANTÍAS A EXIGIR 

Nro. AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

1 

Cumplimiento general del contrato y 

el pago de multas y la cláusula 

penal pecuniaria  

Veinte (20%) del valor del 

contrato 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y seis (06) meses 

más 

2 Devolución del pago anticipado 

ciento (100%) del monto 

pagado de forma 

anticipada  

Igual al plazo de ejecución 

del contrato y seis (6) 

meses más 

3 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

cinco por ciento (05%) del 

valor del contrato 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (03) años más 

4 Estabilidad y Calidad de obra 
Veinte (20%) del valor del 

contrato 

Igual a cinco (05) años 

contados a partir del recibo a 

satisfacción de las obras. 

5 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
Doscientos (200) SMLMV. 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y (1) mes más 

 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande 
la ejecución del contrato, so pena de que Entidad Estatal Contratante haga efectiva la cláusula penal 
compensatoria de este contrato. 

El Contratista deberá constituir la garantía pactada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la entrega de la copia del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal Contratante. Si 
al vencimiento de dicho término el Contratista no ha presentado la garantía pertinente a la Entidad 
Estatal Contratante, este último podrá dejar constancia que el contrato no inició su ejecución. 

A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas 
provenientes de la conducta del tomador del seguro. 

Cláusula 18 – Independencia del Contratista 

El Contratista es una entidad independiente de EDU ANTIOQUIA, y en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDU ANTIOQUIA, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

Cláusula 19 – Cesiones, modificaciones del contratista e indemnidad 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de EDU ANTIOQUIA. 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EDU ANTIOQUIA está facultado 
a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar 
oportunamente a EDU ANTIOQUIA de la misma y solicitar su consentimiento. 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EDU ANTIOQUIA exigirá al Contratista, 
sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. 
Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal 
contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión 
o escisión empresarial o cambio de control. 

El Contratista se obliga a indemnizar a EDU ANTIOQUIA con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño 
o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. 

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista 
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asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. 

Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

Cláusula 22 – Solución de Controversias 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión 
de la firma, ejecución, interpretación o prórroga en el presente Contrato, serán sometidas a la 
revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de 
una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán empleado la siguiente opción: 

Conciliación: Cuando la controversia no pueda solucionarse de manera directa debe someterse a 
un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante un centro de conciliación autorizado por la 
Autoridad Competente, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las 
partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el 
cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de 
Conciliación que conoció del conflicto, las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus 
diferencias, deben acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa El acuerdo al que se llegue 
en la etapa de conciliación con las formalidades correspondientes si hay lugar a ella, es de 
obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de 
las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

Cláusula 23 - Notificaciones 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación: 

CONTRATANTE: EDU Antioquia  

Nombre: Luz Migdonia Carvajal Oquendo 

Cargo: Gerente 

Dirección: Calle 9 N.10-54 Santa Fe de 

Antioquia 

Teléfono: 310 3478583  

Correo electrónico: 

gerencia@eduantioquia.gov.co  

 

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y 
SERVICIOS RPA SAS  
REPRESENTANTE: Viviana Caro Otalvaro  
Cargo: Contratista  
Dirección: Carrera 11  13  56 Santa Fe de 
Antioquia  
Teléfono: 3022171873 
Correo electrónico: 
suministrosrpa@gmail.com  

 
Cláusula 24 – Supervisión  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Gerente de EDU ANTIOQUIA.  

Cláusula 25 – Anexos del Contrato 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  

• Los estudios previos del proceso 

• Presupuesto del contrato 

• La oferta presentada por el Contratista. 

• Documentos que acreditan pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad 
social en salud y pensión por parte del contratista. 

• Actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.  

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución 
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El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación 
de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato. 

Cláusula 27 – Apropiaciones presupuestales 

EDU ANTIOQUIA pagará al Contratista el valor del presente según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal CDP No. 00141 del 04 de septiembre de 2026, del presupuesto de rentas y gastos de 
la presente vigencia fiscal por la suma de $96.552.915. 

Cláusula 28- Liquidación 

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo cuarto del acuerdo 003 del 10 de junio de 
2025, el presente contrato deberá ser liquidado en los siguientes términos: Una vez vencido el plazo 
de terminación del contrato, la entidad procederá a liquidarlo de común acuerdo en un plazo de Cuatro 
(4) meses, si vencido el término de liquidación bilateral del contrato, ésta no se ha realizado, la entidad
procederá a liquidarlo unilateralmente mediante acto administrativo debidamente motivado el cual
procederá a notificarlo al contratista y contra este procederá el recurso de reposición.

Cláusula 29- Confidencialidad 
En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial. 

Se considera Información Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, 
estratégica, y en general cualquier información relacionada con las funciones de Entidad 
Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de Entidad 
Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de 
reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de Entidad 
Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. 

Cláusula 30 – Lugar de ejecución contractual 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE SANTA 
FE DE ANTIOQUIA, ANTIOQUIA. 

Para constancia, se firma en SANTA FE DE ANTIOQUIA el día diez (10) de septiembre de 2026. 

LUZ MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO 
GERENTE EDU ANTIOQUIA 
CONTRATANTE 

VIVIANA CARO OTALVARO 
Representante SUMINISTROS Y SERVICIOS 
RPA SAS 
CONTRATISTA 


