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CONTRATO No. 4182.010.26.1.331-2026 
 
 
CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL 

                               UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS  

 
NIT.    890399011-3 

 
ORDENADOR GASTO: DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO 
 C.C. No. 14.835.299 de Cali 

 
INTERVENTOR: A . Z INGENIEROS S.A.S. 
    NIT No. 805014686-3 
 
OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA FORMULACION DEL 

PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA. 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 

la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (254.742.344) incluidos 
todos los impuestos, estampillas y demás costos directos e 
indirectos para la prestación del servicio. 

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO identificado cédula de ciudadanía No. 
14.835.299, quien actúa en su calidad de Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3, según 
Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0.0880 de noviembre 07 de 2025, facultado para 
celebrar este tipo de contratos según Decreto No. 4112.010.20.0443 del 8 de mayo de 2026, 
quien en lo sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, por una parte y  CLAUDIA 
MILDRED GRISALES CIFUENTES identificada con cédula de ciudadanía No. 1.113.668.155 
de Palmira (V), actuando en representación de A.Z INGENIEROS S.A.S. con NIT No. 
805014686-3, quien para los efectos del presente Contrato se denominará A.Z INGENIEROS 
S.A.S.  el Interventor, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Interventoría, 
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previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de Concurso de Méritos 
Nº 4182.010.32.1.331-2026 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Que la misión de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS es el mejoramiento de la prestación y cobertura de los servicios 
públicos en la ciudad y en el plan de desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 – 2027 
“CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA”, contempla en el propósito 2 – CALI RENOVADA 
Y SOSTENIBLE, en el reto Territorio Planificado y Conectado, en su programa Vivienda, 
saneamiento básico y servicios públicos, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 
la población, en especial de los sectores más vulnerables, aumentando el acceso a viviendas 
dignas, saneamiento básico y se servicios públicos eficientes y sostenibles.  Estableció en el 
indicado del producto 62010020009 – Sistema de agua potable y/o saneamiento básico en 
áreas rurales gestionados. 
 
De acuerdo con lo anterior la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS - UAESP, presentó ante el Departamento Administrativo de Planeación – DAP el 
proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – BP-
26005350, el cual tienen como objetivo Garantizar la provisión de los servicios de agua potable 
en cobertura, continuidad y calidad para la zona rural del distrito Santiago de Cali. 
 
2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA A LOS PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) 
EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI. 
 
3. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,    
 
4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS desarrolló los respectivos estudios 
y documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para la 
selección del interventor de forma objetiva,    
 
5. Que la Oferta del Proponente A.Z INGENIEROS S.A.S. resultó adjudicataria del proceso de 
selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones del proceso de selección No. 4182.010.32.1.331-2026, 
  
6. Que por medio de la Resolución No. 4182.010.21.0.151 del veintiocho (28) de agosto de 
2026 proferida por el ordenador del gasto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
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SERVICIOS PÚBLICOS se adjudicó el mencionado proceso de selección. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
A LA FORMULACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: El 
alcance del objeto a desarrollar en el contrato es el siguiente:  
 
De acuerdo con la descripción de las obligaciones generales y específicas y demás 
condiciones sobre las cuales se ejecutará la interventoría, el alcance del objeto a desarrollar 
consiste en realizar la interventoría administrativa, jurídica, técnica, ambiental y financiera al 
contratista que resulte adjudicatario del contrato que tienen como objeto: 
 
CONTRATAR LA FORMULACIÓN DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI. 
 

El INTERVENTOR dentro de sus funciones deberá supervisar, vigilar, controlar y coordinar la 
ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la UAESP, el cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de Interventoría , especialmente en lo 
referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y 
de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control 
técnico, ambiental, administrativo, contable, legal y financiero, de acuerdo con la naturaleza 
del contrato. 
 
Las actividades del INTERVENTOR se desarrollarán conforme al presupuesto estimado por la 
entidad, el cual hace parte integral de los datos precontractuales y se justifica desde el punto 
de vista técnico, ambiental, jurídico, económico y financiero.  
 
Para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, el interventor 
debe conocer en su integralidad el contenido del proceso el cual origina el contrato que tienen 
por objeto:  
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CONTRATAR LA FORMULACIÓN DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI. 
 
Así mismo deberá acoger las disposiciones presentadas en el Manual de Contratación Anexo 
3 – Vigilancia Contractual y en este documento. 
 
El Interventor se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes 
especificaciones técnicas indicadas en los documentos pre-contractuales. 
 
Las obligaciones específicas que El INTERVENTOR deberá cumplir con las normas aplicables 
en materia de la naturaleza del contrato, y acoger las disposiciones presentadas en el manual 
de contratación vigente – Vigilancia contractual, del Distrito de Santiago de Cali, son las 
siguientes: 
 
2.1. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

 
2.1.1. GENERAL 

 
● Cooperar con el Organismo y con el Contratista en lograr los resultados esperados del 

contrato y el cumplimiento del objeto contractual. 
● Conocer la documentación producida en las fases de planeación y selección, de forma 

que pueda identificar la necesidad, las especificaciones y las consideraciones de valor 
por dinero que permitieron la selección del Contratista. 

● Conocer la matriz de riesgos y los tratamientos previstos para los mismos. Advertir 
oportunamente las situaciones que constituyan riesgos o afecten la eficiencia del 
contrato y tomar las medidas necesarias para mitigar los mismos, según lo establecido 
en la matriz. 

● Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y 
ambiental que sean aplicables.  

● Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por 
parte del Contratista sea de manera oportuna. Constatar que los aportes se realicen a 
las entidades respectivas, con base en lo estipulado en la oferta y la normatividad 
vigente. 

● Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las 
condiciones ofrecidas en el contrato y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

● Convocar al Contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del 
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contrato.  
● Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratista y, 

en general, organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución 
del contrato, de tal forma que el Organismo intervenga oportunamente frente a las 
solicitudes presentadas. 

● Exigir al Contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los 
términos pactados en el contrato, o en cualquier momento si así lo considera 
conveniente.  

● Mantener comunicación permanente con el Contratista y con las autoridades del 
Organismo.  

● Elaborar todas las actas que se generen dentro de la ejecución del contrato.  
● Elaborar y suscribir las actas de suspensión y reinicio, previa aprobación del Ordenador 

del Gasto, dejando constancia de las razones y del tiempo de suspensión del contrato 
e informar a la aseguradora de cada evento.  

● Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el acta de recibo final cuando sea necesario, 
la cual servirá como fundamento del acta de liquidación.  

● Suscribir junto con el Ordenador del Gasto el acta de liquidación en los casos señalados 
en la norma.  
 

2.1.2. INFORMES 

 
● Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, documentando el avance en 

el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así mismo, documentar con evidencia 
cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento, informando de 
esto al Ordenador del Gasto. 

● Rendir informes a los organismos de control y la auditoría interna.  
● Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al Contratista sobre el desarrollo de la 

ejecución contractual. Generar alertas tempranas al Contratista frente a posibles 
contratiempos o incumplimientos en la ejecución contractual.  

● Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes completos 
y detallados, estableciendo cortes de entrega.  
 

2.1.3. PUBLICACIÓN 

 
● Publicar la información de la ejecución del contrato, en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP o en el mecanismo de publicidad designado para tal fin, 
bajo los lineamientos del órgano rector. 
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2.1.4.   DOCUMENTACIÓN 

 
● Incorporar en los expedientes todos los documentos, actas e informes que se suscriban 

durante la ejecución, de forma ordenada y completa.  
● Solicitar por escrito al Contratista, lo necesario para la ejecución del contrato. 
● Archivar estas solicitudes y sus respuestas en el expediente contractual.  
● Responder por escrito y de forma oportuna a las consultas que presente el Contratista 

y archivar estas respuestas en el expediente contractual.  
 
2.1.5. VIGILANCIA JURÍDICA 

● Verificar el cumplimiento del objeto contractual relacionado con la formulación del 

PSMV. 

● Revisar la correcta legalización del contrato (pólizas, acta de inicio, requisitos legales). 

● Comprobar la vigencia y suficiencia de las garantías contractuales. 

● Elaborar y suscribir actas (inicio, seguimiento, suspensión, reinicio, terminación y 

liquidación). 

● Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. 

● Requerir formalmente al consultor en caso de incumplimientos o retrasos en 

entregables. 

● Evaluar y conceptuar sobre solicitudes de prórroga o modificación del contrato. 

● Verificar que los productos del PSMV cumplan con la normativa ambiental aplicable 

(permisos de vertimientos y regulación vigente). 

● Revisar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social del consultor. 

● Apoyar la imposición de multas o sanciones en caso de incumplimiento. 

● Verificar la correcta causación de pagos conforme a los productos aprobados. 

● Documentar todas las actuaciones contractuales durante la ejecución del contrato. 

● Apoyar jurídicamente el proceso de articulación con autoridades ambientales 

competentes. 

● Acompañar la etapa de liquidación del contrato, verificando el cumplimiento total del 

objeto. 

● Emitir conceptos jurídicos relacionados con la ejecución del contrato de Interventoría . 
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2.1.4.1. CONTROL AL OBJETO 

 
● Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que 

puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a las 
especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, para que se adopten medidas 
correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento. 

● Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten durante la ejecución 
contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

● Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecución del contrato conlleve perjuicios a 
terceros o a la Administración, pero que se tomen las medidas necesarias. 

● Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada Organismo, el sustento de la 
suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de manera 
oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

● Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que conduzcan 
a obtener la indemnización de los daños o perjuicios que sufra la Administración Distrital 
en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

● Realizar el seguimiento al cumplimiento de los criterios responsables establecidos en el 
proceso de contratación y certificar su cumplimiento conforme lo establece cada 
categoría en las guías correspondientes. 

 
2.1.4.2. CONTROL A LAS PARTES 

 
● Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesión del contrato, o la cesión de pagos, cuando el 

Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se cumplan los requisitos. 
● Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
en riesgo el cumplimiento.  

● Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte 
la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y contratistas, 
con los soportes correspondientes.  
 

2.1.4.3. GARANTÍAS 
 

● Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, 
incluidas las garantías contractuales.  

● Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías 
exigidas, en los amparos, valores especificaciones y vigencias. En caso de 
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modificaciones al contrato, verificar que las garantías se ajusten para cubrir dichas 
variaciones.  

● Elaborar la documentación y brindar el soporte necesario para hacer efectivas las 
garantías del contrato. 

● Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y 
obras hasta el vencimiento de las garantías postcontractuales, con el fin de iniciar 
oportunamente las acciones respectivas aplicables.  

● Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todos los hechos 
que puedan afectar el cumplimiento del contrato y de las modificaciones al contrato.  

 
2.1.5. VIGILANCIA TÉCNICA 

 
● Revisar y aprobar el plan de trabajo, cronograma y metodología para la formulación del 

PSMV. 
● Verificar que el equipo consultor cuente con profesionales en saneamiento, hidráulica, 

ambiental y áreas afines. 
● Hacer seguimiento a las actividades de diagnóstico de sistemas de saneamiento rural 

existentes. 
● Supervisar las campañas de campo (levantamientos topográficos, caracterización de 

vertimientos, calidad de agua, identificación de fuentes hídricas). 
● Validar la información primaria y secundaria utilizada en la formulación del PSMV. 
● Revisar el diagnóstico ambiental y sanitario de la zona rural objeto del estudio. 
● Evaluar la formulación de alternativas de manejo de aguas residuales y saneamiento 

básico. 
● Revisar los diseños conceptuales o soluciones propuestas (sistemas individuales o 

colectivos). 
● Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a vertimientos. 
● Emitir conceptos técnicos sobre cada producto del PSMV (diagnóstico, formulación, 

programas y proyectos). 
● Validar la coherencia entre diagnóstico, alternativas y plan de acción. 
● Verificar la inclusión de componentes sociales y de participación comunitaria. 
● Revisar y aprobar los informes parciales y el informe final del PSMV. 
● Certificar el cumplimiento técnico de los productos para efectos de pago. 

 
2.1.5.1. PRODUCTOS 

 
● La interventoría será responsable de realizar el seguimiento integral a las actividades 
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derivadas del contrato cuyo objeto es: “REALIZAR EL PSMV (PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) EN LA ZONA RURAL DE 
SANTIAGO DE CALI”. En este sentido, ejercerá labores de supervisión continua sobre 
el desarrollo de los estudios, diagnósticos y demás productos asociados al plan, 
verificando que se ejecuten conforme a los términos contractuales, la normativa 
ambiental vigente y los estándares técnicos aplicables.  
 
Así mismo, la interventoría revisará y validará los avances y entregables, asegurando 
la calidad de la información generada y el cumplimiento de los plazos establecidos, con 
el fin de garantizar que el PSMV responda adecuadamente a las necesidades de 
saneamiento y manejo de vertimientos en el área de influencia del proyecto, cuyas 
actividades a realizar el seguimiento, revisión y aprobación son las siguientes:  
 

1.1.4 
Realizar el PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 

corregimiento de La Elvira) 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

1.1.4.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTARD LA ELVIRA 

1.1.4.1.1 
Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía convencional de la PTARD 
M2 1420,00 

1.1.4.1.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 

Morfológico de la PTARD 
UND 2,00 

1.1.4.1.3 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar  (hasta 500 

usuarios) 
UND 2,00 

1.1.4.1.4 

Análisis del sistema de tratamiento existente. Incluye: Estudio 
hidrosanitario del sistema, Estudio del proceso de tratamiento, 

conclusión y recomendaciones para la optimización o ampliación 
de la PTARD) 

UND 2,00 

1.1.4.1.5 
Diseño Hidrosanitario de la PTARD optimizado (evaluación de 

alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra y presupuesto) 

UND 2,00 

1.1.4.1.6 

Diseño Estructural de la optimización de la PTARD y unidades 
especiales de tratamiento  (evaluación de alternativas, 

prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto) 

UND 1,00 
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1.1.4.1.7 
Realizar las caracterizaciones en cuatro (4) puntos del sistema 

con una duración del muestreo de 12 horas para cada uno en la 
PTARD 

UND 4,00 

1.1.4.1.8 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra en PTARD UND 1,00 

1.1.4.1.9 Realización del Plan de Manejo de Vertimientos PSMV UND 1,00 

1.1.4.1.10 Proyecciones de carga contaminante y objetivos de reducción UND 1,00 

1.1.4.1.11 Descripción detallada de programas, proyectos y actividades UND 1,00 

1.1.4.1.12 
Formulación de indicadores de seguimiento, prediseños, 

memorias de cálculo, seguimiento fotográfico, etc. 
UND 1,00 

1.1.4.1.13 
Realización del Plan de Gestión de Riesgo de la PTARD y las 

recomendaciones 
UND 1,00 

1.1.4.1.14 
Elaboración del plan de cumplimiento de la PTARD y las 

recomendaciones 
UND 1,00 

1.1.4.1.15 
Memoria técnica de diseño, incluye planos, estudios y diseños 

hidrosanitarios, estructurales y geofísicos de PTARD 
UND 1,00 

1.1.4.2 TRATAMIENTO INDIVIDUAL - VEREDA LA ELVIRA   

1.1.4.2.1 
Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía convencional. 
M2 4340,00 

1.1.4.2.2 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 

usuarios) 
UND 1,00 

1.1.4.2.3 
Análisis del sistema de tratamiento existente. Incluye: Estudio 
hidrosanitario del sistema, Estudio del proceso de tratamiento, 

conclusión y recomendaciones del tipo de tratamiento individual). 
UND 2,00 

1.1.4.2.4 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 

Morfológico por donde va a pasar la red 
UND 2,00 

1.1.4.2.5 

Diseño Estructural de unidades especiales y estructurales  
(evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, 

especificaciones de materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) 

UND 1,00 

1.1.4.2.6 
Caracterización fuente descarga al final de cada vereda (Si 

existe o realizar muestreo tipo ICA). 
UND 1,00 
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1.1.4.2.7 
Memoria técnica de diseño, incluye planos, estudios y diseños 

hidrosanitarios, estructurales y geofísicos de un sistema 
individual tipo para las veredas La Elvira 

UND 1,00 

1.1.4.3 
ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO VEREDA LA ELVIRA 

CABECERA 
  

1.1.4.3.1 
Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía convencional. 
ML 3132,90 

1.1.4.3.2 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 

usuarios) 
UND 1,00 

1.1.4.3.3 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 

Morfológico por donde va a pasar la red 
UND 8,00 

1.1.4.3.4 
Diseño Hidrosanitario del alcantarillado (evaluación de 

alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra y presupuesto) 

UND 1,00 

1.1.4.3.5 
Diagnóstico del sistema de alcantarillado y identificación de 

vertimientos puntuales 
UND 1,00 

1.1.4.3.6 Proyecciones de carga contaminante y objetivos de reducción UND 1,00 

1.1.4.3.7 

Diseño Estructural de unidades especiales y estructurales 
(evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, 

especificaciones de materiales, cantidades de obra y 
presupuesto) 

UND 1,00 

 
2.1.5.2. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

 
● Exigir al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad 

pactadas en el contrato o establecidas en los términos del proceso de selección, así 
como las normas técnicas y garantías aplicables.  

● Verificar que se identifiquen los permisos, licencias y demás requisitos necesarios para 
la ejecución del contrato de obra producto de los diseños y se cumplan las normas 
ambientales, de consulta previa y participación ciudadana, cuando sean aplicables. 

 
2.1.5.3. ESPECIFICACIONES DE BIENES 

 
● Verificar que los elementos, productos, equipos técnicos y maquinaria requeridos, 
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correspondan con los exigidos en los términos del proceso de selección y en el contrato, 
así como que estos operen con la calidad esperada.  

● Cuando se trate de bienes importados verificar que éstos cumplan los requisitos 
aplicables y las normas sobre importación y legalización. 

 
2.1.5.4. EQUIPOS DE TRABAJO 
 

● Verificar que las personas que conforman el equipo de trabajo del Contratista cumplan 
las condiciones ofrecidas y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.  

● Verificar, cuando resulte aplicable, que el personal extranjero del equipo de trabajo, 
cumpla con los requerimientos legales para su estadía y el ejercicio de su profesión en 
el país.  

● Verificar que el Contratista cumpla las normas sobre Seguridad Social, de forma 
oportuna y según la normativa vigente. 

● Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo.  
 
2.1.5.5. CONTROL AL PLAZO 
 

● Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y del plazo establecido en el 
contrato.  

● Informar al Ordenador del Gasto y al jefe del área, con evidencia técnicas o fácticas 
sobre posibles retrasos que pongan en riesgos el cumplimiento del objeto contractual 
dentro de los plazos establecidos.  

● Solicitar al Ordenador del Gasto la suspensión temporal del contrato, por circunstancias 
justificadas para garantizar la ejecución efectiva del contrato. 

● Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto la prórroga al plazo del contrato, 
cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto brindado su concepto técnico 
sobre la necesidad de dicha modificación. 

  
2.1.6. VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
2.1.6.1. PRESUPUESTAL- FINANCIERO 
 

● Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromiso (RPC) y la 
planeación de los pagos previstos. 

● Verificar que el contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto ésta se 
encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con certificado de 
disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del compromiso. 
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● Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el contrato, 
justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato y gestionando 
las partidas presupuestales requeridas. 

● Verificar que en el acta de liquidación se dejen constancia de las obligaciones 
pendientes y verificar que estas cuenten con las partidas presupuestales necesarias. 

● Solicitar la liberación de saldos posterior a la liquidación del contrato. 
● Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y velar 

porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 
● Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su ejecución e 

informar oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el equilibrio se pierda para que 
éste tome las medidas necesarias para su restablecimiento, según lo establecido en las 
normas. 
 

2.1.6.2. CONTABLE – PAGOS 

 
● Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de 

que estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan a los 
precios pactados, con sus respectivos tributos. 

● Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el 
recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato. 

● Realizar el informe de supervisión para el procedimiento de pago. 
● Remitir al área encargada del Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos de realizar el trámite de pago ante el Departamento 
Administrativo de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a los mecanismos para 
consultar las retenciones realizadas en los pagos del contrato de acuerdo a los 
lineamientos del Distrito Especial de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos. 

● Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal para efectos de los pagos y la liquidación del mismo. 

● Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas o cuentas de 
cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar mediante oficio al 
Ordenador del Gasto cuando se presenten demoras en los cobros o en los pagos, que 
puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual. 

● Verificar que los bienes que se reciban en la ejecución del contrato, cuenten con la 
entrada de mercancía en el sistema financiero de la Entidad, que aquellos que deban 
ser registrados o deban contar con derechos de autor, cuenten con dichos requisitos, 
para lo cual elevará la solicitud del trámite al área correspondiente.  
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2.1.7. INFORMES DE LA INTERVENTORÍA 

 
2.1.7.1. INFORME SEMANAL: 

 
El INTERVENTOR deberá presentar en su propia papelería un informe semanal a la UAESP, 
vía electrónica y debidamente suscrito, en el cual se evidencie la descripción de las actividades 
ejecutadas por el CONTRATISTA, porcentaje programado vs porcentaje ejecutado, con el 
porcentaje de atraso si es el caso, los equipos utilizados por el CONTRATISTA para los 
trabajos de campo, registros fotográficos de actividades ejecutadas y las acciones de control 
integral al avance y ejecución de la Interventoría , durante la semana. 
 
2.1.7.2. INFORME MENSUAL: 

 
El INTERVENTOR deberá presentar en su propia papelería un informe mensual a la UAESP, 
en el cual se evidencie el control integral al avance y ejecución de la Interventoría . Se debe 
enviar a la Unidad, original en físico debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los 
cinco (5) días siguientes al mes vencido. En dicho informe debe aparecer entre otros la 
situación de cada una de las actividades contractuales, el grado de atraso y/o avance de las 
mismas, los equipos utilizados por el CONTRATISTA para los trabajos de campo, los registros 
fotográficos; deberá contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas 
según cada disciplina, su cumplimiento contractual y los correctivos implementados, 
presentando por lo tanto, el estado de ejecución del contrato de Interventoría  y su proyección 
(dicho informe debe ser entregado en programas que la Entidad pueda manipular para 
responder a requerimientos, Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe 
presentarse un registro de video de la evolución de las actividades durante este periodo. 
 
En cada Informe mensual, la INTERVENTORÍA deberá presentar a la UAESP el plan de trabajo 
de INTERVENTORÍA propuesto a implementar para el mes siguiente, atendiendo el alcance 
contractual, avance, planificación de actividades a ejecutar en el siguiente mes del contrato de 
Interventoría ; lo anterior con el fin de contar con la debida aprobación u observaciones de la 
UAESP, para posteriormente efectuar los pagos pertinentes. 
 
Para el Acta de Inicio del contrato de INTERVENTORÍA, dicha INTERVENTORÍA deberá 
presentar a la UAESP un Plan de trabajo propuesto a implementar para el mes consecutivo, 
atendiendo el alcance contractual, avance, planificación de actividades a ejecutar en el 
siguiente mes del contrato de Interventoría ; lo anterior con el fin de contar con la debida 
aprobación u observaciones de la UAESP, para posteriormente efectuar los pagos pertinentes. 
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Hará parte de los informes mensuales, un capítulo especial que describa y valore todas las 
actividades del contrato de Interventoría, dicha información reportada servirá como insumo 
para la recopilación de las lecciones aprendidas en mejora de futuros procesos de contratación 
que adelante la Unidad. 
 
2.1.7.2.1. CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

 
El informe mensual de INTERVENTORÍA debe contener el estado y avance del contrato de 
Interventoría, con gráficas, que claramente describen la situación del proyecto, acompañadas 
de la identificación de los principales temas por resolver y las recomendaciones de la 
INTERVENTORÍA; debe contener como mínimo, pero sin limitarse, los siguientes aspectos: 
 

1. Introducción. 
 
2. Antecedentes del contrato. 
 
3. Datos generales. 
 

a) Estado general del contrato de INTERVENTORÍA  e INTERVENTORÍA. 
b) Información general del contrato de INTERVENTORÍA  e INTERVENTORÍA. 
c) Condiciones de cumplimiento del contrato. 
d) Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance. 
e) Planes de trabajo ejecutados y programados. 
f) Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la INTERVENTORÍA. 
g) Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 
h) Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento 

del contrato. 
 
A.  Resumen del cumplimiento del contrato de Interventoría  y de actividades ejecutadas. 
 
B. Control del plan de trabajo. 

a) Avance de actividades de la Interventoría  
b) Gráfica avance físico del contrato de Interventoría . 
c) Actividades ejecutadas en el periodo. 
d) Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de 

cumplimiento. 
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e) Actas de recibo de la actividad ejecutada. 
 
C. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, 

equipamiento y recursos necesarios). 
 
D. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 
 
E. Resumen al control de gestión, a partir del plan de trabajo. 
 
F. Laboratorios y Ensayos. 
 
G. Control presupuestal del contrato. 
 
H. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado. 

a) Soporte de las actas de pago. 
b) Gráfica presupuestal. 
c) Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de INTERVENTORÍA  e 

INTERVENTORÍA. 
 
4. Observaciones y conclusiones a la gestión del cumplimiento del contrato y sus riesgos. 
 
5. Alcance administrativo. 
 
6. Alcance técnico. 
 
7. Alcance ambiental. 
 
8. Alcance de seguros. 

✔ Alcance a la evaluación de riesgos. 

✔ Alcance contable. 
 
9. Otros alcances de gestión. 
 
10. Formatos de control. 

a. Relación de personal de la INTERVENTORÍA  e INTERVENTORÍA. 
b. Relación del equipo en terreno y horas equipo trabajadas. 
c. Control climatológico y de horas trabajadas. 
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d. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 
 
11. Registro fotográfico fechado, redactado y localizado. Las fotos deberán traer el 

descriptivo, su ubicación, orden de magnitud, ubicación en un plano general, y 
complementario a identificar claramente lo informado como fechas, etc. Las fotografías 
presentadas o archivadas deberán ser a color con una resolución adecuada. Sin 
embargo, el contratista de INTERVENTORÍA debe realizar un registro fotográfico diario, 
como se solicita, y deberá entregarlo en orden cronológico, y por actividad. Este registro 
deberá ser entregado al final del contrato, como un anexo. La Entidad podrá solicitar 
copias de estos archivos diarios, cuando y como lo requiera. Para el informe mensual o 
ejecutivo, se presentarán anexos resumidos de fotos o infogramas de avance de la 
Interventoría . Gestión de la correspondencia interna y externa del periodo y soportes. 

 
12. La INTERVENTORÍA deberá llevar un registro numerado de los comunicados para 

garantizar la trazabilidad, control, ubicación, seguimiento y gestión de los mismos. 
 
13. La INTERVENTORÍA deberá informar y documentar de forma clara el estado y 

cumplimiento de los oficios que se generen por el desarrollo del proyecto. 
 
14. Actas de comité. 
 
15. Copia de la bitácora mensualmente. 
 
16. Certificaciones y fichas técnicas. 
 
17. Informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para las actividades de campo, 

vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto de 
esta área. 

 
18. Plan de trabajo de INTERVENTORÍA. 

 
19. Porcentaje ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes sujeto 

al cronograma de actividades. 
 
20. Información para el seguimiento al avance y estado del contrato de Consultoria y la 

Interventoría. 
 
21. El INTERVENTOR se obliga a suministrar la información de avance y ejecución de la 
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interventoría a la UAESP, cada vez que se requieran para la presentación de informes 
a los entes de control y demás entes que lo requieran. 

 
22. Registro de Video con el desarrollo de las actividades de campo durante el mes. 
 
23. ENTREGAS PARCIALES DE INFORMACIÓN: entrega a la entidad de informes 

mensuales separados por capítulos, del estado jurídico, avance financiero, 
administrativo, técnico (incluir registro fotográfico y porcentaje de avance según el 
presupuesto contratado) y demás que se consideren necesarios para dar cuenta de los 
productos o metas alcanzadas mes a mes, explicando brevemente la revisión y 
seguimiento realizado por la interventoría a cada actividad y compromiso contractual del 
contratista de Interventoría  o interventoría, con el fin de asegurar la calidad de los 
resultados; esto servirá como insumo de control tanto para la entidad como para la 
interventoría. En caso de que se cuente con entregables previos al trámite de las 
cuentas de cobro, el oficio remisorio de los informes mensuales deberá tener como 
anexos los productos alcanzados en el mes, como: resoluciones de Plan de Manejo de 
Tráfico – PMT, Permisos de ocupación de Cauce, Permisos de Explanación, Topografía, 
Estudios de Suelos, Diseños, memorias de cálculo, entre otros., donde aplique, con 
revisión y aprobación de la interventoría. 

 
2.1.7.3. INFORME FINAL 

 
Al vencimiento del contrato, la INTERVENTORÍA deberá presentar un informe final. Dicho 
informe deberá incluir, para el plazo de ejecución del contrato, detalle del estado y avance del 
contrato, balance general de todas las actividades ejecutadas, rendimientos, situación de cada 
una de las gestiones técnicas, jurídicas, sociales, prediales y ambientales que incluya los 
inconvenientes presentados en desarrollo del contrato y recomendaciones presentadas por la 
INTERVENTORÍA. Debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, y en video que 
claramente describen la situación del proyecto. 
 
Detallar la entrega de los productos asociada a cada uno de los ítems, de manera digital y 
física  
 
2.1.7.4. INFORMES EJECUTIVOS 
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Cuando la entidad lo requiera, el cual debe contener una síntesis del estado y avance del 
contrato de Interventoría, debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, que 
claramente describen la situación del proyecto. 
 
En los comités realizados por la entidad informar los avances reales sujeto al cronograma de 
actividades y el estado del contrato de Interventoría, así como notificar las novedades de atraso 
a lo que haya lugar con evidencias. 
 
2.1.7.5. INFORMES PARA PAGO 

 
● Para el pago del Contrato de Interventoría, el contratista de INTERVENTORÍA deberá 

presentar con cada una de las cuentas, un informe de Revisión y avance del Contrato 
de Interventoría. 

● Para el pago del Contrato de interventoría, el contratista de INTERVENTORÍA deberá 
presentar Informe técnico de actividades de acuerdo al periodo de ejecución 
presentado. 

 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (254.742.344), incluidos todos los 
impuestos, estampillas y los costos directos e indirectos relacionados con la adjudicación, 
ejecución y liquidación del contrato. 
  
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS pagará al interventor el valor del 
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600012626. El 
presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al interventor el valor del contrato en 
las siguientes condiciones: 
 

a) EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
Mediante actas parciales, según el avance del contrato de Interventoría , previa 
suscripción de acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad, y 
la entrega del informe de interventoría que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, 
administrativos, financieros y ambientales del contrato de Interventoría , acompañados 
con sus respectivas actas parciales y la bitácora de la Interventoría  y la interventoría, 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 
CONTRATO DE CONSULTORIA 

MAJA01.04.03.P001.F005 

VERSIÓN 004 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 20 

adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad 
social y aportes parafiscales. 

 
b) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, 

respecto a la entrega de la Interventoría , que deberá venir acompañada del acta final 
de obra, actas de cantidades de obras, productos finales tanto físicos como digitales, el 
acta de liquidación proyectada con las respectivas pólizas actualizadas y los informes 
finales de interventoría, previa aprobación por parte del supervisor del contrato. 

  
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes correspondientes, la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor/supervisor del contrato, la factura 
con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final y la constancia de 
pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las 
previsiones legales. Los pagos se realizarán posterior a fecha de presentación de los 
siguientes documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de 
recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción 
por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; 
iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de 
seguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan 
subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual 
Mensualizado de Caja (P.A.C.). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL INTERVENTOR. El Interventor hace las 
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección No.  
4182.010.32.1.331-2026 entiéndase aquellos elaborados desde la fase de planeación y hasta 
la adjudicación, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2. Tuvo la oportunidad 
de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de Santiago 
de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado 
para suscribir el presente contrato. 5.4. El Interventor al momento de la celebración del 
presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5.5. El 
Interventor está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral. 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7. 
El Interventor durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades 
necesarias para la ejecución final de la Interventoría, cumpliendo con el Cronograma 
establecido en el presente contrato. 5.8. El Interventor manifiesta que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
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narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. El Interventor se compromete a 
no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir 
que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a normatividad 
vigente aplicable, sobre los derechos de los niños.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo de ejecución estimado del contrato será hasta 31 de 
diciembre de 2026, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de inicio del 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del Contrato establecidos 
en normatividad vigente aplicable.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. En adición a los derechos 
establecidos en normatividad vigente aplicable se consideran los siguientes: 7.1. Recibir una 
remuneración por el servicio prestado de conformidad con los términos pactados en la Cláusula 
Segunda del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. El Interventor se obliga a: 8.1. 
Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Colaborar 
con Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS en cualquier requerimiento que ella haga. 8.3. Comunicarle a 
Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.4. El Interventor se 
compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, 
dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para 
la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, 
administrador o consultor y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea 
descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío 
injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. 8.5. 
Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta 
responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del 
objeto de este contrato. 8.6. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido 
en la oferta. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo 
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo 
se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 
8.7. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que 
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sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por consultor, trabajadores, propietarios de 
predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 
8.8. Cumplir con las directrices y lineamientos que UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento del Contrato. 8.9. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad 
con normatividad vigente aplicable y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de 
cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante 
legal, con la cual acredite los pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 8.10. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le 
correspondan en cumplimiento del contrato. 8.11. Designar de su personal, a la persona que 
se encargará de atender en forma directa los requerimientos de Santiago de Cali Distrito 
Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS durante la 
ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 8.12. Proveer a 
sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto 
contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la 
seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición. El Interventor 
será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o 
accidentes a su personal, al personal de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS o a terceros. Por consiguiente, 
todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Interventor. El Interventor se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de 
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Interventor 
sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique 
derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 8.13. Llevar el 
control del archivo de la Interventoría  del respectivo proyecto o contrato. 8.14. Informar a la 
Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al Interventor en la 
ejecución y administración del contrato de Interventoría, a quien deben dirigirse las 
notificaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula correspondiente. 
8.15. Dar a conocer a normatividad vigente aplicable cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL.  En 
adición a los derechos establecidos en normatividad vigente aplicable se consideran los 
siguientes: 9.1. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por 
normatividad vigente aplicable con sus modificaciones y adiciones. 9.2. Hacer uso de la 
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cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la 
Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. 10.1. 
Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2. Pagar el valor 
del contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. Prestar 
su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Interventor. 10.4. Acoger y 
ejecutar respecto del Interventor las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento 
y monitoreo del Contrato que defina la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. A.Z INGENIEROS S.A.S. es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente 
Contrato. A.Z INGENIEROS S.A.S. será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados, los empleados de sus subcontratistas, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS en la ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL INTERVENTOR se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a normatividad vigente aplicable, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL 
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. El Interventor cede a Santiago 
de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
los derechos patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre 
los productos que genere en desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría  y autoriza 
expresamente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS a 
utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier 
lugar, sin contraprestación alguna a favor del Interventor. El Interventor es el titular originario 
de los derechos morales sobre los resultados, informes y documentos, y en general sobre los 
productos generados en desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría, los cuales la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS reconoce. En 
consecuencia, el Interventor, puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y 
documentos, y en general de los productos generados en desarrollo y ejecución del presente 
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Contrato de Interventoría , siempre y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata 
la cláusula decima segunda del presente contrato y haya obtenido previamente autorización 
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. El Consultor 
garantiza que los trabajos y servicios prestados a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos 
de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de 
terceros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCAS Y PATENTES. El INTERVENTOR le garantiza a 
Santiago de Cali Distrito Especial, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de 
este contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Interventor derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS puede adelantar el procedimiento 
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 15.1. Por incumplimiento en la 
presentación del Programa de ejecución dentro del plazo establecido, UNO POR MIL (1/1000), 
por cada día calendario de retraso. 15.2. Si el Interventor presenta atraso en la ejecución, 
pagará una multa del UNO POR MIL (1/1000), sobre el valor del contrato por cada día 
calendario de retraso. 15.3. Por incumplimiento del Interventor de alguna o algunas de las 
obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes 
del Supervisor impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del 
Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad  en previsión de accidentes, o en la 
tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el UNO POR MIL 
(1/1000) del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza  
el Interventor, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Interventor en las actas 
a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, A.Z INGENIEROS 
S.A.S. debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, a título de indemnización, una 
suma equivalente a CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (50.948.468). El valor pactado de la 
presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente 
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado 
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial 
- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS adeude al Interventor 
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con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen 
la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL 
RIESGO. El Interventor se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla: 
  

AMPARO MONTO DE COBERTURA VIGENCIA 

Cumplimiento del 
contrato 

20 % 
Por la duración del contrato y 

seis (6) meses más. 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

8% 
Plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

Calidad del servicio 20% 
Por la duración del contrato y 

seis (6) meses más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV 
Igual al período de ejecución 

del 
contrato y tres (3) meses más. 

 
El Interventor se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato.  
 
El Interventor debe presentar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del 
presente contrato las garantías a favor de Santiago de Cali Distrito Especial la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. El Interventor es una 
entidad independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. A.Z INGENIEROS S.A.S. no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito 
Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El Interventor no puede ceder parcial ni totalmente 
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por 
escrito de Santiago de Cali Distrito Especial- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUBCONTRATACIÓN. El Interventor deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, la intención de celebrar subcontratos, señalando la 
parte de la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el 
Interventor no podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita de 
Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS salvo que ésta sea necesaria para atender una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 
22.2: El Contratante no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. 22.3. Santiago de Cali 
Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia 
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Interventor y Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, 
conciliación, amigable composición, transacción y las además previstas en la ley. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 
CONTRATO DE CONSULTORIA 

MAJA01.04.03.P001.F005 

VERSIÓN 004 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 27 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación:  
  

Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos.  
Nombre: DIEGO FERNANDO HAU 
CAICEDO  
C.C. No. 14.835.299 de Cali  
Cargo: Director Técnico  
Dirección: Calle 7 # 4-70  
Correo electrónico: uaespm@cali.gov.co - 
contratacion.uaespm@cali.gov.co 

A.Z INGENIEROS S.A.S. 
CLAUDIA MILDRED GRISALES 
CIFUENTES 
Cargo: Representante Legal 
Dirección: Calle 16 A 121 A 214 – Edificio 
Palo Alto Oficina 507 
Teléfono: 3232260706 
Correo electrónico: azingadmi@gmail.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Interventor a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, estará a cargo de un supervisor que será designado 
por el Ordenador Gasto UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 25.1. Los estudios y documentos previos. 25.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección N°. 4182.010.32.1.331-2026, sus anexos, adendas 
o cualquier otro Documento del Proceso. 25.3. La oferta presentada por el Interventor. 25.4. 
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 25.5. Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal y la acreditación de encontrarse el Interventor a paz y salvo 
por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en Distrito de Santiago de 
Cali, corregimiento La Elvira y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali.  
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes 
el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
II. 
 
 
 
EL CONTRATANTE,     EL CONTRATISTA, 
 
 
 
DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO A.Z INGENIEROS S.A.S. 
C.C. No. 14.835.299 de Cali CLAUDIA GRISALES CIFUENTES 
Director Técnico Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos 

Representante Legal 
C.C. No. 1.113.668.155 de Palmira (V) 

 
 
 
 
 
Proyectó: Diana Marcela Rodríguez Osorio, Contratista. 
Revisó: Laura Natalia Gil Niño, Contratista 
Revisó: Lorena Gaviria Hoyos, Contratista 

 


