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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

(Ley 80 de 1993, Articulo 25 N° 7y 12, Ley 1150 de 2007, 2007 y de conformidad con lo reglamentado
en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

De acuerdo al Articulo 20 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos
previos estaran conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboraciéon
del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente
el alcance de lo requerido por la entidad, asi como el de la distribucién de riesgos que la entidad
propone. Se deberan realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de
realizar la contratacién de que se trate, tendran lugar de manera previa a la contratacién y busca
contener criterios que permita la informacion pertinente y eficaz para desarrollar debidos procesos de
contratacion para lo cual se han analizado los siguientes aspectos para la contratacién del
MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE.

De acuerdo con la metodologia del UNSPSC el objeto a contratar esté clasificado con el siguiente

cadigo:
Clasificacion UNSPSC| Descripcion
721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
721411 Servicios de construccién y revestimiento y pavimentacion de infraestructura

1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION.

Planteamiento del problema

El corredor vial que conecta el municipio de Sampués con el municipio de Sincelejo (capital de Sucre)
se encuentra en un estado de deterioro significativo, afectando gravemente la movilidad y la seguridad
de los habitantes de las zonas aledafias.

A lo largo del recorrido de este tramo vial, se evidencia un desgaste de la superficie de rodadura, con
presencia de mudltiples patologias como baches, pérdida de carpeta asfaltica, grietas en piel de
cocodrilo, desprendimientos laterales y deformaciones. Ademas, las cunetas y elementos de drenaje
presentan deficiencias, obstrucciones o ausencia total, lo que agrava la situacion durante las épocas
de lluvia debido al encharcamiento y erosion de la via.

La falta de mantenimiento rutinario y correctivo, sumada a un posible disefio estructural inadecuado
para las condiciones climaticas y de carga actuales, ha contribuido a la rapida degradacion de la via.

Ademas, en el corregimiento de Mateo Pérez (Sampués), en inmediaciones del arroyo Canoas sobre
la abscisa K3+615 de la via, se presentan continuas inundaciones en la época invernal que incomunican
a las poblaciones, dejandolas expuestas a calamidad por dificultad en el acceso de organismos de
socorro y al traslado a centros asistenciales en salud.
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Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja comercializacion de
productos de los municipios aledafios, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-econémico de
la zona. Ademas, este deterioro representa un riesgo para la seguridad de los usuarios.

Asimismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia
de estudiantes a los centros de ensefianza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y
pasajeros.

En consecuencia, se hace necesario intervenir de manera prioritaria este eje vial mediante acciones de
rehabilitacién, mejora de la estructura del pavimento, restitucion de obras de drenaje y sefializacion,
con el fin de restablecer condiciones adecuadas de transitabilidad y contribuir al desarrollo social y
econdmico de la region.

Descripcion De La Necesidad.

El sistema de infraestructura de transporte terrestre es un bien de uso publico, siendo este un servicio
esencial para la movilidad, el desarrollo econémico y la garantia de derechos fundamentales. En virtud
de la Ley 105 de 1993 y el articulo 311 de la Constitucién Politica, corresponde a las entidades
territoriales la construccion, conservacion y mantenimiento de la malla vial bajo su jurisdiccion para
asegurar condiciones de transitabilidad seguras y eficientes.

En ese sentido, actualmente el corredor vial que conecta el municipio de Sampués con el municipio de
Sincelejo (capital de Sucre), se encuentra en un estado de deterioro significativo, afectando gravemente
la movilidad y la seguridad de los habitantes de las zonas aledafias.

Asimismo, se evidencia un notable desgaste de la superficie de rodadura, con presencia de mdultiples
patologias como baches, pérdida de carpeta asfaltica, grietas en piel de cocodrilo, desprendimientos
laterales y deformaciones.

Igualmente, las cunetas y elementos de drenaje presentan deficiencias, obstrucciones o ausencia total,
lo que agrava la situacién durante las épocas de lluvia debido al encharcamiento y erosion de la via.

Es por esto que, la falta de mantenimiento rutinario y correctivo, sumada a un posible disefio estructural
inadecuado para las condiciones climaticas y de carga actuales, ha contribuido a la rapida degradacion
de la via.

Por otro lado, en el corregimiento de Mateo Pérez (Sampués), en inmediaciones del arroyo Canoas
sobre la abscisa K3+615 de la via, se presentan continuas inundaciones en la época invernal que
incomunican a las poblaciones, dejandolas expuestas a calamidad por dificultad en el acceso de
organismos de socorro y al traslado a centros asistenciales en salud.

Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja comercializacion de
productos de los municipios aledafios, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-econémico de
la zona. Ademas, este deterioro representa una serie de riesgos y afectaciones directas a la comunidad
que la administracion debe mitigar:

. Riesgo a la Vida e Integridad: El mal estado de la via y la falta de sefializacion adecuada
representan un peligro inminente para conductores y peatones, pudiendo derivar en responsabilidad
extracontractual del Estado por falla en el servicio vial.

. Emergencia Sanitaria y de Socorro: En el corregimiento de Mateo Pérez (Sampués),
especificamente en la abscisa K3+615 (Arroyo Canoas), las deficiencias hidraulicas provocan
inundaciones recurrentes. Esto incomunica a la poblacion, impidiendo el acceso oportuno de
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ambulancias, organismos de socorro (bomberos, defensa civil) y el traslado de pacientes a centros
asistenciales de mayor complejidad en Sincelejo.

. Afectacién a la Educacion: El aumento en los tiempos de viaje y la inseguridad del trayecto
dificultan la asistencia regular de estudiantes a las instituciones educativas de la zona.

Asimismo, dichas afectaciones generan un impacto socioeconémico y de competitividad regional por el
deterioro del eje vial Sampués — Segovia — Sincelejo, el cual actia como una barrera para el crecimiento
econdmico de la region.

. Costos de Transporte: Se evidencia un incremento injustificado en los costos de operacion
vehicular (combustible, repuestos, mantenimiento) para el transporte de carga y pasajeros.

. Comercializacion de Productos: La baja conectividad dificulta que los productores locales
saquen sus mercancias al mercado, disminuyendo la competitividad agropecuaria y comercial de los
municipios involucrados.

. Desarrollo Regional: La deficiente infraestructura vial es un factor determinante en el bajo indice
de desarrollo socioecondmico de estas poblaciones, al desincentivar la inversion y limitar el acceso a
servicios basicos.

En consecuencia, se hace necesario realizar la intervencion de este corredor vial, la cual no es opcional,
sino un requerimiento prioritario para evitar el aislamiento de comunidades rurales, prevenir accidentes
viales y dinamizar la economia del departamento de Sucre. La no actuacion administrativa frente a este
deterioro evidente configuraria una omision estatal contraria a los fines del Estado y a la obligacion de
mantenimiento habitual de la infraestructura vial.

Justificacion

El deterioro que presenta la via ha tenido impactos significativos en la seguridad vial, en la calidad del
transporte de bienes y personas, y en el acceso a servicios basicos.

De ahi que el presente proyecto surja como una necesidad apremiante para restaurar la funcionalidad
de la via, garantizar su durabilidad y promover el desarrollo integral de las comunidades vinculadas al
corredor vial.

El presente proyecto de mejoramiento busca intervenir de manera integral el corredor vial, mediante
actividades de rehabilitacion estructural profunda, mejoramiento del sistema de drenaje, reconstruccion
de las capas de base y subbase en los tramos mas criticos, y la implementacion de un pavimento con
mayor capacidad de soporte, acorde a las condiciones de transito actuales y proyectadas. Asimismo,
se contempla la instalacién de sefializacion y obras complementarias que mejoren la funcionalidad y la
seguridad vial.

Desde el punto de vista socioeconémico, el proyecto estd ampliamente justificado. La via es
fundamental para el transporte de productos agricolas, ganaderos y comerciales de las zonas rurales
hacia los centros urbanos. Su deterioro actual representa un reto diario para productores, comerciantes
y transportadores.

Desde el enfoque ambiental, el proyecto permitira reducir la erosién y el deterioro acelerado causado
por escorrentias incontroladas, mediante la implementacion de soluciones técnicas como cunetas,
filtros, y estructuras hidraulicas que mitiguen el impacto del agua sobre la via y sus margenes.

Por lo anterior, con la ejecucién del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIiA SAMPUES SEGOVIA-
SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE?” se pretende realizar mejoramiento del tramo vial
gue conecta los municipios de Sampués y Sincelejo.
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2 OBJETO

Realizar el MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE, segun detalle sefialado en la descripcion de la necesidad, del presente
estudio previo.

3  ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones técnicas se encuentran en los mismos anexos de presupuesto, y especificaciones

particulares publicado junto con este estudio previo en el portal Unico de contratacion, esto es
www.colombiacompra.gov.co y www.contratos.gov.co.

Localizacién del proyecto.

El proyecto se localiza en la via Sampués - Segovia — Sincelejo, departamento de Sucre, en la region
Caribe.

La longitud de la carretera es de 10.69 km, con coordenada inicial de 9°11'22.31"N y 75°22'59.08"0O, y
una coordenada final de 9°16'31.23"N y 75°22'18.76"O.

§ \ Wi5r22:12+

Mapa 1. Localizacion del municipio de Sampués. llustracion 6. Ubicacion de la via a intervenir. Fuente:
Fuente: Google Earth. Google Earth.

Para llegar al sitio del proyecto via aérea, los interesados pueden aterrizar en el aeropuerto Las Brujas
del municipio de Corozal, posteriormente trasladarse a través de una ruta de servicio publico hasta el
municipio de Sincelejo y de alli tomar un taxi o un bus urbano y dirigirse hacia el corregimiento de
Choché y asi llegara al punto final del proyecto.

Para entrar por el inicio del proyecto se podria también llegar al aeropuerto Las Brujas del municipio de
Corozal y posteriormente trasladarse a través de una ruta de servicio publico hasta el municipio de
Sampués. La ruta del bus pasa directamente por el punto de inicio del proyecto.

En lo que respecta a tiempos de desplazamientos, para llegar a la via en estudio es asi:

o Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av. WWW.SUCre.gov.co
Linea de atenciéon gratuita: #584 Las Peiiitas - Sincelejo (CO). infraestructura@sucre.gov.co
NIT: 892280021-1 Redes sociales: @gobsucre


http://www.contratos.gov.co/

;*"/4 {
Gobernacion ’&/ A Secretaria de

de Sucre | Infraestructura
Coordenadas del proyecto
Punto Norte Oeste
INICIO 9°11'22.31" | 75°22'59.08"
FIN 9°16'31.23" | 75°22'18.76"

Objetivos del proyecto.

Objetivo general.

Mejorar la transitabilidad, seguridad vial y la vulnerabilidad a inundaciones de la via Sampués—Segovia—
Sincelejo, en el departamento de Sucre.

Objetivos especificos.

Mejorar la superficie de rodadura de la via.
Mejorar los elementos de seguridad vial de la carretera.
Aumentar la capacidad de drenaje de la via.

Alcance del Proyecto.

El proyecto comprende el mejoramiento integral de 10.69 kilometros de la via terciaria entre el municipio
de Sampués y Sincelejo, atravesando el corregimiento de Segovia (Sampués), en el departamento de
Sucre. El alcance incluye intervenciones técnicas orientadas a recuperar la funcionalidad estructural y
operativa de la via, optimizando las condiciones de seguridad, transitabilidad y durabilidad.

El soporte técnico del proyecto contiene el disefio paisajistico y arquitecténico de varios sectores
estratégicos de la via; sin embargo, se planifican para una segunda etapa o cOmo obras
complementarias a las que se van a ejecutar en esta primera etapa.

Las principales actividades por ejecutar son:

ITEM DESCRIPCION
1 EXPLANACION
1.1 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO, ESPESOR DE 5 cm.
1.2 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES
1.3 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
14 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLAN, CANAL, PRESTAMO MAS DE 100
) m., MEDIDOS A PARTIR DE 100m.
2 PAVIMENTO
2.1 TERRAPLENES CON SUELO SELECCIONADO (Numeral 220.2.2.1, articulo 220-22 INV)
29 MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 3, GRADACION TIPO MGTC-27
) INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material Correlacién BG -38 CLASE B, NT2)
2.3 BASE GRANULAR CLASE B
24 BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE D
) APOYO
2.5 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 3.8 Mpa.
2.6 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 Mpa.
2.7 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
3.1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO
3.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO
3.3 CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa (CLASE F) PARA SOLADO
3.4 CONCRETO REFORZADO DE 21 Mpa (CLASE D) PARA ESTRUCTURAS (NO INCLUYE EL
) REFUERZO)
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35 XlLDJgEBA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE
36 CONCRETO REFORZADO DE 28 Mpa (CLASE C) PARA SUPERESTRUCTURA DE PUENTE DE 14m
) DE LUZ Y 7.3m DE ANCHO DE TABLERO (NO INCLUYE EL REFUERZO)
3.7 CONCRETO CICLOPEO (CLASE G) PARA TALUDES
3.8 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa. 60000psi
39 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 0.6m.
) (analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccién circular didmetro 0.6 m )
3.10 PRUEBA DE CARGA TIPO DINAMICA DE CAPACIDAD DE CARGA PARA PILOTES (PDA); INCLUYE LA
) MASA PARA LA CARGA.
3.11 SUBDREN CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR
SENALIZACION Y SEGURIDAD
4.1 SENALIZACION VERTICAL TIPO REGLAMENTARIA CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO |
4.2 LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO
4.3 TACHAS RELECTIVAS
4.4 DEFENSAS METALICAS
4.5 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO
OBRAS VARIAS
5.1 ADOQUIN PODOTACTIL PARA ANDENES
52 BARANDA METALICA PARA PUENTE EN TUBERIA REDONDA DE 4" x2.3mm. Y VIGAS IP - 200
) SEGUN DISENO INVIAS
5.3 DESMONTE DE SENALIZACION VERTICAL EXISTENTE.

De acuerdo con la formulacién y aprobacion del proyecto, se mejorara 10.69 Km de via terciaria asi:

e Construccién de 7.75 Km de pavimento nuevo con calzada de 6 m. de ancho, bermas de 0.5
m. de ancho y cunetas de concreto de seccién variable: desde la abscisa KO+847 a la K3+850,
la estructura del pavimento consistira en 15 cm. de mejoramiento de subrasante con terraplén
de material seleccionado, 15 cm de suelo cemento y 20 cm de una losa en concreto MR 3.8
Mpa, desde la abscisa K4+707 hasta la K10+383 la estructura del pavimento consistira en una
capa de base clase B de 15 cm. de espesor y una losa de concreto con MR 4.0 Mpa.

e Rehabilitaciéon de un tramo de 0.31 Km. de pavimento asféltico entre las abscisas K10+383 y
K10+690 con una capa de 10 cm. de espesor con MDC 19; ancho de calzada de 6 m. Esto
para realizar el empalme con la ruta 25SC - variante a Bremen.

e Sefializacién vertical y demarcacion vial de todo el trayecto. Se construiran 6 resaltos en
concreto reforzado.

e Construccién de un puente en concreto reforzado TIPO INVIAS de 14 m. de luz, tablero de 7.3
m. de ancho en la abscisa K3+615. Ademas, se construiran 7 box culvert TIPO INVIAS en
concreto reforzado de 1mx1m de seccién hidraulica.

e Construccion de andenes entre las abscisas KO+000 - KO+900 y K4+880 — K6+000, para la
seguridad vial en zonas rurales con presencia escolar peatonal; incluyen una linea central de
adoquin podo tactil.

En general, no se intervendran los tramos existentes de pavimento rigido, excepto 550 m. de pavimento
rigido que se demoleran entre las abscisas K3+300 y K3+850 para realizar las rampas de transicién
para el nuevo puente de la abscisa K3+615. El pavimento flexible entre las abscisas K7+882 y K10+383
se demolera a través de fresado y el material sobrante se reutilizara para la construccion de rellenos
en el proyecto.
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La ejecucién del proyecto MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE, esta prevista en una sola etapa.

4  DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO

e Memorias de disefio (Anexos)
e Planos de Construcciéon (Anexos)
e Especificaciones técnicas (Anexos)

5 PLAZO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de DOCE (12) MESES, contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Departamento de Sucre cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, amparando o
garantizando asi la existencia de recursos para la ejecucion del proyecto aqui mencionado como se
muestra a continuacion:

. FECHA SALDO

NU%??%EF;I:EfDADC CERTIFICADO CERTIFICADO DE | SALDO PARA
FUENTE PRESUPUESTAL DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD | COMPROMETER
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE SUCRE
. L, 626 22 — abril - 2026 $39.069.417.997 $ 36.795.197.097
SGR - Asignacion para la
Inversion Regional 40%

7 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
($ 36.795.197.097).

Es pertinente anotar que el presupuesto se elaboré a detalle para cumplir con los requisitos del acuerdo
12 de 12 de 2024 de la CR- SGR, con indicacion de su fecha de elaboracion, firmado por el profesional
competente responsable de su elaboracion, contiene las actividades necesarias para lograr los
productos esperados, se acompafa de la estimacién de costos (directos e indirectos), asi como las
memorias de cantidades.

El presupuesto esta soportado mediante un estudio de mercado acompafiado de cotizaciones
(indicando nombre de la empresa y NIT, fecha de la cotizacién, unidad de medida, cantidad, valor
unitario y total, descripcion y especificaciones del bien o servicio, e IVA si aplica), el andlisis de precios
unitarios y precios de referencia del sector (INVIAS - 2024 I1).

Para su estimacion se tuvo en cuenta los costos directos (productos, servicios, materias primas,
transportes, entre otros) e indirectos (desglose del AlU, del factor prestacional y/o multiplicador, detalle
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de la interventoria y/o apoyo a la supervision, permisos, licencias, entre otros), asi como los demas
requeridos para este proyecto.

Los gastos de legalizacion asociados al proyecto estan desglosados y se excluyeron aquellos de
competencia de los contratistas de obra o interventoria.

Los valores que incluyen: el precio basico de las obras a construir, el valor del AlU. (A: Administracion,
Imprevistos, Utilidad y demas gastos de legalizacion del contrato).

El valor total corregido de las ofertas presentadas, no podra exceder el valor del presupuesto oficial
establecido anteriormente; pues de lo contrario la oferta sera rechazada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 determina que
los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato. Y cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la
Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculé y soportar sus céalculos de presupuesto en la
estimacion de aquellos

Por tal razén, se anexa y publica en la pagina del SECOP Il los documentos soportes del céalculo del
valor del futuro contrato, cuyo procedimientos y variables que se tuvieron en cuenta son:

Finalmente, el proyecto incluye dentro del presupuesto el costeo del componente de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST), el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Transito (PMT) suscritos
por el profesional idéneo.

8. FORMA DE PAGO.

La forma de pago del contrato derivado del presente proceso estara determinada por el sistema de
precios unitarios pactados, sin clausula de reajuste.

La Entidad cumplira la obligacion de pago, asi:

EI NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato se pagara al Contratista mediante
actas parciales: El Contratista previo al inicio de las obras presentara un Cronograma de Ejecucion y
Pagos que debe ser aprobado por la Interventoria y por la Entidad, en el cual podra ajustarse el
dispuesto en la etapa precontractual. Los hitos se establecen con la siguiente distribucion:

HITO INICIO FIN

1 KO0+000K4+707
2 K4+707K7+880
3 K7+880K10+690

El CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato dentro de los 30 dias siguientes a la suscripcion
del acta de liquidacion del Contrato suscrita por parte del Contratista, de la Interventoria y de la Entidad
Contratante; previa entrega de los siguientes documentos: i) Informe final de ejecucién del contrato; ii)
Acta de Terminacion del Contrato y entrega de la Obra suscrita por el contratista, el interventor y el
supervisor designado por la entidad; iii) Planos récord aprobados por la interventoria en medio fisico y
magnético; iv) Péliza de Estabilidad de la Obra y demas pdélizas que requieran ser actualizadas; v)
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Registro fotografico y audiovisual definitivo evidenciando la condicién inicial y final de las obras
clasificadas en los subgrupos, vi) La constancia del pago del periodo correspondiente de los aportes a
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente y vii) Plan de Sostenibilidad.

Para el pago se requerira acreditacion de paz y salvo de los pagos por concepto de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y ARL) y parafiscales. Para el Gltimo pago, acta de recibo
final, la cual no sera inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, se requiere, ademas, entrega
de una copia fisica y en medio magnético de los Planos Récord de la obra ejecutada y el acta final de
recibo a satisfaccidon por parte del Interventor del contrato y la veeduria ciudadana que haga el
respectivo control social, de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar.

El Departamento de Sucre no se responsabilizara por la demora en el pago al contratista y/o
contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de
soporte para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente contrato.

Descuentos: El Departamento de sucre efectuara los descuentos de ley del orden nacional,
departamental y municipal en cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la informacion
tributaria suministrada por el contratista a la entidad y con la actividad del objeto contractual.

Para los pagos a contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin,
establecidos por la Gobernacion de Sucre como proceso. El contratista debera presentar para cada
periodo (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el valor total del corte correspondiente,
aportando todos los documentos que soporten dicha solicitud:

- Factura y/o cuenta de cobro

- Certificacién de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o0 Representante Legal segun sea
el caso, para las personas juridicas; Planillas de pago de seguridad social para personas naturales.

- RUT actualizado segun ultimas disposiciones de la DIAN.

- Certificacién bancaria (para el primer pago), informacion fiduciaria, o segun aplique y corresponda.

- Informe de avance (segln se determine contractualmente).

- Memorias de calculo (segln se determine forma de pago contractual).

- Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago.

Para cada uno de los pagos se requerira: el acta parcial o final (segun aplique), verificada y recibida a
satisfaccion junto con los soportes correspondientes; el informe de interventoria y la certificacion de
cumplimiento por parte del supervisor; informes, la aplicacion del 100% de planes manejo y sistemas
de gestion con sus respectivos cierres, recibidos totales e informes, y demas a que haya lugar dentro
de esta contratacion; la certificacién de pago de aportes de salud, pensiones, riegos laborales y aportes
parafiscales; cuando sea una sociedad con revisoria fiscal, la certificacion deberé ser expedida por el
revisor fiscal y finalmente, la presentacion de la correspondiente factura y/o cuenta de cobro.

Nota 1. Para el pago EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacién familiar, ICBF y
SENA, segln corresponda, mediante certificacién expedida por el Revisor Fiscal o el representante
legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha
certificacion se debe hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion
de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base
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de Cotizacién es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo
caso el supervisor general del contrato podra solicitar en el momento que estime conveniente, copias
de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y Parafiscales.

ANTICIPO

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 numeral 18 y 40 de la Ley 80 de 1993, el articulo
27 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, el anticipo constituye una herramienta de
caracter excepcional cuyo otorgamiento debe responder a la naturaleza del contrato, a las condiciones
técnicas de ejecucion y a la disponibilidad presupuestal de la entidad.

En el presente proceso contractual, una vez realizado el andlisis técnico, financiero y operativo del
objeto a contratar, se determina que no resulta necesario otorgar anticipo al contratista, en razén a que
la ejecucion del contrato no implica una inversién inicial significativa ni la adquisicion inmediata de
bienes o materiales que exijan liquidez previa.

La programacion técnica de actividades y la estructura de pagos definida en el cronograma de ejecucion
permiten que los desembolsos se efectien por avance de las obras ejecutadas, debidamente
certificados por el interventor y el supervisor del contrato de interventoria, garantizando de esta manera
el equilibrio financiero y la adecuada trazabilidad del uso de los recursos publicos.

Desde el punto de vista juridico, la decisién de no otorgar anticipo se enmarca en los principios de
planeacién, economia, eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal que orientan la funcién
contractual del Estado. Esta medida contribuye a minimizar riesgos asociados al manejo y destinacion
indebida del anticipo, al tiempo que promueve una ejecucién contractual mas controlada y ajustada al
cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas.

9. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Teniendo en cuenta la cuantia y naturaleza del objeto a contratar la modalidad de seleccion pertinente
para esta contratacion corresponde a LICITACION PUBLICA de conformidad con lo establecido en el
numeral 1° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Ley 80 de 1993, el Decreto
1082 de 2015 y demas normas concordantes y aplicables.

9.1. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION.

El procedimiento de seleccién del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccién
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion,
pues contienen la voluntad de la administracién a la que se someten los proponentes durante la
seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, més alla, durante la vigencia del contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera aquella
gue, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacién precisa y
detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en
dichos documentos. (...)"
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En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta
mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes o férmulas o (b) la ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la
mejor relacion de costo-beneficio.

En las experiencias adoptadas por la Entidad para el contrato de objeto, la mejor alternativa a aplicar
es la de la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas, tal
como se sefialara en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de calidad y precio,
a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones
juridicas, financieras y técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

La escogencia estara basada en el principio de Seleccién Obijetiva establecido en la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con el articulo 5° de la ley 1150 de 2007, modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011. La
oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogenciay la ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones
0 sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor
plazo ofrecido no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante
el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios
y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

10. CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS
PROPONENTES

a. Requisitos habilitantes

Para la determinacidon de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015,
gue sefiala:

“Determinaciéon de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a)
el Riesgo del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de
Contratacion; (c) el analisis del sector econémico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de
los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la
aplicacién mecénica de férmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”.

b. Capacidad juridica

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion,
pues contienen la voluntad de la administracién a la que se someten los proponentes durante la
licitacion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av. WWW.sucre.gov.co
Linea de atenciéon gratuita: #584 Las Peiiitas - Sincelejo (CO). infraestructura@sucre.gov.co
NIT: 892280021-1 Redes sociales: @gobsucre



http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#88

Secretaria de
Infraestructura

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera aquella
que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacion precisa y
detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en
dichos documentos. (...)"

Pues bien, el literal a) del inciso segundo del articulo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:

“La entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables
a cada modalidad de seleccion.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta
més favorable teniendo en cuenta: a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes o formula”

En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Publica bajo la Modalidad de
Licitacién Publica, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderacién de los elementos de calidad y
precio soportados en puntajes y férmulas, tal como se sefiala en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y
capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla
con las condiciones técnicas, financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto
contractual.

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion

previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebraciéon y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la

Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. TratAndose de proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021
— REDAM
F. [En este espacio, la entidad podra incluir otros documentos que sean necesarios y/o

obligatorios en la verificacién de la capacidad juridica de los proponentes, amparados en
criterios normativos de tipo constitucional, legal o reglamentario]
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La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana-—.

c. Capacidad financiera.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2
— Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10:

Indicador Férmula
- Activo Corriente
Liquidez S
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razo6n de Cobertura de Utilidad Operacional

Intereses

Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)
(3iL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberda encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

d. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccidn los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente
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CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos
gue se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de
meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del
proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccién Meses de
== < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 4
24 36 8
36 48 12
48 60 16
60 72 20
72 84 24
84 96 28
96 108 32
108 120 36
120 - 40

El célculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
crd = ( : et )
Plazo estimado de ejecucidn del contrato (en meses)

Donde,
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

e. PATRIMONIO

Para el Proceso de Contratacién los Proponentes deberan acreditar

P = AT - PT>Pd
Donde,

P = Patrimonio
AT = Activo Total
PT = Pasivo Total

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
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El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):
P = Pd

Patrimonio demandado (requerido):

La determinacion del Patrimonio demandado (requerido), se hara de acuerdo con la siguiente férmula:
Pd = POE x 25%
Donde,

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ninglin caso el Patrimonio requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
proponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

Conrelacién a las empresas que acrediten su condicién de Mipyme, el Patrimonio solicitado (requerido)
se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

Pd = POE x 20%

f. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

[ ndicador [ Formula |

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3fL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del
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Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizard de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y
por tanto la verificacién de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con
la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacién de origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. C. ElFormato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En
caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecerd la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2025,
acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia
del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en el pliego de condiciones.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional. El Proponente podra acreditar este
requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos
en la seccion 1.13. del pliego de condiciones
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g. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditardn la capacidad residual o K de contrataciéon conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte
su capacidad residual, la entidad rechazaré la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

i. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

10.7.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO * [w —SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la
capacidad residual total del proponente plural.
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A cada uno de los factores se le asigna méaximo el siguiente puntaje:

_ reor | Punidemadmo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-plieqos-
tipo/manuales-y-guias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Afos de informacion
financiera
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Capacidad de organizacion (CO)

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia de
afos proponente.

USD 125.000 (Liguidados a la tasa de cambio determinadg

Menos de un (1) afio (*) | por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2

afnos para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o méas afios de informacién financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

1. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y
por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador
publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo
38 de la Ley 222 de 1995.

2. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento
del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales,
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente literal.
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Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos, auditado, con
la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais
de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios
de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios;
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El céalculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

EEEE T IR

60
80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con
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el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio
de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente
en el Formato 3 — Experiencia. La informaciéon del Formato 5 — Capacidad residual — Capacidad residual
debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la
moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del pliego de
condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

- . . . Acti C ient
indice de liquidez = ———>"°°

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

R S I

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior,
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera
(CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la
construccion.
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

- 0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y
su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente
el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras
del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje
de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido,
de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no
tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucidn son aquellos que a la fecha de presentacién de la
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacion.

1. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el proponente o
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga
participacion.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del
Proceso de Contratacién. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo
pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si
el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en la
respectiva estructura.

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.
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11. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la seleccién de los
contratistas, por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificacion como un factor de
CUMPLE o NO CUMPLE), segun lo dispone el numeral 1 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y de
acuerdo con la matriz de experiencia.

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién el Formato 3 — Experiencia para todos
los proponentes vy (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacién de la experiencia
sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

12. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

[ comeo | pumtsiemaximo]

Oferta econémica 485
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
. - 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.95
mujeres ’
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes
gue se les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccidén también afectard a los Consorcios y a las
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos
gue hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de
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lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la
Ley 2195 de 2022 y las hormas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

a. Ofertaecondmica

La forma de pago del contrato derivado del presente proceso de contratacion sera por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendré en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica deberéa ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los
riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucion del contrato se regird integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus célculos econdémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es tUnicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad,
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma
para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los
pueda estudiar.

La informacién que se suministra a continuacion es meramente informativa, cada proponente esta en
el deber de verificar todos los costos para estructurar su oferta, entre ellos los tributos y contribuciones
gue le son aplicables en consideracion a la naturaleza de contrato y a las condiciones especiales de
cada oferente.

LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON:

CONCEPTO EJECUCION DE OBRAS
RETENCION EN LA FUENTE 2.0%
RETEICA 10X1000

LEY 418 DE 1997 5.0%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1.0%

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.9%

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 1.4%
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CONCEPTO EJECUCION DE OBRAS
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 3.0%
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 0.45%
TIMBRE NACIONAL 1.0%
TASA PRODEPORTE Y RECREACION DTAL. 1.75%
Y todos los demas que la ley y codigo de rentas indique

Los demés gravamenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar.

Teniendo en consideracion que la cuantificacion de los impuestos del orden nacional atiende a
condiciones particulares tales como: la naturaleza del sujeto pasivo, al régimen tributario al que
pertenece, el patrimonio que posee, la renta gravable del periodo anterior, etc, no le es posible a la
entidad individualizar para cada proponente la descripcion y cuantia de los mismos. Se recomienda
hacer la verificacion de las Leyes, Ordenanzas y Acuerdos vigentes en materia tributaria a la luz de su
naturaleza, condiciones y régimen al que pertenece y teniendo en consideracion que el contrato que se
pretende celebrar corresponde al contrato de obra publica.

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:

Las Estampillas Departamentales, se causaran en el momento de perfeccionamiento del respectivo
contrato, conforme a lo sefialado en la ordenanza No. 010 de 208, complementada en el articulo 287
de la Ordenanza No. 043 de 2021, la cual establece lo siguiente: “De la acusacion de las estampillas.
El impuesto por concepto de estampillas a cargo del Departamento se causard en el momento del
perfeccionamiento del respectivo contrato, sus modificaciones o adiciones, acto, operacién, sin incluir
IVA, se cancelaran de la siguiente manera:

a) Para los actos, contratos, sus prorrogas y adiciones cuyo valor sea hasta la minima cuantia
establecida por el departamento a través de acto administrativo pagaran el (100%) del valor de las
estampillas generadas al momento de su perfeccionamiento. (...)

i. AlU
El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.lLU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1 del presupuesto oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que
la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 del
presupuesto oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.
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ii. Correcciones aritméticas

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un
error que surja de un céalculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente
realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fracciéon decimal del peso sea igual
o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto
al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral 4.1.4.

iii. Precio artificialmente bajo
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa
de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en
el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en
la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacion de las ofertas
econdmicas, para ello la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a los oferentes
requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacién de la entidad o esta
determine que alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se
rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del
proceso.

iv. Determinacion del método para la ponderacion de la propuesta
econdmica
La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

Concepto Método
Mediana con valor
1
absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética bajg
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).
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El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la
entidad iniciard la apertura de los sobres de las ofertas econémicas, verificara, si procede, determinara
las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificialmente bajos a que haya lugar,
si es necesario, la entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral
4.1.3. Posteriormente, la entidad definird el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con
las siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento,
se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el dia habil siguiente. En
caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomara la
TRM que rija para el segundo dia hébil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la
entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun
cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad deberd verificar
gue el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econdémicas no corresponda a un dia
festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de
ponderacién de las propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

. Rang_o Namero Método
(inclusive)
Mediana con valor
De 0.00a 0.24 1
absoluto
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la
oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del
sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicibn de la TRM y escogencia de método de
ponderacion de la oferta econémica.

Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa
se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la
aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenard los valores de las propuestas habiles de manera
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descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nUmero
de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vy..; ... V)
Donde:
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”
. m: Es el niUmero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se
utilizara la siguiente formula:

. Me -V,
Puntaje = [{1 - |7

} * Puntaje maximo
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

Il. Si el nUmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente féormula:

. VMe - VL i 74
Puntaje = [{1 — |———| * Puntaje maximo
Ve
Donde:
. Vue: Es el valor de la propuesta econdémica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor
de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = 'i/Vl*VZ*V3*...*Vn
Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* VL1: Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje
al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media
geomeétrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
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. L MG -V
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — —Me

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
“i”-

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada
una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple
de las ofertas hébiles para calificacion econémica.

E - (Vmin + X)

Donde:
* Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
+ X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
 Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xs -V, —
Puntaje maximo * <1 - ( BX_ l)) Para valores menores o iguales a Xz
B

Puntaje = <

o | X5 — Vil —
Puntaje maximo x| 1 — — Para valores mayores a Xg
B

Donde:

 Xg: Es la media aritmética baja.
» Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor
La Entidad otorgard el maximo puntaje a la oferta econémica héabil para calificacién econémica de
menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; Vy..5 ... V)
Donde:

“wrr

» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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* m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.

* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * V,,;,,

Puntaje =
untaje 7
Donde:
. Vinin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”

b. Factor de calidad

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

. comepo [ Puntae]

(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos;
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10
(iii) presentacién de un plan de calidad,;

(i) Criterios Ambientales y Sociales 20

Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes
de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el
mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de
calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de
evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en
los demas factores de ponderacion.

i. Implementacién del programa de gerencia de proyectos
La entidad asignara cuatro (4) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de
gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos,
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccidn, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de procesos de gerencia de proyectos en las
fases de inicio, planificacién, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de
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proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance,
la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucién del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos
y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con
matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la
complejidad del proyecto:

A. Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con
minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente, Lider o Director de
Proyectos de obras de infraestructura vial urbana.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP
vigente. Adicionalmente, deberd presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializaciéon, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la
cual se indiqgue que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las

areas de:
. Formulacién, Evaluacién o Gestion de Proyectos
. Gerencia del talento humano
. Principios de administraciéon de proyectos (Planeacién, organizacién, direccion y control)
. Planeacién Estratégica
. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la
ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera
acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con
lo establecido en la Seccion 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de obras de infraestructura vial urbana, se tendra en consideracion el tiempo transcurrido
entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacién. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se
tendrd en cuenta una vez el tiempo traslapado.

ii. Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra

La entidad asignara tres (3) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una
edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
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funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte
(20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacién de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacion deberéa acreditar que la maquinaria
se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

iii. Presentacion de un plan de calidad

La entidad asignard tres (3) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los pardmetros establecidos en la dltima
actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018, o la que las modifique o
complemente, mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe
tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

iv. Criterios ambientales y sociales

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato
14 — Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

o Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a
lo establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios de
formacién a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se compromete
a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos de
un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestion
adecuada de residuos posconsumo.
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e Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra,
fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles
solares, iluminacién LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacién y disposicion de los
recursos empleados.

e Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estandares ambientales y/o
sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con
criterios de sostenibilidad en sus procesos.

c. Apoyo alaindustria nacional
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionale!
) 20
o con Trato Nacional
Incorporacion de  components 5

nacional en servicios extranjeros

i. Promocién de servicios nacionales o con trato nacional.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por
estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de
personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el
uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si
aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen
de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo
manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con
las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:
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Bien _ Puntaje
- Fecha de Fechade | No. de partidg % de A Pl E
No| nacional : N 5 X . ST individual de
inscripcion vigencia arancelaria| participacion )

relevante cada bien
1 Qemen_to 19/11/2024 11/11/2026 2523900000 29.70% 7

Hidraulico
2 Acero 01-01-2024 12-03-2027 7214.20 70,30% 13

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promociéon de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la
oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no
se otorgard puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto,
aungue se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados
0 contratistas por prestacion de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se
otorgard el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucién del contrato y dependiendo del
porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector transporte:

Para efectos de la asignacién de puntaje, la Entidad Estatal definir4 el puntaje de cada bien nacional
relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente férmula.

. Participacion (%); * (Pmax)
L=
X1 Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i- Bien o bienes nacionales relevantes

n: Numero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
.1 Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el
séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje

WWW.SUCre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

o Teléfono: (+57) 320 3509703 0 Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Linea de atenciéon gratuita: #584 Las Peiiitas - Sincelejo (CO).

NIT: 892280021-1




Gobernacion

de SUcCre &

f

Secretaria de
Infraestructura

individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacién de este puntaje se aplicara la siguiente

féormula.

Donde:

i
Puntaje proponente = Z P;

j=0

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

Z}:o P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta
el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte

(20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional
relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion deberd estar acorde con la definicion
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

1.

Unicamente integrantes colombiano

Decreto 1082 de 2015

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Colombianos en asocio con
extranjeros con trato nacional

Decreto 1082 de 2015

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Unicamente integrado por extranjero
con trato nacional

La regla de origen del pais con €
que se tenga acuerdo comercial
la del Decreto 1082 de 2015. Si €
Proponente Plural no especifica
cual regla se acoge, se aplicara |
del Decreto 1082 de 2015.

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Proponente plural en el que al menof
uno de los integrantes es extranjerg
sin trato nacional.

No aplica la regla de origen del
Decreto 1082 de 2015, ni la de lo
paises de origen.

Incorporacién de
componente nacional en
servicios extranjeros (4.3.2

Acreditacion del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato

Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:

o
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A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato
9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar
gue los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidn de acuerdos comerciales
aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podrd subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de
sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segln corresponda. A
su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales
o Trato Nacional.

ii. Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional
0 a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a
Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resolucidon expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo
obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.
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La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del
Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato
9A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el
factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

d. Vinculacion de personas con discapacidad
La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nUmero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el niUmero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de
2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el
namero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la
fecha de cierre del proceso de seleccidn ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del integrante
del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion.

e. Emprendimientos y empresas de mujeres
La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicidn sera
védlido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.
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Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

f. Mipyme domiciliada en Colombia
La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la

calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el
Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nUmero de contratos aportados para demostrar
la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
Consorcio 0 en la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica
gue la fecha de expedicién del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacién, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso
segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y valorara la informacion
allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Unicamente una
aclaracion o actualizacion de fecha de expedicién del certificado del RUP, caso en el cual se podra
otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

13. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE
RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato.
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna,
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

a. Audiencia de asignacion de riesgos

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacion se llevara a cabo la
audiencia publica de asignacién de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas
interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacién de
Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad
hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus
observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia prevista para el efecto.
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Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los
estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta
con base en su propia informacion, de manera tal que el proponente debera tener en cuenta el calculo
de los aspectos econémicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de
riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad
por la ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dar& derecho a rembolso
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

14. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Enfidad Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral . .. .
. . aplicable Contratacién cubierto
incluida
Chile Sl Sl Sl 2* NO
Alianza Pacifico Meéxico NO - - NO
Perl Sl Sl Sl: 2* NO
Canada NO - - NO
Chile Sl Sl Sl: 2* 33* NO
Corea NO - - NO
Costa Rica Sl Sl - Sl
Estados Unidos NO - - NO
Estados AELC Sl Sl Sl: 33* NO
México NO - - NO
El Salvador NO - - NO
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl Sl 2* NO
Honduras NO - - NO
Union Europea Sl Sl - Sl
Israel NO - - NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl Sl - Sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

13.GARANTIAS

a. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:
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| Caracteristcal|  Condicion ]

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonig
auténomo vy (iii) garantia bancaria.

Aseggr_adp/ Departamento de Sucre, identificado con NIT 89228002-1
beneficiario
A Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventog
mparos

sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado| Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre ¢
razéon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia Y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y n(g
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que Ig

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos log
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relaciona
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

b. GARANTIAS DEL CONTRATO

i. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias h&biles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ . .
gurad Departamento de Sucre, identificado con NIT 89228002-1
beneficiario
Amparos,
vigencia y Cumplimiento general del | Hasta la | 30% del valor del
valores contrato y el pago de las | liquidacion del | Contrato
asegurados multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
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Pago de salarios, | Plazo del contrato | 20% del valor del
prestaciones sociales |y tres (3) afios | contrato

legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas | contados a partir | contrato

a satisfaccion de la fecha de
suscripcién del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de
la Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes,

su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de esta.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentrg
de la pdliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion
o0 prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones
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y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectliien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

ii. Garantia de responsabilidad civil extracontractual

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Departamento de Sucre, identificado con NIT 89228002-1 y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

vValor 5% del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
B T Terceros afectados y Departamento de Sucre identificado con NIT 89228002-
eneficiarios 1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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¢ Nuamero y afio del contrato
Informacion o ijeto del contrato _
necesaria dentro del ® Firma del representante legal del contratista _
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligacionesy condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion
del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje
no inferior a diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado
a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada
de la region seran mujeres. Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la
regiéon a aquellos domiciliados por al menos el tltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demogréficas del
lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente
previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisién de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacién, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El
porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so
pena del incumplimiento contractual.
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El Interventor hard el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucioén del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de
esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los 10 dias habiles siguientes contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicidn de poblacion en pobreza extrema se constatara en
las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sishén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

i. De caracter general

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ENTIDAD vy el
contratista, por una parte, y entre la ENTIDAD y el personal que se encuentre al servicio o
dependencia del contratista por la otra.

2. Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de
conformidad con lo estipulado los estudios previos, los pliegos de condiciones, las adendas y
aclaraciones expedidas a la misma, la oferta presentada por el PROPONENTE vy todos los
documentos de respaldo y complementarios a los demas surgidos durante el proceso
contractual y su desarrollo, asi como lo aplicable en cuanto a leyes, normas y demas de caracter
juridico, legal y contractual.

3. Ejecutar las obligaciones en los términos y plazos ofertados acorde con el proceso contractual.

4. Sufragar los gastos a los que legalmente haya lugar para la formalizacion, legalizacion y
ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

5. Otorgar las pélizas dentro de los términos que solicite la ENTIDAD e incluir como beneficiario
al departamento de Sucre.

6. Aceptar la Vigilancia, supervisién y control por parte de la ENTIDAD y/o su Interventoria.

7. Informar oportunamente por escrito al DEPARTAMENTO, directamente o a través del
INTERVENTOR, de los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.

8. Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran.

9. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones o el
establecimiento de obstaculos que puedan presentar para retardar o trabar la ejecucién
contractual.

10. Mantener la reserva profesional sobre la informacidn que le sea suministrada y consultada para
el desarrollo del objeto del contrato.

11. No acceder a amenazas o0 a peticiones de quienes actien por fuera de la Ley, con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho, de lo cual debera informar con inmediatez a la
administracion Departamental y demas autoridades competentes cuando se presenten
peticiones 0 amenazas.

12. Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacién del contrato, dentro del
término establecido por La entidad.
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Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas
entregadas por el Departamento de Sucre contenidas en la propuesta presentada y pliego de
condiciones.

Suministrar tanto en calidad como en cantidad, los bienes y demas elementos objeto del
contrato.

Responder por los impuestos, contribuciones y demas obligaciones de caracter legal u
ordenanza que genere la legalizacion del contrato.

Hacer la entrega de la obra dentro del tiempo pactado segun programacién de suministro y flujo
de caja presentado por el proponente.

Garantizar el cumplimiento del contrato, tanto con la buena calidad de los bienes como en el
tiempo de entrega.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.

Acatar las instrucciones del Interventor del contrato.

Acreditar el pago de los aportes de sus empleados y de todo el recurso humano de la oferta, a
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, durante
los ultimos seis (6) meses anteriores a la celebracion del presente contrato, mediante
certificacién expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal, segun el caso; con
fundamento en lo previsto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El
incumplimiento de esta obligacion sera causal de multas y caducidad de conformidad con las
normas vigentes.

Presentar los componentes internos de la administracion (A) de su propuesta a la Interventoria
respectiva, dentro de los 8 dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato para su
revision y aprobacion. En caso de no presentarse se entendera que asumen el detalle de la
Administracién estipulada en el proyecto.

Las contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto
1082 de 2015, en cuanto a sus derechos y deberes.

Las demés que sean de injerencia acorde con la contratacion que se pretende a través de los
presentes estudios previos.

ii. De caracter especifico

Disefiar, implementar y mantener la organizacion del contratista y definir las lineas de autoridad
y las relaciones entre el personal clave y las actividades del proyecto.

Establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de la construccién del
proyecto.

Establecer metodologias operativas que permitan el tramite apropiado y oportuno de los
asuntos relacionados con la coordinacion y control de contratos.

Presentar, implementar y mantener un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme con los parametros establecidos en la Ultima actualizacion de las normas NTC I1SO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.Este plan de calidad debera ser presentado para su revision
y aprobacién a la interventoria a los 10 dias después de la firma del contrato.

Realizar las verificaciones técnicas y los ensayos de laboratorio que sean necesarios (Plan de
inspeccion y ensayo), con la regularidad que exija las especificaciones técnicas y el avance en
la ejecucion de las obras.

Recopilar, analizar y evaluar toda la informaciéon disponible en LA GOBERNACION DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE y en otras entidades relacionadas con el proyecto o su zona de
influencia que pueda ser utilizada para la ejecucion de los trabajos.

Estudiar y analizar los planos, licencias, informes, especificaciones y Pliego de Condiciones
para la construccion de las obras contenidas en el objeto contractual del presente proceso de
seleccion.
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Coordinar el oportuno suministro y manejo de materiales destinados a las obras del proyecto,
los procesos de elaboracién de los materiales y presentar los Certificados de garantia de
calidad que avalen el cumplimiento de la calidad especificada.

Realizar los replanteos de construccion antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de
estos; en general, ejecutar todos los trabajos y especificaciones de construccion.

Emplear personal técnico capacitado.

Colocar a disposicion de la obra a especialistas técnicos cuando la complejidad de las obras lo
amerite.

Cumplir los programas de trabajo, el Programa de Inversion, y presentar mensualmente a la
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, los informes de los programas de
trabajo.

Preparar y presentar mensualmente informes técnicos - financieros, y de programacion, en los
cuales se analice el programa de ejecucion de los trabajos, las documentaciones de los
cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos
e indirectos, los equipos utilizados y todos los demas aspectos que permiten el adecuado
seguimiento y control de las obras.

Mantener personal calificado y competente en nimero suficiente segun las dedicaciones
definidas en la propuesta, para una adecuada y oportuna ejecucién de la obra.

Asistir a las reuniones fijadas por la interventoria y/o la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y/o el
supervisor, o quienes hagan sus veces, con el objeto de analizar en el sitio 0 en oficina todos
los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la
ejecucion de las obras.

Concertar reuniones periédicas ordinarias y extraordinarias, con la interventoria, y/o la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE
SUCRE, y/o el supervisor, o quienes hagan sus veces, o0 sus designados -representantes, para
analizar el avance de la obra, control de costos, problemas de disefio, reclamaciones, y demés,
para mantener a la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE plenamente
informada en tiempo real, sobre detalles del avance de las obras y del desarrollo del contrato.

Presentar informes sobre aspectos especificos, bien sea técnicos, financieros, ambientales,
juridicos, legales, contractuales o administrativos, cada vez que la interventoria, y/o la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE
SUCRE, y/o el supervisor, o quienes hagan sus veces lo solicite.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Elaborar un informe semanal de construccion con inclusién de los elementos administrativos y
técnicos del contrato, incluyendo todos los datos sobre su desarrollo y memorias técnicas de la
construccion de las obras. Este informe debera ser presentado a la interventoria, y/o la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE
SUCRE, y al supervisor, o a quienes hagan sus veces.

Elaborar antes de iniciar al contrato, el acta de espacio publico o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos.

Cumplir con el Sistema de Seguridad Social Integral, y Parafiscales del personal que utilice el
Contratista.

Cumplir de las normas de Seguridad Industrial y salud Ocupacional, por parte del Contratista
en el personal que utilice.

Cumplir con las licencias y la colocacion oportuna de valla informativa, con las caracteristicas
impartidas por la Secretaria de Infraestructura Departamental.

Cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad industrial
y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestion Integral
de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento.

Vincular a la poblaciéon vulnerable perteneciente a la regién.
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Todas aquellas que sean de injerencia 0 que se determine su aplicabilidad para la ejecucién de las
obras y todos los aspectos técnicos relacionados, incluibles, medibles, necesarios, suficientes; las de
los manejos financieros; las de las condiciones ambientales; las de los aspectos administrativos; y, las
de talente juridico, legal, normativo y similar del proyecto MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMPUES-
SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

14.2. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE se obliga especialmente a:

1. Expedir el registro presupuestal para cubrir el valor del presente contrato y pagar las
obligaciones en la forma y términos establecidos.

2. Suministrar oportunamente la informaciéon y autorizaciones necesarias y suficientes que
requiera el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

3. Aprobar, cuando sea el caso, la garantia Gnica aportada por EL CONTRATISTA, siempre que
se ajuste a las condiciones exigidas.

4. Realizar la vigilancia, supervisién y control de la correcta ejecucién del contrato a través del
supervisor designado y/o interventor.

5. Las demas que sean acorde a la naturaleza del contrato y que permitan la ejecucion del objeto
contractual en la forma convenida.

15. GESTION DE PROYECTOS — GESPROY SGR

GESPROY SGR es la plataforma tecnolégica creada por el Departamento Nacional de Planeacion para
las entidades ejecutoras con el fin de que gestionen los proyectos financiados con recursos del Sistema
General de Regalias — SGR en tiempo real.

GESPROY es también un Sistema de Seguimiento, Evaluacién y Control de los proyectos aprobados
con recursos del SGR, como es el caso del proyecto objeto de la presente contratacién de obra. En
virtud de esto, el contratista que resulte adjudicatario del proceso de seleccién deberd asumir el
compromiso con la entidad de entregar de manera oportuna la informaciéon en los términos que la
interventoria lo requiera con el fin de brindar los insumos necesarios para realizar el respectivo reporte
a la plataforma GESPROY.

La informacion que se reporta a GESPROY esta relacionada con al avance de obra mensual segln la
programacion aportada por el contratista a la interventoria dentro del tiempo establecido en el pliego de
condiciones del proceso de contratacion, la cual debera ser aprobada por el interventor y cargada a la
plataforma GESPROY para poder llevar a cabo el Seguimiento, Evaluacion y Control del proyecto
financiado con recursos del Sistema General de Regalias — SGR.

16. VEEDURIAS CIUDADANAS: PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION
ESTATAL.

Las Veedurias Ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, podran desarrollar su actividad
durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de contratacion, haciendo
recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que administran y ejecutan el contrato y ante
los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuacion
de los funcionarios publicos. Podran intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el
proceso.

A cualquier proceso de contratacion, deben ser convocadas por la entidad, en forma expresa en la
Resolucién que ordena la apertura del proceso, en los proyectos de pliego de condiciones y en los
pliegos definitivos, las Veedurias Ciudadanas, para que realicen control social sobre los mismos, y se
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les debe suministrar, a su costa, toda la informacién y documentacion pertinente, no publicada en los
medios de comunicacion.

17. INTERVENTORIA

El Departamento ejercera el seguimiento y control de los proyectos, a través de una interventoria
externa.

18. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener al Departamento de Sucre, indemne de cualquier reclamacion
proveniente de terceros, cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la
ejecucion del presente contrato.

19. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015).

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al
objeto del proceso de contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de riesgo.

20. CONSTANCIA DE REVISION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Se deja constancia que, una vez consultado el Plan Anual de Adquisiciones, se observa que el servicio
gue se requiere contratar, objeto del presente estudio, se encuentra incluido en el documento antes
mencionado. Por todo lo anterior considero oportuno y conveniente se realice el tramite correspondiente
para adelantar la contratacion en referencia.

Para constancia se firma en Sincelejo a los ocho (26) dias del mes de Junio de 2026

JORGE TO ROMERO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre Cargo OFirma
Proyecto: Evelin Lorduy Garcia Profesional Universitario %
72
Reviso: Jorge Romero Romero Secretario de Infraestructura Departamental /

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicag
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.
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