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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No.: Plan de 
Adquisiciones 

PAA 2033 

Consecutivo N/A 

Tipo de presupuesto asignado PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  

Nombre del Proyecto o de la 
Necesidad que se incluyó en el 
Plan Anual de Adquisiciones: 

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
CORREGIMIENTO DE SAMARIA, FILADELFIA – CALDAS 

Código BPIN: 202400000006343 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del 
estudio: 

Agosto 2026  

Nombre del secretario de 
Despacho responsable del 
Estudio: 

FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA 

Modalidad de contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía 

Tipo de contrato: Obra Publica Otro: 

 
Conforme lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en armonía 
con los apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.1.1 

del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional”, se procede a suscribir el estudio previo necesario para la 
celebración de un contrato. 
 
1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACION 
 
Dentro del Plan de Desarrollo “Caldas 2024 – 2027”, se inscribió en el banco de proyectos de la 
Secretaría de Planeación Departamental, el proyecto: “OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS”, el cual se encuentra en el programa Asegurando y fortaleciendo el sector de agua 
y saneamiento básico. Este se enfoca en el cumplimiento de la política nacional de transformación 
estructural de la prestación de los servicios públicos en el sector de agua potable y saneamiento 
Básico, buscando el cierre de brechas entre las coberturas rurales del departamento. 
 
Para esta administración es fundamental que la población cuente con servicios de acueducto 
eficientes, ya que representan un beneficio directo para la salud y el bienestar de los ciudadanos. 
Contar con agua potable contribuye a mejorar las condiciones de vida y a reducir los riesgos 
asociados al consumo de agua no apta para el consumo humano. 
 
Samaria es uno de los cinco corregimientos que existen en el municipio de Filadelfia, Caldas. Se 
encuentra ubicado en la cordillera Central, a una distancia aproximada de 60 Km del municipio 
de Manizales y a 16 Km aproximadamente del casco urbano del municipio de Filadelfia, 
transitando por vía semi pavimentada. Se encuentra a una altura aproximada de 2.030 m.s.n.m.  
Dentro del corregimiento de Samaria se encuentran las veredas La India, La Rusia, Santa Ana, 
El Castillo, La Ilusión, Altomira, Farallones. 
 
Samaria se caracteriza por una topografía quebrada con pendientes pronunciadas, tiene una 
temperatura media de 20 ºC, cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
telefonía, internet y energía eléctrica.  
 
El acueducto rural surte al centro poblado del corregimiento de Samaria y a las veredas a las 
veredas El Caribe, Corbones, Marmato, Cauyales, Altomira, El Jardin, El Castillo y La India, 
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pertenecientes al municipio de Filadelfia. Beneficiando a 526 usuarios, es decir aproximadamente 
2.102 habitantes.  
 
La Asociación de usuarios de servicios colectivos de Samaria, cuenta con un lote propio amplio, 
para la construcción del tanque de almacenamiento, el cual está ubicado a un costado de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).  
 
La intervención propuesta corresponde a la construcción de un tanque de almacenamiento nuevo 
con una capacidad de 142 m3 como complemento a los 4 tanques existentes, los cuales tienen 
una capacidad de 140 m3, el cual se proyecta por solicitud de la Asociación de Usuarios con el 
fin de aprovechar el agua que queda del rebose y requieren almacenarla, para poder suministrarla 
a otras veredas que requieren de este líquido vital, como la vereda San Luis, además se busca 
atender el crecimiento de la población local del corregimiento de Samaria, debido a la dinámica 
de la población y a los ajustes en el instrumento de ordenamiento territorial que promueve la 
expansión de la zona rural, lo que presenta constantemente un incremento en la demanda de 
usuarios. 
 
De acuerdo a la información suministrada por el equipo de diseño del proyecto, la población a 
beneficiar con este proyecto es de aproximadamente 3286 habitantes. Esta población es tomada 
como base para realizar los diseños de acuerdo a lo establecido en la Res 0330 de 2017 
adoptando como periodo de diseño 25 años. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Vivienda y Territorio como Gestor del Plan 
Departamental de Agua de Caldas, requiere contratar las obras de “construcción tanque de 
almacenamiento corregimiento de Samaria, Filadelfia – Caldas”, Caldas, con el fin de dar solución 
la problemática que afecta esta población de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La presente contratación, se encuentra incluida dentro del PAA. 
 
2 OBJETO PARA CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION 
 

OBJETO CONTRACTUAL:  
 

“CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CORREGIMIENTO DE SAMARIA, 
FILADELFIA – CALDAS” 

 
Clasificación UNSPC 
 

SEGMENTO  FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72 15 11 00 Servicio de Construcción de plomería  

72 14 15 00 Servicios de preparación de tierra 

81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura 

83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
2.1.  ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Se adjunta al presente el anexo con las especificaciones |ANEXO1 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
Obligaciones del contratista: 

 
El Contratista de Obra, como adjudicatario del proceso asumirá las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio de las demás que resulten necesarias en guarda del interés público: 

Obligaciones Generales.  
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1. Tener a disposición y utilizar los elementos propios necesarios para la ejecución de las 
actividades del contrato. 

2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a LA SECRETARÍA 
y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 

3. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las 
actividades propias del proceso o programa en el cual presta sus servicios y de la entidad en 
general, que le sea dada a conocer con ocasión del contrato derivado. El Contratista de Obra 
deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización 
indebida. Así mismo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o 
archivos a personas no autorizadas. 

4. Cumplir como Contratista de Obra independiente con las obligaciones de seguridad social 
contenidas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

5. Informar oportunamente, por escrito al supervisor del contrato derivado sobre los 
inconvenientes que afecten el desarrollo de este. 

6. Presentar ante la interventoría/supervisión, cuando este lo requiera, de manera completa, 
clara y oportuna, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus 
obligaciones.  

7. Brindar buen trato a colaboradores internos y externos de la Entidad, actuando con 
responsabilidad y transparencia.  

8. Cumplir las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato 
derivado y de las exigencias legales. 

 
Responsabilidad ambiental. 
 
Será responsabilidad del Contratista de Obra aportar al desarrollo sostenible, por tanto, admite 
que el dimensionamiento del componente ambiental contribuye a mejorar la calidad de las obras 
y al cumplimiento de los objetivos del Estado en la materia. En caso de probarse conductas, 
hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el ambiente o que sean 
violatorias de la normatividad vigente, el Contratista de Obra será acreedor a las multas o 
sanciones que establezca el ordenamiento, precisando que este será el único responsable de los 
procedimientos administrativos que del incumplimiento se deriven. 
  
El Departamento y la interventoría/supervisión, se obligan a exigir el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, por tanto, verificarán que el Contratista de Obra adopte buenas prácticas 
de ingeniería para la ejecución del objeto, obedeciendo a criterios de respeto por el entorno 
natural y social del área de influencia del proyecto. Así las cosas, el manejo ambiental de las 
obras incluye la articulación espacial y temporal de las medidas adecuadas para cada uno de los 
impactos generados por el desarrollo de esta, incluyendo la participación de los grupos de interés 
y la comunidad involucrada a fin de precisar las medidas y/o acciones inherentes a la protección 
del ambiente. Para tal efecto, las directrices del manejo ambiental de las obras tendientes a 
prevenir, mitigar, corregir o compensar su impacto, deben considerar los siguientes aspectos en 
armonía con la gestión social: 
 

• Establecer medidas y/o estrategias dirigidas a instruir y lograr la participación de las 
autoridades, organizaciones comunitarias y beneficiarios en la conservación y mantenimiento 
de la obra. 

• Construcción o adecuación de campamento cuando hubiere lugar a ello. 

• Operación y mantenimiento de equipos y maquinaria. 

• Manejo adecuado de los residuos provenientes de la ejecución de las obras. 

• Manejo de excavaciones y control de la sedimentación. 

• Control de vertimientos. 

• Manejo de suelos y control de la erosión. 

• Cumplimiento de la norma de higiene, salud ocupacional y seguridad industrial. 

• Servicios públicos adecuados para el bienestar del personal de obra. 
 
Sostenibilidad 
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La sostenibilidad ambiental se rige bajo el cumplimiento del marco normativo descrito el cual 
brinda los elementos que por ley se determinaron para el aseguramiento de la calidad de vida de 
las personas así como la conservación del medio ambiente, el cuidado de la flora, la fauna, los 
recursos hídricos y la calidad del aire y los elementos básicos con los cuales debe cumplir para 
una correcta habitabilidad con parámetros de alta calidad ambiental, confortabilidad climática y 
eficiencia energética, sólo de esta manera, se asegura un medio ambiente construido sostenible 
tanto desde el componente económico como ambiental y social, minimizando la vulnerabilidad de 
las comunidades favorecidas.  Se espera por parte del Contratista de Obra una adecuada 
materialización del proyecto de acuerdo con el diseño establecido para lograr un óptimo 
desempeño de este el cual, promueve un hábitat sostenible, empleando técnicas y materiales 
que minimizan el flujo de energía y residuos. 
 
En cuanto al componente de sostenibilidad económica, estará a cargo del propietario de cada 
predio; quien garantizará el mantenimiento, la operación y funcionamiento de los bienes y 
servicios entregados en razón al proyecto y quien asumirá los mismos a partir de la finalización 
de la etapa constructiva del mismo, una vez protocolizada la entrega. La preservación de la 
vivienda a través del tiempo está dada por el deber que le asiste a cada uno de los beneficiarios 
de conservar su propio inmueble. 
 
1. Entregar e implementar del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para las 

adecuaciones, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este 
tema. 

2. Presentar si aplica y conforme lo ofrecido en la propuesta, la implementación del programa 
de gerencia de proyectos y el plan de calidad, los cuales serán revisados por la 
interventoría/supervisor. 

3. Realizar la revisión de los documentos (informes, planos, etc.), del proyecto y evaluar la 
necesidad de ajustes relacionados. 

 
 

Obligaciones Específicas 
 
1. Conocer el marco legal e institucional del Departamento de Caldas y dar Cumplimiento a el 

objeto del presente contrato en los términos, obligaciones y condiciones establecidos en el 
Pliego de Condiciones, Estudios previos, Anexos, en la Propuesta, y en el contrato. 

2. El contratista presentará a la interventoría/supervisión respectiva, dentro de los tres (03) 
días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y previo a la orden de iniciación del 
mismo para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados: 
a. Hojas de vida del personal profesional. 
b. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
c. Plan de trabajo y cronograma para la ejecución de las actividades contratadas. 

3. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo y en el sector del casco urbano del municipio 
de Dorada. 

4. Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos, 
ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos 
parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta del contratista el 
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución del contrato, así como la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no exige ningún tipo de vínculo laboral de su personal con el 
Departamento de Caldas. 

5. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su 
juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos. 

6. Proporcionar al interventor/supervisor del contrato, el cual será contratado específicamente 
para tal fin, la información y documentos que le sean requeridos. 

7. Diligenciar los formatos y documentos solicitados por el Departamento de Caldas, en el 
desarrollo del contrato. 

8. Entregar a su interventor/supervisor, una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, un 
informe final detallado de las actividades ejecutadas con ocasión de aquel, indicando los 
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asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver; así mismo, relacionar y entregar los 
archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; 
este informe podrá entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta de liquidación. 

9. Entregar copia de los informes mensuales a la Secretaría de Vivienda y Territorio del 
Departamento de Caldas. en los siguientes cinco (5) días hábiles al vencimiento del mes. Así 
como la presentación de los informes que le sean solicitados siempre que guarden relación 
con el objeto del contrato. 

10. Finalizado el objeto contractual, entregar inventariados al interventor/supervisor del contrato, 
los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, 
entrega que deberá hacer en medio físico y magnético. 

11. Acudir a las actividades de campo y /o visitas, dotado con los implementos de seguridad 
industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus 
expensas. 

12. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le 
entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones. 

13. Participar en las reuniones en las que se requiera su apoyo y suministrar la información, 
documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato. 

14. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones 
y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan 
la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, 
para cada uno de los pagos y para la liquidación del contrato. 

15. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo pactado 
en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la 
ejecución. Las garantías iniciales y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y 
vigilancia del interventor/supervisor del contrato y a la aprobación por parte de la Secretaría 
Jurídica Departamental, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato 
o sus modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecución del 
contrato. 

16. Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes 
correspondientes y demás documentación necesaria para los pagos. 

17. Presentar plan de trabajo y cronograma y plan de inversión para la ejecución de las 
actividades contratadas, dentro de los cinco días siguientes a la legalización del contrato. 

18. Presentar si aplica y conforme lo ofrecido en la propuesta, la implementación del programa 
de gerencia de proyectos y el plan de calidad, los cuales serán revisados por la 
interventoría/supervisor; dentro de los cinco (5) días siguientes a la legalización del contrato. 

19. Ajustar el cronograma de las entregas según las necesidades del Departamento de Caldas, 
previa revisión y visto bueno del interventor/supervisor, sin que esto dé lugar a reconocimiento 
económico o de cualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte el plazo ni la forma 
de pago del contrato. Estos ajustes deben ser acordados por medio escrito previo acuerdo 
de las partes. 

20. Suscribir las actas de inicio del contrato, suspensión (en caso de ser requerido), reiniciación 
(en caso de ser requerido), terminación del contrato (entrega y recibo a satisfacción donde 
consten las cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita por el contratista y el 
interventor/supervisor) y liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin y según los 
formatos estipulados por el Departamento. 

21. Elaborar y presentar al interventor/supervisor para su revisión, aprobación y firma, las pre-
actas de medición de cantidades, las actas de corte mensual valoradas y de entrega final de 
las labores. 

22. Llevar el registro de la ejecución contractual de acuerdo con los formatos y las disposiciones 
que para tal efecto establezca la Secretaría de Vivienda y Territorio Departamental. 

23. Mantener a todo el personal identificado con carnet y chaleco o prenda de vestir distintiva 
(según sea requerimiento de la actividad que desarrolle y adicional a la dotación mínima 
necesaria para este tipo de contratos en aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional) 
y los elementos de protección personal. 

24. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo. 
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25. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

26. Instalar los elementos de seguridad, señalización y obras de protección a peatones en zonas 
relacionadas con el proyecto. 

27. Cumplir con el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los estudios previos, 
de conformidad con los estudios técnicos, anexos y demás que hacen parte del mismo, así 
como de acuerdo con las modificaciones o ajustes que, conforme con las obligaciones de 
revisión que le competen y debidamente aprobados, se deban realizar a los mismos. 

28. Realizar la socialización de los proyectos con la comunidad. 
29. Utilizar adecuadamente las prácticas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental, calidad, 

oportunidad e integridad de la información. 
30. Implementar la estrategia de Auditorías Visibles, convocando a los ciudadanos interesados 

en la zona de influencia del proyecto, quienes conformarán equipos locales de seguimiento 
que acompañarán cada una de las labores.  

31. Responder por el pago de servicios públicos consumidos con ocasión de la ejecución del 
contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de los 
servicios públicos provisionales y definitivos. 

32. Retirar los materiales sobrantes y disponerlos adecuadamente en los sitios autorizados y 
entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, así como en los sitios de 
disposición final de escombros. 

33. Almacenar según el cronograma de trabajo con la interventoría/supervisión y responder por 
la buena calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones solicitadas, así como 
el traslado de los mismos hasta el lugar de ejecución de la obra. 

34. Disponer durante el tiempo de ejecución del contrato, de una campamentos en condiciones 
adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, con las condiciones de seguridad 
requeridas y adicionalmente. 

35. Presentar informes de avance periódicos con registro fotográfico e imágenes aéreas de la 
zona intervenida, uno al inicio otro en el intermedio de la ejecución y un informe final a la 
terminación del contrato, donde se pueda evidenciar en antes, durante y después de las 
labores realizadas. 

36. De ser el caso, realizar tenencia temporal de los materiales o bienes entregados por el 
Departamento garantizando su custodia, conservación y salvaguarda mientras se realiza la 
instalación o empleo de los mismos 

37. Las demás que, de conformidad con las especificaciones técnicas, el manual de contratación 
del Departamento y las disposiciones del artículo 1603, del Código Civil, correspondan a la 
naturaleza del contrato o que, por ley, le pertenezcan. 

38. Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones, especificaciones y términos de la 
propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato a celebrar. 

39. Mantener los precios ofertados con su propuesta hasta la finalización del contrato, estimados 
en pesos colombianos, incluyendo y discriminando el valor del IVA cuando a ello hubiere 
lugar. No habrá lugar a modificación de precios entre el momento de la presentación de la 
oferta y la entrega efectiva de los bienes. 

40. Entregar los certificados de calibración de todos los elementos a los que aplique. 
41. Establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, la 

evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias, tales como: 
Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas y visitantes) 
y la aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no 
conformidades , de tal forma que las acciones tomadas para eliminar las causas de no 
conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y 
acorde con los riesgos encontrados. 

42. Remitir planos récord en formato físico y digital de las labores finalmente construidas de 
acuerdo con la rigurosidad técnica definida por la interventoría/supervisión del contrato al 
finalizar las labores y previa autorización de estas. De igual manera remitir la bitácora de 
Obra, el registro fotográfico final, manual de mantenimiento y de las garantías de las 
diferentes obras ejecutadas, indicando las actividades de mantenimiento y periodicidad de 
estas a ser aplicadas. 
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Aplicar en la ejecución de las actividades lo dispuesto en la Resolución 0472 de 2017 artículos 
5, 13 y 19, en cuanto al manejo de los residuos.  
 
Obligaciones Específicas Previo Inicio de labores (etapa preliminar): 
 

4. Cumplir con lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (salud, 
pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones 
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

5. Cumplir las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.  
6. Entregar e implementar del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para las 

adecuaciones, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este 
tema. 

7. Entregar e implementar un Plan de Gestión Social, donde se desarrollarán las labores sobre 
el alcance, magnitud, impacto de estas. 

8. Presentar si aplica y conforme lo ofrecido en la propuesta, la implementación del programa 
de gerencia de proyectos y el plan de calidad, los cuales serán revisados por la 
interventoría/supervisor. 

9. Realizar la revisión de los documentos (informes, planos, etc.), del proyecto y evaluar la 
necesidad de ajustes relacionados. 

 
Estos planes deben ser entregados para la revisión documental con un plazo máximo de quince 
(15) días calendario, a partir de la suscripción del contrato y están sujetos a la aprobación de la 
interventoría/supervisión. 
 

Obligaciones Específicas en labores (etapa ejecución): 
 

1. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad 
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que las labores generan tanto en la comunidad 
como en el medio ambiente. Al igual si aplica conforme la propuesta un plan de gerencia de 
proyectos y el plan de calidad. 

2. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan obra, 
su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

3. Hacer un seguimiento y control detallado del Plan de Manejo Ambiental según las 
responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades.  

4. Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

5. Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental 
presentada en el Plan de Manejo Ambiental. 

6. Minimizar los impactos que generará en las labores o actividades sobre los recursos, agua, 
aire, flora y fauna.  

7. Cumplir las normas sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del personal a su cargo, 
acorde con lo establecido en los pliegos de condiciones, durante todas las etapas del 
proyecto.   

8. Establecer mecanismos de control para la implementación del programa de aseguramiento 
de calidad. 

9. Velar por el estricto cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal 
durante la etapa de construcción y sobre señalización definitiva.   

10. Cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial, prevención y 
control de accidentes, así como las instrucciones y recomendaciones que se impartan a este 
respecto. El personal técnico y administrativo que labore en Campo deberá tener 
conocimiento del panorama de riesgos involucrado en las actividades a ejecutar. El 
cumplimiento por parte del Contratista de las normas de Seguridad Industrial tendientes a 
evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y en general, velar por la protección adecuada 
del personal y que se lleven a cabo actividades destinadas a la identificación y control de las 
causas de accidentes. Es responsabilidad del Contratista determinar los riesgos inherentes 
al trabajo, así como implementar los procedimientos que permitan su control  

11. Establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, la 
evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias, tales como: 
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Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas y visitantes) 
y la aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no 
conformidades , de tal forma que las acciones tomadas para eliminar las causas de no 
conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y 
acorde con los riesgos encontrados. 

 
3.2 Obligaciones del Departamento:  
 

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al contratista el cumplimiento de este, a 
través de quien para ello se designe por parte del Departamento, como interventoría y/o 
supervisor.  

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el 
desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término de este. 

3. Entregar al contratista los documentos e información que obren en los archivos del 
departamento, necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. 

4. Entregar los estudios y diseños para la ejecución del objeto contractual. 
5. Apoyar al contratista en los procesos de socialización de los proyectos con la comunidad. 
6. Coordinar con las diferentes entidades del nivel municipal, departamental o central que 

intervengan o deban intervenir para garantizar la correcta ejecución de los proyectos. 
7. Utilizar los sistemas de información, las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e 

integridad de información. 
8. Garantizar el funcionamiento de las auditorías visibles exigidas para el desarrollo del objeto 

contractual. 
9. Realizar los pagos respectivos. 
10. Liquidar el contrato. 

 
4. Plazo. El futuro contrato tendrá una duración de dos (2) meses contados desde la suscripción 

del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: Se tendrá como lugar de ejecución del contrato en el Corregimiento 

de Samaria, Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas. 

 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACIÓN 

 
El presente proceso de contratación se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 
1993, en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, por las 
disposiciones civiles y comerciales concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. 

 
Teniendo en cuenta la necesidad planteada en el presente proceso de contratación y dada su 
cuantía total, se enmarca en la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, 
de conformidad con la Ley 80 de 1993, el art. 2.2.1.2.1.1.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 
2015 y la Ley 1150 de 2007 Art 2. 
  

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN. 
 
De acuerdo con el alcance de las labores, el valor del contrato se estima en la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 345,458,416,00). Incluido AU, y los 
demás impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos.  
 
El costo directo de las actividades se determina mediante análisis de precios unitarios, en los que 
se costean los siguientes factores:  
 
1. Herramientas y Equipos  
2. Materiales  
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3. Transporte  
4. Mano de obra  
 
Los costos indirectos en procesos para proyectos de obra pública se relacionan con el costeo de 
factores externos a las obras, pero necesarios para su ejecución, donde sobresalen tres grupos 
diferentes: Administración y Utilidad estimada. La administración es el principal componente, 
dado que allí se consideran costos de personal administrativo de obra, servicios públicos, costo 
de pólizas, dotación, impuestos y gastos generales, entre otros.  
 
La sumatoria de los totales de costos directos, más los costos indirectos (A.U.) dan como 
resultado el costo total estimado del proyecto a ejecuta 
 
Nota: Dentro del valor total del presupuesto, elaborado por la Secretaría de Vivienda y Territorio 
y validado por el mecanismo de viabilización regional de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico, se verificó que se tuvieran los precios actualizados y se estimara los costos 
de: personal, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y utilidad. Sin embargo, es 
responsabilidad del proponente la elaboración de sus propios análisis.  
 
En el análisis de la administración se tuvo en cuenta los impuestos del departamento, los costos 
indirectos administrativos: personal administrativo, gastos no incluidos en los costos directos, 
gastos bancarios, gastos de papelería y generales, protocolos de bioseguridad. Para el personal 
profesional y técnico se tuvo en cuenta el equipo mínimo exigido en el presente proceso y las 
tarifas salariales que se manejan en la Gobernación de Caldas.  
 
En la determinación del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre el 
contratista y demás impuestos, como lo es el pago de las estampillas equivalente al 8%, del valor 
del contrato y constitución de la garantía única y la retención en la fuente. 
 
En la consulta de precios de mercado de la región, se tuvieron en cuenta los precios de mano de 
obra no calificada y calificada, transporte y suministro de materiales, precios de herramientas y 
equipos y almacenamiento de los suministros que entregue el departamento (si aplica). Se 
tuvieron también en cuenta los gastos de administración, utilidades, demás gastos relacionados 
con la ejecución del contrato, impuestos y otros. Se anexan los Análisis de Precios Unitarios. Las 
cantidades son aproximadas, solo se le pagará al contratista las realmente ejecutadas a precios 
unitarios, sin ajuste. 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES       $ 696.700 

1,1 

Localización y Replanteo de Estructuras (Incluye 

Comisión de Topografía, Equipo de Topografía, 

Transporte y Dibujo-Región Centro Sur Caldense). 

M2 46,36 $ 7.393 $ 342.735 

1,2 
Suministro, Transporte e Instalación Barrera con 

Bombones Plásticos (Incluye cinta de Señalización) 
ML 27,40 $ 7.696 $ 210.874 

1,3 Roceria y limpieza M2 46,36 $ 3.087 $ 143.091 

2 CIMENTACIONES       $ 15.248.719 

2,1 
Excavación Manual para Estructuras - Material 

Común de 0,00-2,00m 
M3 92,72 $ 49.859 $ 4.622.930 

2,2 
Excavación Manual para Estructuras - Material 

Común de 2,00-4,00m 
M3 92,72 $ 66.479 $ 6.163.907 
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

2,3 

Suministro, Transporte e Instalación sustitucion 

Afirmado Compactado para Estructuras. (95% 

proctor modificado) 

M3 23,18 $ 189.505 $ 4.392.719 

2,4 

Suministro, transporte e instalación de solado de 

limpieza en concreto simple f'c=14mpa (2000 psi), 

e=0.05m 

M2 2,32 $ 29.837 $ 69.163 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO       $ 83.876.791 

3,1 

Suministro, Transporte e Instalación Concreto 28 MPa 

- 4000 PSI para Muro/Pantalla/Losa Cimentaciòn, 

placa maciza aerea, transporte hasta sitio de 

instalación 

M3 64,51 $ 1.300.125 $ 83.876.791 

4 ACERO DE REFUERZO       $ 57.488.008 

4.1 

Suministro, Transporte e Instalación Acero de 

Refuerzo 

60,000 PSI (Incluye Corte y Figurado), transporte 

hasta sitio de instalación 

KG 5979,38 $ 9.614 $ 57.488.008 

5 INSTALACION TANQUE       $ 82.957.437 

5.1 

Suministro, Transporte e Instalación Cinta PVC V 

15cm, para Juntas. (transporte hasta sitio de 

instalación) 

ML 27,40 $ 74.444 $ 2.039.758 

5.2 

Suministro e Instalación de impermeabilización de 

tanque con membrana flexible de polivinilo de 

cloruro (pvc) reforzada con armadura de poliester, 

tipo sikaplan 12 ntr, euco membrana tanques pvc  o 

similar, certificada para estar en contacto con agua 

potable. (transporte hasta sitio de instalación) 

M2 210,54 $ 261.022 $ 54.955.467 

5.3 
Suministro, transporte e Instalación Pasamuro Sencillo 

4" L=0,40 AC. (transporte hasta sitio de instalación) 
UN 4,00 $ 760.955 $ 3.043.821 

5.4 
Suministro, transporte e Instalación Pasamuro Sencillo 

6" L=0,40 AC (transporte hasta sitio de instalación) 
UN 1,00 $ 885.502 $ 885.502 

5.5 

Suministro, transporte e Instalación Tubería PVC 

sanitaria 4", Incluye accesorios (transporte hasta sitio 

de instalación) 

ML 60,00 $ 57.496 $ 3.449.754 

5.6 
Suministro, transporte e Instalación codo de 90º PVC 

4"  soldar (transporte hasta sitio de instalación) 
UN 10,00 $ 23.395 $ 233.948 

5.7 

Suministro, transporte e Instalación escaleras de gato 

de 3/4" desarrollo 0,75m (Incluye Perforación, 

Solución Epóxica para Anclaje, Anticorrosivo y 

Recubrimiento Epóxico) (transporte hasta sitio de 

instalación) 

UN 6,00 $ 46.813 $ 280.880 

5.8 

Suministro, transporte e Instalación válvula control de 

nivel, incluye accesorios. (transporte hasta sitio de 

instalación) 

UN 1,00 $ 7.570.751 $ 7.570.751 
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

5.9 

Suministro, transporte e Instalación Pasamanos a 2 

hilos en tuberia negra de 2", pintados con 

anticorrosiva y amarillo tipo esmalte, incluye 

accesorios y soldadura (transporte hasta sitio de 

instalación) 

ML 30,00 $ 200.000 $ 6.000.003 

5.10 

Suministro, Transporte e instalacón de filtro de 

drenaje 4"  seccion 40x40 (incluye tubería, piedra y 

geotextil)  (transporte hasta sitio de instalación) 

ML 27,40 $ 70.250 $ 1.924.852 

5.11 

Suministro, transporte e instalación de tapa plástica 

peatonal con marco para ubicar sobre bordillo en 

concreto, hermética para tanque de agua potable 

ensamblada con piezas inyectadas, fabricada en 

polipropileno de alto impacto con original de 96 x 

116 x 6,5 cm dimensiones externas (ancho, fondo, 

alto) área útil de inspección de 80 x 100 cm. cierre 

mediante mecanismo tipo bisagra y portacandado, 

con manijas plásticas inyectadas para su inspección. 

color según requerimiento. 

UN 1,00 $ 2.572.700 $ 2.572.700 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
 $                 

240.267.654  

VALOR COSTO DIRECTO   $ 240.267.654 

ADIMINISTRACIÓN 34,62% $ 83.175.667 

IMPREVISTO 2% $ 4.805.353 

UTILIDADES 5% $ 12.013.383 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AU)   $ 99.994.403 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 2.282.543 

PGIO 1,21% $ 2.913.816 

SUBTOTAL 
  

$ 345.458.416 

 
 
A. Disponibilidad Presupuestal 

 
El Presupuesto Oficial se encuentra respaldado por el siguiente Certificados de Disponibilidad  
 

CDR FECHA VALOR 

21016 08/07/2026 $ 345.458.416 

 
B. Forma de pago 

 
El contrato que resulte del proceso de contratación lo pagará directamente el patrimonio 
autónomo FIA, quien administra los recursos del Plan Departamental de Aguas Caldas-PDA, 
previa certificación de interventoría/supervisión y los trámites administrativos a seguir en el 
Departamento de Caldas (Secretaría de vivienda y territorio). El patrimonio autónomo FIA, pagará 
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directamente al contratista de obra el valor del contrato a precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste, hasta el 90% en actas parciales de actividades ejecutadas y un último pago por el 10% 
del valor del contrato previo recibo a satisfacción y entrega de la obra y se adelante el trámite de 
liquidación del contrato, previa presentación de la documentación respectiva, incluyendo pre-
actas y actas debidamente revisadas y aprobadas por la interventoría. 
 
Para cada pago se deberá contar con los informes de actuaciones realizadas por el contratista, 
la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor o supervisor del contrato, 
constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral 
conforme las previsiones legales en la materia. 
 

Nota: El pago de la estampilla se efectuará mediante retención sobre pagos o abonos en cuenta 
de la siguiente manera:  i) Pro-desarrollo (1%); ii) Pro-universidad (2%); iii) Pro-hospital Santa 
Sofía (1%); y iv) Pro-adulto Mayor (3%), Pro-cultura (1%) anotando que dicho importe se 
efectuará mediante retención sobre los pagos o abonos en cuenta del contratista en aplicación 
del artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento, (Ordenanza 816 de 2017, modificado 
por medio de la Ordenanza 961 de 2023 y la Ordenanza 983 de 2024). 

Además, deberá asumir la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar durante 
la ejecución del contrato, así como el IVA y la retención en la fuente 

En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del 
pago, éste deberá informar el número identificación tributaria a nombre del consorcio o unión 
temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN 

El Departamento sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de 
selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 

 
 
Condiciones para realizar el desembolso del valor de las actas parciales. 
 

• Para contratos de obra se realizarán pagos parciales, de acuerdo con actas de avance parcial 
de obra ejecutada, las cuales deberán contar con el visto bueno de la 
interventoría/supervisión, informe técnico de avance de obra.  

• Certificación de cumplimiento para el pago expedida por la Gerencia y/o Coordinación de 
cada Proyecto y el respectivo supervisor del contrato. 

• Concepto favorable del supervisor del contrato derivado con la autorización del valor y 
concepto de pago. 

• Certificado de aval y/o autorización de pago por parte de la interventoría/supervisión. 

• Registro Único Tributario – RUT. En caso de que sea Uniones Temporales y/o Consorcio 
deben anexar los RUT de cada una de las personas naturales o jurídicas que los conforman, 
para el primer pago. 

• Certificación bancaria, con vigencia no superior a 30 días, que incluya el nombre del banco, 
tipo de cuenta, número de cuenta, nombre del titular de la cuenta y su Número de 
identificación, para el primer pago. 

• Certificación de aportes parafiscales debidamente suscrita por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal cuando aplique.  

• Planilla de pago correspondiente de seguridad social del mes (o meses según sea el caso) 
de presentación de la solicitud. 

• Factura con el cumplimiento de los requisitos de ley. En el evento de que la factura la emita 
un Consorcio deberá especificar los integrantes del Consorcio. 

• Para el primer pago de cada proveedor, copia del certificado de Existencia y Representación 
Legal con vigencia no superior a tres (3) meses. 

• Para el primer pago de cada proveedor, Acuerdo Consorcial o Documento Constitución Unión 
Temporal (Deben adjuntarse por primera vez o para aquellos casos en los que existan 
modificaciones durante el período). 
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• Para contratos de obra se realizarán pagos parciales, de acuerdo con actas de recibo parcial 
de obra ejecutada, las cuales deberán contar con el visto bueno de la 
interventoría/supervisión, informe técnico de avance de obra.  

• Todos los pagos están supeditados a la previsión del Programa Anual Mensualizado de Caja 
– PAC - de la Gobernación de Caldas. 

 
8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

 
En aplicación del principio de selección objetiva y con el fin de garantizar la selección de la 
propuesta más favorable para la Gobernación del Departamento de Caldas, se establecerán 
factores de calidad y económicos de verificación de las propuestas, en atención de lo normado 
por el numeral 2 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 en armonía con el Decreto 1082 del 
2015.  
  
Los oferentes deberán cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes (jurídicos, 
financieros y técnicos) de modo que puedan ser objeto de evaluación de los factores de 
puntuación de calidad y precio; con lo cual la propuesta más favorable para la Gobernación 
será aquella que obtenga el mayor puntaje en la calificación de acuerdo con los parámetros 
establecidos.  
 
Dado que el cumplimiento de los requisitos habilitantes es fundamental, solo aquellas 
propuestas que superen dicho análisis pasaran a la segunda etapa, para este efecto debe 
tenerse en cuenta que el parágrafo primero del artículo 5 de La Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018, establece: "...todos aquellos requisitos de la propuesta 
que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y 
deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso 
de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán 
rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la 
documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso...". 
 
Bajo tal consideración el Departamento de Caldas, solicitara a cada uno de los proponentes 
en igualdad de condiciones los requisitos que adolezca la propuesta y que no sean necesarios 
para asignar puntaje, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por la Ley 1882 de 2018. 

 
La capacidad jurídica, la capacidad financiera, la experiencia y la capacidad organizacional de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimento en el RUP como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 
En caso de que la propuesta se presente por un consorcio o unión temporal estos factores 
habilitantes se entenderán cumplidos cuando cada uno de los intervinientes en el consorcio o 
unión temporal, cuando aplique para cada caso en particular, satisfagan los requisitos mínimos 
del proceso de selección. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía la Entidad Estatal debe determinar 
la oferta más favorable teniendo en cuenta lo contenido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 
1082 de 2015 entre: 
(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o 
(b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 
costo-beneficio. 
 
Para el presente proceso se seguirá la opción del li l literal (a), en cuanto a elementos de 
calidad y precio, evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes. 
 
Requisitos Habilitantes: 
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La Secretaría de Vivienda y Territorio Departamental como Gestora del PDA De Caldas, 
determinó los requisitos habilitantes que deben acreditar los proponentes teniendo en cuenta el 
objeto del contrato.  

 

Requisitos Habilitantes 

Capacidad Jurídica Cumple / No Cumple 

Capacidad Financiera y Organizacional Cumple / No Cumple 

Capacidad Residual Cumple / No Cumple 

Experiencia general y especifica  Cumple / No Cumple 

Capacidad Técnica Cumple / No Cumple 

 
El Departamento a través del Comité Evaluador, evaluará las ofertas de los proponentes que 
hayan acreditado los requisitos habilitantes previamente establecidos. 
 
Posterior a la verificación de los citados requisitos habilitantes se procederá a realizar la 
calificación para asignación de puntajes a las propuestas habilitadas de acuerdo a los siguientes 
criterios por la vinculación de trabajadores con discapacidad, por calidad y servicios de origen 
nacional y por precio o condición económica para determinar el orden de elegibilidad, así: 
 

Criterios para seleccionar la oferta más favorable 
 

Criterio de Evaluación Máximo Puntaje 

Factor económico 63.5 

Factor de calidad 20 

Apoyo a la industria nacional  15 

Emprendimiento y empresa de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Trabajadores Discapacitados 1 

Total 100% 

 
Igualmente, en cuanto al componente financiero el contratista deberá cumplir con los siguientes 
parámetros: 
 
Se debe incluir los indicadores financieros expedidos por la secretaria de planeación  
 
CAPACIDAD FINANCIERA  
 

 
 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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Toda la información anteriormente relacionada será validada según la registrada y en firme del 
Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
Toda la información anteriormente relacionada será validada según la registrada y en firme del 
Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
En cuanto al ofrecimiento más favorable la entidad se tendrá en cuenta lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 
2011, la ponderación de los elementos de calidad y precio serán soportado en puntajes o fórmulas 
para determinar la propuesta más favorable. 
 
9. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

 
De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 
2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 
de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por 
Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación, matriz 3 que se adjunta a este documento. 

 
10. GARANTÍAS 
 

10.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 
entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
La vigencia de la misma será en todo caso hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento 
del contrato (en caso de ser adjudicado). Dcto 1082 de 2015 Art.2.2.1.2.3.1.9. 

Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
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Característica Condición 

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado 
y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 
la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o 
por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el número 
del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 

10.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

10.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento a través de la Plataforma SECOP II dentro de los 2 días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Igual al término 
de la duración del 
mismo y 4 meses 
mas   

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

20% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

5 años contados a 
partir de la 
entrega de la obra 
y recibo a 
satisfacción. 

20% del valor del 
contrato 
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Característica Condición 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

10.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a 
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de 5 años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 
contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 
la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones.   
 

10.4 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Característica Condición 

Asegurados 
Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 y el 
contratista 

Y Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Departamento de Caldas identificado con NIT 
890801052-1  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 

11. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES 
 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, 
las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales 
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes 
y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional 
establecida en el Pliego de Condiciones. 
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ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓ
N 

PROCESO DE 
CONTRATACION 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México  NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile  NO NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO SI 

Estados Unidos  NO NO NO NO 

México  NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvado
r 

SI 
SI (Menor cuantía 

de la Entidad) 
NO SI 

Guatem
ala 

SI 
SI (Menor cuantía 

de la Entidad) 
NO NO 

Hondur
as  

NO NO NO NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

Decisión 438/1998 
de la Secretaría de 
la CAN 

SI SI NO SI 

 
Si bien el presente proceso de selección se encuentra cobijado por varios Acuerdos Comerciales 
en los que se deben establecer unos pagos adicionales para presentación de ofertas, se deja 
constancia que la entidad publicó en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, por lo que se 
dará aplicación al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación – Versión M-MACPC-12.  
 
Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplió con el deber de análisis para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
Manizales, Agosto de 2026. 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA 
Secretario de Despacho 
Secretaría de Vivienda y Territorio 
 
 
Proyectó: Marcela Cifuentes Pérez/ Arquitecta contratista PDA 

   
Revisó: Jhon Fredy Betancur Franco - Abogado Contratista PDA 

Diana Pulgarin G/ Abogada contratista 
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