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SECRETARIA DE CODIGO

DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA TABLA:

103-14.2026-00758

FECHA APROBACION:

1. INFORMACION ESTRATEGICA |
(Resgonsabie Jefe Oficina Asesora de Planeacion)

LINEA ESTRATEGICA N° 5 - MONTERREY CON
1.1.NOMBRE DE LA LINEA ESTRATEGICA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL PARA UN FUTURO MEJOR.

MEJORAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE

1.2.OBJETIVO PRIORIZADO. LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
MONTERREY
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
1.3.META DE PRODUCTO. INFRAESTRUCTURA VIAL EN VIAS URBANAS

QUE MEJOREN LA PRESTACION DEL SERVICIO.

VIA URBANA MEJORADA

1.4.NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO 240211400

. 2. PROYECTO DE INVERSION E IMPUTACION PRESUPUESTAL

2.1.PROYECTO DE INVERSION
(Responsable: Profesional de banco de Programas y Proyectos y Jefe Oficina Asesora de Planeacion).

. Mejoramiento de la intercomunicacion vial de los
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: habitantes del municipio de Monterrey

2.1.2. CODIGO BPIN: 2024851620009

Mejorar y/o construir las vias urbanas y rurales del

2.1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO A AFECTAR. municipio de Monterrey

2.1.4. PRODUCTO DEL PROYECTO IMPACTADO. Via urbana mejorada

Realizar construccién y/o mejoramiento de vias

2.1.5. ACTIVIDAD DEL PROYECTO. urbanas.

Poblacién general municipio de Monterrey - Segun

2.1.6. POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO: proyecciones DANE para afio 2026.

2.1.7. EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSION. | DIRECTOS: 8 INDIRECTOS: 3

2.2.IMPUTACION PRESUPUESTAL
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de Oficina que adelanta el proceso de seleccion y profesional de
apoyo en el evento que continte con esta fecha).

VIA URBANA

2.3.1.24.02.009.07 MEJORADA. - ITH2 $153.177.426,45
RBITH

2027-24 CONSTRUCCIO | VIGENCIA $868.005.416,55
N DE FUTURA 2027
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PAVIMETNO
RIGIDO EN EL
BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE
DEL MUNICIPIO
DE
MONTERREY,
DEPARTAMENT
O DE
CASANARE.

2.3.FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA QUE EL MUNICIPIO PUEDE REALIZAR LA INVERSION CON
EL ORIGEN DE RECURSOS REQUERIDO.
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de Oficina que adelanta el proceso de seleccion y profesional de
apoyo en el evento que contintie con esta fecha).
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de Oficina que adelanta el proceso de seleccién y profesional de
apoyo en el evento que contintie con esta fecha). El Municipio de Monterrey, Casanare, se encuentra facultado
para ejecutar recursos provenientes del Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos en proyectos de
inversién incorporados en el respectivo Plan de Desarrollo Municipal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 185 de la Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organizacion y el funcionamiento del Sistema
General de Regalias”. El articulo 185 de la Ley 2056 de 2020 establece que el impuesto de transporte por
oleoductos y gasoductos previsto en los contratos y normas vigentes, incluidos los correspondientes a Ecopetrol,
sera cedido a las entidades territoriales. Igualmente dispone que el recaudo ser distribuido entre los municipios
no productores cuyas jurisdicciones sean atravesadas por oleoductos o gasoductos, atendiendo criterios de
volumen y kilometraje. De manera expresa, la citada disposicion sefiala que las entidades territoriales
beneficiarias deberan ejecutar los recursos provenientes del Impuesto de Transporte en proyectos de inversion
incluidos en sus planes de desarrollo, con estricta sujecién al régimen de contratacion vigente y aplicable y
observando los principios de publicidad, transparencia y seleccion objetiva. En el presente caso, la inversion
objeto del proceso corresponde al proyecto denominado “Mejoramiento de la intercomunicacion vial de los
habitantes del municipio de Monterrey”, identificado con cédigo BPIN 2024851620009, cuyo objetivo consiste en
mejorar y/o construir las vias urbanas y rurales del municipio, y cuyo producto corresponde a "Via urbana
mejorada”. La actividad asociada al proyecto comprende la construccion y/o mejoramiento de vias urbanas. Asi
mismo, la intervencion se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo Municipal “Un Futuro Mejor 2024-2027”,
particularmente con la Linea Estratégica No. 5, denominada “Monterrey con Infraestructura y Desarrollo
Territorial para un Futuro Mejor”, orientada, entre otros propésitos, al mejoramiento de la intercomunicacion vial y
a la construccion de infraestructura vial urbana. En consecuencia, existe correspondencia entre la destinacién
legal de los recursos provenientes del Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos, el proyecto de
inversion registrado por el Municipio y los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal,
razon por la cual resulta juridicamente procedente destinar dichos recursos a la financiacién de las obras de
pavimentacion objeto del presente proceso contractual, distribuidas en los dos (2) lotes que lo conforman.

3. DESCIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA _
~ CONTRATACION Y CONDICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA. ‘

retario de despacho o jefe de oficina que adelanta el proceso y profesional de la dében'déncié

(Responsable: Sec
e que apoya el proceso en el evento de contarse con este apoyo).

3.;| . DESCéIPCION DE LA NECESIDAD.
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3.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. Al Municipio de Monterrey, Casanare, como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estado, le corresponde, dentro del ambito de sus competencias
constitucionales y legales, prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y econémico de sus
habitantes. En desarrollo de estas competencias, la infraestructura vial constituye un componente esencial para
garantizar condiciones adecuadas de movilidad, accesibilidad, conectividad urbana, seguridad vial y calidad de
vida de la poblacién. En concordancia con la Ley 152 de 1994, el Municipio de Monterrey adopt6 el Plan de
Desarrollo Municipal “Un Futuro Mejor 2024-2027", mediante Acuerdo Municipal No. 002 de 2024. Dentro de la
Linea Estratégica No. 5, denominada “Monterrey con Infraestructura y Desarrollo Territorial para un Futuro
Mejor”, Sector Transporte, se establecié como propésito mejorar la intercomunicacion vial de los habitantes del
municipio y como meta de producto la construccion de obras de infraestructura vial en vias urbanas que permitan
mejorar la prestacion del servicio, el acceso y la movilidad de la comunidad. El proyecto de inversion asociado
corresponde a “Mejoramiento de la intercomunicacién vial de los habitantes del municipio de Monterrey”,
identificado con cédigo BPIN 2024851620009, cuyo producto es “Via urbana mejorada” y cuya actividad
comprende la construccion y/o mejoramiento de vias urbanas. De acuerdo con el numeral 76.4.1 del articulo 76
de la Ley 715 de 2001, corresponde a los municipios construir y conservar la infraestructura municipal de
transporte, incluyendo las vias urbanas, suburbanas y veredales de su propiedad. De igual manera, la Ley 105
de 1993 reconoce las vias urbanas y suburbanas como parte de la infraestructura de transporte a cargo de las
entidades territoriales y les asigna competencias en materia de planeacion y determinacion de prioridades para
su construccion, conservacion y mejoramiento. El estudio del sector desarrolla estos fundamentos y relaciona
igualmente el Acuerdo Municipal No. 025 de 2009, mediante el cual se efectud la revision y ajuste al Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio. El municipio de Monterrey se encuentra ubicado en el suroccidente del
departamento de Casanare, en zona de piedemonte de la cordillera Oriental. Las condiciones climaticas propias
del territorio, caracterizadas por una temporada prolongada de lluvias, generan afectaciones sobre la
infraestructura vial y hacen necesario implementar soluciones constructivas que permitan mantener condiciones
adecuadas de transitabilidad, drenaje, seguridad y funcionalidad de las vias urbanas. El estudio del sector
identifica expresamente estas condiciones climaticas y su incidencia sobre las vias y demas infraestructura
municipal. En desarrollo de las actividades de planeacion adelantadas por la Secretaria de Infraestructura, se
efectud la revisidn de las condiciones existentes en las Calles 1 y 1A entre Carreras 10A y 10B y en la Carrera
10B entre Calles 1 y 2A del Barrio 15 de Septiembre, evidenciandose la necesidad de dar continuidad a la malla
vial existente mediante la construccién de nuevos tramos de pavimento rigido y la ejecucion de las obras
complementarias requeridas para su adecuada integracion con la infraestructura urbana actual. La intervencion
permitira mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad del sector, facilitar el acceso vehicular y peatonal,
mejorar las condiciones de seguridad vial y garantizar la continuidad funcional de la infraestructura existente,
incorporando las obras de drenaje, urbanismo y reposicion de redes que resulten necesarias conforme a los
estudios y disefios técnicos. Como antecedente, el Municipio contaba con estudios y disefios elaborados
mediante el Contrato de Consultoria No. 000388 de 2022, relacionados con la pavimentacién en concreto de
diferentes vias del area urbana, incluyendo intervenciones en el Barrio 15 de Septiembre. No obstante, durante
la revision efectuada en la vigencia 2026 se determiné que algunos componentes del disefio inicialmente
proyectado requerian actualizacién para ajustarse a las condiciones fisicas actuales del sector, particularmente
en lo relacionado con elementos urbanisticos, accesos a viviendas, cantidades de obra y configuracion de los
perfiles viales. El estudio del sector documenta expresamente este antecedente y la necesidad de actualizacion
de los disefios. En consecuencia, el Municipio recibié mediante los Contratos de Donacién Nos. 004 y 005 del 5
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de agosto de 2026 la actualizacién de los estudios y disefios correspondientes a los dos frentes de obra que
integran el presente proceso. El Contrato de Donacién No. 004 corresponde al proyecto de pavimentacion en
concreto rigido de la Carrera 10B entre Calles 1 y 2A, y el Contrato de Donacién No. 005 corresponde al
proyecto de construccion en pavimento hidraulico de la Calle 1y 1A entre Carreras 10A y 10B del municipio de
Monterrey, Casanare. El estudio del sector identifica ambos instrumentos como soporte técnico y presupuestal
del proceso. Los estudios y disefios actualizados permiten contar con especificaciones técnicas, cantidades de
obra, presupuestos y demds elementos necesarios para definir de manera precisa el alcance de las
intervenciones, fortaleciendo el principio de planeacién que debe orientar la estructuracién y ejecucioén de los
procesos de contratacion estatal. En aplicacion de dicho principio y atendiendo las caracteristicas técnicas,
fisicas y presupuestales de las intervenciones, el proceso se estructura mediante dos (2) lotes, los cuales
corresponden a frentes de obra individualizables dentro del proyecto general de mejoramiento de la
infraestructura vial del Barrio 15 de Septiembre, asi: LOTE 1: CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO
EN LA CALLE 1Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. El
alcance aproximado de este lote comprende una longitud de 148,57 metros lineales, un area de calzada a
intervenir mediante pavimento rigido de aproximadamente 1.040 m2, un volumen proyectado de concreto
hidraulico de 4.000 psi de 208 m?, un area de andenes y espacio publico de aproximadamente 86,22 m?, asi
como la ejecucion de obras conexas de drenaje y reposicién de acometidas domiciliarias de acueducto. El
estudio previo identifica de manera individual estas cantidades y componentes. LOTE 2: PAVIMENTACION EN
CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 10B ENTRE CALLES 1 Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY,
CASANARE. El alcance aproximado de este lote comprende una longitud de 152,38 metros lineales, un area de
calzada a intervenir mediante pavimento rigido de aproximadamente 1.067 m?, un volumen proyectado de
concreto hidraulico de 4.000 psi de 213,33 m?, asi como obras conexas de drenaje y reposicion de acometidas
domiciliarias de acueducto. El presupuesto oficial global para la ejecucion de las obras asciende a la suma de
MIL VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
M/CTE ($1.021.182.843,00), discriminado asi: LOTE 1: QUINIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($510.942.149,00). LOTE 2:
QUINIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($510.240.694,00). Estos valores corresponden al presupuesto definitivo contenido en los documentos
tecnicos que soportan el proceso. Para la estructuracion econémica del presupuesto oficial, el estudio del sector
tomé como referencia el listado oficial de precios unitarios de obra publica establecido por la Gobernacion de
Casanare mediante Resolucion No. 0124 del 31 de julio de 2026, complementado con los estudios y disefos
recibidos mediante los Contratos de Donacién Nos. 004 y 005 de 2026. La financiacién del proceso se realizara
con recursos correspondientes a las vigencias fiscales 2026 y 2027, de la siguiente manera: Recursos vigencia
2026: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($153.177.426,45). Recursos vigencia
futura 2027: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($868.005.416,55). La distribucion presupuestal
corresponde al valor global del proyecto definido en los estudios y disefios actualizados y se encuentra
igualmente reconocida en el estudio del sector. Los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2027 se
encuentran amparados en la autorizacion otorgada mediante el Acuerdo Municipal No. 009 del 7 de junio de
2026, por medio del cual el Concejo Municipal de Monterrey autorizé al Alcalde para asumir compromisos que
afecten presupuestos de vigencias futuras. Dicho Acuerdo deja constancia de la aprobacion previa por parte del
COMFIS municipal y de la incorporacién de los proyectos respectivos dentro del Plan de Desarrollo Municipal
“Un Futuro Mejor 2024-2027". El plazo previsto para la ejecucién de las obras sera de dos (2) meses vy quince
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(15) dias calendario para cada lote, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion contractual y de la suscripciéon del acta de inicio, conforme con las condiciones establecidas en los
documentos del proceso. La estructuracion mediante lotes se encuentra igualmente sustentada en el analisis del
sector. Dicho estudio identifico empresas del sector de la construccién inscritas en la actividad economica ClU
F4210 “Construccion de carreteras y vias de ferrocarril”, incluyendo diferentes microempresas domiciliadas en el
municipio de Monterrey, y concluyé que existen dos o mas empresas que cumplen la condicion de Mipyme en el
ambito municipal, circunstancia que evidencia la existencia de un mercado potencial que puede concurrir al
proceso de seleccion. En este sentido, y en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 142 de 2023, la Entidad determiné la conveniencia de estructurar el
proceso en dos lotes, atendiendo criterios técnicos, economicos, geograficos, financieros y de participacion
empresarial. Desde el punto de vista técnico y operativo, los dos frentes de obra son fisicamente
individualizables, cuentan con localizacion, cantidades de obra, presupuesto y alcance propios y pueden ser
ejecutados, controlados y recibidos de manera independiente, sin que ello afecte la unidad funcional del proyecto
de mejoramiento de la infraestructura vial del Barrio 15 de Septiembre. Desde el punto de vista financiero, la
division permite establecer requisitos de capacidad proporcionales al valor de cada lote. El propio estudio del
sector determina valores diferenciados de capital de trabajo para cada uno: $143.319.273,00 para el Lote 1y
$143.122.514,67 para el Lote 2, y establece que el capital de trabajo exigible sera evaluado de manera
independiente segun el lote o segmento al cual se presente el proponente. Esta circunstancia favorece una
mayor concurrencia y permite la participacion de potenciales oferentes que cuentan con capacidad técnica y
financiera suficiente para ejecutar uno de los frentes de obra, sin que necesariamente deban acreditar capacidad
financiera respecto del valor global de los dos lotes, sin perjuicio de las reglas aplicables cuando un mismo
proponente presente oferta o resulte adjudicatario en mas de uno. Desde el punto de vista econémico, cada lote
cuenta con un presupuesto independiente estructurado bajo pardmetros homogéneos y utilizando como
referencia precios oficiales de obra publica, lo que permite preservar criterios objetivos de valoracion economica
y evita que la divisién del proceso implique una alteracién injustificada de las condiciones presupuestales del
proyecto. Desde el punto de vista de la eficiencia de la ejecucion, la independencia de los frentes permite que
las intervenciones puedan desarrollarse simultdneamente, segtin corresponda, facilitando la organizacion de las
actividades constructivas y disminuyendo el tiempo durante el cual la comunidad se encuentre expuesta a
restricciones de movilidad derivadas de las obras. De igual manera, la individualizacién de los frentes permite
adoptar medidas especificas de sefializacion, manejo de transito, acceso a viviendas y seguridad durante la
ejecucion, reduciendo las afectaciones a residentes, peatones y usuarios de las vias. En consecuencia, la
estructuracién del proceso en dos (2) lotes no constituye una fragmentacion artificial del objeto contractual, sino
una decisién de planeacidon sustentada en las caracteristicas técnicas y geograficas de los frentes de
intervencion, en la individualizacién de sus cantidades y presupuestos, en la proporcionalidad de las exigencias
financieras y en los resultados del analisis de la oferta realizado por la Entidad, manteniéndose en todo caso la
unidad funcional del proyecto de mejoramiento vial del Barrio 15 de Septiembre del municipio de Monterrey,
Casanare. Por las anteriores consideraciones, se encuentra justificada la necesidad de adelantar el
correspondiente proceso de seleccion para contratar la ejecucion de las obras de pavimentacién que conforman
los dos lotes descritos, con el propésito de mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad y
funcionalidad de la infraestructura vial urbana del sector intervenido y contribuir al cumplimiento de las metas
previstas en el Plan de Desarrollo Municipal “Un Futuro Mejor 2024-2027".

3.2.ALCANCE DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS ACONTRATAR.

3.2. ALCANCE DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS ACONTRATAR. Ver presupuesto y Especificaciones
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Técnicas. 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES. 2. EXCAVACIONES. 3. RELLENOS. 4.INST. DE TUBERIA. 5.
ESTRUCTURAS DE DRENAJE. 6. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. 7. URBANISMO. 8. SENALIZACION
VIAL. RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los Cinco (5) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos
que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 1.
Hojas de vida del personal profesional. 2. Relacion del equipo minimo obligatorio. 3. Analisis de precios
unitarios correspondientes a la propuesta econémica. 4. Programa de obra. 5. Plan de manejo de transito- PMT.
6. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones. El Interventor revisara los documentos
presentados por el contratista de obra en un término no mayor a Tres (3) dias calendario. En caso de existir
algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a
Tres (3) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo
exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable mediante comunicacion dirigida
al contratista, con copia a la entidad. Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley,
las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el
Contratista se obliga a: 1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso 10% de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres. Para efectos de esta
obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos el tltimo afio, contado a
partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en
el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del
departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligacion no se entenderé incumplida en los supuestos
en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la
destinacion minima del personal requerido para la ejecucion del contrato. 2. Destinar a la ejecucion del contrato,
en un porcentaje del 5% la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza
de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o
la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del
contrato debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual. El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta
obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los siete (7) dias siguientes contados a partir de la
orden de iniciacion del contrato. Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se aplicara en lo
pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las
bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la

Carrera 6 # 15-72

Caédigo Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890 -
www.Monterrey-Casanare.gov.co CERSISM2




, ADQUISICION
Al LDIA DE DE BIENES Y

ESTUDIO PREVIO

=¥ MONTERREY
Codigo: A-ABS-F-07 LENY  CASANARE SERVICIOS
Version: 01 NIT. 801857 824.3 Res. 454 del 02 de mayo de 2019
LICITACION PUBLICA - NORMAL Proceso No. MM-LP-SINF-006-2026

Estudio Previo No. 2026-00758
Pagina 7 de 27

condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado
de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no
se encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. La Entidad selecciona la Opcién 2,
contenida en el ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO - LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, por considerar que es la que mejor se adapta a la naturaleza,
caracteristicas y condiciones particulares de la obra objeto del presente proceso de contratacion, atendiendo a
las actividades previstas, las necesidades identificadas y las condiciones requeridas para su adecuada
ejecucion: 1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos. 2. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato. 3. Facilitar la
labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen. 4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos
logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos. 5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad. 6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato. 7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 8. Cumplir con las normas de gestion ambiental,
asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 9.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en
las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 10.
Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato. 11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y
custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y
en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su
culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio
de las acciones que del hecho se puedan predicar. 13. Cuando se solicite el factor de calidad de presentacién
de un plan de calidad] El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcion del contrato. 14. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto
con el interventor de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 15. Cuando
al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales y ambientales definido en los
Pliegos de Condiciones. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las actividades
indicadas en el formato 14 presentado con su oferta. 16. Cuando en el proceso de contratacion se entreguen
estudios y disefios. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para
la ejecucion de la obra contratada por la entidad. 17. Cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del
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Formato 9A —Promocion de Servicios acionales o con Trato Nacional, el Contratista se compromete a adquirir los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales durante la ejecucién del Contrato. 18. Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, Informar al interventor o al supervisor del
contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los Bienes Nacionales Relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente. 19. Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, este debe Incorporar como minimo el 90% de personal colombiano
para el cumplimiento del contrato. 20. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, este debe incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %)
de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 21. Las obligaciones que se
deriven del articulo 80 de la Ley 2294 de 2023 cuando aplique. Incluir las obligaciones que considere la Entidad
Estatal]. Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion
del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de
Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisicion. ii) Los proveedores existentes no tienen la
capacidad de suministrar el bien nacional relevante. iii) El proveedor incrementa significativamente los precios
del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de mercado, dificultando de
manera grave la ejecucion del contrato. Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones
para que se configure el evento eximente de responsabilidad: a) El Contratista comunicara al supervisor o
interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres
(3) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o
interventor del contrato informara dentro de los 3) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de
recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en
este numeral. ¢) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto. d) En caso de que
no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato,
se configurara el evento eximente de responsabilidad.

3:3. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EJECUTAR EL
OBJETO CONTRACTUAL.

Relacionar todas las especificaciones técnicas y documentos técnicos que deben tenerse en cuenta para
ejecutar el objeto contractual.

3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EJECUTAR EL OBJETO
CONTRACTUAL. Para la correcta ejecucion del objeto contractual, el contratista debera observar y cumplir las
especificaciones técnicas, estudios, disefios, planos, memorias, cantidades de obra, analisis de precios unitarios,
presupuesto oficial y deméas documentos técnicos que integran el proceso de contratacién. Las condiciones técnicas
particulares de las obras, los materiales, procedimientos constructivos, caracteristicas de calidad, unidades de medida,
actividades, cantidades y demas requerimientos necesarios para la ejecucion de cada uno de los lotes se encuentran
desarrollados en el Anexo Técnico y en el Anexo de Especificaciones Técnicas, documentos que hacen parte integral del
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presente Estudio Previo y del futuro contrato. EI Anexo Técnico y las Especificaciones Técnicas fueron estructurados con
fundamento en los estudios y disefos disponibles para el proyecto, los componentes técnicos definidos para cada
intervencion y el respectivo presupuesto de obra, de manera que exista correspondencia entre las actividades a ejecutar, las
cantidades previstas, las especificaciones de construccion y los recursos asignados. Teniendo en cuenta que el proceso se
encuentra estructurado mediante dos (2) lotes independientes, las especificaciones técnicas, cantidades de obra y demas
condiciones de ejecucion deberan aplicarse de manera particular al lote que resulte adjudicado, conforme a los documentos
técnicos correspondientes a cada frente de intervencion. VER ANEXO TECNICO Y ANEXO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO.

3.4.DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD Y OTROS DOCUMENTOS
Relacionar los disefios, planos, y estudios de perfectibilidad o factibilidad que se requieren previamente para
ejecutar el objeto contractual.

3.4.1. DISENOS: 3.4. DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD Y OTROS
DOCUMENTOS Relacionar los disefios, planos, y estudios de perfectibilidad o factibilidad que se requieren previamente
para ejecutar el objeto contractual. 3.4.1. DISENOS: Para la ejecucion de las obras de pavimentacién objeto del
presente proceso, la Administracién Municipal cuenta con los estudios y disefios técnicos correspondientes a cada uno de
los dos (2) lotes, los cuales fueron recibidos por el Municipio de Monterrey mediante contratos de donacion, asi: 1.

LOTE 2 - CARRERA 10B ENTRE CALLES 1Y 22 Mediante el Contrato de Donacion No. 004 del 5 de agosto de
2026, cuyo objeto corresponde a la “DONACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN
LA CARRERA 10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE”", el Municipio de Monterrey
recibié los estudios y disefios técnicos necesarios para la ejecucion de dicha intervencion. El contrato de donacion fue
suscrito entre el Municipio de Monterrey y la sociedad CUPER SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., identificada con NIT
901.487.489-6, representada legalmente por LEIDY DE JESUS CUENTAS PERALTAS, identificada con cédula de
ciudadania No. 1.049.617.846. 2. LOTE 1 — CALLE 1Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B Mediante el Contrato
de Donacion No. 005 del 5 de agosto de 2026, cuyo objeto corresponde a la “DONACION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1Y 1A ENTRE CARRERAS 10A'Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE”, el Municipio de Monterrey recibié los estudios y disefios técnicos
requeridos para la ejecucién de esta intervencion. El contrato de donacién fue suscrito entre el Municipio de Monterrey y
CONSTRUZARI ZOMAC S.A.S., identificada con NIT 901.671.137-7, representada legalmente por MARLON DAVID
ZARAMA RIVEROS, identificado con cédula de ciudadania No. 1.116.553.600 de Yopal, con Matricula Profesional No.
041037-0614843 BYC. En consecuencia, la Entidad cuenta con los estudios y disefios que soportan técnicamente las
obras correspondientes a cada lote, los cuales constituyen documentos técnicos de referencia para la estructuracion del
presupuesto, cantidades de obra, especificaciones técnicas y demas condiciones requeridas para la ejecucién del objeto
contractual. Los respectivos estudios, disefios, planos, memorias, presupuestos y deméas documentos técnicos derivados
de las referidas donaciones hacen parte integral de los documentos del proceso y deberan ser observados por el
contratista durante la ejecucién del lote que le sea adjudicado.

3.4.2. PLANOS: VER ANEXOS

3.4.3. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD:

3.5. TRAMITES AMBIENTALES.

DESCRIPCION APLICA NO APLICA No. Y FECHA VENCIMIENTO

Licencia ambiental: X

Planes de manejo ambiental:

Aguas superficial:

Permiso de Concesion de

X

Permiso de Concesion de X

: X

| Aguas Subterraneas
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Permiso de Ocupacion de
Cauce

x

Permiso de Aprovechamiento
Forestal:

Permiso de Vertimientos

Permiso de Emisiones
armosféricas

Permiso de Extraccion minera

x| X | X| X

Certificacion sanitaria: (Emite la
secretaria de salud
departamental previo solicitud
del municipio).

OTRO DOCUMENTO -
ESPECIFIQUE CUAL:

3.6. TRAMITES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

DESCRIPCION

APLICA

NO APLICA

No. Y FECHA

VENCIMIENTO

1. Informe de Visita técnica del
Profesional que efectuo la
visita soporte para dar inicio al
proceso de seleccion

X

INFORME TECNICO DE
VISITA DE CAMPO (ver
anexo)

JULIO DE 2026

2. Licencia de construccion

2.1 Obra Nueva

2.2 Ampliacion

2.3 Adecuacion

2.4 Modificacion

2.5 Restauracion

2.6 Reforzamiento estructural

2.7 Demolicion

2.8 Cerramiento

3. Licencia de Parcelacion

4. Licencia de Subdivision

4.1 Licencia de Subdivisién
rural

Pl Pl Bl ol o d Bod B2l B B2d B 2 Y

4.2 Licencia de Subdivision
Urbana

4.3 Reloteo

x| X

5 Intervencion y Ocupacion del
Espacio Pudblico

CERTIFICADO USO DEL
SUELO (ver anexo)

AGOSTO DE 2026

5.1 Localizacion de
Equipamientos

5.2 Intervencion del Espacio
Publico

6 Certificado de Uso del Suelo

CERTIFICADO USO DEL
SUELO (ver anexo)

SEPTIEMBRE DE 2026

7 Constitucion de
servidumbres (escritura publica
y certificado de libertad y
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tradicion)

8 Predio de propiedad del
municipio (Especificar el No.
de escritura publica y Namero X
del Certificado de libertad y
tradicion):

9 Declaracién del silencio
administrativo positivo, de la
solicitud realizada a entidades
del orden nacional para que a
titulo gratuito ceda el inmueble
al municipio, en los términos
del articulo 48 de la Ley 1551
de 2012

3.7. SE CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS (ESTUDIOS, PLANOS, DISENOS, PERMISOS,
LICENCIAS QUE SE REQUIERENPARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCION, SUSCRIBIR EL
CONTRATO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

Aplica: SI _X_NO ___

3.8.INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION.

3.8. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION. Las actividades de seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y
juridico del objeto o contrato relacionados con la ejecucién de las actividades que se derive del presente estudio de
conveniencia y oportunidad, seran realizadas por la interventoria; de manera tal que las actividades de vigilancia y control se
podran surtir mediante el proceso de seleccion por concurso de méritos de una persona natural, juridica o podra ser
proponente plural, contratada para tal fin por la Entidad, atendiendo a la complejidad y extension de las actividades, asi como
a la idoneidad del recurso humano que se requiere para el seguimiento técnico a desarrollar lo cual justifican, en razon a
requerirse la vinculacion de personal calificado externo quien a través de un grupo multidisciplinario ejecute la debida
vigilancia del contrato, aunado al hecho de tratarse del resultado de un proceso licitatorio planeado en un proyecto de
inversion, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

3.9.PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
El proceso de seleccién se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones de la vigencia, conforme
certificacion expedida por el almacén, que se adjunta al presente estudio previo.

3.10. CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 el bien y/o servicio a contratar
esta identificado de acuerdo a la clasificador de bienes y servicios UNSPSC, de la siguiente manera:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72000000 72140000 72141100 0
72000000 72140000 72141000 0
72000000 72140000 72141500 0

" 4. FUNDAMENTO LEGAL QUE SOPORTA LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO.
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(Responsable. Profesional de banco de Programas y Proyectos e inversion, jefe de la oficina asesora de
'planéacién.) i - : 5 - i - b . -

La competencia del Municipio de Monterrey, Casanare, para adelantar el presente proceso de contratacion y
ejecutar las obras de infraestructura vial proyectadas se encuentra sustentada en las siguientes disposiciones
constitucionales, legales y de planeacion territorial: Constitucion Politica de Colombia. Los articulos 287, 311 y
313 reconocen la autonomia de las entidades territoriales para la gestion de sus intereses y establecen al
municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, a la cual le corresponde,
entre otras funciones, prestar los servicios que determine la ley, ordenar el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso local. Ley 152 de 1994 y Acuerdo Municipal No. 002 de 2024. La Ley
Organica del Plan de Desarrollo establece el marco general de planeacién al cual deben sujetarse las entidades
territoriales. En desarrollo de esta disposicion, el Municipio de Monterrey adopté mediante Acuerdo Municipal No.
002 de 2024 el Plan de Desarrollo “Un Futuro Mejor 2024-2027", dentro del cual la Linea Estratégica No. 5,
denominada “Monterrey con Infraestructura y Desarrollo Territorial para un Futuro Mejor”, Sector Transporte,
contempla acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura y de la malla vial municipal. El proyecto
objeto del proceso se encuentra articulado con el proyecto de inversién denominado “Mejoramiento de la
intercomunicacion vial de los habitantes del municipio de Monterrey”, identificado con codigo BPIN
2024851620009, cuyo producto corresponde a “Via urbana mejorada’. Ley 715 de 2001, articulo 76, numeral
76.4.1. Esta disposicion atribuye expresamente a los municipios la competencia para construir y conservar la
infraestructura municipal de transporte, incluidas las vias urbanas, suburbanas, veredales y aquellas de
propiedad del municipio, asi como para planear e identificar las prioridades de infraestructura de transporte en su
jurisdiccion. En consecuencia, la construccion y mejoramiento de vias urbanas constituye una competencia legal
propia del municipio. Ley 105 de 1993, articulos 17 y 20. Estas disposiciones reconocen que las vias urbanas y
suburbanas forman parte de la infraestructura de transporte a cargo de las entidades territoriales y les atribuyen
competencias en materia de planeacién, conservacion, mejoramiento y construccion de su respectiva
infraestructura, de conformidad con las prioridades que definan dentro de sus instrumentos de planeacion. Ley
136 de 1994, articulo 3, numeral 23, modificado por el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012. La norma establece
expresamente que, en materia vial, los municipios tendran a su cargo la construccion y mantenimiento de las
vias urbanas y rurales del rango municipal, permaneciendo a cargo de la Nacion las vias urbanas que hagan
parte de carreteras nacionales y del departamento aquellas que formen parte de la red vial departamental. En el
presente caso, las intervenciones previstas corresponden a vias urbanas localizadas en el Barrio 15 de
Septiembre del municipio de Monterrey y comprenden dos frentes de obra: la Calle 1 y 1A entre Carreras 10A y
10B y la Carrera 10B entre Calles 1y 2A, los cuales hacen parte del proyecto municipal de mejoramiento de la
infraestructura vial urbana. Las actividades complementarias relacionadas con redes de acueducto, drenaje,
conectores pluviales, acometidas domiciliarias, andenes y demas elementos de urbanismo no constituyen un
objeto independiente o ajeno al proyecto vial, sino intervenciones accesorias e indispensables para permitir la
adecuada ejecucion, estabilidad, funcionalidad, drenaje y vida util de la estructura de pavimento proyectada. El
estudio previo identifica precisamente estas redes y obras conexas dentro del alcance de cada lote. En
consecuencia, existe competencia constitucional y legal suficiente del Municipio de Monterrey para adelantar el
proceso de seleccion, celebrar los contratos correspondientes y ejecutar las obras de construccion y
pavimentacion previstas en los dos lotes que conforman el proyecto, por tratarse de intervenciones sobre
infraestructura vial urbana de rango municipal y encontrarse articuladas con los instrumentos de planeacion y el
proyecto de inversién de la entidad.

5. SOPORTE ECONOMICO.
(Responsable: Servidor publico o profesional que elabord estudio de mercado y del sector).
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5.1.VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION DEL MISMO.

Determinar el valor del presupuesto oficial y como se determind (cotizaciones, precios histéricos o consulta de
software especializado). Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, se debe incluir la
forma como los calcula y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos.

5.1. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION DEL MISMO. Determinar el valor del presupuesto oficial y como se
determiné (cotizaciones, precios historicos o consulta de software especializado). Cuando el valor del contrato
esté determinado por precios unitarios, se debe incluir la forma como los calcula y soportar sus céalculos de
presupuesto en la estimacion de aquellos. Para la estructuracion del presupuesto oficial la entidad tomé como
referencia el listado de precios unitarios oficiales de obra publica establecidos por la Gobernacion de Casanare,
seglin Resolucion 0124 del 31 de julio de 2026 Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de
referencia para contratacion de obra publica en la Gobernacién de Casanare., los cuales han sido adoptados por
el Municipio de Monterrey como referentes para la estructuracion de los presupuestos de obra en los Procesos de
Contratacién que adelanta la Entidad. También, el presente proceso de seleccion tiene como soporte economico
presupuestal de los estudios y disefios donados mediante los Contratos: Contrato de Donacion No. 004 del 5 de
agosto de 2026, cuyo objeto es la DONACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO
EN LA CARRERA 10 B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, suscrito entre
el Municipio de Monterrey y la sociedad CUPER SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, identificada con NIT
901.487.489-6, representada legalmente por LEIDY DE JESUS CUENTAS PERALTAS, identificada con cédula
de ciudadania No.1.049.617.846. Contrato de Donacion No. 005 del 5 de agosto de 2026, cuyo objeto es la
DONACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1Y 1A ENTRE
CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, suscrito entre el Municipio de
Monterrey y CONSTRUZARI ZOMAC S.A.S, identificada con NIT 901.671.137-7, representada legalmente por
MARLON DAVID ZARAMA RIVEROS, identificado con cédula de ciudadania No. 1.116.553.600 de Yopal, con
Matricula Profesional No. 041037-0614843 BYC. El Presupuesto Oficial de obra asciende a la suma de MIL
VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE..
(COP $1.021.182.843,00), discriminado de la siguinete forma: recursos disponibles de la vigencia 2026 seguln
Rubro Presupuestal 2.3.1.24.02.009.07- (ITH2 - Via urbana mejorada) por un monto de (COP $153.177.426,45)
CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.. y por los recursos segun Vigencias Futuras 2027 por
un monto de ($868.005.416,55) OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE., lo anterior, conforme
al Acuerdo Municipal No. 009 de fecha 07 de junio de 2026 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS COMPROMETIENDO
PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS FUTURAS 2027. El plazo previsto para la ejecucion del contrato sera de dos
(2) meses y quince (15) dias calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del contrato, conforme a las condiciones establecidas en el respectivo
proceso de seleccién y en los documentos que hacen parte integral del mismo.

~ 6. MODALIDAD, FUNDAMENTO JURIDICO Y JUSTIFICACION.
(Responsable. Jefe de oficina asesora juridica y profesional de apoyo cuando se cuente con este).

6.1.MODALIDAD Y FUNDAMENTO JURIDICO.

6.1. MODALIDAD Y FUNDAMENTO JURIDICO. La modalidad de seleccion aplicable al presente proceso de
contratacion corresponde a Licitacion Publica, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 24 y 30 de la Ley
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80 de 1993, en concordancia con el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.2.1.1.1y
siguientes del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y que el
Presupuesto Oficial Estimado del proceso supera la menor cuantia establecida para el Municipio de Monterrey
durante la vigencia 2026. Como resultado del proceso de seleccion se celebrara uno o mas Contratos de Obra
Publica, segun corresponda a la adjudicacion de los lotes que integran el proceso, de conformidad con la
definicion contenida en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. Por tratarse de obras de infraestructura
de transporte adelantadas mediante Licitacién Publica, resulta obligatoria la aplicacion de los Documentos Tipo
para los procesos de seleccion de Licitacién de Obra Publica de Infraestructura de Transporte, de conformidad
con el paragrafo 7 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y
modificado por la Ley 2022 de 2020, asi como con las disposiciones reglamentarias incorporadas al Decreto 1082
de 2015. En consecuencia, las condiciones habilitantes, los requisitos de experiencia, la capacidad financiera y
organizacional, la capacidad residual, los factores técnicos y economicos de escogencia, los criterios de
ponderacion, las matrices y demas aspectos estandarizados se regiran por los Documentos Tipo vigentes
aplicables al sector de infraestructura de transporte, junto con sus anexos, formatos y matrices. El presente
proceso se estructura mediante dos (2) lotes independientes, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 de 2015 y conforme a la justificacién técnica, econémica y de mercado
desarrollada en los documentos de planeacion del proceso. Las reglas especificas de participacion, presentacion
de ofertas, acreditacion de experiencia, capacidad residual, orden de elegibilidad y adjudicacién de los lotes
seran las establecidas en el Pliego de Condiciones y en los Documentos Tipo aplicables..

6.2. JUTIFICACION.

6.2. JUTIFICACION. La seleccion del contratista se adelantara mediante la modalidad de Licitacion Publica, de
conformidad con el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto el objeto contractual corresponde
a la ejecucion de obras publicas de infraestructura vial, el Presupuesto Oficial Estimado supera la menor cuantia
establecida para el Municipio de Monterrey y no concurre alguna causal legal que permita acudir a las
modalidades de Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos, Contratacion Directa o Minima Cuantia. La
escogencia de la oferta mas favorable se realizara conforme a las reglas establecidas en el articulo 2.2.1.1.2.2.2
del Decreto 1082 de 2015 y en los Documentos Tipo aplicables a los procesos de Licitacion Publica de Obra de
Infraestructura de Transporte, mediante la evaluacion de los requisitos habilitantes y la ponderacién de los
factores de calidad y precio definidos en el Pliego de Condiciones. Por tratarse de un proceso cuyo objeto
corresponde a obra publica de infraestructura de transporte, la Entidad debera aplicar los Documentos Tipo
vigentes adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, junto con sus
anexos, formatos y matrices, en los términos previstos en el paragrafo 7 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la
Ley 1882 de 2018 y la Ley 2022 de 2020. Adicionalmente, el presente proceso se estructura mediante dos (2)
lotes independientes, decision que obedece no solo a las caracteristicas técnicas y fisicas de los frentes de
intervencion, sino también al deber de la Entidad de promover una mayor participacion de las Micro, Pequefas y
Medianas Empresas en el Sistema de Compras Publicas. En efecto, el articulo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082
de 2015, adicionado por el articulo 6 del Decreto 142 de 2023, dispone que las Entidades Estatales promoveran
la division de los procesos de contratacion en lotes o segmentos que faciliten la participacion de las Mipymes,
atendiendo, entre otros criterios, al tipo de entregable, al valor del contrato y al &mbito geografico, con
fundamento en el analisis del sector econémico y de los potenciales oferentes. En aplicacién de esta
disposicién, el Municipio de Monterrey evalud las caracteristicas del objeto contractual, la localizacion de las
obras, el alcance técnico de cada frente, el presupuesto individual de las intervenciones y las condiciones del
mercado, determinando que resulta técnica, econdmica y administrativamente viable dividir el proceso en dos
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lotes diferenciados. El Lote 1 corresponde a la construccion en pavimento hidraulico en la Calle 1y 1A entre
Carreras 10A y 10B, mientras que el Lote 2 corresponde a la pavimentacién en concreto rigido en la Carrera 10B
entre Calles 1y 2A. Cada frente cuenta con localizacion, cantidades de obra, presupuesto y alcance propio,
circunstancia que permite su ejecucion, seguimiento, control y recibo de manera independiente, sin afectar la
unidad funcional del proyecto vial del Barrio 15 de Septiembre. La decision de estructurar el proceso por lotes
encuentra respaldo adicional en el Analisis del Sector, el cual identifico la existencia de empresas del sector de la
construccion y Mipymes domiciliadas en el municipio de Monterrey con actividades relacionadas con la
construccién de carreteras y vias, evidenciando la existencia de potenciales oferentes con capacidad para
participar en procesos de esta naturaleza. El mismo Analisis del Sector concluye que existen dos o mas
empresas que cumplen la condicion de Mipyme en el ambito municipal, lo cual permite advertir que la
estructuracion por lotes puede generar condiciones mas favorables para su participacion efectiva en el proceso.
La segmentacion igualmente permite establecer exigencias financieras proporcionales al valor de cada lote. El
estudio del sector definié capitales de trabajo independientes para cada intervencion, correspondientes a
$143.319.273,00 para el Lote 1y $143.122.514,67 para el Lote 2, de manera que los requisitos financieros se
evaluan con referencia al presupuesto especifico del lote al cual se presenta el oferente. Con ello se evita exigir
a un potencial oferente capacidad financiera calculada sobre el valor global de las dos intervenciones cuando
unicamente pretende participar en uno de los frentes, favoreciendo condiciones de proporcionalidad, pluralidad y
concurrencia, sin disminuir los estandares técnicos, juridicos y financieros necesarios para garantizar la correcta
ejecucion de las obras. En desarrollo de esta estrategia de participacion, la Entidad ha definido que cada
interesado Unicamente podra presentar propuesta para un (1) solo lote, y que un mismo proponente no podra
resultar adjudicatario de ambos, ya sea que participe individualmente o como integrante de una estructura plural.
Esta regla busca materializar de manera efectiva la finalidad de la segmentacién, evitando la concentracion de
los dos frentes de obra en un mismo operador econémico y ampliando las oportunidades de adjudicacion entre
potenciales contratistas. En consecuencia, la divisién del proceso en lotes no constituye una fragmentacion
artificial del objeto contractual, sino una decision de planeacién juridicamente sustentada en el articulo
2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 de 2015, soportada en las caracteristicas técnicas de las obras y en los
resultados del Andlisis del Sector, y orientada a facilitar la participacion de Mipymes, promover una mayor
concurrencia y garantizar requisitos proporcionales al alcance econémico y técnico de cada intervencion. Por lo
anterior, la modalidad de Licitacién Publica y la estructuracion del proceso mediante dos (2) lotes independientes
resultan procedentes y coherentes con la naturaleza, cuantia, condiciones técnicas, caracteristicas del mercado
y objetivos de participacion empresarial definidos por la Entidad durante la etapa de planeacion. Yo dejaria esta
versién porque aqui el argumento de Mipymes ya no queda como una simple afirmacion politica o general:
queda conectado directamente con la norma, el estudio del sector y los valores financieros diferenciados por lote.

6.3. TIPO DE CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

T s 7. ESTUDIODEESECTOR. - = i oo i . i
(Responsables del comité Asesor — Servidor ptblico o profesional(es) contratado(s) para elaborar estudio del
S e T e il il ake e Bl Sl e 0 i

El municipio de Monterrey realizé la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedi6 a analizar
los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el objeto
del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis
de Riesgo. Una vez realizado el andlisis del sector nos permiti6 establecer el contexto del Proceso de
Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Analisis que se realizod
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de acuerdo a lo establecido en la guia dada por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a
cobijar: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio
previo el Analisis del Sector realizado.

. : ‘8. REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE EVALUACION. s
(Responsables del comité Asesor — Evaluador: profesionales contratados para estructurar componente técnico

juridico y financiero y organizacional).

8.1. REQUISITOS HABILITANTES.

8.1.1. DE CARACTER JURIDICO.

Los requisitos habilitantes dentro del presente proceso de Licitacién Publica se verificaran conforme a lo
dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo aplicables a
los procesos de Licitacion de Obra Publica de Infraestructura de Transporte. Dichos requisitos no otorgan
puntaje y seran objeto de verificacion bajo el criterio de “Cumple” o “No Cumple”, constituyéndose en
condiciones necesarias para que la propuesta contintie dentro del proceso de seleccién. Por tratarse de un
proceso sometido a Documentos Tipo, la definicion, acreditacion y verificacion de los requisitos habilitantes se
realizara de conformidad con las reglas, matrices, formatos y condiciones establecidas en los Documentos Tipo
vigentes adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente. 8.1.1. En el
presente proceso de Licitacion Plblica, estructurado mediante dos (2) lotes independientes, la verificacién de la
capacidad juridica de los proponentes se realizara bajo el criterio de “Cumple” o “No Cumple”, como requisito
habilitante que no otorga puntaje, pero cuya acreditacion resulta necesaria para continuar dentro del proceso de
seleccion. La verificacion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo aplicables a los procesos de Licitacion de Obra Publica de
Infraestructura de Transporte, adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente, en desarrollo de la Ley 1882 de 2018 y la Ley 2022 de 2020. Los requisitos habilitantes de caracter
juridico, su forma de acreditacién y las reglas aplicables a proponentes individuales y plurales constituidos
mediante consorcios o uniones temporales se sujetaran a lo previsto en los Documentos Tipo vigentes y en el
Pliego de Condiciones del proceso. Teniendo en cuenta la estructuracion por lotes, cada proponente debera
identificar de manera expresa el lote especifico al cual presenta oferta, de conformidad con las reglas
establecidas en el Pliego de Condiciones. En atencion a la estructuracion particular del proceso, los interesados
unicamente podran presentar propuesta para un (1) solo lote, sin que sea procedente la presentacion de oferta
para ambos lotes ni la adjudicacién de los dos segmentos a un mismo proponente, ya sea de manera individual o
como integrante de una estructura plural. La Entidad verificara, entre otros aspectos, la existencia y
representacion legal del proponente, su capacidad para contratar, la ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades, las facultades del representante legal, la constitucion y reglas de participacion de los
proponentes plurales, asi como los demas requisitos juridicos exigidos en los Documentos Tipo aplicables.
Tratandose de consorcios o uniones temporales, la verificacion juridica se realizara respecto de la estructura
plural y de cada uno de sus integrantes, en los términos previstos en los Documentos Tipo y en el Pliego de
Condiciones, incluyendo la identificacion del lote al cual se presenta la propuesta y el cumplimiento de las reglas
de participacion establecidas para el proceso. La acreditacion de los requisitos que deban constar en el Registro
Unico de Proponentes — RUP se efectuara mediante dicho registro, mientras que los demas documentos,
formatos y manifestaciones deberan ser aportados directamente con la oferta, conforme a las reglas del Pliego
de Condiciones y de los Documentos Tipo. En consecuencia, la capacidad juridica sera verificada de manera
uniforme y objetiva respecto de los proponentes que participen en cualquiera de los dos lotes, respetando las
reglas particulares de segmentacion definidas para el proceso y sin establecer requisitos adicionales distintos de

Carrera 6 # 15-72

Cédigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co




, ADQUISICION

.:{ ALCALDIA DE DE BIENES Y

ESTUDIO PREVIO MONTERREY

Codigo: A-ABS-F-07 HNY  CASANARE SERVICIOS
VerSién: 01 NIT. 891857 824-3 Res. 454 del 02 de mayo de 2019
LICITACION PUBLICA - NORMAL Proceso No. MM-LP-SINF-006-2026

Estudio Previo No. 2026-00758
Pagina 17 de 27

aquellos permitidos por la normativa aplicable y los Documentos Tipo.

8.1.2. DE CARATER FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL.

8.1.2. DE CARATER FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE CARATER FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL. La capacidad
financiera y organizacional de los proponentes sera verificada como requisito habilitante bajo el criterio de
“Cumple” o “No Cumple”, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015, los Documentos Tipo aplicables a los procesos de Licitacion de Obra Publica de Infraestructura
de Transporte y los resultados del Analisis del Sector adelantado por la Entidad. La verificacion tendra como
finalidad establecer que el proponente cuenta con condiciones financieras y organizacionales suficientes para
asumir las obligaciones derivadas del contrato correspondiente al lote al cual presenta oferta. Teniendo en
cuenta que el presente proceso se encuentra estructurado mediante dos (2) lotes independientes y que cada
proponente Unicamente podra presentar propuesta para uno (1) de ellos, los requisitos financieros se verificaran
con referencia al presupuesto oficial y a las condiciones particulares del lote respectivo. El Analisis del Sector
definié indicadores financieros y organizacionales conforme a los parametros establecidos en los Documentos
Tipo para obras de infraestructura de transporte los cuales deberan ser cumplidos para cada lote sin excepcion.
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE Adicionalmente, por tratarse de un proceso de contratacion de
obra publica, la Entidad verificara la Capacidad Residual del Proponente — CRP como requisito habilitante, de
conformidad con la metodologia prevista en los Documentos Tipo y en la Guia para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contrataciéon de Obra Pulblica expedida por Colombia
Compra Eficiente. La capacidad residual tiene por objeto establecer la aptitud del proponente para asumir
nuevas obligaciones contractuales, considerando su capacidad de organizacién, experiencia, capacidad técnica,
capacidad financiera y los saldos de contratos en ejecucién. En armonia con la estructuracion por lotes del
presente proceso, la Capacidad Residual se verificara de manera independiente respecto del lote al cual
presente oferta el proponente, tomando como referencia el Presupuesto Oficial Estimado correspondiente a
dicho lote y no el valor global de los dos segmentos. Para estos efectos, se tendra en cuenta el siguiente valor
de referencia: Lote 1: $510.942.149,00. Lote 2: $510.240.694,00. Lo anterior resulta coherente con la regla
particular del proceso segtin la cual cada interesado podré presentar propuesta tinicamente para un (1) solo lote,
razén por la cual la exigencia de capacidad residual debera guardar correspondencia con el valor efectivo del
contrato que eventualmente podria ser adjudicado. El célculo de la Capacidad Residual del Proponente se
efectuara mediante la férmula y metodologia prevista en los Documentos Tipo, considerando los siguientes
factores: CO: Capacidad de Organizacion. E: Experiencia. CT: Capacidad Técnica. CF: Capacidad Financiera.
SCE: Saldos de Contratos en Ejecucién. La Capacidad Financiera que integra la férmula de la capacidad
residual se determinara con base en el indice de liquidez del proponente, conforme a las reglas y puntajes
establecidos en los Documentos Tipo, sin que esta verificacién sustituya el anélisis general de capacidad
financiera y organizacional realizado como requisito habilitante independiente. Tratandose de proponentes
plurales, la Capacidad Residual se calculara de conformidad con las reglas previstas en los Documentos Tipo,
considerando la capacidad residual de cada uno de sus integrantes y las condiciones aplicables a consorcios y
uniones temporales. Los saldos de contratos en ejecucion, la experiencia, la capacidad técnica, la capacidad
financiera y la capacidad de organizacion se acreditaran mediante los formatos y soportes previstos en los
Documentos Tipo y en el Pliego de Condiciones. En consecuencia, el proponente debera demostrar que cuenta
con una Capacidad Residual igual o superior a la exigida para el lote al cual presenta oferta, de manera que se
garantice su aptitud financiera, técnica, organizacional y operativa para ejecutar oportunamente las obligaciones
derivadas del contrato.

8.1.3. DE CARACTER TECNICO.
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8.1.3. DE CARACTER TECNICO. En esta etapa, el Municipio de Monterrey verificara los requisitos habilitantes
de caracter técnico y de experiencia que deberan acreditar los proponentes para participar en el presente
proceso de Licitacion Publica. Estos requisitos no otorgan puntaje y seran evaluados bajo el criterio de “Cumple”
o “No Cumple”, constituyéndose en condiciones necesarias para que la propuesta contintie dentro del proceso
de seleccion. La determinacion de los requisitos técnicos y de experiencia se fundamenta en la naturaleza y
alcance del objeto contractual, el valor de las obras, las actividades a ejecutar, los riesgos asociados al proceso,
las condiciones del sector econdmico, la capacidad operativa requerida y las caracteristicas de los potenciales
oferentes identificados durante la etapa de planeacién. El Analisis del Sector elaborado por la Entidad identificé
que el objeto contractual se encuentra asociado al sector de la construccion y que dentro del mercado analizado
existen potenciales proveedores vinculados a la actividad de construccioén de carreteras y vias, lo cual permite
establecer requisitos técnicos y de experiencia acordes con la naturaleza de las intervenciones proyectadas.
Asimismo, el estudio del sector tuvo en cuenta procesos de contratacion de objeto similar adelantados por otras
entidades puiblicas, relacionados con construccion de pavimentos rigidos y obras complementarias, como
referente para el analisis de las condiciones del mercado y de la demanda estatal de obras de caracteristicas
comparables. Teniendo en cuenta que el presente proceso se encuentra estructurado mediante dos (2) lotes
independientes, los requisitos técnicos y de experiencia seran verificados de manera individual respecto del lote
al cual presente oferta el proponente, de conformidad con las reglas establecidas en los Documentos Tipo
aplicables y en el Pliego de Condiciones. En consecuencia, la experiencia exigida debera guardar relacion
directa y proporcional con el objeto, alcance y presupuesto oficial del lote correspondiente, sin que para efectos
de su acreditacion se tome como referencia el valor global de los dos lotes. De acuerdo con las reglas definidas
para el proceso, cada interesado (nicamente podra presentar propuesta para un (1) solo lote. Por lo tanto, la
verificacion de la experiencia y de los requisitos técnicos se efectuara exclusivamente respecto de las
condiciones exigidas para el lote identificado en la oferta. La experiencia requerida sera la establecida de
manera independiente para cada lote en la Matriz 1 — Experiencia para Obras de Infraestructura de Transporte,
de conformidad con las actividades y condiciones previstas en los Documentos Tipo vigentes adoptados por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente. Para acreditar la experiencia, el
proponente debera aportar los contratos y soportes permitidos por los Documentos Tipo y por el Pliego de
Condiciones, dentro de los limites y condiciones alli establecidos. La verificacién del valor minimo exigible se
realizara tomando como referencia el Presupuesto Oficial del respectivo lote expresado en salarios minimos
mensuales legales vigentes, conforme a las reglas aplicables a procesos estructurados por lotes. Tratandose de
proponentes plurales, la acreditacion de la experiencia se realizara conforme a las reglas previstas en los
Documentos Tipo para consorcios y uniones temporales, verificando la participacion de sus integrantes, los
contratos aportados y las condiciones especificas exigidas para el lote al cual se presenta la propuesta. Los
requisitos técnicos adicionales que resulten aplicables al proceso deberan corresponder a las caracteristicas
propias de las obras, las especificaciones técnicas, estudios y disefios, cantidades de obra, actividades previstas
y demas documentos que integran el proceso de seleccion, sin establecer condiciones diferentes o adicionales a
las permitidas por los Documentos Tipo. En consecuencia, la Entidad verificara que el proponente cuente con la
experiencia y capacidad técnica necesarias para ejecutar adecuadamente el lote al cual presenta oferta,
garantizando que los requisitos exigidos sean objetivos, proporcionales y directamente relacionados con la
naturaleza, cuantia y alcance de la intervencion correspondiente. Esta version ya queda mejor conectada con la
estructura por lotes y con el estudio del sector. Ademas, evita una frase del texto original que yo quitaria:
“conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial”, porque suena subjetiva. Es
mas seguro hablar de condiciones del mercado y potenciales oferentes identificados mediante el analisis del
sector,
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8.2. REQUISITOS O CRITERIOS DE EVALUACION.

8.2. REQUISITOS O CRITERIOS DE EVALUACION. La evaluacion de las propuestas se realizaré de conformidad con los
Documentos Tipo para los procesos de Licitacion de Obra Publica de Infraestructura de Transporte, vigentes y aplicables al
presente proceso, asi como con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones. La Entidad distinguira entre los requisitos
habilitantes, cuya verificacion se efectta bajo el criterio de “Cumple” o “No Cumple” y no otorga puntaje, y los factores de
ponderacion, mediante los cuales se determinara el orden de elegibilidad de las ofertas habilitadas. Dentro de los requisitos
habilitantes se verificaran, entre otros, la capacidad juridica, la experiencia, la capacidad financiera y organizacional, la
capacidad residual y los demas requisitos establecidos en los Documentos Tipo. En consecuencia, la experiencia especifica
exigida para cada lote no constituye un factor de puntuacion, sino un requisito habilitante que debera acreditarse de
conformidad con la Matriz 1 — Experiencia aplicable al respectivo lote. Teniendo en cuenta que el presente proceso se
encuentra estructurado mediante dos (2) lotes independientes, la verificacion de los requisitos habilitantes y la evaluacion de
los factores de ponderacién se realizara respecto del lote especifico al cual presente oferta cada proponente, atendiendo el
presupuesto oficial, alcance y condiciones particulares de cada segmento. Los factores de ponderacion seran exclusivamente
aquellos previstos en los Documentos Tipo vigentes y en el Pliego de Condiciones, entre los cuales se encuentran los
siguientes: Oferta econémica. La propuesta econdmica sera objeto de ponderacién conforme al método de evaluacion
definido en los Documentos Tipo y en el Pliego de Condiciones. La asignacién del puntaje no se realizara simplemente por la
presentacién del menor precio, sino mediante la aplicacién de la metodologia y férmulas previstas para el factor econémico.
Factor de calidad. La Entidad aplicara los factores de calidad permitidos por los Documentos Tipo, conforme a la alternativa o
alternativas seleccionadas vy justificadas dentro del proceso. La version vigente de los Documentos Tipo contempla, entre
otros, el Programa de Gerencia de Proyectos, la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria y el Plan de
Calidad, segun corresponda a la estructuracion adoptada por la Entidad. Apoyo a la Industria Nacional. Se asignara el
puntaje correspondiente de conformidad con las reglas establecidas en los Documentos Tipo y en la normativa aplicable sobre
promocién de servicios nacionales y trato nacional. Este factor no debe confundirse con una ponderacion auténoma por
contratacién de mano de obra local, salvo que exista una disposicion normativa especifica que lo autorice dentro del esquema
de evaluacién aplicable. Vinculacién de personas en condicion de discapacidad. La Entidad aplicara el puntaje
correspondiente cuando proceda, conforme a los Documentos Tipo y a la normativa vigente gue regula este factor de
ponderacion. La version vigente de los Documentos Tipo de Licitacién de Obra Publica de Infraestructura de Transporte
contempla precisamente formatos especificos para factor de calidad, vinculacion de personas en condicién de discapacidad,
puntaje de industria nacional y factores de desempate. El orden de elegibilidad de las propuestas se establecera a partir del
puntaje total obtenido por cada oferta habilitada para el respectivo lote, aplicando las reglas de evaluacion, ponderacion y
desempate contenidas en los Documentos Tipo y en el Pliego de Condiciones. La guia vigente de Colombia Compra Eficiente
contempla, dentro de |as reglas de desempate, la comparacién sucesiva del factor econémico, el factor de calidad, el apoyo a
la industria nacional y la vinculacién de personas con discapacidad. En consecuencia, la Entidad no establecera factores de
evaluacion adicionales o distintos de aquellos permitidos por los Documentos Tipo aplicables, garantizando los principios de

seiecmon objetlva transparenma igualdad y libre concurrencia.

; . 9. ACUERDO COMERICIAL QUE COBIJA EL PROCESO. S
(Responsab!e Servidor publico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de seleccwn)

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto N° 1082 de 2015
en concordancia con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto N° 1082 de 2015
“Estudios y documentos previos” se debe proceder a indicar si el Proceso de Contratacion estéa cobijado por un
Acuerdo Comercial.

9.1 El proceso de seleccion a iniciar esta cobijado por un acuerdo marco. Aplica: SI ___ NO _X_

9.2 En el evento de estar cobijado senalar acuerdo marco que aplica.

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 y el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto
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1082 de 2015, el Municipio de Monterrey efectud la verificacion de los Acuerdos Comerciales aplicables al
presente proceso, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la cobertura de la Entidad, los
umbrales vigentes y las excepciones previstas en cada instrumento. Como resultado del analisis realizado, se
determin6 que la mayoria de los Acuerdos Comerciales no resultan aplicables al presente proceso, bien sea
porque el Municipio de Monterrey no se encuentra comprendido dentro de su ambito de cobertura o porque el
valor del proceso no supera los umbrales establecidos para servicios de construccién. No obstante, se identificé
la aplicacion de las disposiciones correspondientes a la Comunidad Andina de Naciones — CAN, en los términos
establecidos en la normativa y lineamientos vigentes, sin perjuicio de las verificaciones particulares que
correspondan frente a otros acuerdos con reglas especiales. El andlisis detallado de cobertura, umbrales,
excepciones y aplicabilidad de cada Acuerdo Comercial se anexa al presente Estudio Previo y hace parte integral
de los documentos del proceso. En cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082
de 2015, segun el cual las Entidades Estatales deben adelantar los procesos de contratacion de acuerdo con lo
previsto en los Acuerdos Comerciales cuando estos resulten aplicables, el Municipio de Monterrey, Casanare,
efectud la verificacion correspondiente teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la cobertura de la
Entidad, los umbrales y las excepciones aplicables. Como resultado de dicha verificacion, se determinaron los
Acuerdos Comerciales que cobijan el presente proceso y aquellos gue no resultan aplicables, conforme a las
condiciones particulares de cada instrumento. El documento de verificacién de Acuerdos Comerciales se anexa
al presente Estudio Previo y hace parte integral de los documentos del proceso, en el cual se encuentra detallado
el analisis efectuado por la Entidad.

i 10. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. )
(Responsable. Servidor ptiblico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de seleccion).

De conformidad con el andlisis de riesgos, forma de mitigarlos realizado, se establecio el mapa de riesgo que se

adjunta y que hace parte integral del presente estudio previo (ver anexo).
e LRl il - 11. GARANTIAS. e s w
(Responsable. Servidor publico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de seleccion).

10.1 GARANTIAS QUE SE EXIGIRAN.
Conforme la naturaleza del objeto a contratar la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.4.5 del
decreto 1082 de 2015, la entidad exigira las siguientes garantias.

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA

POR EL TERMINO DE TRES
(3) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE
CIERRE DEL PROCESO DE

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA DIEZ (10%) POR CIENTO DEL | SELECCION; EN TODO

VALOR ~ TOTAL  DEL | CASO, ESTA GARANTIA X
PROPUESTA PRESUPUESTO OFICIAL DEBE IR HASTA LA
APROBACION  DE LA
GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL | VEINTE (20%) POR CIENTO | POR EL  PLAZO DE X
CONTRATO DEL VALOR TOTAL DEL | EJECUCION DEL CONTRATO
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Y SEIS (6) MESES MAS. SIN
EMBARGO, DICHA GARANTIA
CONTRATO DEBERA ESTAR VIGENTE
HASTA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO

POR EL TERMINO DE CINCO
VEINTE (20%) POR CIENTO | (5) ANOS CONTADOS A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | DEL VALOR TOTAL DEL | PARTIR DE LA SUSCRIPCION X
CONTRATO DEL ACTA DE RECIBO
DEFINITIVO DE LA OBRA.

POR EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO
Y SEIS (6) MESES MAS. SIN
EMBARGO, DICHA GARANTIA b 4
DEBERA ESTAR VIGENTE
| HASTA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO

BUEN MANEJO Y CORRECTA CIEN (100%) POR CIENTO
INVERSION DEL ANTICIPO DEL VALOR DEL ANTICIPO

CINCO (5%) POR CIENTO
DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES

DURACION DEL CONTRATO
Y TRES (3) ANOS MAS

POR CUANTIA EQUIVALENTE
A DOSCIENTOS SALARIOS | LA VIGENCIA DE ESTA
RESPONSABILIDAD CIVIL MINIMOS MENSUALES | GARANTIA SE OTORGARA

EXTRACONTRACTUAL LEGALES VIGENTES (200 | POR TODO EL PERIODO DE
SMLMV) AL MOMENTO DE LA | EJECUCION DEL CONTRATO.
EXPEDICION DE LA POLIZA.

10.2. JUSTIFICACION PARA EXIGIR O NO LAS GARANTIAS.

e conformidad con la naturaleza del objeto contractual, los riesgos asociados al proceso de seleccion y a la
ejecucién del futuro contrato de obra publica, y en concordancia con las garantias establecidas en el numeral
10.1 del presente Estudio Previo, el Municipio de Monterrey considera necesario exigir los amparos alli previstos,
con el proposito de proteger los intereses de la Entidad frente a los posibles incumplimientos del proponente y del
contratista, asi como frente a los dafios que puedan ocasionarse a terceros durante la ejecucion de las obras. El
cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasion de la presentacion de las ofertas, la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato, asi como los riesgos derivados de la responsabilidad extracontractual que
pueda generarse por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o sus subcontratistas, deberan
encontrarse amparados en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082
de 2015 y demas disposiciones aplicables. Las garantias podran constituirse mediante los mecanismos
autorizados por la normativa vigente, esto es, contrato de seguro contenido en una poliza, patrimonio auténomo o
garantia bancaria, segun corresponda. Tratdndose de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, esta
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debera constituirse mediante contrato de seguro. Cuando la oferta sea presentada por un proponente plural,
constituido mediante consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debera ser otorgada por todos sus
integrantes, de conformidad con las reglas aplicables al proceso. Para el presente proceso se exigiran los
siguientes amparos: 1. Garantia de seriedad de la propuesta. Tiene como finalidad amparar los riesgos derivados
del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el proponente con la presentacion de su oferta. La garantia
correspondera al diez por ciento (10%) del valor total del Presupuesto Oficial y debera tener una vigencia de tres
(3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccién; en todo caso, debera mantenerse
vigente hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato. 2. Garantia de cumplimiento general del
contrato. Este amparo tiene como finalidad proteger a la Entidad frente al incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales imputables al contratista. Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas. En
todo caso, la garantia debera encontrarse vigente hasta la liquidacion del contrato. 3. Garantia de estabilidad y
calidad de la obra. Este amparo tiene por objeto cubrir a la Entidad frente a los deterioros, deficiencias, dafios o
afectaciones que puedan presentarse en las obras ejecutadas por causas imputables al contratista y que
comprometan su estabilidad o calidad. Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y tendra una vigencia de cinco (5) afos contados a partir de la suscripcién del acta de recibo definitivo
de la obra. 4. Garantia de buen manejo y correcta inversién del anticipo. Considerando que el contrato contempla
la entrega de un anticipo, se exigira este amparo con el fin de proteger los recursos entregados por la Entidad
frente a su apropiacion indebida, utilizacion inadecuada o destinacion diferente a la prevista en el contrato y en el
correspondiente plan de inversion. La cuantia de este amparo sera equivalente al cien por ciento (100%) del valor
entregado a titulo de anticipo y debera permanecer vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
meses mas. En todo caso, debera encontrarse vigente hasta la liquidacion del contrato. 5. Garantia de pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo tiene como finalidad cubrir a la
Entidad frente al riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista respecto del
personal utilizado para la ejecucién del contrato. La cuantia sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato y debera permanecer vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas. 6.
Garantia de responsabilidad civil extracontractual. Teniendo en cuenta que la ejecucion de las obras implica la
realizacion de actividades constructivas que pueden ocasionar dafios a terceros, bienes, redes, vehiculos,
transelntes u otros elementos ubicados en el area de intervencion, se exigira una poliza de responsabilidad civil
extracontractual. El valor asegurado sera equivalente a doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes
(200 SMMLV) al momento de expedicion de la péliza y su vigencia debera comprender todo el periodo de
ejecucion del contrato. Las anteriores garantias se consideran proporcionales y suficientes frente a la naturaleza
del contrato, el alcance de las obras, su valor, los riesgos identificados y las obligaciones que asumira el
contratista, y corresponden en su totalidad a las coberturas, cuantias y vigencias establecidas en el numeral 10.1
del presente Estudio Previo. NOTA: Teniendo en cuenta que el presente proceso de Licitacion Publica se
encuentra estructurado mediante dos (2) lotes independientes y que cada proponente (nicamente podra
presentar oferta para un (1) solo lote, las garantias exigibles deberan constituirse con referencia al lote especifico
al cual se presenta la propuesta o que resulte adjudicado, segun corresponda. En consecuencia, la garantia de
seriedad de la oferta se calculara sobre el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta el proponente. De igual
manera, las garantias derivadas de la celebracion y ejecucién del contrato, tales como cumplimiento, estabilidad
y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversion del anticipo, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual, deberan constituirse respecto del contrato
correspondiente al lote adjudicado, aplicando los porcentajes, cuantias y vigencias establecidos en el numeral
10.1 del presente Estudio Previo.
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12. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

12.1. OBJETO A CONTRATAR.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASI:
LOTE 1: CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y
10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN
LA CARRERA 10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

12.2.  LUGAR DE EJECUCION.
Area urbana del municipio de Monterrey Casanare, Barrio 15 de septiembre (CASANARE [])

12.3. FORMA DE PAGO.

EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: DISTRIBUCION DE
PAGOS POR VIGENCIA Y POR LOTE: Teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccion se encuentra
estructurado mediante dos (2) lotes independientes y que la financiacion de las obras comprende recursos de las
vigencias 2026 y 2027, durante la vigencia 2026 el contratista Unicamente podra presentar cuentas de cobro y
recibir pagos hasta por un valor maximo equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato
correspondiente al lote adjudicado. En consecuencia, el limite maximo de pago con cargo a la vigencia 2026 se
determinara de manera independiente para cada lote. El saldo pendiente, hasta por un valor equivalente al
ochenta y cinco por ciento (85%) del valor total del contrato correspondiente al lote adjudicado, podra ser
ejecutado y pagado con cargo a la vigencia 2027, de acuerdo con el avance real de obra, la autorizacion de
vigencias futuras, la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente
para cada pago. En ningln caso los pagos efectuados durante la vigencia 2026 podrén superar el quince por
ciento (15%) del valor del contrato correspondiente a cada lote, ni los pagos con cargo a la vigencia 2027 podran
superar el saldo pendiente del respectivo contrato. La INTERVENTORIA debera certificar el cumplimiento de las
obligaciones correspondientes al periodo objeto de cobro y el recibo a satisfaccion de las actividades y
cantidades de obra ejecutadas. De cada acta parcial se efectuaran las amortizaciones del anticipo, retenciones,
impuestos, tasas, contribuciones y demas descuentos legal o contractualmente aplicables. Para la procedencia
del pago final debera encontrarse totalmente amortizado y legalizado el anticipo, acreditado el tratamiento
correspondiente de los rendimientos financieros generados por este y cumplidas las demas obligaciones
establecidas para el cierre del contrato. El pago final no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades
derivadas de la estabilidad y calidad de la obra, de las garantias constituidas ni de las demas obligaciones que
por su naturaleza deban permanecer vigentes con posterioridad a la terminacion y liquidacion del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO. Los porcentajes y condiciones establecidos en la presente forma de pago se calcularan
exclusivamente sobre el valor del respectivo contrato y se ejecutarédn de manera auténoma e independiente
respecto de cualquier otro contrato originado en el mismo proceso de seleccion. PARAGRAFO SEGUNDO. La
ejecucién, avance, suspension, pago, modificacion, incumplimiento, terminacioén o liquidacion de otro contrato
derivado del mismo proceso de seleccion no condicionara los pagos ni el flujo financiero del presente contrato,
salvo que exista disposicién legal o presupuestal que determine lo contrario. PARAGRAFO TERCERO. Todos los
pagos estaran sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, al cumplimiento de
los requisitos presupuestales y contractuales correspondientes y a las retenciones, descuentos, impuestos, tasas
y contribuciones a que haya lugar. ANTICIPO Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato y de las demas condiciones establecidas para su desembolso, EL MUNICIPIO entregara al
CONTRATISTA, a titulo de anticipo, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el
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articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y las disposiciones contenidas en el Manual de Contratacién de la
Entidad, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. La entrega del anticipo se justifica en la
necesidad de proporcionar al CONTRATISTA un flujo inicial de recursos que permita atender oportunamente las
erogaciones requeridas para el inicio y adecuada ejecucion del contrato, incluyendo, segun corresponda, la
adquisicion y/o suministro de materiales, equipos e insumos, contratacién y movilizacién de personal, transporte,
instalacion, logistica, contratacién de proveedores y demas costos iniciales directamente relacionados con la
ejecucion del objeto contractual, de conformidad con el Plan de Inversion del Anticipo debidamente aprobado. El
anticipo sera desembolsado con cargo a los recursos presupuestales dispuestos para tal efecto y estara sujeto a
la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. La suma entregada a titulo de anticipo no
constituye pago al CONTRATISTA y debera ser destinada exclusivamente a la ejecucion del contrato, de acuerdo
con el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por la INTERVENTORIA. MANEJO DEL ANTICIPO Para la
entrega y manejo de los recursos recibidos a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA debera constituir una fiducia
mercantil para la creacion de un patrimonio auténomo irrevocable, en los términos previstos en el articulo 91 de la
Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA debera acreditar ante EL MUNICIPIO y la INTERVENTORIA la
constitucion del respectivo patrimonio auténomo y el cumplimiento de las condiciones requeridas para el manejo
de los recursos del anticipo como requisito previo para su desembolso. El costo de la comision fiduciaria y los
demas gastos derivados de la constitucion y administracién del patrimonio auténomo seran asumidos
directamente por EL CONTRATISTA y no podran ser imputados al valor del anticipo. Los recursos entregados a
titulo de anticipo conformaran el patrimonio auténomo y seran administrados de conformidad con el contrato de
fiducia mercantil y el Plan de Inversion del Anticipo aprobado. La sociedad fiduciaria efectuara los pagos a
proveedores y terceros con fundamento en las instrucciones impartidas por EL CONTRATISTA, las cuales
deberan contar previamente con la autorizacién de la INTERVENTORIA, siempre que dichos pagos
correspondan a conceptos y rubros previstos en el Plan de Inversion del Anticipo aprobado. PLAN DE
INVERSION DEL ANTICIPO Los recursos entregados por EL MUNICIPIO a titulo de anticipo solamente podran
utilizarse para cubrir gastos directamente relacionados con la ejecucién del objeto contractual y conforme al Plan
de Inversién del Anticipo. EL CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA, para su revision y
aprobacion, el Plan de Inversién del Anticipo, en el cual se discriminaran los conceptos, actividades, bienes,
servicios, proveedores y demas componentes en los cuales se proyecta invertir los recursos. El Plan de
Inversion deberéa encontrarse debidamente aprobado previamente al desembolso del anticipo y, en todo caso,
antes de efectuar cualquier disposicién de dichos recursos. Cualquier modificacion al Plan de Inversién del
Anticipo deberéa estar debidamente justificada por EL CONTRATISTA y contar con aprobacién previa y escrita de
la INTERVENTORIA, sin que dicha modificacion pueda alterar la destinacion exclusiva de los recursos a la
ejecucion del objeto contractual. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ANTICIPO La INTERVENTORIA debera
efectuar seguimiento permanente a la correcta inversion, ejecucién y legalizacion del anticipo, para lo cual podra
requerir al CONTRATISTA los informes, comprobantes, facturas, documentos equivalentes, contratos, 6rdenes
de compra, comprobantes de egreso, extractos fiduciarios y demas soportes que permitan verificar la destinacién
de los recursos. EL CONTRATISTA deberd presentar los informes y soportes requeridos por la
INTERVENTORIA respecto de la utilizacion del anticipo, acreditando que los recursos fueron invertidos de
conformidad con el Plan de Inversién aprobado y exclusivamente para atender obligaciones relacionadas con la
ejecucion del contrato. Cuando la INTERVENTORIA advierta que los recursos del anticipo han sido utilizados
para fines diferentes a los autorizados, se presenten inconsistencias en su administracion o se evidencie
cualquier manejo irregular de estos recursos, debera informar inmediatamente y por escrito a EL MUNICIPIO,
acompariando los soportes correspondientes y los requerimientos efectuados al CONTRATISTA, con el proposito

Carrera 6 # 15-72

Cdédigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co




ADQUISICION

=1 ALCALDIA DE DE BIENES Y

ESTUDIO PREVIO MONTERREY

Codigo: A-ABS-F-07 S\ CASANARE SERVICIOS
Version: 01 NIT. 891857 82643 Res. 454 del 02 de mayo de 2019
LICITACION PUBLICA - NORMAL Proceso No. MM-LP-SINF-006-2026
Estudio Previo No. 2026-00758

Pagina 25 de 27

de que se adelanten las actuaciones contractuales, administrativas, sancionatorias y/o legales a que haya lugar.
Lo anterior se entenderd sin perjuicio de la facultad de EL MUNICIPIO de hacer efectivas las garantias
contractuales correspondientes y adoptar las demas medidas previstas en la ley y en el contrato.
AMORTIZACION DEL ANTICIPO El anticipo debera ser amortizado en su totalidad mediante descuentos
efectuados sobre las actas parciales de obra. Teniendo en cuenta que el valor entregado a titulo de anticipo
corresponde al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y que se pretende que se encuentre totalmente
amortizado cuando la ejecucién contractual alcance el ochenta y cinco por ciento (85%), de cada acta parcial de
obra se descontara, por concepto de amortizacion del anticipo, un porcentaje equivalente al diecisiete coma seis
cuatro siete uno por ciento (17,6471%) del valor bruto de obra ejecutada reconocido en la respectiva acta, hasta
completar el cien por ciento (100%) del valor efectivamente desembolsado como anticipo. Una vez amortizado
en su totalidad el valor del anticipo, cesaran automaticamente los descuentos por dicho concepto. En ningun
caso podra quedar saldo pendiente de amortizacion del anticipo al momento de alcanzar el ochenta y cinco por
ciento (85%) de ejecucion contractual. Si por cualquier circunstancia los descuentos efectuados resultaren
insuficientes para alcanzar la amortizacién total, EL MUNICIPIO, previa verificacion y aprobacién de la
INTERVENTORIA, efectuara los ajustes necesarios en el acta correspondiente para garantizar su amortizacién
completa. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO Los rendimientos financieros generados por los
recursos entregados a titulo de anticipo tendran el tratamiento que corresponda de conformidad con la naturaleza
y fuente de los recursos que financian el contrato y las disposiciones legales, presupuestales y contractuales
aplicables. Cuando corresponda su reintegro a favor de EL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA debera presentar
certificacion expedida por la sociedad fiduciaria en la cual conste el valor de los rendimientos financieros
generados y efectuar su consignacion o transferencia a la cuenta que para tal efecto determine la Tesoreria
Municipal. El respectivo soporte de consignacion o transferencia debera ser presentado a la INTERVENTORIA y
hara parte de los documentos requeridos para el cierre financiero y liquidacion del contrato. La
INTERVENTORIA debera verificar el valor de los rendimientos financieros generados, su correspondiente
reintegro cuando haya lugar y dejar constancia de dicha circunstancia en el informe final y en los documentos de
cierre y liquidacion contractual. ACLARACION SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS LOTES El presente
proceso de seleccién se encuentra estructurado por lotes, los cuales seran adjudicados, contratados, ejecutados,
supervisados y liquidados de manera independiente. En consecuencia, cada lote dara lugar a la celebracion de
un contrato auténomo, con valor, obligaciones, ejecucion, garantias, anticipo, manejo fiduciario, amortizacion,
forma de pago, disponibilidad presupuestal, actas de avance, recibo final y liquidacion propios. Todos los
porcentajes, valores y condiciones establecidos en relacién con el anticipo y la forma de pago se calcularan
individualmente sobre el valor total del contrato correspondiente a cada lote adjudicado. La ejecucion fisica,
financiera y contractual de cada contrato serd independiente, por lo que el avance, pago, suspension,
modificacién, incumplimiento, terminacion o liquidacién de uno de los lotes no condicionara, suspendera ni
afectara la ejecucion, los pagos o los tramites contractuales del otro. De igual manera, los recursos destinados a
cada contrato deberan administrarse separadamente y no podran ser utilizados para atender obligaciones,
actividades, costos o compromisos correspondientes a otro lote. La constitucién de la fiducia o patrimonio
auténomo irrevocable para el manejo del anticipo, cuando corresponda, deberd efectuarse de manera
independiente respecto de cada contrato, y los recursos alli administrados solo podran destinarse a la ejecucion
del contrato para el cual fueron desembolsados. Las actas parciales de obra, amortizaciones del anticipo,
informes de ejecucion, certificaciones de cumplimiento, pagos, actas de recibo final y demas documentos
contractuales deberan elaborarse y tramitarse individualmente para cada contrato. En ningin caso podran
compensarse, trasladarse o imputarse valores, saldos, mayores ejecuciones, menores ejecuciones, anticipos,
amortizaciones, rendimientos financieros o pagos entre contratos derivados de lotes diferentes. La anterior
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independencia se mantendré durante todas las etapas de ejecucién y cierre contractual, sin perjuicio de las
disposiciones legales, presupuestales o administrativas que resulten aplicables.

12.4. PLAZO.
Dos (2) MESES Y Quince (15) DIAS
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