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PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA No. MIC-060-2026
Puerto Asis, 11 de septiembre de 2026.

Sefiores

J&R SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S

R/L: Mayerli Alexandra Madrofero Vargas

C.C. 1.006.843.894 de Puerto Asis, Putumayo

Direccién: CR 29 CL 31 ESQ, Barrio VILLA PAZ Il - Puerto Asis (Putumayo)
Email: jrsolucionesyservicios.sas@gmail.com

Tel. 3107877243

Ref. Aceptacion de oferta Proceso de Minima cuantia No MIC- 060-2026

El Alcalde en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, procede aceptar oferta, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones;1)- Que la administracion municipal de Puerto Asis,
previamente realizo proceso de convocatoria-mediante el PROCESO DE MINIMA CUANTIA No MIC-
060 - 2026. El cual fue adelantado mediante plataforma Secop Il, durante los términos establecidos
por la entidad. 2) Que la presente comunicacion se rige por los principios de la transparencia,
economia y responsabilidad, contemplados en el capitulo dos de la Ley 80/1993, 3). Que la
presente comunicacion se celebra de conformidad a lo establecido en el Articulo 94 de la ley 1474
del 12 de juliode 2011, y Art. 2 del Decreto 1860 del 24 diciembre de 2021. 4)- Que de conformidad
al numeral 7) articulo 2.2.1.2.1.5.2., del decreto 1082 de mayo de 2015 modificada por el Art. 2
del Decreto 1860 del 24 diciembre de 2021. “La Oferta v su aceptacion constituyen el contrato”,
el contrato que se derive de la comunicacion se regira por las siguientes CLAUSULAS:

Clausula 1: Objeto

EL CONTRATISTA se compromete a “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE
CALLE 13 Y CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.”

Clausula 2: Obligaciones del contratista.
En el desarrollo del contrato, el contratista se obliga con el municipio a cumplir con lo descrito en
el objeto, de acuerdo a las siguientes obligaciones:

2.1. Obligaciones especificas

OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA:
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1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial y en todo momento otorgard la maxima
importancia a los intereses de la Entidad, sin consideracién alguna respecto de cualquier trabajo
futuro y asegurarse de que la prestacién de sus servicios esté libre de conflictos de interés.

2. Elinterventor deberd presentar documentacion sobre el estado y avance de la obra de forma veraz,
clara y oportuna, evitando decisiones erroneas que puedan perjudicar los intereses de la Entidad
debido a la subjetividad, parcialidad o imprecisiéon de la informacion, para lo cual entregara los
siguientes informes:

- Informe Inicial (Trdmites Administrativos): Dentro del primer mes después de firmada el acta de
inicio del contrato de interventoria, la interventoria deberd estudiar detalladamente las
condiciones, especificaciones técnicas, y toda la informacién referente al proyecto, para
familiarizarse con los procedimientos y equipos propuestos. Este informe debe ser elaborado por
los profesionales exigidos en la invitacion publica de la interventoria, quienes emitiran conceptos
técnicos sobre la documentacion integral del proyecto y enviaran sus observaciones al supervisor
de este contrato.

- Informe mensual: La interventoria presentard mensualmente a la SUPERVISION un informe que
consigne el trabajo ejecutado en la mesa, incluyendo el estado de avance respecto a lo programado,
registro fotografico, lo programado para la semana siguiente y observaciones necesarias,
especialmente sobre dafios a terceros y otras redes de servicio.

De haber atraso en la programacion, se deberan explicar las medidas para recuperarlo, adjuntando
programaciones y anexos aclaratorios.

Estos informes deben ser compatibles con las aplicaciones de la SUPERVISION.

- Informe Técnico: por requerimiento de la SUPERVISION, o segln la periodicidad y estandares
establecidos por ellos, el interventor presentard informes técnicos sobre calidad, pruebas de
materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los
trabajos.

- Informe Final: Al finalizar los trabajos realizados por la interventoria, se deberd entregar a la
SUPERVISION vy al ordenador del gasto un informe final que incluira:

o Aspectos contractuales.

o Breve descripcion de los trabajos.

o Ejecucion de los trabajos (periodo y frentes de trabajo).

o Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos, ajustes de pagos, reclamaciones,
trabajos extras o adicionales)

o Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

o Descripcion de procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas.

o Recomendaciones para futuros proyectos.

o Manual de mantenimiento del contratista.
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o Copia de la bitacora de obra, registro fotografico.
o Resumen final de cantidades de obra ejecutadas e informe financiero.
o Inventario de zonas. o Registro fotografico antes y después de las actividades.
o Actas tramitadas.
o Resultados de ensayos de materiales.
o Libro bitdcora de obra con informe final.
o Otros documentos relevantes y los que puedan exigirse en el contrato de obra.

3. Elinterventor como parte de su seguimiento debe tener un conocimiento completo y detallado del
proyecto de obra, incluyendo los términos de referencia, contratos de consultoria y de obra,
propuesta técnica y econdmica del contratista, programacion de la obra y cualquier otro
documento contractual. Ademds, debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 80 de
1993y la Ley 1474 de 2011. El interventor debe revisar las modificaciones en las cantidades de obra
o en el valor total del contrato. En caso de variaciones en la ejecuciéon, debe reprogramar el
cronograma de obra y presentarlo oportunamente para aprobacién a la supervision.

4. Elinterventor servird de conducto regular para las relaciones entre el Municipio y el contratista de
obra, y coordinara las relaciones de la interventoria tanto entre si como con las diversas
dependencias del Municipio, terceras personas o entidades.

5. Elinterventor serd responsable de la elaboracion y manejo de todas las actas necesarias durante el
proceso de ejecucion del contrato. Esto incluye:

¢ E| Acta de Iniciacion del contrato de obra, firmada por el Contratista de Obra, la Interventoria y el
Supervisor. En esta acta se deberd relacionar el personal, instalaciones y equipo del contratista
disponibles en la obra, anotando la fecha de entrega de la obra segun el contrato y las
observaciones pertinentes.

* Todas las actas de suspensiones, reiniciacion, terminacién de obra, comités de obra, recibo parcial
y final de obra, y liquidacidon del contrato de obra, utilizando como guia los modelos, instrucciones
y procedimientos establecidos por el Municipio. Estas actas deben ser firmadas por el Contratista
de Obra, la Interventoria, el Supervisor y el Ordenador del Gasto.

e Las actas de todas las reuniones celebradas con ocasidén o a causa del contrato de interventoria,
relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria, las cuales deberan ser firmadas por las
partes involucradas.

e Las actas mensuales de obra, basadas en la verificacién directa en el sitio de la obra y la
confrontacion de las pre-actas suscritas con el respectivo contratista de obra. Estas deben incluir el
avance de obras de acuerdo con las reglas de participacion y los trabajos ejecutados por cada
contratista, asi como observaciones sobre la ejecucién del plan de inversiones, si hay lugar a ello.

El interventor también debera estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspensién y
reanudacion del contrato si ello fuera necesario.

6. El interventor deberd informar al MUNICIPIO PUERTO ASIS, a mds tardar el tercer (03) dia habil
siguiente al momento en que tenga conocimiento de cualquier reclamacion que pueda afectar
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directa o indirectamente el objeto del contrato o las obligaciones del contratista de obra. Esto
incluye, sin limitarse a ellas, a situaciones que puedan causar desequilibrio econémico, iniciacién
de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion, investigaciones penales, medidas de
aseguramiento, o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista y/o contratista de obra.

Para controlar el funcionamiento de la organizacién del contratista en la obra, el interventor
formulard por escrito solicitudes, recomendaciones, advertencias y érdenes sobre las deficiencias
en los servicios y practicas operativas que puedan perjudicar la calidad, seguridad y progreso de la
obra.

7. Elinterventor estd autorizado para impartir instrucciones u drdenes al contratista sobre asuntos de
su responsabilidad relacionados con las obras, y el contratista de obra estara obligado a cumplirlas.

8. Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no corregidas, con copia al
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes.

9. El interventor debera supervisar, controlar, requerir y hacer cumplir de manera eficaz todas las
actividades relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria, conforme a los procedimientos
establecidos, los estdndares de calidad en todas las etapas del proyecto contratado las
especificaciones técnicas, los tiempos, y las actividades administrativas, legales, financieras vy
presupuestales establecidas en los contratos.

10. El interventor controlara que el avance de la obra esté de acuerdo con el programa establecido,
realizara evaluaciones periddicas y documentard cualquier incumplimiento parcial o definitivo del
contrato. Con la debida sustentacion, debera solicitar al MUNICIPIO la aplicacién de las sanciones
correspondientes cuando sea necesario.

La interventoria llevard un registro diario detallado de la obra ejecutada, incluyendo el personal y
los equipos empleados en cada frente de trabajo, asi como otros aspectos relevantes de la
ejecucién del contrato

11. El Interventor, ademas debe cumplir con las obligaciones de caracter administrativo, técnico,
financiero, y contable, descritas en el presente documento y los que correspondan conforme a la
naturaleza del contrato.

12. Las actividades anteriores corresponden a una descripcion general y no exhaustiva de las labores a
cargo del interventor; por lo tanto, sera responsabilidad de éste, supervisar el desarrollo de los
trabajos en todos sus aspectos, para garantizar que el mejoramiento objeto del Proceso de
Seleccién del respectivo contrato de obra, se realice cumpliendo las normas y especificaciones
técnicas, administrativas, financieras, contables, y contractuales correspondientes, de acuerdo con
las respectivas licencias, permisos, contratos de obra y demds documentos y compromisos que se
suscriban para el desarrollo del proyecto, cuya supervisién de cumplimiento, en todos sus términos,
serd objeto del contrato que se suscriba a partir su adjudicacion.
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1. Disponer de personal idéneo y/o con los conocimientos necesarios para el desarrollo de los
servicios a contratar.

2. Presentar uninforme final de ejecucién el cual debe incluir un registro fotografico del evento.

3. Cumplir, a cabalidad, el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas del
contrato.

4. El contratista debe cumplir con la entrega del servicio de acuerdo a los requerimientos que realice
el supervisor.

5. Presentar para efectos de pago o desembolso, certificado que acredite el pago de los aportes de
sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a
ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el representante legal, o del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE.

6. Manifestar que no se encuentra en curso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar con
el estado y aportar al inicio de la ejecucién, los certificados de antecedentes penales, fiscales y
disciplinarios.

7. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar la
correcta y oportuna ejecucion del objeto del contrato de acuerdo con los articulos 4 y 5 de la Ley

80 de 1993.

8. Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones que para el caso presente el supervisor del
contrato.

9. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause al Municipio por el incumplimiento del
Contrato.

10. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le
sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORIA.

1. Elinterventor deberd revisar, analizar, observar y aprobar la siguiente documentacién entregada
por el Contratista de obra antes de la iniciacién de la obra:

e Revisidn y analisis de la documentacion del contrato de obra respectivo (hojas de vida del
personal, programacion de obra, plan de calidad, revision andlisis de precios unitarios
presentados por el contratista de obra, Andlisis del AlU, y demas docs. relacionados).

e Visita al sitio de ejecucion de la obra (Contratista de obra — Interventoria — Supervisién)

e Revisién de cronograma y reuniones preliminares.

e Ajuste de estudios, disefios y planos (cuando el proyecto lo requiera).

e Iniciacién de la obra; Suscripcidon del acta de inicio del proyecto.

e Desarrollo administrativo y técnico de la ejecucién del contrato.

e Realizar la respectiva entrega de la obra y su concerniente liquidacion.

2. Para el desarrollo administrativo y técnico de la ejecucion del contrato de obra, el
Interventor deberd tener en cuenta el desarrollo de las siguientes actividades vy
responsabilidades:

Calle10-Cra19/E i -B i | Cent
PEINNS WV Y N R & e e e AR
A A A A A @ WWwWW.puertoasis-putumayo.gov.co A



ALCALDIA DE |
PUERTO ASIS

CLAUSULADO DE ACEPTACION DE LA OFERTA
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 383-2026

Pagina 6 de 16

e Bitacora de Obra;

e Sefializacion;

e Replanteo;

e Control de calidad;

e Control de recursos fisicos y humanos;
e Control del avance del contrato;

e Modificaciones;

e Actas de Obra;

e Documentacién e informes.

3. Estar pendiente de que las pdlizas del contrato se mantengan vigentes e informar a la Oficina
Juridica Municipal de la SUPERVISION antes de su vencimiento, en un tiempo no menor de dias (10)
dias habiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso.

4. Revisar la vigencia de todas las pdlizas del contrato de obra y cuando sea necesario solicitar la
ampliacién y/o modificacion del plazo, asi mismo, requerir al contratista de obra antes del
vencimiento, en un tiempo no menor de tres (3) dias habiles la entrega de estas.

5. Asistir a todas las reuniones que se programen y elaborar las respectivas actas.

6. Realizar todas las demds actividades de naturaleza administrativa que permitan una correcta
ejecucién del objeto a contratar, asi como del debido proceso de liquidacion contractual.

7. Elinterventor sera responsable de elaborar las siguientes actas en las fechas en que se produzcan
los hechos correspondientes, sin limitarse a ellas:

e Acta de iniciacién del contrato de obra
e Actas de comités de obra

e Actas parciales de recibo de obra

e Acta de entrega de obras

e Acta de liquidacién de obra

Estas actas deberdn ser elaboradas en colaboracion con el contratista de obra, asegurando que reflejen
fielmente los eventos ocurridos durante la ejecucion del contrato.

Ademas, el interventor deberd elaborar las siguientes actas en colaboracién con el Supervisor del contrato
de interventoria, registrando los eventos en las fechas correspondientes:

e Acta de inicio del contrato de interventoria
e Actade recibo, entrega y liquidacién del contrato de interventoria

Estas actas deben ser redactadas con precisién y estar debidamente firmadas por todas las

partes involucradas para garantizar la documentacion adecuada y oportuna de los eventos
relevantes durante la ejecucién y finalizacion de los contratos.
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8. Las demds que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le
sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION TECNICA.

1. ElInterventor coordinard con el contratista de obra y el Municipio la elaboracién de un acta previa
a la iniciacidon de los trabajos. Esta acta detallara las condiciones fisicas de las areas existentes a
intervenir susceptibles de ser afectadas por el desarrollo de los trabajos, incluyendo registros
fotograficos y otros documentos pertinentes.

2. El Interventor serd responsable de revisar la calidad de los materiales y los procedimientos
constructivos, rechazando aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas.
Asimismo, debera rechazar los trabajos ejecutados con especificaciones inferiores a las contratadas
0 que no cumplan con los estandares técnicos establecidos en el contrato. En caso de discrepancia
con los resultados de laboratorio, el Interventor ordenard por escrito las correcciones necesarias,
adjuntando la justificacion técnica del rechazo correspondiente.

3. Elinterventor desempefia un papel crucial en asegurar que el contratista de obra opere de manera
eficiente y segura. Esto implica supervisar meticulosamente que todos los equipos en el sitio de
trabajo cumplan con estandares rigurosos, tales como:

- Condiciones de Funcionamiento: Verifica que cada equipo esté en éptimas condiciones segun las
especificaciones técnicas y los estandares del fabricante, asegurando asi su correcto
funcionamiento operativo.

- Condiciones de Seguridad: Garantiza que todos los equipos cumplan con las normativas de
seguridad vigentes, minimizando riesgos para los trabajadores y el entorno.

- Mantenimiento: Exige un historial de mantenimiento actualizado para cada equipo, asegurando
que se realicen las revisiones y reparaciones necesarias para mantener su eficiencia y durabilidad a
lo largo del proyecto.

- Capacidad y Adecuacién: Verifica que cada equipo sea adecuado y suficiente para las tareas
especificas que se deben realizar en el proyecto, asegurando que no haya subutilizacién ni equipos
sobredimensionados que podrian implicar costos innecesarios.

- Certificaciones y Permisos: Se asegura de que todos los equipos cuenten con las certificaciones y
permisos requeridos por las autoridades pertinentes, garantizando asi su legalidad y cumplimiento
normativo.

4. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le
sean atribuidas conforme al objeto y alcance de este.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD.

1. Revisary aprobar los estudios técnicos y demas documentos entregados por el contratista para la
ejecucion de la obra.

2. Revisaryaprobar los materiales entregados por el contratista de obra para la ejecucién de la misma.

3. Las demds que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le
sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.
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1. Someter a consideracion del MUNICIPIO a través del Supervisor previamente las modificaciones
relativas a los términos o especificaciones del contrato como cambios o ajustes en el personal del
consultor, prorrogas, adiciones, entre otros. Toda solicitud de modificacion debera estar
acompafiada de la correspondiente justificacion técnica.

2. El Interventor antes de la solicitud de aplicacién de multas o sanciones debe haber requerido al
contratista para que cumpla y darle un plazo prudencial para efectuarlo.

3. Se debe revisar por parte de la interventoria todos los soportes correspondientes a las erogaciones
incurridas para llevar a cabo el proyecto, con el propdsito de vincular la actividad realizada con los
gastos y verificar que estos cumplan con todos los requisitos de ley.

4. Verificar los estados financieros del contratista del proyecto cuando esté previsto para ejecucién
en mas de una vigencia (afio) con el fin de garantizar que el contratista cuente con el capital de
trabajo, liquidez y el apalancamiento financiero para la ejecucion del proyecto.

5. Se deben revisar informes periddicos de todos los ingresos, gastos incurridos vy la liquidez para su
pago con el fin de asegurar el equilibrio econdmico y el ajuste a la legalidad.

6. Durantey al finalizar la inversion del anticipo consignado en el medio concertado por las partes del
contrato de obra se deben presentar informes soportados con el fin de realizar la evaluacién de su
vinculacion con la actividad contractual, cuando corresponda.

7. Revisar los soportes del contratista y solicitar la informacion que considere necesaria para verificar
la correcta inversién del anticipo y demas dineros entregados al contratista, cuando corresponda.

2.2.  Obligaciones generales:

1)  Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del
proceso.

2)  Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.

3)  El contratista se compromete a cargar todos los informes y/o cuentas de cobro respectivas
en el contrato electréonico en el SECOP |l, y demdas documentos que se generen en la
ejecucion del contrato, una vez aprobados por el supervisor

4)  El contratista deberd presentar las garantias dentro de los términos correspondientes
establecidos por la entidad

5)  El Contratista suministrard los elementos de trabajo para el cumplimiento del objeto y
obligaciones contractuales.

6) Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del
contrato y proponer alternativas de solucién a las mismas.

7)  Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato,
cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demds que sean inherentes al objeto
de la contratacion.

8)  Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pensiones y ARL), seglin corresponda, de conformidad por lo establecido por la
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes, asumiendo bajo su
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absoluta responsabilidad laboral, |a totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo
con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestacion de este
servicio.

9) Defender en todas sus actuaciones los intereses del municipio segun corresponda y obrar
con lealtad y buena fe durante la ejecucién.

10) Informar oportunamente de cualquier peticién, amenaza de quien actuando por fuera de
la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algin acto u ocultar hechos que afecten los
intereses de la entidad

11) No podra revelar, durante la vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) afios
siguientes a su expiracion, la informacién confidencial de propiedad del municipio, que
haya tenido o tenga conocimiento con ocasion o para la ejecucion de este contrato y que
esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo del municipio, sin el
previo consentimiento por escrito del municipio, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones de Ley.

12) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas
y presentarse al municipio en el momento en que sea requerido por el mismo.

13) Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecuciéon vy
legalizacion del contrato, dentro de los 5 dias siguientes al perfeccionamiento.

14) Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecuciéon del objeto contractual.

Clausula 3: Responsabilidades del contratista.

El Contratista se hace responsable de la ejecucidon directa del contrato, Igualmente respondera por
contratos y subcontratos que realice para la ejecucién del presente. EIl CONTRATISTA no podra
ceder total ni parcialmente el presente contrato sin previa autorizacion del MUNICIPIO.

Clausula 4: Vigencia - Plazo de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato, es decir el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se
compromete a ejecutar el objeto y obligaciones del contrato a entera satisfaccién del Municipio,
es de DOS (02) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos para ejecucion y firma
del acta de inicio, el cual se firmara una vez se expida el Registro Presupuestal y aprobacién de la
garantia. Pardgrafo primero: No obstante, lo anterior las partes pueden prorrogar el presente
contrato, previa solicitud motivada del contratista y visto bueno del Municipio. Paragrafo segundo:
La vigencia del presente contrato serad a partir de su perfeccionamiento, contando el plazo de
ejecucion y cuatro meses mas, para efectos de liquidacién, terminacién unilateral, modificacién e
interpretacién unilateral y caducidad.

Clausula 5: Valor y forma de pago.

5.1. VALOR DE CONTRATO
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El contrato tiene un valor de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS TRES PESOS (523,696,303) MDA/CTE discriminado de la siguiente manera;

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B C D E F
Personal Sueldo Mes % E.M Valor Mes No. Mes Total Parcial
Profesional Basico Dedic. - (AxBxC) ’ {DxE)
1 Director 3,400,000 40% 1.85 2 516.000 2 $5,032,000.00
1 Residente 2,700,000 100% 1.85 4.995.000 2 $ 9,990,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 15,022,000
OTROS COSTOS DIRECTOS
TIEMPO VALOR
CANT. CONCEFTO UMIDAD | COSTO (%) uso PARCIAL ()
1 Alguiler de oficina (incluye servicios) Mes 800.000.0 2 S 1.,800,000.0
1 Eﬁg:lena, fotocopias, impresiones y Und 400 000.0 1 $ 800,000.0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (2) § 2,600,000.0
COSTOS DE LEGALIZACION

1 Adulto mayor %o 4% 3 704,880.0
2 Pro desarrollo fronterizo %o 2% 5 352,440.0
3 Pro cultura %o 2% 5 352,440.0
4 Justicia familiar %o 2% % 3524400
5 Electrificacion rural %o 1% S176,220.0
5] Pro deporte % 2% % 3524400
SUBTOTAL COSTOS DE LEGALIZACION (3) § 2,290,860.0
VALOR COSTOS DIRECTO (1)+{2)+(3) $19,912,860.0
IVA, 19% $ 3,783,443
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 23,696,303

5.2. FORMA DE PAGO
El Municipio se Compromete a pagar al Contratista el Valor del Contrato resultante del presente

proceso de la siguiente manera:

No. de Pagos Descripcion Valor
Unico pago Se efectuard Unico pago del 100% del Segun
valor del contrato. facturacion

Lo anterior, previa radicacién de los siguientes documentos en la Secretaria de Hacienda

Municipal:
1) La respectiva factura o cuenta de cobro, debidamente soportada (Certificacion de pago de aportes a
seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, segtin corresponda; y/o

pIamIIas de pago de segurldad social y paraﬁscales
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2) Informe de ejecucion del contrato suscrito por el contratista (incluye registro fotografico)

)
3) Entrada a almacén de los elementos (cuando aplique)
4) Informe de supervision acompafiado de los respectivos soportes Documentales y Fotograficos
5) Certificacién original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social
y parafiscal, o soportes de la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones de aportes a seguridad social
por parte del Contratista.
6) Constancia de publicacién de la factura en el SECOP II.
7) Los demas requisitos y documentos que sefiale la ley, el reglamento, y en general los documentos del
proceso contractual

Paragrafo 1 Los pagos se efectuaran en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera
gue indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido
gue la forma de pago supone la prestacion real y efectiva de la contraprestacién pactada.

Paragrafo 2. En el evento de terminacion anticipada del contrato, solo habra lugar al pago del
suministro efectivamente entregado. La entidad cancelara al contratista el valor del contrato en la
forma descrita anteriormente, dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha en que el
contratista radique la documentacidn solicitada por parte de la entidad

Clausula 6: Amparo presupuestal
Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la entidad cuenta con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal asi:

| No.deCDP | 2026000464 | F/Expedicion | 29-05-2026 | Vigencia 31-12-2026
| TOTAL $ 377,870,878.00

Clausula 7: Clausulas excepcionales al derecho comun.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, el municipio podra, de acuerdo
con los procedimientos y condiciones establecidas en los articulos 14 a 18 de la ley 80 de 1.993,
interpretar, modificar, terminar unilateralmente el contrato y/o declarar la caducidad del mismo.

Cldusula 8: Constitucion de garantias

De conformidad al Art. 2 del Decreto 1860 de 2021, Articulo 2.2.1.2.1.5.5. Garantia, la Entidad Estatal es
libre de exigir o no la constitucion de garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia. Por tal razén
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y su forma de pago, la entidad determina EXIGIR las siguientes
garantias para el presente proceso

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato
de seguro contenido en una podliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ |\, | DIA DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO identificada con NIT 891200461-3

beneficiario
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Cumplimiento del contrato Plazo del contrato y seis (06) | Equivalente al 10% del valor del
meses mas contrato
Amparos, Calidad del servicio Para un periodo igual al del | Equivalente al 10% del valor del
vigencia y contrato y cinco (05) afios mas contrato
valores (Perioldlo igual ‘ a la poliza de
estabilidad y calidad de la obra del
asegurados contrato a intervenir)
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) afios | Equivalente al 5% del valor del
legales e indemnizaciones laborales del | mas. contrato
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
e  Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
e Noseaceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o
de la Unidn Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el
TOMADOR nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

e NuUmeroy afio del Contrato

e  Objeto del Contrato

Informacién

necesaria ; :
dentro de la e  Firma del representante legal del Contratista
péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

Clausula 9: Supervision
El seguimiento y control de la ejecucidn del contrato estard a cargo de la jefe de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL o quien haga sus veces

Clausula 10: Incompatibilidades e inhabilidades
EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse dentro de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1.993, para celebrar el contrato.

Cldusula 11: Liquidacién.

El contrato serd objeto de liquidacién de conformidad con el articulo 217 del decreto 019 de 2012
y al art.11 de la Ley 1150 de 2007 procedimiento que deberd efectuarse dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su vencimiento o a la expedicién del Acto Administrativo que ordene su
terminacién o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. En aquellos casos en que el CONTRATISTA
no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes
no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes., si vencido el plazo anteriormente no se ha
realizado la liquidacion la misma podra realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos afios
siguientes al vencimiento del términos a que se refiere en los incisos anteriores, de conformidad
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con lo dispuesto en el Art. 164 del cddigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011).Pardgrafo primero: Las partes acordaran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar, lo cual debera constar en el acta de liquidacion.
Paragrafo segundo: El incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral (salud, pensién y riesgos) sera causal de imposicion de multas
sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento, previa certificacién de la mora mediante liquidacién
efectuada por la entidad administradora, conforme al articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Clausula 12: Cesién

Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podran
cederse sin previa autorizacion escrita de la entidad contratante (Articulo 41 inciso tercero de la
Ley 80/93).

Cldusula 13: Multas.

En caso de incumplimientos parciales en sus obligaciones, el Contratista cancelard multas por el
0.5% del valor total del contrato por cada dia de retardo hasta completar el 15%. El CONTRATISTA
acepta que esta sancion se le apliqgue mediante Resolucion motivada y/o que el MUNICIPIO los
descuente de los saldos pendientes a su favor.

Clausulal4: Penal pecuniaria.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento,
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total
o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagard a la Entidad, una suma equivalente al [diez por ciento (10%) del valor del contrato]. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios. Paragrafo 1. El
pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el
derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones
a cargo del Contratista. Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense
el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favory que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier
otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro
concepto. Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicard en caso de declararse la caducidad del
contrato.
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Clausulal5—-Procedimiento para declarar el incumplimiento contractual

Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible a EL
CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, EL MUNICIPIO DE PUERTO
ASIS, deberd agotar el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: A) Evidenciado
un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, segun conste en
informes elaborados por la Supervision, EL MUNICIPIO lo citara a él, mediante comunicacién que
por escrito se remitird al domicilio de EL CONTRATISTA, a una audiencia Publica (Segun
procedimiento estipulado en Art. 86 Ley 1474 de 2011) para debatir lo ocurrido. EL MUNICIPIO,
fijara la fecha para realizar la audiencia, como minimo al quinto dia habil siguiente a la fecha de
recepcién de la comunicacion de citacién a audiencia al CONTRATISTA. En la citacién, se hara
mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberd indicar los presuntos
incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompafiando el informe de la
supervision en el que se sustente la actuacion y las demas pruebas que soporten la citacién y
enunciard las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse
para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecera
el lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia la que deberd tener lugar a la mayor
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, EL MUNICIPIO,
presentard las circunstancias de hecho que motivan la actuacién contractual, indicard los
presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciara las posibles
normas o cldusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA, segun las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederd el uso de la
palabra al CONTRATISTA o a quien lo represente, para que ejerzan su derecho de defensa y se
pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podran rendir las
explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C)
Una vez evacuada la practica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los
interesados, se cerrard la audiencia para que EL MUNICIPIO mediante Acto Administrativo
motivado decida sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato, dicha Resolucidn se leera
frente a las partes en Audiencia Publica, las cuales deberan interponer los recursos a lugar en la
misma audiencia (dando cumplimiento al procedimiento establecido en el articulo 86 Ley 1474 de
2011), el recurso se resolverd en audiencia y/o dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la
misma. Si se resuelve a favor del recurrente, se cerrara y archivara el proceso mediante acto
administrativo motivado y si se resuelve en contra del recurrente, la Resolucién que declara el
incumplimiento y afecta la péliza, quedara en firme, ordendandose de esta manera la liquidacion
del contrato en el estado en que se encuentre y haciéndose exigible la obligacién del recurso a
restituir por incumplimiento o inejecucion del contrato. Pardgrafo: En todo caso, la audiencia podra
ser suspendida a solicitud de las partes, siempre y cuando se encuentre debidamente justificada y
no se podra suspender mas de tres (03) veces de manera continua, durante todo el proceso
administrativo sancionatorio.
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Clausula 16: Suspensién temporal
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De comun acuerdo entre las partes se podra suspender la ejecucion del contrato, mediante
suscripcion de un Acta, y para su continuacion se requerird la prorroga de las pdlizas respectivas,
(cuando aplique) por un término igual al tiempo de la suspension.

Cldusula 17: Naturaleza del contrato
El contrato por ser de caracter administrativo, no genera vinculo laboral alguno entre EL
CONTRATISTAY EL MUNICIPIO.

Clausula 18: Documentos que hacen parte integral de este contrato.

Se entienden incorporados al presente contrato los siguientes documentos: Estudios previos de
conveniencia y oportunidad de la contratacion, Certificado de disponibilidad presupuestal,
propuesta presentada por el contratista, y demds documentos que soportan el presente contrato

Cldusula 19: Publicacién del contrato
El contrato se publicard en el sistema electrénico para la contratacion publica — SECOP I, de
conformidad al art. 223 de decreto 019 del 10 de enero de 2012.

Cldusula 20: Notificaciones

Las solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién:Para todos los efectos legales, se tendra como direccion para notificaciones la

siguiente

Contratante: Alcaldia de Puerto Asis Putumayo Contratista: J&R SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S
R/L: Mayerli Alexandra Madrofiero Vargas
C.C. 1.006.843.894 de Puerto Asis, Putumayo

Rep. Legal: Jorge Herlinto Garcia Teléfono. 3107877243

Direccion: Calle 10 Carrera 19 esquina B/ Centro Direccion: CR 29 CL 31 ESQ, Barrio VILLA PAZ Il - Puerto Asis
(Putumayo)

Teléfono: (+57)84221640 ext. 114 Email: jrsolucionesyservicios.sas@gmail.com

Clausula 21. Solucién de controversias.

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serdan sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de
la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una
diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolverdan empleado la siguiente opcién:
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Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria General de la Nacion, previa
solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
ocho (8) dias habiles a partir del inicio del trdmite de la conciliacion, el cual se entenderd a partir
de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria General de la Nacion, si las
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, se podra acudir ante la jurisdiccion
contencioso administrativa.

Clausula 22: Perfeccionamiento y ejecucién del contrato

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y para su
ejecucién se requiere expedicion del registro presupuestal, aprobacion de las garantias y firma del
acta de inicio entre las partes. Paragrafo. Los gastos que ocasione la legalizacion del presente
contrato por concepto de impuestos, estampillas y demas, serdan asumidos por el CONTRATISTA

FIN DE CLAUSULADO DE ACEPTACION DE OFERTA

La Presente Comunicacién de aceptacion se perfecciona con la ACEPTACION / APROBACION

electrdnica de las partes en la plataforma SECOP Il., tal y como lo dispone el art. 4 del Decreto 2360
de 2012.

NOMBRE CARGO
Proyecté. | Marly Johana Torres Bermudes Profesional Apoyo Oficina Juridica Municipal
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