
 $          4,123,489,994.21 

1  $                    312,389,466.48 

A

CANT CONCEPTO A B C D E F G

1 Director de Obra 5,252,715.00$        5,252,715.00$          50 1.77 4,648,652.78$                     8 37,189,222.20$              

1 Residente de Obra 4,377,262.50$        4,377,262.50$          100 1.77 7,747,754.63$                     8 61,982,037.00$              

1 Ingeniero Hidarulico 4,377,262.50$        4,377,262.50$          15 1.77 1,162,163.19$                     8 9,297,305.55$                

1 Ingeniero Estructural 4,377,262.50$        4,377,262.50$          15 1.77 1,162,163.19$                     8 9,297,305.55$                

1 Ingeniero Ambiental 4,377,262.50$        4,377,262.50$          15 1.77 1,162,163.19$                     8 9,297,305.55$                

1 Trabajadora Social 2,626,357.50$        2,626,357.50$          15 1.77 697,297.92$                        8 5,578,383.33$                

1 Contador Publico 2,626,357.50$        2,626,357.50$          50 1.77 2,324,326.39$                     8 18,594,611.10$              

1 Profesional SISO 2,626,357.50$        2,626,357.50$          100 1.77 4,648,652.78$                     8 37,189,222.20$              

188,425,392.48              

B

CONCEPTO A B C D E F G

1 Secretaria 1,750,905.00$        1,750,905.00$          100 1.77 3,099,101.85$                     8 24,792,814.80$              

1 Auxiliar contable 1,750,905.00$        1,750,905.00$          100 1.77 3,099,101.85$                     8 24,792,814.80$              

1 conductor 1,750,905.00$        1,750,905.00$          100 1.77 3,099,101.85$                     8 24,792,814.80$              

1 Almacenista 1,750,905.00$        1,750,905.00$          100 1.77 3,099,101.85$                     8 24,792,814.80$              

99,171,259.20                

C

CONCEPTO A B C D E F G

1 Vigilante Diurno 1,750,905.00$        1,750,905.00$          100 1.77 3,099,101.85$                     8 24,792,814.80$              

24,792,814.80                

2  $                    142,300,000.00 

2.1 MES 8.00                                1,200,000.00          9,600,000.00             

2.2 MES 8.00                                2,500,000.00          20,000,000.00          

2.3 MES 8.00                                550,000.00             4,400,000.00             

2.4 MES 8.00                                250,000.00             2,000,000.00             

2.5 MES 8.00                                2,000,000.00          16,000,000.00          

2.6 U 1.00                                600,000.00             600,000.00                

2.7 U 1.00                                5,000,000.00          5,000,000.00             

2.8 MES 8.00                                7,000,000.00          56,000,000.00          

2.9 MES 8.00                                2,800,000.00          22,400,000.00          

2.10 U 1.00                                1,800,000.00          1,800,000.00             

2.11 U 1.00                                4,500,000.00          4,500,000.00             

ITEM %

 TOMADO DEL 

COSTO DIRECTO 

OBRA 

PORCENTAJE 

VALOR
VALOR POLIZA % Vr. PARCIAL

3  $                    493,713,232.19 

3.1 100% 4,123,489,994.21          2.00% 82,469,799.88          

3.2 100% 4,123,489,994.21          5.00% 206,174,499.71        

3.3 100% 4,123,489,994.21          0.80% 32,987,919.95          

3.4 100% 4,123,489,994.21          4.00% 164,939,599.77        

3.5 40% 1,649,395,997.68          0.09% 1,484,456.40             

3.6 10% 412,348,999.42             0.07% 288,644.30                

3.7 10% 412,348,999.42             0.30% 1,237,047.00             

3.8 50% 2,061,744,997.11          0.12% 2,474,094.00             

3.9 50% 2,061,744,997.11          0.08% 1,657,171.18             

1 % 23.00                                                     948,402,698.67 

2 % 4.00                                                       164,939,599.77 

3 % 3.00                                                       123,704,699.83 

           1,237,046,998.26 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE

IMPREVISTOS

TOTAL A.I.U.

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN CONCRETO MR 41 (Estampado), EN LA CALLE DE LA LOGIA Y CALLE DE LAS 

DAMAS, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

Póliza Prestaciones

Póliza Responsabilidad Civil

Póliza Estabilidad

ADMINISTRACION

UTILIDAD

GASTOS DE LEGALIZACIÓN 

Deporte y recreacion

Impuesto de Seguridad ciudadana

industria y comercio

Adulto mayor

Póliza Anticipo

Póliza Cumplimiento

DESCRIPCION

GASTOS OPERACIONALES

Suministro y consumo de servicios Públicos durante la ejecución del proyecto

3.45%

Ensayos de Control de Calidad

Papelería/Empastes

Copias/ planos/ Fotocopias

Mantenimiento Equipos/Herramientas

Registro Fotográfico/Videos/Informes

Registro y Elaboración Planos Récord

Transportes / almacenamiento

Costo Proporcional Oficina Central

Valla informativa

Campamento Temporal

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (8)

PERSONAL TECNICO

SUELDO MES 

BASICO X 

PERSONA

SUELDO MES 

BASICO

% 

DEDICACION
F.M. VALOR MES (AXBXC) No DE MESES TOTAL (DXE)

SUBTOTAL COSTO PERSONAL DE SEGURIDAD (1)

No DE MESES TOTAL (DXE)

PERSONAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (8)

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO
SUELDO MES 

BASICO X 

SUELDO MES 

BASICO

% 

DEDICACION
F.P. VALOR MES (AXBXC) No DE MESES TOTAL (DXE)

Presupuesto Administracion (A.I.U)

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA 

SALARIOS PERSONAL DE OBRA, OFICINA Y VIGILANCIA

PERSONAL PROFESIONAL

7.58%

PERSONAL PROFESIONAL

SUELDO MES 

BASICO X 

PERSONA

SUELDO MES 

BASICO

% 

DEDICACION
F.P. VALOR MES (AXBXC)


