DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBIA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICAGUTIERREZ FAJARDO

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTAS
POR SELECCION ABREVIADA (NUMERALES 7Y 12 ARTICULO 25LEY 80 DE 1993Y ARTICULO 20
DECRETO 1510 DEL 2013 -COMPILADO POR EL ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DEL DECRETO 1082 DE

2015-)
SOLICITANTE: INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ
FAJARDO
) YELKA GUTIERREZ BONIVENTO
RESPONSABLE: Rectora de la Institucién Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo
CONTRATO A El contrato a celebrar con ocasion del presente proceso de seleccion es el de OBRA
CELEBRAR PUBLICA, de conformidad con el N°. 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.
DESCRIPCION Clasificacion D Ny
DEL OBJETO A UNSPSC escripcion
F[?EITI\I-I;IT?I-E\ARDO 72121400 Servicios de construccion de edificios publicos especializados
POR EL CUARTO 72101500 Servicios de apoyo a la construccion
NIVEL DE BIENES 81101500 Ingenieria civil y arquitectura

Y SERVICIOS

FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE
SOPORTAN LA
MODALIDAD DE
SELECCION

El articulo 2° de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de seleccién que se pueden
emplear pararealizar la escogencia de un contratista de la administracion, estableciendo para
el efecto cuatro (4) modalidades principales, como son: La licitacion puablica, como regla
general, a y suturno, como excepciones a esta Ultima, tenemos a la Seleccién Abreviada; el
Concurso de Méritos y la Contratacion Directa.

La determinacién de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre otros,
a dos (2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase de contrato a
celebrar o el sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el factor cuantia. Asi en primera
instancia, por la naturaleza del sujeto contratante o clase del servicio o bien a contratar, las
leyes contractuales establecen procedimientos contractuales especiales para la seleccion de
los contratistas encargados de ejecutar tales contratos; y en un segundo evento, propio de
aquellos casos donde el legislador no hubiese establecido un procedimiento particular, la
cuantia constituye el criterio que por excelencia entra a determinar la modalidad de
contratacion a desarrollar para lograr la adjudicacion del contrato.

Los contratos de obra, por tratarse de un objeto complejo, salvo excepciones especiales
relacionadas con la naturaleza juridica de la entidad contratante y la posibilidad de
estandarizarlo bajo caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién, que no resulta
ser el caso, no se encuentran inmersos dentro del grupo de contratos cuya contratacion
obedece a un procedimiento excepcional a la regla general, por el contrario, para la ejecucion
del contrato de servicios el criterio que impera para establecer la modalidad de seleccion de
contratistas se fundamenta en el FACTOR CUANTIA, motivo por el cual la escogencia de
los contratistas se hara por aquellas modalidades o causales que las integran, donde el
presupuesto del contrato sea preponderante para su realizacion. Asi las cosas, por regla
general la seleccién de un contratista para la ejecucion de un contrato de servicios, debera
hacerse, por LICITACION PUBLICA.

En el caso de la Institucién Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo, al no
estar éste incluido en la clase de sujetos de derecho publico que por su naturaleza goza de
procedimientos especiales para realizar sus contrataciones, y al no ser el contrato de
Transporte Especial uno de aquellos objetos especiales que se contraten a través de
procedimientos especiales, el presente contrato deberd ser contratado mediante la ejecucion
de modalidades de seleccion que tengan como principio general LA CUANTIA, y cuya
determinacién, segin ensefid el derogado articulo 24° numeral 1° de la ley 80 de 1993, y
ahora el literal b.) del numeral 2° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007, es directamente
proporcional al presupuesto del contrato y de la entidad que lo pretende celebrar.

En consideracion de lo expuesto, y clarificado que la cuantia es el factor dominante para la
escogencia de la modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista, procedimos en
estricta aplicacion de lo dispuesto en el literal b) del numeral articulo ibidem, a estimar el
presupuesto oficial de la Institucion en SMMLV para este proceso, encontrandonos que el
mismo superé los 280 salarios minimos que equivalen a CUATROCIENTOS NOVENTA
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
M/CTE ($490.253.400,00), limite presupuestal que al ser excedido por el valor estimado para
el contrato que se pretende suscribir, cuyo presupuesto asciende a MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.436.584.692,00
M/CTE), debe adelantarse un proceso de Licitacion Publica.
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DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBIA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICAGUTIERREZ FAJARDO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO EN LA
COMUNIDAD DE JURURA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.

OBJETO:

Los fines esenciales del Estado se encuentran consagrados en el articulo 2 de la Constitucion
Politica de Colombia, el cual establece que son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las
decisiones que los afectan y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares. En desarrollo de estos fines, las autoridades estan instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demés
derechos y libertades, asi como para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.

Dentro de las obligaciones a cargo del Estado se encuentra la garantia del derecho a la
educacion, consagrado en el articulo 67 de la Constitucion Politica de Colombia como un
derecho de la persona y un servicio publico que tiene una funcién social. En tal sentido,
corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para el acceso al servicio
educativo y procurar que su prestacion se desarrolle de manera adecuada, atendiendo las
condiciones particulares de las comunidades y de los establecimientos destinados para tal fin.
De igual manera, los numerales 18 y 23 del articulo 41 de la Ley 1098 de 2006 establecen
como obligaciones del Estado asegurar los medios y condiciones que garanticen a los nifios,
nifias y adolescentes su permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo
completo de formacion, asi como garantizar la etnoeducacion para los nifios, nifias y
adolescentes indigenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitucién Politica

y la ley.

El fortalecimiento del sector educativo constituye, por tanto, unade las actuaciones necesarias
para garantizar el desarrollo integral de los nifios, nifias y adolescentes y asegurar condiciones
adecuadas para su permanencia en el sistema educativo. Para el cumplimiento de esta
finalidad, resulta necesario que los establecimientos educativos cuenten con espacios e
infraestructura que permitan el desarrollo de las actividades académicas, pedagdgicas,
administrativas y formativas propias de la prestacion del servicio educativo, atendiendo las
condiciones particulares de cada institucion y de la poblacién que esta atiende.

IDENTIFICACION | En este contexto, la Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutierrez Fajardo,
DE LA ubicada en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira, desarrolla sus actividades
NECESIDAD como establecimiento destinado a la prestacion del servicio educativo en la zona rural del
municipio. De acuerdo con el Informe de Diagndstico de Infraestructura Educativa elaborado
en el afio 2025, la institucion cuenta con una poblacién de setecientos sesentay cinco (765)
estudiantes y veintiséis (26) aulas habilitadas para la prestacion del servicio educativo. El
diagndstico tuvo como propdsito evaluar las condiciones de la infraestructura existente,
identificar las falencias y necesidades de la institucion y establecer las actuaciones futuras que
pudieran ser objeto de proyectos de intervencion en materia de infraestructura educativa.

La Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo presenta condiciones
estructurales y operativas que limitan el desarrollo 6ptimo de sus procesos educativos y
formativos, evidenciandose que gran parte de su infraestructurase encuentraen estado regular
a deficiente y requiere acciones de intervencion, mantenimiento y actualizacion. En particular,
serealiz6 un diagnostico que identifica diferentes situaciones relacionadas con las condiciones
fisicas de la institucion, entre ellas el estado de los muros, cubiertas y pisos, las limitaciones
de las instalaciones eléctricas, las condiciones de los espacios comunes y las necesidades
asociadas al funcionamiento de la infraestructura existente. Asi mismo, el informe establece
la necesidad de continuar adelantando acciones de mejoramiento de la infraestructura
educativa, dentro de las cuales contempla el mantenimiento correctivo de la infraestructura
existente y el fortalecimiento de las condiciones fisicas de la institucion. Ahora bien, de
manera especifica, dentro de las condiciones actuales del predio donde funciona la Institucion
Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo, se tiene que actualmente no existe un
cerramiento perimetral construido mediante una soluciéon permanente que permita delimitar
fisicamente el &rea destinada al establecimiento educativo. En la actualidad, la delimitacion del
predio serealiza mediante alambre de plasy elementos de madera, situacion que corresponde a
una solucidn provisional y que hace necesario implementar una infraestructura permanente que
permita establecer de manera adecuada los limites fisicos del establecimiento educativo y
fortalecer las condiciones de proteccién y control de las areas destinadas a la prestacion del
servicio educativo.

La situacion descritaadquiere especial relevancia teniendo en cuentaque la institucion atiende
una poblacion de setecientos sesentay cinco (765) estudiantes y desarrolla sus actividades en
un establecimiento que requiere condiciones fisicas adecuadas para garantizar el normal
desarrollo de las actividades académicas, pedagdgicas, administrativas y formativas. En este
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sentido, la construccion de un cerramiento permanente permitird sustituir la actual
delimitacién provisional del predio por una solucién de infraestructura en concreto,
contribuyendo a delimitar el area correspondiente a la institucién, establecer una separacion
fisica respecto de su entorno y fortalecer las condiciones de control y proteccion de las
instalaciones, bienes y espacios destinados al servicio educativo.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar las obras requeridas para la construccién de un
cerramiento permanente en la Institucién Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez
Fajardo, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y
demés documentos que soportan el proyecto, con el propoésito de atender la necesidad de
infraestructura identificada y contribuir al mejoramiento de las condiciones fisicas del
establecimiento educativo.

En virtud de lo anterior, la Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo
requiere adelantar el proceso contractual correspondiente para la ejecucién de las obras de
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
INTEGRAL RURAL VYERICA GUTIERREZ FAJARDO, para lo cual cuenta con los
recursos destinados porel Municipio de Uribia a la atencion de estanecesidad de infraestructura.
En consecuencia, resulta necesario contar con una persona natural o juridica que, atendiendo la
necesidad expuestay de conformidad con las condiciones técnicas, econémicas y contractuales
establecidas, ejecute las obras requeridas para la construccion del cerramiento.

RUBROS N°: 2.1.2.02.02.005

La construccion del cerramiento de la Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica
Gutiérrez Fajardo resulta necesaria para atender las condiciones actuales de delimitacion del
predio, teniendo en cuenta que actualmente este se encuentra delimitado mediante alambre
de puas y elementos de madera, sin contar con una solucién de cerramiento permanente. La
ejecucion de la obra permitird establecer una delimitacion fisica adecuada y permanente
mediante la construccion del cerramiento en concreto, contribuyendo a mejorar las
condiciones de proteccion, control y funcionalidad de las instalaciones destinadas a la
prestacion del servicio educativo.

La intervencion propuesta resulta conveniente y oportuna, toda vez que permite atender una
necesidad concreta de infraestructura identificada en la institucion y fortalecer las
condiciones fisicas del establecimiento educativo, beneficiando directamente a la comunidad
educativa que desarrolla sus actividades en la sede. Asi mismo, la ejecuciéon de la obra
permitira materializar los recursos destinados para atender esta necesidad y garantizar que
JUSTIFICACION sean aplicados de manera eficiente al mejoramiento de la infraestructura educativa.

En consecuencia, se considera técnica, administrativa y socialmente conveniente adelantar
la contratacion de las obras requeridas para la CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL VYERICA GUTIERREZ
FAJARDO EN LA COMUNIDAD DE JURURA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA
GUAJIRA, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y
presupuesto establecidos para el proyecto.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
PRESUPUESTO: Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MICTE
($1.436.584.692,00 M/CTE), con cargo al presupuesto de la vigencia 2026.

El objeto a contratar es la CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO EN LA

DESCRIPCION COMUNIDAD DE JURURA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
DEL OBJETO A

CONTRATAR, ; .

CON SUS ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA

ESPECIFICACION A . .
ES ESENCIALES E | Como resultado de la necesidad identificada y de las condiciones actuales del predio de la

IDENTIEICACION | Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo, se determin6 que la
DEL CONTRATO A | alternativa técnicamente mas adecuada para atender la necesidad consiste en la construccion
CELEBRAR: de un cerramiento permanente para la institucion educativa, mediante la ejecucion de las
obras civiles y complementarias requeridas para garantizar una adecuada delimitacion fisica
del predio, sustituyendo la solucion provisional existente conformada por elementos de
madera y alambre de puas. La alternativa propuesta contempla una solucién constructiva
permanente, conformada principalmente por elementos de cimentacién, estructuras en
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concreto, mamposteriay elementos de proteccion y acceso, de acuerdo con las condiciones
del proyecto, las cantidades de obra y las especificaciones técnicas definidas para su
ejecucion.

Para la ejecucion de la obra se contempla el desarrollo de actividades correspondientes a los
siguientes capitulos constructivos:

e  Obras preliminares.

e Excavaciones y rellenos.

e Obras en concreto.

e Mamposteriay acabados para muros.

e Cubierta y cielos rasos.

e Suministro e instalacion de carpinteria metalica.

Dentro de las actividades previstas se encuentra el trazado y replanteo de las areas objeto de
intervencién y el desmonte del cerramiento de madera existente, seguido de las actividades
de excavacion para cimentaciones y los rellenos requeridos. Asi mismo, se contempla la
ejecucion de los elementos estructurales en concreto necesarios para la conformacion del
cerramiento, incluyendo solados, zapatas, concreto ciclépeo, vigas de cimentacion,
columnas, vigas de amarre y demé&s elementos estructurales previstos en el presupuesto
oficial.

La solucion comprende igualmente la construccion de los elementos de mamposteria y
acabados asociados al cerramiento, incluyendo el levante de bloque de cemento a la vista,
pafietes, estuco y pintura, asi como los elementos complementarios contemplados en los
disefios y especificaciones técnicas. De igual manera, se incluyen las actividades
relacionadas con cubierta y cielos rasos, y el suministro e instalacién de los elementos de
carpinteria metélica requeridos para el funcionamiento y seguridad del cerramiento, entre
ellos portones, puertas y ventanas para las garitas y el sistema de concertina de seguridad.
La ejecucion de estas actividades se realizara de conformidad con los estudios y disefios, las
especificaciones técnicas, las cantidades de obra, el presupuesto oficial, los analisis de
precios unitarios y los demas documentos técnicos que hacen parte integral del presente
proceso de contratacién, garantizando que la alternativa seleccionada responda a las
condiciones fisicas del predio y a la necesidad de contar con un cerramiento permanente,
funcional y adecuado para la institucion educativa.

La poblacion beneficiaria del presente proyecto corresponde a la comunidad educativa de la
Institucién Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo, ubicada en el municipio

POBLACION de Uribia, departamento de La Guajira, conformada principalmente por los setecientos

BENEFICIARIA sesenta y cinco (765) estudiantes que actualmente reciben el servicio educativo en la
institucién, asi como por el personal docente, directivo, administrativo y demas personas que
desarrollan actividades propias del establecimiento educativo.

PLAZO:- El contrato de se realizard durante DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripcion del

acta de inicio, previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de la garantia.

CONVENIENCIA:

Segun lo expuesto, resulta conveniente la contratacion en los términos propuestos.

Se recomienda asi aceptar el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia en los términos
y condiciones planteados y que estan en concordancia con los principios de economia,
eficiencia y eficacia.

DEFINICION
TECNICA DE LA
FORMA EN QUE
LA ENTIDAD
PUEDE
SATISFACER LA
NECESIDAD

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso,
vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento
(5 %), de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrda como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entenderd incumplida en los supuestos enque el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la
destinacion minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en
el presente documento y en sus anexos.

2. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

13. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad]
El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC I1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir
el nimero de dias] habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

14. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir el
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido
como factor de calidad dentro de su oferta.

15. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de
criterios sociales y ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de
Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucion del
contrato las siguientes actividades:

[La entidad deberd indicar aqui las actividades a las que se comprometio el
proponente adjudicatario mediante el Formato 12 — Criterios socio ambientales
presentado con su oferta]

16. [Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios] El
contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado
es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por
la entidad.
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17. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe
comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del Contrato.

18. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o
al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los Bienes
Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo
el [La Entidad Estatal incluird el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio
de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa
por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento
del contrato.

21. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucion de la obra evidencia la
presencia de grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con el fin de
no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991,
convenio 169 de la OIT y demés normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan

[Incluir el siguiente paragrafoen caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes]
Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante
la ejecucion del contrato, quedaré exento de cumplir con las obligaciones relacionadas
con su utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores
Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien
nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una
justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la
ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberdn agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de
los tres (3) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion
con soportes o0 documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre
su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato
informara dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a partir de
la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien
de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le
informara al Contratista el bien nacional relevante que deberd adquirir
durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el
evento eximente de responsabilidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de las obligaciones generales establecidas en la clausula anterior, el
Contratista se obliga a:
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1. Ejecutar el trazado y replanteo de las areas objeto de intervencion, de acuerdo con
las condiciones establecidas en los documentos técnicos del proyecto.

2. Realizar el desmonte del cerramiento de madera existente, en una longitud de
cuatrocientos ochenta metros con cuarenta y nueve centimetros (480,49 ml), de
acuerdo con las cantidades establecidas en el presupuesto oficial.

3. Ejecutar las excavaciones para las cimentaciones y los rellenos con material comdn
para empedrado contemplados en el presupuesto oficial, de acuerdo con las
cantidades y condiciones previstas para la obra.

4. Ejecutar las obras en concreto previstas para el cerramiento, incluyendo solados en
concreto pobre, zapatas en concreto, concreto ciclépeo, vigas de cimentacion,
columnas, vigas cinta de amarre, vigas de soporte de muro empedrado de
proteccion, rejillas en concreto, losa de piso y losa en concreto aligerada con
tabelon, conforme a las cantidades y especificaciones establecidas para cada
actividad.

5. Suministrar e instalar el acero de refuerzo requerido para la ejecucion de las obras
de concreto previstas en el proyecto, de acuerdo con la cantidad establecida en el
presupuesto oficial.

6. Ejecutar las actividades de mamposteria y acabados para muros, incluyendo el
levante en bloque abujardado de cemento hueco a la vista, pafiete, estucoy pintura
para muros, de conformidad con las cantidades y caracteristicas establecidas en el
presupuesto oficial.

7. Ejecutar las actividades correspondientes a cubierta y cielos rasos, incluyendo la
impermeabilizacion de losa y el suministro e instalacion de cielo raso en PVC,
conforme a las cantidades establecidas en el presupuesto oficial.

8. Suministrar e instalar los portones en lamina de acero calibre 14, entamborados y
con acabado segun disefio, en la cantidad establecida en el presupuesto oficial.

9. Suministrar e instalar las puertas metalicas para las garitas, incluyendo las rejas de
proteccion, de conformidad con las cantidades establecidas en el presupuesto
oficial.

10. Suministrar e instalar las ventanas con protector enacero para las garitas, de acuerdo
con las cantidades establecidas en el presupuesto oficial.

11. Suministrar e instalar la concertina de seguridad, incluyendo tuberia, guayas y los
elementos necesarios para su instalacion, en la longitud establecida en el
presupuesto oficial.

12. Ejecutar las actividades que conforman la construccion del cerramiento de manera
integral, de acuerdo con las cantidades de obra, especificaciones técnicas, disefios
y deméas documentos que hacen parte del proceso, garantizando la correcta
ejecucion de los componentes que integran el alcance contratado.

13. Entregar las obras objeto del contrato completamente ejecutadas, incluyendo las
actividades previstas en el presupuesto oficial y dejando las areas intervenidas en
las condiciones requeridas para su entrega, de acuerdo con los documentos técnicos
del proceso.

OBLIGACIONES GENERALES DE LA INSTITUCION

La Entidad esta obligada a:

] Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad

ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el
desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

Forma de Pago: El valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccidn se pagara
por parte de la Institucién a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: a través de actas
parciales, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes, previo el
cumplimiento de los requisitos legales, sumado al informe de obra del Contratista, el
correspondiente informe de la supervisién, hastael 95%. Las actas de obra deberan
ser aprobadas por la interventoria externa contratada.

El pago correspondiente ala Ultima acta de obra se efectuara previa presentacion cel
acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes y el pago de los
correspondientes aportes parafiscales, salud pension y riesgos.

El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.
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En efecto, para todos los pagos, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia con
las obligaciones de seguridad social (Salud y pensiones) y aportes parafiscales (Aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje).

Todos los pagos estaran sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P. A. C. y al
cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

PACTO DE ANTICIPO: En el contrato que se derive del presente proceso de seleccidn, no
se hard entrega de anticipo.

LUGAR DE EJECUCION:

E La ejecucidn del proyecto se realizara en la Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica
Gutiérrez Fajardo, ubicada en la comunidad indigena Casutara, en el kilometro 114 de la via
férrea, margen derecho, municipio de Uribia, departamento de La Guajira, lugar en el cual
se desarrollaran las actividades correspondientes a la construccién del cerramiento de la
institucion educativa.

QUIEN

Todas las personas naturales o juridicas, constituidas bajo cualquier modalidad juridica, que
estén en capacidad legal, y técnica de adelantar un adecuado proceso para la creacion de la
plataforma requerida.

Que no se encuentren incursas en el régimen de incompatibilidades e inhabilidades
contempladas constitucional y legalmente; que ademas con la capacidad legal y suficiente
experiencia para adelantar el objeto contractual, y cumpla con las exigencias financieras,
técnicas y econémicas dispuestas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas del
proceso.

CRITERIOS PARA
LA  SELECCION
QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS
FAVORABLE

Los requisitos habilitantes para la participacion en el presente proceso de seleccion de
contratista y su forma de acreditacion se describen en el pliego de condiciones.

Igualmente, los criterios de evaluacion, asignacion de puntaje y criterios desempate se
enlistan en el capitulo 1V del pliego de condiciones.

ESTUDIO DE
MERCADO

El presupuesto oficial dispuesto para la ejecucion del objeto del presente proceso es de
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MI/CTE ($1.436.584.692,00
M/CTE), incluido el valor del AlU y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la
celebracidn, legalizacién, ejecucion y liquidacion del contrato. Lo anterior segln el ejercicio
realizado de conformidad con los perfiles de proyecto inscritos.

La Institucion adjudicara por el valor total propuesto del proponente seleccionado en
desarrollo del presente proceso y su ejecucion se realizara de acuerdo con los precios
unitarios establecidos en su propuesta econémica.

A continuacion se explican la forma como se calcularon los anélisis de precios unitarios para
establecer el presupuesto de la contratacion.

El célculo del valor estimado del proyecto, relacionado con la ejecucion de las obras que se
hace necesario adelantar en el presente proceso de seleccién con el objeto de contratar, las
especificaciones y estudios estimados. De igual forma, teniendo en cuenta los resultados de
los andlisis del sector realizados.

Se basaen la modalidad de contrataciona precio unitario, donde sus componentes principales
son los costos directos de las actividades de obray los costos indirectos relacionados con la
ejecucion.

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante andlisis de precios unitarios,
en los que se costean los siguientes factores:

Herramienta y Equipos
Materiales

Transporte

Mano de Obra

Eal N

Los precios de los componentes mencionados, se obtienen del andlisis de precios unitarios
realizados.
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Los costos directos estdn tomados de las cantidades de obra multiplicado por el precio
unitario de cada actividad, cuyo costo se calcula tomando como base el promedio del valor
comercial de los insumos afectandolo por la cantidad de los diferentes componentes del
andlisis entre ellos el transporte al sitio de la ejecucion de las obras y la ubicacion de las
mismas.

Los Costos Indirectos en procesos para proyectos de obra pablica, se relacionan con el costeo
de factores externos a las obras, pero necesarios para su ejecucion.

Asi, la Institucion puede asumir dentro de su presupuesto, para las entregas requeridas la
suma de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/ICTE
($1.436.584.692,00 M/CTE), para poder cubrir el valor total del presupuesto sefialado.

SUPERVISOR E

INTERVENTORIA

La supervision sera asumida por la Gerencia de la entidad.

Se contara con interventoria externa contratada por La Institucion.

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la
Ley 80 de 1993, lo dispuesto en el articulo 22 del Decreto 1510 del 2013—compilado por el
articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, la Institucion actuando como contratante
dentro del presente proceso, determinara y enumeraré los riesgos trasladados al proponente
seleccionado, y los que deberd asumir la Institucion, para la ejecucion del contrato.

Teniendo en cuenta la autonomia de la voluntad en la contratacion estatal, las normas
de orden publico y las buenas costumbres, al igual que los principios consagrados tanto

ANALISIS DE en la Constitucion como en la misma ley 80, ley 1150 y su decreto reglamentario 1510
RIESGOS de 2013-compilado por el Decreto 1082 de 2015, se determind que este proceso presenta
como riesgos los sefialados en el Anexo No. 01 de estos estudios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 del Decreto 1510 del 2013—compilado por
ESTUDIOS DEL el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015- v los lineamientos de Colombia Compra
Eficiente, la administracion municipal realizd el analisis necesario para conocer el sector
SECTOR . b P L
relativo al objeto del Proceso de Contratacion, el cual se encuentra adjunto a este documento
como Anexo No. 01 de estos estudios.
De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 7° de la Ley 1150 del 2007, y el Decreto
Reglamentario 1510 del 2013—-compilado por el Decreto 1082 de 2015-, para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del contrato que se celebre, esta
dependencia considera pertinente determinar los riesgos que pueden cubrirse mediante
garantia por ello EL CONTRATISTA debera constituir a favor de la INSTITUCION, una
Garantia Unica expedida a través de cualquiera de los mecanismos sefialados en el articulo
111 del Decreto 1510 del 2013—compilado por el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de
2015, que comprenda o cobije los siguientes eventos o riesgos:
Caracteristica Condicidn
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia
bancaria.
Asegurado/ Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo
beneficiario identificada con NIT 900446449 — 2
Amparo Cubrimiento Suficiencia Vigencia
Cumplimiento del | Perjuicios derivados del | 10%del valor del Plazo de ejecucion
contrato incumplimiento  total o | contrato del contrato y 6
parcial, el cumplimiento meses mas.
tardio o defectuoso; y el pago
del valor de las multes y de la
clausula penal pecuniaria.
Pago de salarios | Perjuicios por el | 5% del valor del Plazo del contrato
Amparos, prestaciones incumplimiento  de  las | contrato y 3 afios mas
i i sociales Legales e | obligaciones laborales del
vigencia 'y indemnizaciones contratista derivadas de la
valores laborales contratacién del personal
_ asegurados utilizado en el territorio
GARANTIAS: nacional para la ejecucion
del contrato
Perjuicios ocasionados por | Porel diezpor Por una
Estabilidad y | cualquier tipo de dafio o | ciento (10%) del vigenciade cinco
calidad de laobra deterioro, imputable al | valordel contrato (5) afios, contados
contratista, sufrido por la a partir de la
obra entregada a satisfaccion entrega final de la
obra.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
Tomador 0 razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
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referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esamanera.

e No seaceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista seauna union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del contratista
dentrode la e En casodenousarcentavos, los valores deben aproximarse al mayor
poliza Ej. Cumplimiento si el valor a asegurares $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

POLIZA ANEXA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo identificaca
con NIT 9004464492

v' Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comerciorespectiva, y no séloconsusigla,
a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

v" No se aceptangarantiasa nombre del representante legal o ce
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista

Tomador sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

v 0O Para el Contratista conformado por una estructua
plural (unién temporal, consorcio): la garantia deberé ser
otorgada portodos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

En cuantia equivalente a200 SMLMV

Asegurados

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados e Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez
Fajardo identificadaconNIT 9004464492

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
g NUmero y afo del contrato
| Objeto del contrato
Informacion necesaria ad Firma del representante legal del Contratista
dentro de la poliza a En caso de no usar centavos, los valores deben aproximars al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Si EL CONTRATISTA se negare a constituir las garantias ¢ sus prorrogas, la Institucion
dara por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por éste hecho la
misma deba reconocer 6 pagar indemnizacién alguna, quedando a salvo las acciones
judiciales que deba emprender la Institucion, para obtener el resarcimiento de los perjuicios
que ésta renuncia le acarree.

En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia,
debera ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia. La aseguradora respondera al
Municipio por el pago de todas las sumas que sean exigibles AL CONTRATISTA, por razén
del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

La garantia deberd ser expedida en la misma moneda del contrato.

El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados.
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El CONTRATISTA deberd mantener vigente las garantias a que se refiere esta clausula y
serd de su cargo el pago de todas las primas y demds erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cadavez que se disminuya o agote
por razén de las sanciones que se impongan.

MULTAS

Para la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, asi como para la
estimacion de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a efecto de respetar el
debido proceso al afectado a que se refiere el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad
observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo
con los trdmites internos y las competencias para aplicar dicho procedimiento en La
Institucion.

En todo caso, no se podra imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento sefialado,
0 con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligacion pendiente si ésta alin era
requerida por la entidad.

Las partes acuerdan que, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones, la Institucién, podra imponer multas sucesivas mediante resolucién motivada,
asi como el de declarar el incumplimiento, cuantificacion de los perjuicios, imponer las
multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Las partes
convienen en establecer las siguientes formas de conminar al cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato asi:

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya
lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecucion del contrato o en cumplimiento de sus
obligaciones durante la ejecucién del contrato, cuando se declare el incumplimiento y se
impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelara al municipio de Uribia por cada semana
de retraso en la ejecucion de las obras en base de la Programacién y plan de inversion
presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de comun acuerdo con la interventoria,
el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin exceder el Diez (10%)
por ciento del valor del mismo. En igual sancidn incurrira el Contratista que no presente la
documentacion requerida estipuladas en los pliegos de condiciones de la licitacion, respecto
al equipo de trabajo exigido en el Formato del pliego, en la oportunidad requerida por el
Interventor, y en todo caso antes del inicio de ejecucion de las obras objeto del presente
contrato. Para efectos de dar cumplimiento a la presente clausula, la Institucion y/o el
interventor verificaran semanalmente el cumplimiento, entre otros, del Cronograma de
POTESTADES Trabajo y las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado en el
EXCEPCIONALES pliego de condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y

DE LA . clausulas del presente contrato, quien deberd informar sobre su cumplimiento o
ADMINITRACION incumplimiento.

Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecucion de
las obligaciones no se requiere que La Institucion lo constituya en mora, el simple
incumplimiento o retardo imputable al contratista dara origen al pago de las sanciones de
apremio previstas en esta clausula. EIl CONTRATISTA autoriza al municipio de Uribia para
que descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa.
De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas suficientes para cubrir
la totalidad del valor de las multas, la Instituciénpodra obtener el pago total o parcial de la
multa mediante reclamacién de pago ante la compafiia de seguros, haciendo efectivo el
amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

MULTAS POR MORA:

En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecucién del contrato producto de la
adjudicacion del presente proceso de seleccion La Institucion impondra al CONTRATISTA
multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) de suvalor, sin sobrepasar el diez por ciento
(10%), sin perjuicio de otras sanciones que de acuerdo con el contratoy la ley le pueden ser
aplicables.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, la entidad impondra al
CONTRATISTA una pena pecuniaria por una suma equivalente al quince por ciento (15%)

del valor del contrato, a titulo de estimacidn anticipada de perjuicios.

Lo anterior no exime al CONTRATISTA del cumplimiento a cabalidad de la ejecucion del
contrato.
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En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del contratista o
de declaratoria de caducidad del contrato, La Institucion podra hacer efectiva la clausula
penal pecuniaria, por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del
contrato, suma que se estipula como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se
le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la
indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le
hayan irrogado vy a exigir el cumplimiento del contrato. El contratista autoriza al municipio
de Uribia a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la pena
pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir
la totalidad de su valor, la Institucién podré obtener el pago de la pena mediante reclamacion
de pago ante la compafiia de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la
garantia Unica

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO:

En virtud de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el contrato correspondiente al presente proceso de seleccién y,
cuando las circunstancias y condiciones de ejecucién del objeto contractualasi lo determinen,
la Institucion declararda mediante acto administrativo debidamente motivado, el
incumplimiento total o parcial del contrato y como consecuencia de ello hara efectiva la
clausula penal pecuniaria a titulo de estimacion anticipada de perjuicios.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y/O PENAL
PECUNIARIA.

Para la aplicacion de las multas por mora o incumplimiento parcial y la clausula penal
pecuniaria, se debera dar aplicacion al siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la
Institucion lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién, hara mencion expresa
y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe de interventoria o de
supervisién en el que se sustente la actuacién y enunciard las normas o clausulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en
desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la
realizacion de la audiencia, la que podratener lugar a la mayor brevedad posible. En el evento
en que la garantia de cumplimiento consista en péliza de seguros se vinculara también a la
aseguradora citando al garante de la misma manera que al contratista, mediante
comunicacién a que se refiere el literal a) del articulo 86 de la ley 1474 de 2011, enviandola
a la direccién de correspondencia informada por el contratista en el contrato.

b) El procedimiento de la citacién funcionard asi: Cuando el Interventor y/o Supervisor
designado por la Institucién consideren que el Contratista no esta ejecutando el contrato con
estricta sujecion a las condiciones técnicas y juridicas previamente establecidas entre las
partes, la Institucion, mediante comunicacion escrita, oficiara al Contratista informandole el
inicio del procedimiento administrativo, indicando las obligaciones presuntamente
incumplidas, las pruebas que lo soporten y las multas o las sanciones pecuniarias que
procedan, y le comunicara que en un término perentorio de tres (3) dias habiles siguientes al
recibo de la comunicacién se surtird audiencia para escucharlo en descargos, los cuales
podran ser presentados por escrito junto con la solicitud de practica de las pruebas que
considere necesarias para desvirtuar los cargos que le son imputados. Esta comunicacion se
enviara al fax o correo electrénico relacionado en la propuesta y se remitira copia de la misma
a la compafiia aseguradora. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado,
presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacién, enunciara las posibles
normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion, se concederael uso de la palabra al representante
legal del contratista 0 a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos,
en desarrollo de lo cual podrarendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir
las presentadas por la entidad.

¢) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe dla Institucion o su delegado,
podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando
por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto
desarrollo de la actuacién administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara
fechay hora para reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el procedimiento
en cualquier momento, si por algin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de
incumplimiento.

d) Una vez el Contratista responda a los requerimientos formulados por el Interventor y/o
Supervisor, éste deberd conforme al material probatorio, elaborar un informe detallado sobre
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los hechos que considera constitutivos de incumplimiento. Dicho informe debera contener el
concepto respecto de la procedibilidad de la multa o de la aplicaciéon de la clausula penal
pecuniaria, asi como la determinacion de su cuantia. El informe debera acomparfiarse de los
soportes y pruebas en que se fundamenta y remitirse a la Direccion de Planeacion y
presentado el informe a la Oficina Asesora Juridica, quienes avocaran conocimiento del caso,
y adoptaran todas las medidas tendientes a establecer la ocurrencia del incumplimiento, para
lo cual podra decretar pruebas y en general agotar el procedimiento que estime conveniente
a efectos garantizar la observancia del debido proceso.

e) En casode que el CONTRATISTA no se presentea la audiencia, ni presente sus descargos
por escrito, su silencio se entendera como aceptacion a los cargos que se le imputan. En el
evento que el CONTRATISTA no cuente con fax o correo electronico, se acudira al sistema
de correo certificado.

f) Una vez realizada la audiencia y recibidos los descargos, con el concepto elaborado por el
Supervisor y/o Interventor, debe contar con el visto bueno del (ordenador del gasto) se
determinard si debe continuar el procedimiento. Si la Institucion considera que el
incumplimiento amerita multa o la aplicacion de la clausula penal, expedira el
correspondiente acto administrativo mediante resolucién motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entender notificada en dicho acto publico.
Contra la decisién asi proferida s6lo procede el recurso de reposicién que se interpondra,
sustentard y decidira en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera
notificada en la misma audiencia.

g) Impuesta la sancion, y esté en firme la resolucién que imponga la multa por mora o
incumplimiento parcial o declare la penal pecuniaria, la Institucion podra descontar su valor,
de las sumas adeudadas al contratista en las actas de recibo parcial, final y liquidacion, si
esto no fuere posible, se hara el cobro a la compafiia aseguradora 6 por jurisdiccion coactiva,
tal como lo indica el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Si no existen saldos
serequerira al CONTRATISTA para el pago de la multa o de la clausula penal, en untérmino
méximo de diez (10) dias. En caso que éste no pague, se solicitard a la compafiia de seguros
o al garante, a través de correo certificado, para que asuma el pago correspondiente, con
cargo al amparo de cumplimiento, una vez se encuentre en firme el correspondiente acto
administrativo.

LIQUIDACION UNILATERAL

Aplicara en los casos previstos en la ley.

CLAUSULA DE
INDEMNIDAD

Como quiera que el presente estudio previo forma parte integral del futuro contrato a
celebrarse por parte de la Institucién, se entiende incorporada una clausula de indemnidad
conformeala cual, seraobligacion del contratistamantener indemne a la entidad de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

INDICACION DE
SI LA
CONTRATACION
RESPECTIVA
ESTA COBIJADA
POR UN
ACUERDO
INTERNACIONAL
O UN TRATADO
DE LIBRE
COMERCIO

SI_x_NO

El presente proceso esta cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio, lo
anterior de conformidad a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013 (compilado por el Decreto
1082 de 2015), de acuerdo con las siguientes reglas generales:

Atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.1.1 del Decreto 1510 de 2013 (compilado por el Decreto
1082 de 2015), se sefiala que por la cuantia y el objeto de la presente contratacién, se observara
las obligaciones que en materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales que le
apliquen. Por lo tanto, se procede a verificar cadauno de los tratados internacionales, segtin se ha
fijado, asi:

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratadas como Ofertas de bienes
y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que
trata la el capitulo 8.

En atencién a lo definido en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras puUblicas, en los cuales existe como
minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienesy servicios de origen colombiano y
(i) los proveedores colombianos.

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en
los Acuerdos Comerciales. Los municipios estan obligados por los Acuerdos Comerciales con
Chile, Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unidn Europea y por la Decision 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN.
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Que seprocede de acuerdo a lo contenido en cada uno de estos acuerdos a verificar si el objetoy
valor de la presente convocatoriase encuentrasometido a los mismos de la siguiente manera:

Valor del
Proceso de Excencion Proceso de
) Entidad Contrgtacién Aplicert)ble al Cor)tratacién
Acuerdo Comercial Est.atal superior al S —_ cubierto por
cubierta umbral del T ety el Acuer_do
Acuerdo Comercial
Comercial
| suNnO | SI/NO | suNo SI/NO
ALIANZA Chile Si No N/A No
PACIFICO Peru No N/A N/A No
México Si No N/A No
CANADA No N/A N/A No
CHILE Si No N/A No
COREA No No N/A No
COSTARICA Si No N/A No
ESTADOSAELC Si No N/A No
EST ADOSUNIDOS No N/A N/A No
MEXICO No N/A N/A No
3 El Salvador Si Si N/A Si
EE:_A,\II\I OGI;JTLEO Guatemala Si Si N/A Si
Honduras No N/A N/A No
UNITON EUROPEA Si No No No
COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES (CAN Bolivi . . .
Ecuadory Peru() — Decision 43% Si Si NIA Si
de 998

SOLICITUD CDP

Por lo expuesto en el presente estudio se proyectd la suma para el futuro contratoen MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.436.584.692,00
MI/CTE), con cargo al presupuesto de la vigencia 2026, para ser pagados con cargo al rubro:
2.1.2.02.02.005

APROBACION:

Original Firmado
YELKA GUTIERREZ BONIVENTO
Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo
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