
 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  PÁGINA 1 de 34 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 01 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FECHA 2019 

PROCEDIMIENTO  
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA CÓDIGO RG-GC-SAMC-01 

FORMATO  ANÁLISIS DEL SECTOR 
              

 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

MS-SAMC-008-2026 

 

Por medio del presente escrito la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad del Municipio de Sotaquirá Boyacá, 

En atención a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y Manual - Guía para la Elaboración 

de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente documento se deja constancia 

de los factores que “OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TOMA Y LAS 

ÁGUILAS, UBICADAS EN LAS VEREDAS LA TOMA Y CARREÑO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 

1. PERSPECTIVA LEGAL: 

Se trata de un contrato cuyo objeto es la obra o servicios de construcción, conforme lo establece el Artículo 32 Numeral 

1º de la ley 80 de 1993, y Artículo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, puesto que se trata de un contrato de obra pública 

en el Municipio de Sotaquirá Boyacá, y por ende la modalidad de Selección del Contratista  será SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, conforme a los principios establecidos en los artículo 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo 

establecido  el Artículo 2 numeral 2º  de la Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 

de 2012 y Decreto 1082 de 2015.    

Por lo anterior y para dar inicio al presente proceso de selección es indispensable establecer las variables que permiten 

de manera objetiva establecer el valor económico del presente proceso, de lo cual se debe tener en cuenta como 

componentes para establecer lo siguiente. 

 

2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR: 

 

2.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Aunque la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento ha mejorado, existen desigualdades significativas entre 

las áreas urbanas y rurales. En las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali, el acceso es casi universal, pero 

en zonas rurales y regiones de difícil acceso (especialmente en Amazonía, Chocó, y la región Caribe) todavía persisten 

altos índices de pobreza hídrica. Según datos del DANE y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cobertura de 

agua potable es del 95% a nivel nacional, mientras que la cobertura de alcantarillado es de alrededor del 85%. Sin 

embargo, en las zonas rurales, esta cifra baja drásticamente. 

El financiamiento público destinado a proyectos de infraestructura de agua y saneamiento ha sido limitado y depende en 

gran medida de subsidios estatales y de la cooperación internacional. A pesar de que Colombia ha avanzado en el 

financiamiento de grandes proyectos de infraestructura hídrica, el desajuste entre la demanda y la capacidad de inversión 

sigue siendo un reto, sobre todo en las regiones más apartadas. El Fondo de Adaptación al Cambio Climático, creado 

por el gobierno colombiano, ha dirigido recursos a proyectos de agua en zonas afectadas por fenómenos climáticos 

extremos (como el fenómeno de El Niño o las lluvias intensas), lo que ha permitido mitigar parcialmente los problemas 

de acceso al agua. 

En Colombia, los aspectos económicos del agua potable y saneamiento reflejan avances y retos significativos. Si bien 

ha habido progresos en la cobertura y el acceso a estos servicios, la desigualdad territorial, el impacto del cambio 

climático, los problemas de financiamiento y la calidad del servicio siguen siendo obstáculos clave para alcanzar una 

gestión eficiente y sostenible del agua en todo el país. La adopción de modelos innovadores de gobernanza, el impulso 
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de las alianzas público-privadas y la integración de tecnologías sostenibles serán fundamentales para enfrentar estos 

desafíos en los próximos años. 

ANÁLISIS DE DATOS DE LOS AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR. 

 

La actividad económica se segmenta en distintos sectores, cada uno de los cuales representa una faceta específica de 

la actividad económica. Estos sectores comparten características comunes, mantienen una cohesión interna y se 

distinguen de otras agrupaciones. La clasificación se lleva a cabo según los procesos de producción inherentes a cada 

sector. 

 

División según la economía clásica: 

 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

 

• Sector primario o sector agropecuario. 

• Sector secundario o sector industrial. 

• Sector terciario o sector de servicios. 

 

Sector primario o agropecuario 

 

Este sector se caracteriza por obtener sus productos directamente de la naturaleza, sin someterlos a procesos de 

transformación. Comprende actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Cabe destacar que la 

minería y la extracción de petróleo no se clasifican en este sector, sino que son consideradas parte del sector industrial. 

 

Sector secundario o industrial 

 

Engloba todas las actividades económicas de un país vinculadas con la transformación industrial de alimentos y otros 

tipos de bienes o mercancías. Estos productos sirven como materia prima para la manufactura de nuevos productos. 

 

• Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo 

• Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos 

y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

 

Sector terciario o de servicios 

Abarca aquellas actividades que, si bien no generan una mercancía directamente, son esenciales para el funcionamiento 

de la economía. Ejemplos de estas actividades incluyen el comercio, la restauración, la hotelería, el transporte, los 

servicios financieros, las comunicaciones, la educación, los servicios profesionales y el sector gubernamental. 

 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como 

sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin 

embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

 

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como sectores de la 

economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo 

anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son: 

 

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 
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2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente 

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte 

público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por mayor, minorista, 

centros comerciales, cámaras de comercio, san andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se 

relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. 

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades 

bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc 

7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la 

construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción.    

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y 

energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.). 

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, las empresas 

solidarias de salud, entre otras. 

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con 

los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.) 

Comportamiento del Producto Interno Bruto  

De acuerdo con el boletín técnico de noviembre 18 de 2025 publicado por el DANE sobre el Producto Interno Bruto, en 

el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 

2024pr: 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

● Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

En lo corrido del año 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 

crecimiento de 2,8%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.  

• Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.  

• Industrias manufactureras crece 1,5%. 
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Valor agregado por actividad económica  

Construcción  

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,5% en su serie original, respecto al 

mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
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• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 

crece 13,1%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 

equipo de construcción con operadores) decrece 3,4%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado 

de la construcción crece en 1,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 

crece 3,5%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 

equipo de construcción con operadores) crece 0,2%.  

 

Diagnóstico del acceso a agua potable y saneamiento en el mundo: 

De acuerdo a Corficolombiana, el acceso a agua limpia y saneamiento es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), establecidos en 2015 por los países miembros de las Naciones Unidas, para responder a los desafíos 

sociales, económicos y ambientales del mundo (ODS número 6). Para garantizar a 2030 la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para toda la población, intervenir eficiente y sosteniblemente todas las etapas del 

ciclo integral del agua resulta fundamental. 
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Con datos de 2022, 7 años después de su creación, los avances en el ODS 6 son limitados. En el mundo, 1 de cada 3 

personas no tiene acceso a servicios de agua potable y 2 de cada 5 no cuentan con servicios de saneamiento seguros. 

Entre 2015-2022, el número de personas sin acceso al agua potable y al saneamiento apenas se redujo en 4,3% y 7,9%, 

respectivamente. Mientras el progreso en las zonas rurales fue significativo, en las urbanas se estancó o disminuyó. 

El contexto actual presenta desafíos adicionales para el cumplimiento de estos grandes objetivos en materia de acceso 

al agua. El rápido crecimiento de la población, el aumento de la urbanización y las crecientes necesidades hídricas de 

los sectores agrícola, industrial y energético han elevado significativamente la demanda de agua global. Sumado a ello, 

la ONU (2023)5 prevé una mayor escasez de agua como resultado del incremento de las temperaturas globales 

causadas por el cambio climático y la contaminación de los recursos hídricos. 

 

Una de las principales barreras para el avance de este ODS ha sido el financiamiento. De acuerdo con el Banco Mundial, 

se requiere invertir 1,7% del PIB global por año en agua potable y saneamiento para alcanzar los ODS. Aunque esta 

cifra es mayor que lo requerido para los ODS de educación y de salud y bienestar, pero menor que los ODS de energía 

asequible y no contaminante, hambre cero y acción por el clima (Ver Tabla 1), representa un desafío importante en la 

medida en que actualmente apenas se invierte 1,1% del PIB para ello. Es decir, se requiere elevar en cerca de un 55% 

la inversión del sector (Corficolombiana). 
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Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural: 

Actualmente, Colombia presenta una cobertura del 74% en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 

básico en zonas rurales. Si bien este indicador es relativamente alto en comparación con otros países de la región, el 

país enfrenta grandes retos para reducir la brecha existente, especialmente en términos de calidad y continuidad de 

estos servicios. A pesar de los avances en cobertura, persisten dificultades en la gestión eficiente del agua, el tratamiento 

adecuado de aguas residuales y el mantenimiento de infraestructuras, lo que afecta directamente la salud pública. 

Además, la disponibilidad de estos servicios en lugares clave para la salud pública, como escuelas, centros de salud y 

comunidades rurales dispersas, sigue siendo insuficiente. La mejora en estos aspectos no solo es crucial para garantizar 

un acceso más equitativo, sino también para prevenir enfermedades relacionadas con el agua y mejorar la calidad de 

vida de las comunidades más vulnerables. Para lograrlo, se requiere un enfoque integral que combine inversión pública 

y privada, innovación tecnológica y fortalecimiento de las políticas públicas que promuevan la sostenibilidad y resiliencia 

de los sistemas de agua y saneamiento. 

 
Solo el 4% de los recursos asignados al sector de agua potable y saneamiento básico se destina a la zona rural, lo que 

refleja una desigualdad significativa en la distribución de los recursos entre las áreas urbanas y rurales. A pesar de los 

esfuerzos de intervención, se observa una clara ausencia de componentes de sostenibilidad a largo plazo en muchos de 

los proyectos implementados. Esta falta de enfoque en la durabilidad y el mantenimiento adecuado ha provocado que el 

76% de los sistemas de tratamiento de agua potable reportados en el SIASAR (Sistema de Información sobre los 

Servicios de Acueducto y Saneamiento) no estén operando correctamente, principalmente debido a fallas en su 

operación y mantenimiento. Más preocupante aún, el 39% de estos sistemas deben ser reconstruidos por completo, lo 

que no solo implica un gasto elevado, sino que también compromete la salud pública y el acceso constante a agua 

potable en comunidades vulnerables. Este panorama subraya la necesidad urgente de cambiar el enfoque de las 

intervenciones, priorizando no solo la construcción de infraestructura, sino también la capacitación y el fortalecimiento 
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institucional para asegurar la operación eficiente y la sostenibilidad de los sistemas en el largo plazo. Además, se debe 

promover una gestión integrada que incorpore tecnologías adecuadas, seguimiento constante y un modelo financiero 

sostenible para reducir la dependencia de los subsidios a corto plazo. 

 

Índice de Precios del Productor  
 
El IPP de la producción nacional, en enero de 2026 presentó una variación de 1,51% respecto a diciembre de 2025. 
 

 
 
En enero de 2026, el único sector que registró una variación superior a la media fue Agricultura, ganadería, silvicultura, 
caza y pesca con 5,41%. Los sectores Explotación de minas y canteras (0,55%) e Industrias manufactureras (0,40%) 
presentaron variaciones inferiores a la media (1,51%). 
 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CORRIENTES)  
 
El crecimiento de 13,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al tercer trimestre de 
2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles registró un incremento en su producción anual de 
14,8% y aportó 7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual; el grupo de construcciones en minas y plantas 
industriales, presentó un aumento de 21,3% y sumó 4,8 p.p. a la variación anual a precios constantes, el grupo de 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil incrementó su producción en 
21,8% y aportó 2,2 p.p. a la variación anual. 
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Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (III trimestre 
2025Pr / III trimestre 2024) 
 
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos 
de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se 
evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del 
año anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su producción. 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 13,1% con respecto al tercer trimestre 

de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 

 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la 

subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 

14,1% y sumó 6,2 p.p. a la variación anual total y 13,1 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, pistas de aterrizaje 

presentó un incremento en su producción con respecto al III trimestre de 2024 en un 157,9% y aportó 0,4 p.p. a la 

variación anual total y 0,9 p.p. a la variación anual del grupo. 

 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase 

acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registró una disminución en su 

producción de 3,5% y restó 0,2 p.p. a la variación anual total y 2,8 p.p. a la variación anual del grupo a precios constantes; 

mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones registró una variación de -16,8% y aportó 

-0,1 p.p. a la variación anual total y -1,2 p.p. a la variación anual del grupo. 

 

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y 
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gasoductos locales que presentó un descenso de 19,4% en su producción y descontó 0,9 p.p. a la variación anual total 

y 7,2 p.p. a la variación anual del grupo. En contraste, cables locales y obras conexas aumentó su producción con 

respecto al III trimestre de 2024 en 56,9% y sumó 1,2 p.p. a la variación anual total y 9,6 p.p. a la variación anual del 

grupo. 

 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes 

comportamientos con respecto al tercer trimestre de 2024: la subclase construcciones en minas incrementó su 

producción en 34,8% y sumó 3,2 p.p. a la variación anual total y 14,1 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la 

subclase centrales eléctricas presentó un aumento en su producción de 12,1% y sumó 1,6 p.p. a la variación anual total 

y 7,2 p.p. a la variación anual del grupo. 

 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, 

la subclase otras obras de ingeniería civil, incrementó su producción en 24,0% y sumó 2,1 p.p. a la variación anual total 

y 20,3 p.p. a la variación anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento 

presentó una variación de 9,3% con respecto al tercer trimestre de 2024 y aportó 0,1 p.p. a la variación anual total y 1,4 

p.p. a la variación anual del grupo. 

 

CIFRAS DEL MACROSECTOR  

De acuerdo con la información de la superintendencia de Sociedades, en cuanto a los indicadores de razón de 

apalancamiento, índice de solvencia y endeudamiento, se encuentran definidas así: 

Índice de solvencia (veces) = activo / pasivo 

Apalancamiento (veces) = pasivo / patrimonio 

En cuanto a la evolución presentada en los años 2020 a 2024 se presenta el siguiente comportamiento: 

 

En cuanto al macrosector el comportamiento de los indicadores se presenta a continuación: 
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En cuanto a la rentabilidad en el tiempo a nivel histórico de las 1.000 empresas más grandes, a corte de 2024 se presenta 

la siguiente evolución: 

 

En cuanto al macrosector el comportamiento de la rentabilidad para el año 2024 se presenta a continuación: 
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A nivel de regiones la rentabilidad se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

• ANÁLISIS DE DATOS DE CIFRAS TOTALES DE VENTAS 

 

Según el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, son indicadores de la capacidad financiera los siguientes: 

 

 
 

De acuerdo con la información consultada de la superintendencia de sociedades se estima para el presente proceso los 
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siguientes indicadores financieros: 

 

INDICADOR CONDICION HABILITANTE 

Índice de Liquidez ≥ 136. 

Índice de Endeudamiento ≤ 0.01 

Razón de cobertura de interés ≥ INDETEREMINADO 

 

Nota: la razón de cobertura de interés se considerará como habilitante, cuando sea indeterminada siempre que la utilidad 

sea positiva. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son: 

 

De acuerdo con la información consultada de la superintendencia de sociedades se estima para el presente proceso los 

siguientes indicadores organizacionales: 

 

INDICADOR CONDICION HABILITANTE 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0.11 

Rentabilidad del activo ≥ 0.11 

 

2.1 ASPECTOS TECNICOS 

 

IDENTIFICACIÓN DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CÓDIGO UNSPSC 

 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN 

72 15 35 00 SERVICIO DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 

77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL 

77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN 

30 10 32 00 ENREJADO 

20 12 25 00 EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE 

40 16 15 00 FILTROS 
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40 16 16 00 PURIFICACIÓN 

40 16 18 00 MEDIOS DE FILTRADO 

41 10 35 00 RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS 

72 10 29 00 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INSTALACIONES 

 

2.2. ASPECTOS TECNICOS 

 

Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, incluyendo el estado de la innovación y 

desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: 

 

• CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

 

El presente objeto del contrato no está integrado por bienes que puedan generar cambios tecnológicos o que sean un 

cambio tecnológico por ende este factor no es relevante al proceso de contratación. 

 

• AMPLITUD DE LA OFERTA DE CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA A CONSTRUIR. 

 

Se trata de un contrato de obra o servicios de construcción que puede ser ofrecido por varias personas naturales, o 

jurídicas que existan legalmente en Colombia o en el exterior, o en algún tipo de asociación permitida por la ley, e incluso 

por oferentes de la región e incluso del nivel local, que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos 

de condiciones definitivos. 

 

• ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

 

Se trata de un contrato de obra para, de acuerdo a estudios técnicos y diseños que soportan los estudios previos, tal 

como se establece en cantidades y anexo técnico de las obras a realizar, naturalmente tendrá que ampararse con sus 

respectivas garantías contractuales tanto de cumplimiento contractual como de la calidad o estabilidad de las obras 

ejecutadas. 

 

Por otra parte, el supervisor designado revisará y estará al tanto de la ejecución de las obras, con el fin de realizar un 

control sobre las mismas de manera constante y oportuna, por otra parte, se deben tener en cuenta las siguientes 

especificaciones y aplicarlas en caso de que las actividades a ejecutar deban cumplir con alguna de las siguientes normas 

según sea el caso. 

 

• Norma técnica NTC 4595 de 2006  

• Norma técnica NTC 4596 de 2006  

• Normas técnicas NTC 4640. NTC 4641, NTC 4726, NTC4730, NTC4731, NTC 4732, NTC 4733, NTC 4734 y 

las demás que apliquen para la construcción de Edificaciones públicas.  

• NSR-2010 y las demás normas y leyes aplicables de los proyectos de inversión pública para edificaciones. 

• INVIAS (para el caso de materiales de construcción de vías) 

• RAS 2000 (En Caso de contener instalaciones hidrosanitarias) 

• RETIE, RETILAP (En caso de tener parte eléctrica) 

• ACI - ASTM 

• ICONTEC 

• CCP (Para el caso de puentes) 

• Especificaciones particulares. 
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• CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA (CADENAS DE FRÍO, SISTEMAS DE VIGILANCIA, ETC.) 

 

Con la ejecución total de las cantidades previstas en el objeto, a entera satisfacción del Municipio, previo el cumplimiento 

de las condiciones de diseño, cantidad calidad y garantías, dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato. 

 

Para el presente proceso no se requiere de cadenas de frío, ni sistemas de vigilancia, el contratista se hace responsable 

del cuidado y protección de sus materiales en obra. 

 

• TIEMPOS DE ENTREGA. 

 

El tiempo o forma de ejecución de la obra o de la ejecución de los servicios de construcción será de tracto sucesivo, es 

decir a través del tiempo, y para lo cual se otorga un plazo de ejecución de UN (01) MES contado a partir de la fecha de 

inicio de ejecución del contrato. 

 

El supervisor vigilará el avance de las obras y realizará el seguimiento del mismo. 

 

2.3 ASPECTO REGULATORIO 

 

La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la que influye en 

el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera 

particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las 

modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. 

 

De acuerdo con la descripción del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y conforme a las normas regulatorias 

del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato está sujeto a los precios unitarios establecidos 

a partir de cotizaciones, adquisiciones anteriores y demás que puedan referenciarse para establecer costos del mercado. 

 

Este aspecto de trascendencia para el presente proceso de selección, de lo cual es necesario hacer énfasis en la 

experiencia requerida para participar en el presente proceso, ya que es indispensable solicitar que el proponente cumpla 

con requisitos generales y específicos, que haya realizado contratos de este tipo, ya sea a nivel local, regional, 

departamental o nacional, experiencia contenida en el registro único de proponentes y que le va a permitir a la entidad 

identificar si y sólo si el proponente que participe conoce las actividades a realizar, que cuenta con la capacidad 

económica para el desarrollo de la misma, situación de importancia ya que es idóneo para la entidad contratar con 

personas naturales o jurídicas que ya hayan desarrollado el objeto del presente proceso de contratación. 

 

De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulación en cuanto a ciertos impuestos nacionales y tributos 

que debe asumir el contratista vendedor consagrados por vía de estatuto tributario, los cuales inciden directamente en 

el precio del objeto del contrato. 

 

REGLAMENTACIÓN FECHA DENOMINACIÓN 

Ley 80 28 de octubre de 1993 
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública 

Ley 361 7 de febrero de 1997 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social 

de las personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 590 10 de julio de 2000 
Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
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empresa. 

Ley 816 07 de julio de 2003 
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a 

través de la contratación pública 

Ley 850 18 de noviembre de 2003 Por medio del cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 

Ley 1150 16 de julio de 2007 

Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones generales sobre la contratación con 

Recursos Públicos. 

Ley 1753 9 de junio de 2015 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2014-

2018 

Ley 1474 12 de Julio de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. 

Decreto 4170 03 de noviembre de 2011 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus 

objetivos y estructura. 

CONPES 3714 01 de diciembre de 2011 
Del riesgo previsible en el marco de la política de 

contratación pública. 

LEY 1508  

Por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas

 de presupuesto y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 019 10 de enero de 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública 

 

2.1 OTROS ASPECTOS 

 

• ASPECTO INTERNACIONAL - ACUERDOS COMERCIALES. 

 

Las Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los esquemas 

asociativos) están contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triángulo 

Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 

CAN. 

 

De lo anterior se ahonda aún más en los estudios previos, donde se hace un análisis completo de los acuerdos 

comerciales que tiene Colombia. 

● ASPECTOS MUNICIPALES 

 

Es indispensable que, para dar inicio al presente proceso, el municipio de Sotaquirá, conozca la actividad de la 

construcción, cuál ha sido su comportamiento, e identificar qué número de sociedades que se encuentran en el mercado 
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que puedan atender la necesidad, es importante que el proponente conozca el lugar de ejecución de las obras, la 

dinámica de la mano de obra, los costos asociados a ellas, si requiere transportes adicionales a los vehiculares, como 

mulares o de otro tipo, el costo de transportes, la ubicación de las fuentes de materiales, es decir todos los aspectos 

relevantes del municipio y que pueden influir en el análisis de costos. 

 

3. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

 

A continuación, se presenta el análisis de la oferta para el sector económico al cual pertenece el objeto del contrato. Para 

ello, se consultaron los aspectos generales de cómo y quiénes pueden proveer el (los) bien(es), obras y/o servicio(s) que 

necesita la entidad; para ello se consultó la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y de la oferta de 

la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
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El análisis nos demuestra que a nivel nacional se han contratado 10,65 billones, mediante 57.940 contratos de los cuales 

de acuerdo al valor, los proveedores tienen origen con el 15,24% en el distrito capital de Bogotá, seguido por Antioquia 

con el 12.53%, mientras que para el departamento de Boyacá solo se encuentran el 5,67%.  Teniendo en cuenta el valor 

de los contratos, el 30,97% tienen origen en el Distrito Capital Bogotá, seguido por Antioquia con el 28.16%; mientras 

que en el departamento de Boyacá se encuentran el 1.67%. En cuanto al proceso de selección se evidencia que dichos 
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recursos han sido contratados principalmente mediante procesos competitivos, siendo el más representativo la licitación 

de obra pública. 
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Adicionalmente a lo anterior se puede identificar que los recursos se han ejecutado mediante el concurso de 29.170 

proveedores de los cuales el 97,92% han sido proveedores individuales y el restante proveedores plurales, en cuanto al 

valor de los contratos el 91,44% se ejecutaron con proveedores individuales y el restante proveedores plurales.  

ESTUDIO DE LA DEMANDA / ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

 

Atendiendo a la necesidad de contratar con el objeto del presente proceso, según la consulta de 

www.colombiacompraeficiente.com, se tienen los siguientes resultados. 
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Se puede verificar que, para los códigos, la entidad ha contratado un poco más de 1.170 millones, mediante 13 contratos, 

con 10 proveedores diferentes, con domicilio principalmente en el departamento de Boyacá (90,00%). En cuanto a la 

modalidad de selección, se evidencia que dichos recursos han sido contratados principalmente mediante procesos 

competitivos, siendo los más representativos el concurso de méritos y la selección abreviada de menor cuantía. 

 

● QUIEN VENDE EL BIEN, CONSTRUYE LA OBRA O PRESTA EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN 

 

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus principales 

características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero. Esta 

identificación permite determinar posibles riesgos de colusión y también establecer el poder de negociación de los 

proveedores, el cual está relacionado con el número de competidores presentes en el mercado y las participaciones de 

cada uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación de cada uno de ellos. Esto 

puede traducirse en precios más altos o condiciones menos favorables para la Entidad Estatal. 

 

Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos e información del Sistema de 

Información y Reporte Empresarial –SIREM–4; las bases de datos de las Cámaras de Comercio y de los gremios; y 

cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten 
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conocer la información financiera del sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la Entidad Estatal 

pueda establecer los requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta las 

condiciones generales del sector, para lo cual una vez revisados algunos procesos se establece que los requisitos 

básicos para poder participar son: 

 

Cualquier persona natural o jurídica que demuestre la idoneidad y experiencia concordante con el objeto del contrato, y 

que acredite dentro del Registro Mercantil y registro Único de Proponentes poseer el objeto social y actividad económica 

directamente relacionada con el objeto del contrato y acreditar los siguientes aspectos: 

 

1. Aspectos jurídicos, según pliego de condiciones 

2. Aspectos de idoneidad acreditados a través de la clasificación UNSPSC. Certificada en el R.U.P. 

3. Aspectos de Experiencia acreditados según el Codificador UNSPSC y Certificada en el R.U.P 

4. Aspectos financieros, económicos y organizacionales acreditados a través del R.U.P.   

5. Aspectos técnicos Y de Capacidad de contratación que para el efecto se incluirán en el pliego de condiciones 

 

● CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 

 

La Entidad al determinar los partícipes en la producción, comercialización y distribución de los bienes puede mejorar la 

eficiencia y la economía de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el número de intermediarios. 

 

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, los 

costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes o suministro del servicio. 

 

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que corresponde a la cadena de producción 

o distribución o suministro del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra o servicio 

hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra 

o servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante, 

importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc. El análisis debe 

incluir los precios, su comportamiento histórico y las perspectivas de cambios sobre estos 

 

Por la naturaleza del objeto del contrato se determina que las persona naturales o jurídicas que pueden ofrecer la 

construcción de la obra o los servicios de construcción son cualquier persona natural o jurídica local o nacional, por ende, 

determinarlos para el caso en concreto es muy extenuante e ilimitado, por ello se ha diseñado un proceso abierto y con 

la búsqueda de pluralidad de oferentes. 

 

La construcción de la obra o la ejecución de los servicios de construcción son los comunes al giro del comercio local y 

nacional y por ende no requiere un mayor análisis.   En relación con los precios, como se ha manifestado, se tiene como 

referente los precios unitarios de obra pública establecidos por la gobernación de Boyacá en el estudio previo. 

 

LOGÍSTICA ASOCIADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO:  

 

● PRODUCCIÓN: 

 

Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los métodos de producción de los potenciales 

proveedores.  

 

Se trata de un objeto de obra o servicios de construcción el cual no tiene mayor análisis del sector de producción, puesto 

que no se trata de la adquisición de bienes terminados manufacturado, elaborados por persona diferente al contratista, 
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excepto por la adquisición de materiales de construcción, sino corresponde a unas cantidades de obra según los diseños 

municipales, que deben ser construidas por el contratista de forma directa   a precios unitarios fijos establecidos  sin 

forma de reajuste, que no requiere cantidades adicionales para suplir escasez o agotamiento de inventarios, por cuanto 

ya se tiene determinada la cantidad en relación con las familias focalizadas.   

 

● DISTRIBUCIÓN: 

 

La Entidad Estatal debe conocer cómo funciona el transporte y cuáles son los tiempos de entrega que manejan los 

potenciales proveedores con los que van a contratar cierto producto. 

 

En los cálculos del proyecto se contempla la obra terminada en el sitio donde se localiza el objeto del presente proceso, 

de ahí que estos costos de transporte están incluidos, por lo tanto está en la capacidad de darle cumplimiento al objeto 

contractual, de la logística de distribución de los productos está encargado directamente el contratista, por lo tanto este 

aspecto está garantizado por parte del oferente seleccionado, él determinará cómo debe ser la llegada de materiales de 

acuerdo con el avance de sus actividades. 

 

● Cuál es la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribución al mismo proveedor del bien o producto 

o contratar el transporte de forma independiente 

 

Para el caso en concreto, siendo que el objeto lo constituye la construcción de la obra o la ejecución de los servicios de 

construcción a través de la utilización de cantidades de obra a precios unitarios, se puede establecer que es el mismo 

contratista el que debe adquirir, transportes y almacenar y utilizar estas cantidades de obra o materiales para la ejecución 

del objeto del contrato, y estas cantidades de obra serán pagadas por la entidad a través de los precios unitarios  

establecidos por la entidad según la descripción del objeto del contrato. 

 

La entidad ha calculado el precio del objeto contractual a todo costo, la entidad no hará entrega de ninguna cantidad de 

obra, esta será una obligación total de parte del contratista y con estos gastos será calculado el precio del objeto del 

contrato.  

 

Para la entidad resultaría más gravoso y desgastante desde el punto de vista económico y administrativo adquirir por 

separado las cantidades de obra y por ello no se hará así.   

 

● Cuáles son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el producto 

 

El tiempo de ejecución de la obra será de tracto sucesivo, es decir a través del tiempo y para lo cual se ha establecido 

un plazo de ejecución concordante con la naturaleza de las obras a ejecutar. Corresponde al término establecido para la 

ejecución del contrato de obra TRES (03) MESES. 

 

● El producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar sus propiedades 

 

Si, para el caso de las cantidades de obra perecederas, como es el cemento, pero estos asuntos son del giro y 

administración del contratista que ejecutará la obra o servicios de construcción, pues como se ha indicado el objeto del 

contrato se contrata a todo costo asumido por el contratista, es esta quien debe asumir los gastos que genera el cuidado 

y conservación de las cantidades de obra necesarias para la ejecución del objeto del contrato. 

 

● El ahorro de comprar en bloque y almacenar es mayor que los costos de distribuir a varios lugares 

 

Se trata de un contrato de obra o servicios de construcción en que el objeto se pagará a todo costo no siendo necesario 
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almacenaje o bodegaje de cantidades de obra por parte de la entidad, sino que estos son gastos incorporados al precio 

del contrato según los precios unitarios de las cantidades de obra descritas desde el estudio previo y que se reflejarán 

en el pliego de condiciones.   

 

● INVENTARIO 

 

Es la cantidad de existencias bien sea de materia prima, producto en proceso o producto terminado que hay en 

determinado momento. En caso de que una Entidad Estatal esté contratando un bien que requiera de un proceso de 

producción y abastecimiento, debe estudiar los esquemas de inventario de los posibles oferentes además de su propio 

nivel de inventario, Y para este efecto la entidad debe tener en cuenta. 

 

Si la demanda se encuentra muy bien pronosticada y no hay necesidad de contar con un inventario considerable en caso 

de desabastecimiento. 

 

El objeto es la construcción de una obra, y el manejo de los materiales es responsabilidad del contratista, sin embargo, 

la entidad a través de la supervisión realizará la vigilancia al respecto. 

 

Se trata de un contrato de obra o servicios de construcción en el cual el contratista deberá contar con inventario mínimo 

de material o cantidades de obra, de acuerdo con la naturaleza del contrato, de tal manera que no se genere paralización 

por falta   de materiales.  

 

Aunque debe resaltarse que algunos constructores poseen grandes proveedores de materiales con los cuales se puede 

confiar en la no posibilidad de desabastecimiento de cantidades de obra. 

 

● El bien o producto requiere suministro constante, es decir es indispensable para el funcionamiento diario de la 

Entidad Estatal y no se puede correr el riesgo de desabastecimiento. 

 

Si, este suministro de cantidades de obra debe ser previsto por el contratista ya sea por cuenta propia o a través de 

proveedores de materiales por cuenta del contratista, de tal manera que se garantice la no falencia de materiales 

necesarios para la ejecución de la obra.   

 

● El bien o producto es perecedero, es decir, mantener el inventario por un periodo de tiempo dado se puede 

traducir en la pérdida del producto. 

 

No, los bienes objeto del contrato no son perecederos, teniendo en cuenta que no requieren de cadena de frío, o de 

almacenaje especial, adicionalmente el contratista es responsable por su almacenamiento, transporte y mantener lo 

necesario en los sitios de las obras. 

 

● La Entidad Estatal cuenta con el espacio adecuado para mantener el inventario y si esto representa un costo 

adicional 

 

No, la entidad no se hará cargo del almacenaje o bodegaje de materiales o cantidades de obra, este asunto será de 

exclusivo manejo del contratista pues hace parte del giro normal y total de la ejecución de la obra.   

 

● Modalidad de selección del contratista 
 
De acuerdo a la justificación del proceso es por Selección Abreviada de Menor Cuantía, conforme a los principios 

establecidos en los artículos 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido el Artículo 2 numeral 2º de la Ley 1150 de 2007, 
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lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, en especial Artículo 

2.2.1.2.1.2.2.0. 

 

● Objeto del contrato 

 

OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TOMA Y LAS ÁGUILAS, UBICADAS 

EN LAS VEREDAS LA TOMA Y CARREÑO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

● Cantidad del bien o servicio. 

ITEM ITEM GOB DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

  PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA LA TOMA     

1 CONSTRUCCION HIDRAULICA. FILTRO LENTO     

1,01 4.01.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 200 
PSI. (UNIÓN MECÁNICA). 

ML 13,0  $           60.625,77   $          788.135,00  

1,02 COTIZACIÓN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2 1/2" RDE 21 / 
200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). 

ML 24,0  $           57.498,00   $       1.379.952,00  

1,03 4.03.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 90° 
RDE 21 D=3" 

UND 6,0  $          128.575,50   $          771.453,00  

1,04 COTIZACIÓN 
 SUMINISTRO E INSTALACIONTAPON SELLADO DE 2 1/2" 
PRESION 

UND 12,0  $           16.830,00   $          201.960,00  

1,05 COTIZACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC  P D=3" UND 12,0  $           94.530,00   $       1.134.360,00  

1,06 COTIZACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADO PVC DE 3x 2 1/2" UND 18,0  $           40.350,00   $          726.300,00  

SUBTOTAL            $       5.002.160,00  

2 MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA LA TOMA     

2,01 COTIZACIÓN 

 Levantamiento Topografico Acueducto la Toma, con ajuste al 
proyecto de la Red  Geodesica Nal (IGAC), 
Bocatoma,aduccion,desarenador, conducción, planta de tratamiento 
y localización de usuarios, tres mojones de referencia 

GLB 1,0  $       9.070.476,00   $       9.070.476,00  

2,02 COTIZACIÓN 
 Suministro e inst. de gravas siliceas de 1" hasta  
1/8" 

BT 420,0  $           31.398,00   $      13.187.160,00  

2,03 COTIZACIÓN 
 Suministro e Inst. de lecho filtrante segun norma   
AWWA B 100-53 incl. Transporte 

BT 741,0  $           35.355,00   $      26.198.055,00  

2,04 COTIZACIÓN 
 Restauracion de Tanques de agua con Toxement  
EUCO-PLUG 

M2 65,0505  $           11.667,00   $          758.944,00  

2,05 1.03.07 Pañete impermeabilizado 1:3 M2 75,0  $           38.524,31   $       2.889.323,00  

2,06 COTIZACIÓN 
 Pintura.Encerramiento perimetral. Lavado,grateado,lijado y pintura 
esmalte  Ext. e  
Int. para cerramiento en malla ,tubo y angulo 

M2 275,0  $           28.391,00   $       7.807.525,00  

2,07 COTIZACIÓN 
 Dotacion Laboratorio PTAP floculador, Fotometro, medidor SKU: HI 
98308 multiparametro, Hanna,vasos de precipitado,balanza de 
precision. 

UND 1,0  $     18.952.600,00   $      18.952.600,00  

2,08 COTIZACIÓN 
 Suministro e instalacion valvula Mariposa  d=  3"  
Incl. bridas y adaptadores roscados  PVC  3" 

UND 3,0  $       1.149.354,00   $       3.448.062,00  
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2,09 COTIZACIÓN 
 suministro e instalacion valvula compuerta  HD   
d= 4" sello elastico  250 psi. 

UND 2,0  $       1.669.355,00   $       3.338.710,00  

2,1 COTIZACIÓN 
 Analisis fisico quimico y microbiologico para la  
fuente de agua tratada 

UND 4,0  $          320.000,00   $       1.280.000,00  

2,11 COTIZACIÓN 
 Arranque y puesta en funcionamiento PTAP,  
pruebas de  tratabilidad 

GLB 1,0  $       5.500.000,00   $       5.500.000,00  

2,12 COTIZACIÓN 
 Macromedidor para agua potable  Woltman  
WMAP EVO R 160  janz 3" incl. certificado de  
calibracion e instalacion 

UND 2,0  $       8.755.117,00   $      17.510.234,00  

2,13 COTIZACIÓN 
 Bomba electromagnetica dosificadora de cloro. 2  
L/H con alimentacion electrica  incl. Instalacion 

UND 1,0  $       7.500.000,00   $       7.500.000,00  

2,14 COTIZACIÓN 
 Obtencion de Autorizacion sanitaria y Consecion de Agua superficial 
de la vereda la Toma 

UND 1,0  $     35.000.000,00   $      35.000.000,00  

2,15 COTIZACIÓN Adecuacion Terreno en Material Comun M3 560,0  $           26.955,00   $      15.094.800,00  

2,16 COTIZACIÓN Sum. e  inst Tuberia PVC D= 3" ML 24,0  $           70.633,00   $       1.695.192,00  

SUBTOTAL            $    169.231.081,00  

  PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA CARREÑO (LAS ÁGUILAS)     

3 PRELIMINARES     

3,01 COTIZACIÓN 

 Levantamiento Topografico Acueducto la LAS AGUILAS , con ajuste 
al proyecto de la Red  Geodesica Nal (IGAC), 
Bocatoma,aduccion,desarenador, conducción, planta de tratamiento 
y localización de usuarios, tres mojones de referencia 

UND 1,0  $       9.070.476,00   $       9.070.476,00  

3,02 COTIZACIÓN Pintura piso en barniz epoxico dos manos M2 98,0  $           26.711,00   $       2.617.678,00  

3,03 COTIZACIÓN 
 suministro e instalacion de modulos de Sedimentacion o Paneles 
Tipo Colmena h = 1.04 m. en poliestireno 

UND 12,0  $       1.415.248,00   $      16.982.976,00  

3,04 COTIZACIÓN CAMBIO CANALES DE DISTRIBUCION EN PVC D= 4"/2 UND 4,0  $           92.853,00   $          371.412,00  

3,05 COTIZACIÓN Suministro e instalacion registro de bola D=2" und 6,0  $          113.181,00   $          679.086,00  

3,06 COTIZACIÓN 

DOTACION LABORATORIO  PTAP  
floculador,Fotometro,medidor  SKU: HI 98308   
multiparametro, Hanna,vasos de  
presipitado,balanza de presicion. 

UND 1,0  $     18.952.600,00   $      18.952.600,00  

3,07 COTIZACIÓN 
Suministro e Inst. de lecho filtrante segun norma AWWA B 100-53 
incl. Transporte 

m3 47,05  $          868.740,00   $      40.874.217,00  

3,08 COTIZACIÓN 
Suministro e Inst. carbon antracitico según estandar D 388-84 de la 
ASTM. 

BT 23,0  $          135.377,00   $       3.113.671,00  

3,09 COTIZACIÓN 
Suministro de kid de primeros auxilios incluye camilla con arnes e 
inmovilizador. 

UND 1,0  $          580.000,00   $          580.000,00  

3,1 COTIZACIÓN Cambio canal distribucuin PVC D= 4"/2 UND 2,0  $           98.000,00   $          196.000,00  

3,11 COTIZACIÓN 
Analisis fisico quimico y microbiologico para la fuente de agua 
tratada 

UND 6,0  $          350.000,00   $       2.100.000,00  
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3,12 COTIZACIÓN 
Arranque y puesta en funcionamiento PTAP,con pruebas de 
tratabilidad, determinacion y dosificacion de productos 
quimicos,segun pruebas de tratabilidad 

GLB 1,0  $       5.500.000,00   $       5.500.000,00  

3,13 COTIZACIÓN 
Macromedidor para agua potable Woltman WMAP EVO R 160 janz 
3" incl. certificado de calibracion e instalacion 

UND 2,0  $       8.755.117,00   $      17.510.234,00  

3,14 COTIZACIÓN 
ejecucion de actividades de pintura, cerramiento perimetral,  
Lavado,grateado,lijado y pintura esmalte Ext. E Int. para cerramiento 
en malla ,tubo y angulo 

M2 105,6  $           28.391,00   $       2.998.090,00  

3,15 COTIZACIÓN Escalera de aluminio l=3.80 m 13p telescopica ajustable UND 1,00  $       1.535.301,00   $       1.535.301,00  

3,16 COTIZACIÓN 
Bomba electromagnetica dosificadora de cloro. 2 L/H con 
alimentacion electrica incl. Instalacion 

UND 1,00  $       7.500.000,00   $       7.500.000,00  

SUBTOTAL            $    130.581.741,00  

4 CONSTRUCCION CERRAMIENTO CAPTACION     

4,01 2.01.70 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 8,97  $           70.577,63   $          633.081,00  

4,02 2.02.09 
CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 
60C/40P 

M3 8,97  $          588.756,70   $       5.281.148,00  

4,03 2.02.13 
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) 
SECCION RECTANGULAR 

M3 2,70  $          887.643,35   $       2.396.637,00  

4,04 2.02.34 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa 
(37000 PSI) 

KG 156  $             6.843,45   $       1.067.578,00  

4,05 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa 
(60000 PSI) 

KG 168  $             7.675,05   $       1.289.408,00  

4,06 2.03.01 
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 
PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 

M3 2,75  $       1.136.574,77   $       3.125.581,00  

4,07 COTIZACIÓN Concreto ciclopeo piedra Limpia M3 4,5  $          783.298,00   $       3.524.841,00  

4,08 2.19.06 
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE 
TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") 

M2 32,00  $          232.149,23   $       7.428.775,00  

4,09 COTIZACIÓN 
Puerta peatonal en tuberia galvanizada de 2" malla eslabonada cal 
10 angulo 11/2" x 3/16" 
altura 2x2 m de ancho con soportes incl pintura 

UND 2,00  $          900.000,00   $       1.800.000,00  

4,1 2.01.62 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA M2 60  $             7.755,37   $          465.322,00  

SUBTOTAL  $      27.012.371,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $    331.827.353,00  

ADMINISTRACIÓN (22%)  $      73.002.018,00  

IMPREVISTOS (3%)  $       9.954.821,00  

UTILIDAD (5%)  $      16.591.368,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $      99.548.207,00  

TOTAL OBRA  $    431.375.560,00  
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● Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 

construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

 

No requiere permisos ni autorizaciones. 

 

● Valor de los contratos y forma de pago 

 

Se establece de acuerdo a las cotizaciones realizadas por la entidad. 

 

• Número de contratos suscritos y vigencias de los mismos. 

 

Se ha analizado la plataforma de SECOP para conocer los procesos que se han realizado con objetos similares al del 

presente proceso contractual en el Departamento de Boyacá: 

 

 

 

Nº 
No. DE 

PROCES
O 

ENTIDAD OBJETO VALOR TOTAL 

1 
MG-SA-
MC-001-

2025 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

GÁMEZA 

MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ADECUACION 
PARA LA PLANTA EL MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) 
DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA. 

$114.334.173,86 

2 
SAMC-

MT-006-
2025 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

TOGÜÍ 

OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE PTAP DE LA VEREDA 
HATILLO SECTOR SANTA MARÍA DEL 
MUNICIPIO DE TOGÜÍ-BOYACÁ. 

$215.274.906,50 

3 
CO-002 
DE 2025 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 
EMPOVITERBO SA 

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DENOMINADA LOMITAS Y 
NACIMIENTO EGIPTO DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO –BOYACÁ. 

$ 401.336.572,20 

4 
SAMC-
002 DE 

2025 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL DE SEMA 

OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO, 
DOTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUA 
POTABLE DE LOS ACUEDUCTOS URBANO Y 
RURALES EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE 
SEMA-BOYACA. 

$ 385.553.001,12 

5 
SAMC-

004-2024 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

CUITIVA 

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE ACUEDUCTO ARBOLOCOS, LLANO 
ALARCÓN, AMARILLOS, BALCONES, TAPIAS 
Y CORDONCILLOS DEL MUNICIPIO DE 
CUITIVA BOYACÁ. 

$ 117.109.895,00 

 
● Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento 

 

La mayoría son procesos de inversión. 
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● Si ha habido lugar a vigencias futuras 

 

No se han requerido. 

 

● Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas 

 

AFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
ASESORÍAS GEOAMBIENTALES S.A.S. 
BC INGENIERÍA S.A.S.  
HIDROLAB S.A.S. 
CATAR CONSTRUCCIONES S.A.S.  
 

● Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones, multas, caducidad o declaratoria de 
incumplimiento. 

 
A la fecha no se han reportado en los procesos consultados. 
 

● Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores. 
 
Se hace de diferentes formas, con anticipo y acta de pago final, con anticipo y actas de pago parcial, sin anticipo y actas 
de pago parcial, los porcentajes varían en cada uno de los procesos. En este caso, será por actas parciales. 
 

● Cronograma del Proceso de Contratación. 

 

El cronograma se publica con la invitación y los pliegos definitivos; se realizan de acuerdo con la normatividad vigente al 

momento de abrir el proceso, en lo que respecta al cronograma para adelantar el presente proceso de selección es 

indispensable tener en cuenta lo regulado por la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, frente a la publicidad del 

proceso de selección, regulación que identifica etapas e publicación de los documentos, observaciones, asignación de 

riesgos y adjudicación del contrato, término que no puede superar los 45 días hábiles.  

 

● Tiempos y lugares de entrega acordados 

 

Los plazos varían de acuerdo a la complejidad de la obra, pero para este tipo de procesos oscilan entre 1 y 4 meses 

aproximadamente. Para este proceso, no puede pasar más de un (01) mes.  

 

● Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros 

 

Garantía de Cumplimiento  

Garantía de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones  

Estabilidad de la obra 

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual  

 

5. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 

Entre tanto para la consecución de los riesgos derivados de este proceso de contratación y de los que va a celebrar la 

entidad, es posible definir que la distribución de riesgos, ha sido regulada por el decreto 1082 de 2015, y que mediante 

circulares y manuales expedidos por Colombia Compra eficiente, ha permitido que la entidad distribuya los riesgos 

derivados de la contratación de esta obras, mitigando los riesgo y definiendo los mecanismos para la mitigación, que 
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corresponden a garantías que deberán efectuarse a favor de la entidad; es así que se ha revisado proceso de declaratoria 

de incumplimiento en siniestros presentados en periodos anteriores y se ha encontrado que contratistas que han prestado 

sus servicios a la entidad no se les ha declarado este tipo de mecanismos sancionatorios, por se entiende que la 

ejecución ha sido completa, finalizando en la liquidación de los mismos de manera bilateral, aun cuando se hayan exigido 

garantías de cumplimiento, en calidad, estabilidad, salarios y prestaciones y responsabilidad civil extracontractual en 

algunos eventos. 

 

Para el presente proceso el análisis de riesgo se presenta en los estudios previos, por lo tanto, allí puede consultarse, 

estudiarse y si hay observaciones dudas o inconsistencias formularlas por escrito. 

 

6. DE IGUAL MANERA PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS ANTERIORES 

PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE: 

 

No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

1 

¿La Entidad Estatal requiere una firma 

con una persona natural con tarjeta 

profesional? (En esta reflexión se 

cubren aspectos legales 

y organizacionales) 

Puede ser persona natural o 

jurídica o en asociación. 

La entidad puede suplir la necesidad con 

una persona jurídica o con una persona 

natural idónea en lo relacionado con el 

alcance real del objeto contractual. 

2 

¿Cuál es la experiencia que requiere 

quien presta el servicio de acuerdo con 

la complejidad del caso? (En esta 

reflexión se cubren aspectos 

comerciales, técnicos y de análisis de 

Riesgo) 

Anexar contratos en este tipo 

de procesos. 

La experiencia requerida será exigida a 

través de Códigos UNPSC, establecidos 

en el Estudio previo los cuales deben ser 

inherentes al proceso de selección. 

Además, se solicitará Experiencia 

específica la cual 

constará en el Estudio previo. 

3 

¿La Entidad Estatal ha contratado 

recientemente los servicios de 

construcción y obras requeridas? 

NO N/A 

4 
Cuál fue el Valor del Contrato en 

vigencia anterior 

 

N/A 

 

N/A 

5 
Cuál fue la estructura del Contrato en 

vigencia anterior. 
N/A N/A 

6 

¿La necesidad de la Entidad Estatal 

fue satisfecha con los Procesos de 

contrataciones anteriores? 

N/A N/A 

7 

El tipo de remuneración recomendada 

para el objeto contractual y el motivo 

por el cual se escoge ese tipo de 

remuneración desde la economía, la 

eficiencia y la eficacia del Proceso de 

Contratación. Es decir, como se hará 

el pago: Puede ser con anticipo, sin 

anticipo, un valor mensual fijo, un valor 

por hora trabajada por hora ejecutada, 

cuota Litis, o una combinación de las 

El Municipio de Sotaquirá 

pagará el valor del contrato 

así: 

 

Mediante actas de pago 

parcial 

Esta forma de pago se establece con el 

fin de la garantía y protección de los 

recursos públicos y teniendo como punto 

de partida la facultad concedida por el 

Artículo De conformidad con el artículo 

2.2.1.1.2.2.2. del decreto 1082 de 2015 
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anteriores. 

 

  

Se suscribe: 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

LUDY JANITH CORCHUELO LARA  

Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad 

Municipio de Sotaquirá Boyacá 

 


