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Entre el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, (en adelante la “Entidad”) por medio la  SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, representa por CILIA  
JAQUELIN TOBÍAS CARRASCAL, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.882.640, actuando 
en ejercicio de la delegación para contratar que viene otorgada a través del Decreto No 00150 del 
14 de febrero de 2024, expedido por el Gobernador de Córdoba, por una parte; y, por la otra, 
CONSORCIO INTEGRAL CIVIL, identificado con NIT 902.102.598-2, representado por HUGO 
HERNAN HERRERA GONZALEZ, identificado con Cedula de ciudadanía Nº 89.006.321 (en 
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el “Acta de reunión de consorcio Nº 002” de 
fecha  16 de julio de 2026, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 046 del 19 de mayo de 2026 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SI-LP-002-2026. 

II. Que mediante Resolución No. 067 del 09 de julio de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato al 
Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL 
TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No.SI-LP-002-
2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de NUEVE (9) Meses, contados a 
partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
El presente proyecto cuenta con la respectiva autorización de la Asamblea departamental de 
Córdoba, para comprometer vigencias futuras ordinarias para la ejecución de dicho proyecto, 
contemplados en la ordenanza Nº 004 del día 07 de abril del 2026.  
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  M/CTE. $ 
9.127.778.710,00MCTE.), equivalentes a 5.213,17 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
2026 suma que se discrimina en la propuesta económica presentada en su oferta y su respectiva 
corrección aritmética los cuales hacen parte del presente contrato . 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  
 
La Entidad entregará un ANTICIPO equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, 
el cual será entregado, una vez se haya suscrito el acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, legalización del contrato y constitución de la fiducia o el patrimonio 
autónomo. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Departamento de 
Cordoba, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o 
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gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato 
y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de 
la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 

totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 

de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
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valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 
presupuestal 

26000297 02/03/2026 $ 9.000.000.000,00 
26000300 02/03/2026 $ 496.288.021,00 

 
El presente proyecto cuenta con la respectiva autorización de la Asamblea departamental de 
Córdoba, para comprometer vigencias futuras ordinarias para la ejecución de dicho proyecto, 
contemplados en la ordenanza Nº 004 del día 07 de abril del 2026.  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Departamento de Córdoba cancelará el valor del presente contrato de la siguiente manera:  
 
1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 95% del valor del contrato, mediante actas parciales de 
ejecución, para amortizar el anticipo. PARÀGRAFO PRIMERO: Cada pago debe estar precedido de 
recibido a satisfacción expedido por el Interventor y/o supervisor de este, el cual debe incluir: 
memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados (si se 
requirieron), informe de obra, entre otras cosas  
 
2.- PAGO FINAL, equivalente al 5% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido 
a cabalidad el objeto contractual, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad. PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la 
afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya 
empleado en la ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO SEGUNDO. - Para efectuar los 
pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el 
interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y 
naturales obligados a facturar.   En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, 
el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro 
deberán corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir 
acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los 
avances de la consultoría durante el período de las actas. PARÁGRAFO TERCERO. Para efectos 
del último pago deberá presentarse el Acta de Liquidación del contrato. PARÁGRAFO CUARTO. EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. El CONTRATISTA deberá anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO 
QUINTO: El CONTRATISTA deberá acreditar previo a cada pago que, respecto de sus obligaciones 
en materia laboral, frente al personal utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la 
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fecha de presentación de cada factura. NOTA: EL DEPARTAMENTO no reconocerá, por 
consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la propuesta. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al 
definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, 
de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que 
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los 
adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los 
sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de  la firma del Acta de 
Inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará 
en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por 
la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – 
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
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insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en en los cinco (5) hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato. 

17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

18. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes 
actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – 
Criterios socio ambientales presentado con su oferta. 
 

19. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 
20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 

Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.  

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

22. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de 
grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a 
la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas 
que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 
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iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el número de días] 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los [definir el número de días] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los 
supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
 
Obligaciones específicas frente al componente de obras. 
 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, LOS CONTRATISTAS responderán civil y 
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los 
consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los 
términos del artículo 7o. de esta Ley. 
 

A. Obligaciones administrativas, legales y de coordinación 
 

1. Cumplir cabalmente el objeto contractual, ejecutando las obras conforme a los estudios, 
diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial, análisis de 
precios unitarios, cronograma aprobado, pliegos de condiciones, estudios previos, anexo 
técnico y demás documentos que integren el proceso contractual.  

2. Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, garantizando el cumplimiento de los hitos, 
metas parciales y entregables previstos para cada etapa, sin trasladar a la entidad las 
consecuencias derivadas de deficiencias de planeación, logística, programación o gestión 
propias del contratista.  

3. Acatar las instrucciones impartidas por la interventoría, la supervisión y la entidad 
contratante, siempre que se encuentren dentro del marco contractual y legal, y suscribir 
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oportunamente las actas, informes, memorias, comités, requerimientos y demás 
documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato.  

4. Obrar con buena fe, lealtad contractual, diligencia y colaboración armónica con la entidad, 
la interventoría, las autoridades y las comunidades del área de influencia del proyecto.  

5. Responder integralmente por la adecuada organización administrativa del contrato, 
incluyendo la dirección, coordinación, programación, control, custodia documental, 
correspondencia, archivo técnico, trazabilidad de decisiones y gestión de cambios.  

6. Mantener en absoluta reserva la información técnica, financiera, jurídica, predial, social, 
ambiental y contractual del proyecto, sin perjuicio de los deberes de entrega de información 
a la entidad, la interventoría y los organismos de control.  

7. Responder por toda reclamación, demanda, queja, proceso o controversia promovida por 
subcontratistas, trabajadores, proveedores o terceros con ocasión de la ejecución 
contractual, manteniendo indemne a la entidad contratante.  

8. Conocer, verificar y asumir las condiciones geográficas, climáticas, topográficas, logísticas, 
sociales, prediales, ambientales, de acceso, abastecimiento y operación del proyecto, sin 
que ello dé lugar a reclamaciones posteriores por hechos previsibles.  
 

B. Obligaciones financieras, tributarias y de manejo de recursos 
 

9. Invertir de forma directa, exclusiva e inequívoca los recursos del contrato en el objeto 
contractual, conforme al plan de inversión aprobado y a la destinación presupuestal de cada 
componente.  

10. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía, 
el flujo de inversión mensual en obra, cuando haya lugar.  

11. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la adjudicación o a la 
suscripción del contrato, según lo defina la entidad, el listado de precios de insumos y la 
totalidad de los análisis de precios unitarios, idénticos a los presentados en la propuesta, 
debidamente firmados y discriminados.  

12. Verificar mensualmente con la interventoría el flujo de inversión del contrato y efectuar el 
análisis financiero del avance físico y económico, identificando oportunamente desviaciones, 
necesidades de reprogramación, ajustes de flujo o medidas de mitigación.  

13. Radicar oportunamente las cuentas de cobro, facturas, actas parciales, informes de soporte 
y demás documentos exigidos para trámite de pago, cumpliendo el procedimiento definido 
por la entidad y la interventoría.  

14. Acreditar, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 
2003, el artículo 182 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 510 de 2003, el pago mensual de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según corresponda.  

15. Cancelar, por su cuenta y riesgo, todos los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, 
gravámenes, derechos, tarifas, contribuciones ambientales, costos de legalización y demás 
cargas económicas derivadas de la celebración, ejecución, modificación, suspensión, 
liquidación y cierre del contrato.  

16. Asumir, sin reconocimiento adicional, todos los costos directos e indirectos requeridos para 
la ejecución del proyecto, incluyendo administración de obra, campamentos, cerramientos 
provisionales, ensayos, gestión documental, oficinas, desplazamientos, logística, 
sostenimiento de personal, vigilancia, planes de manejo, equipos, suministros y demás 
gastos necesarios.  
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17. Suscribir oportunamente el acta de liquidación, allegando paz y salvos, soportes de pago, 
cierre administrativo, técnico y financiero, y demás documentos exigidos para la terminación 
integral del vínculo contractual.  
 

C. Obligaciones de personal, organización y capacidad operativa 
 

18. Suministrar y mantener durante la ejecución y hasta la entrega final del proyecto el personal 
profesional, técnico, administrativo, ambiental, social, SST, de laboratorio, operativo y 
auxiliar ofrecido en la propuesta y exigido en los pliegos, con la dedicación y permanencia 
requeridas.  

19. Mantener al frente de las obras el personal mínimo exigido y aprobado. Cualquier sustitución 
deberá contar con autorización previa de la interventoría y aprobación o visto bueno de la 
entidad, debiendo el reemplazo acreditar perfil igual o superior.  

20. Asumir el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad 
social, parafiscales, dotaciones, viáticos, alojamiento, transporte, alimentación, recargos y 
demás emolumentos del personal a su cargo, sin que exista vínculo laboral alguno con la 
entidad contratante.  

21. Presentar, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato o dentro del 
término que se fije en la minuta, las hojas de vida y soportes del personal mínimo requerido 
para aprobación de la interventoría.  

22. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía, 
el organigrama general del proyecto, con niveles de mando, funciones, responsables, líneas 
de reporte, tipo de vinculación y políticas de manejo de personal.  

23. Contar con una oficina principal y con el soporte administrativo, jurídico, contable, financiero 
y técnico suficiente para atender integralmente el proyecto durante toda su ejecución.  

24. Vincular mano de obra no calificada de la región en el porcentaje mínimo establecido en los 
documentos del proceso para la ejecución del proyecto.  

25. Procurar la vinculación prioritaria de personal de la región para la ejecución del proyecto y, 
cuando la entidad así lo considere pertinente, incorporar criterios de participación local 
ampliada y de primer empleo, sin afectar la idoneidad técnica mínima exigida.  

26. Incorporar acciones afirmativas de inclusión laboral, de manera que, cuando sea técnica y 
materialmente viable, se promueva la vinculación de mujeres, jóvenes, población vulnerable 
y perfiles de primer empleo, en armonía con la normativa vigente y con lo previsto en los 
documentos del proceso.  

27. Mantener a todo el personal debidamente identificado mediante carné, escarapela, uniforme, 
chaleco o prenda distintiva, conforme a las instrucciones de la entidad y de la interventoría.  

28. Garantizar que el director de obra, residentes, especialistas y responsables de cada 
componente cuenten con autonomía de gestión suficiente para tomar decisiones técnicas y 
administrativas inmediatas en obra, sin perjuicio de las autorizaciones contractuales que 
correspondan.  

29. Cumplir las normas de seguridad industrial, incluyendo:  
• Elementos de seguridad para todo el personal.  
• Manipulación segura de equipos, herramientas y combustibles.  
• Observancia de la normativa vigente en seguridad industrial.  
• Identificación visible del personal mediante escarapela o uniforme.  
30. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados.  

 
D. Obligaciones previas al inicio de la ejecución 
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31. Constituir y mantener vigentes las garantías contractuales exigidas, incluyendo sus 
modificaciones, ampliaciones, prórrogas, restablecimientos y reposiciones cuando haya 
lugar.  

32. Presentar antes del inicio de actividades la metodología constructiva y operativa para cada 
etapa, frente de trabajo y actividad, junto con su programación detallada.  

33. Presentar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del contrato, el plan 
de calidad del proyecto conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 o las normas que las modifiquen o sustituyan.  

34. Presentar el programa de obra, cronograma detallado, ruta crítica, programación de equipos, 
plan de abastecimiento de materiales, curva S, flujo de caja, y demás instrumentos de 
planeación y control exigidos por la entidad o la interventoría.  

35. Presentar el plan de aseguramiento de calidad, el plan de seguridad y salud en el trabajo, el 
plan de contingencia, el plan de manejo ambiental, el plan de gestión social y demás planes 
y programas que resulten exigibles para la ejecución del proyecto.  

36. Presentar la propuesta económica discriminada, los análisis de precios unitarios, el desglose 
del AIU, la programación de inversiones y los formatos técnicos y administrativos exigidos 
como condición de inicio.  

37. Obtener o tramitar, por su cuenta y riesgo, las aprobaciones previas, permisos, 
autorizaciones, pólizas especiales y coordinaciones interinstitucionales necesarias para el 
inicio de la ejecución.  

38. Instalar el número de vallas informativas del proyecto de conformidad con lo establecido en 
los documentos técnicos del proyecto, las cuales deberán mantenerse en buen estado 
durante la ejecución del proyecto, debiendo repararse cada vez que presenten algún grado 
de deterioro a criterio de la Interventoría y DEPARTAMENTO. La ubicación, información, 
dimensiones y modelo a seguir deberá corresponder a lo indicado por EL DEPARTAMENTO 
en sus disposiciones vigentes.  

39. Realizar la construcción del o los campamentos de obra que requiera para la ejecución de 
las obras. El o los campamentos se ubicarán en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan 
peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con 
todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los sistemas disponibles o 
mediante baños móviles, de acuerdo con lo que salud ocupacional y seguridad industrial 
determine para el proyecto. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o 
demolerá y se restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las 
construcciones, si a ello hay lugar. El contratista deberá tener en cuenta en la distribución 
del campamento lavamanos, baño, zona de cambio de ropa, zona de alimentación, 
descanso, entre otras, y lo que determine la normatividad vigente. Realizar el cerramiento 
provisional de las obras o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el diseño que se 
apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción del acceso de 
personas ajenas a los trabajos y minimice incomodidades a la comunidad en general. Deberá 
contar con la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del 
personal de obra, comunidad, vecinos y terceros. De igual forma el CONTRATISTA debe 
realizar el mantenimiento del campamento y de su cerramiento durante toda la ejecución de 
las obras.  

40. Mantener personal de vigilancia y medidas de seguridad en las áreas de intervención durante 
la ejecución de la obra.  
 

E. Obligaciones técnicas de estudios, ajustes y complementaciones, cuando apliquen 
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41. Revisar, ajustar, actualizar, modificar, complementar o elaborar, cuando corresponda, los 
estudios, diseños, especificaciones particulares, presupuestos, memorias, cantidades de 
obra, cronogramas y demás productos técnicos requeridos para asegurar la correcta 
ejecución del proyecto.  

42. Realizar los ajustes técnicos que resulten necesarios para garantizar la viabilidad 
constructiva, funcional, estructural, hidráulica, geotécnica, ambiental, social y de seguridad 
del proyecto, sin desnaturalizar el alcance contratado.  

43. Elaborar y entregar los productos técnicos parciales y finales con la firma y responsabilidad 
de los especialistas competentes y con aprobación previa de la interventoría.  

44. Adelantar las visitas de campo, verificaciones topográficas, inventarios, levantamientos, 
ensayos, consultas y coordinaciones requeridas para validar los estudios y diseños y 
garantizar que correspondan a las condiciones reales del proyecto.  

45. Realizar los trámites necesarios para la radicación y obtención de permisos, licencias o 
autorizaciones derivados de los estudios y diseños, incluyendo intervenciones de espacio 
público, conexiones o adecuaciones de redes y demás requerimientos técnicos, cuando 
aplique.  

46. Coordinar semanalmente con la interventoría y la entidad los avances de los componentes 
técnicos, presentando soportes, registros audiovisuales y socializaciones cuando sean 
requeridas.  

47. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de las 
instalaciones del proyecto durante los cuatro (4) meses posteriores a la entrega física y 
recibo a satisfacción.  
 

F. Obligaciones técnicas de ejecución de obra 
 

48. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, insumos, 
laboratorios y personal necesarios, garantizando oportunidad, calidad, seguridad, 
continuidad y suficiencia operativa en todos los frentes de trabajo.  

49. Implementar los frentes de trabajo simultáneos que resulten necesarios para cumplir el plazo 
contractual y la ruta crítica del proyecto, así como las jornadas extendidas o especiales que 
se requieran, cuando ello sea técnica y contractualmente procedente.  

50. Realizar el transporte, despacho, almacenamiento, manejo y entrega oportuna de 
materiales, equipos y elementos en el sitio de la obra, incluyendo los trasiegos internos, 
cargues, descargues y sobreacarreos necesarios.  

51. Construir, operar, mantener y desmontar los campamentos de obra, patios de 
almacenamiento, zonas de acopio, cerramientos provisionales y demás instalaciones 
temporales requeridas para la ejecución.  

52. Suministrar los servicios públicos provisionales y definitivos que sean necesarios para la 
ejecución del proyecto y asumir los pagos derivados del consumo y de las adecuaciones de 
redes correspondientes.  

53. Ejecutar la obra conforme al programa general aprobado, sin modificarlo unilateralmente. 
Todo ajuste de programación deberá contar con sustento técnico, aprobación escrita de la 
interventoría y verificación de la entidad.  

54. En caso de requerirse, realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el 
CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y propietario o habitante de los predios aledaños que 
correspondan en desarrollo del contrato. En compañía de la INTERVENTORÍA, se hará una 
inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas, vías de 
acceso y trasiego para ingreso de materiales y el estado actual de estas áreas. Al final de la 
ejecución se deberá levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejará 
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consignado según las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones 
realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar a paz y salvo. En todo caso 
EL CONTRATISTA deberá subsanar las posibles afectaciones que se generen en las 
estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas del 
proceso constructivo.  

55. Demoler, corregir, reconstruir o reemplazar, por su cuenta y riesgo y dentro del plazo fijado 
por la interventoría, toda actividad que resulte defectuosa, no conforme o incumpla las 
especificaciones técnicas.  

56. Entregar las áreas intervenidas limpias, libres de materiales sobrantes, residuos, escombros, 
estructuras temporales y elementos ajenos al servicio final del proyecto.  

57. Elaborar y entregar los planos récord, memorias finales, inventarios de obra ejecutada, actas 
de entrega y soportes técnicos completos del proyecto.  

58. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido.  
59. Ejecutar la obra en calidad, cantidad y tiempo pactados, con todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios.  
60. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra en 

funcionamiento y con el debido cumplimiento de calidad acorde a las obligaciones 
contractuales adquiridas.  

61. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas o contiguas que presenten 
deterioro.  

62. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR, 
y/o EL CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis 
de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa 
de los insumos o de la mano de obra.  

63. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como 
las especificaciones técnicas y anexos propios del mismo.  

64. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, 
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

65. Cumplir con las especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto 
indicadas en el anexo técnico y las que surjan de la “Revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños”.  

66. Solicitar y justificar ante la INTERVENTORÍA, con la debida antelación, la prórroga necesaria 
para la terminación de la obra, cuando así se requiera.  

67. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL CONTRATISTA deberá 
remitir con la suficiente antelación a la INTERVENTORÍA un concepto técnico en el cual se 
soporte la solicitud a fin de que la INTERVENTORÍA emita concepto de aprobación o 
rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su aval o rechazo. En caso 
afirmativo, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la ENTIDAD deberán suscribir el acta de 
suspensión para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito, 
acogiendo el procedimiento para la suspensión definido en el manual operativo que aplique. 
Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión del contrato, el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR y remitirán comunicación a la CONTRATANTE para proceder con las 
correspondientes actas de reinicio, junto con la modificación de las pólizas.  

68. En caso de que se requieran actividades de obra no previstas el CONTRATISTA presentará 
los Análisis de Precios Unitarios No Previstos correspondientes a la INTERVENTORÍA para 
su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos al CONTRATANTE y de esta 
manera se dé la continuación del trámite pertinente.  
 

G. Obligaciones de calidad, laboratorio, metrología y estabilidad 
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69. Responder por la buena calidad de los materiales, mezclas, elementos, equipos e insumos 

empleados en la ejecución de la obra.  
70. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de calidad, 

verificaciones de desempeño, controles de producción, pruebas de funcionamiento y demás 
actividades necesarias para verificar la conformidad de los materiales y de las obras 
ejecutadas.  

71. Acreditar ante la interventoría la calibración, verificación y plan metrológico de los equipos 
de medición, laboratorio y control de calidad utilizados en el proyecto.  

72. Implementar y mantener actualizado el plan de aseguramiento de la calidad de la obra, con 
procedimientos de inspección, puntos de parada, formatos, responsables y registros 
verificables.  

73. Efectuar, durante el término de estabilidad que se pacte, las reparaciones necesarias por 
defectos, fallas, asentamientos, deterioros o patologías atribuibles a la ejecución contractual 
en las áreas intervenidas o contiguas.  

74. Prever y ejecutar, dentro del presupuesto contractual, la etapa de revisión, pruebas y 
acciones correctivas posteriores a la entrega, en los términos definidos por la entidad.  

75. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y 
licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad 
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.  

76. Garantizar para la obra la señalización y la seguridad en la misma. Para ello deberá 
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta 
de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares.  

77. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás 
pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL 
CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar 
que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: I) 
Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 
II) Ajustar o reajustarse, según sea necesario. III) Identificarse para poder determinar el 
estado de calibración. IV) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, 
el mantenimiento y el almacenamiento.  

78. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 
apliquen de acuerdo con el proyecto, que se soliciten por parte del INTERVENTOR o la 
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 
elementos que se instalen en la obra, de conformidad con las normas vigentes.  
 

H. Obligaciones de seguridad industrial, SST y contingencias 
 

79. Cumplir integralmente las normas de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, 
señalización temporal de obra, manejo de combustibles, bioseguridad, atención de 
emergencias y prevención de accidentes vigentes durante toda la ejecución.  

80. Dotar al personal con los elementos de protección personal, equipos de seguridad, 
señalización individual y colectiva, ropa de trabajo, dispositivos reflectivos y demás 
implementos exigidos por la normatividad y por la naturaleza de las actividades.  
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81. Implementar y mantener la señalización preventiva, informativa y reglamentaria, los 
dispositivos de aislamiento, cierres parciales y controles operativos necesarios para la 
segura circulación de trabajadores y terceros, cuando aplique.  

82. Mantener personal de vigilancia, control de accesos y medidas de seguridad física en las 
áreas de intervención, campamentos, acopios y frentes de trabajo.  

83. Adoptar las medidas de contingencia necesarias frente a lluvias, emergencias, accidentes, 
fallas constructivas o cualquier evento que comprometa la estabilidad, seguridad o 
continuidad del proyecto.  

84. Responder por los daños causados a bienes, personas, trabajadores, usuarios y terceros 
con ocasión de la ejecución del contrato, y adoptar de inmediato las acciones correctivas y 
de mitigación correspondientes.  
 

I. Obligaciones ambientales, sociales y de sostenibilidad 
 

85. Adoptar y ejecutar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en riesgo a las personas, los bienes, los recursos naturales o el 
entorno del proyecto.  

86. Tramitar, obtener, mantener y cumplir, cuando resulten necesarios, los permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos ambientales requeridos para la 
ejecución, en caso de aplicar.  

87. Ejecutar los planes, programas, fichas, medidas, compensaciones y obligaciones derivados 
de los actos administrativos ambientales y de los anexos ambientales del proceso, cuando 
a ello haya lugar.  

88. Elaborar, presentar y ejecutar el plan de gestión social, incluyendo socialización con la 
comunidad y de influencia del proyecto, atención a peticiones, manejo de conflictividades, 
canales de información, alertas tempranas y registro de compromisos.  

89. Socializar el desarrollo del proyecto con la comunidad beneficiaria, previa coordinación con 
la supervisión o la interventoría, y garantizar acompañamiento social permanente durante la 
ejecución.  

90. Ejecutar el componente de sostenibilidad del proyecto, incorporando medidas técnicas, 
ambientales, sociales y de eficiencia que minimicen impactos negativos y potencien 
beneficios para el territorio.  

91. Destinar el porcentaje de bienes o servicios requerido por la entidad a población en pobreza 
extrema, desplazados, víctimas, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas con 
discapacidad o comunidades étnicas, conforme a la normativa vigente y en los términos 
previstos en la minuta contractual, cuando así se haya establecido en los documentos del 
proceso.  

92. Igualmente, el CONTRATISTA es el responsable del pago de multas y otras medidas 
impuestas y ejecutoriadas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo preceptuado 
por la Ley 1333 de 2009. Estos pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se 
realizará a su costa, en ningún concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato, 
incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento de la 
normatividad social o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la 
autoridad competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental competente en el 
acto administrativo que las imponga, en caso de aplicar para este contrato.  

93. Cumplir las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería 
para la ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del área de 
influencia en el cual se desarrollan.  
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J. Obligaciones de información, seguimiento, comités y cierre documental 
 

94. Presentar informes mensuales de avance físico, financiero, administrativo, ambiental, social, 
SST, calidad, laboratorio, atención de contingencias y demás componentes que exija la 
entidad o la interventoría.  

95. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA 
y contener como mínimo: a) informe ejecutivo del avance de actividades programadas, 
análisis y recomendaciones; b) copia de la bitácora de obra del mes reportado; c) cantidades 
de obra ejecutadas con sus soportes de medidas; d) registros fotográficos, donde se observe 
el antes y después de las actividades, y tomas aéreas cuando se requieran; e) resultados 
de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, al igual que su concepto de 
aceptación por parte de la interventoría; f) informe de seguridad industrial; g) informe de 
implementación de los protocolos de bioseguridad, si aplica; h) informe de manejo ambiental; 
i) informe de gestión social; j) informe de atención de emergencias; k) informe de calidad; l) 
análisis del avance de obra conforme al programa de obra; m) relación de la 
correspondencia, anexando los respectivos anexos y soportes; n) acreditación de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al SENA, ICBF y cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda.  

96. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como 
mínimo: resumen de actividades y desarrollo de la obra; documentación técnica y 
administrativa, entre ella, bitácora de obra, libro de medidas, informe técnico final del 
desarrollo y ejecución del contrato en todas sus actividades, planos récord de obra 
aprobados por la INTERVENTORÍA y debidamente firmados, en medio impreso y magnético, 
acreditación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, póliza de 
estabilidad de la obra y actualización de las garantías que lo requieran, paz y salvo por todo 
concepto de proveedores y subcontratistas, actualización final de cada uno de los programas 
requeridos en el contrato y documentos anexos, registro fotográfico definitivo, acta de 
inventario de las obras ejecutadas, pólizas del contrato debidamente actualizadas y 
aprobadas por la CONTRATANTE, e informe de las obras ejecutadas aprobado por la 
interventoría.  

97. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual de obra, 
de entrega final de obra y de cierre y liquidación.  

98. Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos vigentes, los cuales son 
requisito para la liquidación del contrato, así como los informes relacionados en las 
obligaciones de información, con la debida aprobación de la interventoría. La información 
presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, 
dibujos y demás contenidos en la normatividad vigente.  

99. Presentar los informes semanales, mensuales, especiales y finales que le sean requeridos, 
junto con registros fotográficos, tomas aéreas, soportes de ensayo, bitácora, actas, 
correspondencia, mediciones, memorias y anexos técnicos.  

100. Llevar una memoria o bitácora diaria de actividades, decisiones, instrucciones, visitas, 
novedades y frentes de trabajo, debidamente foliada y firmada por el director de obra, con 
acceso a la entidad y a la interventoría.  

101. Participar en comités semanales de seguimiento, comités de obra, comités técnicos, mesas 
interinstitucionales y reuniones de coordinación convocadas por la entidad, la interventoría 
o las autoridades competentes.  
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102. Elaborar y presentar conjuntamente con la interventoría las actas parciales, acta final de 
obra, acta de entrega y recibo a satisfacción, acta de liquidación y demás documentos de 
cierre requeridos.  

103. Entregar, en medio físico y digital, la totalidad de la documentación final del proyecto, 
incluyendo planos récord, libro de medidas, informe técnico final, informe financiero final, 
inventario de obras ejecutadas, paz y salvos de proveedores y subcontratistas, garantías 
actualizadas, cierre de planes y programas y soportes de pago de aportes.  

104. Utilizar herramientas tecnológicas y software compatibles para el seguimiento y control del 
proyecto, permitiendo el acceso compartido de la interventoría y de la entidad cuando así se 
requiera.  

105. Atender de forma oportuna los requerimientos de la interventoría, la supervisión, la entidad 
y los organismos de control, allegando la información solicitada dentro de los términos que 
se indiquen.  

106. Presentar de inmediato un plan de acción cuando se evidencien atrasos, incumplimientos, 
desviaciones de costo, problemas de suministro, contingencias técnicas o cualquier 
circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del objeto contractual.  
 

K. Cláusula de cierre 
 

107. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, las previstas en la 
ley, en los estudios previos, en el pliego de condiciones, en el anexo técnico, en la propuesta 
presentada, en los planes y programas aprobados, y en todos los documentos que integren 
el proceso contractual.  

108. Efectuar las reparaciones necesarias por defectos de estabilidad o deterioro en áreas 
intervenidas o contiguas durante el periodo de garantía de la obra contado desde la entrega.  

109. Suscribir el acta de terminación una vez finalizado el plazo contractual.  
110. Realizar la entrega de las obras objeto del presente proceso de acuerdo con lo estipulado 

contractualmente y suscribir la respectiva acta de entrega y recibo a satisfacción.  
111. Realizar la entrega de los documentos exigidos para la liquidación del contrato y suscribir la 

respectiva.  
112. Entregar el plan de sostenibilidad de la obra contratada. 

 
L. Obligaciones específicas asociadas al componente de ejecución del PGIO 

 
113. El CONTRATISTA deberá formular, implementar, ejecutar, mantener actualizado y acreditar 

durante toda la vigencia del contrato el PGIO, con cargo a los recursos previstos en el 
presupuesto del proyecto, como instrumento operativo de gestión integral de obra en materia 
de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiente, orden, aseo, atención de emergencias, 
gestión social asociada al frente de obra y control operativo del proyecto. 

114. La ejecución del PGIO no se entenderá agotada con la compra de elementos o insumos. El 
CONTRATISTA deberá demostrar su implementación real, continua, suficiente y eficaz en 
campamentos, frentes de obra, zonas de acopio, áreas de almacenamiento, puntos de 
atención a la comunidad y demás espacios asociados a la ejecución contractual. 

115. El CONTRATISTA deberá suministrar, reponer, controlar y exigir el uso permanente de los 
elementos de protección personal requeridos para cada actividad, conforme a la matriz de 
riesgos, el tipo de labor ejecutada y la normatividad vigente en seguridad y salud en el 
trabajo, incluyendo los equipos especiales para soldadura, alturas, protección auditiva, 
respiratoria, ocular, manual y podal que correspondan. 
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116. El CONTRATISTA deberá garantizar la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de 
ingreso, periódicos, de egreso y específicos para trabajo en alturas o para actividades de 
riesgo, de acuerdo con la normativa vigente y con los perfiles ocupacionales vinculados al 
proyecto. 

117. El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal expuesto a trabajo en alturas cuente 
con formación, reentrenamiento, certificación vigente y aptitud médica ocupacional 
correspondiente, así como con los equipos de protección contra caídas requeridos para la 
actividad, en caso de aplicar. 

118. El CONTRATISTA deberá disponer, mantener operativos y reponer oportunamente los kits 
de emergencia y antiderrame, botiquines, camillas, extintores, señalización de sustancias 
químicas, elementos absorbentes, estibas y demás recursos de primera respuesta 
contemplados en el presupuesto del PGIO. 

119. El CONTRATISTA deberá instalar y mantener la señalización interna del sistema de gestión 
de obra, incluyendo señalización preventiva, informativa y de emergencia en campamentos 
y frentes de trabajo, puntos de encuentro, rutas de evacuación, áreas de almacenamiento, 
residuos peligrosos y demás espacios que lo requieran. 

120. El CONTRATISTA deberá implementar integralmente el manejo de residuos sólidos, 
residuos peligrosos, escombros y RCD, incluyendo segregación en la fuente, 
almacenamiento temporal, señalización de áreas de acopio, recipientes diferenciados, 
bolsas, cubrimiento del material y disposición conforme a la normativa aplicable. 

121. El CONTRATISTA deberá garantizar las condiciones mínimas de orden, aseo, limpieza, 
cerramiento, higiene, baños portátiles, hidratación y mantenimiento en campamentos y 
frentes de trabajo, durante toda la ejecución del proyecto. 

122. El CONTRATISTA deberá ejecutar, con cargo a este componente, las actividades mínimas 
de gestión social operativa asociada a la obra, tales como mecanismos de recepción de 
PQRS, puntos o elementos de atención a la comunidad y jornadas de socialización del 
proyecto, de avances y de cierre, cuando estas se encuentren previstas en el presupuesto 
del PGIO o en los documentos del proceso. 

123. El CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría, antes del inicio de actividades, el plan 
detallado de ejecución del PGIO, indicando programas, responsables, recursos, 
cronograma, frentes cubiertos, protocolos de reposición, mecanismos de control, indicadores 
de cumplimiento y soportes de seguimiento. 

124. La ejecución del PGIO deberá articularse con el plan de calidad, el plan de seguridad y salud 
en el trabajo, el plan de manejo ambiental, el plan de contingencia, el plan de gestión social 
y los demás programas obligatorios del contrato, sin superposiciones ni vacíos operativos. 

125. El CONTRATISTA deberá llevar registro actualizado y verificable de la ejecución del PGIO, 
incluyendo como mínimo: entrega y reposición de EPP, inspecciones, capacitaciones, 
exámenes ocupacionales, incidentes, reportes de seguridad, control de residuos, 
mantenimiento de baños, control de hidratación, atención de emergencias, socializaciones, 
evidencias fotográficas y soportes de disposición final. 

126. El CONTRATISTA deberá presentar dentro de sus informes mensuales un capítulo 
específico de ejecución del PGIO, con indicadores de cumplimiento, soportes documentales, 
inventario de elementos suministrados, novedades presentadas, medidas correctivas 
adoptadas y estado de cumplimiento por frente de obra. 

127. La interventoría deberá verificar en campo la implementación efectiva del PGIO y dejar 
constancia de su cumplimiento o incumplimiento en comités, informes, requerimientos y 
actas de obra. 

128. La no ejecución, ejecución parcial o ejecución deficiente del PGIO constituirá incumplimiento 
contractual, aun cuando los recursos del componente hayan sido ejecutados 
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financieramente, y facultará a la entidad para requerir correctivos inmediatos, imponer 
medidas contractuales y exigir la reposición, implementación o ajuste de los elementos y 
actividades omitidos. 

129. El CONTRATISTA responderá por todos los daños, incidentes, afectaciones laborales, 
ambientales, operativas o comunitarias derivados de la falta de implementación o de la 
implementación deficiente del PGIO, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 
civiles, ambientales o laborales a que haya lugar. 

130. El cumplimiento del PGIO será requisito para el recibo satisfactorio de las actividades 
asociadas a los frentes de obra, para la aprobación de informes y para la validación del 
adecuado desempeño del contratista en materia de gestión integral del proyecto. 

131. La ejecución técnica, administrativa y financiera de este componente deberá estar 
debidamente soportada por el contratista. 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como 
proporcionar la información al contratista que considere necesaria para el desarrollo de 
este.  

5. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el 
contratista si a ello hubiere lugar.  

6. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el 
cumplimiento del contrato.  

7. Pagar cumplidamente los honorarios al contratista por los servicios prestados. 
8. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y el 

supervisor designado por el Departamento para el efecto y exigir al CONTRATISTA el 
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.  

9. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 
incumplimiento remitidas por la interventoría y la supervisión. 

10. Hacer vigilancia efectiva sobre los recursos entregados al contratista. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a mantener al Departamento indemne de cualquier reclamación proveniente 
de terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecución del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5 % de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas 
equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 

 
3. Se impondrá una multa equivalente a 0,5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.  

 
4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  

 
5. Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento (5 %)del valor del contrato. 

 
6. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 
7. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 
aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 
18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1 % del 
valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con 
esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
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8. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor.  

 
9. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución 
del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

 
10. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

 
11. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

 
12. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
13. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
14. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 

 
15. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salario mínimo mensual 
legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
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Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
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CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan. 

Con vigencia igual al 
plazo del contrato y 
seis (6) meses más. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
Contrato. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

el ciento por ciento (100%) 
de la suma establecida 
como anticipo, ya sea este 
en dinero o en especie. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
Contrato. 

Estabilidad y calidad de la obra. 
Cinco (5) años, 
contados a partir del 
acta de recibo final 
de la obra. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
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Característica Condición  
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT 800.103.935 - 6 y 
el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 



 
MINUTA DEL CONTRATO SI-LP-002-2026 

 
 

 
Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

Característica Condición 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

500 SMLMV (Decreto 1082 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia 
del seguro de responsabilidad civil extracontractual. para contratos cuyo 
valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil 
(10.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con   
NIT 800.103.935 – 6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados.  
 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
El CONTRATISTA se obliga a contratar y mantener vigente durante la 
ejecución del contrato un seguro de responsabilidad civil extracontractual 
bajo la modalidad de ocurrencia, en el cual deberán señalarse de manera 
expresa en la carátula de la póliza todos los amparos exigidos por la 
normativa vigente, en especial los previstos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1510 de 2013. En consecuencia, la póliza deberá incluir 
expresamente en la caratula de manera individualizada los siguientes 
amparos: (i) cobertura por perjuicios por daño emergente y lucro cesante; 
(ii) cobertura por perjuicios extrapatrimoniales; (iii) cobertura de la 
responsabilidad derivada de actos de contratistas y subcontratistas; (iv) 
amparo patronal; (v) cobertura de vehículos propios y no propios y (vi) 
Predios, labores y operaciones. La ausencia de la consignación expresa de 
estos amparos en la carátula de la póliza será causal para rechazar su 
aprobación por parte de la ENTIDAD. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
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CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 
cuatro (4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Cienega 
de Oro y el domicilio contractual es Montería, en el departamento de Córdoba que funcionará como 
domicilio contractual.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
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En constancia se firma el presente Contrato en municipio de Montería. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, este contrato requiere para su perfeccionamiento: 
Aprobación por parte de las partes a través del SECOP II. 

 


