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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA
UNA CONTRATACION PUBLICA

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE
DEPENDENCIA QUE POSEE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LA NECESIDAD: DEPARTAMENTAL

MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA INSTITUCION
OBJETO: EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE
OSPINA PEREZ Il DEL MUNICIPIO DE COROZAL,
DEPARTAMENTO DE SUCRE

De acuerdo con lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
modificados por los articulos 32 de la Ley 1150 de 2007 y 87 de la Ley 1474 de 2011, y en desarrollo
de lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, se deberan realizar los estudios en los cuales se analice
la conveniencia y la oportunidad para adelantar la contratacion que pretenda realizar la entidad
estatal, estableciéndose en ellos los criterios que permitan aportar la informacion pertinente y eficaz
para desarrollar debidamente los procesos de contratacion de manera que los proponentes, en el
evento de ser necesarios por la modalidad de seleccion, puedan valorar adecuadamente el alcance
de lo requerido por la entidad. En el presente documento se analizan por parte del departamento de
Sucre, los aspectos necesarios para contratar el “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ
SEDE OSPINA PEREZ Il DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.?

1. LA DES’CRIPCI()N DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El Departamento de Sucre, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos en la
Constitucion Politica de Colombia, especialmente aquellos relacionados con servir a la comunidad,
promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en |a Constitucion y facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan,
tiene dentro de sus objetivos institucionales impulsar acciones, programas y proyectos orientados al
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, al fortalecimiento de la infraestructura publica
y a la generacion de condiciones que permitan el desarrollo social, econémico y territorial del
Departamento.

En ese contexto, la infraestructura educativa constituye un componente fundamental para garantizar
la adecuada prestacion del servicio publico de educacion, en la medida en que las condiciones fisicas
de los establecimientos educativos inciden directamente en la disponibilidad de ambientes seguros,
funcionales y apropiados para el desarrollo de las actividades académicas, pedagogicas,
administrativas, recreativas y de bienestar de la comunidad educativa.

La Institucién Educativa Gabriel Garcia Marquez, sede Ospina Pérez Il, localizada en la zona urbana
del municipio de Corozal, Departamento de Sucre, presta el servicio educativo en los niveles de
preescolar y basica primaria, en dos jornadas, y cuenta con una poblacion estudiantil de trescientos
dieciocho (318) estudiantes, de acuerdo con la informacion registrada en el SIMAT 2026.

De acuerdo con el diagnostico y los documentos técnicos elaborados para el proyecto, la
infraestructura fisica de esta sede presenta un deterioro significativo asociado a su antigliedad y a
la falta de mantenimiento preventivo, situacion que ha generado condiciones locativas deficientes y

U@ presente estudio se estructurd con base a la formulacién, viabilizacién y aprobacién por parte de la Secretaria de Infmemuctula Departamental:
MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DIE LA INFRAESTRUCTURA I ISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE
OSPINA PEREZ 11 DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DI SUCRE. Radicado bajo el cidigo BPIN 2026002700007.

Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av. WWW.SUCre.gov.co
Linea de atencion gratuita: #584 Las Pefitas - Sincelejo (CO). secretariageneral@sucre.gov.co
NIT: 892280021-1 Redes sociales: @gobsucre




Gobernacién de

Sucre

espacios que requieren intervencion para garantizar condiciones adecuadas para la prestacion del
servicio educativo. La problematica identificada se concreta en la existencia de limitadas condiciones
locativas para la formacién y el desarrollo de competencias basicas, derivadas principalmente de
espacios deficientes para una formacion integral, déficit en el cumplimiento de parametros técnicos
y un alto indice de deterioro de la infraestructura.

Las visitas y evaluaciones realizadas a la institucion evidenciaron, entre otros aspectos, condiciones
regulares en algunas aulas y sus acabados, sectores con cielo raso deteriorado, deficiencias en las
zonas de circulacion y andenes, deterioro de elementos de cubierta, necesidad de mejoramiento de
las instalaciones eléctricas y limitaciones en los espacios destinados al desarrollo de actividades
complementarias y de esparcimiento. Asimismo, se identificé la necesidad de disponer de mejores
condiciones de accesibilidad y de adecuar espacios que permitan desarrollar las actividades
escolares en condiciones de seguridad y funcionalidad.

En particular, el diagnéstico técnico establece que las zonas de circulacion presentan sectores con
un alto grado de deterioro que pueden afectar la integridad de los estudiantes y de la comunidad
educativa; que algunos espacios requieren intervencion en sus acabados y cubiertas; que existen
necesidades de adecuacién de las instalaciones eléctricas; y que, aunque la institucion dispone de
placa polideportiva, no cuenta con una tarima cubierta adecuada para la realizacion de eventos y
actividades institucionales. Estas condiciones limitan el adecuado aprovechamiento de la
infraestructura existente y afectan la disponibilidad de ambientes apropiados para el desarrollo
integral de los estudiantes.

La situacién descrita evidencia una brecha entre las condiciones actuales de la infraestructura y
aquellas requeridas para disponer de ambientes educativos adecuados, seguros, accesibles y
funcionales. En efecto, los documentos de formulacion sefialan que la infraestructura existente
presenta deficiencias frente a las condiciones minimas de calidad y que no dispone plenamente de
espacios de esparcimiento y zonas de circulacién accesibles acordes con los parametros técnicos
aplicables.

En atencién a esta problematica, el Departamento de Sucre identificd la necesidad de intervenir la
infraestructura fisica de la Institucién Educativa Gabriel Garcia Marquez, sede Ospina Pérez I,
mediante obras de mejoramiento y adecuacion que permitan recuperar, optimizar y acondicionar los
espacios existentes. Para ello, la alternativa técnica contempla, entre otras actividades, obras
preliminares y demoliciones, excavaciones y rellenos, reparacion y adecuacion de bordillos y
andenes, mejoramiento de acabados, intervencion de pisos y niveles, adecuacion y reposicion de
cubiertas, construccion de estructuras metalicas y cimentaciones, adecuacion de una tarima cubierta
e intervencion de las instalaciones eléctricas necesarias para la funcionalidad de los espacios
intervenidos.

En consecuencia, la necesidad que pretende satisfacer el Departamento consiste en mejorar las
condiciones locativas de la Institucién Educativa Gabriel Garcia Marquez, sede Ospina Pérez I,
mediante la intervencion y adecuacién de su infraestructura fisica, de manera que la comunidad
educativa cuente con espacios adecuados para la formacién y el desarrollo de competencias basicas
y con una infraestructura que responda a las condiciones técnicas y funcionales requeridas para la
prestacion del servicio educativo.

Para atender esta necesidad se encuentra formulado el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAINSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL
GARCIA MARQUEZ SEDE OSPINA PEREZ || DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO
DE SUCRE", identificado con cédigo BPIN 2026002700007, cuyo producto principal corresponde a
una (1) sede educativa con su infraestructura mejorada.
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El proyecto se articula con los instrumentos de planeacion nacional, departamental y municipal y,
particularmente, con el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Sucre Tierra de
Oportunidades”, en los siguientes términos:

Cédigo BPIN: 2026002700007

Plan de Desarrollo Departamental: 2024-2027 “Sucre Tierra de Oportunidades”
Linea/Estrategia: Transformacion del ser humano

Sector: Educacion

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media
Producto principal: Infraestructura educativa mejorada

Meta del proyecto: Una (1) sede educativa con su infraestructura mejorada

Finalmente, teniendo en cuenta que el Departamento de Sucre no cuenta con personal de planta
suficiente ni con la capacidad operativa requerida para ejecutar directamente la totalidad de las
actividades especializadas que comprende la intervencién, se hace necesario acudir a la
contratacion de una persona natural o juridica que cuente con la idoneidad, experiencia y capacidad
técnica, operativa, administrativa y financiera necesarias para ejecutar las obras requeridas en las
condiciones, especificaciones y términos establecidos por la Entidad, y con ello satisfacer
adecuadamente la necesidad identificada.

11.  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.

La educacion constituye un servicio publico de especial relevancia para el desarrollo social y humano
de la poblacion, cuya adecuada prestacidon demanda, entre otros aspectos, la existencia de
infraestructura fisica que proporcione ambientes seguros, funcionales y apropiados para el desarrollo
de las actividades académicas, pedagoégicas, administrativas, recreativas y complementarias de los
establecimientos educativos.

En este sentido, el Departamento de Sucre, como entidad territorial certificada en educacion, tiene
dentro de sus competencias la administracion y prestacién del servicio educativo en su jurisdiccion,
as/ como la gestion de las acciones necesarias para garantizar condiciones que contribuyan al
acceso, permanencia y calidad de la educacion. De acuerdo con el documento técnico del proyecto,
dichas competencias encuentran sustento, entre otras disposiciones, en la Ley 715 de 2001 y la Ley
115 de 1994, en concordancia con los lineamientos establecidos para la prestacion del servicio
publico educativo.

Bajo este marco, resulta necesario intervenir la Institucién Educativa Gabriel Garcia Marquez, sede
Ospina Pérez I, del municipio de Corozal, toda vez que el diagnostico realizado evidencia
condiciones fisicas y locativas que limitan la adecuada prestacion del servicio educativo. La
infraestructura presenta deterioro asociado a su antigiiedad y a la falta de mantenimiento preventivo,
deficiencias en los acabados de las aulas, deterioro en sectores de cielo raso y cubiertas,
condiciones inadecuadas en zonas de circulaciéon y andenes, necesidades de adecuacion de las
instalaciones eléctricas y ausencia de algunos espacios complementarios requeridos para el
desarrollo integral de las actividades institucionales.

Estas condiciones generan una brecha entre el estado actual de la infraestructura y las condiciones
requeridas para disponer de ambientes educativos adecuados. El proyecto identifica como problema
central las “limitadas condiciones locativas para la formacion y el desarrollo de competencias basicas
en la Institucion Educativa Gabriel Garcia Marquez sede Ospina Pérez II”, cuyas causas se
relacionan con la existencia de espacios deficientes para una formacién integral, el déficit en el
cumplimiento de parametros técnicos y el alto indice de deterioro de la infraestructura.

La permanencia de estas condiciones, ademas de acelerar el deterioro de la infraestructura
existente, puede afectar el normal desarrollo de las jornadas académicas y las condiciones de
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seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad educativa, integrada, entre otros, por trescientos
dieciocho (318) estudiantes, de acuerdo con la informaciéon del SIMAT 2026. Por ello, resulta
pertinente adoptar medidas que permitan recuperar y optimizar los espacios existentes, evitando que
las deficiencias identificadas continlien avanzando y generen mayores necesidades de intervencién
en el futuro.

En respuesta a esta problematica, se estructur6 como alternativa de solucién el mejoramiento
integral de la Institucion Educativa Gabriel Garcia Marquez, sede Ospina Pérez |, orientado a
adecuar la infraestructura educativa, cumplir con los parametros técnicos aplicables y disminuir su
indice de deterioro. Para alcanzar dicho propésito se contempla la ejecucion de obras preliminares,
excavaciones y rellenos, reparacion y adecuacion de bordillos y andenes, acabados, intervencion de
pisos y niveles, construccion de estructuras metalicas y cimentaciones, adecuacion de cubiertas y
ejecucién de instalaciones eléctricas, entre otras actividades necesarias para mejorar las
condiciones funcionales de la sede.

La ejecucion de estas obras permitira contar con ambientes escolares en mejores condiciones,
proporcionando a los estudiantes, docentes y demas integrantes de la comunidad educativa
espacios mas adecuados para el desarrollo del proceso de ensefianza y aprendizaje, asi como para
la realizacién de actividades complementarias. De igual manera, la intervencién contribuird a
preservar la infraestructura publica existente, disminuir su deterioro y reducir la necesidad de
intervenciones correctivas de mayor magnitud y costo.

La intervencién propuesta guarda correspondencia con el Plan de Desarrollo Departamental 2024-
2027 “Sucre Tierra de Oportunidades”, particularmente con la estrategia “Transformacion del ser
humano” y el programa “Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar,
basica y media”, y tiene como producto principal la infraestructura educativa mejorada, con una meta
correspondiente a una (1) sede educativa intervenida.

Asimismo, el proyecto contribuye al cumplimiento de objetivos asociados al mejoramiento de la
calidad educativa y al fortalecimiento de la infraestructura, en concordancia con los instrumentos de
planeacién identificados durante su formulacion y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con educacion de calidad, reduccion de las desigualdades e infraestructura.

Desde el punto de vista técnico y socioecondmico, la alternativa de mejoramiento fue identificada
como la opcién adecuada para atender las necesidades existentes, al permitir aprovechar la
infraestructura actualmente construida mediante su recuperacion y adecuacion, en lugar de acudir a
una solucién de construccién de una nueva institucion. La evaluacion efectuada dentro de la
estructuracion del proyecto determiné que la alternativa propuesta genera beneficios sociales
superiores a los costos requeridos para su ejecucion, respaldando su conveniencia como solucion a
la problematica identificada.

En consecuencia, la contratacién se encuentra justificada en la necesidad de recuperar, mejorar y
adecuar la infraestructura fisica de la Institucién Educativa Gabriel Garcia Marquez, sede Ospina
Pérez Il, con el propésito de garantizar mejores condiciones locativas para la prestacion del servicio
educativo, mitigar el deterioro existente, adecuar los espacios a las condiciones técnicas requeridas
y proporcionar a la comunidad educativa ambientes apropiados para el desarrollo de sus actividades.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC) Y LAS CONDICIONES
TECNICAS EXIGIDAS.

2.1. OBJETO: El contrato para suscribirse tendra como objeto: “MEJORAMIENTO Y
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
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GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE OSPINA PEREZ Il DEL MUNICIPIO DE COROZAL,
DEPARTAMENTO DE SUCRE".

2.2. EL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICAR DE
BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC).

De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, version 14 del
UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a
contratar se encuentra codificados asi:

72121400 Servicios de construccién de edificios publicos especializados.
72103300 Servicios de mantenimientos y reparacién de infraestructura

2.3.ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto contractual comprende la ejecucion de las actividades necesarias para realizar
el MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE OSPINA PEREZ |l DEL MUNICIPIO DE
COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE, mediante la intervencién de los diferentes espacios y
componentes de la infraestructura existente, de conformidad con los estudios, disefios, planos,
presupuesto oficial, especificaciones técnicas y demas documentos que integran el proyecto.

La intervencion contempla, principalmente, la ejecucion de actividades preliminares, incluyendo
demoliciones, desmontes, retiro de materiales y cerramientos provisionales; excavaciones y rellenos;
reparacion y adecuacion de bordillos y andenes; obras de acabados, tales como estucos, pinturas,
cielos rasos, pisos y reposicion de cubiertas; obras de sobre nivel, levantes y pisos; construccién de
estructura metdlica para la tarima cubierta; obras de cimentacién; y la adecuaciéon y mejoramiento
de las instalaciones eléctricas, incluyendo tableros, salidas de iluminacién, tomacorrientes, sistema
de puesta a tierra, luminarias, acometidas y demas elementos requeridos para garantizar la
adecuada funcionalidad de los espacios intervenidos.

En particular, las actividades proyectadas incluyen la construccion y adecuacién de zonas de
circulacion, la intervencion de andenes y bordillos, el mejoramiento de los acabados interiores y
exteriores de las aulas, la sustitucién y adecuacion de cubiertas, la construccion de la estructura
metélica y cimentacion correspondiente a la tarima destinada a eventos institucionales y la ejecucion
de las instalaciones eléctricas necesarias en las areas objeto de intervencidn. Estas actuaciones
corresponden a la alternativa técnica seleccionada para atender las deficiencias identificadas en el
diagnéstico de la institucion.

Las obras deberan ejecutarse garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad,
seguridad, funcionalidad, accesibilidad y demas pardmetros técnicos aplicables, asi como las
especificaciones particulares definidas por la Entidad para cada una de las actividades que
conforman el presupuesto oficial.

El contratista debera suministrar, por su cuenta y riesgo, la totalidad de la mano de obra, materiales,
equipos, maquinaria, herramientas, transporte y demas recursos técnicos, administrativos y
logisticos necesarios para la correcta ejecucion y terminacién de las obras, incluyendo todas aquellas
actividades complementarias que, aun cuando no se encuentren expresamente mencionadas en el
presente alcance, resulten inherentes y necesarias para la adecuada ejecucion de los items
contratados y para la entrega de las obras completamente terminadas, funcionales y recibidas a
satisfaccion por la Entidad.
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En consecuencia, el alcance contractual esta orientado a obtener como resultado una (1) sede
educativa con su infraestructura mejorada, correspondiente a la Institucién Educativa Gabriel Garcia
Marquez, sede Ospina Pérez Il, conforme a la meta establecida en el proyecto de inversion.
2.4.CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.41. Actividades principales para ejecutar

El contratista debera ejecutar, como minimo, las siguientes actividades de obra, de conformidad con
el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas, planos y demas documentos que integran el

proyecto:
DESCRIPCION UNID. | CANTIDAD

PRELIMINARES
Demolicién de andén, e:0.1m m? 18,33
Demolicion platilla de piso (No incluye retiro) m? 111,05
Retiro de escombros m? 23,98
Cerramiento provisional en malla plastica verde H:2m mi 173,00
Desmonte de Cubierta Existente (Incluye retiro) m? 390,11
EXCAVACIONES Y RELLENOS
Excavacién manual en material comun m? 97,84
Retiro de Materiales proveniente de la excavacién a lugar autorizado m? 97,84
REPARACION Y ADECUACION DE BORDILLO Y ANDENES
Relleno con material seleccionado compactado con rana m? 56,98
Concreto para bordillo 0,15 m x 0,35 m 3000 PSI (No incluye refuerzo) m? 1,24
Concreto para andenes 3000 PSI, e=0.15 m (No incluye refuerzo) m? 18,76
Refuerzo malla electrosoldada 4mm 25x25 m? 187,25
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa Kg 64,64
ACABADOS
Estuco plastico para muros exteriores e interiores m? 1.002,82
Pintura coraza para exterior e interior (aplicacién de 2 manos) m? 1.591,14
Suministro e instalacion de cielo raso en lamina de Yeso cartén incluye estructura m? 113,75
Piso en tablon vitrificado con dilataciones de 0,05m en piedra china No. 2 m? 187,25
Suministro e instalacion teja Thermoplus UPVC 2.5mm Blanco o similar para cubierta. | m? 390,11
SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS
Plantilla en concreto de 3000 PSI (=0.07m), no incluye refuerzo m? 187,25
Levante en muro de bloque 0,15 relleno en concreto de 2500 PSi ml 4,15

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA (TARIMA CUBIERTA)
Concreto para Viga de Cimentacion 0,35m x 0,35m 4000PSI (No incluye refuerzo) m? 4,90

Levante en muro de bloque 0,15 relleno en concreto de 2500 PSI ml 40,00
Acero de refuerzo Fy 4200 Kg 364,77
Relleno con material seleccionado compactado con rana m? 21,81
Plantilla en concreto de 3000 PSI (e=0.07m), no incluye refuerzo m? 51,565
Refuerzo malla electrosoldada 4mm 25x25 m? 51,565
Suministro, fabricacion e instalacion de estructura metélica de cubierta, consiste en: | Kg 2.379,45

columnas en perfil IPE, Vigas riostra en perfil IPE, cercha en perfil tubular, correas de
cubierta en perfil PAG, vigas riostra en perfil PTR.

Suministro e Instalacion anclajes en varilla roscada ASTM 193 Gr B7 Und 24,00
Suministro e instalacion teja Thermoplus UPVC 2.5mm Blanco o similar para cubierta. | m? 88,58
Piso en tablén vitrificado con dilataciones de 0,05m en piedra china No. 2 m? 51,55
Rampa para personas con movilidad reducida PMR con plantilla de 10 cm en concreto | m? 2,78

de 21 Mpas, incluye acero de refuerzo
CIMENTACIONES

Solado en concreto de 14 MPa e=5cm m? 13,00
Zapatas en concreto de 21 Mpas. m? 3,60
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Viga de fundacion en concreto de 21 Mpas. m? 3,01
Pedestal en concreto de 3000 PSI m?3 1,50
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa Kg 791,03
Mortero fluido, para uso general, aplicado en la formacién de un anclaje estructural m? 0,05
Relleno de respaldo para excavaciones m? 8,80
Blogue de contrapeso en ciclépeo relacion 60/40 m? 5,32

INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de tablero eléctrico 4 circuitos bifasico, barraje de 75 amp. | Und 9,00
incluye protecciones.
Suministro e instalacion de salida para interruptor de alumbrado, en ducto emt de | Und 11,00
1/2", incluye interruptor.
Suministro e instalacién de salida de tomas dobles con polo a tierra, en ducto emt de | Und 10,00
1/2". incluye tomacorriente.

Suministro e Instalacion de salida de alumbrado. incluye Luminaria Tipo Bala Led Und 6,00
Suministro e Instalaciéon del sistema de puesta a tierra. Und 1,00
Suministro e instalacién de salida de ventilador. incluye ventilador Kdk. Und 21,00

Suministro e instalacién de salida de alumbrado. incluye Luminario Sobreponer 2 X | Und 44,00
18w T8 de Led.
Excavacién para tuberias menores a 50 cm de ancho ml 279,00
Suministro e instalacion de salida de acometida desde tablero principal a tableros | Und 1,00

proyectados.
Suministro e instalacion de tablero eléctrico principal 12 circuitos bifasico, barraje de | Und 1,00
75 amp. incluye protecciones.

Las cantidades indicadas son estimadas conforme al presupuesto oficial del proyecto y deberan
ejecutarse de acuerdo con las necesidades reales de intervencién, la localizacién de los frentes de
trabajo, las instrucciones de la supervision o interventoria y la disponibilidad presupuestal del
contrato. En todo caso, Unicamente seran reconocidas y pagadas las cantidades efectivamente
ejecutadas, recibidas y aprobadas conforme a las condiciones contractuales.

2.4.2. Especificaciones técnicas generales de las actividades

En el desarrollo del presente contrato de infraestructura, el contratista debera ejecutar la totalidad de
las actividades previstas para el MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE OSPINA PEREZ ||
DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE, de conformidad con los estudios y
documentos técnicos del proyecto, planos, presupuesto oficial de obra, analisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas particulares y demas documentos que hagan parte integral del proceso
contractual.

La ejecucion de las obras comprende actividades preliminares, demoliciones y desmontes;
excavaciones y rellenos; reparacion y adecuacion de bordillos y andenes; acabados; intervencion de
pisos y niveles; construccion de estructura metdlica para la tarima cubierta; cimentaciones e
instalaciones eléctricas, entre otras actividades complementarias necesarias para la correcta
terminacion y funcionalidad de las areas intervenidas.

Los materiales, elementos, equipos y procedimientos constructivos empleados deberan
corresponder a las caracteristicas, dimensiones, resistencias, cantidades y demas condiciones
establecidas en el presupuesto oficial, los planos y las especificaciones del proyecto. El contratista
sera responsable de coordinar oportunamente el suministro y manejo de los materiales destinados
a las obras y debera acreditar, cuando corresponda, los certificados de calidad que permitan verificar
el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Previo al inicio y durante la ejecucion de las actividades, el contratista debera realizar los replanteos
requeridos, verificar las condiciones existentes en las zonas de intervencion y estudiar integralmente
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los planos, informes, especificaciones y demas documentos técnicos, adoptando los procedimientos
constructivos necesarios para garantizar la estabilidad, calidad y correcta terminacién de las obras.

Las intervenciones deberan ejecutarse atendiendo los parametros técnicos y normativos aplicables
a la infraestructura educativa. En particular, los documentos de formulacién del proyecto identifican
la necesidad de mejorar las condiciones de accesibilidad y calidad de los espacios de acuerdo con
la NTC 4595 de 2020, tercera actualizacién, asi como de atender las condiciones aplicables a las
instalaciones eléctricas conforme al RETIE.

El contratista debera disponer durante la ejecucion de la obra del personal profesional, técnico y
operativo necesario y mantener los diferentes frentes de trabajo debidamente organizados, llevando
el correspondiente registro de las actividades ejecutadas. Asimismo, debera presentar y mantener
actualizado el cronograma de obra, implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad y
adoptar los procedimientos de construccidn y conservacion necesarios para evitar dafios o deterioros
gue puedan afectar la estabilidad, calidad y acabados de las obras.

Durante la ejecucion deberan adoptarse las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
trabajadores, estudiantes, docentes, personal administrativo y demas integrantes de la comunidad
educativa, teniendo en cuenta que las intervenciones se realizaran en una institucién destinada a la
prestacion del servicio educativo. Para tal efecto, el contratista debera delimitar y sefializar
adecuadamente las zonas de trabajo, controlar el acceso a las areas intervenidas y aplicar las
medidas de seguridad industrial correspondientes a la utilizacién de maquinaria, equipos,
herramientas y materiales.

Los materiales provenientes de demoliciones, desmontes, excavaciones y demas actividades
deberan ser retirados y dispuestos conforme a lo establecido en los documentos del proyecto,
manteniendo las areas de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza. Al finalizar las
obras, el contratista debera retirar materiales sobrantes, elementos provisionales, residuos y demas
elementos utilizados durante la ejecucion y entregar las areas intervenidas completamente
terminadas, funcionales y en perfecto estado de limpieza.

La aceptacion de las actividades estara condicionada al cumplimiento de las cantidades,
especificaciones, calidad de los materiales, procedimientos constructivos, acabados y demas
requisitos definidos en los documentos técnicos del proyecto, asi como a la aprobacion de la
interventorfa y/o supervisiéon correspondiente. La ejecucion debera conducir al producto previsto en
el proyecto de inversion, consistente en una (1) sede educativa con su infraestructura mejorada.

2.4.3. Personal minimo y capacidad operativa

El contratista debera disponer del personal profesional, técnico, operativo y administrativo necesario
para ejecutar el objeto contractual en debida forma. Dicho personal debera contar con la experiencia,
idoneidad y disponibilidad requerida para garantizar la correcta ejecucion de las actividades.

El personal vinculado al proyecto debera cumplir las obligaciones en materia de seguridad y salud
en el trabajo, afiliacién al Sistema de Seguridad Social Integral, uso de elementos de proteccién
personal y demas exigencias legales y contractuales aplicables. La Entidad, a través de la
supervisién o interventoria, podra verificar en cualquier momento la disponibilidad del personal
propuesto y su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

El personal profesional principal minimo requerido para la ejecucion del contrato sera el siguiente:
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PERSONAL | CANT. | DEDIC. PERFIL MINIMO B rieCIA | EXPERIENCIA ESPECIFICA
Acreditar una (1) certificacion
Ingeniero Civil & en un contrato de obra_cuyo
Arquitecto, con matricula Valog sua igual o e i | Al
profesional vigente. | Mayor a diez (10) égog d?ésgﬁzue;%iitgc:tgﬁaal
Debera acreditar | afios, contados a o resapdo en SMMLV. en ei
Director de y 50% posgrado en Gerencia de | partir de la fecha UZ et iy eﬁ‘ado gl
Obra Proyectos, Gerencia de | de expedicion de gargo dg Director Ze Obra y
Obras, Gerencia y | la matricula .
Direccion de Proyectos o | profesional. gi"éyoo obJeI;o 9 aé%?:;?ﬁmg%yna
gﬁgr;ma % Dirsqeibe de mejoramiento o adecuacion de
' infraestructura para la
educacion o el aprendizaje.
Acreditar una (1) certificacién
en un contrato de obra cuyo
valor sea igual o superior al
s 100% del presupuesto oficial
gllﬁaoysor :or?tlgggs<5a) de la presente convocatoria,
Residente Ingeniero Civil o partir‘ de I fecha expresado en SMMLV, en el
de Obra 1 100% Arquitecto, con matricula de expedicion de que haya desempefiado el
profesional vigente. a matricula | C39° de Residente de Obra y
profesional cuyo objeto o alcance haya
i sido la construccion,
mejoramiento o adecuacioén de
infraestructura para la
educacion o el aprendizaje.
Acreditar una (1) certificacion
como Especialista en
Estructuras, Disefiador
; - Mayor a cinco (5) | Estructural o} Revisor
Ingeniero Civil con 5
Especialista , posgrad.o en Estructuras ;Z?ﬁs{ ;:nlt:df:ih: Esjt:tjgturag enaclzc?anr’gga:os ﬁ:ig
Estn?;uras L 30% Om;rt]gsa]:”a E?{ggg{f{ia}; de expedicion de | comprendido la construccion,
vigente la matricula | ampliacién, reforzamiento
’ profesional. estructural, mejoramiento o
adecuacién de infraestructura
para la educacién o el
aprendizaje.
Trabajador 5 Profesional en Trabajo
Social ! 30% Social. DR, R

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o méas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o0 mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100% de la dedicacion requerida para este Proceso de
Contratacion.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.
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d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de
servicios. :

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a traves de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi.

| Posgrado con titulo [ 7 Requisitos de Experiencia General = |Requisitos de Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria [Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly

viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especificay
viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
0 viceversa.

3. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO
DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL - ARTICULO 3 DECRETO 1860 DE 2021.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el DECRETO 1860 DE 2021 en su Articulo 2.2.1.2.4.2.16.
“Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constitucional. En los Procesos de Contratacién, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos fomentaran en los pliegos de
condiciones ¢ documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto
contractual la provisién de bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los
Acuerdos Comerciales vigentes”. La Secretaria del Infraestructura para el formento a la ejecucion de
contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
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personas en procesos de reintegraciébn o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional, y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y el alcance de las
obligaciones, considera que para el presente proceso de seleccion NO es pertinente incorporar que
el contratista destine al cumplimiento del objeto contractual, la provisiéon de bienes o servicios por
parte de la poblacién descrita anteriormente.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
4.1.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
De caracter general

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un
porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la region, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la
mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccién constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad,
asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de
esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que
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acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante
la ejecucidon del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al
supervisor o el Interventor dentro de los tres (3) dias siguientes contados a partir de la firma
del Acta de Inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblaciéh de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacién, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y
la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

9. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

14. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

15. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

17. Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
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proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

20. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

i Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o
demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

i Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por
ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser
posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido
de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion
eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.

i, Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién de residuos y su adecuada
gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento
‘Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las
metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv.  Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos
de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del
servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda
aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada
durante la ejecucion del Contrato.

V. Vincular, a su costo y riesgo, a la ejecucion del contrato al menos una persona que
pertenezca a alguno de los siguientes tipos poblacionales.

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensiéon de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido
en laley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacién y miembros o
exmiembros de la fuerza plblica comparecientes ante la Jurisdiccién Especial
para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena
con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension provisional de pena
con autorizacion de trabajo.

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional
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9. En condicién de pobreza extrema

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el ochenta por ciento
(80%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, en caso de aplicar.

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

23. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucion de la obra evidencia la presencia
de grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el
derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y
demas normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

De caracter especifico:

Ademas de las obligaciones generales previstas en la Ley y en el presente Pliego, el CONTRATISTA
debera cumplir las siguientes obligaciones especificas:

1. Ejecutar integralmente el objeto contractual conforme a los estudios y disefios, planos,
presupuesto oficial, analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, cronograma
aprobado, estudios previos, Pliego de Condiciones, propuesta y demas documentos que
integran el proceso.

2. Ejecutar la totalidad de las actividades previstas en el presupuesto oficial dentro del plazo
contractual, cumpliendo las cantidades, unidades, especificaciones, procedimientos
constructivos y condiciones de calidad exigidas.

3. Estudiar, revisar y apropiarse de los estudios y disefios suministrados por la Entidad,
efectuar los replanteos necesarios y formular oportunamente las observaciones técnicas que
resulten procedentes.

4. Presentar y cumplir el cronograma detallado de obra y la correspondiente programacion de
inversion, disponiendo los frentes de trabajo, personal, materiales, equipos y demas
recursos necesarios para garantizar los rendimientos y el cumplimiento del plazo.

5. Mantener durante la ejecucioén el personal minimo exigido por la Entidad, incluyendo Director
de Obra, Residente de Obra, Especialista en Estructuras, Profesional SISO y Trabajador
Social, con las dedicaciones establecidas en los documentos del proceso. Cualquier
sustituciéon requerira aprobacion previa y el reemplazo debera acreditar condiciones iguales
0 superiores.

6. Disponer, adicionalmente, del personal técnico, administrativo, operativo, oficiales,
ayudantes y demas mano de obra calificada y no calificada necesaria para la correcta
ejecucion de las obras.

7. Suministrar y mantener en condiciones adecuadas los materiales, equipos, herramientas,
medios de transporte, elementos de seguridad y demas recursos requeridos para la
ejecucion del contrato.

8. Ejecutar correctamente las actividades preliminares, demoliciones, desmontes,
excavaciones, rellenos, bordillos, andenes, acabados, pisos, cubiertas y demas actividades
previstas en el presupuesto oficial.

9. Ejecutar las obras de cimentacion y la fabricacion, suministro y montaje de la estructura
metdlica de la tarima cubierta corforme a los planos, disefios, resistencias, perfiles,
materiales y especificaciones técnicas del proyecto.

10. Ejecutar las instalaciones eléctricas previstas, incluyendo tableros, acometidas, iluminacion,
tomacorrientes, ventiladores, sistema de puesta a tierra y demas componentes,
garantizando el cumplimiento del RETIE y de las demas normas técnicas aplicables.
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11. Ejecutar las intervenciones de infraestructura educativa atendiendo la NTC 4595 y demas
normas técnicas que resulten aplicables.

12. Presentar certificados de calidad, fichas técnicas y demas documentos de los materiales y
equipos cuando sean exigibles, asi como efectuar los ensayos, pruebas e inspecciones
previstos en el Plan de Inspeccion y Ensayo o requeridos por la interventoria.

13. Formular, presentar, implementar y mantener durante la ejecucién el Plan de Calidad,
incluido el Plan de Inspeccion y Ensayo, conforme a las condiciones establecidas por la
Entidad.

14. Formular, presentar e implementar el Plan de Gestion Integral de Obra — PGIO, cumpliendo
las medidas ambientales, sociales, de orden, aseo, manejo de residuos y demas
componentes previstos para el proyecto.

15. Cumplir la normativa ambiental aplicable, gestionar adecuadamente los residuos de
construccion y demolicion, retirar los escombros y materiales sobrantes y disponerlos en
sitios autorizados.

16. Cumplir integralmente las disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementar
las medidas de prevencion y proteccion requeridas, suministrar los elementos de proteccion
personal y garantizar condiciones seguras en los diferentes frentes de obra.

17. Delimitar, aislar y sefializar adecuadamente las zonas de intervencién, adoptando las
medidas necesarias para proteger a estudiantes, docentes, trabajadores, visitantes y
terceros, y procurando minimizar las interferencias con el funcionamiento de la Institucién
Educativa.

18. Coordinar con la Entidad, la interventoria y las directivas de la Institucion Educativa las
actividades que puedan generar restricciones temporales de acceso, circulacion, prestacion
de servicios o utilizacion de espacios.

19. Desarrollar, a través del componente social del proyecto, las actividades de informacion,
coordinacién y atencion a la comunidad educativa que resulten necesarias durante la
ejecucion de las obras.

20. Llevar permanentemente la bitacora de obra, registrando las actividades ejecutadas,
personal, equipos, instrucciones, novedades, condiciones relevantes y demas informacion
requerida para el seguimiento del contrato.

21. Presentar los informes periédicos de avance fisico, financiero, técnico, administrativo,
ambiental, social, de SST y del PGIO, incluyendo las cantidades ejecutadas, memorias de
calculo, registros fotograficos, resultados de ensayos y demas soportes requeridos por la
interventoria.

22. Presentar dentro de los plazos establecidos la informacion requerida para el seguimiento del
proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalias — SGR, incluyendo la
necesaria para el sistema GESPROY.

23. Atender oportunamente las instrucciones y requerimientos formulados por la Entidad, la
interventoria y/o la supervision relacionados con la correcta ejecucién del contrato, y asistir
a los comités y reuniones de seguimiento que sean convocados.

24. Corregir, retirar, reemplazar o ejecutar nuevamente, por su cuenta y riesgo, las actividades,
materiales o elementos que no cumplan los planos, especificaciones técnicas, condiciones
de calidad o requisitos contractuales.

25. Responder por los dafios ocasionados durante la ejecucion a las edificaciones, redes,
instalaciones, mobiliario, bienes publicos o privados y terceros, cuando sean imputables al
contratista 0 a su personal.

26. Mantener al dia las obligaciones laborales, salariales, de seguridad social y parafiscales
correspondientes al personal vinculado a la ejecucion del contrato y asumir los costos,
impuestos, tasas, contribuciones y demas cargas legalmente a su cargo.

27. Retirar al finalizar la ejecucién todos los materiales sobrantes, residuos, equipos,
instalaciones provisionales y demas elementos utilizados, entregando las areas intervenidas
completamente terminadas, limpias, seguras y funcionales.

28. Presentar el informe final de obra, balance definitivo de cantidades, registros fotograficos,
resultados de ensayos y pruebas, cierre del PGIO, documentacion ambiental, social y de
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SST, planos récord cuando correspondan, garantias de equipos y demas documentos
exigidos para el recibo final y liquidacion.

29. Suscribir las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion, terminacién, recibo y
liquidacién del contrato.

30. Cumplir con las obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales.

31. Cumplir las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las establecidas en

la Ley, los estudios previos, el Pliego de Condiciones, los documentos técnicos, presupuesto
oficial, planos, especificaciones y demas documentos que integran el proceso contractual.

4.2.OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE se obliga especialmente a:

Exigir al contratista la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Pagar el valor del contrato en la forma, cantidad y oportunidad pactadas.

Prestar toda la colaboraciéon que requiera para el idéneo cumplimiento del objeto contractual.

Aprobar la péliza de garantia tnica de cumplimiento del contrato [uego de verificar que esta

cumple las condiciones de amparos, vigencias y sumas aseguradas sefialadas en el

contrato.

5. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el cumplimento de
sus obligaciones contractuales

6. Através de la supervision del presente contrato se verificara la efectiva ejecucion y para ello
se emitira un informe de ejecucion y cumplimiento de actividades.

7. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional, departamental y municipal en

cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la informacién tributaria suministrada

por el contratista a la entidad y con la actividad objeto del contrato.

Las establecidas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

e 00 R g

8.
9.
5. LICENCIAS, PERMISOS, PREDIOS Y AUTORIZACIONES:

5.1.LICENCIAS: El proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE OSPINA
PEREZ Il DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE” no requiere licencia
de construccion.

5.2. PERMISOS: El proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA
MARQUEZ SEDE OSPINA PEREZ Il DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE
SUCRE" no requiere permisos.

5.3.PREDIOS: Los predios donde se ejecutaran las obras son de caracter publico, tal y como consta
en los certificados expedidos por la Secretaria de Infraestrcutura del departamento de Sucre.

6.  ANALISIS ECONOMICO

6.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado es por la suma de: SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS
M/CTE ($702.442.268,10).

Valores que incluyen: el precio basico de las obras, el valor del AlU. (A: Administracion, Imprevistos,
Utilidad y demas gastos de legalizacién del contrato) y PGIO.
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El valor total corregido de las ofertas presentadas no podra exceder el valor del presupuesto oficial
establecido anteriormente; pues de lo contrario la oferta sera rechazada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 determina
que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones, y el contrato. Y cuando el valor del contrato esté determinado por precios
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculd y soportar sus calculos de
presupuesto en la estimacién de aquellos

Por tal razdn, se anexa y publica en la plataforma del SECOP [l los documentos soporte del calculo
del valor del futuro contrato, cuyos procedimientos y variables que se tuvieron en cuenta son:

Se hicieron las investigaciones y estudios de Mercado del valor de los componentes requeridos para
la ejecucion de las obras, elaborando la lista de precios unitarios mas favorable para la entidad, que
garantizara la calidad y cantidad, asi como la garantia de disponibilidad requerida para la ejecucién
de las obras, lista de precios que incluyen el IVA, cargue, descargue, entongada y transporte hasta
el lugar de las obras, asi como las tarifas de los equipos, valor de herramientas requeridas y de la
mano de obra de la zona tanto la mano de obra no calificada en la zona de influencia, asi como de
la mano de obra especializada.

En base de la lista de estos insumos, se procede a elaborar los respectivos analisis de precios
unitarios de todos y cada uno de los items que constituyen el objeto a contratar, en el cual de acuerdo
de las especificaciones técnicas y a los planos de detalles, se calculan las cantidades requeridas
con sus respectivos desperdicios, y los valores de los materiales y demas insumos puestos en obra,
e igualmente las herramientas y equipos requeridos, teniendo en cuenta las tarifas horarias que
rigen en el Mercado y los rendimientos usuales acorde con la posible vetustez del equipo disponible
en la zona, la pericia del operador y de los catalogos de la casa matriz del equipo correspondiente,
igualmente se calcula la mano de obra, teniendo en cuenta la constitucién de las cuadrillas, personal
técnico, operativo y de apoyo, con sus salarios acorde con las normas laborales que rigen a la fecha
en Colombia, sus recargos, ventajas salariales, y teniendo en cuenta los rendimientos légicos
obtenidos, controlando los precios unitarios por unidad de medida que rigen en la zona, o los usuales
que cancelan las empresas similares en el lugar de ejecucion del contrato, estos valores se
multiplican con las cantidades calculadas del proyecto, segun el Formato de Presupuesto oficial, y
se adicionan los costos indirectos.

Los costos indirectos son los usuales que rigen en esta clase de contrato, sin exceder el porcentaje
del valor del Costo Directo contemplado en el presupuesto oficial, de manera que contienen lo
siguiente: Para la Administracion se incluyen los costos de los impuestos, contribuciones y
deducciones aplicados a los pagos de la obra, de manera que incluye los costos de las diferentes
estampillas municipales o departamentales y la contribucién especial, los impuestos de la retencion
de la Fuente, Autorretencion al impuesto sobre la renta e ICA, los impuestos de renta, costos del
personal minimo profesional y administrativo, asi como los costos de Almacenista, celadores,
inspectores, apuntadores etc., requeridos para su ejecucion, los costos de campamento, oficinas,
servicios publicos, vehiculo o transporte de personal, pruebas de laboratorio de materiales,
seguridad industrial e higiene, sistemas de calidad, pélizas, papeleria, fotografias, legalizacion
contrato, elaboracion de propuesta etc.

Ademas de lo anterior, se tienen en cuenta los posibles costos de imprevistos, para poder cobijar
las pérdidas de tiempo por motines y huelgas del personal, lluvias, perdida de materiales por lluvia,
ajustes de precios, intereses por endosos de cuentas, por préstamos bancarios, financiacion y
retardo en los pagos durante la ejecucién de las obras y otras eventualidades que se puedan
presentar, teniendo en cuenta un porcentaje minimo del Costo Directo, e igualmente las presuntas
utilidades esperadas consideradas del Costo Directo.
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Valor para tomar del
Fecha certificado Valor certificado de certificado de
disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad
presupuestal

Numero certificado
disponibilidad
presupuestal

826 25/06/2026 $783.362.744,10 ‘ $702.442.268,10

El presupuesto del presente proceso de contratacién se encuentra establecido conforme a la
siguiente informacién:

DESCRIPCION UND. | CANT VALOR

UNITARIO

” 'LEEM ESPECIFICACIONES VALOR TOTAL

$ 847.707,51

| Demolicién de andén, e:0.1m ) $ 46.247,00

1
Demolicion platilla de piso (No
2 incluye retiro) m2 111,05 $ 46.247,00 $5.135.729,35
3 Retiro de escombros m3 23,98 $ 65.836,00 $1.578.747,28
Cerramiento provisional en malla
4 1,4 plastica verde H:2m ml 173,00 $ 42.443,00 $ 7.342.639,00
5 1,5 Desmonienie Sublena Exstante m2 390,11 $31.802,00 | $12.406.278,22

(Incluye retiro)

$27.311.101,36

6 2,1 E:;%‘f"'m aniatenmatesa| m3 97,84 $69.775,00 | $6.826.786,00
Retiro de Materiales proveniente

7 2,2 de la excavacién a lugar m3 97,84 $65.836,00 $6.441.394,24
autorizado

v ReHeno con material seleccw T

8 31 conipactado con rana m3 56,98 $ 148.416,00 $ 8.456.743,68
Concreto para bordillo 0,15 m x

9 3,2 0,35 m 3000 PSI (No incluye m3 1,24 $ 875.452,00 $1.085.560,48
refuerzo)
Concreto para andenes 3000 PSI,

10 3,3 =0.15 m (No incluye refuerzo) m2 18,76 $ 159.945,00 $ 3.000.568,20
Refuero malla electrosoldada

1 34 4mm 25x25 m2 187,25 $ 18.244,00 $3.416.189,00

12 258 Acero de refuerzo Fy 4200 MPa Kg 64,64 $ 13.383,00 $ 865.077,12

$ 16.824.138,48

=

Estuco plastico para muros m2 1.002,82 $ 47.688,00

13 41 exteriores e interiores $47.822.480,16
14 4,2 Rintaraicorazaipara exterion & m2 | 1.591,14 $40.477,17 |  $64.404.844 49

interior (aplicacion de 2 manos)
Suministro e instalacién de cielo
15 4.3 raso en lamina de Yeso carton m2 113,75 $118.916,00 $ 13.526.695,00
incluye estructura

Piso en tablén vitrificado con

16 4.4 dilataciones de 0,05m en piedra m2 187,25 $229.938,00 $ 43.055.890,50
china No. 2
Suministro e instalacion teja

17 4,5 Thermoplus UPVC 2.5mm Blanco m2 390,11 $ 248.252,00 $ 96.845.587,72

o similar para cubierta.

$ 265.655.497,87

AL NS

$19.719.297 50

18 5.1 Plantilla en concreto de 3000 PSI m2 187,25 $ 105.310,00

(e=0.07m), no incluye refuerzo
Levante en muro de blogue 0,15
19 5,2 relleno en concreto de 2500 PSI mi 4,15 $ 374.631,00 $ 1.554.718,65
Subtotal . ) $21.274.016,15
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Cimentacion 0,35m x 0,35m
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m3
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4,90

$1.280.582,00

$6.274.851,80

21 6,2

Levante en muro de bloque 0,15
relleno en concreto de 2500 PSI

mi

40,00

$ 374.631,00

$ 14.985.240,00

22 6,3

Acero de refuerzo Fy 4200

Kg

364,77

$ 13.383,00

$4.881.767,10

23 6,4

Relleno con material seleccionado
compactado con rana

m3

21,81

$ 126.853,00

$ 2.766.663,93

24 6,5

Plantilla en concreto de 3000 PSI
(e=0.07m), no incluye refuerzo

m2

51,55

$ 105.310,00

$ 5.428.730,50

25 6,6

Refuerzo malla electrosoldada
4mm 25x25

m2

51,55

$ 12.437,00

$641.127,35

26 6,7

Suministro, fabricacion e
instalacion de estructura metalica
de cubierta, consiste en: columnas
en perfil IPE, Vigas riostra en perfil
IPE, cercha en perfil tubular,
correas de cubierta en perfil PAG,
vigas riostra en perfil PTR.

Kg

2.379,45

$ 37.904,00

$90.190.672,80

27 6,8

Suministro e Instalacién anclajes
en varilla roscada ASTM 193 Gr
B7

Und

24,00

$218.826,00

$ 6.251.824,00

28 6,9

Suministro e instalacion teja
Thermoplus UPVC 2.5mm Blanco
0 similar para cubierta.

m2

88,58

$ 248.250,00

$21.989.985,00

29 6,10

Piso en tablén vitrificado con
dilataciones de 0,05m en piedra
china No. 2

m2

51,55

$ 229.938,00

$11.853.303,90

30 6,11

Rampa para personas con
movilidad reducida PMR con
plantilla de 10 cm en concreto de
21 Mpas, incluye acero de
refuerzo

m2

2,78

$ 266.640,00

$741.232,54

Subtotal

Solado en concreto de 14 MPa

13,00

$ 90.569,00

$ 165.005.398,92

$1.177.397,00

31 71 e m2

32 7.2 Zapatas en concreto de 21 Mpas. m3 3,60 $ 1.244.639,00 $ 4.480.700,40

33 73 \zl;gfﬂs:;”“dac"’” S R 3,01 | $1.478.82500| $4.451.263,25

34 74 Pedestal en concreto de 3000 PSI m3 1,50 $1.518.113,00 $ 2.277.169,50

35 7.5 Acero de refuerzo Fy 4200 MPa Kg 791,03 $ 13.383,00 $ 10.586.354,49
Mortero fluido, para uso general,

36 7,6 aplicado en la formacién de un m3 0,05 $1.522.015,00 $76.100,75
anclaje estructural
Relleno de respaldo para

37 7.7 excavaciones m3 8,80 $ 134.519,00 $1.183.767,20
Bloque de contrapeso en ciclopeo

38 7,8 relacién 60/40 m3 532 $ 806.162,00 $ 4.292.006,49

Subtotal

39 8,1

Suministro e instalacién de tablero

eléctrico 4 circuitos bifasico,
barraje de 75 amp. incluye
protecciones.

Und

9,00

$610.384,00

$ 28.524.759,08 |

$ 5.493.456,00

40 8,2

Suministro e instalacién de salida
para interruptor de alumbrado, en
ducto emt de 1/2". incluye
interruptor.

Und

11,00

$1.075.077,00

$ 11.825.847,00

41 8,3

Suministro e instalacion de salida
de tomas dobles con polo a tierra,
en ducto emt de 1/2". incluye
tomacorriente.

Und

10,00

$1.216.446,00

$ 12.164.460,00

42 8,4

Suministro e instalacién de salida
de alumbrado. incluye Luminaria
Tipo Bala Led.

Und

6,00

$ 798.663,00

$4.791.978,00

43 8,5

Suministro e instalacién del
sistema de puesta a tierra.

Und

1,00

$2.432.431,00

$ 2.432.431,00

44 8,6

Suministro e instalacién de salida
de ventilador. incluye ventilador
Kdk.

Und

21,00

$ 1.569.508,00

$ 32.959.668,00
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Suministro e instalacién de salida
45 8,7 de alumbrado. incluye Luminario Und 44,00 $ 632.281,00 $ 27.820.364,00
Sobreponer 2 X 18w T8 de Led.
Excavacién para tuberias menores
a 50 cm de ancho

Suministro e instalacion de salida
47 8,9 de acometida desde tablero Und 1,00 | $33.451.681,00 $ 33.451.681,00
principal a tableros proyectados.
Suministro e instalacién de tablero
eléctrico principal 12 circuitos
bifasico, barraje de 75 amp.
incluye protecciones.

46 8,8 ml 279,00 $ 32.303,00 $9.012.537,00

48 8,10 Und 1,00 | $6.089.635,00 $ 6.089.635,00

RCIO _18.537.1 19,00

VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor
de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al ntimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién .
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nlimero entero del ADMINISTRACION i 25,96%
peso. :
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO = 1,00%
UTILIDAD = 4,00%
TOTAL A.LU AlU.= 30,96%

6.2. CONSULTA DE LOS PRECIOS o CONDICIONES DEL MERCADO

Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratacién y los rubros que lo componen
se toman de los precios del mercado, de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra
calificada y no calificada.

a. COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
(Cantidades de Obras)

Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la elaboracion del presupuesto que define la
ejecucién de los trabajos contemplados en el presente proyecto, se encuentran detalladas
anteriormente.

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los items incluidos en el presupuesto
oficial, fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la
realizacién de estos, ademas del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos
rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados.

Los andlisis realizados, asi como, los planos correspondientes al proyecto con sus soportes de
calculos se encuentran en el anexo técnico y reposan en la Secretaria de Infraestructura y conforman
el presupuesto oficial de la presente contratacion. Dando cumplimiento al Numeral 4° del Articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad publica anexo al presente estudio y al proyecto de
pliego y pliego definitivo, como soporte del calculo del presupuesto oficial, los analisis de precios
unitarios utilizados para determinarlo, suministrando los rendimientos y cantidades y, reservandose el
derecho de publicar los costos asignados para determinar los precios unitarios y el valor parcial de
los mismos, obligando asi a los proponentes que hagan un verdadero estudio de mercado, y que este
sea lo mas consciente y acertado posible a las condiciones del sitio de la obra y de los materiales y
mano de obra encontrados en la regién, para evitar futuras reclamaciones por parte del oferente que
resulte elegido como contratista.

b. COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO:

Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av. WWW.SUCTe.gov.co
Linea de atencion gratuita: #584 Las Pefiitas - Sincelejo (CO). secretariageneral@sucre.gov.co
NIT: 882280021-1 Redes sociales: @igobsucre



Gobernacién de

Sucre

(Gastos administrativos, imprevistos y utilidades)

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe desglosar el valor del A.l.U, discriminando
detalladamente, en porcentaje de cada uno de los componentes por Administracién, Imprevistos y
Utilidad.

El Proponente cuando esté elaborando su propuesta debe tener en cuenta que dentro del A.l.U se
deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la
etapa de ejecucion del contrato, impuestos y/o contribuciones y/o gravamenes locales y/o licencias y
permisos Municipales, Departamentales o Nacionales que se encuentren vigentes a cargo del
contratista, gastos de administracion, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista.

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los gravamenes que realiza el
Departamento de Sucre, de acuerdo con lo establecido en el estatuto Tributario. Los costos indirectos
fueron calculados de la siguiente forma:

CALCULO DE A.LLU.

Una vez terminado el presupuesto de costos directos se inicia el estudio del A.1.U., una cifra porcentual
que se le agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios o globales fijos para cobrar los
costos de Administracion (Gastos Generales), los Imprevistos que puedan presentarse y, finalmente,
la utilidad que espera obtener el constructor por su trabajo.

Administracion - A =25,96%
Imprevistos - 1 = 1,00 %
Utilidad - U = 4,00 %
TOTALA.LLU. = 30,96 %

Administracion — A =25,96%

Los costos de administracion de la obra son aquellos gastos en los que incurre el contratista en el
desarrollo de la ejecucion de la obra tales como gastos administrativos, gastos de honorarios
profesionales gastos de impuestos y legalizacion, entre otros, y son definidos en el presupuesto de la
siguiente manera y pueden expresarse como un porcentaje de los Costos Directos mediante unaregla
de tres: PORCENTAJE DE ADMINISTRACION = COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION X 100 /
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA.

Imprevistos - 1= 1,00%

Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeacion en el cual es imposible garantizar que
estan previstas todas las situaciones que la afectan econdmicamente.

La experiencia y el criterio del constructor reunidas con una correcta técnica presupuestal pueden
minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios errores de juicio es necesario agregar
posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las condiciones locales del sitio de
la obra, deficiencias en planos o especificaciones, etc., por todo lo cual es una practica cominmente
aceptada agregar a los Costos Directos un porcentaje de dinero que se presume servira para cubrir
esas eventualidades y se denomina Imprevistos.

El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente:
e Casos de fuerza mayor, que estan contemplados en las leyes.

e Aumentos de costos debidos a la inflacion, que pueden calicularse e incorporarse al
presupuesto con nombre propio.
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e Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales en
cada analisis unitario.

Utilidad - U = 4,00 %

En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la actividad del constructor con
las operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben producir utilidades, pero en obras
como la que nos ocupa el concepto con que se remunera la actividad del profesional es el de
Honorarios, calculados generalmente con base en los reglamentos de tarifas de la Sociedad
Colombiana de Vias o la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Para el caso que nos ocupa,
asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser asimilada a la de Construcciones
Sencillas (categoria B) y debe devengar un honorario del 4% sobre los Costos Directos.

7. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato a celebrar corresponde a un CONTRATO DE OBRA, regulado por el numeral 1 del articulo
32 de la Ley 80 de 1993, segun el cual son contratos de obra los que celebran las entidades estatales
para la construccion, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles.

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para el proyecto es de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. Para su
perfeccionamiento se requiere aprobacion de las partes a través de SECOP Il y para su ejecucion
requiere: expedicion del registro presupuestal, aprobacion de las garantias que amparan el contrato
y pago del porcentaje de las estampillas aplicables al contrato a cargo del contratista.

9. LUGAR DE EJECUCION

El proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE OSPINA PEREZ Il DEL
MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”, se encuentra localizado en la region
Caribe colombiana, al norte del pais, en el departamento de Sucre, subregion Sabanas, en el
municipio de Corozal.

MUNICIPIO IE SEDE UBICACION GEORREFERENC

. Zona Urbana DG 33 # 29 A — 30 BR
:\',:Té?j’:‘;e' Garcial gping Pérez Il LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE
q COROZAL — SUCRE

1522557,37N-

Corozal 866802,59E

Fuente: SINEB https://sineb.mineducacion.gov.co/ La informacion es tomada de las visitas hechas a
las Instituciones Educativas en la fase de diagnéstico.
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MUNICIPIO DE COROZAL
BR LA CONCEPCION @

DEPARTAMENTO DE SUCRE

COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL 4

COORDENADAS
LATITUD 9°19'9.43'N
LONGITUD 75°17'23.33"'0

10. FORMA DE PAGO

La entidad cancelara al Contratista el valor del contrato con un anticipo del (20%) una vez presentado
el plan de inversion del anticipo y el restante en pagos parciales mensuales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el (95%) del valor del
contrato. El (5%) restante del valor se pagara contra liquidacién del contrato.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
" gjecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La Entidad no se hace
responsable por las demoras presentadas en el pago al contratista cuando ellas fueran ocasionadas
por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hara las retenciones a que hay lugar
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista
debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 2. Para el pago, el contratista debera presentar factura o documento equivalente a Factura
Comercial, de conformidad con el Articulo 617 del Estatuto Tributario y la resoluciéon 042 de 2020 de
la DIAN (facturacion electronica) asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta.
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(Regimen simplificado o régimen comun.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o
servicios. ¢) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas
de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcidn especifica o genérica de los bienes. f) Valor total
de la operacién. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del
impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique.

El futuro contratista debera pagar de manera anticipada el porcentaje correspondiente a las
estampillas que con ocasion a la celebracién del contrato se celebre.

CONCEPTO EJECUCION DE OBRAS
Retencidn en la fuente 2% Declarante o no declarante.
Retencidn del IVA N/A

RetelCA 10x1000

Formulario 3000

Estampilla Pro-Hospital 1%

Estampilla Pro-Cultura 1.9%

Estampilla Pro-Desarrollo 1.4%

Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%

Ley 418 de 1997 5%

Estampilla Pro-Universidad 1.5%

Estampilla Pro-Electrificacidn 0.45%

Tasa Pro-Deporte y Recreacion Departamental 1.75%

Y todos los demds que la ley y codigo de rentas indique.

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:

Las Estampillas Departamentales, se causaran en el momento de perfeccionamiento del respectivo
contrato, conforme a lo sefialado en la ordenanza No. 014 de 2025, complementada en el articulo
287 de la Ordenanza No. 043 de 2021, la cual establece lo siguiente: “De la acusacién de las
estampillas. El impuesto por concepto de estampillas a cargo del Departamento se causara en el
momento del perfeccionamiento del respectivo contrato, sus modificaciones o adiciones, acto,
operacioén, sin incluir IVA, se cancelaran de la siguiente manera:

a) Para los actos, contratos, sus prorrogas y adiciones cuyo valor sea hasta la minima cuantia
establecida por el departamento a través de acto administrativo pagaran el (100%) del valor de las
estampillas generadas al momento de su perfeccionamiento. (...)

11. LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Esta contratacién se hara a través de la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, toda
vez que no supera el valor de esta.

En consideracion a las siguientes disposiciones:

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone: “La escogencia del contratista se efectuaré
con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacién publica, seleccion abreviada, concurso de
méritos y contratacién directa, con base en las siguientes reglas:

...2). Seleccion abreviada. La seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccién objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacién o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicios puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién contractual.

(..)

Seran causales de seleccién abreviada las siguientes:
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b) La contrataciéon de menor cuantia (...)
Este procedimiento se encuentra reglado en el Decreto 1082 de 2015.

12. LA JUST,IFICACI(’)N DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR
LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El procedimiento de seleccién del contratista esta sometido a los principios de transparencia,
seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de
condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion,
pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante la
seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del
contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacion
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos. (...)"

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la
oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacién de los elementos de calidad y precio
soportados en puntajes o formulas o (b) la ponderacion de los elementos de calidad y precio que
representen la mejor relacion de costo-beneficio.

En las experiencias adoptadas por la Entidad para el contrato de objeto, la mejor alternativa a aplicar
es la de la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas, tal
como se sefialara en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de calidad y precio,
através de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones
juridicas, financieras y técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

La escogencia estara basada en el principio de Seleccion Objetiva establecido en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con el articulo 5° de la ley 1150 de 2007, modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011.
La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdémicos de
escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra
publica, el menor plazo ofrecido no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara las
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores
o0 asesores designados para ello.

La Entidad realizara |a verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que
acompafian la propuesta presentada.
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Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

12.1. CRITERIOS DE VERIFICACION

Son requisitos y documentos minimos habilitantes la capacidad juridica, garantia de seriedad del
ofrecimiento, la capacidad financiera, organizacional y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas que la entidad ha definido como condiciones minimas que deberan
cumplir los proponentes para que su propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y
la entidad los verificara como CUMPLE o NO CUMPLE.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo
2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacién o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién contractual. del Decreto 1082 de 2015, la
Entidad procedera a verificar y evaluar las condiciones juridicas, financieras y técnicas de los
interesados en participar, con el propésito de habilitar las propuestas presentadas.

En el momento sefialado en el pliego de condiciones los proponentes presentaran una propuesta
completa, que incluya la informacién sobre la capacidad juridica y técnica, capacidad financieray la
propuesta econémica o inicial de precio.

En cumplimiento de lo previsto en el numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, en el pliego
de condiciones del proceso se estableceran los factores técnicos y econémicos de escogencia y la
ponderacion precisa y detallada de los mismos, que permitiran la seleccién de la oferta mas favorable
para la Institucion.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes son:

a) Capacidad Juridica.
b) Capacidad Financiera.
c) Capacidad Técnica.

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del
Pliego de Condiciones de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta
presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificaciéon. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la hormativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la informacién
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y los documentos sefialados en los
Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los
Documentos Tipo.

13. EL LISTADO Y UBICACION DE LA INFORMACION

La informacion disponible para ser conocida por los proponentes es la siguiente:
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e Contratos adjudicados o por adjudicar y sus estudios previos, los cuales se encuentran en la
subsecretaria de gestién de contratacion de la Gobernacién de Sucre y publicada en la
pagina web portal Unico de contratacién Secop Il.

e Los estudios técnicos y especificaciones de actividades objeto de contratacion, se
encuentran disponibles en la Secretaria del Infraestructura de la Gobernacién de Sucre y
publicada en la pagina web portal Unico de contratacion Secop Il.

e El correspondiente estudio de conveniencia donde se encuentra los requerimientos técnicos
para la presente contratacion.

14. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72121400 Servicios de construccion de edificios publicos especializados.
72103300 Servicios de mantenimientos y reparacién de infraestructura

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar
los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida.

15. DISTRIBUCION DE RIESGOS

15.1. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO.

MATRIZ DE RIESGO.

Ver matriz adjunta.

15.2. PROBABILIDAD DE RIESGO.

NIVEL RANGO DESCRIPCION

1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4 Probable Probablemente va a ocurrir

5 Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias

15.3. [IMPACTO DE RIESGO

NIVEL RANGO CALIFICACION CUALITATIVA CALIFICACION MONETARIA

1 Insignificante Obstruye la ejecucion del contrato de | Los sobrecostos no
manera trascendente. representan mas del uno por

ciento (1%) del valor del
contrato.

2 Menor Dificulta la ejecuciéon del contrato de | Los sobrecostos no
manera baja. Aplicando medidas | representan mas del cinco por
minimas se puede lograr el objeto del | ciento (5%) del valor del
contrato contrato.
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3 Moderado Afecta la ejecucion del contrato Genera un impacto sobre el
valor del contrato entre el cinco
(5%) y el quince (15%) por
ciento
4 Mayor Obstruye la ejecucién del contrato | Incrementa el valor del contrato
sustancialmente pero aun asi permite la | entre el quince (15%) y el
consecucién del objeto contractual. treinta (30%).
5 Catastrofico Perturba la ejecucién del contrato de | Impacto sobre el valor del
manera grave imposibilitando la | contrato en mas del treinta por
consecucién del objeto contractual. ciento (30%)
15.4. CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA
8,9Y10 Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo Medio
23y4 Riesgo Bajo

Nota: Se aclara que los anteriores riesgos estan mencionados de manera enunciativa y explicativa
sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacién, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa
manifestacion en contrario por parte de la Gobernacion de Sucre por consiguiente, es
responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer
las observaciones que estime pertinentes en razén de su conocimiento especializado del servicio
objeto de esta contratacion. La Gobernacion se reserva el derecho a acoger o no las observaciones
que se formulen de la distribucién de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

16. GARANTIAS
16.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio auténomo y
(iiiy Garantia Bancaria.

Departamento de Sucre identificado con el NIT 892.280.021-1

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

Amparos articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la horma que la modifique, sustituya o

complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de

Vigencia modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el

plazo de vigencia del certificado la fecha definida en el cronograma del proceso

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal

Tomador expedido por la Camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que

en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

manera.

Asegurado/
beneficiario
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Caracteristica Condicion

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacion de la Garantia de cumplimiento del
contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

16.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

16.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias héabiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra

las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii} Garantia bancaria.
é\segur?dfﬂ Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las | Con vigencia igual al : : ;
multas y la clausula penal | plazo del contrato y E%L;}va(ljer;te [al ccljlelchort cntento
pecuniaria que se le | seis (6) meses mas. il5a) st valr el Ganitate,
impongan.
: o El valor de esta garantia debe
Buen manejo y correcta gl:';ov'g:rcgr:g:tacl ayl ser el ciento por ciento (100%)
inversion del anticipo seis (6) meses mas. :ﬁti]:l Zuma establecida como
Amparos, . po.
. . Pago de salarios,
vigencia 'y . ]
P prestaciones sociales
asegurados !egales 5 1
indsmnizacianes Plazo del contrato Equivalente al diez por ciento
Iakprdlesi-dal persanzl gus tres (3) afios mas ! (1o(|)‘V) del valor del C%ntrato
el Contratista haya de : 1 '
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
Cinco 5) afos, | Equivalente al diez por ciento
Estabilidad y calidad de la | contados a partir del | (10%) del valor del contrato.
obra. acta de recibo final de
la obra.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
Tomador y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
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Caracteristica Condicion
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio):
la Garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los miembros, su identificacién y el porcentaje de
participacioén, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Numero y afio del contrato

L ]
Informacion ;
TEEESETE e  Objeto del contrato
dantio dela e Firma del representante legal del Contratista
poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista 0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

16.2.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.

Tomador

Amparos Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicion

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacioén
necesaria dentro de
la poliza

17. LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO.

El proceso de contratacion esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan en la tabla
incluida en el presente numeral, de conformidad con el analisis realizado con base en las reglas
establecidas en la seccidn 4.5 y Anexo 2: Aplicacién de los Acuerdos Comerciales para Entidades
Estatales del nivel departamental del “MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION” expedido por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica- Colombia Compra Eficiente.

El presente proceso de contratacion de contratacion esta cubierto segun la tabla que se presenta a
continuacion:

) Entidad N Proceso de
Acuerdo Comercial : 5 Umbral Excepcion aplicable Contratacién
incluida 5
cubierto

Alianza C’hi_le Sl $27.295.106.607 N. A NO

Pacifico México NO N. A N. A NO

Peru Sl $27.295.106.607 N. A NO

Canada NO N. A N. A NO

Chile Sl $27.276.479.385 N. A NO

Corea NO $81.880.000.000 N. A NO

Costa Rica Sl $27.357.983.079 N. A NO

Estados Unidos NO $27.357.983.079 N. A NO

Estados AELC Sl $28.280.689.315 N. A NO

Israel NO N. A N. A NO

Mexico NO N. A N. A NO

Excepcién 38: servicios

TiaRgHle El salvador NO N. A i NI, NO
del Norte Aplica desde el limite inferior

Buatetald 8l de la menor cuantia N, A sl

Honduras NO N. A N. A NO

Union europea Sl $28.280.689.315 N. A NO

e e si $27.276.479.385 N. A NO

Decision 439 de 1998 de
la Comisién de la CAN — Sl N. A N. A Sl
Comunidad Andina

18. VEEDURIAS CIUDADANAS - PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION
ESTATAL.

Las Veedurias Ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, podran desarrollar su actividad
durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de contratacion,
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que administran y ejecutan el
contrato y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la
probidad en la actuacién de los funcionarios publicos. Podran intervenir en todas las audiencias que
se realicen durante el proceso.
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A cualquier proceso de contrataciéon, deben ser convocadas por la entidad, en forma expresa en la
Resolucion que ordena la apertura del proceso, en los proyectos de pliego de condiciones y en los
pliegos definitivos, las Veedurias Ciudadanas, para que realicen control social sobre los mismos, y
se les debe suministrar, a su costa, toda la informacién y documentacién pertinente, no publicada en
los medios de comunicacion.

19. CONSTANCIA DE REVISION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Se deja constancia que, una vez consultado el Plan Anual de Adquisiciones, se observa que las
obras que se requieren contratar, objeto del presente estudio, se encuentra incluido en el
documento antes mencionado.

20. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015).

Se deja constancia que la Entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al
objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de riesgo.

21. SUPERVISION

Para todos los efectos legales, la supervision del contrato estara a cargo del secretario de
Infraestructura del Departamento de Sucre o quien designe el ordenador del gasto; funcionario de la
Gobernacién que vigilara el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, verificara el
cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilara la correcta ejecucion técnica,
administrativa y financiera del contrato.

Para constancia se firma en el municipio de Sj
del mes de septiembre de 2026.

ncelejo, departamento de Sucre, a los dos (2) dias

RO ROMERO
ra Departamental
Departamento de Sucre

Nombre Cargo
Proyecté: Jests Andrés Garcia Navarro Profesional Universitario
Revis6: Evelin Lorduy Garcia Profesional Universitario

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones}ﬁﬁs ylo
técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.
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