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1. Datos Generales de la Contratación. 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

1848 

Tipo de Presupuesto Sistema General de Regalías.  

Nombre del Proyecto "CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO, 
VIP, VIVIENDA BIFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA 
DEPARTAMENTO DE CALDAS" 

Código BPID 2025003170009 

2. Datos de la Contratación. 

Fecha del Estudio: junio 2026 

Secretario 
Responsable: 

Francisco Javier Vélez Quiroga 

Modalidad de 
Contratación 

Licitación Pública 

Tipo de Contrato: Obra Pública Otro: 

 
Conforme lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en armonía 

con los apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.1.1 

del Decreto 1082 de 2015, se procede a suscribir el estudio previo necesario para el impuso de 

un proceso de licitación de obra pública. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON 

EL PROCESO. 

 

Conforme el Decreto 403 de 26 de diciembre de 2018 “Por el cual se modifican las funciones 
asignadas a las dependencias de la Gobernación de Caldas adoptadas en la Ordenanza 808 del 
05 de octubre de 2017 y se deroga el Decreto 0128 del 26 de julio de 2018”, resulta misión de la 
Secretaría de Vivienda y Territorio la de “contribuir al desarrollo de la vivienda y el habitar a través 
de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las 
políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población 
a los derechos, bienes, servicio y a elevar sus condiciones de vida” (sic), fijando dentro de sus 
funciones el “adoptar programas de vivienda de interés social en municipios del Departamento” 
(numeral 1). Así como “dirigir y controlar la ejecución de proyectos de vivienda y entorno” (numeral 
20). En cumplimiento de tales funciones y conforme a la estructura programática del Plan de 
Desarrollo del departamento “Caldas 2024-2027”, exige a la Unidad Técnica adscrita a la 
Secretaría de Vivienda y Territorio a dar cumplimiento a las metas asociadas a la estrategia 
“Sostenibilidad Social y Humana” que deriva en el programa “Vivienda Sostenible”, y el 
subprograma "Construcción Vivienda Nueva rural y urbana" que tiene como objetivo fomentar la 
construcción de vivienda nueva VIS y VIP para la población en condición de vulnerabilidad social 
a través de la gestión de recursos; para lo cual se pretende la ejecución del proyecto denominado 
"CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO, VIP, VIVIENDA BIFAMILIAR 
EN EL MUNICIPIO DE  SALAMINA DEPARTAMENTO DE CALDAS", para la construcción de 
16 viviendas nuevas en la zona urbana del municipio de Salamina (16 familias), en el 
Departamento de Caldas, identificado con Código BPIN 2025003170009, entendido como 
estrategia para mejorar las condiciones de vida de los Caldenses, y en particular, para reducir el 
déficit cuantitativo de vivienda que asciende a 19.729 unidades habitacionales según el DANE 
(Boletín Técnico. Déficit Habitacional CNPV 2018, pág. 8). En cuanto al caso específico del 
municipio de Salamina el déficit cuantitativo asciende a 324 hogares, entre cabecera municipal 
con 137 hogares y CPRD (centro poblado y rural disperso) con 187 hogares. 
 

A raíz de las amplias brechas multidimensionales presentes en el municipio de Salamina, se ha 

identificado una gran problemática en temas como las deficientes condiciones habitacionales de 

las familias, de acuerdo a lo anteriormente  nombrado, se evidencian hoy por hoy problemáticas 

tales como: altos índices de hacinamiento, viviendas construidas sin la norma técnica colombiana, 

proliferación de enfermedades; lo cual ha provocado incremento de las brechas sociales, 

incremento de enfermedades cutáneas y gastrointestinales en razón al alto riesgo sanitario que 

ha generado la deficiente habitabilidad de las viviendas. 
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El BID define el déficit cuantitativo como la ausencia de vivienda a partir de dos condiciones:   

(1) que el número de familias que comparten el mismo techo y comparten las facilidades de 

preparación de las comidas, sea superior a una;   

(2) que haya familias que habitan en viviendas que no pueden ser mejoradas dada la baja calidad 

de los materiales constructivos. 

 

Por otro lado, el DANE define el déficit cuantitativo como aquellos hogares con déficit de 

estructura o déficit por cohabitación o déficit por hacinamiento no mitigable, en el que se 

identifican los hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales y de espacio, y 

para los cuales es necesario adicionar nuevas viviendas al stock de viviendas en condiciones 

adecuadas de habitabilidad.  

 

El déficit de estructura se presenta en los hogares que habitan en viviendas en las que el material 

predominante de las paredes exteriores sea madera burda, tabla o tablón; caña, esterilla, u otros 

vegetales; materiales de desecho y los hogares que habitan en viviendas sin paredes.  

 

El déficit por cohabitación se presenta en los hogares que habitan en una vivienda en la que hay 

tres o más hogares. Además, en las cabeceras y centros poblados se consideran en déficit los 

hogares secundarios que habitan en la misma vivienda con otro hogar y en el caso en el que hay 

más de 6 personas en total en la vivienda.  

 

El déficit por hacinamiento no mitigable aplica solo para las cabeceras municipales y sus centros 

poblados y se consideran en déficit los hogares con más de cuatro personas por cuarto para 

dormir.  

 

El incremento progresivo en el déficit de vivienda representa un desafío en cuanto a políticas 

sociales y asignación de recursos por parte del Estado, el cual debe garantizar la calidad de vida, 

hacer efectivos los derechos de su población y ejercer las acciones propias de los procesos 

sociales que sean necesarios para lograr el bienestar de los grupos poblacionales, altamente 

vulnerables. 

 

El proyecto se realizará con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad para 16 familias, de 

la zona urbana del municipio de Salamina, que carecen de vivienda o habitan en condiciones de 

hacinamiento no mitigable y que presentan déficit por cohabitación, asegurando la oportunidad 

de poseer una vivienda digna. Con la mejora de las condiciones de habitabilidad de los hogares, 

las personas mejoran su calidad de vida incluyendo la salud. El habitar en una vivienda precaria, 

en condiciones de hacinamiento no mitigable y que presentan déficit por cohabitación aseguran 

un deterioro directo a la salud, sobre todo para la de los niños pequeños ya que esto se puede 

convertir fácilmente en ambiente propicio para las enfermedades. 

 

Así las cosas, resulta necesario seleccionar objetivamente al constructor capaz de ejecutar el 
Proyecto de "CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO, VIP, VIVIENDA 
BIFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE CALDAS", como 
estrategia para mejorar los indicadores de vivienda del Departamento como expresión de 
cumplimiento de los fines constitucionales del Estado. 
 

2.  OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

Objeto: "CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO, VIP, VIVIENDA 
BIFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE CALDAS" 
 

Especificaciones: El objeto se ejecutará atendiendo los diseños fijados por el Departamento, 

precisando que en el Anexo correspondiente del Pliego se detallan las cantidades de obra 

requeridas y los valores estimados para cada ítem 

 

Licencias. El objeto contractual se ejecutará conforme a los diseños establecidos por el 
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Departamento. En el anexo correspondiente del pliego de condiciones se detallan las cantidades 

de obra requeridas y los valores estimados para cada ítem.  

 

De acuerdo con el Decreto 1783 de 2021, mediante el cual se modifica parcialmente el Decreto 

1077 de 2015 —Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio— en lo relacionado 

con el estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, y se dictan otras disposiciones, 

deberán tramitarse y obtenerse las licencias de urbanismo y construcción aplicables al lugar de 

ejecución del proyecto, dando estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la NSR-10 y 

demás normativa vigente. 

 

Para el presente proceso se deja constancia de que ya se cuenta con las licencias de 

urbanismo y construcción correspondientes a los frentes de obra a ejecutar, las cuales se 

encuentran vigentes a la fecha. En caso de requerirse la actualización o prórroga de dichas 

licencias durante la ejecución del proyecto, será responsabilidad del contratista adelantar los 

trámites técnicos y administrativos necesarios para garantizar su vigencia y asegurar el 

cumplimiento del plazo contractual. 

 

Licencia de construcción de Salamina 

 

Resolución No. 57 del 07 de Noviembre de 2025, “POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN MODALIDAD DE OBRA NUEVA AL PREDIO, 
DESAARROLLO DE VIVIENDA VIP, PARA EL PREDIO UBICADO EN CALLE 15 CON 
CARRERA 7 ESQUINA, LA CUCHILLA, QUE SE ENCUENTRA EN ZONA URBANA  DE 
SALAMINA”, IDENTIFICADO EN EL CATASTRO CON LA FICHA NÚMERO 
176530100000000820001000000000Y MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 118-12289”,. 
 

Alcance y Lugares de Ejecución: Construcción de dieciséis (16) viviendas en el municipio de 

Salamina (16 familias), en el Departamento de Caldas. 

 

A continuación, se presenta el cuadro con el urbanismo donde se construirán las viviendas en el 

municipio de Salamina: 
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CLASIFICACION UNSPSC 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Ítem 

72111000 Servicios de construcción de edificaciones residenciales. 

72151100 Servicios de Construcción de Plomería 

72151500 Servicios de Sistemas Eléctricos 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152000 Servicios de pañetado y Drywall 

72152500 Servicios de Instalación de Pisos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura. 

 

CONDICIONES TECNICAS: 

Como parte integral del presente estudio previo, se presenta el Anexo 1 – Anexo técnico donde 

se exponen las condiciones técnicas detalladas del proyecto.  

 

En términos generales las cantidades de obra a ejecutar y los valores del proyecto son las 

relacionada en el anexo del presupuesto adjunto al presente proceso.  

 

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO 

El proponente deberá contar con el siguiente personal para la ejecución del objeto contractual: 

 

Rol Cantid

ad 

Dedicació

n 

Profesión Experiencia 

Director 

de obra. 

1 25% Ingeniero civil o 

arquitecto o 

Mínimo 5 años de experiencia 

general y por lo menos 3 contratos 
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arquitecto 

constructor. 

como director de obra en proyectos 

de construcción vivienda y/o 

edificaciones. 

Maestro 

de obra 

1 100% Maestro de obra 

con Tarjeta 

Profesional  

Mínimo 5 años de experiencia 

general y por lo menos 3 contratos 

como residente de obra en 

proyectos de construcción vivienda 

y/o edificaciones 

Residente 

de obra. 

1 100% Ingeniero civil o 

arquitecto o 

arquitecto 

constructor. 

Mínimo 3 años de experiencia 

general y por lo menos 2 contratos 

como residente de obra en 

proyectos de construcción vivienda 

y/o edificaciones. 

Residente 

social. 

1 100% Trabajo social, 

psicología, 

desarrollo familia 

Mínimo 3 años de experiencia 

general y por lo menos 1 contrato 

como residente social en proyectos 

de construcción vivienda y/o 

edificaciones.  

Residente 

SISO 

1 100% Profesional o 

Técnico en 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional o 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

Mínimo 1 años de experiencia 

general y por lo menos 1 contrato 

como residente de salud 

ocupacional en proyectos de 

construcción vivienda y/o 

edificaciones. 

Técnico 

electricist

a. 

1 30% Técnico 

electricista. 

Mínimo 3 años de experiencia 

general y por lo menos 3 contrato 

como técnico electricista en 

proyectos de construcción vivienda 

y/o edificaciones. 

 

Adicionalmente, el proponente o proponentes que resulten adjudicatario(s) del proceso deberá 

integrar, por cada grupo constituidos por, seis (6) cuadrillas de trabajo integradas así: 

Rol Cantidad Dedicación 

Oficial de obra. 1 100% 

Ayudante de obra 1 100% 

 

Es decir, el adjudicatario deberá contar con un mínimo de 6 oficiales y 6 ayudantes distribuidos 

en 6 cuadrillas. 

 

Para efectos de ejecución, el adjudicatario deberá contar, como mínimo, con el personal señalado 

en el presente apartado, so pena de declararse incumplimiento y hacer efectivas las garantías 

otorgadas para tal efecto, precisando que en los valores unitarios del presupuesto oficial se hallan 

incluidos los costos de dicho equipo humano. Sin perjuicio de lo anterior, resultara deber de la 

Interventoría verificar, semanalmente, que las cuadrillas de trabajo se encuentren activas y 

dispuestas para la correcta y oportuna ejecución del contrato. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

Obligaciones generales del contratista: 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato. 

17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 
obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su 
oferta.  

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de 

grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho 

a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas 

que lo modifiquen, complementen o sustituyan 

 

 

Obligaciones Específicas del contratista  

 

1. Conocer el marco legal e institucional del Departamento de Caldas. 

2. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo establecido. 

3. Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos, 

ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos 

parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta del contratista el 

pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 

la ejecución del contrato, así como la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro 

que no exige ningún tipo de vínculo laboral de su personal con el Departamento de Caldas. 

4. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en 

su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos. 

5. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 

conozca durante la ejecución del contrato, aun después de su terminación y cualquiera sea la 
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causa de ésta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución del 

contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero. 

6. Entregar al interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del contrato: hojas de vida del personal profesional, relación de equipo mínimo 
obligatorio, análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica presentada, 
programa de obra y flujo de inversiones, laboratorio para la toma de control de calidad, plan de 
manejo de tránsito y los demás que se exijan en el pliego de condiciones. 
7. Diligenciar los formatos y documentos solicitados por el Departamento de Caldas, en el 

desarrollo del contrato. 

8. Entregar a su Interventor una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, un informe 

final detallado de las actividades ejecutadas con ocasión de aquel, indicando los asuntos 

asignados, tramitados y pendientes de resolver; así mismo, relacionar y entregar los archivos 

físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; este informe 

podrá entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta de liquidación. 

9. Entregar copia de los informes mensuales a la Secretaría de Vivienda y Territorio del 

Departamento de Caldas, en los siguientes cinco (5) días hábiles al vencimiento del mes. Así 

como la presentación de los informes que le sean solicitados siempre que guarden relación con 

el objeto del contrato. 

10. Finalizado el objeto contractual, entregar inventariados al Interventor del contrato, los 

expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que 

deberá hacer en medio físico y magnético. 

11. Acudir a las actividades de campo y /o visitas, dotado con los implementos de seguridad 

industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus expensas. 

12. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes (cuando aplique) y 

documentos que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones. 

13. Participar en las reuniones en las que se requiera su apoyo y suministrar la información, 

documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato. 

14. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, 

pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que 

regulan la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del 

contrato, para cada uno de los pagos y para la liquidación del contrato. 

15. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo 

pactado en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la 

ejecución. Las garantías iniciales y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y 

vigilancia del Interventor del contrato y a la aprobación por parte de la Secretaría Jurídica 

departamental, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato o sus 

modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecución del contrato. 

16. Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes 

correspondientes y demás documentación necesaria para los pagos. 

17. Realizar y presentar a la interventoría el programa de Seguridad y Salud de Trabajo, 

Gestión Social y Manejo Ambiental. 

18. Ajustar el cronograma de las entregas según las necesidades del Departamento de 

Caldas, previa revisión y visto bueno del Interventor, sin que esto dé lugar a reconocimiento 

económico o de cualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte el plazo ni la forma de 

pago del contrato. Estos ajustes deben ser acordados por medio escrito previo acuerdo de las 

partes.  

19. Presentar plan de trabajo, cronograma y plan de inversión para la ejecución de las 

actividades contratadas, dentro de los cinco (5) días siguientes a la legalización del contrato. El 

cronograma se debe realizar así: Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con 

las actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando: La secuencia y duración 

de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades 

de la propuesta económica; indicación de inicio y final de cada una de las actividades, la 

indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección; 

la ruta crítica. Aunado a lo anterior se deberá presentar el histograma del recurso humano 

requerido para la ejecución de los trabajos, lo cual permitirá conocer de primera mano, la cantidad 

de personal requerido para cada una de las semanas que dure el proyecto. 

20. Presentar a la Interventoría en los tres (3) días hábiles siguientes a la realización de las 
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visitas de identificación de los sitios de obra (lotes donde se construirán las viviendas), un informe 

técnico en el cual se incluya un capítulo de conclusiones y recomendaciones, donde se verifique 

posibles obras adicionales, dificultades en el acceso a servicios de acueducto y energía, entre 

otros, para que sean estas verificadas por la Interventoría para llevar a cabo las gestiones previas.  

21. Suscribir las actas de inicio del contrato, suspensión (en caso de ser requerido), 

reiniciación (en caso de ser requerido), terminación del contrato (entrega y recibo a satisfacción 

donde consten las cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita por el contratista y 

el interventor liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin y según los formatos 

estipulados por el departamento. 

22. Elaborar y presentar al Interventor para su revisión, aprobación y firma, las pre-actas de 

medición de cantidades, las actas de corte mensual valoradas y de entrega final de las labores. 

23. Llevar el registro de la ejecución contractual de acuerdo con los formatos y las 

disposiciones que para tal efecto establezca la Secretaría de Vivienda y Territorio Departamental. 

24. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 

personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 

mismo. 

25. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

26. Instalar los elementos de seguridad, señalización y obras de protección a peatones en 

zonas relacionadas con el proyecto. 

27. Cumplir con el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los estudios 

previos, de conformidad con los estudios técnicos, anexos y demás que hacen parte del mismo, 

así como de acuerdo con las modificaciones o ajustes que, conforme con las obligaciones de 

revisión que le competen y debidamente aprobados, se deban realizar a los mismos. 

28. Realizar la socialización de los proyectos con la comunidad. 

29. Utilizar adecuadamente las prácticas de seguridad industrial y ambiental, calidad, 

oportunidad e integridad de la información. 

30. Implementar la estrategia de Auditorías Visibles, convocando a los ciudadanos 

interesados en la zona de influencia del proyecto, quienes conformarán equipos locales de 

seguimiento que acompañarán cada una de las labores.  

31. Responder por el pago de servicios públicos consumidos con ocasión de la ejecución del 

contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de los servicios 

públicos provisionales y definitivos. 

32. Retirar los materiales sobrantes y disponerlos adecuadamente en los sitios autorizados y 

entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, así como en los sitios de disposición 

final de escombros. 

33. Almacenar todos los insumos, según el cronograma de trabajo con la interventoría y 

responder por la buena calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones solicitadas. 

34. Disponer durante el tiempo de ejecución del contrato, de una oficina en condiciones 

adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, con las condiciones de seguridad requeridas 

y adicionalmente con el fin de brindar atención a la comunidad expedir, difundir y socializar el 

proyecto y recibir inquietudes y sugerencias de la comunidad. 

35. Presentar informes de avance periódicos con registro fotográfico e imágenes aéreas de 

la zona intervenida, uno al inicio otro en el intermedio de la ejecución y un informe final a la 

terminación del contrato, donde se pueda evidenciar en antes, durante y después de las labores 

realizadas. 

36. Presentar un informe final de ejecución en el cual conste cada una de las actividades 

realizadas durante la ejecución del contrato. 

37. Realizar tenencia temporal de los materiales o bienes entregados por el departamento 

garantizando su custodia, conservación y salvaguarda mientras se realiza la instalación o empleo 

de los mismos (esto si aplica). 

38. Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones, especificaciones y términos de 

la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato a celebrar. 

39. Mantener los precios ofertados con su propuesta hasta la finalización del contrato, 

estimados en pesos colombianos, incluyendo y discriminando el valor del IVA cuando a ello 

hubiere lugar. No habrá lugar a modificación de precios entre el momento de la presentación de 
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la oferta y la entrega efectiva de los bienes. 

40. Establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, la 

evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias, tales como: 

Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas y visitantes) y la 

aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no 

conformidades , de tal forma que las acciones tomadas para eliminar las causas de no 

conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y 

acorde con los riesgos encontrados. 

41. Remitir planos récord en formato físico y digital de las labores finalmente construidas de 

acuerdo con la rigurosidad técnica definida por la interventoría y/o supervisión del contrato al 

finalizar las labores y previa autorización de estas. De igual manera remitir la bitácora de Obra, 

el registro fotográfico final, manual de mantenimiento y de las garantías de las diferentes obras 

ejecutadas, indicando las actividades de mantenimiento y periodicidad de las mismas a ser 

aplicadas en las viviendas construidas. 

42. Aplicar en la ejecución de las actividades lo dispuesto en la Resolución 0472 de 2017 

artículos 5, 13 y 19, en cuanto al manejo de los residuos. 

43. Las demás que, de conformidad con las especificaciones técnicas, el manual de 

contratación del departamento y las disposiciones del artículo 1603, del Código Civil, 

correspondan a la naturaleza del contrato o que, por ley, le pertenezcan. 

44. Presentar a la interventoría las actas parciales de obra, acompañadas de las cantidades 

de obra avaladas por el interventor. Las cantidades de obra y valores consignadas en las 

respectivas actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. 

45. Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecución de 

las Obras impartida por el supervisor y/o interventor. 

46. Colocar las vallas de información del contrato. 

47. Corregir dentro del término que señale la interventoría del contrato, los errores técnicos u 

omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y obras del Contrato. 

48. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser 

corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que 

decida emprender la Alcaldía. 

49. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así 

como con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la 

ejecución de obras como la que es objeto de este contrato 

50. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde 

su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y 

que provengan de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o construcción, de mala calidad de los 

materiales, etc 

51. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las 

que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 

52. En el evento que el proponente adjudicatario del proceso de selección, haya obtenido el 

puntaje por vinculación de personal con discapacidad durante la ejecución del contrato deberá 

mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a 

la obtención del puntaje adicional de la oferta. Además, debe aportar a la entidad la 

documentación que así lo demuestre, esto es, el certificado que para el efecto expide el Ministerio 

de Trabajo la cual se debe encontrar vigente. 

 

Nota. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual serán objeto de especial verificación por la Supervisión o Interventoría y su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hagan parte 
del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes.  
 

Responsabilidad ambiental: Será responsabilidad del adjudicatario aportar al desarrollo 

sostenible, por tanto, admite que el dimensionamiento del componente ambiental contribuye a 

mejorar la calidad de las obras y al cumplimiento de los objetivos del Estado en la materia. En 

caso de probarse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra 

el ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, el adjudicatario será acreedor a las 
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multas o sanciones que establezca el ordenamiento, precisando que el contratista será el único 

responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven. 

 

El Departamento y la Interventoría se obligan a exigir el cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes, por tanto, verificarán que el contratista adopte buenas prácticas de ingeniería para la 

ejecución del objeto, obedeciendo a criterios de respeto por el entorno natural y social del área 

de influencia del proyecto. Así las cosas, el manejo ambiental de las obras incluye la articulación 

espacial y temporal de las medidas adecuadas para cada uno de los impactos generados por el 

desarrollo de la misma, incluyendo la participación de los grupos de interés y la comunidad 

involucrada a fin de precisar las medidas y/o acciones inherentes a la protección del ambiente. 

Para tal efecto, las directrices del manejo ambiental de las obras tendientes a prevenir, mitigar, 

corregir o compensar su impacto, deben considerar los siguientes aspectos en armonía con la 

gestión social: 

 

 

• Establecer medidas y/o estrategias dirigidas a instruir y lograr la participación de las 

autoridades, organizaciones comunitarias y beneficiarios en la conservación y 

mantenimiento de la obra. 

• Construcción o adecuación de campamento cuando hubiere lugar a ello. 

• Operación y mantenimiento de equipos y maquinaria. 

• Manejo adecuado de los residuos provenientes de la ejecución de las obras. 

• Manejo de excavaciones y control de la sedimentación. 

• Control de vertimientos. 

• Manejo de suelos y control de la erosión. 

• Cumplimiento de la norma de higiene, salud ocupacional y seguridad industrial. 

• Servicios públicos adecuados para el bienestar del personal de obra. 

 

 

En caso de que a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Secretaría de Vivienda, sea 
necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la 
Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la 
Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los 
ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no 
previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento 
descrito en el presente numeral. 

  
Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, 
previo visto bueno de la Secretaría de Vivienda, teniendo en cuenta los precios vigentes en el 
mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.U. de la 
propuesta.  

 
Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la 
justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los 
Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá 
solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se 
hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el 
Contratista, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaría de Vivienda  
 
En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá 
remitir la información a la Secretaría de vivienda quien tendrá la última palabra y cuya decisión 
deberá ser respetada por el Contratista y la Interventoría del proyecto, por tal razón las 
actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de 
prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma. 
 
Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 80 de 1993. 
 

 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  
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A. Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoría o 
supervisión, y tendrá como soporte la siguiente información: 
Factura. 
Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas. 
  
Nota: Las actas de obra parciales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad 
de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor o supervisor. El Interventor o 
supervisor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las 
actas anteriores aprobadas por él. Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de 
la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras 
objeto del contrato. 
Información financiera y presupuestal del contrato de obra 
Presentar certificación de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus 
soportes, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal según el caso de acuerdo con la 
normatividad vigente, para el periodo correspondiente del acta, así como los del servicio nacional 
de aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  
Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones. 
Registro fotográfico físico y en medio magnético. 
 

B. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión o 
Interventoría y contener por cada uno de los frentes de trabajo:  
Avance de cada una de las actividades programadas.  
Cantidades de Obra ejecutadas.  
Registros fotográficos.  
Resumen de las actividades realizadas en el mes.  
Relación del personal empleado en la ejecución de la Obra.  
Actualización del programa de Obra.  
Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 
1993–adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– 
ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

C. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión o Interventoría y 
contener:  
Resumen de actividades y desarrollo de la Obra  
Documentación técnica entre ella: Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 
Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA, 
Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas Cuando corresponda. Registro 
fotográfico definitivo.   

D. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la entrega final de la obra y de 

liquidación. 

E. Actualizar las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos establecidos 
por la ley cuando se realicen prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra.  
 

 

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 

 

1. Efectuar la vigilancia y control del contrato, así como realizar las recomendaciones que 

estime pertinentes para la correcta ejecución del mismo por intermedio del funcionario designado 

para ejercer la vigilancia y control. 

2. Efectuar el pago en la forma y términos estipulados en el contrato.  

3. Exigir y verificar por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 

control   de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al 

pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos laborales 

y aportes parafiscales si es el caso. 

4. Aprobar las garantías que el contratista constituya en debida forma. 
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5. Expedir el correspondiente registro presupuestal. RPC 

6. Liquidar el contrato. 

 

Plazo de Ejecución del Contrato. 

 

Siete (07) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para tal efecto, el Interventor deberá verificar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

• Hojas de Vida del personal mínimo requerido 

• Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social del personal del Constructor 

• Programa de Seguridad y Salud de Trabajo, Gestión Social y Manejo Ambiental. 

• Cronograma y Plan de inversión para la ejecución de las actividades contratadas 

• Programación de obra. 

• Verificación del Plan de Gestión Integral de Obra en todos sus componentes (Siso, 

Ambiental y Capacitación). 

 

Llegado el momento oportuno, la Interventoría contratada por el Departamento para tal efecto 

validará el cumplimiento de dichos requisitos como condición para la suscripción del acta de inicio. 

El incumplimiento de las obligaciones aquí enunciadas dará lugar a que el Departamento haga 

efectiva la garantía correspondiente.  

 

• La Interventoría revisara después de la suscripción del Acta de Inicio, la actualización de 

Garantías conforme a esta fecha. 

 

Ofertas  

El presente proceso de selección se contratará por medio de licitación pública, de la cual se 

suscribirán las condiciones en consonancia con el Estatuto de Contratación de la Administración 

Pública y las demás normas que lo modifiquen y/o lo adicionen, y en concordancia con las 

disposiciones civiles y comerciales que resulten aplicables en la materia para guarda del interés 

público dada la naturaleza de los recursos que sustentan el proceso de contratación, y todo lo 

demás que se consigne en el Pliego de Condiciones. No se permitirá la presentación de 

propuestas parciales. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la necesidad planteada el presente proceso de contratación y dada su 

cuantía, se enmarca dentro de la modalidad Licitación Pública. Con fundamento en el régimen 

jurídico aplicable contenido en el decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 

2.2.1.2 Decreto 1062 de 2015, las leyes Civiles y Comerciales, y demás normas que adicionen, 

complementen o regulen Ias condiciones del objeto de la contratación y las circulares, guías y 

manuales de Colombia compra eficiente El numeral 1, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 

contempla las reglas aplicables a la modalidad de selección denominada "Licitación Pública", en 

el siguiente sentido: "La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 

licitación pública, con las excepciones que se señalen en los numerales 2, 3 y 4 del presente 

artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta es un proceso de la licitación pública 

podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa en las 

condiciones que fije el reglamento " Esta modalidad de selección posee varias causales entre 

ellas está la contratación de menor cuantía y para el caso concreto el literal b, numeral 2, artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, el cual desarrolla 

el procedimiento de esta modalidad. 

  

Los fundamentos jurídicos que se deben invocar dependen de la modalidad de selección, para 
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lo cual se debe tener presente lo señalado en el Estatuto General de Contratación Pública, es 

decir, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), Decreto 

– ley 019 de 2012 (Antitrámites) y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 

  

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 

conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por 

la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012. Decreto 

1082 de 2015, normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias. 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 

Conforme el análisis técnico y económico practicado por la Secretaría de Vivienda y Territorio de 

la Gobernación de Caldas, para la estructuración del proyecto, la cuantía del contrato se estima 

así:  

 

El valor se estima en MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE ($1.898.360.706 COP) suma que incluye la 

totalidad de los costos directos e indirectos que implica la correcta y oportuna ejecución del 

contrato, así: 

 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO, VIP, VIVIENDA BIFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

PRESUPUESTO VIVIENDAS BIFAMILIARES -  MUNICIPIO DE SALAMINA 

ITEM ACTIVIDADES UND 
CANT. 
TOTAL 

VALOR UNTARIO VALOR TOTAL 

1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES       $ 1.991.042,00 

1,1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, 
INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, 
PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE 
LOCALIZACIÓN. 

m2 383,04  $                  5.198,00  $ 1.991.042,00 

2 EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS       $ 7.856.263,00 

2,1 

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS DE 0 - 2 
METROS - VIGAS DE FUNDACION Y LOSA DE 
CONTRAPISO. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD. 

m3 70,72  $                45.134,00  $ 3.191.876,00 

2,2 

EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS - REDES 
SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

m3 63,92  $                45.134,00  $ 2.884.965,00 

2,3 
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, PRÉSTAMOS O CANTERAS PARA 
DISTANCIAS A PARTIR DE CIEN METROS (100 METROS) 

m3-km 706,4  $                  2.519,00  $ 1.779.422,00 

3 CONSTRUIR CIMENTACIÓN       $ 53.839.132,00 

3,1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 
CICLOPEO O VIGA ZARPA (60% Concreto 3000 psi 
Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

m3 34,48  $                   664.420  $ 22.909.202,00 

3,2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 
3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION, 
INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

m3 36,32  $                   851.595  $ 30.929.930,00 

4 CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO       $ 321.603.150,00 

4,1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA DE 
CONTRAPISO DE 3000 PSI  e=10cm, INCLUYE 
IMPERMEABILIZANTE  INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

m2 341,52  $              106.137,00  $ 36.247.908,00 

4,2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 
3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

m 784,56  $                66.051,00  $ 51.820.973,00 

4,3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 
3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

m 804,32  $                67.660,00  $ 54.420.291,00 

4,4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 
2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y DINTELES DE 12x12 
cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

m 488,16  $                44.409,00  $ 21.678.697,00 
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4,5 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA 
MACIZA AEREA CONCRETO 3000 PSI  e= 0.12m,  
ENCOFRADO DE VIGAS DESCOLGADAS 

m2 305,76  $              131.567,00  $ 40.227.926,00 

4.6 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA 
ELECTROSOLDADA 4MM 15X15CM 

m2 341,52  $                11.728,00  $ 4.005.347,00 

4.7 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO 
DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 

Kg 14216,00  $                  7.963,00  $ 113.202.008,00 

5 REALIZAR MAMPOSTERIA       $ 91.511.109,00 

5,1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN 
LADRILLO TERMINAL RAYADO E=12CMS (0,20X0,30) 
REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE 
CALIDAD EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
(INCLUYE MORTERO TIPO S) 

m2 1384,56  $                66.094,00  $ 91.511.109,00 

6 EJECUTAR CUBIERTA       $ 56.489.442,00 

6,1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORREA 
METÁLICA EN C DE 100X50 2mm PARA CUBIERTA, 
INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE 
AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, 
EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

m 384,00  $                52.957,00  $ 20.335.488,00 

6,2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA 
EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #6. INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

m2 396,45  $                47.035,00  $ 18.647.082,00 

6,3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL PCV 
AMAZONAS O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. INCLUYE BAJANTE Y 
REJILLA TRAGANTE 

m 96,00  $              131.009,00  $ 12.576.864,00 

6,4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CABALLETE EN FIBROCEMENTO,  INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

m 48,00  $                82.592,00  $ 3.964.416,00 

6,5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

un 8,00  $              120.699,00  $ 965.592,00 

7 EJECUTAR ACABADOS       $ 188.443.920,00 

7,1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE 
PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Nora Gris 51x51 
cm o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, 
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

m2 84,00  $                95.212,00  $ 7.997.808,00 

7,2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE 
PARED COCINA Y ROPAS h= 51 cm (Pared Cerámica Nora 
Gris 51x51 cm o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE 
PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD. 

m 51,20  $                62.303,00  $ 3.189.914,00 

7,3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO 
CERÁMICO BLANCO O GRIS DE 51x51 cm. INCLUYE 
MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, JUNTAS ELASTICAS 5mm 
RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, 
EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

m2 659,20  $                98.791,00  $ 65.123.027,00 

7,4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE 
LISO MUROS   1:3, ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), 
INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD. 

m2 2367,20  $                32.133,00  $ 76.065.238,00 

7,5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 
PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS 
(INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS 
MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, 
FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGÚN DISEÑO. EL ITEM 
INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

m2 98,72  $                32.163,00  $ 3.175.131,00 

7,6 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST 
(ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS 
(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

m2 145,92  $                40.039,00  $ 5.842.491,00 

7,7 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA 
ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. 
ANCHO: 0.70 M. ALTO: 2.20 M. MARCO EN MDP RH 
ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA, 
PERFORACIÓN DE CERRADURA Y CERRADURA (PT-3) 

un 16,00  $              377.542,00  $ 6.040.672,00 

7,8 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO 
SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (RESISTENTE A LA 
HUMEDAD) JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA CL. 
26. ESTRUCTURA CADA 40 cms) 

m2 16,40  $                89.802,00  $ 1.472.753,00 

7,9 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRIS O SIMILAR H=0.10 
M. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA Y ALISTADO) 

m 855,68  $                22.832,00  $ 19.536.886,00 
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8 EJECUTAR CARPINTERIA METÁLICA       $ 103.618.736,00 

8,1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA 
CORREDIZA Y  FIJA EN ALUMINIO  ANODIZADO VIDRIO 4 
MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA  
PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). 
INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS 
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO 
MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR 
UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1) 

un 32,00  $              659.246,00  $ 21.095.872,00 

8,2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA 
CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 
MM DE 0.8x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA 
PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM). INCLUYE 
ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS 
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO 
MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR 
UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2) 

un 16,00  $              453.438,00  $ 7.255.008,00 

8,3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA 
CORREDIZA Y  FIJA EN ALUMINIO  ANODIZADO VIDRIO 4 
MM DE 1.8x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA  
PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). 
INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS 
LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO 
MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR 
UNA PERFECTA INSTALACIÓN.  (VT-3) 

un 16,00  $          1.008.766,00  $ 16.140.256,00 

8,4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA 1 
PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM 
SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 
0.90x2.2m.  ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 
(Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS 
LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO 
MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y 
TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2) 

un 24,00  $              982.137,00  $ 23.571.288,00 

8,5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ESCALERA METALICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL 
(INCLUYE ACCESORIOS, PINTURA ANTICORROSIVA, 
CONCRETO 3000PSI PARA PASOS Y DEMÁS  INSUMOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO) 

un 8,00  $          3.952.792,00  $ 31.622.336,00 

8,6 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA 
METÁLICA DE 1.1x2.2m CON NAVE Y ANGULO (PARTE 
INTERNA EN VIDRIO DE 4MM). ACABADO CON 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). 
INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS 
REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, 
CERRADURA, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE 
(PV-1) 

un 8,00  $              491.747,00  $ 3.933.976,00 

9 EJECUTAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS       $ 43.514.358,00 

9,1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMBO 
SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES) 
INCLUYE GRIFERÍA 

un 16,00  $              537.565,00  $ 8.601.040,00 

9,2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA 
SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA), INCLUYE REJILLA DE 
PISO PARA EL BAÑO 

un 16,00  $              109.696,00  $ 1.755.136,00 

9,3 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CHARQUERO 
EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.10X0.05m. 

m 17,60  $                28.364,00  $ 499.206,00 

9,4 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO 
PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 60X60cm 

un 16,00  $              428.060,00  $ 6.848.960,00 

9,5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN  COCINA EN 
ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, 
INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 
HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA 
AGLOMERDA. SEGÚN DETALLE 

un 16,00  $          1.613.126,00  $ 25.810.016,00 

10 REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS       $ 44.216.921,00 

10,1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO 
HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, 
TEES Y UNIONES. 

un 96,00  $                32.859,00  $ 3.154.464,00 

10,2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5. 

m 383,92  $                13.888,00  $ 5.331.881,00 

10,3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDOR DE 
AGUA  1/2", (Incluye caja de 60*60*14 y Registros de corte de 
entrada y salida 1/2"). SEGÚN ESPECIFICACIONES 
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO 

un 16,00  $              591.625,00  $ 9.466.000,00 

10,4 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO 
SANITARIO 2", INCLUYE CODOS, TEES Y UNIONES 

un 80,00  $                43.576,00  $ 3.486.080,00 

10,5 
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA 
SANITARIA 2" 

m 132,40  $                18.081,00  $ 2.393.924,00 

10,6 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO 
SANITARIO 4", INCLUYE CODOS, TEES Y UNIONES 

un 16,00  $                54.737,00  $ 875.792,00 

10,7 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA 
SANITARIA 4" 

m 104,16  $                28.132,00  $ 2.930.229,00 

10,8 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO 
DESAGUE PVC 2" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y 
ACCESORIOS) 

un 32,00  $                65.791,00  $ 2.105.312,00 
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10,9 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
PVC SANITARIA 2" (PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS) 

m 124,32  $                21.676,00  $ 2.694.760,00 

10,10 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VALVULA 
DE BOLA PLASTICA DE 1/2" (Incluye tapa registro plastica 
13x13cm) 

un 16,00  $                47.512,00  $ 760.192,00 

10,11 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA AGUAS 
SERVIDAS 40X40cm (INTERNA), PAREDES DE 0.10M EN 
CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. (Incluye tapa en 
concreto reforzado) 

un 8,00  $              310.033,00  $ 2.480.264,00 

10,12 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA AGUAS 
SERVIDAS 60X60cm (INTERNA), PAREDES DE 0.10M EN 
CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. (Incluye tapa en 
concreto reforzado) 

un 8,00  $              441.327,00  $ 3.530.616,00 

10,13 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
PVC-S 4" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, 
REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN) 

m 28,32  $              161.230,00  $ 4.566.034,00 

10,14 
RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS 
RESIDUALES 

m 17,60  $                25.078,00  $ 441.373,00 

11 EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS       $ 80.355.280,00 

11,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 AMPS; 
125 VOLTS, PARA USO GENERAL. (INCLUYE TUBERIA 
CONDUIT CON ACCESORIOS Y CABLE CONDUCTOR N°12, 
CAJA Y APARATO) 

un 160,00  $              135.807,00  $ 21.729.120,00 

11,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO 
GFCI PARA ZONA DE BAÑO. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 
CON ACCESORIOS Y CABLE CONDUCTOR N° 12, CAJA Y 
APARATO) 

un 16,00  $              168.907,00  $ 2.702.512,00 

11,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
INTERRUPTOR SENCILLO 

un 96,00  $              107.318,00  $ 10.302.528,00 

11,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS Y TV. 
(INCLUYE TUBERIA CONDUIT CON ACCESORIOS, CAJA 
4x4 CON SUPLEMENTO Y TAPA CIEGA) 

un 32,00  $                55.625,00  $ 1.780.000,00 

11,5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN. 
(INCLUYE TUBERIA CONDUIT CON ACCESORIOS, CAJA 
OCTAGONAL  PVC, CABLE CONDUCTOR N°14, PLAFON DE 
ROSCA E27 Y BOMBILLO AHORRADOR DE 25W)  

un 96,00  $              102.723,00  $ 9.861.408,00 

11,6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 
8 CIRCUITOS DE RIEL, 63A CON TAPA RETIE (INCLUYE UN 
BREAKER DE 15 AMP, TRES DE 20 AMP Y UN BREAKER 
DIFERENCIAL DE 30 AMP) 

un 16,00  $              360.250,00  $ 5.764.000,00 

11,7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 
TABLERO MONOFASICO 8 CIRCUITOS DE RIEL A 
MEDIDOR. (INCLUYE CAJA DE MEDIDA ELECTRICA 
HERMETICA ANTIFRAUDE, TUBERIA CONDUIT CON 
ACCESORIOS Y CABLE CONDUCTOR N°8) 

un 16,00  $              339.155,00  $ 5.426.480,00 

11,8 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE 
EN TUBERIA IMC PARA ACOMETIDA, DE CAJA 
PORTABORNERA A MEDIDOR 

un 16,00  $                96.555,00  $ 1.544.880,00 

11,9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFASICO 
5(60)AMPS 60 HZ 

un 16,00  $              124.425,00  $ 1.990.800,00 

11.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DUCHA 
ELECTRICA. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT CON 
ACCESORIOS, CABLE CONDUCTOR N°10, TAPA CIEGA, 
INCLUYE DUCHA). 

un 16,00  $              386.186,00  $ 6.178.976,00 

11,11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO 
GFCI PARA ZONA DE PATIO. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 
CON ACCESORIOS Y CABLE CONDUCTOR N° 12, CAJA Y 
APARATO) 

un 16,00  $              203.171,00  $ 3.250.736,00 

11,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA. (INCLUYE VARILLA COOPERWELD, CONECTOR 
CERTIFICADO Y CABLE CONDUCTOR N°8) 

un 16,00  $              467.018,00  $ 7.472.288,00 

11,13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO 
GFCI PARA ZONA DE COCINA. (INCLUYE TUBERIA 
CONDUIT CON ACCESORIOS Y CABLE CONDUCTOR N° 12, 
CAJA Y APARATO) 

un 16,00  $              146.972,00  $ 2.351.552,00 

      
COSTO DIRECTO VIVIENDAS BIFAMILIARES -  MUNICIPIO DE SALAMINA $ 993.439.353 

12 
COSTO DIRECTO REALIZAR URBANISMO -  MUNICIPIO DE SALAMINA (VER ANEXO URBANISMO 

SALAMINA) 
$ 344.441.521 

COSTO TOTAL DIRECTOS DE OBRA $ 1.337.880.874 

  
     

(A) - ADMINISTRACIÓN (%) %   33,38% $ 446.584.635,74 

(I) - IMPREVISTOS (%) %   1,00% $ 13.378.808,74 

(U) - UTILIDAD (%) %   5,00% $ 66.894.043,70 

COSTO TOTAL DIRECTOS DE OBRA (A.I.U + IVA INCLUIDO) $ 1.864.738.362  
PGIO SALAMINA $ 13.891.924 

PMT SALAMINA $ 19.730.420 

COSTO TOTAL DIRECTOS DE OBRA (A.I.U) +PGIO +PMT (SALAMINA) $ 1.898.360.706   
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 1.898.360.706 

 

Para la estructuración del presupuesto, el Departamento consideró los costos en que deberá 
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incurrir el contratista tales como la contribución de la Ley 418 de 1998, el pago de las estampillas 

departamentales equivalente al 8% del valor del contrato, la constitución de la garantía única de 

cumplimiento, así como el IVA (si hubiere), gastos de escrituración, retención en la fuente y 

demás impuestos que haya lugar. En la etapa deconsulta del mercado, fueron tenidos en cuenta 

los precios de mano de obra, transporte, suministro de materiales, herramientas. Por lo tanto, 

resultará responsabilidad de los interesados efectuar los análisis a que hubiere lugar para la 

estructuración de sus ofertas y realizar las actividades de escrituración incluyendo los gastos de 

notariado y registro para las viviendas del proyecto. 

 

Forma de pago: El contrato será pagado mediante presentación de actas parciales a respecto 

de las cantidades efectivamente ejecutadas en beneficio del Departamento, mediando en cada 

caso las actas aprobadas por la Interventoría acompañadas de los soportes técnicos pertinentes, 

incluidas las constancias de aportes al sistema de seguridad social integral conforme las 

previsiones legales en la materia. 

 

Se pagará en actas parciales de ejecución de obra hasta el 90% del valor del contrato y el 10% 

final se cancelará al momento de tener el acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente 

firmada por los participantes. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

Nota: El pago de la estampilla se efectuará mediante retención sobre pagos o abonos en cuenta 

de la siguiente manera:  i) Pro-desarrollo (1%); ii) Pro-universidad (2%); iii) Pro-hospital Santa 

Sofía (1%); y iv) Pro-adulto Mayor (3%), Pro-cultura (1%) anotando que dicho importe se 

efectuará mediante retención sobre los pagos o abonos en cuenta del contratista en aplicación 

del artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento, (Ordenanza 816 de 2017, modificado 

por medio de la Ordenanza 961 de 2023 y la Ordenanza 983 de 2024. 

En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del 

pago, éste deberá informar el número identificación tributaria a nombre del consorcio o unión 

temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN. 

 

El Departamento sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de 

selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 

 

Disponibilidad Presupuestal. El Departamento cuenta con Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal. 

 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

 

En aplicación del principio de selección objetiva y con el fin de garantizar la selección de la 

propuesta más favorable para la Gobernación del Departamento de Caldas, se establecerán 

factores de calidad y económicos de verificación de las propuestas, en atención de lo normado 

por el numeral 2 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 en armonía con el Decreto 1082 del 2015. 

 

Los oferentes deberán cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes (jurídicos, financieros 

y técnicos) de modo que puedan ser objeto de evaluación de los factores de puntuación de calidad 

y precio; con lo cual la propuesta más favorable para la Gobernación será aquella que obtenga 

el mayor puntaje en la calificación de acuerdo con los parámetros establecidos. 
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En la licitación la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta lo 

contenido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 entre:  

 

(a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o  

(b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 

costo-beneficio. 

 

Para el presente proceso se seguirá la opción del literal (a), en cuanto a elementos de calidad y 

precio, evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes. 

 

Requisitos habilitantes 

 

El comité designado por el Departamento evaluará las ofertas de los proponentes que hayan 

acreditado el cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales serán calificados así: 

 

Requisitos Calificación 

Capacidad Jurídica. Cumple / No Cumple 

Experiencia. Cumple / No Cumple 

Capacidad Financiera y 

Organizacional. 

Cumple / No Cumple 

Capacidad Residual. Cumple / No Cumple 

Organización Técnica Cumple / No Cumple 

Garantía de Seriedad de la Oferta. Cumple / No Cumple 

 

El Departamento a través del Comité Evaluador, evaluará las ofertas de los proponentes que 

hayan acreditado los requisitos habilitantes previamente establecidos. 

 

Posterior a la verificación de requisitos habilitantes, se procederá a realizar la calificación para 

asignación de puntaje a las propuestas debidamente habilitadas conforme los siguientes criterios, 

ello con el propósito de establecer objetivamente el orden de elegibilidad. 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 

siguientes puntajes: 

  

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48.50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Mipymes 0.25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 

Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 

año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 

perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 

afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 

en la situación anterior.  

 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 

administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
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previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 

sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 

2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 

de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por 

Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 

contratación, matriz adjunta a este documento. 

 

7. GARANTÍAS 

 

En armonía con la matriz de riesgos asociada al proceso, se precisan las garantías que la 

administración estima necesarias para la guarda de sus intereses: 

 

Fase precontractual. El proponente adjuntará a su propuesta garantía única que ampare la 

seriedad de su propuesta en favor del Departamento expedida por aseguradora o entidad 

bancaria domiciliada en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera. En caso de 

requerirse ampliación de la vigencia, esta deberá ser ajustada conforme los requerido de la 

administración. Para efectos de constitución, los interesados deberán tener en cuenta la siguiente 

información: 

 

Beneficiario: Departamento de Caldas (NIT. 890801052-1). 

 

Afianzado: 

El proponente (según certificado de existencia y representación). En el 

caso de consorcios o uniones temporales deberá tomarse a nombre de 

la figura asociativa elegida (indicando integrantes y porcentaje de 

participación) y no a nombre de su representante. 

Vigencia: Tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la 

oferta. 

Cuantía: Equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial (Tasado en 

$ 1.898.360.706 COP incluido IVA) 

Amparo: El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año y 

objeto del proceso. 

Firmas: Deberá ser suscrita por quien la expide. 

 

La ausencia de la garantía de seriedad no resulta subsanable, en consecuencia, constituirá 

causal de rechazo de la oferta según el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 

agregado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2017. Así las cosas, garantía cubrirá los perjuicios 

derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

 

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía presentada cuando el término previsto en 

el Pliego para la adjudicación se prorrogue, o cuando ocurriere lo mismo con el término previsto 

para la suscripción del contrato. 

• La falta de otorgamiento por parte del adjudicatario de la garantía única de cumplimiento 

exigida por el Departamento para amparar las obligaciones derivadas del contrato. 

• El retiro de la propuesta después del cierre del proceso durante la vigencia señalada. 

 

El Departamento hará efectiva la garantía de seriedad a título de indemnización, sin menoscabo 

de las acciones para el reconocimiento de perjuicios no cubiertos cuando hubiere lugar a ello. 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
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garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes contados 

a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 

siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Gobernación de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

20% del valor del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Dos (2) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo de la 
Obra 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

Número y año del contrato  
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

Nota: La entidad determina Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, por dos (2) años 

contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra, amparada 

en los conceptos emitidos por las diferentes aseguradoras, así como concepto emitido por la 

FEDERACION DE ASEGURADOS –FASECOLDA, se anexan conceptos.  

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los 

eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 

contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA: 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 

o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 

localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 

y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a 

su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 

garantía dos (2) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 

contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad 

podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista 

será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 

defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de 

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 

la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante 

notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones.   

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de 

la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Gobernación de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1 y el 

Contratista 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 

la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o 

igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 

mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos 

(2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior 

a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) 

SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 
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Característica Condición 

cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5.     El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea 

superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado 

debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato y (4) cuatro meses más. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y la Gobernación de Caldas identificada con NIT 

890.801.052-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 

artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

Número y año del contrato  

Objeto del contrato 

Firma del representante legal del contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 

(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 

SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 

de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES: 

 

Según el Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación (M-

MACPC-14) de la Agencia Nacional de Contratación, las gobernaciones (léase el Departamento) 

“están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico 

(únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unido, el 

Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea; y por la Decisión 

439 de 1998 de la Secretaría de la CAN” (página 15). 

 

A continuación, se evidencia el análisis practicado por la administración para establecer los 

Acuerdo aplicables al proceso de licitación, entendidos como condición para fijar los términos de 

la respectiva convocatoria pública: 

 

Acuerdo Comercial Entidad 

Estatal 

Cubierta 

Valor del 

Proceso 

Superior al 

Umbral del 

Acuerdo 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso 

Proces

o 

Cubiert

o por el 

Acuerd

o 

Alianza 

Pacífic

o 

Chile Si No. - No 

Perú Si No. - No 

Chile Si No. - No 
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Corea Si No. - No 

Costa Rica Si No. - No 

Estados AELC Si No. - No 

Estados Unidos Si No. - No 

Triángu

lo del 

Norte 

Salvador Si Si Si (38) No 

Guatemal

a 

Si Si - Si 

Unión Europea Si No - No 

Decisión 439 de 

1998 CAN 

Si Si - Si 

 

Así las cosas, el Departamento “debe dar a los servicios prestados por proponentes de la 

Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador y Perú) el mismo trato que da a los servicios 

colombianos” (página 6 del Manual ibidem), al igual que a los servicios prestados por proponentes 

de Guatemala. En consecuencia, y dado que el objeto de la presente convocatoria fue inscrito 

hace menos de cuarenta (40) días en el Plan Anual de Adquisiciones, se fijará un término de por 

lo menos treinta (30) días entre la publicación del Aviso de Convocatoria y la fecha de cierre del 

proceso como plazo límite para la presentación de ofertas de los proponentes originarios de 

Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala en caso de haberlos. 

 

Manizales, junio 2026. 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA 

Secretario de Vivienda y Territorio 

Departamento de Caldas 
 

 

Proyectó: Sebastián Peralta López / Ing. Civil contratista  

Aprobó: Esteba Díaz Osorio/ jefe Unidad de Vivienda 

Revisó: Carolina Pinilla Suarez / Abogada contratista 

 


