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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ACI MEDELLÍN PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y 
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando 
constancia de su adecuación al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, los estudios previos deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los 
elementos y requisitos indicados para cada modalidad selección. 

 

El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece como uno de los principios que rigen la 
contratación pública, el principio de economía y expone: “En las normas de selección y en los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este 
propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las 
autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.” Desde allí, el principio de selección objetiva, el cual 
es definido por Colombia Compra Eficiente a partir de los siguientes criterios: “el precio, el plazo, el 
cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados 
integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán 
concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y el fin del contrato. 

 

La planeación se entiende como un insumo de vital importancia por todos los aspectos que envuelve y que 
se deben desarrollar a fin de poder cumplir, a cabalidad, los fines de la contratación estatal, la Corte 
Constitucional colombiana lo ha expresado de la siguiente manera: El principio de planeación hace 
referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados (estudios de 
prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las 
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su 
financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte 
Constitucional colombiana, C-300/2012, p. 45). 
 

En cumplimiento del Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, el cual dispone que las entidades estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (entre las cuales se encuentra 
la ACI), están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes de común 
utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y 
celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, una vez revisado 
por Javier Esteban Botero Gomez, la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se evidenció que este producto 
NO se encuentra incluido en los Acuerdos Marco, por lo cual se hace necesario adelantar un proceso de 
selección objetiva.  
 
La ACI Medellín tiene como misión aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad desde el 
desarrollo económico y social de Medellín y la región, mediante la articulación de actores nacionales e 
internacionales con los cuales se consolidan alianzas de cooperación e inversión. 
 

Para asegurar el cumplimiento de su misión, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana debe disponer de los medios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de su 
plataforma tecnológica, entre ello se encuentra las páginas web institucionales. Por lo anterior, se hace 
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 necesario contratar un espacio de alojamiento web (hosting) para las páginas web institucionales, 
www.acimedellin.org, acimedellin.com, www.sospaisa.com y los dominios y subdominios en un servidor 
dedicado con Linux, WordPress y antivirus Como investinmedellin.org, Adicionalmente se requiere un 
servidor dedicado en Linux, WordPress y antivirus para toda vez que estos medios se constituyen en un canal 
de comunicación indispensable para establecer   contacto   e   intercambiar   información con   el público   
objetivo   de   la   entidad. Adicionalmente se contratará un servidor dedicado para la instalación y gestión 
de los cursos propuestos por conocimiento e innovación para las entidades, inversionistas o cooperantes que 
así lo requieran. 

 
Asimismo, se debe incluir en el servicio la renovación de los siguientes dominios por un año:  
 

1. acimedellin.org 
2. sospaisa.com 
3. acimedellin.com 
4. investinmedellin.org 

 
      Entre las ventajas de esta modalidad de servicio se encuentran las siguientes: 
 

-Mayor capacidad de tolerancia a fallos de las páginas web ya que están ubicadas en centro 

de datos especializados para el alojamiento de sitios web. 

-Impacto mínimo en la adaptación de las páginas web, debido a que la infraestructura es 
soportada por el proveedor de acuerdo con unas especificaciones técnicas. 

-Mayor seguridad y respaldo de la información ante posibles contingencias que puedan suceder en las 
instalaciones de la ACI. 

-Administración y soporte técnico a cargo del contratista directamente. 

-Mejor administración de la información a cargo de la ACI. 

-Mayor seguridad y confidencialidad al tener inscripción de los datos. 

A través de la dirección de Relaciones Administrativas apoya y brinda los recursos tecnológicos de la Agencia, 
por lo tanto, le corresponde velar por que estos se encuentren en condiciones óptimas para su adecuado 
funcionamiento. De acuerdo con las necesidades antes mencionadas y con el fin de dar cumplimiento a la 
sostenibilidad de las páginas web de la ACI Medellín, se requiere contratar el servicio de hosting dedicado 
de acuerdo con las especificaciones que se encuentran descritas en la ficha técnica. 

 
Por lo expuesto y para dar cumplimiento al objeto plan anual de adquisiciones, se requiere la contratación 
de prestación de servicios de operación, administración y mantenimiento al hosting de las páginas web de 
la ACI Medellín y servidores que se requiera. 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

Objeto: prestación de servicios de operación, administración y mantenimiento al hosting de las páginas 
web de la ACI Medellín y servidores que se requiera. 
 
Alcance del Objeto: el contratista deberá proveer toda la infraestructura tecnológica y el soporte técnico 
que garantice el correcto funcionamiento de los sitios web de la Agencia, renovar por quince (15) meses, 
los dominios en la cuenta corporativa de la entidad. 

 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ONU 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS  CLASES PRODUCTOS 

F SERVICIOS 81 servicios 
basados  en 
ingeniería, 
investigación  y 

tecnología 

11 servicios 
informativos 

21 servicios 
internet 

07 nombre de los 
dominios en 
internet 

F SERVICIOS 81 servicios 
basados  en 
ingeniería, 
investigación  y 

tecnología 

11 servicios 
informativos 

21 servicios 
internet 

05 servicios de 
hospedaje de 
operación de sitios 
web 

 
Documentos o constancias técnicas para acreditar la capacidad del oferente.  
N/A 
 
Términos y condiciones:  
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

1. Garantizar una operatividad 24/7 (24 horas al día/siete días a la semana) con un porcentaje del 99.9% 
de uptime. 

2. Copias de seguridad a los sitios web de la agencia: copias diarias de archivos y base de datos. Histórico 
mínimo 7 días con acceso FTP. 

 
 

3. Garantizar la renovación por un año de los dominios en la cuenta corporativa de la ACI Medellín: 
 

- acimedellin.org 
- sospaisa.com 
- acimedellin.com 
- investinmedellin.org 

 
 

4. Garantizar los siguientes tiempos de respuesta: Fallas en la disponibilidad del servicio: 30 minutos; 
Reconfiguraciones: 1 hora; Requerimientos de Información: 1 hora. 
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5. Informar a la ACI Medellín con al menos 24 horas de anticipación, en caso de programarse 

mantenimientos a los servidores donde se encuentran las páginas alojadas. 
6. Entregar copias de seguridad en medio magnético, mensualmente y al finalizar el contrato, de las 

páginas actualizadas al interventor del contrato. 
7. Entregar un informe donde se encuentre los usuarios y las claves de acceso a los paneles de control, 

administradores de contenido y a las direcciones FTP, más los accesos a la infraestructura donde 
están alojados los sitios web que sean necesarios. 

8.  Asegurar las condiciones necesarias para la correcta migración del sitio a otro servidor y hosting 
cuando se requiera. 

9. Asegurar que el hosting de los sitios y subdominios sin límites. 
10. Proveer antivirus, antimalware y filtrado web para todos los servidores. 
11. Realizar todas las actividades relacionadas para trasladar las páginas de la ACI Medellín a la nueva 

infraestructura y garantizar el correcto funcionamiento. 
12. Poner a disposición del nuevo proveedor los recursos e insumos necesarios para una migración 

eficiente y trasparente. 
13. Las demás inherentes a la ejecución del contrato 

 
Obligaciones generales del contratista: 
 
Además de los derechos y deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta 
presentada por el contratista, la cual forma parte integral del contrato. 
2. Cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso de contratación. 
3. Atender los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, y en especial, a cualquier 
inquietud que pueda presentarse. 
4. Atender las instrucciones y demás requerimientos que realice el supervisor del contrato. 
5. Recibir acompañamiento de una persona dispuesta por la ACI Medellín a lo largo de la ejecución del 
contrato. 
6. Asumir los costos en caso de pérdida o daño de los bienes con responsabilidad del contratista. 7. 
Mantener informada a la ACI Medellín de la dirección para comunicación y notificaciones. 
8. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 
de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 17 de julio de 2003 y demás normas aplicables. 
9. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

Impuestos, tasas y contribuciones: 
 

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, departamentales 
o municipales, la entidad procederá de conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del 
objeto y la calidad del contribuyente. En caso de que no haya lugar a ninguno de ellos, deberá indicarse la 
norma que lo excluye o le otorga la exención. 
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Al formular la oferta el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades, que afecten el contrato y las actividades que de él se derivan. 
 

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, está el 
siguiente: 

• Tasa “Pro Deporte y Recreación” 
 

Creada por el Concejo de Medellín mediante Acuerdo 018 del 30 de noviembre de 2020 se estableció la 
creación de la tasa Pro Deporte y Recreación en el Municipio de Medellín destinados a promover programas 
deportivos y recreativos, así como atletas de alto rendimiento y con proyección al mismo, correspondiente 
al 1,3% del valor total del contrato. 

 

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos de conformidad con la normativa 
vigente. 

Plazo del contrato: quince (15) meses contados desde del 01 de octubre de 2026 hasta el 31 de diciembre 
del 2027 

Supervisor(a): Javier Esteban Botero Gomez 

Lugar de entrega del bien o servicio: oficinas de la ACI Medellín, ubicadas en la calle 41 #55-80, Plaza 
Mayor ala norte, oficina 303 

Tipo de contrato: prestación de servicios 

Forma de entrega del bien o servicio: correcto funcionamiento de los sitios web de la Agencia, renovación 
de los dominios por un año de la entidad. Usuario y clave con acceso a la plataforma para administrar los 
dominios.  

Forma de pago: la cancelación del valor del contrato se hará mediante pagos parciales, de acuerdo con el 
servicio prestado y este sea recibido a satisfacción por parte del supervisor. Para el pago, el contratista 
deberá presentar factura o cuenta de cobro según el caso con los requisitos legales. Para la solicitud de 
pago, el contratista deberá entregar junto con la factura el certificado de pago de aportes (paz s salvo) al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondientes al mes de cobro, la cual deberá estar 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal según corresponda, o con la constancia de pago de aportes 
a salud y pensión si se trata de persona natural.  
El contratista deberá tener en cuenta las siguientes fechas de pago establecidas por la agencia: para pago 
los días 15, las facturas deben presentarse antes del día 7 del mes; para pago los días 30, las facturas deben 
presentarse antes del día 20 del mes.  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Licitación Pública ☐ Describa los fundamentos jurídicos 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía 

☐ 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y del contrato que de 
ella se derive, será el previsto en la en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015 
y en las normas 
concordantes y reglamentarias de la misma y en las que las modifiquen, 
adicionen o complementen. En lo que no se encuentre particularmente 
regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes. 

 

El presente proceso de escogencia del contratista se adelantará bajo la 
modalidad de selección por Mínima Cuantía, consagrada en la Subsección 
5 del Decreto 1082 de 2015. 

Subasta Inversa ☐ 

Concurso de Méritos ☐ 

Contratación Directa ☐ 

Mínima Cuantía ☒ 

Recursos de 
Cooperación de Unión 

Europea 
☐ 

Vinculación 
Institucional 

☐ 
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ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

 
Regla General 
para la 
contratación 

El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. Cuando el valor del 
contrato sea determinado por precios unitarios deberá incluir la forma como se calculó 
para establecer el presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación 
de aquellos. En el caso de concurso de mérito no se publicarán las variables utilizadas 
para calcular el valor estimado del contrato y en el caso de concesiones no se publicará 
el modelo financiero utilizado en su estructuración. 
Anexar cotizaciones. 

  

Para contratar 
mediante Bolsa 
de 
Productos 

Incluir el precio máximo de la comisión que la Entidad pagará al comisionista que por 
cuenta de ella adquirirá los bienes y/o servicios a través de la bolsa y el precio 
máximo de compra de los bienes y/o servicios a adquirir a través de la bolsa. 

Para la 
Enajenación 
de Bienes 

 

Incluir el avalúo comercial del bien y el precio mínimo de venta. 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana- ACI Medellín desarrolló el estudio 
de mercado, con el fin de establecer el presupuesto oficial para realizar la contratación. Este estudio de 
mercado se realizó con base en las siguientes cotizaciones solicitadas a proveedores de reconocida 
trayectoria en el mercado: (ASF SOLUCIONES S.A.S, Grupo Mainieri). El presupuesto oficial fue construido 
con dos cotizaciones en las que se tuvo en cuenta el IVA donde aplica, los gastos de retenciones y las 
prestaciones sociales de ley e impuestos. 
 
Este contrato será suscrito por 15 meses, para lo cual cuenta con el presupuesto distribuido en las 
vigencias:  
 
De acuerdo con el promedio arrojado el valor estimado para esta contratación para la vigencia 2026 por un 
tiempo de 3 meses se cuenta con un presupuesto de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
PESOS. ($2.987.000) dispuesto en el Certificado de Disponibilidad presupuestal N° 167 de 07/09/2026, 
y para la vigencia de 2027 por un tiempo de 12 meses se cuenta con un presupuesto de ONCE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS. ($11.948.000) dispuesto en el Certificado de Disponibilidad 
presupuestal N° 4 de 07/09/2026 Dichas vigencias futuras cuentan con la aprobación por parte de la Junta 
Directiva como consta en el acta N° 210 del 13 de agosto de 2026.  
 
 

 
 

Valor $14.935.000 Incluye IVA SI ☒ NO ☐ 

 SI No N.A. 

Realizó estudios de precio del mercado (anexar) ☒ ☐ ☐ 

Diligenció formato de presupuesto oficial (anexar) ☒ ☐ ☐ 

Cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente ☒ ☐ ☐ 

Anexó ficha técnica para cada uno de los bienes o servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización, a adquirir 
mediante Subasta Inversa 

☒ ☐ ☐ 

✓ La Contratación está cobijada por acuerdo internacional o TLC 
vigente 

☐ ☐ ☐ 
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 para Colombia 

✓ La Entidad Estatal se encuentra incluida en la cobertura del 
capítulo de compras públicas 

☒ ☐ ☐ 
 

 

 FACTORES DE SELECCIÓN 

Menor Precio ☒ 
Calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas ☐ 

Calidad y precio costo 

beneficio ☐ 

No se aplican ninguno de los factores por la Modalidad de Selección ☐ 

 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como 
principio rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios 
riesgos por su carácter público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los 
contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su 
actividad; siendo entonces la asignación adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigación 
del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla: 

• Riesgo previsible: son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a 
ejecutar es factible su ocurrencia. 

• Riesgo imprevisible: son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir 
el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o 
eventos que alteren el orden público. 

 

A continuación, se establecen los riesgos que deben asumir las partes en el presente proceso: 

  

 

 

CLASE 

 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
 

ASIGNACIÓN DEL 
RIESGO 

 

 

No. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONES 
 

ACI 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

 

 
Administrativos. 

 

 
1 

 
No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
contratista. 

Porque el contratista se rehusó a 
firmarlo, no estuvo de acuerdo con 
el clausulado. En consecuencia, se 
procede a la aplicación de la póliza 
de seriedad de la oferta. Riesgo que 
asume el contratista. 

  

 
X 

 

 

 

 
Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales 
y/o regulatorios. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
Cambios normativos y/o 
tributarios 

Ocurre en aquellos casos, cuando las 
condiciones inicialmente 
estipuladas en el Contrato han 
sufrido una modificación sustancial, 
tal y como es el caso de una norma 
que modifique o exija la inclusión de 
un nuevo componente técnico que 
implique la destinación de mayores 
recursos, o cuando a consecuencia 
de una norma con efectos 
tributarios   varia   las   condiciones 
económicas inicialmente 
establecidas. Riesgo que asume la 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 
X 
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     ACI Medellín o el contratista 
dependiendo quien es la parte 
afectada con el cambio. 

   

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
Hurto 

Ocurre en los eventos de que trata 
el Capítulo I del Título VII de la Ley 
599 de 2000 (Código Penal). Las 
ocurrencias de los eventuales riesgos 
por hurto serán asumidas por quien 
es víctima de ellos, y en el caso en 
que este sea el contratista, la ACI 
Medellín no asumirá ningún 
sobrecosto por la pérdida de 
materiales     o     cualquier     otro 
implemento. 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 
4 

 
Incumplimiento del 
contrato por parte del 
contratista. 

Hace referencia a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del 
contratista, antes, durante y 
posterior a la orden de iniciación del 
contrato. Riesgo que asume el 
contratista. 

  

 
X 

 
5 

Incumplimiento en la 
calidad de los bienes 
objeto de suministro por 
parte del contratista. 

 
Riesgo que asume el contratista. 

  
X 

 

 

 

 
6 

No pago oportuno, por 
parte del contratista o 
subcontratistas, a los 
trabajadores y personal 
en relación con salarios, 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho, a pesar 
de que la entidad haya 
dispuesto los recursos de 
forma eficiente. 

 

 

 

 
Riesgo que asume el contratista. 

  

 

 

 
X 

 

 

 
7 

Paros ocasionados por los 
trabajadores y personal 
del contratista por la no 
cancelación oportuna de 
salarios y prestaciones 
sociales y demás 
beneficios a que tengan 
derecho. 

 

 

 
Riesgo que asume el contratista. 

  

 

 
X 

 

8 

 

Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones, 

Hace referencia a cualquier  error 
que se pueda presentar en los 
archivos publicados en la página 
WEB. Riesgo que asume la ACI 
Medellín. 

 

X 
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9 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos solicitados 
en los Pliegos de 
Condiciones o errores 
cometidos en documentos 
elaborados por el 
contratista durante la 
ejecución del contrato. 

 

 

 

 

Riesgo que asume el contratista. 

  

 

 

 

X 

 

 

 
10 

No pago oportuno, por 
parte del contratista, a 
toda clase de proveedores 
en relación con compras, 
alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

 

 
Riesgo que asume el contratista. 

  

 
X 

 

 

 
11 

Problemas presentados 
entre        socios        y/o 
consorciados y/o 
integrantes de uniones 
temporales y/o familiares 
de las empresas y/o 
firmas que contratan con 
la ACI Medellín. 

 

 

 
Riesgo que asume el contratista. 

  

 

 
X 

 
12 

Muerte del contratista 
y/o representante legal. 

 
Riesgo que asume el contratista. 

  
X 

 

 

13 

 
 

Escasez de cualquier tipo 
de material para la 
ejecución del contrato 

El contratista debe estudiar esta 
situación y tener planes de 
contingencia. Riesgo que asume el 
contratista, por falta de gestión en 
la adquisición de insumos 
fundamentales y significativos para 
la ejecución del contrato 

  

 

X 

 

 

 
14 

Demora en la radicación 
oportuna por parte del 
contratista de las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y firmadas) 
y/o cuentas de los gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste tener planes de 
contingencia y/o calidad para que 
las actas se elaboren correctamente 
y radiquen oportunamente de 
acuerdo con lo manifestado en el 
contrato. 

  

 

 
X 

 

 
15 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
facturas y sus soportes, 
que ocasionan demoras en 
su radicación. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste coordinar con la 
interventoría la elaboración de las 
facturas de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  

 
X 

 
16 

Muerte de personal del 
contratista durante la 
ejecución del contrato. 

 
Riesgo que asume el contratista. 

  
X 

 
 

17 

Accidentalidad 
presentada por la 
deficiente  seguridad 
industrial y dotación de 
los operarios y 

 
 

Riesgos que asume el contratista. 

  
 

X 

    trabajadores, etc., por 
parte del contratista. 
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18 

Por cambios en las 
especificaciones técnicas 
durante la ejecución del 
contrato 

 
Riesgo que asume la ACI Medellín. 

 
X 

 

 

 
19 

 
Demora en la legalización 
del contrato por parte del 
contratista. 

Causada por parte del contratista, 
por no radicar completa, correcta y 
oportunamente la documentación 
de legalización, según el instructivo 
y lo manifestado en el contrato. 
Riesgo que asume el contratista. 

  

 
X 

 

20 
Suspensiones del 
contrato. 

Riesgo que asume el contratista, 
cuando la suspensión sea imputable 
a este. 

  

X 

 

21 
 

Prórrogas del contrato. 
Riesgo que asume el contratista, 
salvo que haya justificación valida 
de la prórroga. 

  

X 

 

 

 

 

técnicos y/o 
operativos 

 
22 

Daños en el 
funcionamiento de la 
maquinaria y/o equipos 
del contratista. 

 
Riesgo que asume el contratista. 

  
X 

 
23 

Problemas de la calidad 
de los materiales 

 
Riesgo que asume el contratista. 

  
X 

 
 

24 

Deficiencias presentadas 
durante la producción de 
los insumos por parte de 
los proveedores del 
contratista. 

 
 

Riesgo que asume el contratista. 

  
 

X 

NOTA 1: cuando el riesgo sea compartido entre la ACI Medellín y contratista, el porcentaje a asumir es 50% para 
cada uno. 
NOTA 2: las columnas No. 5 y 6 corresponden a quien le corresponde asumir el riesgo. 

NOTA 3: los riesgos varían de acuerdo al objeto y actividades del contrato señaladas por el técnico 

CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 
✓ Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se produzca la 

entrega a entera satisfacción del bien o servicio. 
✓ Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato. 
✓ Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la supervisión asignada. 

ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

Teniendo en cuenta el objeto a desarrollar en el presente contrato la forma de pago de una vez cumplidas 
las obligaciones, se requiere constituir por parte del contratista, en favor de la ACI Medellín, establece 
las siguientes garantías. 

 

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, para asegurar el total y estricto cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones 
surgidas del contrato, amparado además todas las multas, la cláusula penal pecuniaria. Esta garantía 
tendrá una vigencia igual a la del pazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

 

CALIDAD DEL SERVICIO: por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, para 
asegurar el total y estricto cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones surgidas del 

 

 
 

GARANTÍA 

Seriedad de la 
 

Salarios/ prestaciones No se requiere por: 

contrato, amparado además todas las multas, la cláusula penal pecuniaria. Esta garantía tendrá una 
vigencia igual a la del pazo del contrato y cuatro (4) meses más. 
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 oferta ☐ sociales 

☐ 
Valor inferior al 10% de la menor cuantía ☐ 

Cumplimiento ☒ 
Responsabilidad civil 

extracontractual 
☐ Interadministrativo ☐ 

Calidad ☒   Contrato de seguros ☐ 

Otra ☐ ¿Cual? Haga clic aquí para escribir texto. 
Contratos celebrados bajo la modalidad de 
Contratación Directa 

☐ 

 

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

Requiere supervisión SI ☒ NO ☐ 
Requiere 

interventoría 
SI ☐ NO ☒ 

Interna ☒ 
   

Externa ☐ 
  

 

 

 

 

Nombre: María Clara Ortiz m 
Cargo: Profesional en contratación 
 

Firma:   

 

 

 

Nombre: Maria Angelica Martínez Correa 
Cargo: Representante legal Suplente 

Firma  

VISTO BUENO COORDINADORA JURÍDICA O ABOGADO APROBÓ ORDENADOR DEL GASTO 

 

Nombre: Javier Esteban Botero Gomez 
Cargo: Técnico en Sistemas de Información 
 

 Firma:  

Nombre: Veronica Pupiales Giraldo 
Cargo: directora de relaciones administrativas 

 

Firma:  

ELABORÓ TÉCNICO DE APOYO REVISÓ EL DIRECTOR DEL PROCESO 

 

Observaciones: 


