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Fecha:  

10 de septiembre de 2026 

Dependencia subgerente del proyecto:  
Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura, Dirección de Infraestructura 

Nombre del proyecto: 
Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos 
que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los 
predios de espacio público del DADEP. 

Rubro presupuestal imputable:  
Cuentas por pagar vigencia anterior 

Clase de gasto: 
Cuentas por pagar vigencia anterior 

Descripción del problema a resolver, actividad o necesidad que se pretende crear, fortalecer o satisfacer 
con la contratación (Análisis de Conveniencia y Oportunidad):  

La Terminal de Transporte S.A., es una Sociedad de Economía Mixta del Orden Distrital, de segundo grado 
y orden, vinculada a la Secretaria Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., conforme lo 
establecido en la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1421 de 1993, los artículos 105, 107 y 108 del acuerdo 257 
de 2006, el Código de Comercio y demás normas concordantes y reglamentarias, constituida como 
sociedad anónima, que tiene como función principal prestar el servicio de Terminal de Transporte como 
actividad conexa al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, en los 
términos de las Leyes 105 de 1993 y 336, del Decreto 1079 de 2015 e igualmente, conforme lo señalado en 
el numeral 3 del artículo 2 de los Estatutos Sociales, tiene la capacidad jurídica de explotar, prestar u 
operar parqueaderos , tal y como cita a continuación:  
 

“ARTÍCULO 2º. OBJETO Y FUNCIONES: La Terminal de Transporte S.A. tendrá como objeto 
social el siguiente: 
 
(…) 6. Estructurar o gestionar proyectos de infraestructura, soluciones de movilidad, desarrollos 
inmobiliarios o comerciales propios o de terceros”.  
 

Para los anteriores efectos, se desarrolla el servicio de terminal de transporte en las infraestructuras o 
equipamientos que se construyan para tales fines de acuerdo a las normas urbanísticas de la ciudad y se 
habiliten por el Ministerio de Transporte, bajo la regulación y vigilancia del Ministerio y la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, siendo ejercida en un régimen de competencia. 
 
Así las cosas, la Terminal al encontrarse en un mercado regulado y en competencia, está excluida de la 
aplicación del régimen de contratación estatal, de conformidad con lo señalado por los artículos 93 de la 
Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 2º del artículo 17 de la Ley 
105 de 1993, siéndole aplicable en consecuencia las normas legales y reglamentarias de carácter privado 
que regulan su actividad económica y comercial, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la 
función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política. 
 
En desarrollo de lo anterior, el día 20 de mayo de 2019 la Terminal de Transporte S.A., suscribió con el 
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Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) el Contrato Interadministrativo 
No. 110-00129-359-0-2019, cuyo objeto es “Contratar la operación, administración y mantenimiento de 
zonas de Estacionamiento, Bahía y/o Parqueadero incluidas en el anexo técnico 1, y las demás que se 
incluyan durante la ejecución del contrato”.  
 
Durante la ejecución del Contrato Interadministrativo, se han suscrito las siguientes modificaciones 
contractuales, orientadas a garantizar la continuidad de la administración, operación y mantenimiento de 
las zonas de estacionamiento entregadas por el DADEP: 

 
MODIFICACIÓN No 1 del 5 de julio de 2019: Mediante la cual se incluye una zona en el Anexo 
Técnico 1 y se modifica la Cláusula Tercera del contrato específicamente los parágrafos 
primero y décimo. 
 
MODIFICACIÓN No 2 del 23 de diciembre de 2019:  Mediante la cual se incorporan a las 
obligaciones de la Terminal los numerales 15, 15.1, 15.2, así como las NOTAS 1, 2 Y 3 de la 
Cláusula Tercera del contrato. 
 
MODIFICACIÓN No 3 del 6 de mayo de 2020: Mediante la cual se modifica el Parágrafo 
Undécimo de la Cláusula Tercera del contrato. 
 
MODIFICACIÓN No 4 - PRÓRROGA No 1 del 25 de mayo de 2021: Por el cual se prorroga el 
plazo de ejecución en 12 meses, hasta el 27 de mayo de 2022. 
 
MODIFICACIÓN No 5 – PRÓRROGA 2 del 26 de mayo de 2022: Por el cual se prorroga el plazo 
de ejecución en 12 meses, hasta el 27 de mayo de 2023. 
 
MODIFICACIÓN No 6 – PRÓRROGA 3 del 15 de mayo de 2023: Por el cual se prorroga el plazo 
de ejecución en 06 meses, hasta el 26 de noviembre de 2023 - Se establece como nueva 
fecha de terminación el día 26 de noviembre de 2023. 
 
MODIFICACIÓN No 7 – PRÓRROGA 4 del 14 de noviembre de 2023: Por el cual se prorroga el 
plazo de ejecución en 12 meses, hasta el 25 de noviembre de 2024 y se modifican los 
parágrafos séptimo y décimo de la Cláusula Tercera del contrato y se modifica la Cláusula 
Primera, parágrafo undécimo de la Modificación N 3. 
 
MODIFICACIÓN No 8 – PRÓRROGA 5 del 22 de noviembre de 2024: Por el cual se prorroga el 
plazo de ejecución en 11 meses, hasta el 25 de octubre de 2025 y se modifica el parágrafo 
primero de la Cláusula Tercera del contrato. 
 
MODIFICACIÓN No 9 – PRÓRROGA 6 del 24 de octubre de 2025: Por el cual se prorroga el 
plazo de ejecución en 11 meses, hasta el 25 de septiembre de 2026, se modifican los 
parágrafos segundo, séptimo, octavo y undécimo de la Cláusula Tercera del contrato y se 
elimina el parágrafo tercero de la Cláusula Tercera del contrato. 
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Entre las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, 
específicamente en su Cláusula Tercera (modificada por la Cláusula Primera de la Modificación No. 9), se 
destacan las siguientes: 
 

“PARÁGRAFO SEGUNDO: “La retribución entregada al DADEP en virtud de lo estipulado en el 
parágrafo séptimo del presente modificatorio del contrato será consignada por parte de la 
Terminal en una cuenta de ahorros específica destinada para tal fin. Los recursos allí 
depositados deberán ser aplicados a actividades de reinversión en el espacio público, previa 
autorización del supervisor designado por el DADEP, de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 
 
El DADEP podrá aportar recursos adicionales a dicha cuenta con el fin de que estos hagan parte 
de las actividades de reinversión al espacio público. 
 
Los rendimientos financieros generados por los recursos depositados en la cuenta acrecentarán 
el saldo de la misma y deberán destinarse a los fines previstos en este contrato, conforme a las 
instrucciones que imparta el DADEP. El saldo remanente que exista en dicha cuenta al momento 
de la liquidación del contrato deberá ser consignado en la Tesorería Distrital.” (resaltado y 
subrayado fuera de texto)  

 
En desarrollo de lo anterior, el DADEP —a través de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio 
Público— remitió a la Terminal de Transporte S.A., mediante correos electrónicos de fecha 7 y 8 de enero 
de 2026, la priorización de dos (2) proyectos de bienestar bajo puente. Asimismo, envió la información 
técnica de cada uno para iniciar las gestiones de estructuración, contratación y posterior ejecución de las 
intervenciones en el espacio público ubicado en: 
 

 Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur.  

 Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental. 
 
Las mencionadas intervenciones contemplan la adecuación y construcción de áreas deportivas, 
recreativas, servicios de bienestar, comercio, administración y entornos orientados a la apropiación social 
del espacio público. 
 
En consecuencia y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 
110-00129-359-0-2019, la Terminal de Transporte S.A., iniciará el proceso de contratación para intervenir 
los espacios públicos priorizados por el DADEP. Este proyecto abarcará los estudios, diseños, permisos y la 
ejecución de la obra. Lo anterior será financiado con cargo a los recursos provenientes del 
aprovechamiento económico de las zonas de estacionamiento administradas por la empresa en virtud del 
referido contrato administrativo. 
 
En virtud del proceso de planeación adelantado por la Terminal, y con el fin de optimizar la eficiencia 
administrativa, se determinó estructurar la contratación de las obras objeto de seguimiento en dos (2) 
grupos. Por consiguiente, el presente proceso tiene por objeto seleccionar la interventoría que ejercerá el 
control y seguimiento permanente de ambos grupos. Es preciso señalar que la ejecución de los contratos 
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sujetos a vigilancia se desarrollará en dos (2) fases: 
 

• Fase 1 – Estudios, diseños y gestión de permisos:  
 
Corresponde a la elaboración de los estudios, diseños y gestión de permisos, dentro de los cuales 
se incluyen el diseño urbano, arquitectónico, estructural, de redes eléctricas e hidrosanitarias, 
estudios de suelos, presupuestos, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, cantidad 
de obra y demás documentos técnicos necesarios para la adecuada ejecución de las obras. 
Asimismo, contempla la formulación del plan de Manejo de Tránsito – PMT y la gestión de los 
permisos, autorizaciones, conceptos ante las entidades competentes.  
 
Esta fase se ejecutará conforme con los valores ofertados por el contratista adjudicatario y 
constituirá el soporte técnico, económico y documental que servirá de base para la ejecución de 
las obras correspondientes a la Fase 2. 
 
Los productos desarrollados durante la Fase 1 deberán ser objeto de revisión, seguimientos y 
aprobación por parte de la interventoría, deberá contar con el visto bueno del supervisor 
designado por la Terminal de Transporte S.A., para el contrato de interventoría y visto bueno de 
quien designe el DADEP. 
  

• Fase 2 - Ejecución de obras:  
 
Comprende la ejecución de las obras definidas a partir de los estudios y diseños elaborados y 
aprobados en la Fase 1 para cada uno de los grupos. Esta fase se desarrollará bajo la modalidad de 
bolsa de monto agotable, sujeta a la ejecución de los recursos hasta por el 100% del valor asignado 
para la Fase 2 a cada grupo. 
 
La ejecución de esta fase estará condicionada a los resultados obtenidos en la Fase 1, 
particularmente en lo relacionado con los diseños definitivos, cantidades de obra, especificaciones 
técnicas, cronograma, presupuestos y las demás condiciones técnicas requeridas para la ejecución 
de las obras. 
 
En este contexto, la Terminal de Transporte S.A., requiere contratar una interventoría integral que 
ejerza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental, sobre la ejecución 
de ambos proyectos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
normatividad vigente, estándares de calidad, cronogramas de ejecución y la correcta inversión de 
los recursos. 
 
La interventoría será responsable de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
condiciones contractuales de las obras ejecutadas, así como de realizar el seguimiento integral y 
aprobar la ejecución de la Fase 2. 

 
En este sentido, y considerando que el proceso objeto de seguimiento comprende la ejecución de 
estudios, diseños, gestión de permisos y obras para el desarrollo de proyectos de bienestar en espacio 
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público - bajo puente, la Terminal de Transporte S.A., requiere contratar, mediante un (1) único contrato, 
la interventoría integral que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y 
ambiental sobre los dos (2) grupos de estudios y diseños y obra objeto de interventoría.   
 
Así las cosas, y conforme la naturaleza técnica y multidisciplinaria de los dos proyectos de obra, como la 
ejecución de estas en dos (2) fases, hace indispensable contar con un equipo especializado que verifique el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los estudios, diseños y obras, la observancia 
de la normatividad aplicable, el cumplimiento de los cronogramas y la adecuada administración de los 
recursos, contribuyendo a la identificación y gestión oportuna de riesgos durante la ejecución contractual. 
 
Es preciso mencionar, que los plazos previstos para cada fase fueron concertados con el DADEP, 
considerando el alcance de los estudios, diseños, la gestión de permisos y la ejecución de las obras, por lo 
que se estiman suficientes y técnicamente adecuados para el desarrollo de las actividades programadas en 
cada fase y para el ejercicio integral de las funciones de interventoría. 

 

De acuerdo con lo anterior, y con el propósito de asegurar el cumplimiento del contrato y la correcta 
ejecución de los estudios, diseños, permisos y obras, se realizará el seguimiento a los siguientes grupos: 
 

GRUPO PROYECTO UBICACIÓN 

1 Bajo Puente Avenida Suba por Avenida Boyacá Costado Sur 

2 Bajo Puente Avenida Calle 53 por Avenida NQS Costado Occidental 

Fuente: Elaboración propia 

 
En consecuencia, la contratación de la interventoría constituye un mecanismo indispensable para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Terminal de Transporte S.A. frente al DADEP, en virtud 
del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, relacionadas con la reinversión de los 
recursos provenientes del aprovechamiento económico de las zonas de estacionamiento administradas y 
la ejecución de los proyectos de bienestar en espacio público priorizados por dicha entidad.  
 
Así las cosas, la Terminal de Transporte S.A., adelantó un estudio de mercado, encontrando que el valor 
correspondiente a la interventoría para la vigilancia de los contratos resultantes de los dos (2) grupos 
podría ascender a $458.314.175.  
 
Finalmente, mediante la comunicación con radicado Terminal No. 20263000090971 del 6 de agosto de 
2026 se remitió al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP el estudio 
del mercado del presente proceso, en el que se indicó: 
  
“Por medio del presente, en el marco del Proyecto PAA 2026, me permito remitir los resultados 
consolidados del estudio de mercado para la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 
jurídica y ambiental” de los contratos cuyo objeto es realizar de forma integral los estudios, diseños y obras 
de intervención para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público 
del DADEP (…) 
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Con base en los resultados obtenidos, solicito atentamente su revisión y la aprobación del presupuesto 
indicado, con el fin de dar inicio formal al proceso de contratación.” 
 
Como resultado de la revisión efectuada, el DADEP, mediante oficio con radicado DADEP No. 
20263050148921 del 11 de agosto de 2026, indica: “(…) Verificado que la contratación de la interventoría 
constituye una actividad de reinversión en el espacio público comprendida dentro del objeto del Contrato 
Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, y que resulta consistente con los proyectos de bienestar 
bajo puente previamente avalados por esta supervisión, se autoriza la destinación de los recursos 
administrados por la Terminal de Transporte S.A. hacia la contratación de la «Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental» de los proyectos Bajo Puente Calle 53 con Av. 
NQS (costado occidental) y Av. Suba con Av. Boyacá (costado sur), hasta por la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 
($458.314.175) M/CTE., incluido IVA y demás costos directos e indirectos propios de la ejecución del 
contrato. (…)” 

En consecuencia, la presente contratación se adelantará de conformidad con los lineamientos definidos en 
el manual de contratación adoptado por la Terminal de Transporte S.A., y tiene por objeto seleccionar un 
sólo interventor que ejerza el seguimiento, control y vigilancia de los dos (2) contratos que se celebren 
como resultado del proceso de selección de los contratos de obra cuyo objeto es: “Realizar de forma 
integral los estudios, diseños y obras de intervención para la ejecución de proyectos de bienestar en los 
predios de espacio público del DADEP”. 
 
La necesidad de la presente contratación no surge del desarrollo autónomo de una nueva línea de negocio 
de la Terminal de Transporte S.A., sino del cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas en 
virtud del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019 suscrito con el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, particularmente aquellas relacionadas con la 
destinación y reinversión de los recursos provenientes del aprovechamiento económico de las zonas de 
estacionamiento administradas por la Terminal. 
 
En consecuencia, la contratación de la interventoría constituye un gasto directamente asociado a la 
ejecución, seguimiento y control de los proyectos de intervención previamente priorizados y autorizados 
por el DADEP, cuya financiación proviene de los recursos administrados en la cuenta destinada a 
actividades de reinversión en el espacio público, en los términos establecidos en el contrato 
interadministrativo y en las autorizaciones impartidas por la supervisión del DADEP 
 

Objeto del proyecto:  
 
Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos 
que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los 
predios de espacio público del DADEP. 
 
Los Dos (2) contratos que serán objeto de una (1) única interventoría, se describe a continuación: 
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GRUPO OBJETO DEL GRUPO 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

1 

Realizar de forma integral los estudios, diseños y 
obras de intervención para la ejecución de 
proyectos de bienestar bajo puente en los predios 
de espacio público del DADEP. Grupo 1 

Avenida Suba por Avenida Boyacá 
Costado Sur 

2 

Realizar de forma integral los estudios, diseños y 
obras de intervención para la ejecución de 
proyectos de bienestar bajo puente en los predios 
de espacio público del DADEP. Grupo 2 

Avenida Calle 53 por Avenida NQS 
Costado Occidental 

 

El Objetivo Estratégico, Meta y Justificación, debe corresponder a la información reportada en el Plan 
Anual de Adquisiciones. 
 
Objetivo Estratégico:  
 
__X__ OE1: Generar ingresos para la TTSA a través de sus líneas de negocio.   

_____ OE2: Contribuir en la implementación de la Política de Integración Regional. 

_____ OE3: Desarrollar proyectos de infraestructura y transporte como operador urbano. 

_____ OE4: Innovar en la prestación de los servicios de las unidades de negocio. 

_____ OE5: Incrementar el uso de los canales digitales en las diferentes líneas de negocio de la Terminal. 

_____ OE6: Modernizar la estructura organizacional de la TTSA. 
_____ OE7: Fomentar la cultura de gobierno corporativo a través del cumplimiento de los lineamientos de         

integridad, ética, transparencia, buen gobierno y mejora continua. 
 

Proyecto No. 284 del PAA 2026 

Meta:  

Generar ingresos por $ 241.006 Millones de pesos  

Justificación de la alineación con el Objetivo Estratégico y Meta:  

El alcance de los proyectos contiene un componente de generación de ingresos al garantizar la continuidad 
de administración de los estacionamientos fuera de vía del DADEP, lo que contribuye al cumplimiento de 
los objetivos y metas estratégicas asociadas. 

Plazo (debe ser adecuado y acorde al objeto del contrato): 
El plazo del presente contrato será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de los cuales seis (6) meses 
corresponden a la ejecución de los contratos objeto de seguimiento y un (1) mes adicional para la 
liquidación de los contratos objeto de vigilancia.  
 
Los plazos de ejecución están definidos de la siguiente manera: 

 

1. FASE 1: Dos (2) meses para la seguimiento y control de los estudios, diseños y gestión de permisos 
para la ejecución de los proyectos de bienestar, el cual será superado una vez se cuente con la 
respectiva aprobación por parte de la interventoría, visto bueno del supervisor designado por la 
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Terminal de Transporte S.A., y visto bueno de quien designe el DADEP de los entregables 
establecidos en el Anexo Técnico de los contratos.  

2. FASE 2: Cuatro (4) meses para el seguimiento y control a la ejecución de las obras requeridas y 
definidas en los estudios y diseños aprobados por la interventoría en la FASE 1.  

3. Proceso de terminación y liquidación: Un (1) mes para el recibo final de las obras ejecutadas en 
cada grupo, la revisión de las actividades ejecutadas y el proceso de liquidación de los contratos de 
obra.  
 

NOTA 1: La fecha de inicio de los dos (2) contratos de obra objeto de interventoría y del contrato de 
interventoría será la misma, no obstante, cada contrato de obra es independiente y contará con su propio 
cronograma, actividades, hitos y condiciones de ejecución, por lo que la interventoría realizará el 
seguimiento y control de cada grupo de manera independiente, verificando el cumplimiento de las 
obligaciones y metas previstas en el respectivo contrato de obra. 

Lugar de ejecución: 
Bogotá D.C.,  

1) Las siguientes áreas de administración de espacio público del DADEP, priorizadas como proyectos 
de bienestar bajo puente: 

GRUPO LOCALIDAD UBICACIÓN 

1 Suba Avenida Suba por Avenida Boyacá Costado Sur 

2 Teusaquillo Avenida Calle 53 por Avenida NQS Costado Occidental 

  

Supervisión y/o interventoría:  
La supervisión del contrato será ejercida por el Director de Infraestructura de la Terminal de Transporte 
S.A. o quien sea designado formalmente por el Gerente General. Para el adecuado ejercicio de sus 
funciones podrá contar con el apoyo técnico, administrativo y operativo del Profesional 3 de la Dirección 
de Infraestructura o del personal que la Terminal determine, sin que dicho apoyo implique transferencia o 
sustitución de la responsabilidad propia del supervisor. 

Valor estimado del contrato y la justificación del mismo: 
 
Para el presente proyecto, la Terminal de Transporte S.A., estima como presupuesto oficial la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
PESOS ($458.314.175) incluido IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones, así como todos 
los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en el estudio de mercado y análisis del sector.  
 
Teniendo en cuenta que el presente contrato de interventoría tendrá a su cargo la vigilancia y seguimiento 
integral de dos (2) contratos de obra independientes, correspondientes a los Grupos 1 y 2 del proceso de 
selección de los contratos de obra cuyo objeto es “Realizar de forma integral los estudios, diseños y obras 
de intervención para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público 
del DADEP, y con el propósito de contar con un mecanismo objetivo que permita identificar y cuantificar la 
participación del valor de la interventoría asociada a cada contrato de obra, para efectos de las decisiones 
que deban adoptarse durante la ejecución contractual, se establece la siguiente distribución porcentual del 
presupuesto estimado: 
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GRUPO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
OBJETO DE 
VIGILANCIA 

PORCENTAJ
E DE 

DISTRIBUCI
ÓN TOTAL 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJ
E DE 

DISTRIBUCI
ÓN FASE I 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 

FASE I 

PORCENTAJE 
DE 

DISTRIBUCIÓN 
FASE II 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 

FASE II 

PORCENTAJE 
DE 

DISTRIBUCIÓN 
ÚLTIMO 

PAGO 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 

ÚLTIMO 
PAGO 

1 

Realizar de forma 
integral los 
estudios, diseños 
y obras de 
intervención para 
la ejecución de 
proyectos de 
bienestar bajo 
puente en los 
predios de 
espacio público 
del DADEP. 
Grupo 1 

50% 229.157.087,50 10% 45.831.417,50 35% 160.409.961,25 5% 22.915.708,75 

2 

Realizar de forma 
integral los 
estudios, diseños 
y obras de 
intervención para 
la ejecución de 
proyectos de 
bienestar bajo 
puente en los 
predios de 
espacio público 
del DADEP. 
Grupo 2 

50% 229.157.087,50 10% 45.831.417,50 35% 160.409.961,25 5% 22.915.708,75 

TOTALES 100% 458.314.175,00 20% 91.662.835,00 70% 320.819.922,50 10% 45.831.417,50 

 
La aplicación de los impuestos de nivel nacional y distrital a cargo del contratista se aplicarán según su 
naturaleza jurídica, régimen tributario registrado en el RUT y la normatividad vigente. Esto incluye su 
clasificación como persona natural o jurídica, régimen ordinario o simple, gran contribuyente y 
autorretenedor, según corresponda. 

NOTA 1: Para el presente proceso de contratación y para el contratista, no se aplicarán fórmulas de ajuste 
o incremento en los valores de la propuesta económica seleccionada por cambio de la vigencia. 

NOTA 2: El valor del contrato corresponderá al valor de la propuesta económica, siempre y cuando ésta 
sea consistente con la propuesta técnica y no supere el presupuesto oficial. 
 
NOTA 3: En caso de que se requiera la suspensión de los contratos de obra por circunstancias de fuerza 
mayor, caso fortuito o por hechos o situaciones no atribuibles al contratista, dicha suspensión se hará 
extensiva al contrato de interventoría, en la misma medida y por el mismo término, cuando resulte 
necesario para garantizar la adecuada ejecución y seguimiento del contrato de obra. En tal evento, ni el 
contratista de obra ni la interventoría tendrán derecho a solicitar reconocimiento de mayores valores, 
costos adicionales, indemnizaciones o compensaciones derivadas de dicha suspensión. 

Forma de Pago: 
La Terminal de Transporte S.A., cancelará el valor del contrato a suscribir, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo,  de la siguiente forma:  



 

ESTUDIO PREVIO – FORMULACIÓN 
DEL PROYECTO 

CÓDIGO:  GJC-FT01 

 

VERSIÓN N° 10 DE 
JUNIO DE 2024 GESTIÓN JURÍDICA Y 

CONTRACTUAL 
FORMATO 

 

10 de 69 
 

i. El veinte por ciento (20%) del valor del contrato correspondiente a la Interventoría de la Fase 1 – 

Interventoría a los Estudios y Diseños se pagará de la siguiente manera: un diez por ciento (10%) 

una vez los Estudios y Diseños del Grupo 1 hayan sido aprobados por la interventoría, cuenten con 

el visto bueno del supervisor designado por la  Terminal de Transporte S.A. para el contrato de 

interventoría y visto bueno del DADEP mediante oficio; el diez por ciento (10%) restante se pagará 

cuando los Estudios y Diseños del Grupo 2 hayan sido igualmente aprobados por la interventoría, 

cuenten con el respectivo visto bueno del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. 

para el contrato de interventoría y visto bueno de quien designe el DADEP. 

ii. El setenta por ciento (70%) del valor del contrato correspondiente a la interventoría de la Fase 2 – 

Ejecución de Obra se pagará mensualmente de manera proporcional al avance de obra ejecutado 

de los contratos de obra objeto de seguimiento, distribuido así: el treinta y cinco por ciento (35%) 

en función del avance de obra del Grupo 1 y el treinta y cinco por ciento (35%) en función del 

avance de obra del Grupo 2. Este avance deberá demostrarse mediante actas de corte mensuales 

suscritas por el contratista y la interventoría, y contar con el aval final del supervisor del contrato 

de interventoría. 

iii. El 10% restante del valor del contrato, se pagará al finalizar el 100% de las actividades del 

contrato de interventoría, se pagará de la siguiente manera: un cinco por ciento (5%) 

correspondientes al Grupo 1 y el cinco por ciento (5%) restante correspondiente al Grupo 2, que 

deberá acompañarse de las actas de entrega y recibo final de los contratos de obra, los informes 

finales de interventoría, previa aprobación del supervisor designado por la Terminal de Transporte 

S.A. del contrato de interventoría y la proyección del acta de liquidación de los contratos de obra. 

En caso de Declaratoria de desierto de uno o ambos procesos de selección de los contratos de obra 

Teniendo en cuenta que los procesos de selección de los contratos de obra correspondientes a los Grupos 

1 y 2 son independientes, el proponente declara conocer y aceptar que, en caso de que antes de la 

adjudicación alguno de dichos procesos sea declarado desierto, la ejecución y remuneración del contrato 

de interventoría se circunscribirá al contrato de obra que resulte adjudicado y posteriormente celebrado. 

En caso de que el proceso de selección correspondiente al Grupo 1 sea declarado desierto y el proceso 

correspondiente al Grupo 2 resulte adjudicado y celebrado, únicamente habrá lugar al reconocimiento de 

los pagos asociados al Grupo 2, correspondientes al diez por ciento (10%) de la Fase 1, al treinta y cinco 

por ciento (35%) de la Fase 2 y al cinco por ciento (5%) correspondiente a las actividades de cierre, 

equivalentes en conjunto al cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente previsto para la 

interventoría. En consecuencia, no habrá lugar al reconocimiento económico de los porcentajes 

correspondientes al Grupo 1. 

En caso de que el proceso de selección correspondiente al Grupo 2 sea declarado desierto y el proceso 
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correspondiente al Grupo 1 resulte adjudicado y celebrado, únicamente habrá lugar al reconocimiento de 

los pagos asociados al Grupo 1, correspondientes al diez por ciento (10%) de la Fase 1, al treinta y cinco 

por ciento (35%) de la Fase 2 y al cinco por ciento (5%) correspondiente a las actividades de cierre, 

equivalentes en conjunto al cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente previsto para la 

interventoría. En consecuencia, no habrá lugar al reconocimiento económico de los porcentajes 

correspondientes al Grupo 2. 

En cualquiera de los eventos anteriores, los pagos estarán sujetos a la ejecución efectiva y aprobación de 

las actividades de interventoría correspondientes a cada contrato de obra adjudicado y celebrado, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y con los productos y soportes requeridos para 

cada fase. La distribución porcentual señalada para cada Grupo constituye la estructura de 

reconocimiento económico prevista para cada uno de los contratos de obra objeto de vigilancia y será 

aplicada exclusiva mente respecto del contrato que resulte adjudicado y celebrado. 

Si el proceso de selección de los contratos de obra se declara desierto, antes de la suscripción del contrato 

de interventoría, la Terminal de Transporte S.A. podrá abstenerse de celebrar el contrato o adelantar las 

actuaciones que correspondan para dar por terminado el proceso de selección de interventoría, de 

conformidad con las condiciones previstas en los documentos del proceso y el Manual de Contratación de 

la Terminal de Transporte S.A. 

Si los contratos de obra no son adjudicados o no llegan a celebrarse después de suscrito el contrato de 

interventoría, pero antes de la suscripción del acta de inicio, no se configurará la necesidad de iniciar la 

ejecución del contrato de interventoría. En tal evento, la Terminal adelantará las actuaciones necesarias 

para acordar su terminación, sin que haya lugar al reconocimiento de actividades no ejecutadas, lucro 

cesante o utilidad dejada de percibir, salvo las obligaciones legalmente exigibles que se hubieren causado 

efectivamente. 

En caso de que uno de los contratos de obra no resulte adjudicado o celebrado, la Terminal podrá ajustar 

el alcance, plazo, valor, personal y demás condiciones del contrato de interventoría, de acuerdo con el 

contrato de obra efectivamente celebrado y con las condiciones previstas en los documentos del proceso 

y el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A.  

Cualquier modificación deberá estar debidamente justificada y formalizarse mediante el instrumento 

contractual correspondiente, de conformidad con el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte 

S.A. 

La eventual apertura posterior de un nuevo proceso de selección para el contrato de obra cuyo proceso 
haya sido declarado desierto, así como su eventual adjudicación y celebración, no generará la obligación 
de incorporarlo al presente contrato de interventoría ni dará lugar al reconocimiento de los porcentajes o 
valores que no hubieren sido ejecutados. La vigilancia de dicho nuevo contrato de obra deberá ser objeto 
de la estructuración y contratación que corresponda, atendiendo las condiciones técnicas, económicas, de 
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plazo y de personal existentes al momento de su contratación.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente interventoría se estructura integralmente para atender de 
manera coordinada los dos contratos de obra objeto del proceso, bajo unas condiciones determinadas de 
alcance, programación, personal, dedicaciones y estructura económica, por lo que la incorporación 
posterior de un contrato de obra adjudicado en un proceso independiente no se entenderá comprendida 
dentro de las condiciones inicialmente ofertadas.  
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta conocer y aceptar expresamente las 
condiciones anteriormente señaladas y reconoce que la adjudicación y celebración de los contratos de 
obra correspondientes a los Grupos 1 y 2 del proceso de selección de los contratos de obra son 
independientes, por lo que el alcance de la interventoría y su correspondiente reconocimiento económico 
estarán determinados por los contratos de obra que efectivamente resulten adjudicados y celebrados.  
 
El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la 
factura, previa presentación de los siguientes documentos: 
 

a. Factura electrónica: Expedida de acuerdo con la normatividad vigente, que incluya los servicios 
efectivamente prestados. La facturación se realizará con base en los ítems y precios presentados 
en la oferta económica. 

b. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo  
c.  Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales y riesgos 

laborales, de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente, anexando copia de las planillas 
de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del personal que preste 
los servicios contratados, y anexar el certificado expedido por el revisor fiscal en el que certifique 
dichos pagos del correspondiente mes. 

d. Certificado de Cumplimiento, suscrito por el (la) supervisor(a) del contrato designado, que 
acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
NOTA 1. La(s) factura(s) electrónica(s) se radicarán en el siguiente correo electrónico: 
correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co 

NOTA 2. Para la cancelación del valor correspondiente al último pago el contratista deberá presentar 
acta de recibo final de obra debidamente suscrita por la supervisión del contrato, la interventoría y el 
contratista. 
NOTA 3. La facturación debe expedirse y radicarse hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo 
contrario deberá expedirse en el mes siguiente.  
NOTA 4. La Terminal de Transporte S.A. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de acuerdo a 
las disposiciones legales vigentes. 
Nota 5. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañen los documentos 
requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se 
presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos 
solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y 
no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
NOTA 6. La cancelación del valor del contrato por parte de la Terminal de Transporte S.A., al contratista 

mailto:correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co
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se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el 
mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada en el momento de 
suscripción del contrato. 
NOTA 7: Al suscribir el contrato, el Interventor acepta que si el valor total a pagar incluye centavos, estos 
se ajusten al peso más cercano (por exceso o por defecto). Es decir, se aproximarán al alza si la fracción 
es igual o mayor a cincuenta centavos ($0.50), o a la baja si es menor. En ningún caso este ajuste podrá 
superar el valor total del contrato. 

Perfil específico de los proponentes o futuros contratistas (Requisitos de Experiencia y/o formación 
profesional, Financieros y jurídicos): 
 
Podrán participar en el presente proceso de contratación toda persona natural o jurídica, o a través de 
Consorcios o Uniones Temporales legalmente establecida, debidamente registrados ante la Cámara de 
Comercio, que dentro de su objeto social y actividad comercial se encuentre relacionada con el objeto a 
contratar. Que no se encuentren incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 
Constitución y la Ley y su vigencia sea mínimo por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
A la fecha de cierre del presente proceso de selección, los proponentes deben encontrarse debidamente 
inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes – RUP de la Cámara de Comercio, el 
cual adicionalmente debe encontrarse vigente y en firme al cierre del proceso. Lo anterior, de conformidad 
con el Manual de Contratación vigente, el cual señala en su numeral 16.7.8.” (…) Como medio para la 
verificación de los requisitos habilitantes, en los procesos de selección (Selección Simplificada de Ofertas y 
Selección Pública de Ofertas) se deberá exigir a los proponentes la presentación del Registro Único de 
Proponentes (RUP), con el alcance que le asigne la ley. En las demás modalidades el área líder deberá 
determinar los criterios de selección en la estructuración del estudio previo (…)” 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 
Se verificarán por parte de la Terminal de Transporte S.A., los requisitos habilitantes. Son requisitos y 
documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica, capacidad financiera y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que la empresa ha definido como condiciones mínimas que deberán cumplir los 
proponentes para que su propuesta sea habilitada. 
 
Estos requisitos no otorgan puntaje y la empresa los verificará como CUMPLE o NO CUMPLE. Los requisitos 
habilitantes son: 
 

ÍTEM FACTOR DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 

1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES CUMPLE / NO CUMPLE 

2. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES CUMPLE / NO CUMPLE 

3. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES CUMPLE / NO CUMPLE 

 

 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS (CUMPLE/ NO CUMPLE) 
 
CAPACIDAD JURÍDICA 
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Podrán participar en el presente proceso de Solicitud Pública de Ofertas, las personas naturales y/o 
jurídicas directamente, nacionales o extranjeras, o a través de consorcios o Uniones Temporales, 
debidamente registradas ante la Cámara de Comercio, cuyo objeto social y actividad comercial se 
encuentre relacionada con el objeto a contratar, y su vigencia sea mínimo por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más, que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstos en la Constitución y la Ley. 
 
En el caso de ofertas presentadas por Uniones Temporales o Consorcios, cada uno de sus miembros 
deberá acreditar que su objeto social y actividad comercial se encuentre relacionada con el objeto a 
contratar y deberán tener una duración no inferior al plazo del contrato y tres (3) años más. 

La Terminal de Transporte S.A., también revisará que los Proponentes no se encuentren incursos en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 

El Representante Legal de la persona jurídica interesada en participar en el presente proceso debe estar 
debidamente facultado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista 
para presentar las propuestas o autorizado mediante documento idóneo para presentar la oferta y 
celebrar el contrato. Cuando el oferente obre por conducto de un representante o apoderado, allegará con 
su oferta, copia del documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades 
conferidas. 

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, en el cual conste que ha sido facultado para presentar la oferta y suscribir el contrato hasta 
por el valor de la oferta presentada y valor total adjudicado por parte de la Terminal de Transporte S.A., y 
para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatorio. 

Se aclara que, en el caso de ofertas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, el Representante 
Legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha 
autorización, también hasta el valor de la oferta presentada. 

En el caso que el proponente sea una persona natural, deberá allegarse el Registro Mercantil, expedido 
por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha prevista para presentar las propuestas, en el que consten las actividades que se relacionen con el 
objeto del presente proceso de selección. 

De igual manera el proponente extranjero, deberá adjuntar el certificado de existencia y representación 
legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente, con fecha de expedición 
no mayor a cuatro (4) meses anteriores contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas, en el 
cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o 
nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, o en el evento en que el proponente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación 
o de oferta, debe presentar la autorización o documento que conforme a la Ley de su país de origen sea 
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idóneo para presentar la propuesta y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley 
colombiana. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español o español oficial de la República de 
Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva.  

La capacidad jurídica, financiera y la experiencia de los proponentes, será objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. 

 Se estudiarán y analizarán los documentos, formalidades y especificaciones legales relacionadas en 
el presente documento, verificando su estricto cumplimiento. Serán descartadas las propuestas 
que no cumplan con los citados requisitos y por ello no se sujetarán a evaluación.  

 Tener capacidad para contratar conforme a las normas legales (Código Civil, Código de Comercio y 
demás normas complementarias, así como el artículo 6º de la Ley 80 de 1993). 

 No encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, 
previstas en la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en el artículo 18 de la 
Ley 1150 de 2007, la Ley 1296 de 2009, los artículos 1º, 2º y 90 de la Ley 1474 de 2011, y demás 
normas pertinentes, ni encontrarse en conflicto de intereses con la Terminal de Transporte S.A. 
Dicha situación se entenderá declarada por el proponente bajo juramento con la firma de la 
propuesta y del contrato. 

 Cuando el oferente sea una persona jurídica nacional o extranjera, su duración no deberá ser 
inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de 
entrega de propuestas del presente proceso. 

  El Representante Legal de la persona jurídica debe estar debidamente facultado o autorizado 
mediante documento para participar en el presente proceso, presentar la oferta y celebrar el 
contrato en el evento de resultar adjudicatario. 

El proponente deberá aportar la siguiente documentación: 

 Carta de presentación de la Propuesta 

 Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente y/o Registro Mercantil cuya fecha 
de expedición no podrá ser superior a 30 días calendario contados desde la fecha del cierre del 
proceso. 

 Autorización del representante legal y/o apoderado (si lo requiere). 

 Documento de conformación de consorcio o Unión temporal. 

 Verificación inexistencia antecedentes fiscales, penales y disciplinarios. 

 Certificado de cumplimiento de pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales. 

 Registro único Tributario: Los proponentes deberán adjuntar junto con su propuesta el Registro 
único tributario emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

 Registro Único de Proponentes. 

 Certificado expedido por la Contraloría General de la República. 

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.  

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por la autoridad competente. 

 Certificado de antecedentes de Personería de Bogotá. 

 Certificado de antecedentes del Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC. 

 Documento Compromiso de transparencia.  
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 Compromiso antisoborno. 

 Certificado de registro de deudores alimentarios-REDAM. 

 Garantía de seriedad de la oferta 

 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada según el ANEXO  adjunto a las 
condiciones de contratación, firmada por el representante legal, si es persona jurídica, o por el 
representante del Consorcio o Unión Temporal, si es del caso, o por el apoderado debidamente 
constituido, quien debe estar facultado para participar en la presente Solicitud Pública de Oferta. Para el 
último caso, deberá anexar el poder correspondiente con la manifestación expresa de las facultades 
otorgadas y sus limitaciones. Igualmente se debe declarar que ellos, sus directivos, asesores y el equipo de 
trabajo con que ejecutarán los servicios a contratar, no se encuentran incursos en conflicto de intereses. 
   
El proponente o el representante legal del proponente deben adjuntar copia de la cédula de ciudadanía. 
 

 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O REGISTRO MERCANTIL 
 
El oferente constituido como persona jurídica, deberá presentar el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con fecha no superior 
a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre, en el que conste que se encuentra 
legalmente constituida como tal y se acredite que su duración no será inferior al término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de entrega de propuestas del presente proceso. 
Dentro del objeto social y actividad comercial se encuentre relacionada con el objeto a contratar.  

Las personas naturales deberán acreditar su existencia mediante el Registro Mercantil, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha 
prevista para presentar las propuestas, en el que conste que las actividades se relacionen con el objeto del 
presente proceso de selección. 

Para los consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal que 
actúe como proponente en el presente proceso de selección, deberá presentar el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con fecha no 
superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre, en el que conste que se 
encuentran legalmente constituidos como tal, asimismo, que el término de duración de estos no es 
inferior al del plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

Cuando el oferente obre por conducto de un representante o apoderado, allegará con su propuesta copia 
del documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades conferidas. 

Si existieran limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la 
sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, 
que ha sido facultado por el máximo órgano social, para presentar la propuesta. 
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NOTA: El representante legal de la persona jurídica deberá anexar a la propuesta fotocopia de su cédula de 
ciudadanía o del documento legal que acredite su identidad. 

De igual manera el proponente extranjero, deberá adjuntar el certificado de existencia y representación 
legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente, con fecha de expedición 
no mayor a cuatro (4) meses anteriores contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas, en el 
cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o 
nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, o en el evento en que el proponente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación 
o de oferta, debe presentar la autorización o el documento que conforme a la Ley de su país de origen sea 
idóneo para presentar la propuesta y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley 
colombiana. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español o español oficial de la República de 
Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva.  

Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán 
presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el artículo 
480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros 
del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente del Apostille. 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal 
requiere de autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y/o para suscribir el contrato 
en caso de ser adjudicado, deberá anexar los documentos que acrediten la existencia de dicha 
autorización, de conformidad con lo establecido por los estatutos de constitución de la respectiva persona 
jurídica o asociación. La autorización debe tener una fecha anterior a la de la presentación de la propuesta. 

En caso de representación conjunta, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá 
estar expresamente autorizado para conformar dicha asociación. 

 AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO o JUNTA DIRECTIVA  

Cuando el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para presentar propuesta o 
para contratar o comprometer la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social 
correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea 
adjudicado. 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal 
requiere de autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y/o para suscribir el contrato 
en caso de ser adjudicado, deberá anexar los documentos que acrediten la existencia de dicha 
autorización, de conformidad con lo establecido por los estatutos de constitución de la respectiva persona 
jurídica o asociación. La autorización debe tener una fecha anterior a la de la presentación de la propuesta; 
cuando la propuesta sea presentada por representante legal suplente deberá acreditar la razón por la cual 
actúa como representante legal. 

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante documento 
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legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la 
propuesta y firmar el contrato respectivo. 

En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones deben 
presentar el documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar la propuesta 
y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana. 

Cuando se trate de personas jurídicas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal 
en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio, ni sucursal 
en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia en 
los términos del Código de Comercio. 

Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán 
presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el artículo 
480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros 
del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente del Apostille. 

  DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se deberá anexar el documento que 
acredite su conformación y representación, de conformidad con el régimen aplicable a la Terminal de 
Transporte S.A., sus normas complementarias y supletorias y los que le sean aplicables de acuerdo al 
pliego de condiciones, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Identificar de manera precisa a cada uno de los partícipes del consorcio o unión temporal. 

 Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión 
Temporal, sus partícipes deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados por los 
proponentes durante el proceso de selección. Dichas modificaciones sólo podrán llevarse a cabo 
previo consentimiento por escrito de la Terminal de Transporte S.A., durante la ejecución del 
contrato. La omisión de este señalamiento hará que la Terminal de Transporte S.A., tome la 
propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos. Para efecto de dar 
cumplimiento a este requisito se remite Anexo - Conformación de Proponente Plural, el cual 
deberá ser diligenciado por los proponentes plurales.  

 Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución 
del contrato incluyendo garantías ofrecidas, liquidación del contrato y tres (3) años más. 

 Hacer la designación de quién tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, 
con facultad expresa para actuar en nombre y representación del mismo, de presentar la oferta y 
de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, como también de 
suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios, quien deberá 
firmar el documento de constitución, manifestando su aceptación como representante legal. 

 Manifestar que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el Consorcio o Unión 
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Temporal a los demás integrantes o a un tercero. 

 Acreditar la existencia y representación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en los términos señalados en el pliego de condiciones, cuando se trate de personas 
jurídicas, quienes deberán cumplir con cada uno de los demás requisitos indicados en estas 
condiciones de contratación. 

 Suscribir el documento de conformación por cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal. 

NOTAS:  

 El proponente deberá tener en cuenta que, una vez presentada la propuesta, para su verificación y 
evaluación, no se podrá modificar los partícipes del consorcio o unión temporal, ni el porcentaje 
de participación y actividades de cada uno de ellos, como tampoco el cambio en el nombre del 
consorcio o unión temporal. Dichas modificaciones en caso de ser estrictamente necesarias sólo 
podrán llevarse a cabo previo consentimiento por escrito de la Terminal de Transporte S.A. 
durante la ejecución del contrato. 

 Se deberá anexar a la propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento legal que 
acredite la identidad del representante legal cuando se presente en Consorcio o Unión Temporal. 

 En el evento en que el proponente no anexe la documentación exigida en el presente numeral, 
deberá allegarla dentro del término establecido en la solicitud efectuada por la Terminal de 
Transporte S.A.  

 VERIFICACIÓN INEXISTENCIA ANTECEDENTES FISCALES, PENALES Y DISCIPLINARIOS 
 
La Terminal de Transporte S.A., verificará que ni el proponente, ni su representante legal, reporten 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, en los registros de la Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República y la Policía Nacional. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de 
anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
 

 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES 

 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO  establecido en el pliego de condiciones y entregarlo firmado 
por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 
Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio Nacional de 
Aprendizaje -SENA, según corresponda de conformidad con la normatividad vigente.  
 
El Revisor fiscal anexará copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los 
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aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en 
los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
Asimismo, el proponente deberá manifestar si se encuentra exento del pago de algún aporte parafiscal y 
con base en qué norma. En consideración a lo anterior el proponente deberá expresarlo a renglón seguido 
del último párrafo del formato de certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
Parafiscales, y si es el caso omitirá diligenciar ese valor en la casilla correspondiente del formato con base 
en la nota mencionada. 
 
NOTAS:  
 

 La no presentación de los documentos enunciados en los anteriores literales o el diligenciamiento 
incompleto de los formatos entregados con el presente documento será motivo para que la 
propuesta sea evaluada como NO HÁBIL, sin perjuicio de la posibilidad de ser subsanado. 

 

 Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes 
deberá aportar el ANEXO, aquí exigido. 
 

 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
Con el fin de conocer el régimen tributario al cual pertenece el proponente, deberá presentarse con la 
propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario - RUT, actualizado y expedido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), donde aparezca claramente el NIT del proponente. 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia no deben presentar el Registro Único Tributario 
(RUT), toda vez que en él se deben inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones 
administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo 
anterior, en caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, ésta 
deberá inscribirse en el Registro Único Tributario. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento. 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilio en 
Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez que en él se debe inscribir toda 
persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el adjudicatario sea una persona 
jurídica extranjera sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá 
inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). 
 

 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
 
El proponente, persona natural y/o jurídica o los integrantes de cualquier estructura plural, deberá anexar 
con la propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al 
momento de la presentación de la oferta, en el SECOP II.  
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Dicho certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente 
proceso. Igualmente, la información certificada, para ser tenida en cuenta, deberá estar vigente y en firme.  
 
Las personas extranjeras con domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que tengan 
establecida sucursal en Colombia que tengan interés en participar en este proceso de selección, deberán 
estar inscritas en el Registro Único de Proponentes.  
 
Deberá estar clasificado de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 
Versión 14, de acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios en el Tercer Nivel (Clase), en los términos 
establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 

 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
El proponente deberá presentar certificación expedida por la Contraloría General de la República, en la 
cual conste que el proponente y su representante legal no se encuentran reportados en el Boletín de 
Responsables Fiscales. En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal 
sobre cada uno de sus integrantes se debe presentar este requisito. 
 
La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con La Terminal, sin que en momento 
alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o de considerarlo 
conveniente, en cumplimiento de lo establecido por la Contraloría General de la República mediante la 
Circular No. 05 del 25 de febrero de 2008, la Terminal de Transporte S.A., verificará que los proponentes 
no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales que expide la Contraloría General de la 
República. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de 
anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 

 
El proponente deberá adjuntar copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, del proponente y su representante legal, en caso de que el proponente 
se presente a título de consorcio o unión temporal sobre cada uno de sus integrantes se debe presentar 
este requisito. 
 
La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la empresa, sin que en momento 
alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o de considerarlo 
conveniente, la Terminal de Transporte S.A., verificará en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 
de 2008, los antecedentes disciplinarios de los proponentes. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de 
anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
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 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 
 
El proponente, deberá presentar certificación expedida por la autoridad competente. 
  
Para el proponente, persona jurídica, podrá remitir los antecedentes del Representante Legal. En caso de 
que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal sobre cada uno de sus integrantes, 
según su naturaleza, se debe presentar este requisito. 
 
La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la empresa, sin que en momento 
alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o de considerarlo 
conveniente, la Terminal de Transporte S.A., consultará los antecedentes judiciales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 94 del Decreto 019 de 2012 para verificar dicha información. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de 
anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE PERSONERÍA DE BOGOTÁ 
 

El proponente deberá presentar certificación expedida por la Personería de Bogotá, en la cual conste que 
el proponente y su representante legal no registra sanciones e inhabilidades vigentes. En caso de que el 
proponente se presente a título de consorcio o unión temporal sobre cada uno de sus integrantes se debe 
presentar este requisito. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de 
anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 

 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
 
De igual forma, el representante legal del proponente deberá aportar certificación del Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, en donde conste que la persona 
se encuentra al día en el pago de multas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 
de 2016. 
 
NOTA: La verificación de los documentos anteriormente descritos se realizará al Representante Legal, 
apoderado y/o persona natural que suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta.  
 

 Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso.DOCUMENTO COMPROMISO 
DE TRANSPARENCIA 

 
El oferente deberá diligenciar, adjuntar y cumplir lo establecido en el ANEXO del pliego de condiciones. 
 
En el caso que el oferente no anexe o diligencie el ANEXO en la forma exigida en el presente numeral, 
deberá allegarlo dentro del término establecido en la solicitud efectuada por la Terminal de Transporte 
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S.A., el cual, si no se presenta, dará lugar a que la OFERTA sea declarada como NO HÁBIL. 
 

 COMPROMISO ANTISOBORNO 
 
El compromiso antisoborno deberá ser diligenciado según el ANEXO adjunto a las condiciones de 
contratación, firmada por el representante legal, si es persona jurídica, o por el representante del 
Consorcio o Unión Temporal, si es del caso, o por el apoderado debidamente constituido, quien debe estar 
facultado para participar en la presente Solicitud Pública de Oferta. Para el último caso, deberá anexar el 
poder correspondiente con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus limitaciones. 
 

 CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS-REDAM 
 

El representante legal de la persona jurídica o la persona natural deberán presentar el certificado del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los 
términos de la Ley 2097 de 2021. 
 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada uno de los representantes legales de los 
integrantes deberán presentar el REDAM. 
 

 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las condiciones de contratación, la 
propuesta, el contrato, el mantenimiento de la oferta económica, la legalización y el lleno de los requisitos 
para la ejecución del mismo, el oferente debe constituir y entregar junto con la propuesta una garantía de 
seriedad de la misma, que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para operar en Colombia o mediante garantía bancaria, la cual cumplirá con los siguientes 
requisitos:  

Formato: CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES ESTATALES CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN  
Beneficiario: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
Nit.: 860.052.155-6  
Afianzado: El oferente  
Vigencia: 90 días a partir de la presentación de la oferta  
Cuantía: El equivalente al Doce (12%) del presupuesto oficial. 
 
NOTA 1: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas y 2.2.1.2.4.2.18 Criterios 
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas del Decreto 1860 de 2021, así como de lo 
previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.7.3 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, incorporados por el Decreto 
287 de 2026, relativos a los criterios habilitantes diferenciales en favor de los emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad, los proponentes que acrediten ya sea individual o como 
miembros de la estructura plural, que es emprendimientos y empresas de mujeres o empresa de personas 
con discapacidad o acredita la calidad Mipyme, el valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, de acuerdo a lo establecido 
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en el pliego de condiciones. 
 
NOTA 2: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales de emprendimientos y empresas 
de mujeres o Mipyme, solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita que es 
emprendimiento y empresa de mujeres o acredita la calidad de Mipyme bajo los criterios dispuestos en el 
Pliego de Condiciones y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal. 
 
NOTA 3: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 
de personas con discapacidad solo serán aplicables cuando, por lo menos, uno de los integrantes acredite 
dicha condición y cumpla los requisitos previstos en el Decreto 287 de 2026 y en las disposiciones del 
Decreto 1082 de 2015 que le sean aplicables, así como los establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 
A la propuesta deberá anexarse la correspondiente póliza, debidamente firmada por el oferente, el 
recibo de pago o el sello de pago en la carátula de la misma o una certificación de pago en la que se 
especifique que no se anulará la póliza en caso de no estar cancelada la prima y las condiciones 
generales de la póliza. En caso de presentarse participación de Consorcios o Uniones Temporales, la póliza 
de seriedad de la propuesta deberá ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicando el 
nombre de cada uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el representante legal del mismo.  
 
En el evento de prórroga del plazo de la Solicitud Pública de Oferta, la Terminal de Transporte S.A., tomará 
para determinar la vigencia de la garantía la fecha final de cierre. En el evento de prórrogas para efectos 
de la constitución de las garantías, el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso, deberá ampliar la 
garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este nuevo término, previa 
solicitud de la Terminal de Transporte S.A.  
 
Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente o no es 
constituida a favor de la TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., la empresa requerirá al oferente para que éste 
presente el documento aclaratorio, el oferente deberá presentar el documento aclaratorio, dentro del 
término de traslado de la evaluación preliminar. 
 
La Terminal de Transporte S.A., podrá hacer efectiva la garantía en los siguientes eventos: 
 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga no exceda un 
término de tres (3) meses. 

 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.  

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
exigida por la Terminal para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

 

  REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 
Los interesados en el presente proceso de contratación y que sean personas naturales o jurídicas, 
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nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) con el fin de que la empresa realice la verificación de los requisitos habilitantes de 
carácter financiero de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 
y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando 
se renueve o actualice el RUP, la información que se modifica estará vigente hasta que la nueva 
información quede en firme. 
 
RECOMENDACIONES DE CAPACIDAD FINANCIERA PARA EL PROCESO (SI APLICA) 

 
Capital de Trabajo  

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
≥ 𝟒𝟎, 𝟎𝟎% 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 

 

Solvencia  

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
≥ 𝟏, 𝟑𝟎 

 

Nivel de Endeudamiento 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
≤ 𝟎, 𝟕𝟎𝟎 

 
PARA OFERENTES PLURALES (CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES) 
 
Consideraciones Adicionales para oferentes plurales (Consorcios y Uniones Temporales) 
 

Ponderación de los Indicadores: es necesario ponderar los indicadores de cada miembro de acuerdo con su 
participación en el proyecto. 
 
Conforme a las siguientes Formulas 
 
Capital de Trabajo (Consorcios y Uniones Temporales) 
 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 

= (𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐 + 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏

∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏)
− (𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐

+ 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏) ≥ 𝟒𝟎, 𝟎𝟎% 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 
 

= ∑ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖

𝑛

𝑖=1

≥ 𝟒𝟎, 𝟎𝟎% 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍  𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 

 
 

Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número total de empresas 
integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 
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Solvencia (Consorcios y Uniones Temporales)  
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝟏 ∗ 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏) 

(𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝟏 ∗ 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝟐 + ⋯ + 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏)
≥ 𝟏, 𝟑𝟎 

 

Nivel de Endeudamiento (Consorcios y Uniones Temporales) 

 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
(𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝟏 ∗ 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝟐 + ⋯ + 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏) 

(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝟏 ∗ 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏)
≤ 𝟎, 𝟕𝟎𝟎 

 

Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número total de empresas 
integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 
 
RECOMENDACIONES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA EL PROCESO (SI APLICA) 

Rentabilidad del Activo 

𝐑𝐎𝐀 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
≥ 𝟓, 𝟎% 

 

Rentabilidad del Patrimonio:   
 

𝐑𝐎𝐄 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
≥ 𝟏𝟎, 𝟎% 

 
PARA OFERENTES PLURALES (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) 
 
Ponderación de los Indicadores: es necesario ponderar los indicadores de cada miembro de acuerdo con su 
participación en el proyecto. 
 
Rentabilidad del Activo (Consorcios y Uniones Temporales): 
 

𝐑𝐎𝐀 =
(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝟏 ∗ 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝟐 + ⋯ + 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏) 

(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝟏 ∗ 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏)
≥ 𝟓, 𝟎% 

 

Rentabilidad del Patrimonio (Consorcios y Uniones Temporales):   
 
 

𝐑𝐎𝐄 =
(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝟏 ∗ 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝟐 + ⋯ + 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏) 

(𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐𝟏 ∗ 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 + 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐𝟐 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝟐 + ⋯ + 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐𝒏 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏)
≥ 𝟏𝟎, 𝟎% 

 

Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número total de empresas 
integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 

 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 

o EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE DEL PROPONENTE  
 
La Terminal de Transporte S.A., requiere que los proponentes acrediten experiencia a través de máximo 
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TRES (3) certificaciones de contratos suscritos con entidades públicas y/o privadas, que hayan sido 
iniciados, ejecutados y terminados, cuyo objeto se encuentre relacionado con:  

 Interventoría a la: construcción “o” reconstrucción “o” ampliación “o” mantenimiento “o” 
rehabilitación “o” mejoramiento “o” adecuación de PARQUES, “O” Interventoría a las obras de 
intervención de proyectos de bienestar “O” Interventoría a la: construcción “o” reconstrucción “o” 
ampliación “o” mantenimiento “o” rehabilitación “o” mejoramiento “o” adecuación de ESPACIO 
PÚBLICO. 

“Y” 

 Interventoría a estudios y diseños de parques “o” plazas “o” plazoletas “o” senderos peatonales 
“o” andenes “o” proyectos de bienestar. 

Las cuales en sumatoria deberán ser iguales o superiores al 150% del valor del presupuesto oficial 
establecido para el presente proceso ($458.314.175), equivalente a $687.471.263, monto que corresponde 
a 392,64 SMMLV del año 2026. 

Para el oferente que participe en el presente proceso de selección, la Terminal de Transporte S.A., 
verificará que las certificaciones que sean aportadas como experiencia habilitante cumplan cada una con 
mínimo uno (1) de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios en el Tercer Nivel: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
Para efectos del cálculo del valor total ejecutado o facturado de cada contrato, se tendrá en cuenta el 
valor en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) establecido en el RUP. Cuando los 
proponentes participantes en el presente proceso de selección hayan hecho parte de algún consorcio o 
unión temporal que haya ejecutado el contrato, la experiencia en valor será tomada de acuerdo al 
porcentaje de participación en la figura asociativa, en la que obtuvo la experiencia  
 
Se tomará como referencia el valor del contrato expresado en SMLMV, de acuerdo con el SMLMV del año 
correspondiente a la terminación de mismo, incluidas sus modificaciones y/o adiciones. 
 

AÑO SMMLV 

2026 $1.750.905 

2025 $1.423.500 

2024 $ 1.300.000 

2023 $ 1.160.000 

2022 $ 1.000.000 

2021 $908.526 

2020 $877.803 
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2019 $828.116 

2018 $781.242 

2017 $737.717 

2016 $689.454 

2015 $644.350 

2014  $616.000  

2013  $589.500 

 
NOTA 1: La experiencia certificada por los oferentes en forma individual o como consorcios o uniones 
temporales, debe estar inscrita en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio 
conforme las clasificaciones del Clasificador de Bienes y Servicios solicitadas, de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para efectos del cálculo del valor total 
ejecutado o facturado de cada contrato, se tendrá en cuenta el valor en Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV) allí establecido. 

NOTA 2: Para el caso de experiencia en interventoría de Contratos cuyo objeto se relacione con ESPACIO 
PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o 
preservación de playas marítimas. 

NOTA 3: En aquellos casos en que se requiera verificar información adicional, el proponente podrá aportar 
uno o algunos de los siguientes documentos: Acta de liquidación, Acta de entrega, terminación, final o de 
recibo a satisfacción final, los cuales deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante. 

NOTA 4: Se entiende por PARQUES, las áreas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizados en 
suelo urbano o rural cuyo propósito es el recorrido, el esparcimiento, la inclusión, el encuentro social, la 
recreación, el deporte, la cultura, la contemplación y el contacto con la naturaleza, que permiten 
garantizar una circulación y recorridos seguros, autónomos y confortables, que proveen una oferta 
desconcentrada y diversa de actividades de aprovechamiento del tiempo libre1. 

NOTA 5: Se entiende por PROYECTO DE BIENESTAR, la intervención integral del espacio público orientada a 
generar condiciones para la recreación, el deporte, la permanencia, la prestación de servicios, la 
integración comunitaria y la apropiación social del territorio, mediante el desarrollo de obras que permitan 
su adecuado aprovechamiento por parte de la ciudadanía. 
 

o CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA 

El proponente deberá tener en cuenta las siguientes condiciones generales de experiencia, al momento de 
presentar su propuesta:  
 

 La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los 

                                                           
1 Artículo 90 del Decreto 555 de 2021 “(…) Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D.C. (…)” 
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proponentes en el Anexo Relación Certificaciones de Experiencia dispuesto para tal fin y en los 
respectivos soportes de la información consignada en el mismo. Adicional, deberá relacionar el 
Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP. 

 En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la 
información contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. 
Este formato deberá entregarse firmado por el Representante Legal del proponente que sea 
persona natural o jurídica; al igual para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá ser 
firmado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. El juramento anterior se 
entenderá certificado con la presentación y suscripción del Anexo denominado - Carta de 
presentación de la Propuesta. 

 Cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente deberá aportar la certificación 
expedida por la entidad contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen 
como mínimo los siguientes requisitos: 
 

o Nombre de la Contratante. 
o NIT 
o Nombre del Contratista. 
o Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes 

lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros (En caso de que la certificación no indique la conformación del Consorcio 
o de la Unión Temporal, el proponente deberá  adjuntar el documento de conformación 
del Consorcio o de la Unión Temporal). 

o Número del contrato (si tiene). 
o Objeto del contrato. 
o Valor del contrato. 
o Estado del contrato (En caso que la certificación no indique que el estado del contrato es 

terminado, el proponente deberá  adjuntar la correspondiente acta de terminación 
debidamente suscrita). 

o Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 
o Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
o Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por 

el funcionario competente para suscribirla). 

 Si en un mismo documento se presenta la acreditación de la experiencia en más de un contrato, se 
tomará cada contrato como una (1) certificación de experiencia. 

 Asimismo, en el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su 
evaluación (objeto, alcance y/o funciones), el proponente deberá anexar a la propuesta copia del 
contrato o de los documentos soporte que sean del caso, que permita tomar la información que 
falte en la certificación. 

 Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las 
certificaciones expedidas por el mismo contratista. 

 Cuando el contrato haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal y en la certificación no se 
indique el porcentaje de participación, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP. Para efectos de lo anterior, 
se entenderán como proponentes no obligados a estar inscritos en el RUP, entre otros, las 
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personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio ni sucursal en Colombia, 
quienes deberán acreditar directamente la información relacionada con su experiencia mediante 
los documentos que permitan su verificación. En todo caso, cuando el proponente se encuentre 
obligado a estar inscrito en el RUP, la información que conste en dicho registro será la que se 
tendrá en cuenta para efectos de la verificación correspondiente, sin perjuicio de los documentos 
adicionales que resulten procedentes conforme a las condiciones del proceso. 

 Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la 
certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado 
por el cedente y el cesionario. 

 El valor que se contabilizará para los efectos de los valores requeridos en este numeral será aquel 
que se certifique como ejecutado, es decir no se tendrá en cuenta el valor no ejecutado. 

 En caso de que las certificaciones aportadas que acreditan experiencia sean expedidas por una 
empresa privada, deberá anexarse copia del contrato correspondiente junto con la respectiva 
certificación.  

 Si las certificaciones aportadas contienen terminología o palabras distintas a las aquí 
contempladas, se verificará el objeto, el alcance y la descripción de los trabajos ejecutados. 

o REGLAS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

 Regla de sumatoria: Para el caso de consorcios y uniones temporales, cuando la propuesta se 
presente en consorcio o unión temporal, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los 
integrantes que la tengan. 

 La experiencia adquirida en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta de acuerdo con el 
porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio, en la cual fue adquirida. 

 En caso de que se relacione más de un contrato en una sola certificación, para efectos de 
verificación se tomará la experiencia específica del proponente directamente relacionado con los 
servicios y/o actividades solicitadas por la empresa, de cada contrato individualmente 
considerado, en orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las 
especificaciones establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones. 

 Cuando el valor de los contratos y/o certificaciones con el cual se pretende acreditar la experiencia 
se encuentre expresado en moneda extranjera: 

o Para el caso de contratos en dólares americanos, se hará la conversión a pesos 
colombianos con la TRM publicada en las estadísticas del Banco de la Republica publicadas 
en su página oficial, para la fecha de terminación del contrato certificado. 

o Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al 
dólar americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo a las tasas de 
cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República en su página oficial teniendo 
en cuenta la fecha de terminación del contrato certificado, y seguidamente a pesos 
colombianos. 

 Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida de manera directa con la Terminal de 
Transporte S.A., el proponente podrá acreditar la misma tal como está establecido el presente 
documento o aportando copia de los contratos suscritos, sin perjuicio que la Terminal de 
Transporte S.A., verifique internamente la real ejecución de los mismos. 

 La Terminal de Transporte S.A., podrá en cualquier estado en que se encuentre el proceso de 
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selección, verificar y solicitar ampliación de la información presentada por el oferente para la 
acreditación de la experiencia de conformidad con los mecanismos establecidos para tal fin, así 
como los del pliego definitivo de condiciones. 

 Cuando en las certificaciones mediante las cuales se pretende acreditar experiencia se encuentren 
también relacionados bienes y/o servicios y/o operaciones de características disímiles a las del 
objeto del presente proceso contractual, se tendrá en cuenta únicamente la experiencia 
correspondiente a la relacionada con el objeto del presente proceso de selección. Para el efecto, 
debe discriminarse claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o servicios u 
operaciones incluidos en dicha certificación. 

 La experiencia a tener en cuenta será en contratos iniciados, ejecutados y terminados a 
satisfacción, entendiéndose por ésta aquella en la cual el contratista no haya sido objeto de multas 
o declaratorias de incumplimiento. En el evento en que alguna de dichas circunstancias se 
presente frente a la experiencia acreditada no se tendrá en cuenta la respectiva certificación Ni 
serán aceptadas certificaciones de contratos en ejecución; en consecuencia, se deberá adjuntar a 
las certificaciones del contrato copia del acta de terminación debidamente suscrita por las partes. 

 Se tomará el valor del contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, se divide por el valor del SMMLV del año correspondiente a la terminación del 
mismo. 

 
NOTAS:  
 

 La Terminal de Transporte S.A., se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los 
documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos y/o 
certificaciones que el oferente aporte. 

 Las certificaciones que no cumplan con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidos para 
ellas en la Solicitud Pública de Oferta, o que no se anexen o no contengan la totalidad de la 
información solicitada, no se tendrán en cuenta para efecto de verificar la experiencia mínima 
específica del oferente. 

 En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el proponente deberá 
adjuntar copia del contrato respectivo. 

 En el caso de proponentes plurales no se aceptan auto certificaciones y/o certificaciones expedidas 
por el o los otros miembros de consorcios o uniones temporales. 

 En el evento en que se presenten más de TRES (3) certificaciones, la empresa sólo tendrá en 
cuenta las TRES (3) certificaciones solicitadas y de mayor valor allegadas por parte del proponente. 

 
Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. 
 
Una vez analizado el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se concluye que, teniendo en cuenta 
que el objeto del contrato involucra actividades de carácter especializado desde el punto de vista técnico, 
jurídico y financiero, servicios de asesoría, Consultoría, servicios profesionales de empresas, Gerencia de 
proyectos, investigación, tecnología y Administración Corporativa, no se requiere la provisión de bienes o 
servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
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reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
 
OTORGAMIENTO DEL PUNTAJE 
 
Únicamente se realizará ponderación a las propuestas HABILITADAS en los aspectos de capacidad 
jurídica, financiera, experiencia y especificaciones técnicas.  
 
El Comité Evaluador verificará los factores técnicos, exigidos en el pliego de condiciones, para lo cual podrá 
solicitar, si resulta necesario, la aclaración de los mismos, sin que con ello se pueda completar, adicionar, 
modificar o mejorar la oferta. La documentación solicitada o aquella que bajo los mismos términos aporte 
el proponente, debe corresponder con los proyectos relacionados en la propuesta, razón por la cual no 
podrá solicitarse, ni aceptarse el aporte de documentos de proyectos diferentes a los allí relacionados.  
 
La respuesta a la solicitud de aclaraciones deberá ser presentada por el proponente dentro del término 
establecido por la Terminal de Transporte S.A., que dadas las condiciones particulares del requerimiento 
haya concedido el Comité Evaluador. La Terminal de Transporte S.A., se reserva el derecho de verificar 
integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, 
pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas de donde provenga la 
información.  
 
Producto de la evaluación realizada por el Comité Evaluador, se determinará el orden de calificación de los 
proponentes de acuerdo con el puntaje definitivo obtenido por cada uno de ellos. La mejor propuesta será 
la que obtenga el puntaje más alto y, por tanto, será ella quien ocupe el primer lugar en el orden de 
elegibilidad.  
 
NOTA: Para efectos de ponderación de las propuestas, el proponente deberá acreditar, además de los 
requisitos mínimos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones y demás documentos que hacen 
parte del mismo, los requisitos adicionales para la asignación de puntaje. 
 
Sólo serán ponderadas las propuestas que hayan quedado habilitadas en la verificación de la totalidad 
de los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.  
 
Las propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los criterios de oferta económica, experiencia 
adicional diferente a la habilitante y apoyo a la industria nacional, el puntaje máximo obtenido por la 
sumatoria de los criterios antes mencionados será de MIL (1000) puntos. 
Para el otorgamiento de puntaje, para aquellas propuestas habilitadas se tendrán en cuenta, los siguientes 
factores: 

CRITERIO PUNTAJE 

EXPERIENCIA ADICIONAL DIFERENTE A 
LA HABILITANTE 

550 

OFERTA ECONÓMICA 350 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

TOTAL  1.000 
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 EXPERIENCIA ADICIONAL DIFERENTE A LA HABILITANTE (Hasta 550 PUNTOS) 
 
La Terminal de Transporte S.A., asignará un puntaje de hasta QUINIENTOS CINCUENTA (550) puntos al 
oferente que acredite experiencia adicional distinta a la habilitante, mediante la presentación de UNA (1) y 
máximo DOS (2) certificaciones (diferentes a la mínima habilitante, con contratos diferentes a los 
presentados en el criterio habilitante) que dentro de su objeto incluya: 
 

 Interventoría a la: construcción “o” reconstrucción “o” ampliación “o” mantenimiento “o” 
rehabilitación “o” mejoramiento “o” adecuación de PARQUES, “O” Interventoría a las obras de 
intervención de proyectos de bienestar “O” Interventoría a la: construcción “o” reconstrucción “o” 
ampliación “o” mantenimiento “o” rehabilitación “o” mejoramiento “o” adecuación de ESPACIO 
PÚBLICO. 
 
“O” 
 

 Interventoría a estudios y diseños de parques “o” plazas “o” plazoletas “o” senderos peatonales 
“o” andenes “o” proyectos de bienestar. 

Las certificaciones aportadas deben cumplir con mínimo uno (1) de los siguientes códigos del Clasificador 
de Bienes y Servicios en el Tercer Nivel y en sumatoria de las certificaciones deberá acreditar actividades 
de interventoría por un valor ejecutado igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV.  

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
Si los documentos que soportan la experiencia adicional no se encuentran anexos o no son presentados 
completos, de acuerdo a lo requerido, se le asignará cero (0) puntos, no se podrá subsanar este aspecto 
debido a que otorga puntaje.  
 
En ningún caso, frente a la solicitud de aclaraciones o de subsanación, el proponente podrá presentar 
documentos o relacionar soportes que acrediten ofrecimientos no incluidos en la propuesta inicial. Las 
certificaciones de experiencia adicional deben cumplir las condiciones generales para la presentación de 
certificaciones de experiencia que le apliquen establecidas en el presente documento y en el pliego de 
condiciones. 
 
NOTA 1: La experiencia certificada por los oferentes en forma individual o como consorcios o uniones 
temporales, debe estar inscrita en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio 
conforme las clasificaciones del Clasificador de Bienes y Servicios solicitadas, de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para efectos del cálculo del valor total 
ejecutado o facturado de cada contrato, se tendrá en cuenta el valor en Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV) allí establecido. 
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NOTA 2: Para el caso de experiencia en interventoría de Contratos cuyo objeto se relacione con ESPACIO 
PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o 
preservación de playas marítimas. 
 
NOTA 3: Se entiende por PARQUES, las áreas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizados en 
suelo urbano o rural cuyo propósito es el recorrido, el esparcimiento, la inclusión, el encuentro social, la 
recreación, el deporte, la cultura, la contemplación y el contacto con la naturaleza, que permiten 
garantizar una circulación y recorridos seguros, autónomos y confortables, que proveen una oferta 
desconcentrada y diversa de actividades de aprovechamiento del tiempo libre2. 
 
NOTA 4: Se entiende por PROYECTO DE BIENESTAR, la intervención integral del espacio público orientada a 
generar condiciones para la recreación, el deporte, la permanencia, la prestación de servicios, la 
integración comunitaria y la apropiación social del territorio, mediante el desarrollo de obras que permitan 
su adecuado aprovechamiento por parte de la ciudadanía. 
 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR EXPERIENCIA ADICIONAL DIFERENTE A LA HABILITANTE 
 
El puntaje será asignado conforme a la siguiente tabla: 
 

NÚMERO DE CERTIFICACIONES PUNTAJE 

Experiencia adicional acreditada en una (01) certificación 
cumpliendo los requisitos de experiencia adicional solicitados 

550 

Experiencia adicional acreditada en dos (02) certificaciones 
cumpliendo la totalidad de los requisitos de experiencia 
adicional solicitados 

275 

 
NOTA: En caso de no diligenciar el Anexo, NO SE OTORGARÁ EL PUNTAJE. 
 

 OFERTA ECONÓMICA 
 
La Terminal de Transporte S.A., evaluará el costo total de la oferta económica a contratar. El oferente al 
indicar el valor de su oferta deberá presentar debidamente diligenciado el formato – Anexo de Propuesta 
Económica, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Los valores ofertados estarán vigentes durante toda la ejecución del contrato y hasta la liquidación del 
mismo. Es decir, no habrá lugar a reajuste de precios por cambio de vigencia. 
 

 En el valor de la propuesta se entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos 
que genere el servicio a contratar, los impuestos nacionales y distritales, y demás gastos que 
origine el mismo, los cuales estarán a cargo del contratista. 

 El factor multiplicador y su estructura serán definidos por cada oferente, de acuerdo con su 

                                                           
2 Artículo 90 del Decreto 555 de 2021 “(…) Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D.C. (…)” 
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organización y estructura de costos. No obstante, dentro de dicha estructura deberá 
contemplarse, entre otros conceptos, el porcentaje que el oferente determine para cubrir los 
costos asociados al personal no facturable que resulte necesario para la adecuada ejecución del 
contrato. En consecuencia, dichos costos se entenderán incluidos en el valor ofertado y no serán 
objeto de reconocimiento o pago adicional durante la ejecución contractual. 

 Los gastos y costos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de las 
propuestas serán de su propia cuenta y riesgo. La Terminal de Transporte S.A., no reconocerá ni 
reembolsará ningún valor por este concepto. 

 El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos para cumplir con las especificaciones 
técnicas y ambientales del contrato. 

 El proponente deberá presentar y firmar la PROPUESTA ECONÓMICA, certificando bajo la gravedad 
del juramento que toda la información que registra es veraz y que no se encuentra incurso en 
causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la Terminal de Transporte S.A. 
Juramento que se entenderá prestado con la presentación del Anexo-Carta de presentación de la 
propuesta. 

 Los valores ofertados por cada oferente en su propuesta deberán ajustarse al peso, bien sea por 
exceso o por defecto. Si la cifra decimal del peso es igual o superior a cinco (5) se ajustará a la 
unidad de pesos inmediatamente siguiente, si la cifra decimal del peso es menor a cinco (5) se 
ajustará la cifra suprimiendo el decimal. 

 Todos los gastos no previstos en la propuesta serán a cargo del contratista. Salvo los que se 
deriven por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor o los que correspondan a situaciones 
atribuibles única y exclusivamente a la Terminal de Transporte. 

 
NOTAS:  
 

 Precios Artificialmente Bajos: En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su 
evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo 
con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la Terminal de Transporte S.A., aplicará los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 

La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Terminal de 
Transporte S.A., posterior a la apertura de la oferta económica y previa a determinar el método de 
ponderación de las ofertas económicas, para ello la Terminal deberá determinar el tiempo que 
otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  

Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
Terminal o ésta determine que alguna oferta económica se encuentre inmersa en un precio 
artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del 
orden de elegibilidad del proceso. 

 

 Al diligenciar el Formato de propuesta económica, los proponentes deberán ofertar precios 
unitarios y valores totales ajustados al peso, sin centavos para todos y cada uno de los ítems, los 
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cuales hacen parte de la Solicitud Pública de Oferta. El ajuste al peso se hará de la siguiente 
manera, ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios, así: cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a 5 se aproxima por exceso y cuando sea inferior a 5 se aproxima por 
defecto. Los precios unitarios y valores totales para cada ítem deben escribirse en forma legible y 
sin enmendaduras. 

 
Para efectos de la verificación de precios artificialmente bajos, únicamente se tendrán en cuenta las 
propuestas que resulten habilitadas y sean objeto de ponderación, una vez verificada la totalidad de 
los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones. La Terminal de Transporte S.A., 
calificará únicamente las ofertas que hayan cumplido con dichos requisitos. 
 

PROPUESTA ECONÓMICA (350 PUNTOS) 
 
La Terminal de Transporte S.A., a partir del valor de las Ofertas presentadas asignará máximo 
TRESCIENTOS CINCUENTA (350) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido ponderación de 
la oferta económica.  
 
MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO PARA LAS PROPUESTAS 
 
Se determina el siguiente procedimiento para la evaluación y calificación de la propuesta económica, así:  
 
El proponente deberá indicar en el anexo de propuesta económica del presente proceso de selección, los 
precios que ofrece, los cuales se deben expresar en pesos colombianos. La Terminal de Transporte S.A., a 
partir del valor de las ofertas, asignará un máximo de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) PUNTOS 
ACUMULABLES de acuerdo con el siguiente método: 
 
Se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 
La TRM que la Terminal utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día 
hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del 
día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del proceso.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la 
parte decimal -centavos- de la TRM: 
 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

De 0,00 a 0,24 1 Mediana con Valor Absoluto 

De 0,25 a 0,49 2 Media Aritmética 

De 0,50 a 0,74 3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

De 0,75 a 0,99 4 Menor Valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 
Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación: 
 
Mediana con valor absoluto 
 
Consiste en calcular el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 

entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la 

aplicación del siguiente proceso: se ordenan los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. 

Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, 

la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; 𝑉i; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total de la propuesta “i” sin decimales. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método se asignará puntaje así:  

 Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

PP𝑖 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗< Puntaje máximo en precio >] 

Donde: 

 PPi: Puntaje proponente i  

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 𝑉𝑖: Es el valor total de la oferta “i” sin decimales. 

 

 Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 

se utiliza la siguiente fórmula 

PP𝑖 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
|} ∗< Puntaje máximo en precio >] 

Donde: 
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 PPi: Puntaje proponente i  

 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

 𝑉𝑖: Es el valor total de la propuesta “i” sin decimales. 

 

En el caso de que el número de propuestas hábiles es impar se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre mediana calculada y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

En el caso de que el número de propuestas hábiles es par se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 

propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana calculada y el valor de la oferta, 

como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
Media Aritmética 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas: 
 

 
Donde: 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Donde 

 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de 
la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 

Media Geométrica con Presupuesto Oficial 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial, un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
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geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas 
válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 
indica en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 
Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a 
lo establecido en el paso anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 
Donde 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 
 

 
Donde 
 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la 
oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Menor Valor 
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
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las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para la aplicación de este método la Terminal de Transporte procederá a determinar el menor 
valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde 

 
 
Serán causales de rechazo de la propuesta económica: 
 
a. Cuando el valor total de la propuesta económica supere el valor del Presupuesto Oficial. 
b. Cuando se omita la indicación de alguno de los valores unitarios requeridos en la “Propuesta 

Económica” o cuando alguno de los valores unitarios ofertados sea igual a cero (0). 
c. Cuando alguno de los valores unitarios ofertados supere el respectivo valor techo establecido para el 

correspondiente ítem. En consecuencia, la oferta que supere uno o más de los precios unitarios techo 
será rechazada. 

 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 
 
Se asignará el mayor puntaje es decir CIEN (100) puntos, al proponente nacional cuyo equipo de trabajo 
sea conformado en su totalidad por personal colombiano, de conformidad con lo consagrado por la Ley 
816 de 2003 en concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo 2, parágrafo segundo, numeral 3. Para el 
efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 11 del Decreto 679 de 1994 y 4 del Decreto 3806 
de 2009, que delimitan lo relacionado con bienes y con servicios de origen nacional, para lo cual deberán 
diligenciar el Formato “Apoyo a la Industria Nacional” del Pliego de Condiciones, el cual hace parte integral 
del presente estudio, en el cual se indique la procedencia nacional o extranjera del personal que será 
puesto al servicio en la ejecución del contrato. 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, se 
otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de 
los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos 
países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva 
Misión Diplomática Colombiana.  
 
Para los efectos, la Terminal de Transporte de Bogotá S.A. asignará el siguiente puntaje: 
 

LEY 816 DE 2013 PUNTAJE 

PROPONENTE NACIONAL 50 puntos 

PROPONENTE EXTRANJERO 25 puntos 
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LEY 816 DE 2013 PUNTAJE 

EQUIPO DE TRABAJO NACIONAL  50 puntos 

EQUIPO DE TRABAJO EXTRANJERO 25 puntos 

 
NOTA 1: Se considerarán como nacionales todas aquellas propuestas presentadas por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas, por residentes en 
Colombia, por proponentes plurales en los que los integrantes correspondan a empresas constituidas de 
acuerdo con la legislación nacional, personas naturales colombianas o residentes en Colombia que tengan 
una participación superior al 50% en su conformación o en los demás casos en que se presente el informe 
de la Misión Diplomática colombiana al que se refiere la Ley 816 de 2003. 
 
NOTA 2: En caso de no diligenciar y firmar el Anexo, de acuerdo a su condición, NO SE OTORGARÁ EL 
PUNTAJE. 
 
CRITERIOS DE ESCOGENCIA CUANDO EXISTA UNA SOLA PROPUESTA HÁBIL 
 
La empresa podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una propuesta y esta cumpla con 
los requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el 
pliego de condiciones del presente proceso. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la Terminal, En concordancia con 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el Decreto 1860 de 
2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se utilizarán de manera sucesiva y 
excluyente para seleccionar al oferente favorecido las reglas desarrolladas en el pliego de condiciones. 
 
NOTA: Para efectos de la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes deberán aportar los 
documentos necesarios. Frente a estos criterios se adjunta el Anexo - FACTORES DE DESEMPATE Y 
ACREDITACIÓN con el fin de que la Terminal pueda realizar el proceso de verificación con mayor eficiencia. 
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Especificaciones técnicas y cantidades del bien o servicio a contratar, autorizaciones, permisos y 
licencias necesarias para la ejecución del proyecto:  
 
Se adjunta el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente documento y contiene el detalle de 
las actividades, especificaciones y demás condiciones aplicables al proyecto. Asimismo, en dicho anexo se 
establece el alcance, las actividades y los productos esperados para cada una de las fases del proyecto. 
La interventoría tendrá a su cargo el seguimiento, vigilancia, control técnico, administrativo, jurídico, 
financiero, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de las dos fases de los 
proyectos de bienestar bajo puente, verificando el cumplimiento integral de las obligaciones 
contractuales, los estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas, el cronograma, el 
presupuesto, la normativa vigente y las directrices impartidas por la Terminal de Transporte S.A.  
 
1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.  
 
Para la correcta ejecución del contrato, el contratista deberá contar con el recurso humano que se 
describe en el anexo técnico. El cual hace parte integral del estudio previo.  
 
El oferente deberá junto con su oferta económica, adjuntar CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL 
debidamente suscrita por el representante legal del oferente, en la que se compromete a presentar como 
requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato, las hojas de vida del equipo mínimo que 
permitan verificar el cumplimiento de los perfiles requeridos para la ejecución del contrato. Para lo 
anterior, en el anexo técnico se describen los perfiles. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que, para la ejecución del mismo, el contratista deba contar con personal 
adicional al mínimo señalado en el anexo, sin costo adicional para la Terminal. 
 
CONDICIONES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
Los soportes de la formación académica, experiencia y demás documentos del personal, deben ser 
presentados por el contratista para su aprobación por parte de la supervisión para la suscripción del acta 
de inicio. 
 
a. Formación académica: Copia del diploma o acta de grado expedida por la institución de educación 

superior. 
b. Tarjeta profesional o inscripción según aplique, registros y resoluciones cuando la tarjeta profesional 

no traiga la fecha de expedición, que los acrediten en cada área en los casos requeridos. 
c. Certificación de la vigencia de la matrícula o tarjeta profesional y antecedentes en caso de que la ley 

exija este requisito para ejercer la profesión. 
d. Para acreditar la experiencia las Certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente: 

 Nombre o razón social del contratante 

 Nombre o razón social del contratista 

 Objeto del contrato y/o funciones u obligaciones desempañadas 

 Cargo que ejerció 

 Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato 
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e. Carta de compromiso para participación y permanencia en la ejecución del contrato.  
 
En el evento que el contratista requiera cambiar el personal mínimo, deberá remitir previamente al 
supervisor del contrato los documentos para su revisión y aprobación, de tal manera que tengan las 
mismas o mejores calidades del inicialmente propuesto. El contratista deberá garantizar la permanencia 
del personal mínimo exigido durante el período y con la dedicación definida en los documentos del 
proceso. Cualquier sustitución deberá ser previamente autorizada por el supervisor y el reemplazo deberá 
acreditar condiciones académicas y de experiencia iguales o superiores a las exigidas para el profesional 
reemplazado..  
 
En ningún caso la sustitución generará interrupción en las actividades de interventoría ni costos 
adicionales para la Terminal de Transporte S.A. 
 
En caso de reemplazo por un perfil de superiores calidades este costo será asumido por el contratista. 
 
Se adjunta el anexo técnico, en el cual se detallan las actividades a cargo de la interventoría para cada 
grupo y proyectos de bienestar, el cual hace parte integral del estudio previo. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA VIGILANCIA DE CONTRATOS DE OBRA INDEPENDIENTES 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de interventoría comprenderá la vigilancia y seguimiento 
integral de dos (2) contratos de obra independientes, correspondientes a los Grupos 1 y 2, el proponente 
declara conocer y aceptar que cada uno de los contratos de obra conserva su autonomía jurídica y 
contractual y que las situaciones que se presenten respecto de uno de ellos serán analizadas de manera 
independiente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso y en el 
contrato de interventoría. 
 
En consecuencia, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
1. Declaratoria de desierto de uno o ambos procesos de selección de los contratos de obra 
 
En caso de que, antes de la adjudicación, alguno de los procesos de selección correspondientes a los 
contratos de obra sea declarado desierto, la ejecución y remuneración del contrato de interventoría se 
circunscribirá al contrato de obra cuyo proceso de selección resulte adjudicado y posteriormente 
celebrado. 
 
Ahora bien, si el proceso de selección correspondiente al Grupo 1 sea declarado desierto y el proceso 
correspondiente al Grupo 2 resulte adjudicado y celebrado, los pagos de la interventoría se efectuarán 
únicamente respecto de las actividades asociadas al Grupo 2, de acuerdo con la forma de pago establecida 
en el contrato, sin que haya lugar al reconocimiento de los porcentajes correspondientes al Grupo 1. En 
caso de que el proceso de selección correspondiente al Grupo 2 sea declarado desierto y el proceso 
correspondiente al Grupo 1 resulte adjudicado y celebrado, los pagos de la interventoría se efectuarán 
únicamente respecto de las actividades asociadas al Grupo 1, de acuerdo con la forma de pago establecida 
en el contrato, sin que haya lugar al reconocimiento de los porcentajes correspondientes al Grupo 2. 
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En caso de que únicamente uno de los dos (2) grupos de obra resulte adjudicado y celebrado, la fecha de 
inicio de ejecución del contrato de interventoría será la misma fecha establecida para el inicio de ejecución 
del respectivo contrato de obra, de manera que la interventoría inicie sus actividades de seguimiento y 
control desde el comienzo de la ejecución del contrato objeto de vigilancia. 
 
La eventual realización posterior de un nuevo proceso de selección para alguno de los contratos de obra 
cuyo proceso haya sido declarado desierto, así como su eventual adjudicación y celebración, no generará 
la obligación de incorporarlo al presente contrato de interventoría, ni dará lugar al reconocimiento de 
valor adicional alguno con cargo al presente contrato. La vigilancia de dicho nuevo contrato de obra 
deberá ser objeto de la estructuración y contratación que corresponda, atendiendo las condiciones 
técnicas, económicas, de plazo, alcance y de personal requeridas y vigentes al momento de su 
contratación. 
 
2. Incumplimiento o actuaciones derivadas de la ejecución de uno de los contratos de obra 
 
De presentarse incumplimiento, requerimientos, imposición de multas, declaratoria de incumplimiento, 
actuaciones relacionadas con garantías o cualquier otra situación contractual respecto de uno de los 
contratos de obra, el interventor deberá continuar desarrollando las actividades de vigilancia, seguimiento 
y control que correspondan y suministrar oportunamente al supervisor la información, informes, 
conceptos, soportes y demás documentos requeridos dentro del ámbito de sus competencias. 
 
3. Suspensión de uno de los contratos de obra 
 
En caso de suspensión de uno de los contratos de obra, el contrato de interventoría no se suspenderá 
automáticamente. El supervisor del contrato de interventoría evaluará las circunstancias que dieron lugar 
a la suspensión y determinará las actividades de seguimiento, control, revisión, acompañamiento o 
concepto que, durante dicho período, resulten efectivamente necesarias respecto del contrato de obra 
suspendido y del contrato que permanezca en ejecución, cuando sea el caso. 
 
Cuando la suspensión del contrato de obra se origine en situaciones que requieran la participación del 
interventor para su análisis, revisión, concepto o acompañamiento, las actividades que resulten necesarias 
continuarán siendo atendidas por el interventor, de acuerdo con las obligaciones a su cargo y con las 
instrucciones impartidas por el supervisor del contrato de interventoría. 
 
Si como consecuencia de la suspensión de uno de los contratos de obra se determina que determinadas 
actividades, perfiles o dedicaciones de la interventoría dejan temporalmente de ser requeridos, el 
supervisor evaluará dicha circunstancia y establecerá las condiciones bajo las cuales deberá continuar la 
prestación del servicio, sin que ello implique automáticamente la modificación del valor del contrato de 
interventoría. 
 
Cuando la suspensión de uno o de ambos contratos de obra implique una extensión del período durante el 
cual sean requeridos servicios de interventoría, o genere necesidades adicionales de personal, dedicación 
o actividades respecto de las previstas inicialmente, las partes evaluarán su incidencia técnica, operativa y 
económica, tomando como referencia la estructura de personal, perfiles, dedicaciones, fases y factor 
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multiplicador previstos en la propuesta económica aceptada, así como las actividades efectivamente 
requeridas para la adecuada vigilancia y control de los contratos de obra. 
 
Cualquier ajuste en las obligaciones, personal, dedicaciones, plazo o valor del contrato de interventoría 
que resulte necesario como consecuencia de la suspensión deberá encontrarse debidamente justificado y 
ser acordado entre las partes y formalizado de conformidad con las condiciones contractuales y el Manual 
de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
 
Cuando, de acuerdo con la evaluación efectuada por el supervisor, la suspensión de uno o ambos 
contratos de obra haga innecesaria temporalmente la prestación del servicio de interventoría, podrá 
evaluarse la procedencia de suspender el contrato de interventoría, de conformidad con las condiciones 
contractuales y el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
 
4. Modificación de uno de los contratos de obra 
 
En caso de que uno de los contratos de obra sea objeto de modificación en su alcance, actividades, 
cantidades, plazo o condiciones de ejecución, se verificará previamente si dicha modificación genera una 
necesidad adicional, diferente o extraordinaria de interventoría que incida en las obligaciones a cargo del 
interventor, su estructura de personal, perfiles, dedicaciones o plazo. 
 
Así las cosas, la modificación del contrato de obra no implicará, por sí sola, la modificación del contrato de 
interventoría ni dará lugar automáticamente al reconocimiento de mayores valores a favor del interventor. 
Cualquier ajuste deberá encontrarse debidamente justificado en las necesidades efectivamente requeridas 
para el ejercicio de la interventoría y deberá guardar correspondencia con las obligaciones que se 
adicionen, modifiquen o supriman. 
 
Cuando la modificación del contrato de obra implique la necesidad de modificar los perfiles, roles, 
dedicaciones, actividades o plazo previstos para la interventoría, las partes evaluarán su incidencia técnica 
y económica, tomando como referencia la propuesta económica aceptada, la estructura de personal, los 
roles, las dedicaciones y los valores mensuales allí establecidos. 
 
En caso de que la modificación implique la incorporación de un perfil diferente o de mayor costo, un 
incremento en las dedicaciones o una carga adicional de trabajo, su procedencia y eventual incidencia 
económica deberán ser previamente justificadas y acordadas por las partes, sin que ello genere por sí 
mismo el derecho del interventor a exigir un mayor valor del contrato.  
 
En consecuencia, cualquier modificación al contrato de interventoría que resulte necesaria deberá ser 
acordada entre las partes y formalizada de conformidad con las condiciones contractuales y el Manual de 
Contratación de la Terminal. 
 
5. Prórroga de uno de los contratos de obra 
 
La prórroga de uno de los contratos de obra no implicará automáticamente la prórroga del contrato de 
interventoría. Cuando la extensión del plazo del contrato de obra genere la necesidad de continuar las 
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actividades de interventoría, se evaluará el plazo adicional requerido, las actividades que deban 
desarrollarse, los roles y dedicaciones necesarios y los valores mensuales establecidos en la propuesta 
económica aceptada. 
 
Cuando resulte procedente, la modificación será acordada entre las partes y formalizada, de conformidad 
con el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
 
6. Terminación anticipada o terminación de uno de los contratos de obra 
 
En caso de terminación anticipada o terminación por cualquier causa de uno de los contratos de obra, el 
interventor deberá adelantar las actividades de seguimiento, verificación y cierre que correspondan 
respecto de dicho contrato. Estas actividades comprenderán, según las circunstancias del caso, la 
verificación del estado de ejecución, balance de cantidades y obligaciones, revisión de cuentas, 
identificación de obligaciones pendientes, elaboración de informes, verificación del estado de las 
garantías, acompañamiento a las actividades de recibo y las demás actividades de cierre previstas en el 
contrato de interventoría. 
 
Una vez culminadas las actividades correspondientes al contrato de obra terminado, el interventor 
continuará desarrollando las obligaciones de vigilancia respecto del contrato de obra que permanezca 
vigente. 
 
La terminación de uno de los contratos de obra no producirá automáticamente la terminación del contrato 
de interventoría mientras subsistan actividades de cierre respecto del contrato terminado o actividades de 
vigilancia respecto del otro contrato. 
 
7. Finalización normal de uno de los contratos de obra antes que el otro 
 
Cuando uno de los contratos de obra finalice normalmente antes que el otro, el interventor deberá 
culminar las actividades de cierre correspondientes al respectivo Grupo y continuará desarrollando las 
actividades de vigilancia y seguimiento respecto del contrato de obra que permanezca vigente. El 
reconocimiento de los pagos correspondientes a las actividades de cierre de cada Grupo se realizará de 
acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato y una vez se cumplan las condiciones previstas 
para el respectivo pago, sin que sea necesario esperar a la finalización del otro contrato de obra. 
 
8. Criterio para determinar ajustes de personal, dedicaciones y valor 
 
Cuando las situaciones previstas en el presente acápite generen una modificación objetiva de las 
necesidades de interventoría, la determinación de los ajustes de personal, dedicaciones y valor se realizará 
tomando como referencia la estructura económica presentada por el contratista y aceptada por la 
Terminal, conformada por los roles, dedicaciones y valores mensuales ofertados. 
 
Para tal efecto, se considerarán las actividades de interventoría que continúen siendo necesarias, las 
actividades de cierre que deban desarrollarse, los roles requeridos, la dedicación de cada rol y el período 
durante el cual se requiera efectivamente la prestación del servicio. 
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Los porcentajes establecidos en la forma de pago para los Grupos 1 y 2 serán aplicados conforme a las 
condiciones allí previstas y no constituirán, para los eventos de suspensión, modificación, prórroga o 
terminación durante la ejecución, una fórmula automática de reducción del valor total del contrato de 
interventoría. 
 
Cualquier modificación del valor, plazo, personal o dedicaciones que resulte procedente será previamente 
analizada y acordada por las partes y formalizada, de conformidad con el Manual de Contratación de la 
Terminal de Transporte S.A 
 
9. Forma de pago frente a situaciones que afecten uno de los contratos de obra 
 
La forma de pago establecida en el contrato será aplicable de acuerdo con las condiciones y porcentajes 
allí definidos para cada Grupo y cada fase. 
 
Cuando uno de los contratos de obra sea suspendido, modificado, prorrogado, terminado o finalice antes 
que el otro, los pagos se reconocerán de acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas y las 
condiciones previstas para el respectivo Grupo y fase. 
 
La finalización de uno de los contratos de obra no impedirá el reconocimiento de las actividades de 
interventoría efectivamente ejecutadas y que cumplan las condiciones establecidas para su pago, incluidas 
las actividades de cierre que correspondan al respectivo Grupo. 
 
10. Personal de la interventoría 
 
El interventor deberá disponer del personal requerido para atender adecuadamente las obligaciones de 
vigilancia de los contratos de obra que se encuentren vigentes y las actividades de cierre que 
correspondan respecto de los contratos que hayan finalizado. 
 
Cuando las situaciones que afecten uno de los contratos de obra generen una variación objetiva en las 
necesidades de personal o dedicación, el interventor podrá proponer los ajustes correspondientes, los 
cuales serán evaluados por el supervisor y, cuando impliquen una modificación de las condiciones 
contractuales, acordados y formalizados por las partes. 
 
Las modificaciones o sustituciones del personal deberán cumplir las condiciones establecidas en el 
contrato y contar con la autorización previa que corresponda. 
 
11. Plazo del contrato de interventoría 
 
El plazo del contrato de interventoría será el establecido en los documentos del proceso y en el contrato, 
considerando las actividades de vigilancia de los contratos de obra y las actividades de cierre que 
correspondan. La modificación del plazo de uno de los contratos de obra no implicará automáticamente la 
modificación del plazo de la interventoría. Cuando resulte necesaria la continuidad de las actividades de 
interventoría, se evaluará el período adicional requerido y, de resultar procedente, se acordará y 
formalizará la modificación correspondiente. La finalización de uno de los contratos de obra no implicará la 
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terminación automática del contrato de interventoría mientras subsistan actividades de cierre respecto de 
dicho contrato o actividades de vigilancia respecto del otro contrato. 
 
12. Garantías 
 
El interventor deberá constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en los documentos del proceso 
y en el contrato de interventoría, de acuerdo con las condiciones allí establecidas. 
 
En particular, el amparo de calidad del servicio deberá mantener la vigencia requerida para cubrir las 
obligaciones de calidad del servicio de la interventoría durante el período correspondiente a la garantía de 
estabilidad y calidad de cada uno de los contratos de obra objeto de vigilancia. 
 
Cuando se produzcan modificaciones en el plazo, valor o demás condiciones del contrato de interventoría 
que incidan en las garantías, el interventor deberá realizar las actualizaciones o ampliaciones 
correspondientes. 
 
En caso de suspensión o reinicio del contrato de interventoría, se realizarán los ajustes a las garantías 
cuando corresponda, de conformidad con las condiciones contractuales y el Manual de Contratación de la 
Terminal de Transporte S.A. 
 
13. Terminación de ambos contratos de obra 
 
Cuando los dos contratos de obra hayan terminado y se hayan culminado las actividades de cierre que 
correspondan a la interventoría respecto de cada uno de ellos, se entenderá agotada la necesidad de las 
actividades de vigilancia asociadas a dichos contratos. 
 
En este evento, las partes procederán al cierre del contrato de interventoría de acuerdo con las 
obligaciones pendientes y las condiciones contractuales aplicables, incluyendo las actividades, informes, 
balances y demás documentos de cierre que correspondan. 
 
14. Diferencias respecto de modificaciones durante la ejecución 
 
Cuando se identifique la necesidad de modificar el plazo, valor, personal, dedicaciones o cualquier otra 
condición del contrato de interventoría como consecuencia de una situación presentada en los contratos 
de obra, el supervisor comunicará al interventor los fundamentos de la modificación propuesta. El 
interventor podrá presentar las observaciones y soportes que considere pertinentes. Estas serán revisadas 
por la Terminal y se procurará alcanzar un acuerdo respecto de las condiciones que deban modificarse, 
dejando constancia de los análisis y posiciones de las partes. 
 
Cuando exista acuerdo sobre la modificación, esta será formalizada de conformidad con las condiciones 
establecidas en el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. Cuando no se alcance un 
acuerdo, las partes dejarán constancia de las posiciones y fundamentos expuestos y procurarán resolver la 
diferencia mediante arreglo directo. De persistir la controversia, las partes procederán de conformidad con 
los mecanismos de solución de controversias establecidos en el contrato, de acuerdo con las disposiciones 
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internas aplicables a la Terminal. 
 
Las modificaciones deberán estar orientadas a garantizar la correcta ejecución del contrato y el logro de su 
objeto, de conformidad con las condiciones establecidas en el Manual de Contratación de la Terminal de 
Transporte S.A. 

Obligaciones específicas y productos esperados (deben ser armónicos con el objeto del contrato):   

OBLIGACIONES A CARGO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 
 
1. Designar un supervisor para el presente contrato.  
2. Suministrar la información que repose en su poder, solicitada por el contratista, que requiera para la 

ejecución del contrato.  
3. Suscribir el acta de inicio 
4. Expedir el registro presupuestal 
5. Aprobar oportunamente las garantías 
6. Ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, los documentos 

previos y los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar, a través del supervisor del 
contrato. 

7. Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del contratista.  
8. Pagar el valor del contrato en los términos pactados en la forma de pago.  
9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de 

las garantías a que haya lugar.  
10. Actuar de tal modo que, por causas imputables a La Terminal, no sobrevenga una mayor onerosidad 

en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo 
posible, corregirá los desajustes que puedan presentarse y acordará los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o 
situaciones litigiosas que lleguen a presentarse.  

11. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la Terminal 
de Transporte S.A., para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

12. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo. 
13. Las demás establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Terminal de Transporte S.A. 

OBLIGACIONES A CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: 
 
El supervisor está autorizado para impartir instrucciones a la interventoría sobre asuntos de su 
responsabilidad y este se encuentra obligado a acatarlas. Todas las comunicaciones o instrucciones 
destinadas a la interventoría serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los documentos 
del contrato. Además, tendrá las siguientes obligaciones: 
 

1. Realizar el acta de inicio con el contratista. 
2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 
3. Elaborar las actas a que haya lugar durante la ejecución contractual. 
4. Pronunciarse sobre los documentos que someta la interventoría a su consideración.  
5. Elaborar la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de 
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proceder al pago correspondiente. 
6. Verificar al momento de certificar el cumplimiento mensual y final del objeto contractual, que el 

contratista se encuentre al día en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y en el 
pago de aportes para fiscales cuando haya lugar a ello. 

7. Impulsar el trámite de los pagos a favor de la interventoría en los términos establecidos para tales 
efectos. 

8. Informar oportunamente al Gerente General sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se 
presente en la ejecución del contrato. 

9. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 
10. Exigir al contratista mantener las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del 

contrato, hasta su liquidación o por el término que determine la ley según los amparos solicitados. 
11. Una vez vencido el término de ejecución del contrato y en los casos en que se requiera, enviar a la 

Subgerencia Jurídica el acta de liquidación del mismo, con los documentos que la soporten y que 
sean requeridos para tal fin de conformidad con el manual de contratación y el manual de 
supervisión e interventoría vigente. 

12. Las señaladas en el manual de contratación y el de supervisión de la Terminal de Transporte S.A. 
13. Las que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato. 

 
El supervisor estará facultado para solicitar informes, aclaraciones o explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual y será responsable de mantener informada a la Terminal de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que 
puedan poner en riesgo el incumplimiento del contrato. 

OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA EXPERTO 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, las obligaciones y condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 
2. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única 

a favor de la Terminal de Transporte S.A. en los términos establecidos en este documento, 
mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con 
los amparos previstos en el mismo. 

3. Hacer entrega de la documentación solicitada como requisito para la suscripción del acta de inicio de 
acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico del presente proceso. 

4. Suscribir el acta de inicio, una vez se haya perfeccionado el contrato. 
5. Subsanar de forma inmediata, y sin superar los tres (3) días hábiles, las observaciones, identificadas 

por el supervisor a los documentos y soportes entregados para suscripción del acta de inicio. 
6. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
7. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
8. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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9. Dar a conocer al supervisor del contrato cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

10. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
11. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal mínimo requerido 

definido en la Solicitud Pública de Oferta y en el Anexo Técnico, en los plazos acordados con la 
Terminal de Transporte S.A.  

12. Dar cabal cumplimiento a las declaraciones de la carta de presentación de la propuesta.  
13. Informar al supervisor del contrato cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución 
del contrato. 

14. Comunicarle a la Terminal circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

15. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la 
sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente con el Personal referente a 
los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 

18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Terminal de Transporte S.A. 

20. Estar en comunicación con el supervisor del contrato. 
21. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
22. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 

establecidas en este contrato.  
23. Participar y apoyar a la Terminal de Transporte S.A., en todas las reuniones a las que este lo 

convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  
24. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el 

correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.  
25. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, herramientas, equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida. 
26. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato. 
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27. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o 
trabamiento que pudieren presentarse. 

28. Mantener en reserva y estricta confidencialidad la información que conozca en virtud del desarrollo 
del objeto del contrato, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato, la cual se 
entenderá como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Dicha información no podrá se revelada salvo 
autorización expresa y escrita por la Terminal de Transporte S.A. 

29. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar. 
30. Colaborar con la Terminal de Transporte S.A. en el suministro y respuesta de la información 

correspondiente a los requerimientos que realicen los órganos de control. 
31. Utilizar la imagen de la Terminal de Transporte S.A. de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, el contratista no podrá utilizar el nombre, 
emblema o sello oficial de la contratante para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

32. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

33. Reparar los daños e indemnizar a la Terminal de Transporte S.A., por el incumplimiento del contrato. 
Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, 
subcontratistas y proveedores. 

34. Proveer el transporte adecuado para el cumplimiento de sus compromisos contractuales. 
35. Identificar los procesos, procedimientos, instructivos lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, 

indicadores, acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, acogerlos e incorporarlos 
en sus actividades. 

36. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas 
por la Supervisión. 

37. Cumplir con la normatividad ambiental en el desarrollo del objeto del contrato. 
38. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago 

establecida para el contrato de interventoría. 
39. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 
40. El contratista mantendrá libre a La Terminal de Transporte S.A., de todo daño o perjuicio originado 

en reclamación, demanda, acciones legales o similares, provenientes de terceros que tenga como 
causa toda acción u omisión del contratista, sus subcontratistas o dependientes a su cargo, durante 
la ejecución del contrato. Será responsabilidad del contratista cumplir las normas de seguridad 
industrial y riesgos laborales en desarrollo del objeto del contrato. 

41. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría de 
la Terminal de Transporte S.A. 

42. Garantizar el personal adicional que se requiera para cumplir con el objeto del contrato y los 
estándares de calidad previstos por la Terminal de Transporte S.A. (sin cargos adicionales a la 
Terminal). 

43. IMPUESTOS: El Contratista deberá pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que 
se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana, cuyos valores han 
sido considerados y estudiados durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en 
consecuencia están incorporados en el precio ofrecido. En cualquier evento, el contratista asume el 
riesgo tributario que se derive del contrato y derechos de los que no esté exonerado. 
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44. El contratista asumirá todo costo, gasto, pérdida que se genere, cause o en que se incurra en la 
preparación, ejecución y desarrollo de la oferta y el contrato. 

45. Cumplir con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo impuestas por la legislación laboral 
vigente, para todos y cada uno de sus trabajadores, atendiendo y dando cumplimiento a los 
lineamientos que le indique la Terminal de Transporte S.A. 

46. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de 
este y presentarse a la Terminal de Transporte S.A. en el momento que sea requerido por la misma 
para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

47. Cumplir con todas las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas 
indicadas en las condiciones especiales del contrato y por el supervisor para el cabal cumplimiento 
del objeto del mismo. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA EXPERTO: 
 

1. Realizar la interventoría técnica jurídica y financiera a los contratos de obra de los grupos 1 y 2 cuyos 

objetos son: “Realizar de forma integral los estudios, diseños y obras de intervención para la 

ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP 

2. Tener conocimiento completo y detallado de los contratos a los cuales realizará la interventoría, 

junto con todos los aspectos técnicos y documentos de antecedentes de los contratos objeto de la 

interventoría (estudios previos, pliego de condiciones, respuestas a observaciones, propuesta del 

contrato de obra, , anexos, adendas y demás documentación que hacen parte de los contratos). 

3. Entregar al supervisor del contrato de interventoría los soportes de acreditación de formación 

académica y experiencia del personal mínimo establecido en el anexo técnico en un plazo máximo 

de cinco (05) días hábiles posteriores a la legalización del contrato de interventoría, para aprobación 

por parte del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A., previo a la suscripción del 

acta de inicio. Si hay lugar a correcciones o aclaraciones, las mismas deben ser resueltas máximo un 

(01) día calendario siguiente a la realización de las mismas. 

4. Presentar a la supervisión de la Interventoría, el Plan de Trabajo general dentro de los cinco (5) días 

hábiles posteriores a la legalización del contrato y como requisito para la suscripción del acta de 

inicio, con el respectivo cronograma de actividades, acorde al seguimiento, revisión (verificación) y 

entrega de los productos contractuales de los contratistas, y demás requeridos en el Anexo Técnico 

a efecto de lograr el correcto desarrollo del contrato. 

5. Revisar técnicamente los estudios y diseños de los módulos adaptativos, los planos y las 

especificaciones técnicas suministrados por la Terminal de Transporte S.A., verificando su 

consistencia, suficiencia e idoneidad para la ejecución de las obras. Cuando el contratista considere 

necesaria la modificación, adaptación, actualización o complementación, deberá presentar a la 

Interventoría la correspondiente solicitud debidamente sustentada, acompañada de los soportes 

que la justifiquen. La Interventoría evaluará la viabilidad de la propuesta y, de encontrarla 

procedente, emitirá el respectivo concepto técnico favorable y la tramitará ante la Terminal para su 
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revisión y decisión. En ningún caso podrán ejecutarse modificaciones, adaptaciones o 

complementaciones sin el concepto técnico favorable de la Interventoría y la correspondiente 

autorización expresa de la Terminal de Transporte S.A. y del supervisor del contrato 

interadministrativo por parte del DADEP. Para tal fin, la interventoría y el supervisor designado de la 

Terminal establecerán un plazo razonable y, en ningún caso, podrá exceder el plazo de ejecución de 

la fase 1, y la interventoría ejercerá el seguimiento, control, vigilancia y aprobación de los ajustes 

presentados por el contratista de obra verificando su conformidad con las condiciones contractuales 

y con los documentos definitivos del proyecto.  

6. Consignar en actas de reunión los acuerdos y compromisos de carácter operativo que sean 

necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados con los contratistas 

de obra, previa aprobación del supervisor del contrato de interventoría. Lo consignado en estas 

actas no podrá modificar, adicionar o alterar las condiciones contractuales. 

7. Presentar los informes mensuales y final, además, de cualquier otro que solicite el supervisor 

relacionado con el desarrollo de los trabajos, inconvenientes presentados, soluciones, 

determinaciones, avances y actividades desarrolladas por la interventoría, en forma tal que permita 

una visión clara y completa del estado de los trabajos. Lo anterior deberá estar soportado en 

registros fotográficos y fílmicos. 

8. Contar con los recursos necesarios para desarrollar todas las actividades inherentes al objeto 

contractual, de acuerdo con la necesidad del servicio y a la ejecución del contrato objeto de 

seguimiento. 

9. Realizar la interventoría que comprenda el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 

jurídico y ambiental a los contratos objeto de interventoría, velando por el cumplimiento de las 

especificaciones señaladas en el estudio previo, pliego de condiciones, anexos y demás documentos 

contractuales del proceso, así como la propuesta presentada por los contratistas, los ofrecimientos 

adicionales, los contratos, las normas aplicables y el manual de supervisión, de conformidad con lo 

establecido en el Anexo Técnico e interventoría de la Terminal de Transporte S.A.  

10. Cumplir con el personal mínimo y los perfiles solicitados en el contrato de interventoría de 

conformidad con el anexo técnico y que estos hayan sido aprobados por la Supervisión y garantizar 

su permanencia durante la ejecución contractual, de acuerdo con las dedicaciones exigidas para 

cada uno de los proyectos en el pliego de condiciones. No habrá lugar a reconocimiento, ni 

indemnización por parte de la Empresa por la mayor permanencia o dedicación del personal exigido 

o necesario para la ejecución del proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado. 

11. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal mínimo de los contratos objeto de vigilancia y 

realizar el seguimiento a su permanencia y dedicación durante la ejecución contractual. 

12. Revisar y aprobar todos los documentos requisito para la suscripción de los contratos objeto de 
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vigilancia. 

13. Verificar que el personal propuesto por los contratistas para el desarrollo y ejecución de los 

contratos objeto de vigilancia se encuentre vinculado al mismo, mediante contrato de trabajo o de 

prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social 

Integral y sistemas generales de aportes parafiscales, en los términos de ley hasta la liquidación de 

los contratos. 

14. Realizar el seguimiento de la constitución de las garantías por parte de los contratistas adjudicatarios 

de los contratos objeto de vigilancia exigidas con la finalidad que se mantengan vigentes por el 

tiempo pactado y para que se adelanten las modificaciones en caso de que sea requerido durante la 

ejecución de los contratos, de igual forma la interventoría debe verificar que se cumplan todos los 

requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso.  

15. Emitir todos los conceptos solicitados por la supervisión del contrato referente a la ejecución de los 

contratos objeto de vigilancia. 

16. Estudiar, revisar y conceptuar la totalidad de documentos entregados por los contratistas y no 

demorar más de tres (3) días hábiles para dar respuesta. 

17. Entregar al supervisor del contrato de interventoría la totalidad de la documentación derivada de la 

ejecución de los contratos objeto de vigilancia, debidamente revisada, avalada y aprobada por la 

Interventoría en el marco de sus competencias. Asimismo, deberá remitir la documentación propia 

de la ejecución del contrato de interventoría, para la correspondiente revisión y aprobación por 

parte del supervisor, quien ejercerá el control y seguimiento definitivo en representación de la 

Terminal. 

18. Revisar que los estudios y diseños de los proyectos de bienestar estén acordes con las actividades a 

ejecutar en obra establecidas por el DADEP y aprobarlos. 

19. Recibir por parte de la Terminal junto con los contratistas de cada grupo, los sitios donde se 

desarrollarán los proyectos de bienestar bajo puente. Tal circunstancia se hará constar en un acta de 

inspección donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y 

el estado de estas; dicha acta de cada proyecto de bienestar será suscrita por la interventoría, el 

supervisor del contrato, de requerirse quien designe el DADEP y el contratista y hará parte integral 

de cada contrato según corresponda, junto con los registros fotográficos y fílmicos en los que conste 

el estado en que se entregan los espacios y áreas. 

20. Velar por el cumplimiento de los cronogramas pactados para cada una de las fases, verificando hitos 

de entregables, fechas límites y restricciones entre otros, asegurando el nivel de detalle de control 

requerido, en los documentos que hacen parte integral del contrato de interventoría y de los 

contratos objeto de vigilancia. Semanalmente la interventoría verificará el cumplimiento del 

cronograma del contratista y remitirá a la Terminal la respectiva acta una vez sea presentado y 
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avalado en comité semanal de obra, el cual será convocado por la interventoría el día de la semana 

que se acuerde junto con la supervisión del contrato. 

21. En cada comité semanal de obra, la interventoría deberá presentar, como primer punto del orden 

del día, el acta del comité inmediatamente anterior, para la correspondiente aprobación por las 

partes. 

22. Exigir a los contratistas objeto de vigilancia que la ejecución del contrato, en cada una de sus fases, 

se ajuste a las normas vigentes que se modifiquen o se expidan por las autoridades competentes. 

23. Revisar, validar, verificar y realizar el seguimiento al cumplimiento de los contratos objeto de 

vigilancia, en conjunto de todas las obligaciones generales, específicas y disposiciones consignadas 

en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral de los contratos de principales. 

24. Revisar, avalar, y tramitar de manera oportuna cada uno de los productos, actividades, actas y 

demás documentos proyectados que se constituyan como documentos necesarios para el desarrollo 

de los contratos objeto de vigilancia, previa verificación de su correcta ejecución. 

25. Revisar y aprobar todos los documentos soporte para los pagos al contratista o los contratistas 

objeto de vigilancia.  

26. Elaborar, consolidar y presentar al supervisor del contrato los documentos soporte requeridos para 

la gestión y trámite de los pagos derivados del contrato de interventoría, debidamente suscritos y 

ajustados a las condiciones contractuales y normativas aplicables. 

27. Atender y dar respuesta a los requerimientos, observaciones y aclaraciones técnicas, financieras, 

contables, jurídicas y administrativas en cuanto a calidad, programación, seguridad industrial y 

ambiental de la obra, manejo de personal, etc., relacionadas con la ejecución de los contratos 

principales, que se generen por parte de la Terminal, el DADEP, la comunidad o los organismos de 

control del Estado Colombiano, y que estén dirigidas a la ejecución, desarrollo o implementación del 

contrato objeto del presente documento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de los 

mismos. 

28. Gestionar y responder las solicitudes que la Terminal le realice dentro del término de vigencia del 

contrato y dentro del término del amparo de calidad del servicio de la garantía de cumplimiento en 

relación con los temas técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales que 

se le soliciten con ocasión del objeto contractual. 

29. Programar y acompañar las reuniones definidas en el Anexo técnico, tales como mesas técnicas, 

comités, actividades sociales que se requieran durante el desarrollo de los contratos objeto de 

vigilancia y el contrato de interventoría, con el debido levantamiento de actas de todas las reuniones 

y entregar copia de la misma al supervisor del contrato con las respectivas firmas, en un plazo no 

mayor a dos (2) días hábiles después de realizadas dichas reuniones. 
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30. Presentar de manera ordenada en medio digital, y cuando se le requiera en físico, la documentación 

(incluyendo planos y memorias técnicas) producida en el marco de la ejecución contractual con su 

debida aprobación, de tal manera que la Terminal a través de la supervisión tenga acceso a la misma 

en cualquier momento en que sea requerida. 

31. Revisar, verificar y emitir concepto técnico sobre los presupuestos, análisis de precios unitarios 

(APU), cantidades de obra, especificaciones y demás soportes económicos presentados por los 

contratistas durante la Fase 1 – Estudios y Diseños, validando su coherencia con los diseños 

aprobados, las condiciones técnicas del proyecto y los precios de mercado, y emitir la 

correspondiente aprobación o solicitar los ajustes a que haya lugar, cuando se identifiquen 

inconsistencias. 

32. Levantar actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias, así como coordinar su suscripción por 

los asistentes a las mismas. 

33. Suscribir el acta de aprobación y recibo a satisfacción final una vez termine cada una de las fases del 

proyecto, previa revisión y aprobación de todos los productos que hacen parte de cada fase, según 

lo dispuesto en el Anexo Técnico del contrato de interventoría y en los documentos que hacen parte 

integral de los contratos objeto de vigilancia. 

34. Presentar, al finalizar el contrato de interventoría, un balance del mismo, donde se relacionarán 

cada una de las actas de corte mensual que constituyeron la ejecución y los demás aspectos 

descritos en el anexo técnico sobre el contenido del informe final. 

35. Desarrollar todas las actividades necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las 

actividades inherentes a los proyectos de bienestar. 

36. Llevar un control de correspondencia enviada y recibida, con el fin de que sea registrada y cruzada 

con las respuestas y atención dada por el contratista a las comunicaciones recibidas, dicho control 

deberá ser reportado a la Terminal, en los informes mensuales. 

37. Mantener un archivo organizado, respecto de los informes, resúmenes gráficos, fotografías, 

solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven 

de base para efectuar el recibo de avances en producto, dicho archivo podrá ser verificado en 

tiempo real por el supervisor del contrato. 

38. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los 

informes y demás documentos y entregables que se hayan establecido. 

39. Impartir por escrito las observaciones a los contratistas en todo lo que se refiere al cumplimiento de 

las cláusulas de su contrato. Cualquier comunicación dirigida al contratista deberá ser enviada con 

copia al supervisor del contrato de interventoría. 

40. Requerir por escrito a los contratistas objeto de vigilancia cuando se presenten posibles 
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incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y 

términos pactados en el contrato. 

41. Verificar y hacer seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo de 

los contratos objeto de vigilancia, para lo cual debe presentar el reporte mensual del seguimiento, 

durante la ejecución del contrato. 

42. Hacer seguimiento al control de las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgos del contrato 

de Interventoría y reportarlo a la supervisión en el informe mensual de Interventoría. 

43. Verificar y garantizar la correcta conclusión de las obras y actividades. 

44. Revisar, analizar, verificar y aprobar los informes presentados por el contratista objeto de vigilancia 

de conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico de los contratos de obra, en cada una de sus 

fases de ejecución, mensuales, finales y técnicos o cuando se requiera por condiciones particulares 

de la ejecución de los contratos, estos informes deberán contener lo establecido en el Anexo 

Técnico, no obstante, deberán contener como mínimo la siguiente información: Estado del Contrato, 

porcentaje de avance programado, porcentaje de avance ejecutado, concepto de adelanto o atraso, 

descripción del avance, informe del estado y seguimiento a tramites, gestiones ante las Empresas de 

Servicios Públicos y/o Entidades del Distrito de ser necesario, etc.  

45. Informar y consignar en los comités semanales el avance de ejecución del contrato objeto de 

vigilancia, informando porcentaje programado contra porcentaje ejecutado y cumplimiento, atraso o 

adelanto (programado y ejecutado para la semana y acumulado). En caso de presentarse atrasos 

deberá identificar e informar las causas de dicho atraso y de manera conjunta establecer con el 

contratista objeto de vigilancia y el supervisor del contrato de interventoría las medidas a tomar o 

planes de contingencia que conlleven a subsanar dichos atrasos a fin de cumplir con el objeto de los 

contratos en el plazo establecido.  

46. Realizar seguimiento y control con respecto a que en los lugares de ejecución de las actividades 

contractuales se cuente con las autorizaciones y permisos pertinentes para la ejecución de las 

mismas.  

47. Elaborar los planes y programas, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y demás 

documentos que hacen parte integral del contrato de interventoría, los cuales deberán estar 

consignados en el informe mensual de interventoría para la revisión y aprobación del supervisor de 

la Terminal.  

48. Revisar, analizar, verificar, aprobar y hacer seguimiento a la implementación de los planes y 

programas presentados por los contratistas objeto de vigilancia y hacer seguimiento en cada una de 

las fases contractuales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que 

hacen parte integral de los contratos objeto de vigilancia, así como consignar en el informe mensual 

de interventoría dicho seguimiento con los soportes correspondientes.  
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49. Revisar y vigilar el cumplimiento de los requisitos y controles financieros y contables por parte de los 

contratistas objeto de vigilancia, establecidos en el contrato o modificaciones contractuales entre las 

partes, llevando un registro de cada una de las operaciones. 

50. Revisar, analizar, verificar y aprobar si es necesario los ajustes a las programaciones de ejecución 

contractual presentada por los contratistas. 

51. Hacer seguimiento y aprobar la entrega del acta de liquidación del o de los contratistas, velando 

porque la realice y entregue en tiempo y forma.  

52. Elaborar, tramitar y entregar el acta de liquidación del contrato de interventoría posteriormente a la 

firma del acta de liquidación de los contratistas de obra, para la revisión y aprobación del supervisor 

del contrato, previo a la suscripción de las partes, dentro del periodo establecido en dicho contrato. 

53. Entregar al supervisor del contrato, todos los planos récord de los proyectos de bienestar, 

debidamente revisados y firmados por parte de la Interventoría y el contratista dentro de los 

términos establecidos para tal efecto.  

54. La interventoría deberá realizar la entrega formal de los proyectos de bienestar al DADEP, 

conjuntamente con los contratistas y el supervisor del contrato de interventoría. De dicha entrega se 

levantará un acta suscrita por todas las partes intervinientes, la cual constituirá requisito 

indispensable para la liquidación de los contratos. 

55. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, el Pliegos de Condiciones y 

propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que 

garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

 

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

El CONTRATISTA deberá cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el presente 
documento, los cuales constituyen obligaciones contractuales de resultado, objetivamente medible, 
verificables y exigibles por parte del supervisor del contrato. 
 
El cumplimiento de las ANS será condición esencial para el pago del servicio. En consecuencia, el 
incumplimiento total o parcial de cualquiera de los niveles establecidos dará lugar a la aplicación de 
descuentos económicos o deducciones sobre la facturación, conforme a los siguientes numerales, los 
valores que el contratista acepta expresamente con la suscripción del contrato, sin perjuicio de la 
imposición de multas, cláusula penal o demás medidas contractuales a que haya lugar. 
 
El seguimiento, verificación, medición y certificación del cumplimiento de los ANS corresponderá al 
supervisor del contrato. Los porcentajes de cumplimiento y los descuentos resultantes se reflejarán en la 
factura única. 
 
Acuerdos de Niveles de Servicio ANS aplicables para la interventoría: 
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1. Oportunidad en la entrega de Informes Mensuales: 100% de los informes entregados al supervisor 

máximo el quinto (5) día hábil siguiente a la fecha de corte mensual. Por cada día de atraso en la 

entrega de este entregable, el contratista descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor a cobrar. 

2. Atención y respuesta a requerimientos: Respuesta inicial (acuse de recibo) en menos de cuatro (4) 

horas hábiles. Respuesta de fondo en menos de dos (2) días hábiles. Por cada día de atraso en la 

entrega de este producto, el contratista descontará del valor correspondiente al pago a cobrar 

asociado al contrato objeto de seguimiento respecto del cual se presente el atraso,  el 0,1% del valor 

a cobrar. 

3. Disponibilidad del Personal mínimo requerido: El contratista deberá garantizar la disponibilidad total 

del personal mínimo requerido, de acuerdo con la dedicación establecida para cada cargo, ya sea de 

manera presencial en el sitio o de forma remota para los casos autorizados. En caso de presentarse 

días de no disponibilidad del Director, de los Residentes o de los Inspectores, el contratista deberá 

aplicar los descuentos proporcionales al valor diario correspondiente a cada profesional, conforme a 

la distribución económica definida en la propuesta presentada. Para efectos de control, el contratista 

deberá remitir diariamente los soportes que acrediten la disponibilidad del personal, mediante 

registros biométricos y/o evidencias fotográficas. Dichos soportes harán parte de los informes 

mensuales presentados por la interventoría. 

4. Oportunidad en la revisión y aprobación de actas de recibo a satisfacción parcial o final de obra: 

Aprobación o devolución de las actas presentadas por los contratistas de obra, en un plazo máximo 

de tres (3) días hábiles para su trámite de pago. Por cada día de atraso en la entrega de estas, el 

contratista descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor correspondiente al pago a cobrar 

asociado al contrato de obra respecto del cual se presente el atraso. 

5. Oportunidad en la revisión y aprobación de los informes mensuales o final de obra: Aprobación o 

devolución de los informes presentados por los contratistas de obra en un plazo máximo de tres (3) 

días hábiles para su trámite de pago. Por cada día de atraso en la entrega de estas, el contratista 

descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor correspondiente al pago a cobrar asociado al 

contrato de obra respecto del cual se presente el atraso. 

Análisis de riesgos que deben ser amparados en la Garantía Única y la forma de mitigarlo (si aplica): 
 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE SOBORNO - PROVEEDORES 

CÓDIGO: GJC-
FT55 

  

VERSIÓN Nº 1 DE 
NOVIEMBRE DE 

2022 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL  FORMATO  

       

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN  

CALIFICACIÓN 
ASIGNADA 

MONTOS DEL 
CONTRATO 

CALIFICACIÓN 
ASIGNADA 

NIVEL DEL 
RIESGO 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

DEBIDA DILIGENCIA A 
APLICAR  

Solicitud Pública 
de Ofertas. 

5 Entre 201 a 500 SMLMV 4 20 Muy alto 

1. Solicitud de compromiso 
antisoborno con el 
documento de oferta o 
cotización 
2. Diligenciamiento de 
cuadro de debida diligencia 
ampliada aplicada a la razón 
social y socios 
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Se adjunta matriz de riesgos en formato EXCEL como anexo el presente estudio previo, la cual hace parte 
integral del mismo. 
 
Garantía Única (amparos que debe asumir el futuro contratista- si no se requieren justificación de ello): 
 
El CONTRATISTA constituirá a su costo y a favor de la Terminal de Transporte S.A. dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la firma del presente contrato Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas 
con Régimen Privado de Contratación otorgada por una Compañía de Seguros o una entidad bancaria 
legalmente constituida y autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas 
por la Superintendencia Financiera y cumpla con todos los requisitos de ley.  
 

La garantía única deberá amparar los siguientes riesgos:  
 

▪ Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con 
vigencia por el término de duración del mismo y doce (12) meses más a partir del recibo a satisfacción 
del servicio, esto para incluir el plazo de la liquidación del contrato. 

▪ Calidad del servicio: Su cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más contado a partir de la suscripción del 
acta de recibo final a satisfacción de los servicios de interventoría. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad contractual, civil, profesional o legal que 
pueda ser exigible al interventor por actuaciones, omisiones o incumplimientos ocurridos durante la 
ejecución del contrato. 

▪ Pago de Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Su cuantía será equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato con vigencia por el término de duración del mismo y 
tres (3) años más.  

▪ Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado en las pólizas que amparan la 
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en una cuantía equivalente a 
doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV), al momento de la expedición de 
la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. La 
Terminal de Transporte S.A., deberá ser beneficiario y asegurado de esta póliza. La cuantía se establece 
atendiendo la naturaleza de las actividades de interventoría, el acceso permanente del personal a 
zonas de obra y espacio público y la eventual responsabilidad derivada de actuaciones u omisiones del 
contratista o de su personal durante la ejecución del contrato. 
 

NOTA 1: En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución, el CONTRATISTA 
se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. El CONTRATISTA deberá 
mantener vigente la garantía única y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
su constitución. La Terminal de Transporte S.A., podrá solicitar a la aseguradora la prórroga o modificación 
de la póliza a cargo del CONTRATISTA, cuando éste se negare a hacerlo, valor que se descontará de las 
sumas a él adeudadas. 

NOTA 2: El contratista responderá por cualquier incumplimiento de sus obligaciones y se obligará a 
indemnizar a la Terminal de Transporte S.A. de cualquier perjuicio le cause por este hecho. 
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NOTA 3: Antes del inicio de la ejecución del contrato, la Terminal aprobará la garantía, siempre y cuando 
reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos 
establecidos para el contrato. 

NOTA 4: El contratista deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con el acta de 
iniciación del contrato y en caso de presentarse cualquier tipo de modificación contractual que afecte el 
valor o plazo del contrato, para la respectiva aprobación de las mismas por la empresa. 

Impacto: Población objetivo que se beneficiará con la ejecución del proyecto (si aplica) y beneficios que 
obtendrá la Terminal de Transporte S.A con su ejecución (según el objeto social y funciones señalados en 
el artículo 2 de los estatutos):  
La ejecución de la interventoría permitirá realizar el adecuado seguimiento y control de los contratos de 
obra correspondientes a los proyectos de bienestar bajo puente, que la Terminal de Transporte S.A. 
ejecutará en el marco del contrato interadministrativo suscrito con el DADEP, en espacios públicos bajo 
administración de dicha entidad. Las intervenciones beneficiarán a la ciudadanía en general y, 
especialmente, a los habitantes, usuarios y comunidades del área de influencia, mediante la recuperación, 
adecuación y mejoramiento de estos espacios para su uso, disfrute y bienestar colectivo. Para la Terminal 
de Transporte S.A., el proyecto contribuirá al cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
contrato interadministrativo y permitirá verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las condiciones 
técnicas, contractuales y de calidad previstas. 

Requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Requisitos Ambientales:  
 
1. Cumplimiento de la normativa ambiental 

La INTERVENTORÍA deberá realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente que resulte aplicable a los contratos objeto de vigilancia, así como de los permisos, 
autorizaciones, conceptos y demás requisitos ambientales que correspondan de acuerdo con las 
características y alcance de cada proyecto. 
Cuando se identifiquen posibles incumplimientos, la INTERVENTORÍA deberá informar oportunamente al 
supervisor del contrato y realizar el seguimiento a las acciones que correspondan. 

2. Identificación de aspectos ambientales 
La INTERVENTORÍA deberá revisar y verificar que los contratistas objeto de vigilancia identifiquen los 
principales aspectos ambientales asociados a las actividades previstas en cada proyecto y establezcan las 
medidas de manejo que resulten pertinentes. 
Esta revisión deberá considerar, cuando aplique, aspectos relacionados con residuos, RCD, material 
particulado, ruido, consumo de agua y energía, manejo de sustancias, vertimientos, zonas verdes, 
arbolado y demás aspectos ambientales asociados a las actividades a desarrollar. 

3. Plan o medidas de manejo ambiental 
La INTERVENTORÍA deberá revisar y verificar, cuando aplique, la elaboración e implementación por parte 
de los contratistas objeto de vigilancia del Plan de Manejo Ambiental – PMA, o del instrumento de 
manejo ambiental que corresponda, de acuerdo con las características y alcance de cada proyecto. 
La INTERVENTORÍA verificará que las medidas previstas sean coherentes con las actividades a ejecutar y 
realizará seguimiento a su implementación durante el desarrollo de las obras. 

4. Gestión integral de residuos y RCD 
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La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia realicen una adecuada 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de las actividades, de acuerdo con su naturaleza 
y con la normativa ambiental aplicable. 
Cuando se generen Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos aprovechables, ordinarios, 
peligrosos u otros residuos que requieran manejo diferenciado, la INTERVENTORÍA realizará seguimiento 
a las medidas adoptadas para su adecuada gestión. 
Cuando corresponda, podrá solicitar los registros, certificados o demás soportes que permitan verificar 
su aprovechamiento, tratamiento o disposición final. 

5. Manejo de emisiones, material particulado y ruido 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia implementen, cuando 
corresponda, medidas para prevenir y controlar la generación de material particulado, emisiones 
atmosféricas, ruido y vibraciones asociadas a las actividades de obra. 
Las medidas de manejo y los eventuales monitoreos o mediciones serán objeto de seguimiento por 
parte de la INTERVENTORÍA cuando sean exigibles por la normativa aplicable, requeridos por la 
autoridad competente o técnicamente necesarios de acuerdo con las condiciones particulares del 
proyecto. 

6. Manejo del recurso hídrico y vertimientos 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia adopten medidas para el 
uso adecuado del recurso hídrico y para prevenir la contaminación de suelos, sistemas de drenaje, 
redes, cuerpos de agua y demás elementos ambientales que puedan verse afectados. 
Cuando las actividades generen vertimientos o descargas que requieran autorización o manejo 
específico, la INTERVENTORÍA deberá verificar que el contratista identifique y atienda los requisitos que 
resulten aplicables. 

7. Manejo de sustancias y prevención de derrames 
Cuando los proyectos contemplen el uso de combustibles, lubricantes, pinturas, solventes, productos 
químicos u otras sustancias con potencial de generar impactos ambientales, la INTERVENTORÍA deberá 
verificar que los contratistas objeto de vigilancia adopten medidas adecuadas para su almacenamiento, 
manejo y control. 
En caso de presentarse incidentes o derrames con posible afectación ambiental, la INTERVENTORÍA 
deberá verificar que se adopten las medidas de atención y control correspondientes y realizar el 
seguimiento respectivo. 

8. Manejo de zonas verdes y arbolado 
Cuando las actividades de los proyectos puedan afectar zonas verdes, cobertura vegetal o individuos 
arbóreos, la INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia identifiquen 
previamente las condiciones existentes y los requisitos ambientales que resulten aplicables. 
Cuando se requieran permisos, autorizaciones o medidas específicas, la INTERVENTORÍA deberá realizar 
seguimiento a su gestión y cumplimiento. 
Este requisito será aplicable únicamente cuando las características particulares de los proyectos 
impliquen intervención o posible afectación de estos elementos. 

9. Seguimiento a permisos, autorizaciones y conceptos ambientales 
Durante la Fase 1 – Estudios, Diseños y Gestión de Permisos, la INTERVENTORÍA deberá revisar y 
verificar la identificación de los permisos, autorizaciones, conceptos y demás requisitos ambientales que 
resulten aplicables a cada proyecto. 
La INTERVENTORÍA realizará seguimiento al estado de dichos trámites y verificará, cuando corresponda, 
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que los requisitos necesarios se encuentren atendidos antes del inicio de las actividades a las que 
resulten aplicables. 
Para facilitar este seguimiento, podrá utilizarse una matriz de requisitos y permisos ambientales, 
ajustada a las características particulares de cada proyecto. 

10. Seguimiento a criterios de sostenibilidad ambiental 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que, cuando resulte pertinente y técnica y económicamente viable, 
los contratistas objeto de vigilancia consideren criterios de sostenibilidad ambiental en la selección y 
utilización de materiales, bienes, equipos y servicios, de acuerdo con las especificaciones y necesidades 
de cada proyecto. 
Estos criterios podrán estar relacionados, entre otros, con el uso eficiente de agua y energía, durabilidad 
de materiales, aprovechamiento de residuos y utilización de materiales con características ambientales 
favorables, cuando se encuentren disponibles y sean técnicamente adecuados. 

11. Seguimiento a buenas prácticas y sensibilización ambiental 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia promuevan entre el 
personal vinculado a las obras las buenas prácticas ambientales relacionadas con el manejo de residuos, 
prevención de la contaminación, uso eficiente de los recursos y demás aspectos ambientales que 
resulten pertinentes. 
La periodicidad y alcance de estas actividades deberá ser proporcional a la duración y características de 
cada proyecto. 

12. Inspecciones y seguimiento ambiental 
La INTERVENTORÍA deberá realizar el seguimiento ambiental de las actividades desarrolladas por los 
contratistas objeto de vigilancia, mediante la revisión documental, inspecciones, reuniones, visitas de 
seguimiento u otros mecanismos que considere pertinentes de acuerdo con las características del 
proyecto. 
Durante este seguimiento deberá verificar, cuando aplique, la implementación de las medidas 
ambientales previstas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los respectivos 
contratos. 

13. Requerimientos y acciones de mejora 
Cuando la INTERVENTORÍA identifique incumplimientos, situaciones de riesgo o aspectos susceptibles de 
mejora relacionados con la gestión ambiental de los contratos objeto de vigilancia, deberá realizar los 
requerimientos correspondientes al contratista de obra y efectuar el seguimiento a su atención. 
Cuando la situación pueda representar un riesgo ambiental significativo, un incumplimiento normativo o 
afectar la ejecución contractual, deberá ser informada oportunamente al supervisor del contrato. 

14. Evidencias y soportes de seguimiento 
 
La INTERVENTORÍA deberá mantener los registros y evidencias que permitan soportar las actividades de 
seguimiento ambiental realizadas durante la ejecución del contrato. 
De acuerdo con las características de cada proyecto, podrán constituir evidencias, entre otras: 

 Informes de seguimiento. 

 Registros de inspección. 

 Registros fotográficos. 

 Matrices de seguimiento. 

 Soportes de permisos o autorizaciones. 

 Certificados de gestión de residuos, cuando aplique. 
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 Actas o registros de reuniones. 

 Requerimientos y respuestas del contratista. 

 Otros documentos que permitan acreditar las verificaciones realizadas. 
 

15. Informes de seguimiento ambiental 
 
El componente ambiental hará parte de los informes de interventoría establecidos contractualmente. 
En dichos informes, de acuerdo con las actividades desarrolladas durante cada periodo, la 
INTERVENTORÍA deberá presentar el estado general de cumplimiento de las obligaciones ambientales 
objeto de seguimiento, incluyendo, cuando aplique: 

 Estado de permisos y autorizaciones. 

 Seguimiento a las medidas de manejo ambiental. 

 Gestión de residuos y RCD. 

 Situaciones o incidentes ambientales identificados. 

 Requerimientos efectuados. 

 Acciones de mejora y estado de atención. 

 Evidencias del seguimiento realizado. 
No será necesario generar informes ambientales independientes cuando la información pueda ser 
incorporada de manera suficiente en los informes de interventoría. 
 

16. Cierre y verificación ambiental 
 
Previo al recibo final de las obras, la INTERVENTORÍA deberá realizar la verificación del cumplimiento de 
las principales obligaciones ambientales aplicables a cada proyecto. 
Cuando corresponda, verificará el estado de los permisos y autorizaciones, la gestión de los residuos 
generados, la atención de requerimientos ambientales, las medidas de manejo implementadas y las 
condiciones finales de las áreas intervenidas. 
Los resultados de esta verificación deberán quedar registrados en el informe final de interventoría y 
servirán como soporte para el cierre de las obligaciones ambientales objeto de seguimiento. 

 
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo: 

 
El CONTRATISTA debe cumplir la normatividad legal nacional vigente establecida en el Decreto 1072 de 
2015, Resolución 0312 de 2019 y la legislación de riesgos laborales en Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
manual de contratistas y proveedores de la Terminal de Transporte S.A. aplicables en materia de seguridad 
y salud en el trabajo en su versión vigente y aquellas que lo modifiquen, complementen o deroguen. 
 
 El CONTRATISTA se obliga con el Contratante a cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos 
Laborales, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) y los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), 
en especial, las siguientes:  
 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
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2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de 
Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – 
AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las 
normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación 
apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal. 

3. El CONTRATISTA deberá delimitar, cerrar y señalizar las zonas de trabajo, sitios, elementos que 
puedan generar lesiones a las personas. Las señales deben cumplir entre otras, con los colores de 
seguridad y contraste y las formas geométricas y significados correspondientes. 

4. El CONTRATISTA deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 
5. El CONTRATISTA deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con 

el objeto de mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal. Todo CONTRATISTA desde el 
momento que tiene acceso al área de intervención, deberá portar un carnet que lo identifique, 
indicando en el mismo la empresa a la cual pertenece, y el grupo sanguíneo; este carnet se deberá 
portar en un lugar visible todo el tiempo dentro de las instalaciones. 

6. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para 
prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según 
corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad. 

7. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, 
para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).  

8. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y 
necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a 
disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales 
competencias y aptitudes. 

9. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales en la ejecución del contrato celebrado. 

10. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

11. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para 
este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor. 

12. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST del contratante. 

13. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. 
14. Contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado y en 

funcionamiento, respaldado por un certificado emitido por la ARL a la que esté afiliada la empresa 
con calificación superior al 95%.  

15. La empresa debe diseñar un PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial que se ajuste a su misionalidad, 
tamaño y los riesgos viales a los que se exponen sus colaboradores. El PESV debe estar integrado con 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la empresa, ya que ambos 
comparten el objetivo de proteger la vida y salud de los trabajadores. 

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 
 

1. El contratista deberá tener una matriz de elementos de protección personal, de acuerdo a la tarea a 
ejecutar, indicando los equipos a utilizar, especificaciones técnicas, forma de uso, mantenimiento y 
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periodicidad de cambio o reposición. 
2. El contratista deberá mantener actualizados y disponibles los registros de entrega y reposición de 

EPP. 
3. Estos registros deben estar firmados por quienes reciben los EPP. 
4. El personal del contratista y subcontratista deberá usar los EPP requeridos y específicos para las 

labores que realice, los cuales deben cumplir con las calidades y especificaciones técnicas exigidas 
por la normatividad legal y técnica vigente. 

5. El contratista deberá supervisar que sus empleados y subcontratistas utilicen apropiadamente los 
elementos de protección personal suministrados. 

6. El contratista y subcontratista deben inspeccionar periódicamente y mantener el inventario 
suficiente para el reemplazo en caso de daño o pérdida de los EPP. 

7. El personal del contratista y subcontratista que para el desarrollo de su labor deba utilizar 
herramientas y objetos cortopunzantes deben ser portados en canguros multiherramientas; bajo 
ninguna circunstancia pueden ser portados en bolsillos del uniforme. 

8. El personal del contratista y subcontratista deberá usar guantes de vaqueta en actividades que 
requieran el uso de herramientas que pueden generar lesiones en manos como: cortadas, 
atrapamiento, machacones, entre otros. 

9. El personal del contratista y subcontratista que durante su labor esté expuesto a 80 o más decibeles 
debe utilizar protección auditiva de acuerdo con las normas NTC 2272 o ANSI 3.19, donde se 
especifique la curva NRR. 

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

1. En caso de ocurrencia de un accidente de trabajo de uno de sus empleados o subcontratistas, será 
responsabilidad del contratista y subcontratista reportarlo a su Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL) y seguir el procedimiento de investigación correspondiente como lo establece la Ley. 

2. El contratista y subcontratista estará obligado a reportar al Subsistema de SST del terminal todos los 
accidentes e incidentes de trabajo ocurridos y las alertas de seguridad. 

3. El contratista y subcontratista deberá entregar al Subsistema de SST de la Terminal de Transporte los 
registros de las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo de acuerdo a los términos 
establecidos en la legislación. 

4. El contratista y subcontratista deberán entregar mensualmente las evidencias de la implementación 
de los planes de acción derivados de las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo y 
alertas de seguridad. 

5. El contratista será responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, los trabajadores de la 
Terminal de Transporte S.A., visitantes o terceros, como resultado de su negligencia o descuido en 
tomar las medidas de seguridad en el trabajo. 
 

El CONTRATISTA y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y 
particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con 
relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo 
en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos.  
 
La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula no exime al CONTRATISTA del 
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cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos 
Laborales vigentes. 
 
El CONTRATISTA es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades 
nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo 
que adquiere con ocasión de este contrato. 

Modalidad de contratación de acuerdo al Manual de Contratación de la Empresa:  
 
Se hace necesario realizar el proceso de contratación a través de la modalidad de Contratación Solicitud 
Pública de Ofertas, conforme lo establecido en el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte 
S.A., GJC-MN03 versión 7, adoptado por la Resolución No. 29 de 2025, que señala en la Sección II 
Modalidad de Contratación No. 13 Modalidades numeral 13.1.5 lo siguiente:  
 
“13.1.5. Solicitud pública de ofertas. Modalidad de contratación que procederá cuando:  
 
a) Se requiera la adquisición de bienes o servicios en cuantía mayor a 200 Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMLMV) y la contratación no sea por contratación directa o por invitación 
privada.” 

Criterios para determinar la oferta y/o propuesta más favorable para la empresa (No necesariamente el 
precio): 
 
Los criterios a emplear responden a las necesidades propias de la actividad a ejecutar y corresponden al 
cumplimiento del perfil específico requerido, el cumplimiento de los requerimientos técnicos, jurídicos y 
financieros habilitantes del presente proceso, así como los requisitos ponderables. 
 
Es así que se efectuarán los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas para seleccionar 
la más favorable y que esté ajustada a lo establecido en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta los 
factores de evaluación y ponderación. 
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Indicación de Acuerdos Comerciales aplicables al proceso de contratación (no aplica a contratos con una 
sola oferta): 
No Aplica 

 
Viabilidad Técnica y Económica del Proyecto 

El Líder del Proyecto conceptúa que la contratación es viable técnicamente y cumple con las especificaciones 
determinadas para satisfacer la necesidad objeto del proyecto descrito en la presente formulación. 

 
El Subgerente Corporativo conceptúa que el proyecto cumple con las condiciones financieras y económicas 
necesarias para su ejecución. 

 
El Subgerente Jurídico conceptúa que el proyecto cumple con las condiciones jurídicas necesarias para su 
ejecución. 

 
Firma 

 

 
FABIAN SILVA LEGUIZAMÓN LEONARDO VÁSQUEZ ESCOBAR 
Director de infraestructura Subgerente de Servicios Operacionales e Infraestructura 
Líder del proyecto. 

 

 
DIANA MARÍA ORTIZ JULIAO FABIÁN ENRIQUE CARVAJAL OLAYA 
Subgerente Corporativo (E) Subgerente Jurídico (E) 

 
Elaboró: Diana Tobón – Abogada Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura 

Juliana Ardila Arévalo – Ingeniera Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura 
Diego Fresneda – Ingeniero Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura 
William Camargo – Director de Estacionamientos Fuera de Vía 

Revisó: Margarita Liliana Fletcher Duran - Abogada Subgerencia Jurídica 
N. Tatiana Ramírez Orjuela - Abogada Subgerencia Jurídica 
Diana Andrea Moreno- Asesora de Gerencia General  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA VERSIÓN 

1. En el Objetivo Estratégico se incluye el siguiente texto: El Objetivo Estratégico, Meta 
y Justificación, debe corresponder a la información reportada en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

2. Se incluye la casilla Justificación de la alineación con el Objetivo Estratégico y Meta: 
Asociar la información descrita en el Plan Anual de Adquisiciones. 
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