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TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 
 
 

 
 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. TT-SPO-05-2026 
 
 
 

 
OBJETO: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental 
a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de 
bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. 
 

- Grupo 1. Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. 
- Grupo 2. Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental. 

 
 

 
 
 

 
La Terminal de Transporte S.A. informa que todos los documentos que expida durante el 

desarrollo del presente proceso de selección serán publicados y podrán consultarse por cualquier 
interesado a través de la plataforma de SECOP II (régimen especial) 

 
 
 
 
 

Bogotá D.C., septiembre de 2026 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Terminal de Transporte S.A. es una entidad pública creada como sociedad de economía mixta del 
orden Distrital, de segundo grado u orden, vinculada a la Secretaría Distrital de Movilidad de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., constituida como sociedad anónima con autonomía administrativa, 
financiera y patrimonio independiente, que tiene entre su objeto social prestar el servicio público 
de terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y servicios conexos al 
transporte público en condiciones de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 336 de 1996, en concordancia con la Ley 105 de 1993 y el Decreto 1079 de 2015, definido 
como el conjunto de instalaciones que funcionan como una unidad de servicios permanentes, junto 
a los equipos, órganos de administración, servicios a los usuarios, a las empresas de transporte y a 
su parque automotor, donde se concentran las empresas autorizadas o habilitadas que cubren rutas 
que tienen como origen, destino o tránsito la ciudad de Bogotá, servicios que son prestados por la 
sociedad en competencia en un sector nacional y en un mercado regulado por el Ministerio de 
Transporte1. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Terminal de Transporte S.A. en materia de contratación se rige 
por su manual de contratación establecido en el formato GJC-MN03, adoptado por la Resolución 
No. 29 de 2025 y aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen, las normas propias del 
derecho privado contenidas en los Códigos Civil y de Comercio, y las normas especiales dispuestas 
para cada contrato en particular; en razón a que si bien tiene un aporte de capital público de más 
del 88,5%, ejerce su objeto social en un sector regulado y en competencia. 

En este orden de ideas, el Manual de contratación establece cuales son las reglas de la planeación 
para todos los procesos de selección que adelante La Terminal, así como la modalidad de selección 
que corresponde de acuerdo al objeto y la cuantía. 

 
Dado el servicio que pretende adquirir la Terminal de Transporte S.A., con el presente proceso de 
selección, de acuerdo al presupuesto oficial estimado, es necesario adelantar un proceso de 
selección bajo la modalidad de Solicitud Pública de Ofertas, la cual permitirá recibir el ofrecimiento 
más favorable y con la mejor relación costo beneficio con el objetivo de satisfacer la necesidad 
conforme al Manual de Contratación: 

 
Así mismo, se entiende que para la satisfacción plena de la necesidad que se pretende suplir con la 
presente contratación, el contratista deberá cumplir con las normas y buenas prácticas ambientales 
aplicables al objeto del contrato. 
 

El presente proyecto de pliego de condiciones ha sido elaborado de conformidad con los principios 
señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, los Estatutos Sociales de la Terminal de 
articulo 14 Ley 1150 de 2007 modificado por el Articulo 93 Ley 1474 de 2011. 
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Transporte S.A., y el Manual de Contratación contenido en el formato GJC-MN03, adoptado por 
medio de la Resolución No. 07 de 2025 y demás normas complementarias; en este orden, el oferente 
tiene el deber de conocer dicha normativa para estructurar y presentar la oferta. 

 
La TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. sugiere a los oferentes seguir la metodología de elaboración 
de la propuesta señalada en este documento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de 
la misma índole que permitan una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta del 
proceso de selección. 

Las expresiones proponentes u oferentes usadas en el presente documento tienen el mismo 
significado. 

 
Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta 
lo siguiente: 

 
1. Verificar que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, 

conflictos de interés o prohibiciones para contratar. 
 

2. Examinar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones, los documentos que hacen 
parte del mismo y las normas que regulan la contratación de la Terminal de Transporte S.A., 
las cuales se podrán consultar en la dirección: 
www.terminaldetransporte.gov.co/contratacion/normas-de-contratacion/ 

3. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa. 

 
4. Formular observaciones si considera que algún aspecto no es lo suficientemente claro, 

siendo un deber del oferente el estar suficientemente informado para participar en el 
proceso y estructurar su propuesta. 

5. Suministrar toda la información requerida en el pliego de condiciones. 
 

6. Diligenciar totalmente y cargar a la plataforma los anexos contenidos en este pliego de 
condiciones. 

 
7. Cargar en el SECOP II todos los documentos exigidos, para lo cual deberá prever el tiempo 

suficiente para ello antes de la fecha y hora de cierre, por cuanto llegada la misma la 
plataforma se cierra y no permitirá cargar documentación adicional, ni serán aceptables 
ofertas o documentos no cargados de manera completa e idónea en el sistema. 

8. Serán a cargo del proponente u oferente como experto, todos los costos asociados a la 
presentación de su propuesta y el cumplimiento de la misma. 

 
9. Todos los documentos y anexos hacen parte integral del presente pliego de condiciones y se 

tomaran como una integralidad. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

A. Descripción de la Necesidad 

La Terminal de Transporte S.A., es una Sociedad de Economía Mixta del Orden Distrital, de 
segundo grado y orden, vinculada a la Secretaria Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., conforme lo establecido en la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1421 de 1993, los 
artículos 105, 107 y 108 del acuerdo 257 de 2006, el Código de Comercio y demás normas 
concordantes y reglamentarias, constituida como sociedad anónima, que tiene como función 
principal prestar el servicio de Terminal de Transporte como actividad conexa al Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, en los términos de las Leyes 105 
de 1993 y 336, del Decreto 1079 de 2015 e igualmente, conforme lo señalado en el numeral 3 del 
artículo 2 de los Estatutos Sociales, tiene la capacidad jurídica de explotar, prestar u operar 
parqueaderos , tal y como cita a continuación:  

 
“ARTÍCULO 2º. OBJETO Y FUNCIONES: La Terminal de Transporte S.A. tendrá como objeto social el 
siguiente: 

 
(…) 6. Estructurar o gestionar proyectos de infraestructura, soluciones de movilidad, desarrollos 
inmobiliarios o comerciales propios o de terceros”.  

 
Para los anteriores efectos, se desarrolla el servicio de terminal de transporte en las 
infraestructuras o equipamientos que se construyan para tales fines de acuerdo a las normas 
urbanísticas de la ciudad y se habiliten por el Ministerio de Transporte, bajo la regulación y 
vigilancia del Ministerio y la Superintendencia de Puertos y Transporte, siendo ejercida en un 
régimen de competencia. 

 
Así las cosas, la Terminal al encontrarse en un mercado regulado y en competencia, está excluida 
de la aplicación del régimen de contratación estatal, de conformidad con lo señalado por los 
artículos 93 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 2º 
del artículo 17 de la Ley 105 de 1993, siéndole aplicable en consecuencia las normas legales y 
reglamentarias de carácter privado que regulan su actividad económica y comercial, sin perjuicio 
de la aplicación de los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política. 

 
En desarrollo de lo anterior, el día 20 de mayo de 2019 la Terminal de Transporte S.A., suscribió 
con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) el Contrato 
Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, cuyo objeto es “Contratar la operación, 
administración y mantenimiento de zonas de Estacionamiento, Bahía y/o Parqueadero incluidas 
en el anexo técnico 1, y las demás que se incluyan durante la ejecución del contrato”. 

Durante la ejecución del Contrato Interadministrativo, se han suscrito las siguientes 
modificaciones contractuales, orientadas a garantizar la continuidad de la administración, 
operación y mantenimiento de las zonas de estacionamiento entregadas por el DADEP: 
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MODIFICACIÓN No 1 del 5 de julio de 2019: Mediante la cual se incluye una zona en el Anexo 
Técnico 1 y se modifica la Cláusula Tercera del contrato específicamente los parágrafos primero y 
décimo. 

MODIFICACIÓN No 2 del 23 de diciembre de 2019: Mediante la cual se incorporan a las 
obligaciones de la Terminal los numerales 15, 15.1, 15.2, así como las NOTAS 1, 2 Y 3 de la 
Cláusula Tercera del contrato. 

MODIFICACIÓN No 3 del 6 de mayo de 2020: Mediante la cual se modifica el Parágrafo Undécimo 
de la Cláusula Tercera del contrato. 

MODIFICACIÓN No 4 - PRÓRROGA No 1 del 25 de mayo de 2021: Por el cual se prorroga el plazo 
de ejecución en 12 meses, hasta el 27 de mayo de 2022. 

MODIFICACIÓN No 5 – PRÓRROGA 2 del 26 de mayo de 2022: Por el cual se prorroga el plazo de 
ejecución en 12 meses, hasta el 27 de mayo de 2023. 

MODIFICACIÓN No 6 – PRÓRROGA 3 del 15 de mayo de 2023: Por el cual se prorroga el plazo de 
ejecución en 06 meses, hasta el 26 de noviembre de 2023 - Se establece como nueva fecha de 
terminación el día 26 de noviembre de 2023. 

MODIFICACIÓN No 7 – PRÓRROGA 4 del 14 de noviembre de 2023: Por el cual se prorroga el 
plazo de ejecución en 12 meses, hasta el 25 de noviembre de 2024 y se modifican los parágrafos 
séptimo y décimo de la Cláusula Tercera del contrato y se modifica la Cláusula Primera, parágrafo 
undécimo de la Modificación N 3. 

MODIFICACIÓN No 8 – PRÓRROGA 5 del 22 de noviembre de 2024: Por el cual se prorroga el 
plazo de ejecución en 11 meses, hasta el 25 de octubre de 2025 y se modifica el parágrafo 
primero de la Cláusula Tercera del contrato. 

MODIFICACIÓN No 9 – PRÓRROGA 6 del 24 de octubre de 2025: Por el cual se prorroga el plazo 
de ejecución en 11 meses, hasta el 25 de septiembre de 2026, se modifican los parágrafos 
segundo, séptimo, octavo y undécimo de la Cláusula Tercera del contrato y se elimina el 
parágrafo tercero de la Cláusula Tercera del contrato. 

Entre las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, 
específicamente en su Cláusula Tercera (modificada por la Cláusula Primera de la Modificación 
No. 9), se destacan las siguientes: 

“PARÁGRAFO SEGUNDO: “La retribución entregada al DADEP en virtud de lo estipulado en el 
parágrafo séptimo del presente modificatorio del contrato será consignada por parte de la 
Terminal en una cuenta de ahorros específica destinada para tal fin. Los recursos allí depositados 
deberán ser aplicados a actividades de reinversión en el espacio público, previa autorización del 
supervisor designado por el DADEP, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

El DADEP podrá aportar recursos adicionales a dicha cuenta con el fin de que estos hagan parte 
de las actividades de reinversión al espacio público. 

Los rendimientos financieros generados por los recursos depositados en la cuenta acrecentarán el 
saldo de la misma y deberán destinarse a los fines previstos en este contrato, conforme a las 
instrucciones que imparta el DADEP. El saldo remanente que exista en dicha cuenta al momento 
de la liquidación del contrato deberá ser consignado en la Tesorería Distrital.” (resaltado y 
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subrayado fuera de texto) 

En desarrollo de lo anterior, el DADEP —a través de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del 
Espacio Público— remitió a la Terminal de Transporte S.A., mediante correos electrónicos de 
fecha 7 y 8 de enero de 2026, la priorización de dos (2) proyectos de bienestar bajo puente. 
Asimismo, envió la información técnica de cada uno para iniciar las gestiones de estructuración, 
contratación y posterior ejecución de las intervenciones en el espacio público ubicado en: 

Grupo 1: Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. 

Grupo 2: Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental. 

Las mencionadas intervenciones contemplan la adecuación y construcción de áreas deportivas, 
recreativas, servicios de bienestar, comercio, administración y entornos orientados a la 
apropiación social del espacio público. 

En consecuencia y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 
Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, la Terminal de Transporte S.A., iniciará el proceso 
de contratación para intervenir los espacios públicos priorizados por el DADEP. Este proyecto 
abarcará los estudios, diseños, permisos y la ejecución de la obra. Lo anterior será financiado con 
cargo a los recursos provenientes del aprovechamiento económico de las zonas de 
estacionamiento administradas por la empresa en virtud del referido contrato administrativo. 

En virtud del proceso de planeación adelantado por la Terminal, y con el fin de optimizar la 
eficiencia administrativa, se determinó estructurar la contratación de las obras objeto de 
seguimiento en dos (2) grupos. Por consiguiente, el presente proceso tiene por objeto seleccionar 
la interventoría que ejercerá el control y seguimiento permanente de ambos grupos. Es preciso 
señalar que la ejecución de los contratos sujetos a vigilancia se desarrollará en dos (2) fases: 

• Fase 1 – Estudios, diseños y gestión de permisos: 

Corresponde a la elaboración de los estudios, diseños y gestión de permisos, dentro de los cuales 
se incluyen el diseño urbano, arquitectónico, estructural, de redes eléctricas e hidrosanitarias, 
estudios de suelos, presupuestos, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, cantidad 
de obra y demás documentos técnicos necesarios para la adecuada ejecución de las obras. 

Asimismo, contempla la formulación del plan de Manejo de Tránsito – PMT y la gestión de los 
permisos, autorizaciones, conceptos ante las entidades competentes. 

Esta fase se ejecutará conforme con los valores ofertados por el contratista adjudicatario y 
constituirá el soporte técnico, económico y documental que servirá de base para la ejecución de 
las obras correspondientes a la Fase 2. 

Los productos desarrollados durante la Fase 1 deberán ser objeto de revisión, seguimientos y 
aprobación por parte de la interventoría, deberá contar con el visto bueno del supervisor 
designado por la Terminal de Transporte S.A., para el contrato de interventoría y visto bueno de 
quien designe el DADEP. 

• Fase 2 - Ejecución de obras: 

Comprende la ejecución de las obras definidas a partir de los estudios y diseños elaborados y 
aprobados en la Fase 1 para cada uno de los grupos. Esta fase se desarrollará bajo la modalidad 
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de bolsa de monto agotable, sujeta a la ejecución de los recursos hasta por el 100% del valor 
asignado para la Fase 2 a cada grupo. 

La ejecución de esta fase estará condicionada a los resultados obtenidos en la Fase 1, 
particularmente en lo relacionado con los diseños definitivos, cantidades de obra, 
especificaciones técnicas, cronograma, presupuestos y las demás condiciones técnicas requeridas 
para la ejecución de las obras. 

En este contexto, la Terminal de Transporte S.A., requiere contratar una interventoría integral 
que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental, sobre la 
ejecución de ambos proyectos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
normatividad vigente, estándares de calidad, cronogramas de ejecución y la correcta inversión de 
los recursos. 

La interventoría será responsable de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
condiciones contractuales de las obras ejecutadas, así como de realizar el seguimiento integral y 
aprobar la ejecución de la Fase 2. 

En este sentido, y considerando que el proceso objeto de seguimiento comprende la ejecución de 
estudios, diseños, gestión de permisos y obras para el desarrollo de proyectos de bienestar en 
espacio público - bajo puente, la Terminal de Transporte S.A., requiere contratar, mediante un (1) 
único contrato, la interventoría integral que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, jurídico y ambiental sobre los dos (2) grupos de estudios y diseños y obra 
objeto de interventoría. 

Así las cosas, y conforme la naturaleza técnica y multidisciplinaria de los dos proyectos de obra, 
como la ejecución de estas en dos (2) fases, hace indispensable contar con un equipo 
especializado que verifique el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los 
estudios, diseños y obras, la observancia de la normatividad aplicable, el cumplimiento de los 
cronogramas y la adecuada administración de los recursos, contribuyendo a la identificación y 
gestión oportuna de riesgos durante la ejecución contractual. 

Es preciso mencionar, que los plazos previstos para cada fase fueron concertados con el DADEP, 
considerando el alcance de los estudios, diseños, la gestión de permisos y la ejecución de las 
obras, por lo que se estiman suficientes y técnicamente adecuados para el desarrollo de las 
actividades programadas en cada fase y para el ejercicio integral de las funciones de 
interventoría. 

De acuerdo con lo anterior, y con el propósito de asegurar el cumplimiento del contrato y la 
correcta ejecución de los estudios, diseños, permisos y obras, se realizará el seguimiento a los 
siguientes grupos: 

GRUPO PROYECTO UBICACIÓN 

1 Bajo Puente Avenida Suba por Avenida Boyacá Costado Sur 

2 Bajo Puente Avenida Calle 53 por Avenida NQS Costado Occidental 

 

En consecuencia, la contratación de la interventoría constituye un mecanismo indispensable para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Terminal de Transporte S.A. frente 
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al DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, relacionadas con 
la reinversión de los recursos provenientes del aprovechamiento económico de las zonas de 
estacionamiento administradas y la ejecución de los proyectos de bienestar en espacio público 
priorizados por dicha entidad. 

Así las cosas, la Terminal de Transporte S.A., adelantó un estudio de mercado, encontrando que 
el valor correspondiente a la interventoría para la vigilancia de los contratos resultantes de los 
dos (2) grupos podría ascender a $458.314.175. 

Finalmente, mediante la comunicación con radicado Terminal No. 20263000090971 del 6 de 
agosto de 2026 se remitió al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - 
DADEP el estudio del mercado del presente proceso, en el que se indicó: 

“Por medio del presente, en el marco del Proyecto PAA 2026, me permito remitir los resultados 
consolidados del estudio de mercado para la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
contable, jurídica y ambiental” de los contratos cuyo objeto es realizar de forma integral los 
estudios, diseños y obras de intervención para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente 
en los predios de espacio público del DADEP (…) 

Con base en los resultados obtenidos, solicito atentamente su revisión y la aprobación del 
presupuesto indicado, con el fin de dar inicio formal al proceso de contratación.” 

Como resultado de la revisión efectuada, el DADEP, mediante oficio con radicado DADEP No. 
20263050148921 del 11 de agosto de 2026, indica: “(…) Verificado que la contratación de la 
interventoría constituye una actividad de reinversión en el espacio público comprendida dentro 
del objeto del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, y que resulta consistente 
con los proyectos de bienestar bajo puente previamente avalados por esta supervisión, se autoriza 
la destinación de los recursos administrados por la Terminal de Transporte S.A. hacia la 
contratación de la «Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y 
ambiental» de los proyectos Bajo Puente Calle 53 con Av. NQS (costado occidental) y Av. Suba con 
Av. Boyacá (costado sur), hasta por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($458.314.175) M/CTE., incluido IVA 
y demás costos directos e indirectos propios de la ejecución del contrato. (…)” 

En consecuencia, la presente contratación se adelantará de conformidad con los lineamientos 
definidos en el manual de contratación adoptado por la Terminal de Transporte S.A., y tiene por 
objeto seleccionar un sólo interventor que ejerza el seguimiento, control y vigilancia de los dos 
(2) contratos que se celebren como resultado del proceso de selección de los contratos de obra 
cuyo objeto es: “Realizar de forma integral los estudios, diseños y obras de intervención para la 
ejecución de proyectos de bienestar en los predios de espacio público del DADEP”. 

La necesidad de la presente contratación no surge del desarrollo autónomo de una nueva línea 
de negocio de la Terminal de Transporte S.A., sino del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales adquiridas en virtud del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019 
suscrito con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, 
particularmente aquellas relacionadas con la destinación y reinversión de los recursos 
provenientes del aprovechamiento económico de las zonas de estacionamiento administradas 
por la Terminal. 

En consecuencia, la contratación de la interventoría constituye un gasto directamente asociado a 
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la ejecución, seguimiento y control de los proyectos de intervención previamente priorizados y 
autorizados por el DADEP, cuya financiación proviene de los recursos administrados en la cuenta 
destinada a actividades de reinversión en el espacio público, en los términos establecidos en el 
contrato interadministrativo y en las autorizaciones impartidas por la supervisión del DADEP. 

Por lo anteriormente expuesto, la Terminal de Transporte S.A., debe contratar la Interventoría 
técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la 
Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios 
de espacio público del DADEP. 

GRUPO 1: Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. 

GRUPO 2: Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental. 

B. Cronograma 
 

ACTIVIDAD LUGAR 
FECHA Y HORA 

DESDE HASTA 

Publicación de aviso  de 
convocatoria y del proyecto 
de pliego de condiciones en 
la página de SECOP II 
(régimen especial) 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II (Régimen Especial) 

 
14/09/2026 

Término para formular 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II (Régimen Especial) 

 
14/09/2026 

17/09/2026 
5:00 p.m. 

Término para contestar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

www.colombiacompra.gov.co 

SECOP II (Régimen Especial) 

 
21/09/2026 

Apertura del proceso y 
Publicación del pliego de 
condiciones definitivo 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II (Régimen Especial) 

 
22/09/2026 

Término para formular 
observaciones o aclaraciones 
al pliego de condiciones 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II (Régimen Especial) 

22/09/2026 
25/09/2026 

5:00 p.m. 

Respuesta a las observaciones 
y aclaraciones al pliego de 
condiciones 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II (Régimen Especial)                30/10/2026 

Fecha límite de presentación 
de ofertas 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II (Régimen Especial) 

05/10/2026 
2:30 p.m. 

Evaluación de ofertas 
Edificio de la Terminal de 

Transporte S.A. 
Diagonal 23 No. 69-60 Oficina 502 

05/10/2026 07/10/2026 
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Comunicación resultados de 
la evaluación 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II (Régimen Especial) 07/10/2026 

Plazo para presentar 
observaciones a la evaluación 
y TERMINO DE TRASLADO 
PARA SUBSANAR. 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II (Régimen Especial) 

09/10/2026 
5:00 p.m. 

Respuesta a las observaciones 
a la evaluación y a las 
subsanaciones. 

www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II (Régimen Especial) 13/10/2026 

 
Audiencia de lectura de 
orden de elegibilidad 

Edificio de la Terminal de 
Transporte S.A. 

Diagonal 23 No. 69-60 Oficina 502 
– 

Sala de Juntas 

 
15/10/2026 
11:00 a.m. 

Fecha prevista para la firma 
del contrato 

Edificio de la Terminal de 
Transporte S.A. 

Diagonal 23 No. 69-60 Oficina 502 
Subgerencia Jurídica 

 
19/10/2026 

 
C. Invitación a las veedurías ciudadanas 

 
De conformidad con los principios de publicidad y transparencia, se convoca a las diferentes 
veedurías ciudadanas, asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de 
utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de investigación, para que 
realicen control social al presente proceso de selección. 

D. Compromiso anticorrupción 
 

La Terminal de Transporte S.A., invita a los ciudadanos y ciudadanas, y organizaciones sociales a 
participar en el control social de la gestión administrativa y contractual del presente proceso de 
contratación. 

En el evento que las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley, los oferentes 
o ciudadanos adviertan hechos constitutivos de corrupción, los pondrán inmediatamente en 
conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de las acciones legales a que 
hubiere lugar, a través del Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción”, la línea 
transparente del programa, al sitio de denuncias del programa y en el Portal de Internet: 
www.anticorrupción.gov.co. 

 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso de transparencia contenido en el Anexo 2 en el 
cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 
Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o 
de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causa 
suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
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incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
E. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos 
del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier 
otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo 
exclusivo de los interesados y Proponentes. 

 
F. Comunicaciones 

 
La entidad estará en contacto con los interesados y proponentes a través de la plataforma 
transaccional www.secop.gov.co/secop/secopii (régimen especial) y allí se publicarán el pliego 
de condiciones, las observaciones que al mismo se formulen y las respuestas de la entidad sobre 
éstas últimas. Los demás actos administrativos que se produzcan durante este proceso de 
selección, las adendas, las actas de todas las audiencias, los informes de evaluación de las 
propuestas, las citaciones para las audiencias y demás documentos. 

El sitio oficial www.secop.gov.co/secop/secopii (régimen especial) constituye el mecanismo de 
comunicación electrónica entre La Terminal y los interesados, y los mensajes de datos por él 
transmitidos para este proceso tienen carácter oficial para el mismo. Se podrán publicar 
documentos escaneados o los archivos magnéticos idénticos sin firma, teniendo en cuenta la 
disponibilidad del servicio de escáner y la urgencia de publicación del documento. 

 
Es obligación de los interesados consultar de manera permanente las precitadas direcciones 
electrónicas, y no será válida como excusa de desconocimiento o desinformación la omisión de 
consultar en el sitio web de la entidad y plataforma transaccional de SECOP II. 

Las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones o al pliego de condiciones 
definitivo deberán ser remitidas a través de la plataforma transaccional de SECOP II, a través de 
mensajes dentro del proceso. La comunicación debe contener: i) el número de identificación del 
proceso de selección, ii) datos del remitente que incluyan nombre, identificación, dirección 
física, dirección electrónica y teléfono, iii) relación de los anexos presentados con la 
comunicación. 

 
Los proponentes deberán tener en cuenta aspectos técnicos y tecnológicos para que el día 
programado para el cierre del proceso, a través de la plataforma transaccional, no se presenten 
inconvenientes, dado que solo se podrán admitir propuestas posteriores al cierre cuando la 
plataforma haya presentado inconvenientes debidamente certificados a través del certificado de 
indisponibilidad que expide Colombia Compra Eficiente y conforme a los lineamientos de 
presentación dados por esta. 
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G. Protocolo de Indisponibilidad SECOP II 
 

De acuerdo con EL PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: “Una indisponibilidad es 
aquella que afecta la presentación de ofertas: la presentación de manifestaciones de interés; la 
elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II; o la realización de una subasta, cuando la 
indisponibilidad se presenta dentro de las cuatro (4) últimas horas previstas para el evento 
correspondiente o durante la realización de una subasta” 

En el evento de presentarse alguna de las anteriores situaciones, los proponentes y la Terminal 
de Transporte S.A., deberán remitirse al Protocolo de Indisponibilidad SECOP II, proferido por 
Colombia 

Compra Eficiente. 
 

Únicamente para los efectos establecidos en la mencionada guía y solo si Colombia Compra 
Eficiente, confirma la indisponibilidad del SECOP II, y se cumplen las condiciones establecidas en 
el protocolo, la entidad dispondrá el correo electrónico: 
contratacion@terminaldetransporte.gov.co. 

 
H. Idioma 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o 
por terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 
deben ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes 
acrediten los requisitos habilitantes, que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al 
castellano y presentarse junto con su original. 

 
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, 
la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, 
cumpliendo el trámite de apostilla o consularización. 

I. Legalización de documentos otorgados en el Exterior 
 

Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo 
establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los 
poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario público. El Proponente 
debe presentar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su 
legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la Adjudicación el 
Proponente debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de 
conformidad con la normativa aplicable. 
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J. Moneda 
 

Los Proponentes a quienes no le es obligatorio tener RUP deben presentar sus estados 
financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos 
colombianos, acompañados de la respectiva traducción oficial. 
 

K. Derechos y Deberes del oferente 

El desarrollo del presente proceso de selección es de carácter público, respetando la reserva de 
que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. Los oferentes deberán indicar 
cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar la norma que ampara 
dicha reserva, si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá 
que toda la oferta es pública. 

 

El oferente cuenta con la oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y 
decisiones que se rindan o adopten, se han señalado en este pliego de condiciones, etapas que 
permiten el conocimiento de dichas actuaciones y la posibilidad de expresar sus observaciones. 

 
El oferente que formule propuestas u ofertas en las que se fijen condiciones económicas y de 
contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato, 
responderá conforme a las leyes vigentes e igualmente responderá por haber ocultado al 
contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado 
información falsa o por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 
 
Cuando sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad dentro del presente proceso, se 
entenderá que la proponente renuncia a la participación en el proceso de selección y a los 
derechos surgidos del mismo, para lo cual deberá informar tal hecho oportunamente. Si la 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un Consorcio o Unión 
Temporal, este cederá su participación a un tercero, previa autorización de la Terminal de 
Transporte S.A. 

 
Los oferentes no deben incurrir en la conducta descrita en el artículo 16 de la Ley 1474 de 2011 
sobre "CORRUPCIÓN PRIVADA". 

III. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los 
contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar 
bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. 
 
Grupo 1: Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. 
Grupo 2: Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental. 
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A. Codificación en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 
 

El desarrollo objeto del presente proceso de contratación esta codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en continuación: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
B. Valor estimado del Contrato y forma de pago 

 
Para el presente proyecto, la Terminal de Transporte S.A., estima como presupuesto oficial la suma 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y 
CINCO PESOS ($458.314.175) incluido IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones, así 
como todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato, de acuerdo con 
los resultados obtenidos en el estudio de mercado y análisis del sector. 
 
Teniendo en cuenta que el presente contrato de interventoría tendrá a su cargo la vigilancia y 
seguimiento integral de dos (2) contratos de obra independientes, correspondientes a los Grupos 1 y 
2 del proceso de selección de los contratos de obra cuyo objeto es “Realizar de forma integral los 
estudios, diseños y obras de intervención para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en 
los predios de espacio público del DADEP, y con el propósito de contar con un mecanismo objetivo 
que permita identificar y cuantificar la participación del valor de la interventoría asociada a cada 
contrato de obra, para efectos de las decisiones que deban adoptarse durante la ejecución 
contractual, se establece la siguiente distribución porcentual del presupuesto estimado: 
 

GRUPO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
OBJETO DE 
VIGILANCIA 

PORCENTAJE 
DE 

DISTRIBUCIÓN 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 
DE 

DISTRIBUCIÓN 
FASE I 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 

FASE I 

PORCENTAJE 
DE 

DISTRIBUCIÓN 
FASE II 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 

FASE II 

PORCENTAJE 
DE 

DISTRIBUCIÓN 
ÚLTIMO PAGO 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 
ÚLTIMO PAGO 

1 

Realizar de 
forma integral 
los estudios, 
diseños y obras 
de intervención 
para la ejecución 
de proyectos de 
bienestar bajo 
puente en los 
predios de 
espacio público 
del DADEP. 
Grupo 1 

50% 229.157.087,50 10% 45.831.417,50 35% 160.409.961,25 5% 22.915.708,75 

2 

Realizar de 
forma integral 
los estudios, 
diseños y obras 
de intervención 
para la ejecución 
de proyectos de 
bienestar bajo 
puente en los 

50% 229.157.087,50 10% 45.831.417,50 35% 160.409.961,25 5% 22.915.708,75 
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predios de 
espacio público 
del DADEP. 
Grupo 2 

TOTALES 100% 458.314.175,00 20% 91.662.835,00 70% 320.819.922,50 10% 45.831.417,50 

 
La aplicación de los impuestos de nivel nacional y distrital a cargo del contratista se aplicarán según 
su naturaleza jurídica, régimen tributario registrado en el RUT y la normatividad vigente. Esto incluye 
su clasificación como persona natural o jurídica, régimen ordinario o simple, gran contribuyente y 
autorretenedor, según corresponda. 
 
NOTA 1: Para el presente proceso de contratación y para el contratista, no se aplicarán fórmulas de 
juste o incremento en los valores de la propuesta económica seleccionada por cambio de la vigencia. 
 
NOTA 2: El valor del contrato corresponderá al valor de la propuesta económica, siempre y cuando 
ésta 
sea consistente con la propuesta técnica y no supere el presupuesto oficial. 
 
NOTA 3: En caso de que se requiera la suspensión de los contratos de obra por circunstancias de 
fuerza mayor, caso fortuito o por hechos o situaciones no atribuibles al contratista, dicha suspensión 
se hará extensiva al contrato de interventoría, en la misma medida y por el mismo término, cuando 
resulte necesario para garantizar la adecuada ejecución y seguimiento del contrato de obra. En tal 
evento, ni el contratista de obra ni la interventoría tendrán derecho a solicitar reconocimiento de 
mayores valores, costos adicionales, indemnizaciones o compensaciones derivadas de dicha 
suspensión. 
 

FORMA DE PAGO: 
 

La Terminal de Transporte S.A., cancelará el valor del contrato a suscribir, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, de la siguiente forma: 
 
1- El veinte por ciento (20%) del valor del contrato correspondiente a la Interventoría de la Fase 1 
– Interventoría a los Estudios y Diseños se pagará de la siguiente manera: un diez por ciento (10%) 
una vez los Estudios y Diseños del Grupo 1 hayan sido aprobados por la interventoría, cuenten con 
el visto bueno del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. para el contrato de 
interventoría y visto bueno del DADEP mediante oficio; el diez por ciento (10%) restante se pagará 
cuando los Estudios y Diseños del Grupo 2 hayan sido igualmente aprobados por la interventoría, 
cuenten con el respectivo visto bueno del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. 
para el contrato de interventoría y visto bueno de quien designe el DADEP. 
 
2- El setenta por ciento (70%) del valor del contrato correspondiente a la interventoría de la Fase 2 
– Ejecución de Obra se pagará mensualmente de manera proporcional al avance de obra ejecutado 
de los contratos de obra objeto de seguimiento, distribuido así: el treinta y cinco por ciento (35%) 
en función del avance de obra del Grupo 1 y el treinta y cinco por ciento (35%) en función del 
avance de obra del Grupo 2. Este avance deberá demostrarse mediante actas de corte mensuales 
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suscritas por el contratista y la interventoría, y contar con el aval final del supervisor del contrato 
de interventoría. 
 
3- El 10% restante del valor del contrato, se pagará al finalizar el 100% de las actividades del 
contrato de interventoría, se pagará de la siguiente manera: un cinco por ciento (5%) 
correspondientes al Grupo 1 y el cinco por ciento (5%) restante correspondiente al Grupo 2, que 
deberá acompañarse de las actas de entrega y recibo final de los contratos de obra, los informes 
finales de interventoría, previa aprobación del supervisor designado por la Terminal de Transporte 
S.A. del contrato de interventoría y la proyección del acta de liquidación de los contratos de obra. 
 
En caso de Declaratoria de desierto de uno o ambos procesos de selección de los contratos de 
obra: 
 
Teniendo en cuenta que los procesos de selección de los contratos de obra correspondientes a los 
Grupos 1 y 2 son independientes, el proponente declara conocer y aceptar que, en caso de que 
antes de la adjudicación alguno de dichos procesos sea declarado desierto, la ejecución y 
remuneración del contrato de interventoría se circunscribirá al contrato de obra que resulte 
adjudicado y posteriormente celebrado. 
 
En caso de que el proceso de selección correspondiente al Grupo 1 sea declarado desierto y el 
proceso correspondiente al Grupo 2 resulte adjudicado y celebrado, únicamente habrá lugar al 
reconocimiento de los pagos asociados al Grupo 2, correspondientes al diez por ciento (10%) de la 
Fase 1, al treinta y cinco por ciento (35%) de la Fase 2 y al cinco por ciento (5%) correspondiente a 
las actividades de cierre, equivalentes en conjunto al cincuenta por ciento (50%) del valor 
inicialmente previsto para la interventoría. En consecuencia, no habrá lugar al reconocimiento 
económico de los porcentajes correspondientes al Grupo 1. 
 
En caso de que el proceso de selección correspondiente al Grupo 2 sea declarado desierto y el 
proceso correspondiente al Grupo 1 resulte adjudicado y celebrado, únicamente habrá lugar al 
reconocimiento de los pagos asociados al Grupo 1, correspondientes al diez por ciento (10%) de la 
Fase 1, al treinta y cinco por ciento (35%) de la Fase 2 y al cinco por ciento (5%) correspondiente a 
las actividades de cierre, equivalentes en conjunto al cincuenta por ciento (50%) del valor 
inicialmente previsto para la interventoría. En consecuencia, no habrá lugar al reconocimiento 
económico de los porcentajes correspondientes al Grupo 2. 
 
En cualquiera de los eventos anteriores, los pagos estarán sujetos a la ejecución efectiva y 
aprobación de las actividades de interventoría correspondientes a cada contrato de obra 
adjudicado y celebrado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y con los 
productos y soportes requeridos para cada fase. La distribución porcentual señalada para cada 
Grupo constituye la estructura de reconocimiento económico prevista para cada uno de los 
contratos de obra objeto de vigilancia y será aplicada exclusiva mente respecto del contrato que 
resulte adjudicado y celebrado. 

 
Si el proceso de selección de los contratos de obra se declara desierto, antes de la suscripción del 
contrato de interventoría, la Terminal de Transporte S.A. podrá abstenerse de celebrar el contrato 
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o adelantar las actuaciones que correspondan para dar por terminado el proceso de selección de 
interventoría, de conformidad con las condiciones previstas en los documentos del proceso y el 
Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
 
Si los contratos de obra no son adjudicados o no llegan a celebrarse después de suscrito el contrato 
de interventoría, pero antes de la suscripción del acta de inicio, no se configurará la necesidad de 
iniciar la ejecución del contrato de interventoría. En tal evento, la Terminal adelantará las 
actuaciones necesarias para acordar su terminación, sin que haya lugar al reconocimiento de 
actividades no ejecutadas, lucro cesante o utilidad dejada de percibir, salvo las obligaciones 
legalmente exigibles que se hubieren causado efectivamente. 

 
En caso de que uno de los contratos de obra no resulte adjudicado o celebrado, la Terminal podrá 
ajustar el alcance, plazo, valor, personal y demás condiciones del contrato de interventoría, de 
acuerdo con el contrato de obra efectivamente celebrado y con las condiciones previstas en los 
documentos del proceso y el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
 
Cualquier modificación deberá estar debidamente justificada y formalizarse mediante el 
instrumento contractual correspondiente, de conformidad con el Manual de Contratación de la 
Terminal de Transporte S.A. 
 
La eventual apertura posterior de un nuevo proceso de selección para el contrato de obra cuyo 
proceso haya sido declarado desierto, así como su eventual adjudicación y celebración, no generará 
la obligación de incorporarlo al presente contrato de interventoría ni dará lugar al reconocimiento 
de los porcentajes o valores que no hubieren sido ejecutados. La vigilancia de dicho nuevo contrato 
de obra deberá ser objeto de la estructuración y contratación que corresponda, atendiendo las 
condiciones técnicas, económicas, de plazo y de personal existentes al momento de su 
contratación. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente interventoría se estructura integralmente para 
atender de manera coordinada los dos contratos de obra objeto del proceso, bajo unas condiciones 
determinadas de alcance, programación, personal, dedicaciones y estructura económica, por lo que 
la incorporación posterior de un contrato de obra adjudicado en un proceso independiente no se 
entenderá comprendida dentro de las condiciones inicialmente ofertadas. 

 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta conocer y aceptar expresamente las 
condiciones anteriormente señaladas y reconoce que la adjudicación y celebración de los contratos 
de obra correspondientes a los Grupos 1 y 2 del proceso de selección de los contratos de obra son 
independientes, por lo que el alcance de la interventoría y su correspondiente reconocimiento 
económico estarán determinados por los contratos de obra que efectivamente resulten 
adjudicados y celebrados. 
 
El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de radicación de 
la factura, previa presentación de los siguientes documentos: 
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a. Factura electrónica: Expedida de acuerdo con la normatividad vigente, que incluya los servicios 
efectivamente prestados. La facturación se realizará con base en los ítems y precios presentados en 
la oferta económica. 
b. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo 
c. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales y riesgos 
laborales, de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente, anexando copia de las planillas 
de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del personal que preste los 
servicios contratados, y anexar el certificado expedido por el revisor fiscal en el que certifique 
dichos pagos del correspondiente mes. 
d. Certificado de Cumplimiento, suscrito por el (la) supervisor(a) del contrato designado, que 
acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
NOTA 1. La(s) factura(s) electrónica(s) se radicarán en el siguiente correo electrónico: 
correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co 
NOTA 2. Para la cancelación del valor correspondiente al último pago el contratista deberá 
presentar acta de recibo final de obra debidamente suscrita por la supervisión del contrato, la 
interventoría y el contratista. 
NOTA 3. La facturación debe expedirse y radicarse hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo 
contrario deberá expedirse en el mes siguiente. 
NOTA 4. La Terminal de Transporte S.A. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
Nota 5. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañen los 
documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los 
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación 
de ninguna naturaleza. 
NOTA 6. La cancelación del valor del contrato por parte de la Terminal de Transporte S.A., al 
contratista se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la 
cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada 
en el momento de suscripción del contrato. 
NOTA 7: Al suscribir el contrato, el Interventor acepta que, si el valor total a pagar incluye centavos, 
estos se ajusten al peso más cercano (por exceso o por defecto). Es decir, se aproximarán al alza si 
la fracción es igual o mayor a cincuenta centavos ($0.50), o a la baja si es menor. En ningún caso 
este ajuste podrá superar el valor total del contrato. 
 

C. Plazo de ejecución del Contrato 
 
El plazo del presente contrato será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de los cuales seis (6) 
meses corresponden a la ejecución de los contratos objeto de seguimiento y un (1) mes adicional para 
la liquidación de los contratos objeto de vigilancia. 
 
Los plazos de ejecución están definidos de la siguiente manera: 
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1. FASE 1: Dos (2) meses para la seguimiento y control de los estudios, diseños y gestión de permisos 
para la ejecución de los proyectos de bienestar, el cual será superado una vez se cuente con la 
respectiva aprobación por parte de la interventoría, visto bueno del supervisor designado por la 
Terminal de Transporte S.A., y visto bueno de quien designe el DADEP de los entregables establecidos 
en el Anexo Técnico de los contratos. 
 
2. FASE 2: Cuatro (4) meses para el seguimiento y control a la ejecución de las obras requeridas y 
definidas en los estudios y diseños aprobados por la interventoría en la FASE 1. 
 
3. Proceso de terminación y liquidación: Un (1) mes para el recibo final de las obras ejecutadas en 
cada grupo, la revisión de las actividades ejecutadas y el proceso de liquidación de los contratos de 
obra. 
 
NOTA: La fecha de inicio de los dos (2) contratos de obra objeto de interventoría y del contrato de 
interventoría será la misma, no obstante, cada contrato de obra es independiente y contará con su 
propio cronograma, actividades, hitos y condiciones de ejecución, por lo que la interventoría realizará 
el seguimiento y control de cada grupo de manera independiente, verificando el cumplimiento de las 
obligaciones y metas previstas en el respectivo contrato de obra. 
 

D. Lugar de ejecución del Contrato 

 

La ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Las siguientes áreas de administración de espacio público del DADEP, priorizadas como proyectos de 
bienestar bajo puente: 

 

GRUPO LOCALIDAD UBICACIÓN 

1 Suba Avenida Suba por Avenida Boyacá Costado Sur 

2 Teusaquillo Avenida Calle 53 por Avenida NQS Costado Occidental 

 
E. Obligaciones. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, las obligaciones y condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 
2. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía 
única a favor de la Terminal de Transporte S.A. en los términos establecidos en este documento, 
mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con 
los amparos previstos en el mismo. 
3. Hacer entrega de la documentación solicitada como requisito para la suscripción del acta de inicio 
de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico del presente proceso. 
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4. Suscribir el acta de inicio, una vez se haya perfeccionado el contrato. 
5. Subsanar de forma inmediata, y sin superar los tres (3) días hábiles, las observaciones, identificadas 
por el supervisor a los documentos y soportes entregados para suscripción del acta de inicio. 
6. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
7. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
8. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
9. Dar a conocer al supervisor del contrato cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
10. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
11. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal mínimo 
requerido definido en la Solicitud Pública de Oferta y en el Anexo Técnico, en los plazos acordados con 
la Terminal de Transporte S.A. 
12. Dar cabal cumplimiento a las declaraciones de la carta de presentación de la propuesta. 
13. Informar al supervisor del contrato cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el 
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con 
la ejecución del contrato. 
14. Comunicarle a la Terminal circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato. 
15. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de 
la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas. 
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
17. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente con el Personal referente 
a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 
18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. 
Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal que le corresponda 
para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 
19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Terminal de Transporte S.A. 
20. Estar en comunicación con el supervisor del contrato. 
21. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
22. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
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establecidas en este contrato. 
23. Participar y apoyar a la Terminal de Transporte S.A., en todas las reuniones a las que este lo 
convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 
24. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el 
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 
25. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, herramientas, 
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida. 
26. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato. 
27. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de 
dilaciones o trabamiento que pudieren presentarse. 
28. Mantener en reserva y estricta confidencialidad la información que conozca en virtud del 
desarrollo del objeto del contrato, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato, la cual 
se entenderá como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Dicha información no podrá se revelada salvo 
autorización expresa y escrita por la Terminal de Transporte S.A. 
29. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar. 
30. Colaborar con la Terminal de Transporte S.A. en el suministro y respuesta de la información 
correspondiente a los requerimientos que realicen los órganos de control. 
31. Utilizar la imagen de la Terminal de Transporte S.A. de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, el contratista no podrá utilizar el nombre, 
emblema o sello oficial de la contratante para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 
32. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
33. Reparar los daños e indemnizar a la Terminal de Transporte S.A., por el incumplimiento del 
contrato. 
Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas 
y proveedores. 
34. Proveer el transporte adecuado para el cumplimiento de sus compromisos contractuales. 
35. Identificar los procesos, procedimientos, instructivos lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, 
indicadores, acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, acogerlos e incorporarlos 
en sus actividades. 
36. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren 
avaladas por la Supervisión. 
37. Cumplir con la normatividad ambiental en el desarrollo del objeto del contrato. 
38. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago 
establecida para el contrato de interventoría. 
39. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 
40. El contratista mantendrá libre a La Terminal de Transporte S.A., de todo daño o perjuicio originado 
en reclamación, demanda, acciones legales o similares, provenientes de terceros que tenga como 
causa toda acción u omisión del contratista, sus subcontratistas o dependientes a su cargo, durante la 
ejecución del contrato. Será responsabilidad del contratista cumplir las normas de seguridad industrial 
y riesgos laborales en desarrollo del objeto del contrato. 
41. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría 
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de la Terminal de Transporte S.A. 
42. Garantizar el personal adicional que se requiera para cumplir con el objeto del contrato y los 
estándares de calidad previstos por la Terminal de Transporte S.A. (sin cargos adicionales a la 
Terminal). 
43. IMPUESTOS: El Contratista deberá pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares 
que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana, cuyos valores han 
sido considerados y estudiados durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en 
consecuencia están incorporados en el precio ofrecido. En cualquier evento, el contratista asume el 
riesgo tributario que se derive del contrato y derechos de los que no esté exonerado. 
44. El contratista asumirá todo costo, gasto, pérdida que se genere, cause o en que se incurra en la 
preparación, ejecución y desarrollo de la oferta y el contrato. 
45. Cumplir con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo impuestas por la legislación laboral 
vigente, para todos y cada uno de sus trabajadores, atendiendo y dando cumplimiento a los 
lineamientos que le indique la Terminal de Transporte S.A. 
46. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación 
de este y presentarse a la Terminal de Transporte S.A. en el momento que sea requerido por la misma 
para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 
47. Cumplir con todas las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y 
aquellas indicadas en las condiciones especiales del contrato y por el supervisor para el cabal 
cumplimiento del objeto del mismo. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA EXPERTO 
 
1. Realizar la interventoría técnica jurídica y financiera a los contratos de obra de los grupos 1 y 2 
cuyos objetos son: “Realizar de forma integral los estudios, diseños y obras de intervención para la 
ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. 
2. Tener conocimiento completo y detallado de los contratos a los cuales realizará la interventoría, 
junto con todos los aspectos técnicos y documentos de antecedentes de los contratos objeto de la 
interventoría (estudios previos, pliego de condiciones, respuestas a observaciones, propuesta del 
contrato de obra, anexos, adendas y demás documentación que hacen parte de los contratos). 
3. Entregar al supervisor del contrato de interventoría los soportes de acreditación de formación 
académica y experiencia del personal mínimo establecido en el anexo técnico en un plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles posteriores a la legalización del contrato de interventoría, para 
aprobación por parte del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A., previo a la 
suscripción del acta de inicio. Si hay lugar a correcciones o aclaraciones, las mismas deben ser 
resueltas máximo un (01) día calendario siguiente a la realización de las mismas. 
4. Presentar a la supervisión de la Interventoría, el Plan de Trabajo general dentro de los cinco (5) 
días hábiles posteriores a la legalización del contrato y como requisito para la suscripción del acta 
de inicio, con el respectivo cronograma de actividades, acorde al seguimiento, revisión 
(verificación) y entrega de los productos contractuales de los contratistas, y demás requeridos en el 
Anexo Técnico a efecto de lograr el correcto desarrollo del contrato. 
5. Revisar técnicamente los estudios y diseños de los módulos adaptativos, los planos y las 
especificaciones técnicas suministrados por la Terminal de Transporte S.A., verificando su 
consistencia, suficiencia e idoneidad para la ejecución de las obras. Cuando el contratista considere 
necesaria la modificación, adaptación, actualización o complementación, deberá presentar a la 

http://www.terminaldetransporte.gov.co/


Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C. 
PBX: 57(1)423 3600/30 
Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931 

www.terminaldetransporte.gov.co 

 

 

Interventoría la correspondiente solicitud debidamente sustentada, acompañada de los soportes 
que la justifiquen. La Interventoría evaluará la viabilidad de la propuesta y, de encontrarla 
procedente, emitirá el respectivo concepto técnico favorable y la tramitará ante la Terminal para su 
revisión y decisión. En ningún caso podrán ejecutarse modificaciones, adaptaciones o 
complementaciones sin el concepto técnico favorable de la Interventoría y la correspondiente 
autorización expresa de la Terminal de Transporte S.A. y del supervisor del contrato 
interadministrativo por parte del DADEP. Para tal fin, la interventoría y el supervisor designado de 
la Terminal establecerán un plazo razonable y, en ningún caso, podrá exceder el plazo de ejecución 
de la fase 1, y la interventoría ejercerá el seguimiento, control, vigilancia y aprobación de los ajustes 
presentados por el contratista de obra verificando su conformidad con las condiciones 
contractuales y con los documentos definitivos del proyecto. 
6. Consignar en actas de reunión los acuerdos y compromisos de carácter operativo que sean 
necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados con los contratistas 
de obra, previa aprobación del supervisor del contrato de interventoría. Lo consignado en estas 
actas no podrá modificar, adicionar o alterar las condiciones contractuales. 
7. Presentar los informes mensuales y final, además, de cualquier otro que solicite el supervisor 
relacionado con el desarrollo de los trabajos, inconvenientes presentados, soluciones, 
determinaciones, avances y actividades desarrolladas por la interventoría, en forma tal que permita 
una visión clara y completa del estado de los trabajos. Lo anterior deberá estar soportado en 
registros fotográficos y fílmicos. 
8. Contar con los recursos necesarios para desarrollar todas las actividades inherentes al objeto 
contractual, de acuerdo con la necesidad del servicio y a la ejecución del contrato objeto de 
seguimiento. 
9. Realizar la interventoría que comprenda el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, jurídico y ambiental a los contratos objeto de interventoría, velando por el cumplimiento 
de las especificaciones señaladas en el estudio previo, pliego de condiciones, anexos y demás 
documentos contractuales del proceso, así como la propuesta presentada por los contratistas, los 
ofrecimientos adicionales, los contratos, las normas aplicables y el manual de supervisión, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico e interventoría de la Terminal de Transporte 
S.A. 
10. Cumplir con el personal mínimo y los perfiles solicitados en el contrato de interventoría de 
conformidad con el anexo técnico y que estos hayan sido aprobados por la Supervisión y garantizar 
su permanencia durante la ejecución contractual, de acuerdo con las dedicaciones exigidas para 
cada uno de los proyectos en el pliego de condiciones. No habrá lugar a reconocimiento, ni 
indemnización por parte de la Empresa por la mayor permanencia o dedicación del personal exigido 
o necesario para la ejecución del proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado. 
11. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal mínimo de los contratos objeto de vigilancia y 
realizar el seguimiento a su permanencia y dedicación durante la ejecución contractual. 
12. Revisar y aprobar todos los documentos requisito para la suscripción de los contratos objeto de 
vigilancia. 
13. Verificar que el personal propuesto por los contratistas para el desarrollo y ejecución de los 
contratos objeto de vigilancia se encuentre vinculado al mismo, mediante contrato de trabajo o de 
prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y sistemas generales de aportes parafiscales, en los términos de ley hasta la liquidación de 
los contratos. 
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14. Realizar el seguimiento de la constitución de las garantías por parte de los contratistas 
adjudicatarios de los contratos objeto de vigilancia exigidas con la finalidad que se mantengan 
vigentes por el tiempo pactado y para que se adelanten las modificaciones en caso de que sea 
requerido durante la ejecución de los contratos, de igual forma la interventoría debe verificar que 
se cumplan todos los requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso. 
15. Emitir todos los conceptos solicitados por la supervisión del contrato referente a la ejecución de 
los contratos objeto de vigilancia. 
16. Estudiar, revisar y conceptuar la totalidad de documentos entregados por los contratistas y no 
demorar más de tres (3) días hábiles para dar respuesta. 
17. Entregar al supervisor del contrato de interventoría la totalidad de la documentación derivada 
de la ejecución de los contratos objeto de vigilancia, debidamente revisada, avalada y aprobada por 
la Interventoría en el marco de sus competencias. Asimismo, deberá remitir la documentación 
propia de la ejecución del contrato de interventoría, para la correspondiente revisión y aprobación 
por parte del supervisor, quien ejercerá el control y seguimiento definitivo en representación de la 
Terminal. 
18. Revisar que los estudios y diseños de los proyectos de bienestar estén acordes con las 
actividades a ejecutar en obra establecidas por el DADEP y aprobarlos. 
19. Recibir por parte de la Terminal junto con los contratistas de cada grupo, los sitios donde se 
desarrollarán los proyectos de bienestar bajo puente. Tal circunstancia se hará constar en un acta 
de inspección donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no 
intervenidas y el estado de estas; dicha acta de cada proyecto de bienestar será suscrita por la 
interventoría, el supervisor del contrato, de requerirse quien designe el DADEP y el contratista y 
hará parte integral de cada contrato según corresponda, junto con los registros fotográficos y 
fílmicos en los que conste el estado en que se entregan los espacios y áreas.  
20. Velar por el cumplimiento de los cronogramas pactados para cada una de las fases, verificando 
hitos de entregables, fechas límites y restricciones entre otros, asegurando el nivel de detalle de 
control requerido, en los documentos que hacen parte integral del contrato de interventoría y de 
los contratos objeto de vigilancia. Semanalmente la interventoría verificará el cumplimiento del 
cronograma del contratista y remitirá a la Terminal la respectiva acta una vez sea presentado y 
avalado en comité semanal de obra, el cual será convocado por la interventoría el día de la semana 
que se acuerde junto con la supervisión del contrato. 
21. En cada comité semanal de obra, la interventoría deberá presentar, como primer punto del 
orden del día, el acta del comité inmediatamente anterior, para la correspondiente aprobación por 
las partes. 
22. Exigir a los contratistas objeto de vigilancia que la ejecución del contrato, en cada una de sus 
fases, se ajuste a las normas vigentes que se modifiquen o se expidan por las autoridades 
competentes. 
23. Revisar, validar, verificar y realizar el seguimiento al cumplimiento de los contratos objeto de 
vigilancia, en conjunto de todas las obligaciones generales, específicas y disposiciones consignadas 
en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral de los contratos de principales. 
24. Revisar, avalar, y tramitar de manera oportuna cada uno de los productos, actividades, actas y 
demás documentos proyectados que se constituyan como documentos necesarios para el 
desarrollo de los contratos objeto de vigilancia, previa verificación de su correcta ejecución. 
25. Revisar y aprobar todos los documentos soporte para los pagos al contratista o los contratistas 
objeto de vigilancia. 
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26. Elaborar, consolidar y presentar al supervisor del contrato los documentos soporte requeridos 
para la gestión y trámite de los pagos derivados del contrato de interventoría, debidamente 
suscritos y ajustados a las condiciones contractuales y normativas aplicables. 
27. Atender y dar respuesta a los requerimientos, observaciones y aclaraciones técnicas, 
financieras, contables, jurídicas y administrativas en cuanto a calidad, programación, seguridad 
industrial y ambiental de la obra, manejo de personal, etc., relacionadas con la ejecución de los 
contratos principales, que se generen por parte de la Terminal, el DADEP, la comunidad o los 
organismos de control del Estado Colombiano, y que estén dirigidas a la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato objeto del presente documento dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo de los mismos. 
28. Gestionar y responder las solicitudes que la Terminal le realice dentro del término de vigencia 
del contrato y dentro del término del amparo de calidad del servicio de la garantía de cumplimiento 
en relación con los temas técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales 
que se le soliciten con ocasión del objeto contractual. 
29. Programar y acompañar las reuniones definidas en el Anexo técnico, tales como mesas técnicas, 
comités, actividades sociales que se requieran durante el desarrollo de los contratos objeto de 
vigilancia y el contrato de interventoría, con el debido levantamiento de actas de todas las 
reuniones y entregar copia de la misma al supervisor del contrato con las respectivas firmas, en un 
plazo no mayor a dos (2) días hábiles después de realizadas dichas reuniones. 
30. Presentar de manera ordenada en medio digital, y cuando se le requiera en físico, la 
documentación (incluyendo planos y memorias técnicas) producida en el marco de la ejecución 
contractual con su debida aprobación, de tal manera que la Terminal a través de la supervisión 
tenga acceso a la misma en cualquier momento en que sea requerida. 
31. Revisar, verificar y emitir concepto técnico sobre los presupuestos, análisis de precios unitarios 
(APU), cantidades de obra, especificaciones y demás soportes económicos presentados por los 
contratistas durante la Fase 1 – Estudios y Diseños, validando su coherencia con los diseños 
aprobados, las condiciones técnicas del proyecto y los precios de mercado, y emitir la 
correspondiente aprobación o solicitar los ajustes a que haya lugar, cuando se identifiquen 
inconsistencias. 
32. Levantar actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias, así como coordinar su suscripción 
por los asistentes a las mismas. 
33. Suscribir el acta de aprobación y recibo a satisfacción final una vez termine cada una de las fases 
del proyecto, previa revisión y aprobación de todos los productos que hacen parte de cada fase, 
según lo dispuesto en el Anexo Técnico del contrato de interventoría y en los documentos que 
hacen parte integral de los contratos objeto de vigilancia. 
34. Presentar, al finalizar el contrato de interventoría, un balance del mismo, donde se relacionarán 
cada una de las actas de corte mensual que constituyeron la ejecución y los demás aspectos 
descritos en el anexo técnico sobre el contenido del informe final. 
35. Desarrollar todas las actividades necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las 
actividades inherentes a los proyectos de bienestar. 
36. Llevar un control de correspondencia enviada y recibida, con el fin de que sea registrada y 
cruzada con las respuestas y atención dada por el contratista a las comunicaciones recibidas, dicho 
control deberá ser reportado a la Terminal, en los informes mensuales. 
37. Mantener un archivo organizado, respecto de los informes, resúmenes gráficos, fotografías, 
solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven 
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de base para efectuar el recibo de avances en producto, dicho archivo podrá ser verificado en 
tiempo real por el supervisor del contrato. 
38. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los 
informes y demás documentos y entregables que se hayan establecido. 
39. Impartir por escrito las observaciones a los contratistas en todo lo que se refiere al 
cumplimiento de las cláusulas de su contrato. Cualquier comunicación dirigida al contratista deberá 
ser enviada con copia al supervisor del contrato de interventoría. 
40. Requerir por escrito a los contratistas objeto de vigilancia cuando se presenten posibles 
incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y 
términos pactados en el contrato. 
41. Verificar y hacer seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo 
de los contratos objeto de vigilancia, para lo cual debe presentar el reporte mensual del 
seguimiento, durante la ejecución del contrato. 
42. Hacer seguimiento al control de las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgos del 
contrato de Interventoría y reportarlo a la supervisión en el informe mensual de Interventoría. 
43. Verificar y garantizar la correcta conclusión de las obras y actividades. 
44. Revisar, analizar, verificar y aprobar los informes presentados por el contratista objeto de 
vigilancia de conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico de los contratos de obra, en cada 
una de sus fases de ejecución, mensuales, finales y técnicos o cuando se requiera por condiciones 
particulares de la ejecución de los contratos, estos informes deberán contener lo establecido en el 
Anexo Técnico, no obstante, deberán contener como mínimo la siguiente información: Estado del 
Contrato, porcentaje de avance programado, porcentaje de avance ejecutado, concepto de 
adelanto o atraso, descripción del avance, informe del estado y seguimiento a tramites, gestiones 
ante las Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades del Distrito de ser necesario, etc. 
45. Informar y consignar en los comités semanales el avance de ejecución del contrato objeto de 
vigilancia, informando porcentaje programado contra porcentaje ejecutado y cumplimiento, atraso 
o adelanto (programado y ejecutado para la semana y acumulado). En caso de presentarse atrasos 
deberá identificar e informar las causas de dicho atraso y de manera conjunta establecer con el 
contratista objeto de vigilancia y el supervisor del contrato de interventoría las medidas a tomar o 
planes de contingencia que conlleven a subsanar dichos atrasos a fin de cumplir con el objeto de los 
contratos en el plazo establecido. 
46. Realizar seguimiento y control con respecto a que en los lugares de ejecución de las actividades 
contractuales se cuente con las autorizaciones y permisos pertinentes para la ejecución de las 
mismas. 
47. Elaborar los planes y programas, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y 
demás documentos que hacen parte integral del contrato de interventoría, los cuales deberán estar 
consignados en el informe mensual de interventoría para la revisión y aprobación del supervisor de 
la Terminal. 
48. Revisar, analizar, verificar, aprobar y hacer seguimiento a la implementación de los planes y 
programas presentados por los contratistas objeto de vigilancia y hacer seguimiento en cada una de 
las fases contractuales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos 
que hacen parte integral de los contratos objeto de vigilancia, así como consignar en el informe 
mensual de interventoría dicho seguimiento con los soportes correspondientes. 
49. Revisar y vigilar el cumplimiento de los requisitos y controles financieros y contables por parte 
de los contratistas objeto de vigilancia, establecidos en el contrato o modificaciones contractuales 

http://www.terminaldetransporte.gov.co/


Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C. 
PBX: 57(1)423 3600/30 
Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931 

www.terminaldetransporte.gov.co 

 

 

entre las partes, llevando un registro de cada una de las operaciones. 
50. Revisar, analizar, verificar y aprobar si es necesario los ajustes a las programaciones de 
ejecución contractual presentada por los contratistas. 
51. Hacer seguimiento y aprobar la entrega del acta de liquidación del o de los contratistas, velando 
porque la realice y entregue en tiempo y forma. 
52. Elaborar, tramitar y entregar el acta de liquidación del contrato de interventoría 
posteriormente a la firma del acta de liquidación de los contratistas de obra, para la revisión y 
aprobación del supervisor del contrato, previo a la suscripción de las partes, dentro del periodo 
establecido en dicho contrato. 
53. Entregar al supervisor del contrato, todos los planos récord de los proyectos de bienestar, 
debidamente revisados y firmados por parte de la Interventoría y el contratista dentro de los 
términos establecidos para tal efecto. 
54. La interventoría deberá realizar la entrega formal de los proyectos de bienestar al DADEP, 
conjuntamente con los contratistas y el supervisor del contrato de interventoría. De dicha entrega 
se levantará un acta suscrita por todas las partes intervinientes, la cual constituirá requisito 
indispensable para la liquidación de los contratos. 
55. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, el Pliegos de Condiciones y 
propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que 
garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
 
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el presente 
documento, los cuales constituyen obligaciones contractuales de resultado, objetivamente 
medible, verificables y exigibles por parte del supervisor del contrato. 
 
El cumplimiento de las ANS será condición esencial para el pago del servicio. En consecuencia, el 
incumplimiento total o parcial de cualquiera de los niveles establecidos dará lugar a la aplicación de 
descuentos económicos o deducciones sobre la facturación, conforme a los siguientes numerales, 
los valores que el contratista acepta expresamente con la suscripción del contrato, sin perjuicio de 
la imposición de multas, cláusula penal o demás medidas contractuales a que haya lugar. 
 
El seguimiento, verificación, medición y certificación del cumplimiento de los ANS corresponderá al 
supervisor del contrato. Los porcentajes de cumplimiento y los descuentos resultantes se reflejarán 
en la factura única. 
 
Acuerdos de Niveles de Servicio ANS aplicables para la interventoría: 
 
1. Oportunidad en la entrega de Informes Mensuales: 100% de los informes entregados al 
supervisor máximo el quinto (5) día hábil siguiente a la fecha de corte mensual. Por cada día de 
atraso en la entrega de este entregable, el contratista descontará del cobro mensual, el 0,1% del 
valor a cobrar. 
 
2. Atención y respuesta a requerimientos: Respuesta inicial (acuse de recibo) en menos de cuatro 
(4) horas hábiles. Respuesta de fondo en menos de dos (2) días hábiles. Por cada día de atraso en la 

http://www.terminaldetransporte.gov.co/


Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C. 
PBX: 57(1)423 3600/30 
Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931 

www.terminaldetransporte.gov.co 

 

 

entrega de este producto, el contratista descontará del valor correspondiente al pago a cobrar 
asociado al contrato objeto de seguimiento respecto del cual se presente el atraso, el 0,1% del 
valor a cobrar. 
 
3. Disponibilidad del Personal mínimo requerido: El contratista deberá garantizar la disponibilidad 
total del personal mínimo requerido, de acuerdo con la dedicación establecida para cada cargo, ya 
sea de manera presencial en el sitio o de forma remota para los casos autorizados. En caso de 
presentarse días de no disponibilidad del Director, de los Residentes o de los Inspectores, el 
contratista deberá aplicar los descuentos proporcionales al valor diario correspondiente a cada 
profesional, conforme a la distribución económica definida en la propuesta presentada. Para 
efectos de control, el contratista deberá remitir diariamente los soportes que acrediten la 
disponibilidad del personal, mediante registros biométricos y/o evidencias fotográficas. Dichos 
soportes harán parte de los informes mensuales presentados por la interventoría. 
 
4. Oportunidad en la revisión y aprobación de actas de recibo a satisfacción parcial o final de obra: 
Aprobación o devolución de las actas presentadas por los contratistas de obra, en un plazo máximo 
de tres (3) días hábiles para su trámite de pago. Por cada día de atraso en la entrega de estas, el 
contratista descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor correspondiente al pago a cobrar 
asociado al contrato de obra respecto del cual se presente el atraso. 
 
5. Oportunidad en la revisión y aprobación de los informes mensuales o final de obra: Aprobación o 
devolución de los informes presentados por los contratistas de obra en un plazo máximo de tres (3) 
días hábiles para su trámite de pago. Por cada día de atraso en la entrega de estas, el contratista 
descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor correspondiente al pago a cobrar asociado al 
contrato de obra respecto del cual se presente el atraso. 
 
OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
Requisitos Ambientales: 
 
1. Cumplimiento de la normativa ambiental.  
La INTERVENTORÍA deberá realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente que resulte aplicable a los contratos objeto de vigilancia, así como de los 
permisos, autorizaciones, conceptos y demás requisitos ambientales que correspondan de acuerdo 
con las características y alcance de cada proyecto. 
 
Cuando se identifiquen posibles incumplimientos, la INTERVENTORÍA deberá informar 
oportunamente al supervisor del contrato y realizar el seguimiento a las acciones que 
correspondan. 
 
2. Identificación de aspectos ambientales. 
La INTERVENTORÍA deberá revisar y verificar que los contratistas objeto de vigilancia identifiquen 
los principales aspectos ambientales asociados a las actividades previstas en cada proyecto y 
establezcan las medidas de manejo que resulten pertinentes. 
 
Esta revisión deberá considerar, cuando aplique, aspectos relacionados con residuos, RCD, material 
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particulado, ruido, consumo de agua y energía, manejo de sustancias, vertimientos, zonas verdes, 
arbolado y demás aspectos ambientales asociados a las actividades a desarrollar. 
 
3. Plan o medidas de manejo ambiental 
La INTERVENTORÍA deberá revisar y verificar, cuando aplique, la elaboración e implementación por 
parte de los contratistas objeto de vigilancia del Plan de Manejo Ambiental – PMA, o del 
instrumento de manejo ambiental que corresponda, de acuerdo con las características y alcance de 
cada proyecto. 
 
La INTERVENTORÍA verificará que las medidas previstas sean coherentes con las actividades a 
ejecutar y realizará seguimiento a su implementación durante el desarrollo de las obras. 
 
4. Gestión integral de residuos y RCD. 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia realicen una adecuada 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de las actividades, de acuerdo con su 
naturaleza y con la normativa ambiental aplicable. 
 
Cuando se generen Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos aprovechables, 
ordinarios, peligrosos u otros residuos que requieran manejo diferenciado, la INTERVENTORÍA 
realizará seguimiento a las medidas adoptadas para su adecuada gestión. 
Cuando corresponda, podrá solicitar los registros, certificados o demás soportes que permitan 
verificar su aprovechamiento, tratamiento o disposición final. 
 
5. Manejo de emisiones, material particulado y ruido. 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia implementen, cuando 
corresponda, medidas para prevenir y controlar la generación de material particulado, emisiones 
atmosféricas, ruido y vibraciones asociadas a las actividades de obra. 
 
Las medidas de manejo y los eventuales monitoreos o mediciones serán objeto de seguimiento por 
parte de la INTERVENTORÍA cuando sean exigibles por la normativa aplicable, requeridos por la 
autoridad competente o técnicamente necesarios de acuerdo con las condiciones particulares del 
proyecto. 
 
6. Manejo del recurso hídrico y vertimientos 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia adopten medidas para 
el uso adecuado del recurso hídrico y para prevenir la contaminación de suelos, sistemas de 
drenaje, redes, cuerpos de agua y demás elementos ambientales que puedan verse afectados. 
 
Cuando las actividades generen vertimientos o descargas que requieran autorización o manejo 
específico, la INTERVENTORÍA deberá verificar que el contratista identifique y atienda los requisitos 
que resulten aplicables. 
 
7. Manejo de sustancias y prevención de derrames 
Cuando los proyectos contemplen el uso de combustibles, lubricantes, pinturas, solventes, 
productos químicos u otras sustancias con potencial de generar impactos ambientales, la 
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INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia adopten medidas 
adecuadas para su almacenamiento, manejo y control. 
 
En caso de presentarse incidentes o derrames con posible afectación ambiental, la INTERVENTORÍA 
deberá verificar que se adopten las medidas de atención y control correspondientes y realizar el 
seguimiento respectivo. 
 
8. Manejo de zonas verdes y arbolado 
Cuando las actividades de los proyectos puedan afectar zonas verdes, cobertura vegetal o 
individuos arbóreos, la INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia 
identifiquen previamente las condiciones existentes y los requisitos ambientales que resulten 
aplicables. 
 
Cuando se requieran permisos, autorizaciones o medidas específicas, la INTERVENTORÍA deberá 
realizar seguimiento a su gestión y cumplimiento. 
 
Este requisito será aplicable únicamente cuando las características particulares de los proyectos 
impliquen intervención o posible afectación de estos elementos. 
 
9. Seguimiento a permisos, autorizaciones y conceptos ambientales. 
Durante la Fase 1 – Estudios, Diseños y Gestión de Permisos, la INTERVENTORÍA deberá revisar y 
verificar la identificación de los permisos, autorizaciones, conceptos y demás requisitos 
ambientales que resulten aplicables a cada proyecto.  
 
La INTERVENTORÍA realizará seguimiento al estado de dichos trámites y verificará, cuando 
corresponda, que los requisitos necesarios se encuentren atendidos antes del inicio de las 
actividades a las que resulten aplicables. 
 
Para facilitar este seguimiento, podrá utilizarse una matriz de requisitos y permisos ambientales, 
ajustada a las características particulares de cada proyecto. 
 
10. Seguimiento a criterios de sostenibilidad ambiental.  
La INTERVENTORÍA deberá verificar que, cuando resulte pertinente y técnica y económicamente 
viable, los contratistas objeto de vigilancia consideren criterios de sostenibilidad ambiental en la 
selección y utilización de materiales, bienes, equipos y servicios, de acuerdo con las 
especificaciones y necesidades de cada proyecto. 
 
Estos criterios podrán estar relacionados, entre otros, con el uso eficiente de agua y energía, 
durabilidad de materiales, aprovechamiento de residuos y utilización de materiales con 
características ambientales favorables, cuando se encuentren disponibles y sean técnicamente 
adecuados. 
 
11. Seguimiento a buenas prácticas y sensibilización ambiental. 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia promuevan entre el 
personal vinculado a las obras las buenas prácticas ambientales relacionadas con el manejo de 
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residuos, prevención de la contaminación, uso eficiente de los recursos y demás aspectos 
ambientales que resulten pertinentes. 
 
La periodicidad y alcance de estas actividades deberá ser proporcional a la duración y 
características de cada proyecto. 
 
12. Inspecciones y seguimiento ambiental 
La INTERVENTORÍA deberá realizar el seguimiento ambiental de las actividades desarrolladas por 
los contratistas objeto de vigilancia, mediante la revisión documental, inspecciones, reuniones, 
visitas de seguimiento u otros mecanismos que considere pertinentes de acuerdo con las 
características del proyecto. 
 
Durante este seguimiento deberá verificar, cuando aplique, la implementación de las medidas 
ambientales previstas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los 
respectivos contratos. 
 
13. Requerimientos y acciones de mejora. 
Cuando la INTERVENTORÍA identifique incumplimientos, situaciones de riesgo o aspectos 
susceptibles de mejora relacionados con la gestión ambiental de los contratos objeto de vigilancia, 
deberá realizar los requerimientos correspondientes al contratista de obra y efectuar el 
seguimiento a su atención. 
 
Cuando la situación pueda representar un riesgo ambiental significativo, un incumplimiento 
normativo o afectar la ejecución contractual, deberá ser informada oportunamente al supervisor 
del contrato. 
 
14. Evidencias y soportes de seguimiento. 
La INTERVENTORÍA deberá mantener los registros y evidencias que permitan soportar las 
actividades de seguimiento ambiental realizadas durante la ejecución del contrato. 
 
De acuerdo con las características de cada proyecto, podrán constituir evidencias, entre otras: 

• Informes de seguimiento. 

• Registros de inspección. 

• Registros fotográficos. 

• Matrices de seguimiento. 

• Soportes de permisos o autorizaciones. 

• Certificados de gestión de residuos, cuando aplique. 

• Actas o registros de reuniones. 

• Requerimientos y respuestas del contratista. 

• Otros documentos que permitan acreditar las verificaciones realizadas. 
 

15. Informes de seguimiento ambiental 
El componente ambiental hará parte de los informes de interventoría establecidos 
contractualmente. 
En dichos informes, de acuerdo con las actividades desarrolladas durante cada periodo, la 
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INTERVENTORÍA deberá presentar el estado general de cumplimiento de las obligaciones 
ambientales objeto de seguimiento, incluyendo, cuando aplique: 

• Estado de permisos y autorizaciones. 

• Seguimiento a las medidas de manejo ambiental. 

• Gestión de residuos y RCD. 

• Situaciones o incidentes ambientales identificados. 

• Requerimientos efectuados. 

• Acciones de mejora y estado de atención. 

• Evidencias del seguimiento realizado. 
No será necesario generar informes ambientales independientes cuando la información pueda ser 
incorporada de manera suficiente en los informes de interventoría. 
 
16. Cierre y verificación ambiental 
Previo al recibo final de las obras, la INTERVENTORÍA deberá realizar la verificación del 
cumplimiento de las principales obligaciones ambientales aplicables a cada proyecto. 
 
Cuando corresponda, verificará el estado de los permisos y autorizaciones, la gestión de los 
residuos generados, la atención de requerimientos ambientales, las medidas de manejo 
implementadas y las condiciones finales de las áreas intervenidas. 
 
Los resultados de esta verificación deberán quedar registrados en el informe final de interventoría y 
servirán como soporte para el cierre de las obligaciones ambientales objeto de seguimiento. 
 
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo: 
 
El CONTRATISTA debe cumplir la normatividad legal nacional vigente establecida en el Decreto 
1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y la legislación de riesgos laborales en Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el manual de contratistas y proveedores de la Terminal de Transporte S.A. aplicables en 
materia de seguridad y salud en el trabajo en su versión vigente y aquellas que lo modifiquen, 
complementen o deroguen. 
 
El CONTRATISTA se obliga con el Contratante a cumplir con las normas del Sistema General de 
Riesgos Laborales, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) 
y los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 
0312 de 2019), en especial, las siguientes: 
 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora 
de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones 
– AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las 
normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la 
documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la 
Terminal. 
3. El CONTRATISTA deberá delimitar, cerrar y señalizar las zonas de trabajo, sitios, elementos que 
puedan generar lesiones a las personas. Las señales deben cumplir entre otras, con los colores de 
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seguridad y contraste y las formas geométricas y significados correspondientes. 
4. El CONTRATISTA deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 
5. El CONTRATISTA deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, 
con el objeto de mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal. Todo CONTRATISTA 
desde el momento que tiene acceso al área de intervención, deberá portar un carnet que lo 
identifique, indicando en el mismo la empresa a la cual pertenece, y el grupo sanguíneo; este 
carnet se deberá portar en un lugar visible todo el tiempo dentro de las instalaciones. 
6. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda 
para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según 
corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad. 
7. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 
contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica). 
8. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos 
y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, 
manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que 
confirme tales competencias y aptitudes. 
9. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado. 
10. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales.  
11. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido 
para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor. 
12. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante. 
13. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. 
14. Contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado y 
en funcionamiento, respaldado por un certificado emitido por la ARL a la que esté afiliada la 
empresa con calificación superior al 95%. 
15. La empresa debe diseñar un PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial que se ajuste a su 
misionalidad, tamaño y los riesgos viales a los que se exponen sus colaboradores. El PESV debe 
estar integrado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la 
empresa, ya que ambos comparten el objetivo de proteger la vida y salud de los trabajadores. 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 
1. El contratista deberá tener una matriz de elementos de protección personal, de acuerdo a la 
tarea a ejecutar, indicando los equipos a utilizar, especificaciones técnicas, forma de uso, 
mantenimiento y periodicidad de cambio o reposición. 
2. El contratista deberá mantener actualizados y disponibles los registros de entrega y reposición de 
EPP. 
3. Estos registros deben estar firmados por quienes reciben los EPP. 
4. El personal del contratista y subcontratista deberá usar los EPP requeridos y específicos para las 
labores que realice, los cuales deben cumplir con las calidades y especificaciones técnicas exigidas 
por la normatividad legal y técnica vigente. 
5. El contratista deberá supervisar que sus empleados y subcontratistas utilicen apropiadamente 
los elementos de protección personal suministrados. 
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6. El contratista y subcontratista deben inspeccionar periódicamente y mantener el inventario 
suficiente para el reemplazo en caso de daño o pérdida de los EPP. 
7. El personal del contratista y subcontratista que para el desarrollo de su labor deba utilizar 
herramientas y objetos cortopunzantes deben ser portados en canguros multiherramientas; bajo 
ninguna circunstancia pueden ser portados en bolsillos del uniforme. 
8. El personal del contratista y subcontratista deberá usar guantes de vaqueta en actividades que 
requieran el uso de herramientas que pueden generar lesiones en manos como: cortadas, 
atrapamiento, machacones, entre otros. 
9. El personal del contratista y subcontratista que durante su labor esté expuesto a 80 o más 
decibeles debe utilizar protección auditiva de acuerdo con las normas NTC 2272 o ANSI 3.19, donde 
se especifique la curva NRR. 
 
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
1. En caso de ocurrencia de un accidente de trabajo de uno de sus empleados o subcontratistas, 
será responsabilidad del contratista y subcontratista reportarlo a su Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) y seguir el procedimiento de investigación correspondiente como lo establece la 
Ley. 
2. El contratista y subcontratista estará obligado a reportar al Subsistema de SST del terminal todos 
los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos y las alertas de seguridad. 
3. El contratista y subcontratista deberá entregar al Subsistema de SST de la Terminal de Transporte 
los registros de las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo de acuerdo a los términos 
establecidos en la legislación. 
4. El contratista y subcontratista deberán entregar mensualmente las evidencias de la 
implementación de los planes de acción derivados de las investigaciones de los accidentes e 
incidentes de trabajo y alertas de seguridad. 
5. El contratista será responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, los trabajadores 
de la Terminal de Transporte S.A., visitantes o terceros, como resultado de su negligencia o 
descuido en tomar las medidas de seguridad en el trabajo. 
El CONTRATISTA y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos 
específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el 
trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y 
salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. 
La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula no exime al CONTRATISTA 
del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General 
de Riesgos Laborales vigentes. 
El CONTRATISTA es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades 
nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el 
trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. 

 
OBLIGACIONES A CARGO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 
 
1. Designar un supervisor para el presente contrato. 
2. Suministrar la información que repose en su poder, solicitada por el contratista, que requiera 
para la ejecución del contrato. 
3. Suscribir el acta de inicio 
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4. Expedir el registro presupuestal 
5. Aprobar oportunamente las garantías 
6. Ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, los 
documentos previos y los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar, a través del 
supervisor del contrato. 
7. Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del contratista. 
8. Pagar el valor del contrato en los términos pactados en la forma de pago. 
9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
de las garantías a que haya lugar. 
10. Actuar de tal modo que, por causas imputables a La Terminal, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor 
tiempo posible, corregirá los desajustes que puedan presentarse y acordará los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o 
situaciones litigiosas que lleguen a presentarse. 
11. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la 
Terminal de Transporte S.A., para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
12. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo. 
13. Las demás establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Terminal de 
Transporte S.A. 
 
OBLIGACIONES A CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: 
 
El supervisor está autorizado para impartir instrucciones a la interventoría sobre asuntos de su 
responsabilidad y este se encuentra obligado a acatarlas. Todas las comunicaciones o instrucciones 
destinadas a la interventoría serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los 
documentos del contrato. Además, tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Realizar el acta de inicio con el contratista. 
2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 
3. Elaborar las actas a que haya lugar durante la ejecución contractual. 
4. Pronunciarse sobre los documentos que someta la interventoría a su consideración. 
5. Elaborar la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin 
de proceder al pago correspondiente. 
6. Verificar al momento de certificar el cumplimiento mensual y final del objeto contractual, que el 
contratista se encuentre al día en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y en 
el pago de aportes para fiscales cuando haya lugar a ello. 
7. Impulsar el trámite de los pagos a favor de la interventoría en los términos establecidos para 
tales efectos. 
8. Informar oportunamente al Gerente General sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que 
se presente en la ejecución del contrato. 
9. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 
10. Exigir al contratista mantener las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del 
contrato, hasta su liquidación o por el término que determine la ley según los amparos solicitados. 
11. Una vez vencido el término de ejecución del contrato y en los casos en que se requiera, enviar a 
la Subgerencia Jurídica el acta de liquidación del mismo, con los documentos que la soporten y que 
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sean requeridos para tal fin de conformidad con el manual de contratación y el manual de 
supervisión e interventoría vigente. 
12. Las señaladas en el manual de contratación y el de supervisión de la Terminal de Transporte S.A.  
13. Las que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato. 
El supervisor estará facultado para solicitar informes, aclaraciones o explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y será responsable de mantener informada a la Terminal de 
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles o que puedan poner en riesgo el incumplimiento del contrato. 
 
NOTA: El supervisor estará facultado para solicitar informes, aclaraciones o explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y será responsable de mantener informada a la Terminal de 
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles o que puedan poner en riesgo el incumplimiento del contrato. 

 
IV. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 

 
Se verificarán por parte de la Terminal de Transporte S.A., los requisitos habilitantes. Son requisitos 
y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica, capacidad financiera y el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas que la empresa ha definido como condiciones mínimas que deberán 
cumplir los proponentes para que su propuesta sea habilitada. 
 
Estos requisitos no otorgan puntaje y la empresa los verificará como CUMPLE o NO CUMPLE. Los 
requisitos habilitantes son: 

 

ÍTEM FACTOR DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 

1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES CUMPLE / NO CUMPLE 

2. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES CUMPLE / NO CUMPLE 

3. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES CUMPLE / NO CUMPLE 

 
La Terminal de Transporte S.A verificará los requisitos habilitantes. 

El proponente que aspire a presentar propuesta dentro del presente proceso de selección deberá 
estar inscrito en el Registro Único de Proponentes -RUP- de la respectiva Cámara de Comercio y 
deberá tener registrada mínimo una de las siguientes codificaciones dentro del Clasificador de 
bienes y servicios de la Cámara de Comercio. 

 
El desarrollo objeto del presente proceso de contratación esta codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en continuación: 

 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
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A.  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS (CUMPLE/ NO CUMPLE) 
 

CAPACIDAD JURÍDICA 
 

De conformidad con el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A., podrán participar 
en el presente proceso de Solicitud Pública de Ofertas, las personas naturales y/o jurídicas 
directamente, nacionales o extranjeras, o a través de consorcios o Uniones Temporales, 
debidamente registradas ante la Cámara de Comercio, cuyo objeto social y actividad comercial se 
encuentre relacionada con el objeto a contratar, y su vigencia sea mínimo por el término de 
ejecución del contrato y tres (3) años más, que no se encuentren incursos en causales de 
inhabilidad e incompatibilidad previstos en la Constitución y la Ley. 

 
En el caso de ofertas presentadas por Uniones Temporales o Consorcios, cada uno de sus miembros 
deberá acreditar que su objeto social y actividad comercial se encuentre relacionada con el objeto a 
contratar y deberán tener una duración no inferior al plazo del contrato y tres (3) años más. 
 
La Terminal de Transporte S.A., también revisará que los Proponentes no se encuentren incursos en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 
 
El Representante Legal de la persona jurídica interesada en participar en el presente proceso debe 
estar debidamente facultado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha prevista para presentar las propuestas o autorizado mediante documento idóneo para 
presentar la oferta y celebrar el contrato. Cuando el oferente obre por conducto de un 
representante o apoderado, allegará con su oferta, copia del documento legalmente otorgado en el 
que conste tal circunstancia y las facultades conferidas. 
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, en el cual conste que ha sido facultado para presentar la oferta y suscribir el contrato 
hasta por el valor de la oferta presentada y valor total adjudicado por parte de la Terminal de 
Transporte S.A., y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de 
resultar adjudicatorio. 
 
Se aclara que, en el caso de ofertas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, el 
Representante Legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá 
contar con dicha autorización, también hasta el valor de la oferta presentada. 
 
En el caso que el proponente sea una persona natural, deberá allegarse el Registro Mercantil, 
expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha prevista para presentar las propuestas, en el que consten las 
actividades que se relacionen con el objeto del presente proceso de selección. 
 
De igual manera el proponente extranjero, deberá adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente, 
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con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses anteriores contados a partir de la fecha de 
presentación de las ofertas, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, 
nombre del representante legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones 
para contraer obligaciones en nombre de la misma, o en el evento en que el proponente extranjero 
ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, debe presentar la autorización o 
documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar la propuesta y el 
cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana. Si el mismo se 
encuentra en idioma distinto al español o español oficial de la República de Colombia, deberá 
adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. 
 
A la fecha de cierre del presente proceso de selección los proponentes deben encontrarse 
debidamente inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la 
Cámara de Comercio, el cual adicionalmente debe encontrarse vigente y en firme a la fecha del 
cierre del proceso. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que reza: “De 
conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 
019 de 2012, el Registro Único de Proponentes contiene la información de quienes aspiran a celebrar 
contratos con las entidades estatales, obtenida mediante la verificación de los requisitos habilitantes 
y demás información relacionada y la clasificación que cada interesado realiza al momento de su 
inscripción, renovación o actualización, aportando la documentación que se exige, y que es objeto 
de verificación documental por parte de la cámara de comercio respectiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente decreto”. La Terminal de Transporte S.A. verificará los requisitos 
habilitantes.’’ 
 
La capacidad jurídica, financiera y la experiencia de los proponentes, será objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. 
 
- Se estudiarán y analizarán los documentos, formalidades y especificaciones legales relacionadas 
en el presente documento, verificando su estricto cumplimiento. Serán descartadas las propuestas 
que no cumplan con los citados requisitos y por ello no se sujetarán a evaluación. 
- Tener capacidad para contratar conforme a las normas legales (Código Civil, Código de Comercio y 
demás normas complementarias, así como el artículo 6º de la Ley 80 de 1993). 
- No encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, 
previstas en la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en el artículo 18 de la 
Ley 1150 de 2007, la Ley 1296 de 2009, los artículos 1º, 2º y 90 de la Ley 1474 de 2011, y demás 
normas pertinentes, ni encontrarse en conflicto de intereses con la Terminal de Transporte S.A. 
Dicha situación se entenderá declarada por el proponente bajo juramento con la firma de la 
propuesta y del contrato. 
- Cuando el oferente sea una persona jurídica nacional o extranjera, su duración no deberá ser 
inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de 
entrega de propuestas del presente proceso. 
- El Representante Legal de la persona jurídica debe estar debidamente facultado o autorizado 
mediante documento para participar en el presente proceso, presentar la oferta y celebrar el 
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contrato en el evento de resultar adjudicatario. 
 
El proponente deberá aportar la siguiente documentación: 
 
1- Carta de presentación de la Propuesta 
2- Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente y/o Registro Mercantil cuya fecha 
de expedición no podrá ser superior a 30 días calendario contados desde la fecha del cierre del 
proceso. 
3- Autorización del representante legal y/o apoderado (si lo requiere). 
4- Documento de conformación de consorcio o Unión temporal. 
5- Verificación inexistencia antecedentes fiscales, penales y disciplinarios. 
6- Certificado de cumplimiento de pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales. 
7- Registro único Tributario: Los proponentes deberán adjuntar junto con su propuesta el Registro 
único tributario emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
8- Registro Único de Proponentes. 
9- Certificado expedido por la Contraloría General de la República. 
10- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
11- Certificado de antecedentes judiciales expedido por la autoridad competente. 
12- Certificado de antecedentes de Personería de Bogotá. 
13- Certificado de antecedentes del Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC. 
14- Documento Compromiso de transparencia. 
15- Compromiso antisoborno. 
16- Certificado de registro de deudores alimentarios-REDAM. 
17- Garantía de seriedad de la oferta 
 
1- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada según el ANEXO adjunto a las 
condiciones de contratación, firmada por el representante legal, si es persona jurídica, o por el 
representante del Consorcio o Unión Temporal, si es del caso, o por el apoderado debidamente 
constituido, quien debe estar facultado para participar en la presente Solicitud Pública de Oferta. Para 
el último caso, deberá anexar el poder correspondiente con la manifestación expresa de las 
facultades otorgadas y sus limitaciones. Igualmente se debe declarar que ellos, sus directivos, 
asesores y el equipo de trabajo con que ejecutarán los servicios a contratar, no se encuentran 
incursos en conflicto de intereses. 
 
El proponente o el representante legal del proponente deben adjuntar copia de la cédula de 
ciudadanía. 
 
Con la carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración juramentada 
por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en la Ley Aplicable, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el 
normal desarrollo del Contrato de corretaje de seguros.  
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El Representante Legal debe tener capacidad legal para suscribir la oferta y el contrato, lo cual 
deberá constar en el Certificado de Existencia y Representación Legal y en el caso en que, de 
acuerdo con el mismo, sus facultades estén limitadas, deberá presentar el acta del órgano de 
administración competente, mediante la cual se autorice la presentación de propuesta y la firma 
del contrato.  
 
2- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O REGISTRO MERCANTIL 
 
El oferente constituido como persona jurídica, deberá presentar el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con fecha no 
superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del , en el que conste que se 
encuentra legalmente constituida como tal y se acredite que su duración no será inferior al término 
de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de entrega de propuestas 
del presente proceso. Dentro del objeto social y actividad comercial se encuentre relacionada con el 
objeto a contratar.  
 
Las personas naturales deberán acreditar su existencia mediante el Registro Mercantil, expedido por 
la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a 
la fecha prevista para presentar las propuestas, en el que conste que las actividades se relacionen con 
el objeto del presente proceso de selección. 
 
Para los consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal 
que actúe como proponente en el presente proceso de selección, deberá presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con 
fecha no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre, en el que conste 
que se encuentran legalmente constituidos como tal, asimismo, que el término de duración de estos 
no es inferior al del plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
Cuando el oferente obre por conducto de un representante o apoderado, allegará con su propuesta 
copia del documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades 
conferidas. 
 
Si existieran limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la 
sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de 
Comercio, que ha sido facultado por el máximo órgano social, para presentar la propuesta. 
 
NOTA: El representante legal de la persona jurídica deberá anexar a la propuesta fotocopia de su 
cédula de ciudadanía o del documento legal que acredite su identidad. 
 
De igual manera el proponente extranjero, deberá adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente, con 
fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses anteriores contados a partir de la fecha de 
presentación de las ofertas, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, 
nombre del representante legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones 
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para contraer obligaciones en nombre de la misma, o en el evento en que el proponente extranjero 
ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, debe presentar la autorización o el 
documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar la propuesta y el 
cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana. Si el mismo se encuentra 
en idioma distinto al español o español oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto 
en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. 
 
Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán 
presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el 
artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de 
países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente del Apostille. 
 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión 
Temporal requiere de autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y/o para 
suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, deberá anexar los documentos que acrediten la 
existencia de dicha autorización, de conformidad con lo establecido por los estatutos de constitución 
de la respectiva persona jurídica o asociación. La autorización debe tener una fecha anterior a la de la 
presentación de la propuesta. 
 
En caso de representación conjunta, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal 
deberá estar expresamente autorizado para conformar dicha asociación. 
 
3-AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO o JUNTA DIRECTIVA 
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para presentar propuesta 
o para contratar o comprometer la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social 
correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le 
sea adjudicado. 
 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión 
Temporal requiere de autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y/o para 
suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, deberá anexar los documentos que acrediten la 
existencia de dicha autorización, de conformidad con lo establecido por los estatutos de constitución 
de la respectiva persona jurídica o asociación. La autorización debe tener una fecha anterior a la de la 
presentación de la propuesta; cuando la propuesta sea presentada por representante legal suplente 
deberá acreditar la razón por la cual actúa como representante legal. 
 
Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante 
documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado 
para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. 
 
En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones deben 
presentar el documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar la 
propuesta y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana. 
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Cuando se trate de personas jurídicas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan establecida 
sucursal en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente 
facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y 
extrajudicialmente. 
 
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio, ni 
sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en 
Colombia en los términos del Código de Comercio. 
 
Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán 
presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el 
artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de 
países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente del Apostille. 
 
4-DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se deberá anexar el documento que 
acredite su conformación y representación, de conformidad con el régimen aplicable a la Terminal de 
Transporte S.A., sus normas complementarias y supletorias y los que le sean aplicables de acuerdo al 
pliego de condiciones, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Identificar de manera precisa a cada uno de los partícipes del consorcio o unión temporal. 
- Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión 
Temporal, sus partícipes deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados por los 
proponentes durante el proceso de selección. Dichas modificaciones sólo podrán llevarse a cabo 
previo consentimiento por escrito de la Terminal de Transporte S.A., durante la ejecución del 
contrato. La omisión de este señalamiento hará que la Terminal de Transporte S.A., tome la 
propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos. Para efecto de dar 
cumplimiento a este requisito se remite Anexo - Conformación de Proponente Plural, el cual deberá 
ser diligenciado por los proponentes plurales. 
- Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución 
del contrato incluyendo garantías ofrecidas, liquidación del contrato y tres (3) años más. 
- Hacer la designación de quién tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, 
con facultad expresa para actuar en nombre y representación del mismo, de presentar la oferta y de 
celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, como también de suscribir 
la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios, quien deberá firmar el 
documento de constitución, manifestando su aceptación como representante legal. 
- Manifestar que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el Consorcio o Unión Temporal 
a los demás integrantes o a un tercero. 
- Acreditar la existencia y representación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en los términos señalados en el pliego de condiciones, cuando se trate de personas 
jurídicas, quienes deberán cumplir con cada uno de los demás requisitos indicados en estas 
condiciones de contratación. 
- Suscribir el documento de conformación por cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
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temporal. 
 
NOTA 1:  El proponente deberá tener en cuenta que, una vez presentada la propuesta, para su 
verificación y evaluación, no se podrá modificar los partícipes del consorcio o unión temporal, ni el 
porcentaje de participación y actividades de cada uno de ellos, como tampoco el cambio en el 
nombre del consorcio o unión temporal. Dichas modificaciones en caso de ser estrictamente 
necesarias sólo podrán llevarse a cabo previo consentimiento por escrito de la Terminal de Transporte 
S.A. durante la ejecución del contrato. 
NOTA 2:  Se deberá anexar a la propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento legal 
que acredite la identidad del representante legal cuando se presente en Consorcio o Unión Temporal. 
NOTA 3: En el evento en que el proponente no anexe la documentación exigida en el presente 
numeral, deberá allegarla dentro del término establecido en la solicitud efectuada por la Terminal de 
Transporte S.A. 
 
5- VERIFICACIÓN INEXISTENCIA ANTECEDENTES FISCALES, PENALES Y DISCIPLINARIOS 
 
La Terminal de Transporte S.A., verificará que ni el proponente, ni su representante legal, reporten 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, en los registros de la Procuraduría General de la 
Nación, Contraloría General de la República y la Policía Nacional. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de 
anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
 
6- CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES 
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO establecido en el pliego de condiciones y entregarlo 
firmado por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por 
el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA, según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. 
 
El Revisor fiscal anexará copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago 
de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la 
citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
Asimismo, el proponente deberá manifestar si se encuentra exento del pago de algún aporte 
parafiscal y con base en qué norma.  
 
En consideración a lo anterior el proponente deberá expresarlo a renglón seguido del último 
párrafo del formato de certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
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Parafiscales, y si es el caso omitirá diligenciar ese valor en la casilla correspondiente del formato 
con base en la nota mencionada. 
 
NOTA 1: La no presentación de los documentos enunciados en los anteriores literales o el 
diligenciamiento incompleto de los formatos entregados con el presente documento será motivo 
para que la propuesta sea evaluada como NO HÁBIL, sin perjuicio de la posibilidad de ser 
subsanado. 
 
NOTA 2: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes deberá aportar el ANEXO, aquí exigido. 
 
7- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
Con el fin de conocer el régimen tributario al cual pertenece el proponente, deberá presentarse con 
la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario - RUT, actualizado y expedido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), donde aparezca claramente el NIT del proponente. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia no deben presentar el Registro Único 
Tributario (RUT), toda vez que en él se deben inscribir toda persona natural o jurídica que deba 
cumplir obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica 
extranjera sin sucursal en Colombia, ésta deberá inscribirse en el Registro Único Tributario. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este 
documento. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin 
domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez que en él se 
debe inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones administradas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que 
el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia o una persona natural 
sin domicilio en Colombia, ésta deberá inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). 
 
8- REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
 
El proponente, persona natural y/o jurídica o los integrantes de cualquier estructura plural, deberá 
anexar con la propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes vigente y 
en firme al momento de la presentación de la oferta, en el SECOP II. 
 
Dicho certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario de anterioridad, respecto de la fecha de cierre 
del presente proceso. Igualmente, la información certificada, para ser tenida en cuenta, deberá 
estar vigente y en firme. 
 
Las personas extranjeras con domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que 
tengan establecida sucursal en Colombia que tengan interés en participar en este proceso de 
selección, deberá estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 
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Deberá estar clasificado de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones 
Unidas Versión 14, de acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios en el Tercer Nivel (Clase), en los 
términos establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
9- CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
El proponente deberá presentar certificación expedida por la Contraloría General de la República, 
en la cual conste que el proponente y su representante legal no se encuentran reportados en el 
Boletín de responsables Fiscales. En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o 
unión temporal sobre cada uno de sus integrantes se debe presentar este requisito. 
 
La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con La Terminal, sin que en 
momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o 
de considerarlo conveniente, en cumplimiento de lo establecido por la Contraloría General de la 
República mediante la Circular No. 05 del 25 de febrero de 2008, la Terminal de Transporte S.A., 
verificará que los proponentes no se encuentren reportados en el Boletín de responsables Fiscales 
que expide la Contraloría General de la República. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
 
10- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 
 
El proponente deberá adjuntar copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, del proponente y su representante legal, en caso de que el 
proponente se presente a título de consorcio o unión temporal sobre cada uno de sus integrantes 
se debe presentar este requisito. 
 
La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la empresa, sin que en 
momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o 
de considerarlo conveniente, la Terminal de Transporte S.A., verificará en cumplimiento de lo 
establecido por la Ley 1238 de 2008, los antecedentes disciplinarios de los proponentes. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
 
11- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 
 
El proponente, deberá presentar certificación expedida por la autoridad competente.  
 
Para el proponente, persona jurídica, podrá remitir los antecedentes del Representante Legal. En 
caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal sobre cada uno de 
sus integrantes, según su naturaleza, se debe presentar este requisito. 
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La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la empresa, sin que en 
momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o 
de considerarlo conveniente, la Terminal de Transporte S.A., consultará los antecedentes judiciales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto 019 de 2012 para verificar dicha 
información. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
 
12- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE PERSONERÍA DE BOGOTÁ 
 
El proponente deberá presentar certificación expedida por la Personería de Bogotá, en la cual 
conste que el proponente y su representante legal no registra sanciones e inhabilidades vigentes. 
En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal sobre cada uno de 
sus integrantes se debe presentar este requisito. 
 
Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
 
13- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
 
De igual forma, el representante legal del proponente deberá aportar certificación del Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, en donde 
conste que la persona se encuentra al día en el pago de multas de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTA: La verificación de los documentos anteriormente descritos se realizará al Representante 
Legal, apoderado y/o persona natural que suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta. 
 
- Dicho certificado debe ser emitido con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente proceso. 
 
14-DOCUMENTO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
El oferente deberá diligenciar, adjuntar y cumplir lo establecido en el ANEXO del pliego de 
condiciones. En el caso que el oferente no anexe o diligencie el ANEXO en la forma exigida en el 
presente numeral, deberá allegarlo dentro del término establecido en la solicitud efectuada por la 
Terminal de Transporte S.A., el cual, si no se presenta, dará lugar a que la OFERTA sea declarada 
como NO HÁBIL. 
 
15- COMPROMISO ANTISOBORNO 
 
El compromiso antisoborno deberá ser diligenciado según el ANEXO adjunto a las condiciones de 
contratación, firmada por el representante legal, si es persona jurídica, o por el representante del 
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Consorcio o Unión Temporal, si es del caso, o por el apoderado debidamente constituido, quien 
debe estar facultado para participar en la presente Solicitud Pública de Oferta. Para el último caso, 
deberá anexar el poder correspondiente con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y 
sus limitaciones. 
 
16- CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS-REDAM 
 
El representante legal de la persona jurídica o la persona natural deberán presentar el certificado 
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar 
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 
 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada uno de los representantes legales de los 
integrantes deberán presentar el REDAM. 
 
17- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las condiciones de contratación, 
la propuesta, el contrato, el mantenimiento de la oferta económica, la legalización y el lleno de los 
requisitos para la ejecución del mismo, el oferente debe constituir y entregar junto con la 
propuesta una garantía de seriedad de la misma, que consistirá en una póliza expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia o mediante garantía 
bancaria, la cual cumplirá con los siguientes requisitos: 
 
Formato: CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES ESTATALES CON RÉGIMEN PRIVADO DE 
CONTRATACIÓN 
Beneficiario: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 
Nit.: 860.052.155-6 
Afianzado: El oferente 
Vigencia: 90 días a partir de la presentación de la oferta 
Cuantía: El equivalente al Doce (12%) del presupuesto oficial. 
 
NOTA 1: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales 
para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas y 2.2.1.2.4.2.18 
Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas del Decreto 1860 de 2021, 
así como de lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.7.3 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, 
incorporados por el Decreto 287 de 2026, relativos a los criterios habilitantes diferenciales en favor 
de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, los proponentes que acrediten 
ya sea individual o como miembros de la estructura plural, que es emprendimientos y empresas de 
mujeres o empresa de personas con discapacidad o acredita la calidad Mipyme, el valor asegurado 
mínimo de la garantía de seriedad será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial estimado, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
NOTA 2: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales de emprendimientos y 
empresas de mujeres o Mipyme, solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
que es emprendimiento y empresa de mujeres o acredita la calidad de Mipyme bajo los criterios 
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dispuestos en el Pliego de Condiciones y que tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
NOTA 3: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales para emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad solo serán aplicables cuando, por lo menos, uno de los 
integrantes acredite dicha condición y cumpla los requisitos previstos en el Decreto 287 de 2026 y 
en las disposiciones del Decreto 1082 de 2015 que le sean aplicables, así como los establecidos en 
el Pliego de Condiciones. 
 
A la propuesta deberá anexarse la correspondiente póliza, debidamente firmada por el oferente, 
el recibo de pago o el sello de pago en la carátula de la misma o una certificación de pago en la 
que se especifique que no se anulará la póliza en caso de no estar cancelada la prima y las 
condiciones generales de la póliza. En caso de presentarse participación de Consorcios o Uniones 
Temporales, la póliza de seriedad de la propuesta deberá ser tomada a nombre del Consorcio o 
Unión Temporal, indicando el nombre de cada uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el 
representante legal del mismo. 
 
En el evento de prórroga del plazo de la Solicitud Pública de Oferta, la Terminal de Transporte S.A., 
tomará para determinar la vigencia de la garantía la fecha final de cierre. En el evento de prórrogas 
para efectos de la constitución de las garantías, el oferente, adjudicatario o contratista, según el 
caso, deberá ampliar la garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la vigencia inicial no 
cubre este nuevo término, previa solicitud de la Terminal de Transporte S.A. 
 
Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente 
o no es constituida a favor de la TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., la empresa requerirá al oferente 
para que éste presente el documento aclaratorio, el oferente deberá presentar el documento 
aclaratorio, dentro del término de traslado de la evaluación preliminar. 
 
La Terminal de Transporte S.A., podrá hacer efectiva la garantía en los siguientes eventos: 
 
- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga no exceda un 
término de tres (3) meses. 
- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
exigida por la Terminal para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 

B. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 

Los interesados en el presente proceso de contratación y que sean personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) con el fin de que la empresa realice la verificación de los requisitos habilitantes 
de carácter financiero de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 
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019 de 2012, cuando se renueve o actualice el RUP, la información que se modifica estará vigente 
hasta que la nueva información quede en firme. 
 
RECOMENDACIONES DE CAPACIDAD FINANCIERA PARA EL PROCESO (SI APLICA) 
 
Capital de Trabajo 
 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
                                         ≥ 𝟒𝟎, 𝟎𝟎% 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 
 
 
Solvencia 
 

 
 
 
Nivel de Endeudamiento 
 
  

 
 

PARA OFERENTES PLURALES (CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES) 
 
Consideraciones Adicionales para oferentes plurales (Consorcios y Uniones Temporales) 
 
Ponderación de los Indicadores: es necesario ponderar los indicadores de cada miembro de acuerdo con su 
participación en el proyecto. 
 
Conforme a las siguientes Formulas: 
 
Capital de Trabajo (Consorcios y Uniones Temporales) 

 
 

 
 

 
 
 
Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número total de empresas 
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integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 
 
Solvencia (Consorcios y Uniones Temporales) 

                       

 

 
Nivel de Endeudamiento (Consorcios y Uniones Temporales) 

 

                

 
Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número total de empresas 
integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 

 
RECOMENDACIONES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA EL PROCESO (SI APLICA) 

Rentabilidad del Activo 
 

                    
 

 
Rentabilidad del Patrimonio:   
 

                   
 
 
PARA OFERENTES PLURALES (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) 

 
Ponderación de los Indicadores: es necesario ponderar los indicadores de cada miembro de acuerdo con su 
participación en el proyecto. 

 
Rentabilidad del Activo (Consorcios y Uniones Temporales): 
 
 

         

 
Rentabilidad del Patrimonio (Consorcios y Uniones Temporales):   

 
 

         

 
Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número total de 
empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 
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C. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 
1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 
La Terminal de Transporte S.A., requiere que los proponentes acrediten experiencia a través de 
máximo TRES (3) certificaciones de contratos suscritos con entidades públicas y/o privadas, que 
hayan sido iniciados, ejecutados y terminados, cuyo objeto se encuentre relacionado con: 
 
1- Interventoría a la: construcción “o” reconstrucción “o” ampliación “o” mantenimiento “o” 
rehabilitación “o” mejoramiento “o” adecuación de PARQUES, “O” Interventoría a las obras de 
intervención de proyectos de bienestar “O” Interventoría a la: construcción “o” reconstrucción “o” 
ampliación “o” mantenimiento “o” rehabilitación “o” mejoramiento “o” adecuación de ESPACIO 
PÚBLICO. 
 
“Y” 
 
2- Interventoría a estudios y diseños de parques “o” plazas “o” plazoletas “o” senderos peatonales 
“o” andenes “o” proyectos de bienestar. 
 
Las cuales en sumatoria deberán ser iguales o superiores al 150% del valor del presupuesto oficial 
establecido para el presente proceso ($458.314.175), equivalente a $687.471.263, monto que 
corresponde a 392,64 SMMLV del año 2026. 
 
Para el oferente que participe en el presente proceso de selección, la Terminal de Transporte S.A., 
verificará que las certificaciones que sean aportadas como experiencia habilitante cumplan cada 
una con mínimo uno (1) de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios en el Tercer 
Nivel: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
Para efectos del cálculo del valor total ejecutado o facturado de cada contrato, se tendrá en cuenta 
el valor en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) establecido en el RUP. Cuando 
los proponentes participantes en el presente proceso de selección hayan hecho parte de algún 
consorcio o unión temporal que haya ejecutado el contrato, la experiencia en valor será tomada de 
acuerdo al porcentaje de participación en la figura asociativa, en la que obtuvo la experiencia 
 
Se tomará como referencia el valor del contrato expresado en SMLMV, de acuerdo con el SMLMV 
del año correspondiente a la terminación de mismo, incluidas sus modificaciones y/o adiciones. 
 

AÑO SMMLV 

2026 $1.750.905 
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2025 $1.423.500 

2024 $ 1.300.000 

2023 $ 1.160.000 

2022 $ 1.000.000 

2021 $908.526 

2020 $877.803 

2019 $828.116 

2018 $781.242 

2017 $737.717 

2016 $689.454 

2015 $644.350 

2014  $616.000  

2013  $589.500 

 
NOTA 1: La experiencia certificada por los oferentes en forma individual o como consorcios o 
uniones temporales, debe estar inscrita en el Registro Único de Proponentes expedido por la 
Cámara de Comercio conforme las clasificaciones del Clasificador de Bienes y Servicios solicitadas, 
de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para efectos 
del cálculo del valor total ejecutado o facturado de cada contrato, se tendrá en cuenta el valor en 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) allí establecido. 
NOTA 2: Para el caso de experiencia en interventoría de Contratos cuyo objeto se relacione con 
ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la 
conservación y/o preservación de playas marítimas. 
NOTA 3: En aquellos casos en que se requiera verificar información adicional, el proponente podrá 
aportar uno o algunos de los siguientes documentos: Acta de liquidación, Acta de entrega, 
terminación, final o de recibo a satisfacción final, los cuales deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por el contratante. 
NOTA 4: Se entiende por PARQUES, las áreas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizados 
en suelo urbano o rural cuyo propósito es el recorrido, el esparcimiento, la inclusión, el encuentro 
social, la recreación, el deporte, la cultura, la contemplación y el contacto con la naturaleza, que 
permiten garantizar una circulación y recorridos seguros, autónomos y confortables, que proveen 
una oferta desconcentrada y diversa de actividades de aprovechamiento del tiempo libre1. 
NOTA 5: Se entiende por PROYECTO DE BIENESTAR, la intervención integral del espacio público 
orientada a generar condiciones para la recreación, el deporte, la permanencia, la prestación de 
servicios, la integración comunitaria y la apropiación social del territorio, mediante el desarrollo de 
obras que permitan su adecuado aprovechamiento por parte de la ciudadanía. 
 
2- CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá tener en cuenta las siguientes condiciones generales de experiencia, al 
momento de presentar su propuesta: 
 
- La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los 
proponentes en el Anexo Relación Certificaciones de Experiencia dispuesto para tal fin y en los 
respectivos soportes de la información consignada en el mismo. Adicional, deberá relacionar el 
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP. 
 
- En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la 
información contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. 
Este formato deberá entregarse firmado por el Representante Legal del proponente que sea 
persona natural o jurídica; al igual para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá ser 
firmado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. El juramento anterior se 
entenderá certificado con la presentación y suscripción del Anexo denominado - Carta de 
presentación de la Propuesta. 
 
- Cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente deberá aportar la certificación 
expedida por la entidad contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen 
como mínimo los siguientes requisitos: 

 

• . Nombre de la Contratante. 

• . NIT 

• . Nombre del Contratista. 

• . Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes 
lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros (En caso de que la certificación no indique la conformación del Consorcio 
o de la Unión Temporal, el proponente deberá adjuntar el documento de conformación 
del Consorcio o de la Unión Temporal). 

• . Número del contrato (si tiene). 

• . Objeto del contrato. 

• . Valor del contrato. 

• . Estado del contrato (En caso que la certificación no indique que el estado del contrato es 
terminado, el proponente deberá adjuntar la correspondiente acta de terminación 
debidamente suscrita). 

• . Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 

• . Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 

• . Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el 
funcionario competente para suscribirla). 

 
- Si en un mismo documento se presenta la acreditación de la experiencia en más de un contrato, se 

tomará cada contrato como una (1) certificación de experiencia. 
- Asimismo, en el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación 

(objeto, alcance y/o funciones), el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de 
los documentos soporte que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la 
certificación. 

- Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las 
certificaciones expedidas por el mismo contratista. 

- Cuando el contrato haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal y en la certificación no se 
indique el porcentaje de participación, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP. Para efectos de lo anterior, se entenderán 
como proponentes no obligados a estar inscritos en el RUP, entre otros, las personas naturales o 
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jurídicas extranjeras que no tengan domicilio ni sucursal en Colombia, quienes deberán acreditar 
directamente la información relacionada con su experiencia mediante los documentos que permitan 
su verificación. En todo caso, cuando el proponente se encuentre obligado a estar inscrito en el RUP, 
la información que conste en dicho registro será la que se tendrá en cuenta para efectos de la 
verificación correspondiente, sin perjuicio de los documentos adicionales que resulten procedentes 
conforme a las condiciones del proceso. 

- Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la 
certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado por 
el cedente y el cesionario. 

- El valor que se contabilizará para los efectos de los valores requeridos en este numeral será aquel que 
se certifique como ejecutado, es decir no se tendrá en cuenta el valor no ejecutado. 

- En caso de que las certificaciones aportadas que acreditan experiencia sean expedidas por una 
empresa privada, deberá anexarse copia del contrato correspondiente junto con la respectiva 
certificación. 

- Si las certificaciones aportadas contienen terminología o palabras distintas a las aquí contempladas, 
se verificará el objeto, el alcance y la descripción de los trabajos ejecutados. 

 
3- REGLAS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
- Regla de sumatoria: Para el caso de consorcios y uniones temporales, cuando la propuesta se 

presente en consorcio o unión temporal, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los 
integrantes que la tengan. 

- La experiencia adquirida en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta de acuerdo con el 
porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio, en la cual fue adquirida. 

- En caso de que se relacione más de un contrato en una sola certificación, para efectos de verificación 
se tomará la experiencia específica del proponente directamente relacionado con los servicios y/o 
actividades solicitadas por la empresa, de cada contrato individualmente considerado, en orden de 
mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el 
presente documento y en el pliego de condiciones. 

- Cuando el valor de los contratos y/o certificaciones con el cual se pretende acreditar la experiencia se 
encuentre expresado en moneda extranjera: 

 

• . Para el caso de contratos en dólares americanos, se hará la conversión a pesos colombianos 
con la TRM publicada en las estadísticas del Banco de la Republica publicadas en su página 
oficial, para la fecha de terminación del contrato certificado. 

• . Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar 
americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo a las tasas de cambio 
estadísticas publicadas por el Banco de la República en su página oficial teniendo en cuenta la 
fecha de terminación del contrato certificado, y seguidamente a pesos colombianos. 

 
- Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida de manera directa con la Terminal de Transporte 

S.A., el proponente podrá acreditar la misma tal como está establecido el presente documento o 
aportando copia de los contratos suscritos, sin perjuicio que la Terminal de Transporte S.A., verifique 
internamente la real ejecución de los mismos. 

- La Terminal de Transporte S.A., podrá en cualquier estado en que se encuentre el proceso de 
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selección, verificar y solicitar ampliación de la información presentada por el oferente para la 
acreditación de la experiencia de conformidad con los mecanismos establecidos para tal fin, así como 
los del pliego definitivo de condiciones. 

- Cuando en las certificaciones mediante las cuales se pretende acreditar experiencia se encuentren 
también relacionados bienes y/o servicios y/o operaciones de características disímiles a las del objeto 
del presente proceso contractual, se tendrá en cuenta únicamente la experiencia correspondiente a la 
relacionada con el objeto del presente proceso de selección. Para el efecto, debe discriminarse 
claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o servicios u operaciones incluidos en 
dicha certificación. 

- La experiencia a tener en cuenta será en contratos iniciados, ejecutados y terminados a satisfacción, 
entendiéndose por ésta aquella en la cual el contratista no haya sido objeto de multas o declaratorias 
de incumplimiento. En el evento en que alguna de dichas circunstancias se presente frente a la 
experiencia acreditada no se tendrá en cuenta la respectiva certificación Ni serán aceptadas 
certificaciones de contratos en ejecución; en consecuencia, se deberá adjuntar a las certificaciones del 
contrato copia del acta de terminación debidamente suscrita por las partes. 

- Se tomará el valor del contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, se divide por el valor del SMMLV del año correspondiente a la terminación del mismo. 

 
NOTA 1: La Terminal de Transporte S.A., se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los 

documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos y/o 
certificaciones que el oferente aporte. 

 
NOTA 2: Las certificaciones que no cumplan con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidos 

para ellas en la Solicitud Pública de Oferta, o que no se anexen o no contengan la totalidad de la 
información solicitada, no se tendrán en cuenta para efecto de verificar la experiencia mínima 
específica del oferente. 

 
NOTA 3: En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el proponente deberá 
adjuntar copia del contrato respectivo. 
 
NOTA 4: En el caso de proponentes plurales no se aceptan auto certificaciones y/o certificaciones 

expedidas por el o los otros miembros de consorcios o uniones temporales. 
 
NOTA 5: En el evento en que se presenten más de TRES (3) certificaciones, la empresa sólo tendrá en 

cuenta las TRES (3) certificaciones solicitadas y de mayor valor allegadas por parte del proponente. 
 

Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema,  
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional. 

 
Una vez analizado el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se concluye que, teniendo en 

cuenta que el objeto del contrato involucra actividades de carácter especializado desde el punto de 
vista técnico, jurídico y financiero, servicios de asesoría, Consultoría, servicios profesionales de 
empresas, Gerencia de proyectos, investigación, tecnología y Administración Corporativa, no se 
requiere la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
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por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional. 

 
D. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: 

 
Se adjunta el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente documento y contiene el detalle 
de las actividades, especificaciones y demás condiciones aplicables al proyecto. Asimismo, en dicho 
anexo se establece el alcance, las actividades y los productos esperados para cada una de las fases del 
proyecto. La interventoría tendrá a su cargo el seguimiento, vigilancia, control técnico, administrativo, 
jurídico, financiero, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de las dos 
fases de los proyectos de bienestar bajo puente, verificando el cumplimiento integral de las 
obligaciones contractuales, los estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas, el 
cronograma, el presupuesto, la normativa vigente y las directrices impartidas por la Terminal de 
Transporte S.A. 
 
1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO. 

 
Para la correcta ejecución del contrato, el contratista deberá contar con el recurso humano que se 
describe en el anexo técnico. El cual hace parte integral del estudio previo. 
 
El oferente deberá junto con su oferta económica, adjuntar CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL 
debidamente suscrita por el representante legal del oferente, en la que se compromete a presentar 
como requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato, las hojas de vida del equipo mínimo 
que permitan verificar el cumplimiento de los perfiles requeridos para la ejecución del contrato. Para 
lo anterior, en el anexo técnico se describen los perfiles. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que, para la ejecución del mismo, el contratista deba contar con personal 
adicional al mínimo señalado en el anexo, sin costo adicional para la Terminal. 
 
CONDICIONES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
Los soportes de la formación académica, experiencia y demás documentos del personal, deben ser 
presentados por el contratista para su aprobación por parte de la supervisión para la suscripción del 
acta de inicio. 
 
a. Formación académica: Copia del diploma o acta de grado expedida por la institución de educación 
superior. 
b. Tarjeta profesional o inscripción según aplique, registros y resoluciones cuando la tarjeta 
profesional no traiga la fecha de expedición, que los acrediten en cada área en los casos requeridos. 
c. Certificación de la vigencia de la matrícula o tarjeta profesional y antecedentes en caso de que la ley 
exija este requisito para ejercer la profesión. 
d. Para acreditar la experiencia las Certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente: 
 

- Nombre o razón social del contratante 
- Nombre o razón social del contratista 
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- Objeto del contrato y/o funciones u obligaciones desempañadas 
- Cargo que ejerció 
- Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato 

 
e. Carta de compromiso para participación y permanencia en la ejecución del contrato. 
 
En el evento que el contratista requiera cambiar el personal mínimo, deberá remitir previamente al 
supervisor del contrato los documentos para su revisión y aprobación, de tal manera que tengan las 
mismas o mejores calidades del inicialmente propuesto. El contratista deberá garantizar la 
permanencia del personal mínimo exigido durante el período y con la dedicación definida en los 
documentos del proceso. Cualquier sustitución deberá ser previamente autorizada por el supervisor y 
el reemplazo deberá acreditar condiciones académicas y de experiencia iguales o superiores a las 
exigidas para el profesional reemplazado. 
 
En ningún caso la sustitución generará interrupción en las actividades de interventoría ni costos 
adicionales para la Terminal de Transporte S.A. 
 
En caso de reemplazo por un perfil de superiores calidades este costo será asumido por el contratista.  
 
Se adjunta el anexo técnico, en el cual se detallan las actividades a cargo de la interventoría para cada 
grupo y proyectos de bienestar, el cual hace parte integral del estudio previo. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA VIGILANCIA DE CONTRATOS DE OBRA INDEPENDIENTES 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de interventoría comprenderá la vigilancia y seguimiento 
integral de dos (2) contratos de obra independientes, correspondientes a los Grupos 1 y 2, el 
proponente declara conocer y aceptar que cada uno de los contratos de obra conserva su autonomía 
jurídica y contractual y que las situaciones que se presenten respecto de uno de ellos serán analizadas 
de manera independiente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del 
proceso y en el contrato de interventoría. 
 
En consecuencia, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
1. Declaratoria de desierto de uno o ambos procesos de selección de los contratos de obra: 

 
En caso de que, antes de la adjudicación, alguno de los procesos de selección correspondientes a los 
contratos de obra sea declarado desierto, la ejecución y remuneración del contrato de interventoría 
se circunscribirá al contrato de obra cuyo proceso de selección resulte adjudicado y posteriormente 
celebrado. 
 
Ahora bien, si el proceso de selección correspondiente al Grupo 1 sea declarado desierto y el proceso 
correspondiente al Grupo 2 resulte adjudicado y celebrado, los pagos de la interventoría se 
efectuarán únicamente respecto de las actividades asociadas al Grupo 2, de acuerdo con la forma de 
pago establecida en el contrato, sin que haya lugar al reconocimiento de los porcentajes 
correspondientes al Grupo 1. En caso de que el proceso de selección correspondiente al Grupo 2 sea 
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declarado desierto y el proceso correspondiente al Grupo 1 resulte adjudicado y celebrado, los pagos 
de la interventoría se efectuarán únicamente respecto de las actividades asociadas al Grupo 1, de 
acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato, sin que haya lugar al reconocimiento de los 
porcentajes correspondientes al Grupo 2. 
 
En caso de que únicamente uno de los dos (2) grupos de obra resulte adjudicado y celebrado, la fecha 
de inicio de ejecución del contrato de interventoría será la misma fecha establecida para el inicio de 
ejecución del respectivo contrato de obra, de manera que la interventoría inicie sus actividades de 
seguimiento y control desde el comienzo de la ejecución del contrato objeto de vigilancia. 
 
La eventual realización posterior de un nuevo proceso de selección para alguno de los contratos de 
obra cuyo proceso haya sido declarado desierto, así como su eventual adjudicación y celebración, no 
generará la obligación de incorporarlo al presente contrato de interventoría, ni dará lugar al 
reconocimiento de valor adicional alguno con cargo al presente contrato. La vigilancia de dicho nuevo 
contrato de obra deberá ser objeto de la estructuración y contratación que corresponda, atendiendo 
las condiciones técnicas, económicas, de plazo, alcance y de personal requeridas y vigentes al 
momento de su contratación. 
 
2. Incumplimiento o actuaciones derivadas de la ejecución de uno de los contratos de obra 

 
De presentarse incumplimiento, requerimientos, imposición de multas, declaratoria de 
incumplimiento, actuaciones relacionadas con garantías o cualquier otra situación contractual 
respecto de uno de los contratos de obra, el interventor deberá continuar desarrollando las 
actividades de vigilancia, seguimiento y control que correspondan y suministrar oportunamente al 
supervisor la información, informes, conceptos, soportes y demás documentos requeridos dentro del 
ámbito de sus competencias. 
 
3. Suspensión de uno de los contratos de obra 

 
En caso de suspensión de uno de los contratos de obra, el contrato de interventoría no se suspenderá 
automáticamente. El supervisor del contrato de interventoría evaluará las circunstancias que dieron 
lugar a la suspensión y determinará las actividades de seguimiento, control, revisión, 
acompañamiento o concepto que, durante dicho período, resulten efectivamente necesarias respecto 
del contrato de obra suspendido y del contrato que permanezca en ejecución, cuando sea el caso. 
 
Cuando la suspensión del contrato de obra se origine en situaciones que requieran la participación del 
interventor para su análisis, revisión, concepto o acompañamiento, las actividades que resulten 
necesarias continuarán siendo atendidas por el interventor, de acuerdo con las obligaciones a su 
cargo y con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato de interventoría. 
 
Si como consecuencia de la suspensión de uno de los contratos de obra se determina que 
determinadas actividades, perfiles o dedicaciones de la interventoría dejan temporalmente de ser 
requeridos, el supervisor evaluará dicha circunstancia y establecerá las condiciones bajo las cuales 
deberá continuar la prestación del servicio, sin que ello implique automáticamente la modificación del 
valor del contrato de interventoría. 
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Cuando la suspensión de uno o de ambos contratos de obra implique una extensión del período 
durante el cual sean requeridos servicios de interventoría, o genere necesidades adicionales de 
personal, dedicación o actividades respecto de las previstas inicialmente, las partes evaluarán su 
incidencia técnica, operativa y económica, tomando como referencia la estructura de personal, 
perfiles, dedicaciones, fases y factor multiplicador previstos en la propuesta económica aceptada, así 
como las actividades efectivamente requeridas para la adecuada vigilancia y control de los 
contratos de obra. 
 
Cualquier ajuste en las obligaciones, personal, dedicaciones, plazo o valor del contrato de 
interventoría que resulte necesario como consecuencia de la suspensión deberá encontrarse 
debidamente justificado y ser acordado entre las partes y formalizado de conformidad con las 
condiciones contractuales y el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
 
Cuando, de acuerdo con la evaluación efectuada por el supervisor, la suspensión de uno o ambos 
contratos de obra haga innecesaria temporalmente la prestación del servicio de interventoría, 
podrá evaluarse la procedencia de suspender el contrato de interventoría, de conformidad con las 
condiciones contractuales y el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
 
4. Modificación de uno de los contratos de obra 

 
En caso de que uno de los contratos de obra sea objeto de modificación en su alcance, actividades, 
cantidades, plazo o condiciones de ejecución, se verificará previamente si dicha modificación 
genera una necesidad adicional, diferente o extraordinaria de interventoría que incida en las 
obligaciones a cargo del interventor, su estructura de personal, perfiles, dedicaciones o plazo. 
 
Así las cosas, la modificación del contrato de obra no implicará, por sí sola, la modificación del 
contrato de interventoría ni dará lugar automáticamente al reconocimiento de mayores valores a 
favor del interventor. 
 
Cualquier ajuste deberá encontrarse debidamente justificado en las necesidades efectivamente 
requeridas para el ejercicio de la interventoría y deberá guardar correspondencia con las 
obligaciones que se adicionen, modifiquen o supriman. 
 
Cuando la modificación del contrato de obra implique la necesidad de modificar los perfiles, roles, 
dedicaciones, actividades o plazo previstos para la interventoría, las partes evaluarán su incidencia 
técnica y económica, tomando como referencia la propuesta económica aceptada, la estructura de 
personal, los roles, las dedicaciones y los valores mensuales allí establecidos. 
 
En caso de que la modificación implique la incorporación de un perfil diferente o de mayor costo, 
un incremento en las dedicaciones o una carga adicional de trabajo, su procedencia y eventual 
incidencia económica deberán ser previamente justificadas y acordadas por las partes, sin que ello 
genere por sí mismo el derecho del interventor a exigir un mayor valor del contrato. 
 
En consecuencia, cualquier modificación al contrato de interventoría que resulte necesaria deberá 
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ser acordada entre las partes y formalizada de conformidad con las condiciones contractuales y el 
Manual de Contratación de la Terminal. 
 
5. Prórroga de uno de los contratos de obra 

 
La prórroga de uno de los contratos de obra no implicará automáticamente la prórroga del contrato 
de interventoría. Cuando la extensión del plazo del contrato de obra genere la necesidad de 
continuar las   actividades de interventoría, se evaluará el plazo adicional requerido, las actividades 
que deban desarrollarse, los roles y dedicaciones necesarios y los valores mensuales establecidos 
en la propuesta económica aceptada. 
 
Cuando resulte procedente, la modificación será acordada entre las partes y formalizada, de 
conformidad con el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
 
6. Terminación anticipada o terminación de uno de los contratos de obra. 
 
 En caso de terminación anticipada o terminación por cualquier causa de uno de los contratos de 
obra, el interventor deberá adelantar las actividades de seguimiento, verificación y cierre que 
correspondan respecto de dicho contrato. Estas actividades comprenderán, según las circunstancias 
del caso, la verificación del estado de ejecución, balance de cantidades y obligaciones, revisión de 
cuentas, identificación de obligaciones pendientes, elaboración de informes, verificación del estado 
de las garantías, acompañamiento a las actividades de recibo y las demás actividades de cierre 
previstas en el contrato de interventoría. 
 
Una vez culminadas las actividades correspondientes al contrato de obra terminado, el interventor 
continuará desarrollando las obligaciones de vigilancia respecto del contrato de obra que 
permanezca vigente. 
 
La terminación de uno de los contratos de obra no producirá automáticamente la terminación del 
contrato de interventoría mientras subsistan actividades de cierre respecto del contrato terminado 
o actividades de vigilancia respecto del otro contrato. 
 
7. Finalización normal de uno de los contratos de obra antes que el otro 
 
Cuando uno de los contratos de obra finalice normalmente antes que el otro, el interventor deberá 
culminar las actividades de cierre correspondientes al respectivo Grupo y continuará desarrollando 
las actividades de vigilancia y seguimiento respecto del contrato de obra que permanezca vigente. 
 
El reconocimiento de los pagos correspondientes a las actividades de cierre de cada Grupo se 
realizará de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato y una vez se cumplan las 
condiciones previstas para el respectivo pago, sin que sea necesario esperar a la finalización del 
otro contrato de obra. 
 
8. Criterio para determinar ajustes de personal, dedicaciones y valor  
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Cuando las situaciones previstas en el presente acápite generen una modificación objetiva de las 
necesidades de interventoría, la determinación de los ajustes de personal, dedicaciones y valor se 
realizará tomando como referencia la estructura económica presentada por el contratista y 
aceptada por la Terminal, conformada por los roles, dedicaciones y valores mensuales ofertados. 
 
Para tal efecto, se considerarán las actividades de interventoría que continúen siendo necesarias, 
las actividades de cierre que deban desarrollarse, los roles requeridos, la dedicación de cada rol y el 
período durante el cual se requiera efectivamente la prestación del servicio. 
 
Los porcentajes establecidos en la forma de pago para los Grupos 1 y 2 serán aplicados conforme a 
las condiciones allí previstas y no constituirán, para los eventos de suspensión, modificación, 
prórroga o terminación durante la ejecución, una fórmula automática de reducción del valor total 
del contrato de interventoría. 
 
Cualquier modificación del valor, plazo, personal o dedicaciones que resulte procedente será 
previamente analizada y acordada por las partes y formalizada, de conformidad con el Manual de 
Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
 
9. Forma de pago frente a situaciones que afecten uno de los contratos de obra 
 
La forma de pago establecida en el contrato será aplicable de acuerdo con las condiciones y 
porcentajes allí definidos para cada Grupo y cada fase. 
 
Cuando uno de los contratos de obra sea suspendido, modificado, prorrogado, terminado o finalice 
antes que el otro, los pagos se reconocerán de acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas 
y las condiciones previstas para el respectivo Grupo y fase. 
 
La finalización de uno de los contratos de obra no impedirá el reconocimiento de las actividades de 
interventoría efectivamente ejecutadas y que cumplan las condiciones establecidas para su pago, 
incluidas las actividades de cierre que correspondan al respectivo Grupo. 
 
10. Personal de la interventoría 
 
El interventor deberá disponer del personal requerido para atender adecuadamente las 
obligaciones de vigilancia de los contratos de obra que se encuentren vigentes y las actividades de 
cierre que correspondan respecto de los contratos que hayan finalizado. 

Cuando las situaciones que afecten uno de los contratos de obra generen una variación objetiva en 
las necesidades de personal o dedicación, el interventor podrá proponer los ajustes 
correspondientes, los cuales serán evaluados por el supervisor y, cuando impliquen una 
modificación de las condiciones contractuales, acordados y formalizados por las partes. 

Las modificaciones o sustituciones del personal deberán cumplir las condiciones establecidas en el 
contrato y contar con la autorización previa que corresponda. 

11. Plazo del contrato de interventoría 
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El plazo del contrato de interventoría será el establecido en los documentos del proceso y en el 
contrato, considerando las actividades de vigilancia de los contratos de obra y las actividades de 
cierre que correspondan. La modificación del plazo de uno de los contratos de obra no implicará 
automáticamente la modificación del plazo de la interventoría. Cuando resulte necesaria la 
continuidad de las actividades de interventoría, se evaluará el período adicional requerido y, de 
resultar procedente, se acordará y formalizará la modificación correspondiente. La finalización de 
uno de los contratos de obra no implicará la terminación automática del contrato de interventoría 
mientras subsistan actividades de cierre respecto de dicho contrato o actividades de vigilancia 
respecto del otro contrato. 

12. Garantías 

El interventor deberá constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en los documentos del 
proceso y en el contrato de interventoría, de acuerdo con las condiciones allí establecidas. 

En particular, el amparo de calidad del servicio deberá mantener la vigencia requerida para cubrir 
las obligaciones de calidad del servicio de la interventoría durante el período correspondiente a la 
garantía de estabilidad y calidad de cada uno de los contratos de obra objeto de vigilancia. 

Cuando se produzcan modificaciones en el plazo, valor o demás condiciones del contrato de 
interventoría que incidan en las garantías, el interventor deberá realizar las actualizaciones o 
ampliaciones correspondientes. 

En caso de suspensión o reinicio del contrato de interventoría, se realizarán los ajustes a las 
garantías cuando corresponda, de conformidad con las condiciones contractuales y el Manual de 
Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 

13. Terminación de ambos contratos de obra 

Cuando los dos contratos de obra hayan terminado y se hayan culminado las actividades de cierre 
que correspondan a la interventoría respecto de cada uno de ellos, se entenderá agotada la 
necesidad de las actividades de vigilancia asociadas a dichos contratos. 

En este evento, las partes procederán al cierre del contrato de interventoría de acuerdo con las 
obligaciones pendientes y las condiciones contractuales aplicables, incluyendo las actividades, 
informes, balances y demás documentos de cierre que correspondan. 

14. Diferencias respecto de modificaciones durante la ejecución 

Cuando se identifique la necesidad de modificar el plazo, valor, personal, dedicaciones o cualquier 
otra condición del contrato de interventoría como consecuencia de una situación presentada en los 
contratos de obra, el supervisor comunicará al interventor los fundamentos de la modificación 
propuesta. El interventor podrá presentar las observaciones y soportes que considere pertinentes. 
Estas serán revisadas por la Terminal y se procurará alcanzar un acuerdo respecto de las 
condiciones que deban modificarse, dejando constancia de los análisis y posiciones de las partes. 

Cuando exista acuerdo sobre la modificación, esta será formalizada de conformidad con las 
condiciones establecidas en el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. Cuando 
no se alcance un acuerdo, las partes dejarán constancia de las posiciones y fundamentos expuestos 
y procurarán resolver la diferencia mediante arreglo directo. De persistir la controversia, las partes 
procederán de conformidad con los mecanismos de solución de controversias establecidos en el 
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contrato, de acuerdo con las disposiciones internas aplicables a la Terminal. 

Las modificaciones deberán estar orientadas a garantizar la correcta ejecución del contrato y el 
logro de su objeto, de conformidad con las condiciones establecidas en el Manual de Contratación 
de la Terminal de Transporte S.A. 

V. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION (Requisitos ponderables)  
 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE  

 
Únicamente se realizará ponderación a las propuestas HABILITADAS en los aspectos de capacidad 
jurídica, financiera, experiencia y especificaciones técnicas. 

 
El Comité Evaluador verificará los factores técnicos, exigidos en el pliego de condiciones, para lo 
cual podrá solicitar, si resulta necesario, la aclaración de los mismos, sin que con ello se pueda 
completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta. La documentación solicitada o aquella que bajo 
los mismos términos aporte el proponente, debe corresponder con los proyectos relacionados en la 
propuesta, razón por la cual no podrá solicitarse, ni aceptarse el aporte de documentos de 
proyectos diferentes a los allí relacionados. 

 
La respuesta a la solicitud de aclaraciones deberá ser presentada por el proponente dentro del 
término establecido por la Terminal de Transporte S.A., que dadas las condiciones particulares del 
requerimiento haya concedido el Comité Evaluador. La Terminal de Transporte S.A., se reserva el 
derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades 
respectivas de donde provenga la información. 
 
Producto de la evaluación realizada por el Comité Evaluador, se determinará el orden de calificación 
de los proponentes de acuerdo con el puntaje definitivo obtenido por cada uno de ellos. La mejor 
propuesta será la que obtenga el puntaje más alto y, por tanto, será ella quien ocupe el primer 
lugar en el orden de elegibilidad. 
 
NOTA: Para efectos de ponderación de las propuestas, el proponente deberá acreditar, además de 
los requisitos mínimos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones y demás documentos 
que hacen parte del mismo, los requisitos adicionales para la asignación de puntaje. 
 
Sólo serán ponderadas las propuestas que hayan quedado habilitadas en la verificación de la 
totalidad de los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones. 
 
Las propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los criterios de oferta económica, experiencia 
adicional diferente a la habilitante y apoyo a la industria nacional, el puntaje máximo obtenido por 
la sumatoria de los criterios antes mencionados será de MIL (1000) puntos. 
 
Para el otorgamiento de puntaje, para aquellas propuestas habilitadas se tendrán en cuenta, los 
siguientes factores: 
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CRITERIO PUNTAJE 

EXPERIENCIA ADICIONAL 
DIFERENTE A LA 
HABILITANTE 

550 

OFERTA ECONÓMICA 350 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL  

100 

TOTAL  1.000 

 
1-  EXPERIENCIA ADICIONAL DIFERENTE A LA HABILITANTE (Hasta 550 PUNTOS) 

 
La Terminal de Transporte S.A., asignará un puntaje de hasta QUINIENTOS CINCUENTA (550) puntos 
al oferente que acredite experiencia adicional distinta a la habilitante, mediante la presentación de 
UNA (1) y máximo DOS (2) certificaciones (diferentes a la mínima habilitante, con contratos 
diferentes a los 
presentados en el criterio habilitante) que dentro de su objeto incluya: 

 
- Interventoría a la: construcción “o” reconstrucción “o” ampliación “o” mantenimiento “o” 
rehabilitación “o” mejoramiento “o” adecuación de PARQUES, “O” Interventoría a las obras de 
intervención de proyectos de bienestar “O” Interventoría a la: construcción “o” reconstrucción “o” 
ampliación “o” mantenimiento “o” rehabilitación “o” mejoramiento “o” adecuación de ESPACIO 
PÚBLICO. 
“O” 
- Interventoría a estudios y diseños de parques “o” plazas “o” plazoletas “o” senderos peatonales 
“o” andenes “o” proyectos de bienestar. 
 
Las certificaciones aportadas deben cumplir con mínimo uno (1) de los siguientes códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios en el Tercer Nivel y en sumatoria de las certificaciones deberá 
acreditar actividades de interventoría por un valor ejecutado igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
Si los documentos que soportan la experiencia adicional no se encuentran anexos o no son 
presentados completos, de acuerdo a lo requerido, se le asignará cero (0) puntos, no se podrá 
subsanar este aspecto debido a que otorga puntaje. 
 
En ningún caso, frente a la solicitud de aclaraciones o de subsanación, el proponente podrá 
presentar documentos o relacionar soportes que acrediten ofrecimientos no incluidos en la 
propuesta inicial.  
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Las certificaciones de experiencia adicional deben cumplir las condiciones generales para la 
presentación de certificaciones de experiencia que le apliquen establecidas en el presente 
documento y en el pliego de condiciones. 
 
NOTA 1: La experiencia certificada por los oferentes en forma individual o como consorcios o 
uniones temporales, debe estar inscrita en el Registro Único de Proponentes expedido por la 
Cámara de Comercio conforme las clasificaciones del Clasificador de Bienes y Servicios solicitadas, 
de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para efectos 
del cálculo del valor total ejecutado o facturado de cada contrato, se tendrá en cuenta el valor en 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) allí establecido. 
 
NOTA 2: Para el caso de experiencia en interventoría de Contratos cuyo objeto se relacione con 
ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la 
conservación y/o preservación de playas marítimas. 
 
NOTA 3: Se entiende por PARQUES, las áreas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizados 
en suelo urbano o rural cuyo propósito es el recorrido, el esparcimiento, la inclusión, el encuentro 
social, la recreación, el deporte, la cultura, la contemplación y el contacto con la naturaleza, que 
permiten garantizar una circulación y recorridos seguros, autónomos y confortables, que proveen 
una oferta desconcentrada y diversa de actividades de aprovechamiento del tiempo libre2. 
 
NOTA 4: Se entiende por PROYECTO DE BIENESTAR, la intervención integral del espacio público 
orientada a generar condiciones para la recreación, el deporte, la permanencia, la prestación de 
servicios, la integración comunitaria y la apropiación social del territorio, mediante el desarrollo de 
obras que permitan su adecuado aprovechamiento por parte de la ciudadanía. 

 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR EXPERIENCIA ADICIONAL DIFERENTE A LA HABILITANTE 
 
El puntaje será asignado conforme a la siguiente tabla: 
 

NÚMERO DE CERTIFICACIONES PUNTAJE 

Experiencia adicional acreditada en una (01) certificación 
cumpliendo los requisitos de experiencia adicional solicitados 

550 

Experiencia adicional acreditada en dos (02) certificaciones 
cumpliendo la totalidad de los requisitos de experiencia 
adicional solicitados 

275 

 
NOTA: En caso de no diligenciar el Anexo, NO SE OTORGARÁ EL PUNTAJE. 
 
2-OFERTA ECONÓMICA 
 
La Terminal de Transporte S.A., evaluará el costo total de la oferta económica a contratar. El 
oferente al indicar el valor de su oferta deberá presentar debidamente diligenciado el formato – 
Anexo de Propuesta Económica, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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Los valores ofertados estarán vigentes durante toda la ejecución del contrato y hasta la liquidación 
del mismo. Es decir, no habrá lugar a reajuste de precios por cambio de vigencia. 
 

• En el valor de la propuesta se entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e 
indirectos que genere el servicio a contratar, los impuestos nacionales y distritales, y demás 
gastos que origine el mismo, los cuales estarán a cargo del contratista. 

• El factor multiplicador y su estructura serán definidos por cada oferente, de acuerdo con 
su organización y estructura de costos. No obstante, dentro de dicha estructura deberá 
contemplarse, entre otros conceptos, el porcentaje que el oferente determine para cubrir 
los costos asociados al personal no facturable que resulte necesario para la adecuada 
ejecución del contrato. En consecuencia, dichos costos se entenderán incluidos en el valor 
ofertado y no serán objeto de reconocimiento o pago adicional durante la ejecución 
contractual. 

• Los gastos y costos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de 
las propuestas serán de su propia cuenta y riesgo. La Terminal de Transporte S.A., no 
reconocerá ni reembolsará ningún valor por este concepto. 

• El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos para cumplir con las 
especificaciones técnicas y ambientales del contrato. 

• - El proponente deberá presentar y firmar la PROPUESTA ECONÓMICA, certificando bajo 
la gravedad del juramento que toda la información que registra es veraz y que no se 
encuentra incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la 
Terminal de Transporte S.A. Juramento que se entenderá prestado con la presentación del 
Anexo-Carta de presentación de la propuesta. 

• Los valores ofertados por cada oferente en su propuesta deberán ajustarse al peso, bien 
sea por exceso o por defecto. Si la cifra decimal del peso es igual o superior a cinco (5) se 
ajustará a la unidad de pesos inmediatamente siguiente, si la cifra decimal del peso es 
menor a cinco (5) se ajustará la cifra suprimiendo el decimal. 

• Todos los gastos no previstos en la propuesta serán a cargo del contratista. Salvo los que 
se deriven por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor o los que correspondan a 
situaciones atribuibles única y exclusivamente a la Terminal de Transporte. 

 
NOTA 1:  Precios Artificialmente Bajos: En el evento en el que el precio de una oferta, al momento 
de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de 
acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 
estudio del sector, la Terminal de Transporte S.A., aplicará los parámetros definidos en la Guía para 
el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Terminal de 
Transporte S.A., posterior a la apertura de la oferta económica y previa a determinar el método de 
ponderación de las ofertas económicas, para ello la Terminal deberá determinar el tiempo que 
otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones. 
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Terminal 
o ésta determine que alguna oferta económica se encuentre inmersa en un precio artificialmente 
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bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de 
elegibilidad del proceso. 
 
NOTA 2: Al diligenciar el Formato de propuesta económica, los proponentes deberán ofertar 
precios unitarios y valores totales ajustados al peso, sin centavos para todos y cada uno de los 
ítems, los cuales hacen parte de la Solicitud Pública de Oferta. El ajuste al peso se hará de la 
siguiente manera, ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproxima por exceso y cuando sea inferior a 5 se 
aproxima por defecto. Los precios unitarios y valores totales para cada ítem deben escribirse en 
forma legible y sin enmendaduras. 
 
Para efectos de la verificación de precios artificialmente bajos, únicamente se tendrán en cuenta las 
propuestas que resulten habilitadas y sean objeto de ponderación, una vez verificada la totalidad 
de los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones. La Terminal de Transporte S.A., 
calificará únicamente las ofertas que hayan cumplido con dichos requisitos. 

 
PROPUESTA ECONÓMICA (350 PUNTOS) 
 
La Terminal de Transporte S.A., a partir del valor de las Ofertas presentadas asignará máximo 
TRESCIENTOS CINCUENTA (350) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido 
ponderación de la oferta económica. 

 
MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO PARA LAS PROPUESTAS 
 
Se determina el siguiente procedimiento para la evaluación y calificación de la propuesta 
económica, así: El proponente deberá indicar en el anexo de propuesta económica del presente 
proceso de selección, los precios que ofrece, los cuales se deben expresar en pesos colombianos. La 
Terminal de Transporte S.A., a partir del valor de las ofertas, asignará un máximo de TRESCIENTOS 
CINCUENTA (350) PUNTOS ACUMULABLES de acuerdo con el siguiente método: 
 
Se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de cambio Representativa del Mercado 
(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 
La TRM que la Terminal utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 
segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en 
horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del proceso. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en 
función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

De 0,00 a 0,24 1 Mediana con Valor Absoluto 

De 0,25 a 0,49 2 Media Aritmética 

De 0,50 a 0,74 3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

De 0,75 a 0,99 4 Menor Valor 
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren 
válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en 
la oferta económica. 
 
Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación: 
 
Mediana con valor absoluto: 
 
Consiste en calcular el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: se ordenan los valores de las propuestas 
hábiles de manera descendente. 
 
Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores 
es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑉1; 𝑉2.. ; 𝑉i; … 𝑉𝑚) 
 

  Donde: 
 

-𝑉𝑖: Es el valor total de la propuesta “i” sin decimales. 
- m: Es el número total de propuestas económicas válidas. 
- Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método se asignará puntaje así: 
 
- Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde: 
- PPi: Puntaje proponente i 
- Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
- 𝑉𝑖: Es el valor total de la oferta “i” sin decimales. 
- Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se 
utiliza la siguiente fórmula: 

 

http://www.terminaldetransporte.gov.co/


Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C. 
PBX: 57(1)423 3600/30 
Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931 

www.terminaldetransporte.gov.co 

 

 

                          
 

- PPi: Puntaje proponente i 
- 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
- 𝑉𝑖: Es el valor total de la propuesta “i” sin decimales. 
 
En el caso de que el número de propuestas hábiles es impar se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre mediana calculada y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 

 
En el caso de que el número de propuestas hábiles es par se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana calculada y el valor de 
la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
Media Aritmética 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas: 

 

 
 

Donde: 
 

 
 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
 

Donde 
 

 
 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  
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Media Geométrica con Presupuesto Oficial 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial, un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 

                     
  

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el paso anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde 
 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 

 

                
 

Donde 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el 
valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
Menor Valor 
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para la aplicación de este método la Terminal de Transporte procederá a determinar el 
menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 

 
 

Donde 
 
 

                           
 

3-APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 
 

Se asignará el mayor puntaje es decir CIEN (100) puntos, al proponente nacional cuyo equipo de 
trabajo sea conformado en su totalidad por personal colombiano, de conformidad con lo consagrado 
por la Ley  816 de 2003 en concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo 2, parágrafo segundo, 
numeral 3. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 11 del Decreto 679 de 
1994 y 4 del Decreto 3806 de 2009, que delimitan lo relacionado con bienes y con servicios de origen 
nacional, para lo cual deberán diligenciar el Formato “Apoyo a la Industria Nacional” del Pliego de 
Condiciones, el cual hace parte integral del presente estudio, en el cual se indique la procedencia 
nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato. 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, se 
otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios 
de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de 
aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe 
de la respectiva Misión Diplomática Colombiana. 
 
Para los efectos, la Terminal de Transporte de Bogotá S.A. asignará el siguiente puntaje: 
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LEY 816 DE 2013 PUNTAJE 

PROPONENTE NACIONAL 50 puntos 

PROPONENTE EXTRANJERO 25 puntos 

 

LEY 816 DE 2013 PUNTAJE 

EQUIPO DE TRABAJO NACIONAL  50 puntos 

EQUIPO DE TRABAJO EXTRANJERO 25 puntos 

 
NOTA 1: Se considerarán como nacionales todas aquellas propuestas presentadas por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas, por 
residentes en Colombia, por proponentes plurales en los que los integrantes correspondan a 
empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, personas naturales colombianas o 
residentes en Colombia que tengan una participación superior al 50% en su conformación o en los 
demás casos en que se presente el informe de la Misión Diplomática colombiana al que se refiere la 
Ley 816 de 2003. 
 
NOTA 2: En caso de no diligenciar y firmar el Anexo, de acuerdo a su condición, NO SE OTORGARÁ EL 
PUNTAJE. 

 
CRITERIOS DE ESCOGENCIA CUANDO EXISTA UNA SOLA PROPUESTA HÁBIL 

La Empresa podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una propuesta y esta cumpla 
con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos 
contenidos en el pliego de condiciones del presente proceso. 

 
VI. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas evaluadas se aplicarán las siguientes 
reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo 
caso los compromisos internacionales vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 
de Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en 
Colombia”. El proponente deberá́ diligenciar el Formato 18. “Factores de desempate” y allegar los 
documentos que allí se establecen, con el fin de aplicar los criterios, si hay lugar. En todo caso el 
formato será indicativo. 
 
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la Terminal, en concordancia 
con aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el Decreto 
1860 de 2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se utilizarán de manera 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido las reglas desarrolladas en el pliego de 
condiciones. 

 
Nota: Para efectos de la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes deberán aportar 
los documentos necesarios. Frente a estos criterios se adjunta el Anexo - FACTORES DE DESEMPATE 
Y ACREDITACIÓN con el fin de que la Terminal pueda realizar el proceso de verificación con mayor 
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eficiencia. 
 

VII. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

A. Presentación 
 

La propuesta debe sujetarse a las condiciones, plazos y demás aspectos contemplados en este 
pliego de condiciones. Su presentación implica que el proponente ha analizado a cabalidad los 
diferentes aspectos y requisitos de este documento y las labores que le corresponde desarrollar 
en el evento en que sea seleccionado y que acepta todas las condiciones y obligaciones 
establecidas en las normas vigentes y en este documento. 

 
La propuesta deberá ser presentada en su totalidad a través de la plataforma de SECOP II, con el 
lleno de los requisitos allí establecidos, para lo cual el proponente previamente deberá haberse 
inscrito como proponente en Colombia Compra Eficiente. 

 
La Terminal de Transporte no asumirá ninguna responsabilidad del oferente frente al cargue de 
documentos o remisión de comunicaciones a través de dicha plataforma transaccional. Solo 
serán tenidas en cuenta las ofertas que se hayan cargado y puedan ser evaluadas completamente 
a través de la misma. 

La carta de presentación de la OFERTA deberá ser diligenciada conforme al Anexo No. 1 adjunto 
a las condiciones de contratación, firmada por el representante legal, si es persona jurídica, o 
por el representante del consorcio o unión temporal, si es del caso, o por el apoderado 
debidamente constituido, quien debe estar facultado para participar en el presente proceso de 
selección. Para el último caso, deberá anexar el poder correspondiente. En aquellos casos en los 
cuales por disposición estatutaria de la persona jurídica se requiera autorización de la Junta 
Directiva u otro órgano de dirección para participar en este proceso en razón a la cuantía del 
mismo, deberá anexar copia de la respectiva acta de autorización. 

 
Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá presentar, según sea el 
caso, los documentos solicitados a los oferentes individuales, sin perjuicio del documento de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

 
El proponente deberá diligenciar los anexos del presente proceso de selección, sin efectuarles 
modificaciones. 

 
Estarán a cargo del oferente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 
presentación de la propuesta. Por lo tanto, la Terminal de Transporte S.A. no reconocerá ningún 
reembolso por este concepto. 

La Terminal de Transporte S.A. no aceptará propuestas complementarias o modificatorias, ni 
observaciones, ni solicitudes de aclaraciones, presentadas con posterioridad a la radicación de 
las propuestas a través de la plataforma del SECOP II. 
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En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se tomará 
el valor expresado en letras. 

 
B. Ofertas Parciales 

 
Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos 
los servicios, desarrollos y demás componentes técnicos requeridos en las especificaciones 
técnicas del presente documento. Las ofertas parciales serán rechazadas. 

C. Validez de las Ofertas 
 

Los OFERENTES deberán indicar el término dentro del cual la Terminal de Transporte S.A. puede 
considerar válida su OFERTA, el cual no podrá ser inferior a SESENTA (60) días calendario, 
contados a partir de la fecha y hora establecida para la entrega de propuestas o del vencimiento 
de sus prórrogas, si las hubiere. Por solicitud de la Terminal de Transporte S.A., el proponente 
prorrogará el término de validez de su propuesta. En el caso que el OFERENTE no indique el 
término de validez de la OFERTA, la Terminal de Transporte S.A. la considerará valida por el 
término antes señalado. 

D. Reserva durante el proceso de evaluación 
 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley 
colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de 
fundamento. 

 
La Terminal de Transporte S.A., mantendrá la reserva de la información en el Proceso de 
Contratación frente a terceros. La Terminal de Transporte S.A. se reserva el derecho de revelar 
dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas, no puede 
ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que La Terminal de Transporte S.A., 
comunique que el informe de evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes 
presenten las observaciones correspondientes. 

 
E. Plazo para subsanar por parte de los proponentes 

 
Después de la diligencia de cierre sólo se aceptarán al oferente las aclaraciones 
relacionadas exclusivamente con las solicitudes formuladas por la Entidad. 

Así las cosas y sin perjuicio del contenido del Manual de Contratación de la entidad y su régimen 
contractual, para efectos de subsanaciones se acoge en el presente pliego el criterio previsto en 
las siguientes normas, por corresponder a aspectos no regulados expresamente en el manual de 
la empresa. 
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De conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018: “(…) la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo 
de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán 
ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que 
corresponda a cada modalidad de selección (…). Serán rechazadas las ofertas de aquellos 
proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad 
estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 

 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.” 

 
El numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y 
sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. (…)” 

 
Bajo las previsiones contenidas en el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
5º de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018 la 
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., en el informe de evaluación inicial de las propuestas, 
solicitará a los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar 
documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad. 

Los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación deberán allegar las 
clarificaciones y/o documentos requeridos y en general la subsanación de los aspectos 
susceptibles de ello en sus propuestas, so pena del rechazo de la propuesta en el proceso de 
selección. 

 
En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya 
requerido en el “Informe Inicial de Evaluación”, lo podrá solicitar al proponente, otorgándole un 
término prudencial; con el fin de que allegue los documentos que para el efecto le fije en el 
requerimiento. 

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser 
objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes 
desde el momento mismo de la presentación de la oferta. 

 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos 
los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba 
de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de 
desempate tampoco podrán ser subsanados, por lo que deberán ser presentados desde el 
momento de la presentación de la oferta. 
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F. Tipificación, asignación y estimación de riesgos 
 

Por ser responsabilidad de la Terminal de Transporte S.A. garantizar la continuidad del servicio y 
prever cualquier circunstancia que pueda paralizar el mismo, durante la etapa de publicación del 
pliego de condiciones del presente proceso los interesados podrán pronunciarse sobre 
la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles señalados por la Terminal de 
Transporte S.A., por lo tanto los riesgos definitivos asignados para el presente proceso de 
selección son los establecidos en el Anexo No. 3 del pliego de condiciones. 

 
La presentación de la oferta implica que el oferente conoce y acepta la totalidad de los riesgos. 

G. Rechazo 
 

Serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o pliego de condiciones y las 
expresamente señaladas en la Ley. Por lo tanto, la Terminal de Transporte S.A., rechazara las 
propuestas en los siguientes eventos: 

CAUSALES GENERALES: 

 
1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar establecidas en la Constitución o en la ley y en las demás disposiciones legales 
vigentes, o se encuentre en alguno de los eventos de prohibiciones especiales o de conflicto de 
intereses para contratar.  

2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.  

3. Existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente ya sea en forma individual 
o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal. 

4. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y 
condiciones previstas en el Pliego de Condiciones, o presente condicionamiento para su 
adjudicación.  

5.Cuando el proponente no atienda los requerimientos de subsanación efectuados por la entidad 
en el término previsto en el pliego de condiciones o en la solicitud que de forma particular haga la 
entidad.  
6. Cuando en el certificado de existencia y representación se verifique que el objeto del proponente 
(o de cualquiera de los integrantes cuando sea un consorcio o Unión Temporal) no permita 
desarrollar la actividad, gestión y operación que se solicita en el presente proceso.  
7.Cuando se demuestre que, a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente que siendo 
persona jurídica no se encuentra al día, durante los últimos seis (6) meses con el cumplimiento en 
el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos laborales y los 
aportes a parafiscales cuando a ello hubiere lugar.  
8.Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso que 
impidan evaluar jurídica, financiera y técnicamente las propuestas presentadas.  
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9.Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación expedido por la cámara 
de comercio o autoridad competente, con los estatutos de la persona jurídica o con certificación 
juramentada proveniente del representante legal del proponente, se determine que su duración es 
inferior al 31 de diciembre de 2026.  
10.Cuando verificada la información aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los 
integrantes del consorcio y/o unión temporal, se determine por parte de la Terminal de Transporte 
S.A., que ella no corresponde a la realidad o existan contradicciones que induzcan a error e impidan 
la selección objetiva.  

11.No presentar la oferta de conformidad con la guía para presentar ofertas en la plataforma del 
SECOP II, expedida por Colombia Compra Eficiente.  

12.Cuando el proponente no cumpla con cualquiera de las especificaciones técnicas exigidas que 
sean necesarias para la comparación de las propuestas y la asignación de puntaje.  
14.No presentar la oferta de conformidad con la guía para presentar ofertas en la plataforma del 
SECOP II, expedida por Colombia Compra Eficiente. 
16.Cuando el proponente no presente junto con su oferta, la póliza de seriedad oferta.  

13.Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación expedido por la 
cámara de comercio o autoridad competente, con los estatutos de la persona jurídica o con 
certificación juramentada proveniente del representante legal del proponente, se determine que el 
termino de duración de la empresa NO sea superior a la vigencia del contrato y tres (3) años más, y 
cuya actividad comercial se encuentre relacionada con el objeto a contratar.  
 14. Cuando la OFERTA incluya información o documentos que contengan datos falsos, 
tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir a error a la Terminal de Transporte S.A. 
en el proceso de evaluación.  

15. Cuando se compruebe colusión entre los OFERENTES, que altere la garantía de selección 
objetiva del proceso de Selección Pública de Ofertas.  

16. Cuando se compruebe interferencia, influencia o la obtención de correspondencia interna, 
proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a 
los OFERENTES, bien sea de oficio o a petición de parte.  

17. Cuando el valor total de la propuesta económica supere el valor del Presupuesto Oficial. 

18. Cuando se omita la indicación de alguno de los valores unitarios requeridos en la “Propuesta 
Económica” o cuando alguno de los valores unitarios ofertados sea igual a cero (0). 

19. Cuando alguno de los valores unitarios ofertados supere el respectivo valor techo establecido 
para el correspondiente ítem. En consecuencia, la oferta que supere uno o más de los precios 
unitarios techo será rechazada. 

20. En los demás casos que contemple la ley y/o los estudios previos y/o el pliego de condiciones 
que rige el presente proceso de selección.  

 

VIII. ADJUDICACIÓN 
 

Establecido el orden de elegibilidad, la adjudicación se hará a la propuesta más favorable para la 
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Terminal de Transporte S.A., que será aquella que cumpla con los requisitos (capacidad jurídica, 
capacidad técnica, capacidad financiera y experiencia acreditada) y obtenga el mayor puntaje. 

 

En el evento de evidenciarse un aspecto habilitante no observado por los oferentes en el 
término de traslado para observar las ofertas o no haya sido objeto de requerimiento por parte de 
la Empresa, podrá en la audiencia proceder a requerirse al oferente para que subsane en un 
término perentorio y de no hacerlo, su oferta será rechazada. 

 
El plazo para la adjudicación podrá prorrogarse hasta un término no mayor a la mitad del 
inicialmente fijado. 

 
La adjudicación se hará mediante Resolución (acto contractual) motivada que se entenderá 
notificada en dicha audiencia al Proponente favorecido. La adjudicación es irrevocable y obliga a 
la Terminal de Transporte S.A. y al Adjudicatario. 

La Terminal de Transporte S.A., precisa que este Pliego de Condiciones no constituye una oferta 
de contrato por su parte, sino una “invitación a ofertar”, de manera que los OFERENTES 
presentan sus ofertas de contrato a consideración de la Terminal de Transporte S.A., de 
conformidad y con sujeción a los términos de la presente convocatoria. 

 
La Terminal de Transporte S.A., expresa que la presente convocatoria no la obliga a llevar a cabo 
el proceso de contratación ni a celebrar el contrato correspondiente. 

La Terminal de Transporte S.A., no responderá frente a los OFERENTES no favorecidos con la 
selección por los costos en que hayan incurrido en el proceso de elaboración y presentación de 
sus ofertas. 

 
La Terminal de Transporte S.A., podrá, en cualquier momento anterior a la selección de la oferta, 
ampliar los plazos de este proceso de selección o desistir de continuarlo, sin ningún tipo de 
consecuencia económica o responsabilidad para la Terminal de Transporte S.A. 

 
La Terminal de Transporte S.A., no adquiere ningún compromiso con las personas que, 
atendiendo su convocatoria, presenten sus ofertas, quedando a voluntad y discreción de la 
Terminal de Transporte S.A., definir o no la contratación correspondiente. 

SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Los procesos de selección adelantados en virtud del Manual de Contratación, no constituyen en 
ningún caso oferta de negocio jurídico por parte de la Terminal, razón por la cual, la Entidad 
tendrá́ siempre la facultad de seleccionar o no alguna(s) de la(s) ofertas e incluso podrá 
suspender o cancelar en cualquier momento el proceso de selección de manera excepcional y 
por razones de utilidad o conveniencia debidamente sustentadas, por lo que la participación de 
un oferente no le otorgará derecho alguno al agotamiento y finiquito del procedimiento 
iniciado. 
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REVOCATORIA DEL ACTO CONTRACTUAL DE AJUDICACIÓN 
 

La Terminal de Transporte S.A., podrá revocar el acto de adjudicación, si dentro del plazo 
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene 
una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales. 

 
PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 

El proponente favorecido suscribirá el contrato en la fecha prevista en el cronograma del 
proceso. En el caso de consorcios o uniones temporales, será requisito necesario para el 
perfeccionamiento del contrato la presentación del respectivo RUT. 

 
Igualmente, deberá constituir las garantías dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato. Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo aquí 
señalado o no cumple con los requisitos de ejecución o no lo perfecciona dentro de los términos 
indicados en la minuta, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; quedará 
a favor de La Terminal, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder 
por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía y sin perjuicio 
de la inhabilidad para contratar por el término legalmente establecido . 

 
En este evento, La Terminal mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, al proponente calificado en 
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la empresa. 

 
FACULTAD PARA DECLARAR DESIERTO EL PRESENTE PROCESO 

La Terminal de Transporte S.A. podrá declarar desierto el presente proceso de selección de 
Solicitud Pública de Ofertas a través de resolución, cuando: 

 
- No se presenten propuestas. 
- Las propuestas recibidas no cumplan con las condiciones establecidas por La Terminal 

en este pliego de condiciones. 
- Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 
- En caso de que se rechace la oferta, la entidad podrá optar por adjudicar el contrato al 

proponente calificado en segundo lugar o por declarar desierto el proceso. 

IX. GARANTÍAS 
 

Garantía Única (amparos que debe asumir el futuro contratista- si no se requieren justificación 
de ello): 
 
El CONTRATISTA constituirá a su costo y a favor de la Terminal de Transporte S.A. dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato Póliza de Cumplimiento ante 
Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación otorgada por una Compañía de Seguros 
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o una entidad bancaria legalmente constituida y autorizada para funcionar en Colombia, cuyas 
pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera y cumpla con todos los 
requisitos de ley. 
 
La garantía única deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
1-Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con 
vigencia por el término de duración del mismo y doce (12) meses más a partir del recibo a 
satisfacción del servicio, esto para incluir el plazo de la liquidación del contrato. 
 
2- Calidad del servicio: Su cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más contado a partir de la suscripción 
del acta de recibo final a satisfacción de los servicios de interventoría. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad contractual, civil, profesional o legal que 
pueda ser exigible al interventor por actuaciones, omisiones o incumplimientos ocurridos durante 
la ejecución del contrato. 
 
3- Pago de Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Su cuantía será equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con vigencia por el término de duración del 
mismo y tres (3) años más. 
 
4- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado en las pólizas que amparan 
la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión 
de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en una cuantía 
equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV), al momento 
de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de 
ejecución del contrato. La Terminal de Transporte S.A., deberá ser beneficiario y asegurado de esta 
póliza. La cuantía se establece atendiendo la naturaleza de las actividades de interventoría, el 
acceso permanente del personal a zonas de obra y espacio público y la eventual responsabilidad 
derivada de actuaciones u omisiones del contratista o de su personal durante la ejecución del 
contrato. 
 
NOTA 1: En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución, el 
CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. El 
CONTRATISTA deberá mantener vigente la garantía única y serán de su cargo el pago de todas las 
primas y demás erogaciones de su constitución. La Terminal de Transporte S.A., podrá solicitar a la 
aseguradora la prórroga o modificación de la póliza a cargo del CONTRATISTA, cuando éste se 
negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas. 
 
NOTA 2: El contratista responderá por cualquier incumplimiento de sus obligaciones y se obligará a 
indemnizar a la Terminal de Transporte S.A. de cualquier perjuicio le cause por este hecho. 
 
NOTA 3: Antes del inicio de la ejecución del contrato, la Terminal aprobará la garantía, siempre y 
cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los 
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riesgos establecidos para el contrato. 
 
NOTA 4: El contratista deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con el acta de 
iniciación del contrato y en caso de presentarse cualquier tipo de modificación contractual que 
afecte el valor o plazo del contrato, para la respectiva aprobación de las mismas por la empresa. 
 

X. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato será ejercida por el director de Infraestructura de la Terminal de 
Transporte S.A. o quien sea designado formalmente por el Gerente General. Para el adecuado 
ejercicio de sus funciones podrá contar con el apoyo técnico, administrativo y operativo del 
Profesional 3 de la Dirección de Infraestructura o del personal que la Terminal determine, sin que 
dicho apoyo implique transferencia o sustitución de la responsabilidad propia del supervisor. 

 

Elaboro:                                                       Margarita Liliana Fletcher Dura – Abogada Subgerencia Jurídica  
Reviso y aprobó:                               Fabian Hipolito Silva Leguizamon – director de Infraestructura 

                                                              Diana Tobon – Abogada. Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura 
Leonardo Vasquez Escobar-Subgerente Servicios Operacionales e Infraestructura 
N. Tatiana Ramírez Orjuela – Abogada Subgerencia Jurídica 
Fabian Enrique Carvajal Olaya – Subgerente Jurídico (E) 
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TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 

 
 
 
 

ANEXOS 

 
 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. TT-SPO-05-2026 
 
 
 
 

 
OBJETO: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental 
a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de 
bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. 
 

 
- Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. 
- Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental. 

 
 

 

 
La Terminal de Transporte S.A. informa que todos los documentos que expida durante el 

desarrollo del presente proceso de selección serán publicados y podrán consultarse por cualquier 
interesado a través de la plataforma de SECOP II (régimen especial) 

 
 
 
 
 

Bogotá D.C., septiembre de 2026 

http://www.terminaldetransporte.gov.co/


Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C. 
PBX: 57(1)423 3600/30 
Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931 
www.terminaldetransporte.gov.co 

 

 

ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
Ciudad y fecha 

 
 

Señores 
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 
Bogotá D.C. 

 
Asunto: Proceso de Solicitud Pública de Ofertas No. TT-SPO-05-2026. 

 
 

El suscrito, obrando en representación de               o en nombre propio, me permito presentar propuesta para el 
proceso de selección del asunto, cuyo objeto es: ‘’Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de 
proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. 

-  Grupo 1. Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. 
- Grupo 2. Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental.” 

 
Plazo de Ejecución:  . 
Número de la póliza de seriedad de la propuesta:   .   
Valor asegurado:  ($ ) M/Legal. 
Compañía Aseguradora:  .   
Recibo de pago de la póliza (No. y fecha):    .   
Dejo constancia bajo la gravedad del juramento de lo siguiente: 

 
A) Me asiste capacidad legal para ofertar, firmar el correspondiente contrato, en caso de ser adjudicado. 

 
B) Que declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de la presente carta, que no 
me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para participar en el 
presente proceso de selección y/o contratar, consagradas en la Constitución y la ley. 

C) Que manifiesto expresamente haber leído y conocer el pliego de condiciones y en consecuencia me someto a él y 
me comprometo de manera expresa a cumplir todas las especificaciones y condiciones técnicas señaladas. 
D) Que acepto las consecuencias que se deriven del incumplimiento de los requisitos a que se refiere el literal 
anterior. 

 
E) Que declaro públicamente que los directivos, asesores y el equipo de trabajo con que ejecutaré los servicios a 
contratar, no se encuentran incursos en conflicto de interés. 

F) Que declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es 
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veraz y susceptible de comprobación. 

 
G) Que acuso recibo de las comunicaciones (si a ello hubiere lugar) de fecha   y ADENDAS (si a ello 
hubiere lugar) números    ,    ,    , y    al pliego de condiciones, expedidos por la Terminal de Transporte 
S.A., durante el período del proceso de selección No. TT-SPO-05-2026 y manifiesto haberlos leído y conocerlos, y por 
tanto me someto a ellos y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos o 
por no haber tenido en cuenta al ofertar, todas las circunstancias previsibles de tiempo, modo y lugar que pueden 
incidir en la ejecución del Contrato. 

 
H) Que convenimos mantener esta oferta por un período de NOVENTA (90) días calendario, contados a partir de la 
fecha entrega de propuestas del proceso de selección o del vencimiento de sus prórrogas si las hubiere; la oferta nos 
obliga y podrá ser favorecida en cualquier momento antes de que expire el período indicado. 

I) Que en caso que me fuere adjudicado el presente proceso de Solicitud Pública de Oferta, me comprometo a 
suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el pliego de condiciones y al 
terminar el contrato me comprometo a suscribir el acta de liquidación dentro de los plazos contractuales previstos, 
así como a ejecutar todas las obligaciones del contrato que celebre con la Terminal. 

 
J) Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta que se prepare 
el contrato y se firme formalmente. 

K) Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 
 
L) Que haremos los trámites necesarios para la suscripción y ejecución del contrato, en los plazos establecidos en el 
pliego de condiciones. 

 
M) En cumplimiento de lo señalado en la ley, declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa o el consorcio o 
la unión temporal que represento no se encuentra relacionado en el Boletín de Responsables Fiscales que publica la 
Contraloría General de la República. (En el evento que el proponente sea una persona natural, debe realizar esta 
declaración.) 

N) Declaro que me comprometo a prestar los servicios para el cumplimiento del objeto contractual 
 
O) Que acepto ser notificado de cualquier decisión administrativa que exija dicha formalidad por medio del siguiente 
correo electrónico . 

 
QUE MI PROPUESTA SE RESUME ASÍ 

 
NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:   

Cédula de ciudadanía o NIT:   
REPRESENTANTE LEGAL:    
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(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre y país de origen de cada una de las partes que lo 
conforman) 

 
Plazo para ejecutar el contrato:   

 
Validez de la propuesta: NOVENTA (90) días 

 
Además, adjunto los siguientes formularios y formatos exigidos debidamente diligenciados. 
Indicar cuales: 

Atentamente, 
 
 
Razón Social   
NIT.  Régimen tributario al cual pertenece   
Dirección    
Teléfono:  Fax:   
Correo electrónico    
Ciudad   
Firma   
Nombre Representante Legal   
C.C. No.  de   

 
 
 
FIRMA Y SELLO 
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ANEXO No. 2 
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

 
 

El suscrito  , identificado con cédula de ciudadanía No.   
de 
 , domiciliado en  , actuando en mi propio nombre (o en representación 
de 
 ) que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesto a la 
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. que en adelante se denominará LA TERMINAL, la voluntad de asumir el 
presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Que la 
Terminal de Transporte S.A. adelanta un proceso de contratación que tiene por objeto: ‘’ Realizar la 
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la 
Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio 
público del DADEP.  

- Grupo 1. Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. 
- Grupo 2. Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental.’’ 

 
1. Que EL OFERENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y de LA TERMINAL, en la 
implementación de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos 
contractuales y la lucha contra la corrupción. 

 
2. Que EL OFERENTE tiene interés en el presente proceso de contratación, y se encuentra dispuesto a 
suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal sentido, realiza las 
siguientes manifestaciones y compromisos. 

DECLARACIONES DEL OFERENTE: 
 

PRIMERA. Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la 
Constitución Política ni en la ley, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, 
para contratar con Entidades Públicas. 

 
SEGUNDA. Declaro que toda la información que suministre y suministraré durante el proceso contractual y 
en la ejecución si me es adjudicado, es cierta y precisa y que no omití ni omitiré información que sea 
necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo de la orden de ejecución. 

TERCERA. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente, dádiva o 
beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los 
OFERENTES. 

 
CUARTA. Declaro que la oferta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura 
la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato a suscribir con las especificaciones de calidad y oportunidad 
exigidas en las condiciones de contratación. 
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QUINTA. Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para la presente contratación, 
las modificaciones, así como las aclaraciones que se realizaron a las condiciones de contratación, en 
condiciones de transparencia, equidad e igualdad. 

 
COMPROMISOS 

 
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me 
comprometo a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita 
de la Terminal de Transporte S.A. y, si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo. 

SEGUNDO: Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir 
con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato. 

 
TERCERO: Me comprometo a suministrar a la Terminal de Transporte S.A., cualquier información sobre actos 
de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del 
que tenga o llegare a tener conocimiento. 

 
CUARTO: Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en 
los Pliegos de Condiciones y en el contrato. 

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones 
incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de , 
el día . 

 
 

FIRMA,   
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ANEXO No. 3 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
Análisis de riesgos que deben ser amparados en la Garantía Única y la forma de mitigarlo 

SE INCORPORA ANEXO AL DOCUMENTO EN EXCEL ADJUNTO 
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ANEXO No. 4 

DOCUMENTO CONSORCIAL 
 

Entre los suscritos a saber ............................... , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de 
ciudadanía No……………..expedida en……………., quien obra en nombre propio o en representación legal de (escribir 
el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal 
en…………………………………., con NIT No…………………….., y debidamente facultado por los estatutos sociales (o Junta 
de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), y 
……………………………., mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 
No…………………..expedida en…………………………., quien obra en nombre propio o en representación legal de (escribir 
el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal 
en…………………………………., con NIT No…………………….., y debidamente facultado por los estatutos sociales (o Junta 
de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos 
que mediante el presente documento hemos acordado integrar un CONSORCIO cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO 
entre…………………………………. y ………………………………………, con el propósito presentar en forma conjunta propuesta 
para el proceso de selección de Solicitud Pública de Ofertas No. TT-SPO-05-2026 abierta por la Terminal de 
Transporte S.A., cuyo objeto es: ‘’ Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y 
ambiental a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar 
bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. 

- Grupo 1. Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. 
- Grupo 2. Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental.’’ 

SEGUNDA: NOMBRE Y DOMICILIO. El CONSORCIO se denominará   , y su domicilio 
será la ciudad de  , con dirección en   Oficina     , fax 
 , teléfono  . 

TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO. Se designa como Representante del presente CONSORCIO al 
Señor(a)  ,   identificado(a)   con   cédula   de   ciudadanía   No. 
 de , domiciliado(a) en  , cargo este que se 
entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está ampliamente facultado(a) para contratar, 
comprometer, negociar y representar al CONSORCIO. Igualmente, se nombra como Suplente del Representante 
del CONSORCIO al Señor(a)   , identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 
 de , domiciliado(a) en  , quien cuenta con las 
mismas facultades del representante principal. 

CUARTA: CESIÓN. No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la 
Terminal de Transporte S.A., quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión. 

 
QUINTA: DURACIÓN. La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación será 
igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término 
necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. 



 

 

 
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto del consorcio como del proceso de selección y del contrato que de él se derive. 

 
SEPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación: 
 % 
 % 

El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES que los asociados consideren pertinentes, 
siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 o incluyan limitaciones o exclusiones de 
los Consorciados: aspectos financieros, arbitramento, reglas básicas que regulan la relaciones entre los 
integrantes del CONSORCIO, entre otras. 

 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los  días 
del mes de  del año 2026. 

Acepto, 
 

Acepto,  
 
Nombre- 
C.C. No. 
Representante Legal de 
Nit. 
Dirección 
Teléfono 



 

 

 
ANEXO No. 5  

UNIÓN TEMPORAL 
 

Entre los suscritos a saber ............................... , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de 
ciudadanía No……………..expedida en……………., quien obra en nombre propio o en representación legal de 
(escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal 
en…………………………………., con NIT No…………………….., y debidamente facultado por los estatutos sociales (o 
Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), y 
……………………………., mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 
No…………………..expedida en…………………………., quien obra en nombre propio o en representación legal de 
(escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal 
en…………………………………., con NIT No…………………….., y debidamente facultado por los estatutos sociales (o 
Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), 
manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya 
integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNION TEMPORAL 
entre,…………………………… y .......................................... , con el propósito presentar en forma conjunta propuesta 
para el proceso de selección de Solicitud Pública de Ofertas No. TT-SPO-05-2026 abierta por la Terminal de 
Transporte S.A., cuyo objeto es: ‘’ Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica 
y ambiental a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de 
bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. - Grupo 1. Bajo puente de la Avenida Suba 
con Avenida Boyacá, costado sur. -Grupo 2. Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado 
occidental.’’, y para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado. Nuestra responsabilidad será solidaria, 
mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, en 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y 
del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman. 

 
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. La UNION TEMPORAL se denominará  , y su 
domicilio será la ciudad de  , con dirección en   Oficina 
    , fax  , teléfono  . 

 
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA LEY. La participación de cada 
una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados 
sin el consentimiento previo de La Terminal de Transporte S.A., y para efectos de la aplicación de las sanciones 
por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, convenimos que los términos 
y extensión de nuestra participación en la ejecución del contrato es la siguiente: 

 
 

INTEGRANTES 
% LABOR A DESARROLLAR EN 

LA PROPUESTA 

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán solidariamente en 
cada uno de los compromisos que ésta celebre con la Terminal de Transporte S.A. Las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal (numeral 2 del artículo 7o de 
la Ley 80 de 1993). 



 

 

 
QUINTA: DURACIÓN. La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la adjudicación será 
igual al plazo de ejecución del contrato, y tres (3) años más. En todo caso la UNIÓN TEMPORAL durará todo el 
término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. 

 
SEXTA: CESIÓN. No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la UNION 
TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la 
Terminal de Transporte S.A, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión. 

SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive. 

 
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL. La Unión Temporal designa como Representante 
Legal de ésta, al Señor(a)  , identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
 de , domiciliado(a) en  , cargo este que se entiende aceptado 
con la firma del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y 
representar a la UNION TEMPORAL, igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al Señor(a) 
 ,   identificado(a)   con   la   cédula   de   ciudadanía   No. 
 de , domiciliado(a) en  , quien cuenta con las mismas 
facultades del representante principal. 

 
NOVENA: CLÁUSULAS OPCIONALES. El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados 
consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Para constancia 
y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de  a los  días del 
mes de  del año 2026. 
 
Acepto,  
 
Nombre 
C.C. No. 
Representante Legal de 
Nit. 
Dirección 
Teléfono 



ANEXO No. 6 

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS DE LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002. 

 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit.  , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de   me 
permito certificar o auditar (en caso del Revisor Fiscal) de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado 
por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos labora-les, Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos 
Estados Financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos 
seis (6) meses contados desde el mes de  de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones legales complementarias. 

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, se 
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto No. 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el 
caso del pago correspondiente a los aportes Parafiscales en los términos de la legislación vigente: CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el 
artículo 10 de la ley 21 de 1982. 

 
En caso de verificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones legales el proponente que se encontrare 
en tal situación será rechazado, en cualquier estado del proceso. 

 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO 
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERÍODOS ANTES MENCIONADOS. 

 
Dada en  a los  (  ) del mes de  de 2026. 

 
FIRMA  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA    
REPRESENTANTE LEGAL Y/O    
REVISOR FISCAL   
No. TARJETA PROFESIONAL  
(Para el Revisor Fiscal - Anexo: Cédula, tarjeta profesional, antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de Contadores) 



ANEXO No. 7 

 

 

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE 

 

CERTIFICACIONES ANEXAS 

Contenido de la 
Certificación 

Certificación (1) Certificación (2) Certificación (3) 

Entidad y/o empresa 
Contratante 

   

Número consecutivo del 
reporte del contrato 
ejecutado en el RUP 

   

Número de contrato (si tiene)    

Objeto    

Fecha de inicio    

Fecha de terminación    

Valor    

Valor expresado en SMMLV    

Porcentaje de participación 
de ser Unión Temporal o 
Consorcio, cuando aplique 

   

 
 

Nota: Diligencie el anexo en su totalidad y adjunte la respectiva certificación emitida por el contratante y 
verifique que dicha experiencia esté registrada en el RUP. 

 
 
 

 

Firma del representante legal 
Indicar el nombre o la razón social del proponente 



ANEXO No. 7 A 

 

 

 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DIFERENTE A LA HABILITANTE 

 

 EXPERIENCIA ADICIONAL PONDERABLE 

CLASE DE 
CERTIFICACION 

Contenido de la Certificación Certificación 

(1) 

Certificación 

(2) 

 Entidad Contratante   

 Número de contrato (si tiene)   

 Objeto   

 Fecha de inicio (Día-Mes-Año)   

 Fecha de terminación (Día-Mes-

Año) 

  

 Valor Total del contrato   

 Valor Total expresado en 

SMMLV 

  

 Número consecutivo del 

reporte del contrato 

ejecutado en el RUP 

  

 Porcentaje de participación de ser 

Unión Temporal o Consorcio, 

cuando aplique 

  

 
 
 

 
Nota: Diligencie el anexo y adjunte la(s) respectiva(s) certificación(es) emitidas por el contratante para 
obtener puntaje por el ponderable de Experiencia Adicional. 

 
 
 
 
 

 

Firma del representante legal o de la persona natural 
Indicar el nombre o la razón social del proponente 



 

 

 

ANEXO 8  
OFERTA ECONOMICA  

 
SE INCORPORA ANEXO AL DOCUMENTO EN EXCEL ADJUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 9  
 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL QUE EL PROPONENTE SE COMPROMETE ASIGNAR PARA 
 

EJECUTAR EL PROYECTO 
 

Ciudad y fecha 
 
Señores 
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Proceso de Solicitud Pública de Ofertas No. TT-SPO-05-2026. 
 
Yo, _____________________________________, en mi calidad de representante legal de la empresa----------- 
________________________________________, me comprometo a que en caso de resultar adjudicatario del 
contrato que tiene por objeto “Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y 
ambiental a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar 
bajo puente en los predios de espacio público del DADEP.” A allegar las hojas de vida del personal que pondré a 
disposición el mismo, con los respectivos soportes con antelación a la firma del acta de inicio, en las que se 
evidencie el cumplimiento de todos los requisitos. Igualmente, cuando se realice cambio de personal durante la 
ejecución del contrato, allegaré la hoja de vida con sus respectivos soportes antes de que el personal entre a 
ejecutar el proyecto. 
 
Así mismo mediante el presente documento certifico que el personal propuesto no se encuentra incurso en causal 
de inhabilidad o incompatibilidad, ni prohibiciones ni conflicto de interés, para ser parte del equipo de trabajo que 
ejecutará el proyecto. 

 
 
 
 

______________________________ 
Nombre completo y  

Firma del representante legal 
 nombre o la razón social del proponente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 10 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

 
Este Formato ÚNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros que 
ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 
2003. 

 
 

Como proponente del proceso No. TT-SPO-xx-2026 ofrezco los siguientes: 
 
 
 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

 
 

Seleccione con una 
X  

PROPONENTE NACIONAL  

PROPONENTE EXTRANJERO  

 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

 

Seleccione con 
una X  

EQUIPO DE TRABAJO NACIONAL   

EQUIPO DE TRABAJO EXTRANJERO  

 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
Nombre del Proponente _______________________________________  
Nombre del representante legal ______________________________ 
C.C.________________de _______________  
Dirección de correo _______________________________________  
Correo electrónico _______________________________________  
Ciudad _______________________________________  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 11  
COMPROMISO ANTISOBORNO 

Fecha 

Señores 
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 
Ciudad 

 
 

Asunto: Suscripción de acuerdo Antisoborno 

 
(Nombre del representante legal) identificado como se indica al pie de mi firma, obrando en mi calidad de 
Representante legal de (Nombre de la empresa), manifiesto que la actividad, profesión u oficio de la 
empresa es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades 
ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano. 

 
Con el fin de contribuir a los lineamientos antisoborno de la Terminal de Transporte S.A adoptados a 
través de la Resolución No. 60 de 2022, en consonancia con las Leyes 190 de 1995, 1474 de 2011, 2195 de 
2022 y la ISO 37001, además, fomentar la confianza en la gestión trasparente de la organización, se 
suscribe el presente compromiso. 

Declaro bajo juramento que tengo facultades suficientes para suscribir el presente compromiso, y 
asumiendo responsabilidad directa y personal por lo expuesto, me comprometo a: 

 
1. No dar o recibir pagos indebidos de cualquier tipo, regalos, dádivas o favores que estén fuera de los 

usos legales del mercado o que, por su valor, sus características o sus circunstancias, razonablemente 
pudieran suponer una alteración del desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas o 
profesionales. Adicionalmente no ofrecer la entrega de regalos y dádivas a favor de funcionarios y 
empleados públicos, así como la realización de prestaciones gratuitas en su favor. 

 
2. No permitir que nadie en mi nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente 

incurra en las conductas indicadas en el numeral anterior. 

3. Asegurar que todas las decisiones y acciones se realicen con pleno respeto a la normativa aplicable 
en cada una de las jurisdicciones en las que se ejecuten operaciones. 

 
4. En todas las comunicaciones que se realicen, suministrar una información veraz, necesaria, completa 

y puntual acerca de las actividades relacionadas con su desempeño, y mantener la confidencialidad 
de aquellas informaciones sobre las que deban guardar secreto. 

 
5. En aquellos asuntos donde pueda existir algún tipo de concurrencia o conflicto de interés -directo o 

indirecto-, se tomarán las medidas necesarias para evitar la toma de decisiones afectadas por un 
posible conflicto de interés. 



 

 

 
6. Informar posibles sobornos a través de los canales definidos para dicho fin. 

 
7. Colaborar en los procesos de investigación de inquietudes de soborno en caso de que sea requerido. 

 
Manifiesto que el incumplimiento de las disposiciones de este acuerdo acarrea investigaciones de tipo 
administrativo y penal cuando haya lugar. 

 

 
Atentamente, 

 
 

 

Firma 

Nombre 

CC: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO No. 12 

 

BORRADOR MINUTA CONTRATO No. TT/ XX /2026 
CELEBRADO ENTRE LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATISTA: XXXXXXXXXX 
NIT: XXXXXXXXX 

VALOR: xxxxxxxx 
PLAZO: SIETE (7) MESES 

 
Entre los suscritos a saber, RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.038.724, quien de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de los Estatutos Sociales actúa como Representante Legal de la TERMINAL DE 
TRANSPORTE S.A, sociedad de economía mixta del orden Distrital con Nit. 860.052.155-6, constituida 
mediante Escritura Pública número ocho mil cincuenta y ocho (8.058) del seis (6) de noviembre de mil 
novecientos setenta y nueve (1979) de la Notaría Quinta (5ª.) del círculo de Bogotá y cuya última reforma 
estatutaria consta en la Escritura Pública No. 1178 de la Notaria Diecisiete (17) del Círculo de Bogotá, D.C., 
de fecha quince (15) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), debidamente facultado para celebrar el 
presente contrato, por una parte y quien en adelante se denominará LA CONTRATANTE, y de otra parte, 
XXXXXXXXXXXXXXXX, identificada con Nit. No. XXXXXXXXX, representada legalmente por 
XXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXX, quien en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, hemos acordado la suscripción del presente contrato, de acuerdo a las 
siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Terminal de Transporte S.A., es una Sociedad de Economía Mixta del 
orden Distrital, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, constituida como 
sociedad anónima, de segundo grado u orden, vinculada a la Secretaria de Movilidad en los términos de la 
Ley 489 de 1998 y el Decreto Ley de 1421 de 1993, el Código de Comercio y demás normas concordantes y 
reglamentarias, con una participación pública del 88.5%, que tiene dentro de su objeto social la prestación 
del servicio de terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. 2. Que, en atención 
a lo referido, el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, 
estableció lo siguiente: “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía 
Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 
Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por 
ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o 
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la 
Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.” 3. - Que, la Terminal al encontrarse en un 
mercado regulado y en competencia, está excluida de la aplicación del régimen de contratación estatal, de 
conformidad con lo señalado por los artículos 93 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo 2º del artículo 17 de la Ley 105 de 1993, siéndole aplicable en consecuencia 
las normas legales y reglamentarias de carácter privado que regulan su actividad económica y comercial, 
sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de 
la Constitución Política. 4- Que, La Terminal de Transporte S.A., que tiene como función principal prestar el 
servicio de Terminal de Transporte como actividad conexa al Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Pasajeros por Carretera, en los términos de las Leyes 105 de 1993 y 336, del Decreto 1079 de 
2015. 5- Que, conforme a lo señalado en el numeral 3 del artículo 2 de los Estatutos Sociales, tiene la 
capacidad jurídica de explotar, prestar u operar parqueaderos, tal y como lo establece el “ARTÍCULO 2º. 
OBJETO Y FUNCIONES: La Terminal de Transporte S.A. tendrá como objeto social el siguiente: (…) 6. 
Estructurar o gestionar proyectos de infraestructura, soluciones de movilidad, desarrollos inmobiliarios o 
comerciales propios o de terceros”. 6- Que, Para los anteriores efectos, se desarrolla el servicio de terminal 



 

 

de transporte en las infraestructuras o equipamientos que se construyan para tales fines de acuerdo a las 
normas urbanísticas de la ciudad y se habiliten por el Ministerio de Transporte, bajo la regulación y 
vigilancia del Ministerio y la Superintendencia de Puertos y Transporte, siendo ejercida en un régimen de 
competencia. 6- Que, en desarrollo de lo anterior, el día 20 de mayo de 2019 la Terminal de Transporte 
S.A., suscribió con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) el 
Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, cuyo objeto es “Contratar la operación, 
administración y mantenimiento de zonas de Estacionamiento, Bahía y/o Parqueadero incluidas en el anexo 
técnico 1, y las demás que se incluyan durante la ejecución del contrato”. 5- Que, durante la ejecución del 
Contrato Interadministrativo, se han suscrito las siguientes modificaciones contractuales, orientadas a 
garantizar la continuidad de la administración, operación y mantenimiento de las zonas de estacionamiento 
entregadas por el DADEP: MODIFICACIÓN No 1 del 5 de julio de 2019: Mediante la cual se incluye una zona 
en el Anexo Técnico 1 y se modifica la Cláusula Tercera del contrato específicamente los parágrafos primero 
y décimo. MODIFICACIÓN No 2 del 23 de diciembre de 2019: Mediante la cual se incorporan a las 
obligaciones de la Terminal los numerales 15, 15.1, 15.2, así como las NOTAS 1, 2 Y 3 de la Cláusula Tercera 
del contrato. MODIFICACIÓN No 3 del 6 de mayo de 2020: Mediante la cual se modifica el Parágrafo 
Undécimo de la Cláusula Tercera del contrato. MODIFICACIÓN No 4 - PRÓRROGA No 1 del 25 de mayo de 
2021: Por el cual se prorroga el plazo de ejecución en 12 meses, hasta el 27 de mayo de 2022. 
MODIFICACIÓN No 5 – PRÓRROGA 2 del 26 de mayo de 2022: Por el cual se prorroga el plazo de ejecución 
en 12 meses, hasta el 27 de mayo de 2023. MODIFICACIÓN No 6 – PRÓRROGA 3 del 15 de mayo de 2023: 
Por el cual se prorroga el plazo de ejecución en 06 meses, hasta el 26 de noviembre de 2023 - Se establece 
como nueva fecha de terminación el día 26 de noviembre de 2023. MODIFICACIÓN No 7 – PRÓRROGA 4 del 
14 de noviembre de 2023: Por el cual se prorroga el plazo de ejecución en 12 meses, hasta el 25 de 
noviembre de 2024 y se modifican los parágrafos séptimo y décimo de la Cláusula Tercera del contrato y se 
modifica la Cláusula Primera, parágrafo undécimo de la Modificación N 3. MODIFICACIÓN No 8 – 
PRÓRROGA 5 del 22 de noviembre de 2024: Por el cual se prorroga el plazo de ejecución en 11 meses, 
hasta el 25 de octubre de 2025 y se modifica el parágrafo primero de la Cláusula Tercera del contrato. 
MODIFICACIÓN No 9 – PRÓRROGA 6 del 24 de octubre de 2025: Por el cual se prorroga el plazo de 
ejecución en 11 meses, hasta el 25 de septiembre de 2026, se modifican los parágrafos segundo, séptimo, 
octavo y undécimo de la Cláusula Tercera del contrato y se elimina el parágrafo tercero de la Cláusula 
Tercera del contrato. 6- Que, entre las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo No. 110-
00129-359-0-2019, específicamente en su Cláusula Tercera (modificada por la Cláusula Primera de la 
Modificación No. 9), se destacan las siguientes: “PARÁGRAFO SEGUNDO: “La retribución entregada al 
DADEP en virtud de lo estipulado en el parágrafo séptimo del presente modificatorio del contrato será 
consignada por parte de la Terminal en una cuenta de ahorros específica destinada para tal fin. Los recursos 
allí depositados deberán ser aplicados a actividades de reinversión en el espacio público, previa 
autorización del supervisor designado por el DADEP, de conformidad con los procedimientos establecidos. 
El DADEP podrá aportar recursos adicionales a dicha cuenta con el fin de que estos hagan parte de las 
actividades de reinversión al espacio público. Los rendimientos financieros generados por los recursos 
depositados en la cuenta acrecentarán el saldo de la misma y deberán destinarse a los fines previstos en 
este contrato, conforme a las instrucciones que imparta el DADEP. El saldo remanente que exista en dicha 
cuenta al momento de la liquidación del contrato deberá ser consignado en la Tesorería Distrital.” 
(resaltado y subrayado fuera de texto)’’. 7-En desarrollo de lo anterior, el DADEP —a través de la 
Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público— remitió a la Terminal de Transporte S.A., 
mediante correos electrónicos de fecha 7 y 8 de enero de 2026, la priorización de dos (2) proyectos de 
bienestar bajo puente ubicado en: - Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. - 
Bajo puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental. Las mencionadas intervenciones 
contemplan la adecuación y construcción de áreas deportivas, recreativas, servicios de bienestar, comercio, 
administración y entornos orientados a la apropiación social del espacio público. 8- Que, en consecuencia y 
en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, 
la Terminal de Transporte S.A., inicio el proceso de contratación para intervenir los espacios públicos 
priorizados por el DADEP. Este proyecto abarcará los estudios, diseños, permisos y la ejecución de la obra. 



 

 

Lo anterior será financiado con cargo a los recursos provenientes del aprovechamiento económico de las 
zonas de estacionamiento administradas por la empresa en virtud del referido contrato administrativo. 9- 
Que, en virtud del proceso de planeación adelantado por la Terminal, y con el fin de optimizar la eficiencia 
administrativa, se determinó estructurar la contratación de las obras objeto de seguimiento en dos (2) 
grupos. Por consiguiente, el proceso tuvo por objeto seleccionar la interventoría que ejercerá el control y 
seguimiento permanente de ambos grupos. Es preciso señalar que la ejecución de los contratos sujetos a 
vigilancia se desarrollará en dos (2) fases: • Fase 1 – Estudios, diseños y gestión de permisos: Corresponde a 
la elaboración de los estudios, diseños y gestión de permisos, dentro de los cuales se incluyen el diseño 
urbano, arquitectónico, estructural, de redes eléctricas e hidrosanitarias, estudios de suelos, presupuestos, 
análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, cantidad de obra y demás documentos técnicos 
necesarios para la adecuada ejecución de las obras. Asimismo, contempla la formulación del plan de 
Manejo de Tránsito – PMT y la gestión de los permisos, autorizaciones, conceptos ante las entidades 
competentes. Esta fase se ejecutará conforme con los valores ofertados por el contratista adjudicatario y 
constituirá el soporte técnico, económico y documental que servirá de base para la ejecución de las obras 
correspondientes a la Fase 2. 10- Que, la Fase 2 - Ejecución de obras: Comprende la ejecución de las obras 
definidas a partir de los estudios y diseños elaborados y aprobados en la Fase 1 para cada uno de los 
grupos. Esta fase se desarrollará bajo la modalidad de bolsa de monto agotable, sujeta a la ejecución de los 
recursos hasta por el 100% del valor asignado para la Fase 2 a cada grupo. La ejecución de esta fase estará 
condicionada a los resultados obtenidos en la Fase 1, particularmente en lo relacionado con los diseños 
definitivos, cantidades de obra, especificaciones técnicas, cronograma, presupuestos y las demás 
condiciones técnicas requeridas para la ejecución de las obras. 11. Que, la Terminal de Transporte S.A., 
requiere contratar una interventoría integral que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
jurídico y ambiental, sobre la ejecución de ambos proyectos, garantizando el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, normatividad vigente, estándares de calidad, cronogramas de ejecución y la 
correcta inversión de los recursos. 12. Que, la interventoría será responsable de verificar el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, condiciones contractuales de las obras ejecutadas, así como de realizar el 
seguimiento integral y aprobar la ejecución de la Fase 2. 13. Que, el contrato objeto de seguimiento 
comprende la ejecución de estudios, diseños, gestión de permisos y obras para el desarrollo de proyectos 
de bienestar en espacio público - bajo puente, la Terminal de Transporte S.A., requiere contratar, mediante 
un (1) único contrato, la interventoría integral que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, jurídico y ambiental sobre los dos (2) grupos de estudios y diseños y obra objeto de interventoría. 
14. Que, conforme la naturaleza técnica y multidisciplinaria de los dos proyectos de obra, como la ejecución 
de estas en dos (2) fases, hace indispensable contar con un equipo especializado que verifique el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los estudios, diseños y obras, la observancia 
de la normatividad aplicable, el cumplimiento de los cronogramas y la adecuada administración de los 
recursos, contribuyendo a la identificación y gestión oportuna de riesgos durante la ejecución contractual. 
15. Que, de acuerdo con lo anterior, y con el propósito de asegurar el cumplimiento del contrato y la 
correcta ejecución de los estudios, diseños, permisos y obras, se realizará el seguimiento a los siguientes 
grupos: 

GRUPO PROYECTO UBICACIÓN 

1 
Bajo 
Puente 

Avenida Suba por Avenida Boyacá Costado Sur 

2 
Bajo 
Puente 

Avenida Calle 53 por Avenida NQS Costado Occidental 

En  consecuencia, la contratación de la interventoría constituye un mecanismo indispensable para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Terminal de Transporte S.A. frente al DADEP, en virtud del 
contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, relacionadas con la reinversión de los recursos 
provenientes del aprovechamiento económico de las zonas de estacionamiento administradas y la ejecución 
de los proyectos de bienestar en espacio público priorizados por dicha entidad. 17. Que, la presente 
contratación se adelanta de conformidad con los lineamientos definidos en el manual de contratación 



 

 

adoptado por la Terminal de Transporte S.A., y tiene por objeto contratar un sólo interventor que ejerza el 
seguimiento, control y vigilancia de los dos (2) contratos que se celebren como resultado del proceso de 
selección de los contratos de obra cuyo objeto es: “Realizar de forma integral los estudios, diseños y obras de 
intervención para la ejecución de proyectos de bienestar en los predios de espacio público del DADEP”. 18. 
Que, la necesidad de la presente contratación no surge del desarrollo autónomo de una nueva línea de 
negocio de la Terminal de Transporte S.A., sino del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
adquiridas en virtud del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019 suscrito con el 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, particularmente aquellas 
relacionadas con la destinación y reinversión de los recursos provenientes del aprovechamiento económico 
de las zonas de estacionamiento administradas por la Terminal. 19. Que, en consecuencia, la contratación de 
la interventoría constituye un gasto directamente asociado a la ejecución, seguimiento y control de los 
proyectos de intervención previamente priorizados y autorizados por el DADEP, cuya financiación proviene 
de los recursos administrados en la cuenta destinada a actividades de reinversión en el espacio público, en 
los términos establecidos en el contrato interadministrativo y en las autorizaciones impartidas por la 
supervisión del DADEP. 20. Que, la necesidad de la presente contratación no surge del desarrollo autónomo 
de una nueva línea de negocio de la Terminal de Transporte S.A., sino del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales adquiridas en virtud del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019 suscrito con 
el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, particularmente aquellas 
relacionadas con la destinación y reinversión de los recursos provenientes del aprovechamiento económico 
de las zonas de estacionamiento administradas por la Terminal. 21. Que, la contratación de la interventoría 
constituye un gasto directamente asociado a la ejecución, seguimiento y control de los proyectos de 
intervención previamente priorizados y autorizados por el DADEP, cuya financiación proviene de los recursos 
administrados en la cuenta destinada a actividades de reinversión en el espacio público, en los términos 
establecidos en el contrato interadministrativo y en las autorizaciones impartidas por la supervisión del 
DADEP. 22. Que, por todo lo anterior, a la Terminal de Transporte S.A le asiste el compromiso de hacer las 
gestiones pertinentes para que, a través de un contrato, se realice la Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la 
ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. 23. Que, la 
Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura ha identificado la necesidad de contratar el servicio 
de interventoría que ejerza el seguimiento, control y vigilancia de los dos (2) contratos que se celebren como 
resultado del proceso de selección de los contratos de obra cuyo objeto es: “Realizar de forma integral los 
estudios, diseños y obras de intervención para la ejecución de proyectos de bienestar en los predios de 
espacio público del DADEP. 24. Que, en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, la Subgerencia 
Corporativa contempló el proyecto cuyo objeto es ‘’ Realizar la Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la 
ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP’’ 25. Que la 
Terminal de Transporte S.A., en los estudios previos de viabilidad estableció la conveniencia, oportunidad y 
necesidad de llevar a cabo la contratación enunciada, por lo que, de conformidad con lo establecido manual 
de contratación, el proceso de selección que correspondió adelantar fue el de Solicitud Publica de Ofertas, el 
cual permite la pluralidad de proponentes en condiciones de igualdad. 26. Que, en sesión del 11 de 
septiembre de 2026, en Acta No. 38, el Comité de Contratación emitió recomendación de aprobación del 
inicio del proceso de selección de Solicitud Pública de Ofertas TT-SPO-05-2026. 27. Que mediante Resolución 
No. XX del XX de XXXXXXXX del año 2026, se realizó la adjudicación del proceso Solicitud Pública de Ofertas 
No. TT-SPO-05-2026 al oferente XXXXXXXXX, quien obtuvo el mayor puntaje dentro del proceso de selección 
al cumplir con los requerimientos del pliego de condiciones según los informes de verificación jurídica y 
experiencia acreditada, financiera y técnica. 28. Que en el proceso de Solicitud Publica de Ofertas No. TT-SPO-
05-2026, se observaron los pasos previos y concomitantes establecidos en el Manual de Contratación, 
contenido en la Resolución No. 07 de 2025 expedida por la Terminal de Transporte S.A., las exigencias y 
condiciones del SECOP II, las reglas y requerimientos definidos en el pliego de condiciones, los cuales fueron 
publicados, consultados por los interesados y objeto de una amplia y activa participación de los interesados 
en su conformación. 29. Que el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Resolución No. 07 de 2025 



 

 

por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A., el derecho privado y los 
principios y/o procedimientos consagrados en las normas de derecho público y/o por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, y en especial, por las 
siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: ‘’Realizar la Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la 
ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. Grupo 1. Bajo 
puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. Grupo 2. Bajo puente de la Avenida Calle 53 con 
Avenida NQS, costado occidental.’’SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO El objeto del presente contrato se 
realizará suministrando oportunamente y con la calidad solicitada todos y cada uno de los insumos y 
servicios requeridos, conforme a las especificaciones contenidas en los estudios previos, la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, las exigencias establecidas en la ley para este tipo de negocios jurídicos y 
las obligaciones específicas del presente contrato. TERCERA: DEFINICIONES. Para la correcta interpretación y 
ejecución del presente contrato, las partes adoptan y tienen en cuenta, en su orden, la sujeción a lo 
establecido en el estudio previo, el texto del contrato, la oferta presentada por el CONTRATISTA, o en su 
defecto a lo previsto en el derecho público y/o privado para esta clase de contratos. CUARTA: LA 
CONTRATANTE. La Terminal de Transporte S.A. es una sociedad de economía mixta del orden Distrital, de 
segundo grado u orden, vinculada a la Secretaría Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
quien contrata, por tanto, es responsable de las obligaciones contractuales que le son propias en su calidad 
de tal y de acuerdo con su régimen legal. QUINTA: PLAZO. El plazo del presente contrato será de siete (7) 
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, de los cuales seis (6) meses corresponden a la ejecución de los contratos 
objeto de seguimiento y un (1) mes adicional para la liquidación de los contratos objeto de vigilancia. Los 
plazos de ejecución están definidos de la siguiente manera: 1. FASE 1: Dos (2) meses para la seguimiento y 
control de los estudios, diseños y gestión de permisos para la ejecución de los proyectos de bienestar, el cual 
será superado una vez se cuente con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, visto bueno del 
supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A., y visto bueno de quien designe el DADEP de los 
entregables establecidos en el Anexo Técnico de los contratos. 2. FASE 2: Cuatro (4) meses para el 
seguimiento y control a la ejecución de las obras requeridas y definidas en los estudios y diseños aprobados 
por la interventoría en la FASE 1. 3. Proceso de terminación y liquidación: Un (1) mes para el recibo final de 
las obras ejecutadas en cada grupo, la revisión de las actividades ejecutadas y el proceso de liquidación de 
los contratos de obra. PARAGRAFO PRIMERO: La fecha de inicio de los dos (2) contratos de obra objeto de 
interventoría y del contrato de interventoría será la misma, no obstante, cada contrato de obra es 
independiente y contará con su propio cronograma, actividades, hitos y condiciones de ejecución, por lo que 
la interventoría realizará el seguimiento y control de cada grupo de manera independiente, verificando el 
cumplimiento de las obligaciones y metas previstas en el respectivo contrato de obra. SEXTA: VALOR: Para el 
presente proyecto, la Terminal de Transporte S.A., estima como presupuesto oficial la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
PESOS ($458.314.175) incluido IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones, así como todos 
los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en el estudio de mercado y análisis del sector. Teniendo en cuenta que el presente contrato de 
interventoría tendrá a su cargo la vigilancia y seguimiento integral de dos (2) contratos de obra 
independientes, correspondientes a los Grupos 1 y 2 del proceso de selección de los contratos de obra cuyo 
objeto es “Realizar de forma integral los estudios, diseños y obras de intervención para la ejecución de 
proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP, y con el propósito de contar 
con un mecanismo objetivo que permita identificar y cuantificar la participación del valor de la interventoría 
asociada a cada contrato de obra, para efectos de las decisiones que deban adoptarse durante la ejecución 
contractual, se establece la siguiente distribución porcentual del presupuesto estimado: 
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OBJETO DEL 
CONTRATO 
OBJETO DE 
VIGILANCIA 

ORCENTAJE 
DE 
DISTRIBUCIÓN 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE 
DE 
DISTRIBUCIÓN 
FASE I 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 
FASE I 

PORCENTAJE 
DE 
DISTRIBUCIÓN 
FASE II 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 
FASE II 

PORCENTAJE 
DE 
DISTRIBUCIÓN 
ÚLTIMO PAGO 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
DISTRIBUCIÓN 
ÚLTIMO PAGO 

1 

Realizar de forma 
integral los 
estudios, diseños y 
obras de 
intervención para 
la ejecución de 
proyectos de 
bienestar bajo 
puente en los 
predios de espacio 
público del DADEP. 
Grupo 1 

50% 229.157.087,50 10% 45.831.417,50 35% 160.409.961,25 5% 22.915.708,75 

2 

Realizar de forma 
integral los 
estudios, diseños y 
obras de 
intervención para 
la ejecución de 
proyectos de 
bienestar bajo 
puente en los 
predios de espacio 
público del DADEP. 
Grupo 2 

50% 229.157.087,50 10% 45.831.417,50 35% 160.409.961,25 5% 22.915.708,75 

TOTALES 100% 458.314.175,00 20% 91.662.835,00 70% 320.819.922,50 10% 45.831.417,50 

 

La apicación de los impuestos de nivel nacional y distrital a cargo del contratista se aplicarán según su 
naturaleza jurídica, régimen tributario registrado en el RUT y la normatividad vigente. Esto incluye su 
clasificación como persona natural o jurídica, régimen ordinario o simple, gran contribuyente y 
autorretenedor, según corresponda. PARAGRAFO PRIMERO: Para el presente proceso de contratación y para 
el contratista, no se aplicarán fórmulas de juste o incremento en los valores de la propuesta económica 
seleccionada por cambio de la vigencia. PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato corresponderá al valor 
de la propuesta económica, siempre y cuando ésta sea consistente con la propuesta técnica y no supere el 
presupuesto oficial. PARAGRAFO TERCERO: En caso de que se requiera la suspensión de los contratos de obra 
por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o por hechos o situaciones no atribuibles al contratista, 
dicha suspensión se hará extensiva al contrato de interventoría, en la misma medida y por el mismo término, 
cuando resulte necesario para garantizar la adecuada ejecución y seguimiento del contrato de obra. En tal 
evento, ni el contratista de obra ni la interventoría tendrán derecho a solicitar reconocimiento de mayores 
valores, costos adicionales, indemnizaciones o compensaciones derivadas de dicha suspensión. SEPTIMA: 
FORMA DE PAGO - La Terminal de Transporte S.A., cancelará el valor del contrato a suscribir, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, de la siguiente forma: 1- El 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato correspondiente a la Interventoría de la Fase 1 – 
Interventoría a los Estudios y Diseños se pagará de la siguiente manera: un diez por ciento (10%) una vez 
los Estudios y Diseños del Grupo 1 hayan sido aprobados por la interventoría, cuenten con el visto 
bueno del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. para el contrato de interventoría y 
visto bueno del DADEP mediante oficio; el diez por ciento (10%) restante se pagará cuando los Estudios 
y Diseños del Grupo 2 hayan sido igualmente aprobados por la interventoría, cuenten con el respectivo 
visto bueno del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. para el contrato de 
interventoría y visto bueno de quien designe el DADEP. 2- El setenta por ciento (70%) del valor del 
contrato correspondiente a la interventoría de la Fase 2- Ejecución de Obra se pagará mensualmente de 
manera proporcional al avance de obra ejecutado de los contratos de obra objeto de seguimiento, 
distribuido así: el treinta y cinco por ciento (35%) en función del avance de obra del Grupo 1 y el treinta 
y cinco por ciento (35%) en función del avance de obra del Grupo 2. Este avance deberá demostrarse 
mediante actas de corte mensuales suscritas por el contratista y la interventoría, y contar con el aval 



 

 

final del supervisor del contrato de interventoría. 3- El 10% restante del valor del contrato, se pagará al 
finalizar el 100% de las actividades del contrato de interventoría, se pagará de la siguiente manera: un 
cinco por ciento (5%) correspondientes al Grupo 1 y el cinco por ciento (5%) restante correspondiente al 
Grupo 2, que deberá acompañarse de las actas de entrega y recibo final de los contratos de obra, los 
informes finales de interventoría, previa aprobación del supervisor designado por la Terminal de 
Transporte S.A. del contrato de interventoría y la proyección del acta de liquidación de los contratos de 
obra. En caso de Declaratoria de desierto de uno o ambos procesos de selección de los contratos de 
obra: Teniendo en cuenta que los procesos de selección de los contratos de obra correspondientes a los 
Grupos 1 y 2 son independientes, el proponente declara conocer y aceptar que, en caso de que antes de 
la adjudicación alguno de dichos procesos sea declarado desierto, la ejecución y remuneración del 
contrato de interventoría se circunscribirá al contrato de obra que resulte adjudicado y posteriormente 
celebrado. En caso de que el proceso de selección correspondiente al Grupo 1 sea declarado desierto y 
el proceso correspondiente al Grupo 2 resulte adjudicado y celebrado, únicamente habrá lugar al 
reconocimiento de los pagos asociados al Grupo 2, correspondientes al diez por ciento (10%) de la Fase 
1, al treinta y cinco por ciento (35%) de la Fase 2 y al cinco por ciento (5%) correspondiente a las 
actividades de cierre, equivalentes en conjunto al cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente 
previsto para la interventoría. En consecuencia, no habrá lugar al reconocimiento económico de los 
porcentajes correspondientes al Grupo 1. En caso de que el proceso de selección correspondiente al 
Grupo 2 sea declarado desierto y el proceso correspondiente al Grupo 1 resulte adjudicado y celebrado, 
únicamente habrá lugar al reconocimiento de los pagos asociados al Grupo 1, correspondientes al diez 
por ciento (10%) de la Fase 1, al treinta y cinco por ciento (35%) de la Fase 2 y al cinco por ciento (5%) 
correspondiente a las actividades de cierre, equivalentes en conjunto al cincuenta por ciento (50%) del 
valor inicialmente previsto para la interventoría. En consecuencia, no habrá lugar al reconocimiento 
económico de los porcentajes correspondientes al Grupo 2. En cualquiera de los eventos anteriores, los 
pagos estarán sujetos a la ejecución efectiva y aprobación de las actividades de interventoría 
correspondientes a cada contrato de obra adjudicado y celebrado, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el contrato y con los productos y soportes requeridos para cada fase. La distribución 
porcentual señalada para cada Grupo constituye la estructura de reconocimiento económico prevista 
para cada uno de los contratos de obra objeto de vigilancia y será aplicada exclusiva mente respecto del 
contrato que resulte adjudicado y celebrado. Si el proceso de selección de los contratos de obra se 
declara desierto, antes de la suscripción del contrato de interventoría, la Terminal de Transporte S.A. 
podrá abstenerse de celebrar el contrato o adelantar las actuaciones que correspondan para dar por 
terminado el proceso de selección de interventoría, de conformidad con las condiciones previstas en los 
documentos del proceso y el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. Si los contratos 
de obra no son adjudicados o no llegan a celebrarse después de suscrito el contrato de interventoría, 
pero antes de la suscripción del acta de inicio, no se configurará la necesidad de iniciar la ejecución del 
contrato de interventoría. En tal evento, la Terminal adelantará las actuaciones necesarias para acordar 
su terminación, sin que haya lugar al reconocimiento de actividades no ejecutadas, lucro cesante o 
utilidad dejada de percibir, salvo las obligaciones legalmente exigibles que se hubieren causado 
efectivamente. En caso de que uno de los contratos de obra no resulte adjudicado o celebrado, la 
Terminal podrá ajustar el alcance, plazo, valor, personal y demás condiciones del contrato de 
interventoría, de acuerdo con el contrato de obra efectivamente celebrado y con las condiciones 
previstas en los documentos del proceso y el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 
Cualquier modificación deberá estar debidamente justificada y formalizarse mediante el instrumento 
contractual correspondiente, de conformidad con el Manual de Contratación de la Terminal de 
Transporte S.A. La eventual apertura posterior de un nuevo proceso de selección para el contrato de 
obra cuyo proceso haya sido declarado desierto, así como su eventual adjudicación y celebración, no 
generará la obligación de incorporarlo al presente contrato de interventoría ni dará lugar al 
reconocimiento de los porcentajes o valores que no hubieren sido ejecutados. La vigilancia de dicho 
nuevo contrato de obra deberá ser objeto de la estructuración y contratación que corresponda, 
atendiendo las condiciones técnicas, económicas, de plazo y de personal existentes al momento de su 



 

 

contratación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente interventoría se estructura integralmente 
para atender de manera coordinada los dos contratos de obra objeto del proceso, bajo unas condiciones 
determinadas de alcance, programación, personal, dedicaciones y estructura económica, por lo que la 
incorporación posterior de un contrato de obra adjudicado en un proceso independiente no se 
entenderá comprendida dentro de las condiciones inicialmente ofertadas. Con la presentación de la 
oferta, el proponente manifiesta conocer y aceptar expresamente las condiciones anteriormente 
señaladas y reconoce que la adjudicación y celebración de los contratos de obra correspondientes a los 
Grupos 1 y 2 del proceso de selección de los contratos de obra son independientes, por lo que el alcance 
de la interventoría y su correspondiente reconocimiento económico estarán determinados por los 
contratos de obra que efectivamente resulten adjudicados y celebrados. El pago se realizará dentro de 
los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, previa presentación de 
los siguientes documentos: a. Factura electrónica: Expedida de acuerdo con la normatividad vigente, 
que incluya los servicios efectivamente prestados. La facturación se realizará con base en los ítems y 
precios presentados en la oferta económica. b. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo c. 
Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales y riesgos laborales, 
de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente, anexando copia de las planillas de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del personal que preste los servicios 
contratados, y anexar el certificado expedido por el revisor fiscal en el que certifique dichos pagos del 
correspondiente mes. d. Certificado de Cumplimiento, suscrito por el (la) supervisor(a) del contrato 
designado, que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales. PARAGRAFO PRIMERO: La(s) 
factura(s) electrónica(s) se radicarán en el siguiente correo electrónico: 
correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co. PARAGRAFO SEGUNDO: Para la cancelación 
del valor correspondiente al último pago el contratista deberá presentar acta de recibo final de obra 
debidamente suscrita por la supervisión del contrato, la interventoría y el contratista. PARAGRAFO 
TERCERO: La facturación debe expedirse y radicarse hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo 
contrario deberá expedirse en el mes siguiente. PARAGRAFO CUARTO: La Terminal de Transporte S.A. 
hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
PARAGRAFO QUINTO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañen 
los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los 
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad 
del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. PARAGRAFO SEXTO: La cancelación del valor del contrato por parte de la Terminal de 
Transporte S.A., al contratista se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando 
consignaciones en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la 
información suministrada en el momento de suscripción del contrato. PARAGRAFO SEPTIMO: Al 
suscribir el contrato, el Interventor acepta que, si el valor total a pagar incluye centavos, estos se ajusten 
al peso más cercano (por exceso o por defecto). Es decir, se aproximarán al alza si la fracción es igual o 
mayor a cincuenta centavos ($0.50), o a la baja si es menor. En ningún caso este ajuste podrá superar el 
valor total del contrato. OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA COMO EXPERTO. 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, las obligaciones y condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 1. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y 
legalizar el contrato. 2. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato la garantía única a favor de la Terminal de Transporte S.A. en los términos establecidos en este 
documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores 
y con los amparos previstos en el mismo. 3. Hacer entrega de la documentación solicitada como requisito 
para la suscripción del acta de inicio de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico del presente proceso. 
4. Suscribir el acta de inicio, una vez se haya perfeccionado el contrato. 5. Subsanar de forma inmediata, y 
sin superar los tres (3) días hábiles, las observaciones, identificadas por el supervisor a los documentos y 
soportes entregados para suscripción del acta de inicio. 6. Cumplir con las condiciones establecidas en los 
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documentos del proceso de contratación. 7. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de 
calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 8. 
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 9. Dar a conocer al supervisor del contrato cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre 
sus obligaciones. 10. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 
presupuestal. 11. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal 
mínimo requerido definido en la Solicitud Pública de Oferta y en el Anexo Técnico, en los plazos acordados 
con la Terminal de Transporte S.A. 12. Dar cabal cumplimiento a las declaraciones de la carta de 
presentación de la propuesta. 13. Informar al supervisor del contrato cuando ocurra una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para 
continuar con la ejecución del contrato. 14. Comunicarle a la Terminal circunstancias políticas, jurídicas, 
sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este 
contrato. 15. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la 
sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo 
es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o 
accionistas. 16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 17. Cumplir con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente con el Personal referente a los perfiles 
profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o 
salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de 
afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad 
Social Integral y parafiscal que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 
19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Terminal de Transporte S.A. 20. Estar en comunicación con el supervisor del 
contrato. 21. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 22. Asumir la responsabilidad de 
todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato. 23. 
Participar y apoyar a la Terminal de Transporte S.A., en todas las reuniones a las que este lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato. 24. Suministrar al supervisor del contrato toda la información 
que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 
25. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, herramientas, equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida. 26. Aportar 
todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato. 27. Obrar con 
lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamiento 
que pudieren presentarse. 28. Mantener en reserva y estricta confidencialidad la información que conozca 
en virtud del desarrollo del objeto del contrato, así como la producida a lo largo de la ejecución del 
contrato, la cual se entenderá como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Dicha información no podrá se 
revelada salvo autorización expresa y escrita por la Terminal de Transporte S.A. 29. Suscribir las actas e 
informes de ejecución contractual a que haya lugar. 30. Colaborar con la Terminal de Transporte S.A. en 
el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos que realicen los 
órganos de control. 31. Utilizar la imagen de la Terminal de Transporte S.A. de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, el contratista no 
podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la contratante para fines publicitarios o de cualquier 
otra índole. 32. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 



 

 

la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 33. Reparar los daños e indemnizar a la Terminal 
de Transporte S.A., por el incumplimiento del contrato. Se consideran imputables al contratista todas las 
acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores. 34. Proveer el transporte adecuado 
para el cumplimiento de sus compromisos contractuales. 35. Identificar los procesos, procedimientos, 
instructivos lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, acciones de mejora y demás 
directrices aplicables a su gestión, acogerlos e incorporarlos en sus actividades. 36. Garantizar que las 
actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas por la Supervisión. 37. 
Cumplir con la normatividad ambiental en el desarrollo del objeto del contrato. 38. Facturar en debida 
forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato de 
interventoría. 39. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos 
de Ley. 40. El contratista mantendrá libre a La Terminal de Transporte S.A., de todo daño o perjuicio 
originado en reclamación, demanda, acciones legales o similares, provenientes de terceros que tenga 
como causa toda acción u omisión del contratista, sus subcontratistas o dependientes a su cargo, durante 
la ejecución del contrato. Será responsabilidad del contratista cumplir las normas de seguridad industrial y 
riesgos laborales en desarrollo del objeto del contrato. 41. Conocer y acatar las normas contractuales, 
Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría de la Terminal de Transporte S.A. 42. Garantizar el 
personal adicional que se requiera para cumplir con el objeto del contrato y los estándares de calidad 
previstos por la Terminal de Transporte S.A. (sin cargos adicionales a la Terminal). 43. IMPUESTOS: El 
Contratista deberá pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana, cuyos valores han sido considerados y 
estudiados durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en consecuencia están 
incorporados en el precio ofrecido. En cualquier evento, el contratista asume el riesgo tributario que se 
derive del contrato y derechos de los que no esté exonerado. 44. El contratista asumirá todo costo, gasto, 
pérdida que se genere, cause o en que se incurra en la preparación, ejecución y desarrollo de la oferta y el 
contrato. 45. Cumplir con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo impuestas por la legislación 
laboral vigente, para todos y cada uno de sus trabajadores, atendiendo y dando cumplimiento a los 
lineamientos que le indique la Terminal de Transporte S.A. 46. Mantener actualizada la dirección comercial 
durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de este y presentarse a la Terminal de Transporte 
S.A. en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de 
liquidación. 47. Cumplir con todas las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato 
y aquellas indicadas en las condiciones especiales del contrato y por el supervisor para el cabal 
cumplimiento del objeto del mismo. NOVENA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA COMO 
EXPERTO. A partir de la fecha de inicio del presente contrato, el CONTRATISTA dentro de su autonomía se 
obliga para con la CONTRATANTE a realizar durante la vigencia del contrato las siguientes actividades y 
condiciones técnicas: 1. Realizar la interventoría técnica jurídica y financiera a los contratos de obra de 
los grupos 1 y 2 cuyos objetos son: “Realizar de forma integral los estudios, diseños y obras de 
intervención para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público 
del DADEP. 2. Tener conocimiento completo y detallado de los contratos a los cuales realizará la 
interventoría, junto con todos los aspectos técnicos y documentos de antecedentes de los contratos 
objeto de la interventoría (estudios previos, pliego de condiciones, respuestas a observaciones, 
propuesta del contrato de obra, anexos, adendas y demás documentación que hacen parte de los 
contratos). 3. Entregar al supervisor del contrato de interventoría los soportes de acreditación de 
formación académica y experiencia del personal mínimo establecido en el anexo técnico en un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles posteriores a la legalización del contrato de interventoría, para 
aprobación por parte del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A., previo a la suscripción 
del acta de inicio. Si hay lugar a correcciones o aclaraciones, las mismas deben ser resueltas máximo un 
(01) día calendario siguiente a la realización de las mismas. 4. Presentar a la supervisión de la 
Interventoría, el Plan de Trabajo general dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la legalización 
del contrato y como requisito para la suscripción del acta de inicio, con el respectivo cronograma de 



 

 

actividades, acorde al seguimiento, revisión (verificación) y entrega de los productos contractuales de 
los contratistas, y demás requeridos en el Anexo Técnico a efecto de lograr el correcto desarrollo del 
contrato. 5. Revisar técnicamente los estudios y diseños de los módulos adaptativos, los planos y las 
especificaciones técnicas suministrados por la Terminal de Transporte S.A., verificando su consistencia, 
suficiencia e idoneidad para la ejecución de las obras. Cuando el contratista considere necesaria la 
modificación, adaptación, actualización o complementación, deberá presentar a la Interventoría la 
correspondiente solicitud debidamente sustentada, acompañada de los soportes que la justifiquen. La 
Interventoría evaluará la viabilidad de la propuesta y, de encontrarla procedente, emitirá el respectivo 
concepto técnico favorable y la tramitará ante la Terminal para su revisión y decisión. En ningún caso 
podrán ejecutarse modificaciones, adaptaciones o complementaciones sin el concepto técnico favorable 
de la Interventoría y la correspondiente autorización expresa de la Terminal de Transporte S.A. y del 
supervisor del contrato interadministrativo por parte del DADEP. Para tal fin, la interventoría y el 
supervisor designado de la Terminal establecerán un plazo razonable y, en ningún caso, podrá exceder el 
plazo de ejecución de la fase 1, y la interventoría ejercerá el seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación de los ajustes presentados por el contratista de obra verificando su conformidad con las 
condiciones contractuales y con los documentos definitivos del proyecto. 6. Consignar en actas de 
reunión los acuerdos y compromisos de carácter operativo que sean necesarios y convenientes para el 
normal desarrollo de los trabajos contratados con los contratistas de obra, previa aprobación del 
supervisor del contrato de interventoría. Lo consignado en estas actas no podrá modificar, adicionar o 
alterar las condiciones contractuales. 7. Presentar los informes mensuales y final, además, de cualquier 
otro que solicite el supervisor relacionado con el desarrollo de los trabajos, inconvenientes presentados, 
soluciones, determinaciones, avances y actividades desarrolladas por la interventoría, en forma tal que 
permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. Lo anterior deberá estar soportado en 
registros fotográficos y fílmicos. 8. Contar con los recursos necesarios para desarrollar todas las 
actividades inherentes al objeto contractual, de acuerdo con la necesidad del servicio y a la ejecución 
del contrato objeto de seguimiento. 9. Realizar la interventoría que comprenda el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental a los contratos objeto de interventoría, 
velando por el cumplimiento de las especificaciones señaladas en el estudio previo, pliego de 
condiciones, anexos y demás documentos contractuales del proceso, así como la propuesta presentada 
por los contratistas, los ofrecimientos adicionales, los contratos, las normas aplicables y el manual de 
supervisión, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico e interventoría de la Terminal de 
Transporte S.A. 10. Cumplir con el personal mínimo y los perfiles solicitados en el contrato de 
interventoría de conformidad con el anexo técnico y que estos hayan sido aprobados por la Supervisión 
y garantizar su permanencia durante la ejecución contractual, de acuerdo con las dedicaciones exigidas 
para cada uno de los proyectos en el pliego de condiciones. No habrá lugar a reconocimiento, ni 
indemnización por parte de la Empresa por la mayor permanencia o dedicación del personal exigido o 
necesario para la ejecución del proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado. 11. Revisar y 
aprobar las hojas de vida del personal mínimo de los contratos objeto de vigilancia y realizar el 
seguimiento a su permanencia y dedicación durante la ejecución contractual. 12. Revisar y aprobar 
todos los documentos requisito para la suscripción de los contratos objeto de vigilancia. 13. Verificar 
que el personal propuesto por los contratistas para el desarrollo y ejecución de los contratos objeto de 
vigilancia se encuentre vinculado al mismo, mediante contrato de trabajo o de prestación de servicios, 
así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y sistemas generales 
de aportes parafiscales, en los términos de ley hasta la liquidación de los contratos. 14. Realizar el 
seguimiento de la constitución de las garantías por parte de los contratistas adjudicatarios de los 
contratos objeto de vigilancia exigidas con la finalidad que se mantengan vigentes por el tiempo pactado 
y para que se adelanten las modificaciones en caso de que sea requerido durante la ejecución de los 
contratos, de igual forma la interventoría debe verificar que se cumplan todos los requisitos que en ellas 
se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso. 15. Emitir todos los conceptos solicitados por la 
supervisión del contrato referente a la ejecución de los contratos objeto de vigilancia. 16. Estudiar, 
revisar y conceptuar la totalidad de documentos entregados por los contratistas y no demorar más de 



 

 

tres (3) días hábiles para dar respuesta. 17. Entregar al supervisor del contrato de interventoría la 
totalidad de la documentación derivada de la ejecución de los contratos objeto de vigilancia, 
debidamente revisada, avalada y aprobada por la Interventoría en el marco de sus competencias. 
Asimismo, deberá remitir la documentación propia de la ejecución del contrato de interventoría, para la 
correspondiente revisión y aprobación por parte del supervisor, quien ejercerá el control y seguimiento 
definitivo en representación de la Terminal. 18. Revisar que los estudios y diseños de los proyectos de 
bienestar estén acordes con las actividades a ejecutar en obra establecidas por el DADEP y aprobarlos. 
19. Recibir por parte de la Terminal junto con los contratistas de cada grupo, los sitios donde se 
desarrollarán los proyectos de bienestar bajo puente. Tal circunstancia se hará constar en un acta de 
inspección donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el 
estado de estas; dicha acta de cada proyecto de bienestar será suscrita por la interventoría, el 
supervisor del contrato, de requerirse quien designe el DADEP y el contratista y hará parte integral de 
cada contrato según corresponda, junto con los registros fotográficos y fílmicos en los que conste el 
estado en que se entregan los espacios y áreas. 20. Velar por el cumplimiento de los cronogramas 
pactados para cada una de las fases, verificando hitos de entregables, fechas límites y restricciones 
entre otros, asegurando el nivel de detalle de control requerido, en los documentos que hacen parte 
integral del contrato de interventoría y de los contratos objeto de vigilancia. Semanalmente la 
interventoría verificará el cumplimiento del cronograma del contratista y remitirá a la Terminal la 
respectiva acta una vez sea presentado y avalado en comité semanal de obra, el cual será convocado 
por la interventoría el día de la semana que se acuerde junto con la supervisión del contrato. 21. En cada 
comité semanal de obra, la interventoría deberá presentar, como primer punto del orden del día, el acta 
del comité inmediatamente anterior, para la correspondiente aprobación por las partes. 22. Exigir a los 
contratistas objeto de vigilancia que la ejecución del contrato, en cada una de sus fases, se ajuste a las 
normas vigentes que se modifiquen o se expidan por las autoridades competentes. 23. Revisar, validar, 
verificar y realizar el seguimiento al cumplimiento de los contratos objeto de vigilancia, en conjunto de 
todas las obligaciones generales, específicas y disposiciones consignadas en el anexo técnico y demás 
documentos que hacen parte integral de los contratos de principales. 24. Revisar, avalar, y tramitar de 
manera oportuna cada uno de los productos, actividades, actas y demás documentos proyectados que 
se constituyan como documentos necesarios para el desarrollo de los contratos objeto de vigilancia, 
previa verificación de su correcta ejecución. 25. Revisar y aprobar todos los documentos soporte para 
los pagos al contratista o los contratistas objeto de vigilancia. 26. Elaborar, consolidar y presentar al 
supervisor del contrato los documentos soporte requeridos para la gestión y trámite de los pagos 
derivados del contrato de interventoría, debidamente suscritos y ajustados a las condiciones 
contractuales y normativas aplicables. 27. Atender y dar respuesta a los requerimientos, observaciones 
y aclaraciones técnicas, financieras, contables, jurídicas y administrativas en cuanto a calidad, 
programación, seguridad industrial y ambiental de la obra, manejo de personal, etc., relacionadas con la 
ejecución de los contratos principales, que se generen por parte de la Terminal, el DADEP, la comunidad 
o los organismos de control del Estado Colombiano, y que estén dirigidas a la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato objeto del presente documento dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo de los mismos. 28. Gestionar y responder las solicitudes que la Terminal le realice 
dentro del término de vigencia del contrato y dentro del término del amparo de calidad del servicio de 
la garantía de cumplimiento en relación con los temas técnicos, administrativos, financieros, contables, 
jurídicos y ambientales que se le soliciten con ocasión del objeto contractual. 29. Programar y 
acompañar las reuniones definidas en el Anexo técnico, tales como mesas técnicas, comités, actividades 
sociales que se requieran durante el desarrollo de los contratos objeto de vigilancia y el contrato de 
interventoría, con el debido levantamiento de actas de todas las reuniones y entregar copia de la misma 
al supervisor del contrato con las respectivas firmas, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles después 
de realizadas dichas reuniones. 30. Presentar de manera ordenada en medio digital, y cuando se le 
requiera en físico, la documentación (incluyendo planos y memorias técnicas) producida en el marco de 
la ejecución contractual con su debida aprobación, de tal manera que la Terminal a través de la 
supervisión tenga acceso a la misma en cualquier momento en que sea requerida. 31. Revisar, verificar y 



 

 

emitir concepto técnico sobre los presupuestos, análisis de precios unitarios (APU), cantidades de obra, 
especificaciones y demás soportes económicos presentados por los contratistas durante la Fase 1 – 
Estudios y Diseños, validando su coherencia con los diseños aprobados, las condiciones técnicas del 
proyecto y los precios de mercado, y emitir la correspondiente aprobación o solicitar los ajustes a que 
haya lugar, cuando se identifiquen inconsistencias. 32. Levantar actas de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, así como coordinar su suscripción por los asistentes a las mismas. 33. Suscribir el acta 
de aprobación y recibo a satisfacción final una vez termine cada una de las fases del proyecto, previa 
revisión y aprobación de todos los productos que hacen parte de cada fase, según lo dispuesto en el 
Anexo Técnico del contrato de interventoría y en los documentos que hacen parte integral de los 
contratos objeto de vigilancia. 34. Presentar, al finalizar el contrato de interventoría, un balance del 
mismo, donde se relacionarán cada una de las actas de corte mensual que constituyeron la ejecución y 
los demás aspectos descritos en el anexo técnico sobre el contenido del informe final. 35. Desarrollar 
todas las actividades necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las actividades inherentes a 
los proyectos de bienestar. 36. Llevar un control de correspondencia enviada y recibida, con el fin de 
que sea registrada y cruzada con las respuestas y atención dada por el contratista a las comunicaciones 
recibidas, dicho control deberá ser reportado a la Terminal, en los informes mensuales. 37. Mantener un 
archivo organizado, respecto de los informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, 
requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para 
efectuar el recibo de avances en producto, dicho archivo podrá ser verificado en tiempo real por el 
supervisor del contrato. 38. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y 
en el contrato los informes y demás documentos y entregables que se hayan establecido. 39. Impartir 
por escrito las observaciones a los contratistas en todo lo que se refiere al cumplimiento de las cláusulas 
de su contrato. Cualquier comunicación dirigida al contratista deberá ser enviada con copia al supervisor 
del contrato de interventoría. 40. Requerir por escrito a los contratistas objeto de vigilancia cuando se 
presenten posibles incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las actividades, en las 
condiciones y términos pactados en el contrato. 41. Verificar y hacer seguimiento y control a las 
acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo de los contratos objeto de vigilancia, para lo cual 
debe presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la ejecución del contrato. 42. Hacer 
seguimiento al control de las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgos del contrato de 
Interventoría y reportarlo a la supervisión en el informe mensual de Interventoría. 43. Verificar y 
garantizar la correcta conclusión de las obras y actividades. 44. Revisar, analizar, verificar y aprobar los 
informes presentados por el contratista objeto de vigilancia de conformidad a lo establecido en el Anexo 
Técnico de los contratos de obra, en cada una de sus fases de ejecución, mensuales, finales y técnicos o 
cuando se requiera por condiciones particulares de la ejecución de los contratos, estos informes 
deberán contener lo establecido en el Anexo Técnico, no obstante, deberán contener como mínimo la 
siguiente información: Estado del Contrato, porcentaje de avance programado, porcentaje de avance 
ejecutado, concepto de adelanto o atraso, descripción del avance, informe del estado y seguimiento a 
tramites, gestiones ante las Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades del Distrito de ser necesario, 
etc. 45. Informar y consignar en los comités semanales el avance de ejecución del contrato objeto de 
vigilancia, informando porcentaje programado contra porcentaje ejecutado y cumplimiento, atraso o 
adelanto (programado y ejecutado para la semana y acumulado). En caso de presentarse atrasos deberá 
identificar e informar las causas de dicho atraso y de manera conjunta establecer con el contratista 
objeto de vigilancia y el supervisor del contrato de interventoría las medidas a tomar o planes de 
contingencia que conlleven a subsanar dichos atrasos a fin de cumplir con el objeto de los contratos en 
el plazo establecido. 46. Realizar seguimiento y control con respecto a que en los lugares de ejecución 
de las actividades contractuales se cuente con las autorizaciones y permisos pertinentes para la 
ejecución de las mismas. 47. Elaborar los planes y programas, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato de interventoría, los cuales 
deberán estar consignados en el informe mensual de interventoría para la revisión y aprobación del 
supervisor de la Terminal. 48. Revisar, analizar, verificar, aprobar y hacer seguimiento a la 
implementación de los planes y programas presentados por los contratistas objeto de vigilancia y hacer 



 

 

seguimiento en cada una de las fases contractuales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y 
demás documentos que hacen parte integral de los contratos objeto de vigilancia, así como consignar en 
el informe mensual de interventoría dicho seguimiento con los soportes correspondientes. 49. Revisar y 
vigilar el cumplimiento de los requisitos y controles financieros y contables por parte de los contratistas 
objeto de vigilancia, establecidos en el contrato o modificaciones contractuales entre las partes, 
llevando un registro de cada una de las operaciones. 50. Revisar, analizar, verificar y aprobar si es 
necesario los ajustes a las programaciones de ejecución contractual presentada por los contratistas. 51. 
Hacer seguimiento y aprobar la entrega del acta de liquidación del o de los contratistas, velando porque 
la realice y entregue en tiempo y forma. 52. Elaborar, tramitar y entregar el acta de liquidación del 
contrato de interventoría posteriormente a la firma del acta de liquidación de los contratistas de obra, 
para la revisión y aprobación del supervisor del contrato, previo a la suscripción de las partes, dentro del 
periodo establecido en dicho contrato. 53. Entregar al supervisor del contrato, todos los planos récord 
de los proyectos de bienestar, debidamente revisados y firmados por parte de la Interventoría y el 
contratista dentro de los términos establecidos para tal efecto. 54. La interventoría deberá realizar la 
entrega formal de los proyectos de bienestar al DADEP, conjuntamente con los contratistas y el 
supervisor del contrato de interventoría. De dicha entrega se levantará un acta suscrita por todas las 
partes intervinientes, la cual constituirá requisito indispensable para la liquidación de los contratos. 55. 
Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, el Pliegos de Condiciones y 
propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que 
garanticen su cabal y oportuna ejecución.  

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO- El CONTRATISTA deberá cumplir con los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el presente documento, los cuales constituyen obligaciones contractuales de 
resultado, objetivamente medible, verificables y exigibles por parte del supervisor del contrato. El 
cumplimiento de las ANS será condición esencial para el pago del servicio. En consecuencia, el 
incumplimiento total o parcial de cualquiera de los niveles establecidos dará lugar a la aplicación de 
descuentos económicos o deducciones sobre la facturación, conforme a los siguientes numerales, los 
valores que el contratista acepta expresamente con la suscripción del contrato, sin perjuicio de la 
imposición de multas, cláusula penal o demás medidas contractuales a que haya lugar. El seguimiento, 
verificación, medición y certificación del cumplimiento de los ANS corresponderá al supervisor del 
contrato. Los porcentajes de cumplimiento y los descuentos resultantes se reflejarán en la factura única. 
Acuerdos de Niveles de Servicio ANS aplicables para la interventoría: 1. Oportunidad en la entrega de 
Informes Mensuales: 100% de los informes entregados al supervisor máximo el quinto (5) día hábil 
siguiente a la fecha de corte mensual. Por cada día de atraso en la entrega de este entregable, el 
contratista descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor a cobrar.2. Atención y respuesta a 
requerimientos: Respuesta inicial (acuse de recibo) en menos de cuatro (4) horas hábiles. Respuesta de 
fondo en menos de dos (2) días hábiles. Por cada día de atraso en la entrega de este producto, el 
contratista descontará del valor correspondiente al pago a cobrar asociado al contrato objeto de 
seguimiento respecto del cual se presente el atraso, el 0,1% del valor a cobrar. 3. Disponibilidad del 
Personal mínimo requerido: El contratista deberá garantizar la disponibilidad total del personal mínimo 
requerido, de acuerdo con la dedicación establecida para cada cargo, ya sea de manera presencial en el 
sitio o de forma remota para los casos autorizados. En caso de presentarse días de no disponibilidad del 
Director, de los Residentes o de los Inspectores, el contratista deberá aplicar los descuentos 
proporcionales al valor diario correspondiente a cada profesional, conforme a la distribución económica 
definida en la propuesta presentada. Para efectos de control, el contratista deberá remitir diariamente 
los soportes que acrediten la disponibilidad del personal, mediante registros biométricos y/o evidencias 
fotográficas. Dichos soportes harán parte de los informes mensuales presentados por la interventoría. 4. 
Oportunidad en la revisión y aprobación de actas de recibo a satisfacción parcial o final de obra: 
Aprobación o devolución de las actas presentadas por los contratistas de obra, en un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles para su trámite de pago. Por cada día de atraso en la entrega de estas, el contratista 
descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor correspondiente al pago a cobrar asociado al contrato 
de obra respecto del cual se presente el atraso. 5. Oportunidad en la revisión y aprobación de los 



 

 

informes mensuales o final de obra: Aprobación o devolución de los informes presentados por los 
contratistas de obra en un plazo máximo de tres (3) días hábiles para su trámite de pago. Por cada día 
de atraso en la entrega de estas, el contratista descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor 
correspondiente al pago a cobrar asociado al contrato de obra respecto del cual se presente el atraso. 
DECIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. La CONTRATANTE se obliga para con el 
CONTRATISTA a: 1. Designar un supervisor para el presente contrato. 2. Suministrar la información que 
repose en su poder, solicitada por el contratista, que requiera para la ejecución del contrato. 3. Suscribir 
el acta de inicio. 4. Expedir el registro presupuestal 5. Aprobar oportunamente las garantías. 6. Ejercer el 
control y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, los documentos previos y los 
permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar, a través del supervisor del contrato. 7. Exigir el 
cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del contratista. 8. Pagar el valor del 
contrato en los términos pactados en la forma de pago. 9. Adelantar las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de las garantías a que haya lugar. 10. Actuar de 
tal modo que, por causas imputables a La Terminal, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible, 
corregirá los desajustes que puedan presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 
lleguen a presentarse. 11. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de 
competencia de la Terminal de Transporte S.A., para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
12. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo. 13. Las demás 
establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Terminal de Transporte S.A. DECIMA 
PRIMERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS. Forma parte del presente contrato el 1- Anexo Técnico, el cual 
hace parte integral del presente documento y contiene el detalle de las actividades, especificaciones y 
demás condiciones aplicables al proyecto. Asimismo, en dicho anexo se establece el alcance, las 
actividades y los productos esperados para cada una de las fases del proyecto. La interventoría tendrá a su 
cargo el seguimiento, vigilancia, control técnico, administrativo, jurídico, financiero, ambiental, social y de 
seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de las dos fases de los proyectos de bienestar bajo puente, 
verificando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, los estudios y diseños aprobados, 
las especificaciones técnicas, el cronograma, el presupuesto, la normativa vigente y las directrices 
impartidas por la Terminal de Transporte S.A. DECIMA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista 
constituirá a su costo y favor de la Terminal de Transporte S.A dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado 
de Contratación otorgada por una Compañía de Seguros o una entidad bancaria legalmente constituida 
y autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la 
Superintendencia Financiera y cumpla con todos los requisitos de ley. La garantía única debe amparar 
los siguientes riesgos:  1-Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato con vigencia por el término de duración del mismo y doce (12) meses más a partir del 
recibo a satisfacción del servicio, esto para incluir el plazo de la liquidación del contrato. 2- Calidad del 
servicio: Su cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al 
plazo de ejecución del contrato y un (1) año más contado a partir de la suscripción del acta de recibo 
final a satisfacción de los servicios de interventoría. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 
responsabilidad contractual, civil, profesional o legal que pueda ser exigible al interventor por 
actuaciones, omisiones o incumplimientos ocurridos durante la ejecución del contrato. 3- Pago de 
Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Su cuantía será equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato con vigencia por el término de duración del mismo y tres (3) 
años más. 4- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado en las pólizas que 
amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con 
ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en una cuantía 
equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV), al momento de la 
expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del 
contrato. La Terminal de Transporte S.A., deberá ser beneficiario y asegurado de esta póliza. La cuantía 



 

 

se establece atendiendo la naturaleza de las actividades de interventoría, el acceso permanente del 
personal a zonas de obra y espacio público y la eventual responsabilidad derivada de actuaciones u 
omisiones del contratista o de su personal durante la ejecución del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: En 
caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución, el CONTRATISTA se obliga 
a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. El CONTRATISTA deberá 
mantener vigente la garantía única y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones 
de su constitución. La Terminal de Transporte S.A., podrá solicitar a la aseguradora la prórroga o 
modificación de la póliza a cargo del CONTRATISTA, cuando éste se negare a hacerlo, valor que se 
descontará de las sumas a él adeudadas. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista responderá por 
cualquier incumplimiento de sus obligaciones y se obligará a indemnizar a la Terminal de Transporte S.A. 
de cualquier perjuicio le cause por este hecho. PARAGRAFO TERCERO: Antes del inicio de la ejecución 
del contrato, la Terminal aprobará la garantía, siempre y cuando reúna las condiciones legales y 
reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para el contrato. 
PARAGRAFO CUARTO: El contratista deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con el 
acta de iniciación del contrato y en caso de presentarse cualquier tipo de modificación contractual que 
afecte el valor o plazo del contrato, para la respectiva aprobación de las mismas por la empresa. 
DÉCIMA TERCERA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. El CONTRATISTA actuará con total 
independencia técnica y autonomía administrativa, sin perjuicio de las obligaciones pactadas. Por la 
naturaleza del presente contrato, no se generará entre la CONTRATANTE y el CONTRATISTA ningún tipo 
de relación laboral, ni subordinación ni obligación de cumplir horario, sin perjuicio de la disponibilidad y 
dedicación que el contratista defina y aplique para la ejecución del contrato dentro de su autonomía 
contractual. DÉCIMA CUARTA: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA conoce y 
acepta expresamente que por su condición y por razones del desempeño de sus funciones relacionadas 
en el objeto contractual, a mantener de reserva y estricta confidencialidad de la información que 
conozca la cual incluye toda información revelada y/o suministrada en forma oral, escrita (incluyendo 
medios magnéticos) o por cualquier otro medio. De igual manera, información de clientes, proveedores 
y aliados comerciales, información personal de los miembros de la Junta Directiva o Gerencia, 
plataformas tecnológicas, programas, sistemas de procesamiento de datos o de información, bases de 
datos, materiales, herramientas y cualquier otro desarrollo que sea propiedad del Terminal de 
transporte S.A. El contratista se obliga a hacer uso de la Información Confidencial sólo para los fines del 
desempeño de su trabajo y, en ningún caso, utilizar la misma con un propósito diferente al antes 
señalado. Así mismo se obliga a no divulgar, directa o indirectamente, la Información Confidencial al 
personal que no tenga la debida autorización o cualidad para conocerla, así como a terceras personas. El 
contratista debe tomar las medidas pertinentes y ejercer el cuidado necesario para el resguardo de la 
Información Confidencial y evitar cualquier divulgación no autorizada, realizada por cualquier medio de 
dicha información. No está autorizado a duplicar, copiar, grabar, extraer o transferir mediante correo 
electrónico o cualquier medio magnético la Información Confidencial, sin la debida autorización de 
acuerdo a lo establecido en la política de seguridad de la información y  la  política  de  
tratamiento  de  datos  que  se  encuentra  publicada  en  la  página web 
https://www.terminaldetransporte.gov.co/. En los casos donde la autoridad solicite información en 
referencia a este trámite, deberá cumplir con los requisitos de ley establecidos y debidamente asistido 
por la Subgerencia Jurídica. El compromiso de confidencialidad constituye un pacto contractual cuyo 
incumplimiento genera las consecuencias pactadas en este contrato y demás normas legales que en 
última instancia podrá ser causal de terminación del contrato. PARÁGRAFO: El compromiso de 
confidencialidad adquirido mediante esta cláusula por EL CONTRATISTA constituye un pacto contractual 
cuyo incumplimiento genera las consecuencias pactadas en este contrato y demás normas legales. En 
caso de incumplimiento de esta obligación, podrá ser causal de terminación del contrato; igualmente, el 
contratista dará cumplimiento a las políticas de seguridad de la información de la entidad. DÉCIMA 
QUINTA: OBLIGACIONES AMBIENTALES: El Contratista deberá cumplir con la legislación ambiental 
vigente sin que LA TERMINAL DE TRANSPORTE SA le efectúe requerimiento expreso. Por lo anterior, 
para adelantar sus actividades, le corresponde obtener previamente las licencias, permisos, o 
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autorizaciones necesarias y cumplir con las especificaciones que para el respectivo contrato sean 
indicadas por la Entidad. Los requisitos son los siguientes: 1. Cumplimiento de la normativa ambiental. 
La INTERVENTORÍA deberá realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente que resulte aplicable a los contratos objeto de vigilancia, así como de los permisos, 
autorizaciones, conceptos y demás requisitos ambientales que correspondan de acuerdo con las 
características y alcance de cada proyecto. Cuando se identifiquen posibles incumplimientos, la 
INTERVENTORÍA deberá informar oportunamente al supervisor del contrato y realizar el seguimiento a 
las acciones que correspondan. 2. Identificación de aspectos ambientales. La INTERVENTORÍA deberá 
revisar y verificar que los contratistas objeto de vigilancia identifiquen los principales aspectos 
ambientales asociados a las actividades previstas en cada proyecto y establezcan las medidas de manejo 
que resulten pertinentes. Esta revisión deberá considerar, cuando aplique, aspectos relacionados con 
residuos, RCD, material particulado, ruido, consumo de agua y energía, manejo de sustancias, 
vertimientos, zonas verdes, arbolado y demás aspectos ambientales asociados a las actividades a 
desarrollar. 3. Plan o medidas de manejo ambiental. La INTERVENTORÍA deberá revisar y verificar, 
cuando aplique, la elaboración e implementación por parte de los contratistas objeto de vigilancia del 
Plan de Manejo Ambiental – PMA, o del instrumento de manejo ambiental que corresponda, de acuerdo 
con las características y alcance de cada proyecto. La INTERVENTORÍA verificará que las medidas 
previstas sean coherentes con las actividades a ejecutar y realizará seguimiento a su implementación 
durante el desarrollo de las obras. 4. Gestión integral de residuos y RCD. La INTERVENTORÍA deberá 
verificar que los contratistas objeto de vigilancia realicen una adecuada gestión de los residuos 
generados durante la ejecución de las actividades, de acuerdo con su naturaleza y con la normativa 
ambiental aplicable. Cuando se generen Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos 
aprovechables, ordinarios, peligrosos u otros residuos que requieran manejo diferenciado, la 
INTERVENTORÍA realizará seguimiento a las medidas adoptadas para su adecuada gestión. Cuando 
corresponda, podrá solicitar los registros, certificados o demás soportes que permitan verificar su 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final. 5. Manejo de emisiones, material particulado y 
ruido. La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia implementen, 
cuando corresponda, medidas para prevenir y controlar la generación de material particulado, 
emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones asociadas a las actividades de obra. Las medidas de manejo 
y los eventuales monitoreos o mediciones serán objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORÍA 
cuando sean exigibles por la normativa aplicable, requeridos por la autoridad competente o 
técnicamente necesarios de acuerdo con las condiciones particulares del proyecto. 6. Manejo del 
recurso hídrico y vertimientos. La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de 
vigilancia adopten medidas para el uso adecuado del recurso hídrico y para prevenir la contaminación 
de suelos, sistemas de drenaje, redes, cuerpos de agua y demás elementos ambientales que puedan 
verse afectados. Cuando las actividades generen vertimientos o descargas que requieran autorización o 
manejo específico, la INTERVENTORÍA deberá verificar que el contratista identifique y atienda los 
requisitos que resulten aplicables. 7. Manejo de sustancias y prevención de derrames. Cuando los 
proyectos contemplen el uso de combustibles, lubricantes, pinturas, solventes, productos químicos u 
otras sustancias con potencial de generar impactos ambientales, la INTERVENTORÍA deberá verificar que 
los contratistas objeto de vigilancia adopten medidas adecuadas para su almacenamiento, manejo y 
control. En caso de presentarse incidentes o derrames con posible afectación ambiental, la 
INTERVENTORÍA deberá verificar que se adopten las medidas de atención y control correspondientes y 
realizar el seguimiento respectivo. 8. Manejo de zonas verdes y arbolado. Cuando las actividades de los 
proyectos puedan afectar zonas verdes, cobertura vegetal o individuos arbóreos, la INTERVENTORÍA 
deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia identifiquen previamente las condiciones 
existentes y los requisitos ambientales que resulten aplicables. Cuando se requieran permisos, 
autorizaciones o medidas específicas, la INTERVENTORÍA deberá realizar seguimiento a su gestión y 
cumplimiento. Este requisito será aplicable únicamente cuando las características particulares de los 
proyectos impliquen intervención o posible afectación de estos elementos. 9. Seguimiento a permisos, 
autorizaciones y conceptos ambientales. Durante la Fase 1 – Estudios, Diseños y Gestión de Permisos, la 



 

 

INTERVENTORÍA deberá revisar y verificar la identificación de los permisos, autorizaciones, conceptos y 
demás requisitos ambientales que resulten aplicables a cada proyecto. La INTERVENTORÍA realizará 
seguimiento al estado de dichos trámites y verificará, cuando corresponda, que los requisitos necesarios 
se encuentren atendidos antes del inicio de las actividades a las que resulten aplicables. Para facilitar 
este seguimiento, podrá utilizarse una matriz de requisitos y permisos ambientales, ajustada a las 
características particulares de cada proyecto. 10. Seguimiento a criterios de sostenibilidad ambiental. 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que, cuando resulte pertinente y técnica y económicamente viable, 
los contratistas objeto de vigilancia consideren criterios de sostenibilidad ambiental en la selección y 
utilización de materiales, bienes, equipos y servicios, de acuerdo con las especificaciones y necesidades 
de cada proyecto. Estos criterios podrán estar relacionados, entre otros, con el uso eficiente de agua y 
energía, durabilidad de materiales, aprovechamiento de residuos y utilización de materiales con 
características ambientales favorables, cuando se encuentren disponibles y sean técnicamente 
adecuados. 11. Seguimiento a buenas prácticas y sensibilización ambiental. La INTERVENTORÍA deberá 
verificar que los contratistas objeto de vigilancia promuevan entre el personal vinculado a las obras las 
buenas prácticas ambientales relacionadas con el manejo de residuos, prevención de la contaminación, 
uso eficiente de los recursos y demás aspectos ambientales que resulten pertinentes. La periodicidad y 
alcance de estas actividades deberá ser proporcional a la duración y características de cada proyecto. 
12. Inspecciones y seguimiento ambiental. La INTERVENTORÍA deberá realizar el seguimiento ambiental 
de las actividades desarrolladas por los contratistas objeto de vigilancia, mediante la revisión 
documental, inspecciones, reuniones, visitas de seguimiento u otros mecanismos que considere 
pertinentes de acuerdo con las características del proyecto. Durante este seguimiento deberá verificar, 
cuando aplique, la implementación de las medidas ambientales previstas y el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales establecidas en los respectivos contratos. 13. Requerimientos y acciones de 
mejora. Cuando la INTERVENTORÍA identifique incumplimientos, situaciones de riesgo o aspectos 
susceptibles de mejora relacionados con la gestión ambiental de los contratos objeto de vigilancia, 
deberá realizar los requerimientos correspondientes al contratista de obra y efectuar el seguimiento a 
su atención. Cuando la situación pueda representar un riesgo ambiental significativo, un incumplimiento 
normativo o afectar la ejecución contractual, deberá ser informada oportunamente al supervisor del 
contrato. 14. Evidencias y soportes de seguimiento. La INTERVENTORÍA deberá mantener los registros y 
evidencias que permitan soportar las actividades de seguimiento ambiental realizadas durante la 
ejecución del contrato. De acuerdo con las características de cada proyecto, podrán constituir 
evidencias, entre otras: - Informes de seguimiento. -  Registros de inspección. - Registros fotográficos. - 
Matrices de seguimiento. - Soportes de permisos o autorizaciones. - Certificados de gestión de residuos, 
cuando aplique. - Actas o registros de reuniones. - Requerimientos y respuestas del contratista. -  Otros 
documentos que permitan acreditar las verificaciones realizadas. 15. Informes de seguimiento 
ambiental. El componente ambiental hará parte de los informes de interventoría establecidos 
contractualmente. En dichos informes, de acuerdo con las actividades desarrolladas durante cada 
periodo, la INTERVENTORÍA deberá presentar el estado general de cumplimiento de las obligaciones 
ambientales objeto de seguimiento, incluyendo, cuando aplique: - Estado de permisos y autorizaciones. 
-  Seguimiento a las medidas de manejo ambiental. - Gestión de residuos y RCD. -  Situaciones o 
incidentes ambientales identificados. -  Requerimientos efectuados. -  Acciones de mejora y estado de 
atención. - Evidencias del seguimiento realizado. No será necesario generar informes ambientales 
independientes cuando la información pueda ser incorporada de manera suficiente en los informes de 
interventoría. 16. Cierre y verificación ambiental. Previo al recibo final de las obras, la INTERVENTORÍA 
deberá realizar la verificación del cumplimiento de las principales obligaciones ambientales aplicables a 
cada proyecto. Cuando corresponda, verificará el estado de los permisos y autorizaciones, la gestión de 
los residuos generados, la atención de requerimientos ambientales, las medidas de manejo 
implementadas y las condiciones finales de las áreas intervenidas. Los resultados de esta verificación 
deberán quedar registrados en el informe final de interventoría y servirán como soporte para el cierre 
de las obligaciones ambientales objeto de seguimiento. DÉCIMA SEXTA: OBLIGACIONES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El Contratista debe cumplir la 



 

 

normatividad legal nacional vigente establecida en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y 
la legislación de riesgos laborales en Seguridad y Salud en el Trabajo y el manual de contratistas y 
proveedores de la Terminal de Transporte S.A. aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo 
en su versión vigente y aquellas que lo modifiquen, complementen o deroguen. El contratista se obliga 
con el Contratante a cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) y los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), en especial, las siguientes: 1. 
Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de 
Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, 
Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro 
de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los 
registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para 
ingresar a la Terminal. 3. El CONTRATISTA deberá delimitar, cerrar y señalizar las zonas de trabajo, sitios, 
elementos que puedan generar lesiones a las personas. Las señales deben cumplir entre otras, con los 
colores de seguridad y contraste y las formas geométricas y significados correspondientes. 4. El 
CONTRATISTA deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 5. El 
CONTRATISTA deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con el 
objeto de mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal. Todo CONTRATISTA desde el 
momento que tiene acceso al área de intervención, deberá portar un carnet que lo identifique, 
indicando en el mismo la empresa a la cual pertenece, y el grupo sanguíneo; este carnet se deberá 
portar en un lugar visible todo el tiempo dentro de las instalaciones. 6. Contar con los permisos, 
licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios 
contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la 
competencia e idoneidad. 7. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar 
la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica). 8. Poseer la competencia (Educación, 
Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos 
correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros 
y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes. 9. Informar al supervisor 
del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución 
del contrato celebrado. 10. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. 11. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el 
formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor. 12. Cumplir las políticas, 
normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST del contratante. 13. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. 
14. Contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado y en 
funcionamiento, respaldado por un certificado emitido por la ARL a la que esté afiliada la empresa con 
calificación superior al 95%. 15. La empresa debe diseñar un PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial 
que se ajuste a su misionalidad, tamaño y los riesgos viales a los que se exponen sus colaboradores. El 
PESV debe estar integrado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la 
empresa, ya que ambos comparten el objetivo de proteger la vida y salud de los trabajadores. 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP- 1. El contratista deberá tener una matriz de elementos de 
protección personal, de acuerdo a la tarea a ejecutar, indicando los equipos a utilizar, especificaciones 
técnicas, forma de uso, mantenimiento y periodicidad de cambio o reposición. 2. El contratista deberá 
mantener actualizados y disponibles los registros de entrega y reposición de EPP. 3. Estos registros 
deben estar firmados por quienes reciben los EPP. 4. El personal del contratista y subcontratista deberá 
usar los EPP requeridos y específicos para las labores que realice, los cuales deben cumplir con las 
calidades y especificaciones técnicas exigidas por la normatividad legal y técnica vigente. 5. El 
contratista deberá supervisar que sus empleados y subcontratistas utilicen apropiadamente los 
elementos de protección personal suministrados. 6. El contratista y subcontratista deben inspeccionar 
periódicamente y mantener el inventario suficiente para el reemplazo en caso de daño o pérdida de los 
EPP. 7. El personal del contratista y subcontratista que para el desarrollo de su labor deba utilizar 



 

 

herramientas y objetos cortopunzantes deben ser portados en canguros multiherramientas; bajo 
ninguna circunstancia pueden ser portados en bolsillos del uniforme. 8. El personal del contratista y 
subcontratista deberá usar guantes de vaqueta en actividades que requieran el uso de herramientas que 
pueden generar lesiones en manos como: cortadas, atrapamiento, machacones, entre otros. 9. El 
personal del contratista y subcontratista que durante su labor esté expuesto a 80 o más decibeles debe 
utilizar protección auditiva de acuerdo con las normas NTC 2272 o ANSI 3.19, donde se especifique la 
curva NRR. INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. 1. En caso de ocurrencia de un accidente de 
trabajo de uno de sus empleados o subcontratistas, será responsabilidad del contratista y subcontratista 
reportarlo a su Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y seguir el procedimiento de investigación 
correspondiente como lo establece la Ley. 2. El contratista y subcontratista estará obligado a reportar al 
Subsistema de SST del terminal todos los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos y las alertas de 
seguridad. 3. El contratista y subcontratista deberá entregar al Subsistema de SST de la Terminal de 
Transporte los registros de las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo de acuerdo a los 
términos establecidos en la legislación. 4. El contratista y subcontratista deberán entregar 
mensualmente las evidencias de la implementación de los planes de acción derivados de las 
investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo y alertas de seguridad. 5. El contratista será 
responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, los trabajadores de la Terminal de 
Transporte S.A., visitantes o terceros, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las 
medidas de seguridad en el trabajo. El CONTRATISTA y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto 
revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común 
acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los 
estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La 
implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula no exime al CONTRATISTA del 
cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de 
Riesgos Laborales vigentes. El CONTRATISTA es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. 
y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en 
seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. PARÁGRAFO El Contratista es 
el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por 
el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con 
ocasión de este contrato. DÉCIMA SEPTIMA: SUPERVISIÓN. La Supervisión y control en la Ejecución del 
presente contrato será ejercida por el director de Infraestructura de la Terminal de Transporte S.A. o 
quien sea designado formalmente por el Gerente General. Para el adecuado ejercicio de sus funciones 
podrá contar con el apoyo técnico, administrativo y operativo del Profesional 3 de la Dirección de 
Infraestructura o del personal que la Terminal determine, sin que dicho apoyo implique transferencia o 
sustitución de la responsabilidad propia del supervisor, quien verificará el cumplimiento del objeto del 
contrato y todas sus obligaciones, de acuerdo a los procedimientos y manuales aplicables de la terminal, 
y presentará informes trimestrales sobre los avances en la ejecución del objeto contractual; al finalizar 
el contrato rendirá informe consolidado en el cual se indique el cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en el contrato; adicionalmente, al finalizar el contrato rendirá informe consolidado en el 
cual se indique el cumplimiento de todas las obligaciones del CONTRATISTA. En ese orden, la 
supervisión deberá: 1. Verificar el nivel de cumplimiento del contrato. 2. Controlar que la ejecución del 
contrato se esté llevando a cabo conforme las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y 
financieras. 3. Exigir el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del contrato, so pena de 
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e 
indemnizatorios conducentes para tal fin. 4. Prevenir la inadecuada gestión del contrato, buscando la ágil 
y apropiada corrección de los errores que se presenten dentro de los parámetros legales logrando la 
efectiva ejecución del objeto contratado, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales 
que lo rigen. 5. Absolver todas las dudas que se presentan en cuanto a la ejecución del contrato, ya que 
la comunicación entre las partes es un aspecto fundamental en el desarrollo de la relación contractual. 
6. Colaborar con el CONTRATISTA en la resolución de todos los problemas o dificultades que se 
presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, sin que ello implique la modificación de 



 

 

las responsabilidades de las partes. 7. Solicitar de manera oportuna al contratista, que corrija o subsane 
prontamente, aquellas fallas que no afectan la validez del contrato. 8. Las demás relacionadas con la 
supervisión del objeto contractual. DÉCIMA OCTAVA: AUTORIZACIÓN Y MANEJO DE DATOS 
PERSONALES: El CONTRATISTA con previo conocimiento de la gestión de la política definida para el 
tratamiento de sus datos, autoriza que los datos de carácter personal que se suministre a través de este 
contrato, bien sea la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, 
transferencia y supresión, sean objeto de tratamiento en los términos de la Ley 1581 de 2012 por parte 
de la Terminal de Transporte S.A., quien se compromete a implementar todas las medidas necesarias 
para garantizar un tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones que se 
tienen en esta materia. DÉCIMA NOVENA: MEDIDAS DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA, 
ANTICORRUPCIÓN Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN. El CONTRATISTA manifiesta que conoce 
y se obliga a acatar las políticas de integridad de la Terminal de Transporte S.A. VIGECIMA: CESIÓN Y 
SUBCONTRATO. Este contrato se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y por lo tanto 
no puede cederse ni subcontratarse en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento previo y 
escrito de la CONTRATANTE, la cual se reserva el derecho de aceptarla o negarla, de acuerdo con las 
normas del derecho privado. VIGÉSIMA PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El 
presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo de las 
partes contratantes. b) Por vencimiento del plazo pactado. c) Por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. d) Cuando la CONTRATANTE, previo debido proceso contractual, establezca que el 
CONTRATISTA no está teniendo un buen desempeño en el desarrollo del objeto del contrato 
constitutivo de incumplimiento contractual. e) Por acto contractual expedido por la CONTRATANTE. f) 
En aquellos eventos en que el CONTRATISTA haya sido condenado o le haya sido concedido un principio 
de oportunidad por actos de violación a los Derechos Humanos o por actos de corrupción, incluidos 
delitos contra la fe pública, el orden económico social, la administración pública, y contra la eficaz y 
recta impartición de justicia. g) Cuando el contratista durante la ejecución del contrato se encuentre 
reportado en las diferentes bases de datos: Portal Anticorrupción Colombia, lista OFAC, lista de 
proveedores ficticios DIAN y en el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT. h) Por las demás causales previstas en la Ley. VIGÉSIMA 
SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El CONTRATISTA estará exento de responsabilidad o 
penalidad por atraso de las obligaciones del presente contrato en caso de fuerza mayor o caso fortuito 
exenta de culpa que afecte la ejecución del mismo debidamente comprobado de conformidad con la 
ley. El CONTRATISTA informará por escrito a la CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de los hechos. El plazo del contrato se entenderá suspendido previa 
suscripción del acta mientras subsistan los hechos que originaron la fuerza mayor o el caso fortuito. 
VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la Terminal de Transporte 
S.A. contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 
a personas o propiedades de la Terminal de Transporte S.A. o a terceros, ocasionados por aquel. El 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades por las omisiones o actos que desarrolle en el 
ejercicio de las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato, cuando con ellos se cause 
perjuicio a la Terminal de Transporte S.A. o a terceros y el CONTRATISTA mantendrá a la CONTRATANTE 
libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones u omisiones, estando obligado el CONTRATISTA a responder por los daños o afectaciones 
causados por acción u omisión durante la ejecución del objeto contractual, y terminados éstos, hasta la 
liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA, todas las 
acciones u omisiones de su personal, de sus subcontratistas y proveedores, y del personal al servicio de 
cualquiera de ellos; y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. VIGÉSIMA 
CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. Podrá suspenderse el contrato, entre otras, por 
circunstancias de orden técnico, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, mediante 
la suscripción de un acta en la cual conste el evento que motivó la suspensión, sin que para efectos del 
término de duración del mismo se compute el tiempo de la suspensión, el (la) Supervisor (a) deberá 
solicitar al CONTRATISTA los ajustes y ampliaciones a la garantía única que sean necesarias. VIGÉSIMA 



 

 

QUINTA: IMPOSICIÓN DE MULTAS Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. Las partes en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad acuerdan con la suscripción de este contrato que la CONTRATANTE 
podrá imponer Multas y declarar el Incumplimiento o Terminación Unilateral del Contrato a través, 
entre otras, de acto contractual. VIGÉSIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, IMPOSICIÓN DE MULTAS, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA 
PENAL DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Cuando se presente un posible incumplimiento 
parcial o total del contrato atribuible al contratista respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, 
la entidad, realizará el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: A) evidenciado un 
posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, según conste en informes 
elaborados por la supervisión o la interventoría, la entidad lo citará a él y al garante, mediante 
comunicación que por escrito se remitirá al domicilio del contratista y del garante, a una audiencia para 
debatir lo ocurrido. La entidad, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil 
siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al contratista y al garante. 
En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello indicará los 
presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al contratista, acompañando el informe de la 
supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que soporten la 
citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá 
el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la mayor brevedad 
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, el Subgerente de Jurídico (Jefe de 
contratación), presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los 
presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al contratista, enunciará las posibles normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista, según las 
estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del 
contratista o a quien lo represente y al garante, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien 
sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del 
caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada la 
práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los interesados, se cerrará la 
audiencia para que la entidad mediante decisión contractual motivada que constará por escrito, 
proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se 
resuelve que no hubo incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se 
decide que hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la suma a 
pagar a favor de la entidad y a cargo del contratista y/o el garante, como consecuencia del 
incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones contractuales. la respectiva decisión, se informará 
mediante comunicación escrita que se remitirá al domicilio del contratista y del garante. el contratista y 
el garante, podrán presentar un escrito de reconsideración ante la entidad, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de adopción de la decisión que declara el incumplimiento contractual. Si 
declarado éste ni el contratista, ni el garante, presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en 
forma extemporánea, se entenderá que esa decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La 
decisión sobre el escrito de reconsideración, si se presenta, será resuelta por la entidad por escrito, 
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a su recepción y remitida al contratista y del garante. El 
plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al inicialmente pactado. por el 
contrario, si se resuelve que no hubo incumplimiento, se comunicará por escrito a los interesados y se 
archivará la actuación contractual D) En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia 
contractual, el subgerente jurídico, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, 
ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 
pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el 
correcto desarrollo de la actuación contractual. en todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y 
hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá ordenar el archivo de la actuación contractual en 
cualquier momento, si se prueba la cesación de situación de incumplimiento que dio lugar a este 



 

 

procedimiento. PARAGRAFO PRIMERO. Plazos para el pago de la obligación económica a cargo del 
contratista y/o garante como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial o total. El 
contratista, deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor de la entidad, conforme a lo 
indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
a la fecha de confirmación de la declaratoria de incumplimiento. Cuando el garante, sea una entidad 
bancaria, deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor de la entidad, conforme a lo 
indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
a la fecha de confirmación de la declaratoria de incumplimiento. Cuando el garante, sea una compañía 
de seguros, deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor de la entidad, conforme a lo 
indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro del término establecido en el artículo 
1080 del código de comercio. El plazo para el pago de la obligación económica señalada en la decisión de 
declaratoria de incumplimiento, se contará a partir de la fecha del recibo de la comunicación escrita 
respectiva en la que conste la confirmación de la declaratoria de incumplimiento o desde el vencimiento 
del término para presentar el escrito de reconsideración. PARAGRAFO SEGUNDO: Para los efectos del 
presente contrato, el documento donde conste la declaratoria de incumplimiento contractual parcial o 
total atribuible al contratista, se constituye en la prueba de la ocurrencia y la cuantía del siniestro. 
PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de valores a favor de la entidad, referentes a cláusula penal de 
apremio, cláusula penal pecuniaria, procederá la compensación de los saldos a favor del contratista. 
PARAGRAFO CUARTO: OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA El asegurador 
estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que la entidad 
acredite su derecho. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará a la entidad, además de la 
obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario 
corriente por la superintendencia financiera, aumentado en la mitad. PARÁGRAFO QUINTO: 
COMPENSACIONES. Si la entidad al momento de tener conocimiento del incumplimiento o en cualquier 
momento posterior a este y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del contratista 
garantizado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias 
siempre y cuando estas sean objeto de compensación de acuerdo con la ley, de conformidad con lo 
reglado en los artículos 1714 y siguiente del Código Civil. Los montos compensados se disminuirán del 
valor de la indemnización. VIGÉSIMA SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTAS A. CLÁUSULA 
PENAL. Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad expresamente pactan que, 
en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, deberá pagar a la 
CONTRATANTE a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del presupuesto de referencia, a la fecha del incumplimiento, cuyo monto se imputará al de 
los perjuicios definitivos que sufra la CONTRATANTE por tal incumplimiento. Las partes pactan que esta 
sanción penal pecuniaria tiene carácter de parcial, que no extingue ni compensa las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA y que es compatible con el cobro definitivo de perjuicios que 
por vía judicial o extrajudicial debiera hacer la CONTRATANTE en caso de incumplimiento del contrato 
por parte de la CONTRATISTA y B. MULTAS. Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomía de su 
voluntad expresamente pactan que la Terminal de Transporte S.A. podrá imponer o solicitar que se 
impongan multas al CONTRATISTA que incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el 
contrato, el valor de cada multa no puede exceder del 10% del valor total del contrato, sin que exceda el 
20% del valor total del presupuesto de referencia. PARÁGRAFO PRIMERO: La mora o incumplimiento a 
que se refiere esta cláusula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales 
relativas al objeto del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y 
aceptado por las partes que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta 
cláusula constituye compromiso irrevocable de pago a favor del CONTRATANTE si se presenta 
cualquiera de las situaciones pactadas. PÁRAGRAFO PRIMERO: En ningún caso la aplicación de la multa 
será entendida por EL CONTRATISTA como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones 
adquiridas en virtud del contrato. Las multas se entienden sin perjuicio de que la CONTRATANTE pueda 
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y demás descuentos pactados en el contrato. PARAGRAFO 
SEGUNDO: Las multas se causan por el simple incumplimiento de EL CONTRATISTA y los perjuicios que 



 

 

éste le cause a la CONTRATANTE podrán hacerse efectivos en forma separada. PARAGRAFO TERCERO: 
Las multas se entienden sin perjuicio de que la CONTRATANTE pueda hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria y demás descuentos pactados en el contrato. PARAGRAFO CUARTO: Las multas tendrán un 
límite máximo igual al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto de referencia. PARAGRAFO 
QUINTO: Las multas se causan por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones específicas 
debidamente comprobadas por parte del Supervisor del contrato. VIGÉSIMA OCTAVA:  JURISDICCIÓN, 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DOMICILIO CONTRACTUAL. a. Las partes acuerdan que cualquier 
controversia o diferencia que surja en torno al presente contrato, podrá resolverse en forma directa, a 
iniciativa de cualquiera de las partes mediante comunicación escrita enviada a la otra. La Terminal de 
Transporte S.A. citará a reunión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación del contratista que plantee la controversia o del informe del supervisor que reporte el 
posible conflicto contractual, en la cual se abordaran los temas objeto del conflicto contractual, de lo 
cual se elevara acta dejando constancia de los acuerdos o de la imposibilidad de resolver de manera 
directa la diferencia. b. Las controversias podrán resolverse a través de los medios alternativos de 
solución de conflictos como la transacción, conciliación o amigable composición, según el procedimiento 
establecido por la ley, sin perjuicio de la facultad de las partes de acudir al juez natural del contrato. c. Las 
partes acuerdan que el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. PARAGRAFO PRIMERO: Todo 
lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cláusula de imposición de multas y declaratoria de 
incumplimiento. En cualquier caso, la entidad podrá optar por el o los mecanismos que estime más 
idóneo(s) para el cumplimiento del objeto del contrato y de los fines estatales. PARAGRAFO SEGUNDO: 
Si agotado el procedimiento de imposición de multas y declaratoria de incumplimiento, la entidad no 
satisface el objeto del contrato y los fines estatales, podrá acudir al Juez natural del contrato VIGÉSIMA 
NOVENA: MÉRITO EJECUTIVO. Las partes acuerdan que este contrato presta mérito ejecutivo y que por 
lo tanto renuncian expresamente a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para constituirse en 
mora. TRIGESIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara bajo la gravedad 
de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, no encontrarse incurso 
dentro de alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades para contratar de conformidad 
con el capítulo 1, Sección III del Manual de Contratación GJC-MN03 de la Terminal de Transporte, la 
Constitución Política y la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8° de la ley 80 de 1993, 
modificado y adicionado por la ley 1474 de 2011, y que se hace responsable de cualquier información 
falsa al respecto en los términos del numeral 6, 7 y 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas aplicables. De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a comunicar inmediatamente las 
inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes que se llegaren a presentar y a proceder de 
conformidad con la ley. TRIGESIMA PRIMERA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: El CONTRATISTA se obliga 
a informar en cualquier tiempo al CONTRATANTE sobre hechos de naturaleza jurídica, económica o 
financiera que puedan llegar a generar un cambio significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos 
asociados al contrato celebrado entre las partes. Entre otros, el CONTRATISTA deberá informar al 
CONTRATANTE sobre la existencia de investigaciones judiciales o administrativas o cautelares, condenas 
o aplicación de principios de oportunidad que involucren al CONTRATISTA, tanto en Colombia como en 
el extranjero, siempre que se trate de delitos contra la fe pública, el orden económico social, la 
administración pública, y contra la eficaz y recta impartición de justicia, previstos en la ley penal 
colombiana. De manera expresa, el CONTRATISTA se obliga a abstenerse de dar, prometer, ofrecer, 
entregar, solicitar, exigir o aceptar, directa o indirectamente, contraprestaciones provenientes o 
destinadas al CONTRATANTE o a sus representantes y, en general, a cualquier persona natural o jurídica 
con las que interactúe en el marco de la ejecución de los servicios, con el fin de obtener una ventaja 
indebida en provecho propio o de un tercero. TRIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, 
EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. Este contrato se considera perfeccionado con la firma de 
las partes. Para su ejecución se requiere el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de 
cumplimiento. PÁRAGRAFO. Los gastos ocasionados para el cumplimiento de los requisitos por parte del 
CONTRATISTA correrán única y exclusivamente a su cargo. TRIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS 
INTEGRANTES QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Forman parte integral de este contrato, el pliego de 



 

 

condiciones, la oferta presentada por el CONTRATISTA y todos sus anexos, la garantía única que se 
expida a favor de la Terminal de Transporte S.A., los estudios y documentos previos, y los demás 
documentos que se relacionen y complementen las cláusulas del contrato. TRIGÉSIMA CUARTA: 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. No obstante que el presente contrato por regirse por el derecho privado 
no requiere liquidación, las partes libremente y en ejercicio de su autonomía de la voluntad acuerdan 
que se liquidará de común acuerdo dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del plazo de 
ejecución contractual o a la fecha de terminación anticipada, si ello ocurre. Si las partes no llegan a un 
acuerdo, el supervisor elaborará el informe de supervisión y dejará constancia de los antecedentes de la 
ejecución del contrato, así como de las garantías constituidas, el balance financiero, las multas, las 
obligaciones pendientes y las razones por las que el contratista no suscribió el acta bilateral. TRIGÉSIMA 
QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El valor del presente contrato será pagado con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXX expedido el XX de XXX de 20XX por la Dirección 
de Gestión Financiera de la Terminal de Transporte S.A. TRIGÉSIMA SEXTA: CONTROL A LA EVASIÓN DE 
LOS RECURSOS PARAFISCALES. El CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo a la legislación vigente. En caso de 
incumplimiento de esta obligación, podrá ser causal de terminación del contrato. TRIGÉSIMA SEXTA: 
TOTAL ENTENDIMIENTO. Las partes declaran que comprenden, y aceptan todas y cada una de las 
cláusulas y apartes del presente contrato. Así mismo, se entiende que el eventual vicio declarado por 
autoridad competente de alguna o alguna de ellas, solo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Del 
mismo modo, los títulos de cada cláusula son meramente enunciativos y no las afectan. 

 
El presente contrato solo se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación pública – SECOP II y 
se entiende aceptado con la suscripción electrónica a través de la plataforma para la contratación pública 
– SECOP II. 
 
 
*** LA PRESENTE MINUTA ES MERAMENTE ENUNCIATIVA – NO ES DEFINITIVA Y PODRA SER OBJETO DE 
MODIFICACIONES Y AJUSTES POR PARTE DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. EN CUALQUIER MOMENTO *** 
 


