PROCESO DE:	LICITACION DE OBRA PUBLICA	CODIGO:	No. LOPIH005-2026

OBJETO:	ADECUACIÓN DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

En cumplimiento de lo previsto en el cronograma del proceso, el cual se encuentra ajustado al Estatuto General de Contratación, el INDERHUILA atendiendo los principios que rigen la contratación pública y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables la Entidad se permite resolver en forma motivada las observaciones presentadas al pliego base, en los términos que a continuación se exponen:

DE:	TAMYCON SAS

OBSERVACIÓN

Observación allegada el 5/09/2026 12:33:58 PM a través de la bandeja de mensajes de la plataforma SECOP II, en la cual manifiesta.

(...)
POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO A LA ENTIDAD ACLARAR EL AIU ESTIPULADO EN EL FORMULARIO 1, - HOJA DE CALCULA "PRESUPUESTO OFICIAL", YA QUE EN ESTE NO SE DETEL ANEXO TECNICO, EN LA PAGINA 7 Y 8 SE EVIDENCIA UN VALOR DEL 4%. ESTO CON EL FIN DE NO INCURRIR EN ERROR AL MOMENTO DE ESTRUCTURAS LA PROPUESTA ECONOMICA IMAGEN FORMULARIO 1.

PGIO		1	$14.004.227,50
VALOR TOTAL			

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=
4%	UTILIDAD	U=
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=

(...)

RESPUESTA

En atención a la observación presentada el 5 de septiembre de 2026, mediante el mensaje identificado en la plataforma SECOP II con la referencia No. CO1.MSG.9924571, por TAMYCON SAS- Lucy Fernanda Alvarado Polo, el INDERHUILA se permite manifestar que una vez revisado

el Formulario 1 – Hoja de Cálculo "Presupuesto Oficial", se identificó un error de digitación en la ubicación del porcentaje correspondiente a la Utilidad (U), situación que impidió que dicho porcentaje se reflejara correctamente en la sumatoria del A.I.U, por ello, se precisa que la estructura del A.I.U. establecida para el presente proceso corresponde a: Administración (A): 25% - Imprevistos (I): 1 % - Utilidad (U): 4 %; por tanto, el A.I.U. total corresponde al 30 %.

Por lo anteriormente expuesto, la Entidad procederá a efectuar la corrección correspondiente en el Formulario 1, con el fin de garantizar la consistencia de la información y evitar interpretaciones erróneas en la estructuración de las propuestas económicas

FECHA	14/09/2026

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director Inderhuila

Revisó/Vo.Bo: XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA
Contratista Gestión de Infraestructura Deportiva

Proyecto: NATALIA BUSTOS BOTERO
Contratista Gestión de Infraestructura Deportiva