Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.
LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

CALCULO DEL A.I.U

Recurso Humano	Cantidad	Dedicación	Salario o valor	F.P	Plazo	Vr. Total
Director de obra.	1	100%	$ 8.307.750	1,45	3,0	$ 36.138.713
Residente de obra.	1	100%	$ 5.870.810	1,45	3,0	$ 25.538.024
Profesional Ambiental.	1	100%	$ 5.870.810	1,45	3,0	$ 25.538.024
Profesional Social.	1	100%	$ 5.870.810	1,45	3,0	$ 25.538.024
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	1	100%	$ 5.870.810	1,45	3,0	$ 25.538.024
Especialista para PMT	1	50%	$ 7.532.360	1,45	3,0	$ 16.382.883
Tecnólogo en Obras Civiles.	7	100%	$ 3.544.640	1,45	3,0	$ 107.934.288
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	1	100%	$ 3.544.640	1,45	3,0	$ 15.419.184
Tecnólogo Administrativo. Encargado de apoyar la gestión de la información en las plataformas SGVIAL, SIRO y demas Sistemas de Información del Distrito	1	100%	$ 3.544.640	1,41	3,0	$ 14.993.827
Brigada Ambiental	8	25%	$ 1.750.905	1,63	3,0	$ 17.123.851
Otro. Provisión para horas extras y recargo dominical del tiempo para tecnólogos	8	15%	$ 3.544.640	1,45	3,0	$ 18.503.021
Otros gastos de Administración						
Auxilio de arrendamiento de oficina. Oficina (bodega)	1	Mes	$ 1.700.000		3,0	$ 5.100.000
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	1	Mes	$ 800.000		3,0	$ 2.400.000
Auxilio de transporte para el personal que debe desplazarse a los diferentes frentes de obra	8	Mes	$ 489.000		3,0	$ 11.736.000
Ensayos de laboratorio.	1	Estimado	$ 15.000.000		1,0	$ 15.000.000
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros.	1	Mes	$ 500.000		3,0	$ 1.500.000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.	14	Mes	$ 42.000		3,0	$ 1.764.000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	6	Mes	$ 158.000		3,0	$ 2.844.000
Chaquetas para profesionales y técnicos de Obra (según manual de identidad institucional)	14	Unidad	$ 168.000		1,0	$ 2.352.000
Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2019 o superior (Incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento).	2	Mes	$ 9.257.000		3,0	$ 55.542.000
Auxilio de vigilancia jornada nocturna	1	Estimado	$ 10.005.240		3,0	$ 30.015.720
Auxilio muebles y dotación de la oficina, articulos de aseo	1	Mes	$ 262.000		3,0	$ 786.000
Impuestos, Tasas y Contribuciones						
Gravamen a los movimientos Financieros -GMF- Art. 115 ET Deducible 50%	0,20%					$ 10.208.950
Estampilla Procultura - Capítulo XVIII Acuerdo 066/2017	0,50%					$ 25.522.376
Estampilla Adulto Mayor - Capítulo XIX Acuerdo 066/2017	2,00%					$ 102.089.504
Estampilla U de A - Capítulo XX Acuerdo 066/2017	1,00%					$ 51.044.752
Pro Deporte y Recreación	1,30%					$ 66.358.178
Estampilla Pro - Innovación - Art. 29 Ley 2286 de 2023 (Acuerdo 93 de 2023)	1,00%					$ -
Estampilla para la Justicia Familiar - Art. 22 Ley 2126 de 2021 (Acuerdo 93 de 2023)	2,00%					$ 102.089.504
Contribución Especial Artículo 11 del Decreto 399 de 2011 y el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.	5,00%					$ 255.223.761
Subtotal costos Administración						$ 1.070.224.608
Costo directo de obra						$ 3.554.371.935
Porcentaje Administración					30,11%	$ 1.070.221.390
Imprevistos					1,00%	$ 35.543.719
Utilidad					5,00%	$ 177.718.597
SUBTOTAL A.I.U					36,11%	$ 1.283.483.706
Otros costos indirectos						
Legalización Contrato						
Pólizas - Gasto estimado comprobable -						$ 14.026.554
Impacto Comunitario						
Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT- SST - Valor estimado demostrable -						$ 180.462.517
Actividades Complementarias						
Destinación pago de Reajustes						$ 72.130.509
TOTAL COSTO DE OBRA						$ 5.104.475.221

NOTAS:

Nota 1: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto, para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.

Nota 2: El valor total presupuestado por la entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT " reflejada en sus respectivos anexos, es un valor ESTIMADO que será un gasto demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer.

Nota 3: Los ítems incluidos en el componente de otros gastos de administración se reconocerán de la siguiente forma:

- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.

- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.
En todo caso los otros gastos de administración deberán estar ajustados a los precios de mercado.

Nota 4: Los valores de los ítems de otros gastos de administración cuya unidad es ESTIMADO son fijos y corresponden a montos con los cuales se atenderán las actividades correspondientes, los cuales se pagarán según el concepto de la nota 3.

Nota 5: Las asesorías técnicas especializadas contempla los honorarios correspondientes a profesionales especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por la supervisión del contrato.

Nota 6: Durante la ejecución del contrato la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones:
• Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor prestacional se reconoce dicha prestación
• Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por estos dentro del factor prestacional.
• Por ausencia de personal.
• Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta económica.
• Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el contrato.
• Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar como mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales).
• Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la obra (paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte cuando apliquen).
• Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la legislación Nacional.
• Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y experiencia establecidos en el pliego.
• Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación.
• Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional.
• Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al profesional.
• Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.

Elaboró (Firma):
Nombre: **Gustavo Alonso Arenas Zapata**
Técnico gestor
Secretaría: Infraestructura Fí

Elaboró (Firma): Jessica Santamaria
Nombre: **Jessica Alejandra Santamaria Melo**
Apoyo técnico gestor
Secretaría: Infraestructura Física

Revisó (Firma):
Nombre: **Alexander Noreña Noreña**
Apoyo técnico gestor
Secretaría: Infraestructura Física

Revisó (Firma):
Nombre: **Jorge Iván Jaramillo Pérez**
Subsecretario de construcción y mantenimiento
Secretaría: Infraestructura Física