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Entre el representante legal JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.116.783.080 expedida en Arauca, en su 
condición de Alcalde del Municipio de Arauca, por una parte; y por la otra, ERNESTO CAÑON 
BOGOYA, identificado con C. C. No. 19.428.829 expedida en Bogotá, en calidad de representante 
del CONSORCIO PLUVIAL CA 2026, con NIT. No. 902084329-1, identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 476 del 11 de junio de 2026, la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número Licitación Pública No.1L-003-2026 y se conformó el comité evaluador. 

 
II. Que mediante Resolución No. 590 del 07 de julio de 2026, la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ESTRUCTURAS 
SUPERFICIALES PARA LOS BARRIOS BRISAS DEL LLANO Y FLOR DE MI LLANO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No.1L-003-2026, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) MESES, contados a 
partir de de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA 
Y CINCO CENTAVOS ($4.292.589.731,75), equivalentes a 2,451.640569733938 SMLMV para el 
año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

Nº 

ÍTE
M 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIONE
S  

DESCRIPCIÓN 
UN
D. 

CANTID
AD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

GENER
AL 

PARTICU
LAR 

1.       PRELIMINARES         

1.1       
LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO 
TOPOGRAFICO 

M2 6,030.00  $ 8,702.00  $ 52,473,060.00  

1.2       

DESCAPOTE 
MANUAL 
INCLUYE 
RECOLECCION 

M2 1,567.50  $ 17,189.00  $ 26,943,757.50  

1.3       

CORTE DE 
PAVIMENTO 
RIGIDO E=0.20 
M. 

M 403.80  $ 30,949.00  $ 12,497,206.20  

1.4       

DEMOLICION 
DE ELEMENTOS 
NO 
ESTRUCTURAL
ES 

M3 24.23  $ 367,080.00  $ 8,894,348.40  

1.5       

EXCAVACION 
MECANICA 
MATERIAL 
COMUN- ENTRE 
0-2 M. DE 
PROFUNDIDAD 
CON 
TOPOGRAFIA 

M3 890.00  $ 23,721.00  $ 21,111,690.00  

1.6       

CONFORMACIO
N ADECUACION 
Y 
COMPACTACIO
N DE LA BANCA 
-O SUB 
RASANTE 

M2 4,450.00  $ 2,084.00  $ 9,273,800.00  

1.7       

SUB BASE 
GRANULAR 
CBR 30%-
INSTALADA Y 
COMPACTADA 

M3 356.00  $ 434,248.00  $ 154,592,288.00  
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CON 
TOPOGRAFIA 

1.8       

TRASIEGO 
MECANICO DE 
MATERIAL DE 
EXCAVACION 
DISTANCIA 
MENOR A 500 
M. 

M3 657.25  $ 17,548.00  $ 11,533,423.00  

1.9       

CARGUE, 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN 
FINAL DE 
MATERIAL DE 
LA 
EXCAVACIÓN 

M3 3,767.42  $ 37,768.00  $ 142,287,918.56  

Subtotal             $ 439,607,491.66 

2.       

ALCANTARILLA
DO PLUVIAL Y 
ESTRUCTURAS 
SUPERFICIALE
S 

        

2.1       

CONTROL Y 
MANEJO 
TEMPORAL DE 
AGUAS 

ME
S 

2.00  $ 11,076,319.00  $ 22,152,638.00  

2.2       

EXCAVACION 
MANUAL EN 
MATERIAL 
COMUN - 
ENTRE 0-2 M. 
DE 
PROFUNDIDAD 
CON 
TOPGRAFÍA 

M3 2,085.81  $ 54,859.00  $ 114,425,450.79  

2.3       

RELLENO CON 
MATERIAL DE 
EXCAVACION-
INCLUYE 
COMPACTACIO
N 

M3 524.82  $ 43,705.00  $ 22,937,258.10  

2.4       
ARENA PARA 
CIMENTACION 
DE LA TUBERIA 

M3 328.70  $ 71,693.00  $ 23,565,489.10  

2.5       

SUB BASE 
GRANULAR 
TMN 2" PARA 
ATRAQUE DE 
TUBERIA 

M3 758.82  $ 525,827.00  $ 399,008,044.14  

2.6       
TUBERIA PVC 
AGUAS LLUVIAS 
4 PULG. 

M 25.00  $ 69,767.00  $ 1,744,175.00  

2.7       
TUBERIA PVC 
AGUAS LLUVIAS 
6 PULG. 

M 21.50  $ 129,050.00  $ 2,774,575.00  

2.8       

TUBERIA PVC 
CORRUGADA 10 
PULG.-
INSTALADA 

M 34.60  $ 205,088.00  $ 7,096,044.80  
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2.9       

TUBERIA PVC 
CORRUGADA 12 
PULG.-
INSTALADA 

M 86.10  $ 250,654.00  $ 21,581,309.40  

2.10       

TUBERIA PVC 
CORRUGADA 16 
PULG.-
INSTALADA 

M 126.40  $ 414,311.00  $ 52,368,910.40  

2.11       

TUBERIA PVC 
CORRUGADA 
DE 24 PULG.-
INSTALADA 

M 118.00  $ 1,143,572.00  $ 134,941,496.00  

2.12       

TUBERIA PVC 
CORRUGADA 
DE 30 PULG.-
INSTALADA 

M 144.60  $ 1,584,127.00  $ 229,064,764.20  

2.13       

TUBERIA PVC 
CORRUGADA 
DE 33 PULG.-
INSTALADA 

M 145.90  $ 2,011,912.00  $ 293,537,960.80  

2.14       

TUBERIA PVC 
CORRUGADA 
DE 36 PULG.-
INSTALADA 

M 119.70  $ 2,368,886.00  $ 283,555,654.20  

2.15       

TUBERIA PVC 
CORRUGADA 
DE 45 PULG.-
INSTALADA 

M 21.05  $ 4,383,007.00  $ 92,262,297.35  

2.16       
CONCRETO DE 
LIMPIEZA 2000 
PSI E=0,05 MT 

M2 116.00  $ 60,205.00  $ 6,983,780.00  

2.17       

ACERO Fy : 
60000 PSI.-
INCLUYE 
CORTE-
FIGURADO Y 
AMARRE 

KG 2,813.89  $ 12,049.00  $ 33,904,560.61  

2.18       

PLACA FONDO 
POZO EN 
CONCRETO 
3000 PSI E=0.20 
M.CON 
TOPOGRAFIA-
CONSTRUIDA 

M2 68.75  $ 691,587.00  $ 47,546,606.25  

2.19       

ANILLO EN 
CONCRETO 
REFORZADO 
3000 PSI D=1.20 
M.E=0.20 M.-
CONSTRUIDO E 
INSTALADO 

M 21.15  $ 2,501,966.00  $ 52,916,580.90  

2.20       

PLACA EN 
CONCRETO 
4000 PSI D=1.60 
M.E=0.20 
M.PARA 
CUBIERTA DE 
POZO DE 
INSPECCION-
CONSTRUIDA 

UN
D 

11.00  $ 684,329.00  $ 7,527,619.00  

2.21       

SOLADO Y 
CAÑUELA EN 
CONCRETO DE 
3000 PSI E=0.10 
M.-
CONSTRUIDA 

UN
D 

32.00  $ 756,341.00  $ 24,202,912.00  
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2.22       

SUMIDERO DE 
REJILLA EN 
CONCRETO DE 
3000 PSI DE 
1.50*1.50 M. 
E=0.15 M. 

UN
D 

20.00  $ 2,887,285.00  $ 57,745,700.00  

2.23       

REJILLA EN 
ANGULO PARA 
SUMIDERO 
D=1.50X0.30 M 
INCLUYE 
INSTALACION 

UN
D 

20.00  $ 1,764,587.00  $ 35,291,740.00  

2.24       

ARO TAPA 
METALICA TIPO 
BASCULANTE 
PARA POZO DE  
INSPECCION -
INSTALADA 

UN
D 

31.00  $ 1,364,090.00  $ 42,286,790.00  

2.25       

SARDINEL 
PREF.CCTO 
3500 PSI-
20*50*80 CMS 
(A-10) INCLUYE 
TOPOGRAFIA 

M 1,016.22  $ 186,968.00  $ 190,000,620.96  

2.26       

SARDINEL 
PREF.CCTO 
3500PSI-
.35*.20*.80 M (A-
70)-CON 
TOPOGRAFIA 

M 170.63  $ 149,763.00  $ 25,554,060.69  

2.27       

SARDINEL 
PREFABRICADO 
0.20*0.50*0.35 
L=0.40 M. 
INSTALADO 

UN
D 

112.00  $ 89,941.00  $ 10,073,392.00  

2.28       

CUNETA EN 
CONCRETO 
3000 PSI TIPO 
(V) 0.30*0.15 M.-
CONSTRUIDA 

M 1,187.14  $ 77,949.00  $ 92,536,375.86  

2.29       

CORTE PARA 
DILATACION 
CON 
CORTADORA 
DE DISCO 
E=0.05 M. 

M 2,384.52  $ 9,604.00  $ 22,900,930.08  

2.30       

DILATACION 
POLIURETANO 
IMPERMEABILIZ
ADA A NIVEL 

M 2,384.52  $ 15,583.00  $ 37,157,975.16  

2.31       

MALLA 
ELECTROSOLD
ADA 5 MM. -
INCLUYE 
INSTALACION 

M2 356.16  $ 28,669.00  $ 10,210,751.04  

2.32       

DOVELA EN 
VARILLA LISA 
DE 1 PULG.-
INCLUYE 
INSTALACION 
L=0,40 M 

UN
D 

3,388.00  $ 19,101.00  $ 64,714,188.00  

2.33       
CANASTILLA 
PASAJUNTAS 
PREFABRICADA 

M 986.00  $ 28,912.00  $ 28,507,232.00  
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2.34       

LOSA O PLACA 
DE CONCRETO 
MR=4.0 MPA- 
E=0.17 M.-
CONSTRUIDA 

M2 3,510.80  $ 269,768.00  $ 947,101,494.40  

2.35       
CONCRETO 
3000 PSI CON 
FORMALETA 

M3 18.98  $ 1,542,065.00  $ 29,268,393.70  

2.36       

REJILLA EN 
ANGULO 3X1/4 
Y 2+1/2X1/4 
PULG-INCLUYE 
ORNAMENTACI
ON E 
INSTALACION 

M2 12.06  $ 1,512,624.00  $ 18,242,245.44  

Subtotal 

        

  

  

$ 3,485,690,015.37 

3.       
OBRAS 
COMPLEMENTA
RIAS 

        

3.1       

TALA DE ARBOL 
DE MEDIANO 
PORTE CON 
EXTRACCION 
DE RAIZ 
SECTOR 
COMUNA 4 

UN
D 

73.00  $ 1,275,157.00  $ 93,086,461.00  

3.2       

TALA DE ARBOL 
DE GRAN 
PORTE CON 
EXTRACCION 
DE RAIZ 
SECTOR 
COMUNA 4 

UN
D 

2.00  $ 5,515,356.00  $ 11,030,712.00  

3.3       

PODA DE 
ARBOLES DE 
MEDIANO 
PORTE 

UN
D 

21.00  $ 869,121.00  $ 18,251,541.00  

3.4       

LIMPIEZA DE 
ARBOLES DE 
MEDIANO 
PORTE 

UN
D 

21.00  $ 328,177.00  $ 6,891,717.00  

3.5       

TRATAMIENTO 
Y 
RECUPERACIO
N DE ÁRBOLES 

UN
D 

21.00  $ 146,440.00  $ 3,075,240.00  

3.6       
TRASLADO DE 
EPIFITAS NO 
VASCULARES 

UN
D 

5.00  $ 845,965.00  $ 4,229,825.00  

3.7       

SEÑAL 
VERTICAL SR-
SP-SI- 60*60 
CMS.INCLUYE 
INSTALACION 

UN
D 

27.00  $ 837,588.00  $ 22,614,876.00  

3.8       

DEMARCACION 
DE VIAS-
CEBRAS- 
FLECHAS,PARE
S 

M2 241.53  $ 51,898.00  $ 12,534,923.94  

3.9       

DEMARCACION 
LINEAS 
CENTRALES O 
LATERALES 

M 1,697.07  $ 3,821.00  $ 6,484,504.47  
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Subto
tal 

         $ 178,199,800.41 

SUBTOTAL OBRAS  
 $                   
4,103,497,307.44  

         

 

   
PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTAL 

GL 1.00 
 $             

40,933,194.00  
 $                        
40,933,194.00  

    

PLAN DE 
MANEJO DE 
TRANSITO 

GL 1.00 
 $             

42,521,676.00  
 $                        
42,521,676.00  

    

PLAN 
IMPLEMENTACI
ON DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

GL 1.00 
 $             

44,808,500.00  
 $                        
44,808,500.00  

    

LICENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N 

% 0.02 
 $        
3,041,452,715.49  

 $                        
60,829,054.31  

    

VALOR TOTAL       
 $                   
4,292,589,731.75  

        
 

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual 
o superior a 5 se aproximara por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRAC
IÓN 

 A=  29% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en 
porcentaje (%).  

IMPREVISTO  I=  1% 

          UTILIDAD  U=  5% 

       TOTAL A.I.U  A.I.U.=  35% 

 
Tributos y contribuciones especiales aplicables al contrato.   
 

CONCEPTOS TARIFA BASE SUJETA 

1. RETENCION EN LA FUENTA A TITULO 
DE INDSUTRIA Y COMERCIO 

1 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 
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2. RETENCION EN LA FUENTA A TITULO 
DE RENTA 

2 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

3. ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR 

4 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

4. ESTAMPILLA PROCULTURA 2 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

5. TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

6. ACUERDO MUNICIPAL 005/89 1 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

7. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY 418/97  5 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION. 

8. JUSTICIA FAMILIAR 2 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION. 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
El Contratista tendrá por concepto de anticipo, hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor 
total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado el mismo, aprobado el plan de manejo 
del anticipo y se encuentre aprobada la garantía que lo ampare. Para efectos de cada pago, el 
contratista deberá adjuntar con la factura, la acreditación del pago al sistema general de seguridad 
social en salud, pensión y riesgos profesionales. 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
Se entregará constituida y aprobada la garantía de buen manejo del anticipo, así como la fiducia 
pública, a la cual se girarán los recursos respectivos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 91 
de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario Municipio de Arauca, el 
cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión 
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta 
del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

 El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

 Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

 Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

 La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

 En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

 La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Este contrato será cancelado directamente por el Municipio de Arauca, con cargo al RUBRO: 1) 
00AD.5.0040.04003.2025810010019. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR 
(ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%). $ 3.314.000.000,00. 2) 
00AD.0040.04003.2025810010019. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES 
DIRECTAS) $ 981.053.590,22. Disponibilidad presupuestal No. SRGC0018 del 11 de junio de 2026. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Hasta un setenta y cinco (75%) del valor del contrato mediante actas parciales de ejecución, previa 
presentación de: Informe del contratista, Informe del supervisor o interventor, Certificación de 
cumplimiento expedida por el supervisor o interventor, Registro fotográfico, Pago de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales y los correspondientes certificados de (SENA, ICBF, 
COMFIAR), Pólizas vigentes y su aprobación por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, Parágrafo 
1º: En caso que la entidad haya entregado al contratista dineros por concepto de anticipo, éste 
deberá presentar plan de inversión del anticipo y los respectivos soportes de inversión para su 
correspondiente amortización. El veinticinco (25%) restante, a la finalización del objeto contractual 
previa presentación de: Acta de recibo final. Actualización de las garantías exigidas debidamente 
ampliada y aprobada. Informe del contratista. Bitácora de obra. Carteras topográficas – en caso de 
requerirse. Memorias de cantidades de obra. Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas 
a color y medio digital. Planos impresos y digitales en formato DWG. Soporte de ejecución de ítem 
ambiental. Ensayos de laboratorio para control de calidad de los concretos a instalar. Pago de 
seguridad social integral del representante legal. Si el pago del personal se realiza por nomina, 
anexar: soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, 
pago de aportes parafiscales, SENA, ICBF, Caja de compensación familiar y nóminas. Si el personal 
es subcontratado anexar: copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral 
(salud, pensión) de los meses laborados. Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes 
al FIC. Formato final de la veeduría ciudadana debidamente diligenciado y firma con nombres 
legibles. Paz y salvo del personal utilizado. Factura. Certificación de cumplimiento de la obra y 
aportes parafiscales por parte de la interventoría externa. Acta de liquidación firmada. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
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ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de 
la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral so pena 
del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los diez (10) días 
siguientes contados a partir del acta de inicio.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 15 días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.  

19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

20. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

21. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se suscriba el contrato se 
deberán constituir las pólizas. 
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22. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

23. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 
 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1) Suministrar por su cuenta y riesgo exclusivo los equipos, herramientas, materiales y todos los 
demás elementos que sean necesarios para la obra objeto del presente contrato.  
2) Suministrar por su cuenta y riesgo el personal técnico y de mano de obra que sea requerido para 
la correcta ejecución del contrato, su adecuada dirección y administración. EL MUNICIPIO no 
adquiere responsabilidad alguna por causa de las actuaciones del CONTRATISTA.  
3) El Contratista se obliga a presentar para el pago de las actas parciales, acta final y liquidación 
del contrato, paz y salvo o documento que demuestre el pago de seguridad social (Salud, pensión 
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y ARL) de los trabajadores que presten o hayan prestado sus servicios en ejecución de la obra 
objeto del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. El Municipio se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad de los bienes y/o 
servicios. 

5. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.  
6. Supervisar el desarrollo del objeto de éste. 

 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación 
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 0.1% 
del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5 %) de la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato”, causará multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición 
de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir 
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o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 
Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 0.1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a 0.1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
3. Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0.001% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.001% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0.001% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.001% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0.001% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0.001% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0.001% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0.1% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
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Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.1 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
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a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Arauca identificado con NIT 800.102.504-0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Por un valor 
equivalente al cien 
por ciento (100%) 
del valor del anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del acta de recibo 
definitivo de las obras 
por parte de la 
Entidad. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato.] 
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Característica Condición  

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
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le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Arauca identificado con NIT 800.102.504-0 y el Contratista 

Tomador  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor TRESCIENTOS (300) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Arauca, identificado con NIT 
800.102.504-0 

Amparos  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
A su terminación, la liquidación del presente contrato se adelantará dentro de los cuatro (04) meses 
siguientes a la finalización del plazo de ejecución o a la expedición del acto administrativo que ordene 
la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será el establecido en el Artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007.  
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Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ubicación establecida 
en el numeral 1.1. del Documento Base o Pliego Tipo y el domicilio contractual es en la ciudad de 
Arauca, Departamento de Arauca.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
 


