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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA:  

Desde una perspectiva territorial y de planeación, la asociatividad territorial constituye un instrumento 
jurídico y administrativo de especial relevancia para el desarrollo integral y sostenible de los 
territorios, en la medida en que permite articular esfuerzos institucionales, optimizar recursos 
públicos y coordinar el ejercicio de competencias entre distintos niveles de gobierno, bajo principios 
de coordinación, concurrencia y complementariedad, orientados a la satisfacción del interés general. 

La entidad estatal requiere adelantar un proceso de contratación con el fin de atender la problemática 
evidenciada en la infraestructura vial del barrio Julio Rincón, ubicado en la Comuna 4 del municipio 
de Soacha, la cual presenta condiciones deficientes que afectan el goce efectivo de derechos 
colectivos relacionados con el acceso a servicios públicos, la movilidad, la seguridad, la salubridad 
pública y la calidad de vida de sus habitantes. 

De conformidad con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se 
evidenció la vulneración de derechos colectivos, particularmente “el acceso a los servicios públicos 
y a que su prestación sea eficiente y oportuna” y “la realización de las construcciones, edificaciones 
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando 
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”. 

En ese sentido, se hace necesario adelantar las actuaciones tendientes a la contratación de los 
estudios y diseños técnicos requeridos para efectuar un diagnóstico integral de las condiciones 
actuales del sector y definir las soluciones de ingeniería más adecuadas. Dichos estudios 
comprenden, entre otros, análisis topográficos, geotécnicos, hidráulicos y de redes de servicios 
públicos, así como los correspondientes diseños geométricos y estructurales de las vías, con el 
propósito de garantizar intervenciones técnicamente viables, sostenibles y acordes con las 
condiciones del territorio. 

Asimismo, la presente necesidad se sustenta en el deber constitucional y legal de los municipios de 
asegurar el desarrollo ordenado del territorio, la adecuada prestación de los servicios públicos y la 
ejecución de obras que contribuyan al progreso local y al bienestar general. En este contexto, la 
ausencia de dichas intervenciones ha generado limitaciones en la movilidad, riesgos para la salud 
pública y condiciones inadecuadas de habitabilidad para la comunidad. 

Por lo anterior, el presente proceso de contratación tiene como finalidad satisfacer la necesidad de 
contar con los insumos técnicos requeridos, con miras a la posterior ejecución de obras orientadas 
al mejoramiento integral de la infraestructura vial del sector ubicado en el barrio Julio Rincón, 
Comuna No. 4, en los siguientes tramos: calle 45A entre transversal 9 y carrera 10 Este; calle 45 
entre carreras 11, 12, 13, 16 y 17 Este; carrera 16 entre calles 45 y 45A Este; y carrera 17 entre 
calles 45, 45A, 45B, 45C y 48 Este. 

Lo anterior, con el propósito de contribuir a la protección de los derechos colectivos, promover un 
desarrollo urbano ordenado y mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria. 

En consecuencia, se identifica la necesidad de contratar la elaboración de estudios y diseños que 
permitan determinar las condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para la 
intervención de la infraestructura vial del sector ubicado en el barrio Julio Rincon de la Comuna N. 
4, garantizando soluciones acordes con las particularidades del territorio y cumpliendo con los 
lineamientos normativos vigentes. 
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En particular, el Municipio de Soacha, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales 
que le asisten, enfrenta un déficit significativo en su red vial secundaria, caracterizado por el deterioro 
de las condiciones de transitabilidad, la presencia de tramos en afirmado y deficiencias en los 
sistemas de drenaje y estabilidad de suelos. Esta situación se ve agravada por la dinámica de 
crecimiento poblacional acelerado del municipio, la cual incrementa la presión sobre la 
infraestructura existente y exige la ejecución de obras que garanticen condiciones adecuadas de 
conectividad territorial y movilidad rural. 

Por lo tanto, la ejecución de obras de mejoramiento de la red vial secundaria resulta indispensable 
para garantizar la transitabilidad segura, optimizar la movilidad, reducir los tiempos y costos de 
desplazamiento, fortalecer la competitividad económica local y regional, mejorar la seguridad vial, 
contribuir al ordenamiento territorial y promover el bienestar social de la población. 

De esta manera, la contratación de la obra proyectada se enmarca en los principios constitucionales 
y legales que orientan la función administrativa, en la normatividad vigente en materia de contratación 
estatal y en los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 “El Desarrollo es el Plan”, que 
reconoce la infraestructura vial como un eje estratégico para el desarrollo territorial. A través de este 
proyecto se busca recuperar y fortalecer la funcionalidad estructural y operativa de la red vial 
secundaria, garantizando la durabilidad y sostenibilidad de las intervenciones y contribuyendo de 
manera directa al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Soacha. 

1.1. Alcance 

El proyecto tiene como alcance la Construcción de las vías objeto de intervención en el barrio Julio 
Rincón, comuna No. 4 del municipio de Soacha, Cundinamarca, mediante la elaboración de estudios 
y diseños técnicos integrales que permitan definir y estructurar la intervención de la infraestructura 
vial existente, conforme a las necesidades identificadas en territorio. 

Tramos viales: 

● Calle 45A entre Transversal 9 y Carrera 10 Este 
● Calle 45 entre Carreras 11, 12, 13, 16 y 17 Este 
● Carrera 16 entre Calles 45 y 45A Este 
● Carrera 17 entre Calles 45, 45A, 45B, 45C y 48 Este 

 
 

1.2. Localización:  El área de intervención se ubica aproximadamente en las coordenadas 
4°35'3.86"N - 74°11'25.69"O, en inmediaciones del colegio Julio César Turbay Ayala, iniciando 
desde la transversal 9 Este (actualmente pavimentada en asfalto) hasta su conexión con la calle 
48. 
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Imagen 1. Localización del barrio Julio Rincón, comuna No. 4 del municipio de Soacha, 
Cundinamarca 

 
2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU 

ALCANCE 

Las actividades que deberá realizar el Consultor son las siguientes:  

● Volumen I. Estudio de Transporte 
● Volumen II Estudio de Topografía, Trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad 

Vial y Plan de Manejo de Tránsito. 
● Volumen III. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones y otras Estructuras de 

Contención. 
● Volumen IV. Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento. 
● Volumen V. Estudio de Fuentes de Materiales 
● Volumen VI. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación 
● Volumen VII. Estudios de Gestión Ambiental y Social del Proyecto 
● Volumen VIII. Gestión Predial 
● Volumen IX. Estudio de Redes y Espacio Público 
● Volumen X. Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos 

para la Estructura del Proyecto 
● Volumen XI.  Informe Final Ejecutivo 
● Entre los demás requeridos. 

 
a. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Los valores tope definidos por la entidad para cada uno de los productos necesarios para la 
presentación de los estudios y diseños son los siguientes: 
 

PRODUCTO UND CANT VR TOTAL + IVA 

Volumen I. Estudio de Transporte UND 1  $ 6.336.750 
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Volumen II. Estudio de Topografía, Trazado y Diseño 
Geométrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de 
Manejo de Tránsito. 

UND 1  $ 10.061.450 

Volumen III. Estudio de Suelos para el Diseño de 
Fundaciones y otras Estructuras de Contención. UND 1  $ 8.288.350 

Volumen IV. Estudio Geotécnico y Diseño del 
Pavimento. UND 1  $ 27.201.058,50 

Volumen V. Estudio de Fuentes de Materiales UND 1  $ 6.616.400 

Volumen VI. Estudio de Hidrología, Hidráulica y 
Socavación UND 1  $ 10.426.185 

Volumen VII. Estudios de Gestión Ambiental y Social 
del Proyecto UND 1  $ 8.211.000 

Volumen VIII. Gestión Predial UND 1 $ 6.415.290 

Volumen IX. Estudio de Redes y Espacio Público UND 1  $ 7.009.100 

Volumen X. Estudio de Cantidades de Obra, Análisis 
de Precios Unitarios y Presupuestos para la 
Estructura del Proyecto 

UND 1  $ 13.911.100 

Volumen XI.  Informe Final Ejecutivo UND 1  $ 10.523.317 

VALOR TOTAL  $ 115.000.000 
 
Nota: Los valores asignados a los estudios y diseños han sido establecidos conforme a los valores 
tope definidos por la entidad para cada uno de los productos requeridos en la presentación de la 
propuesta. Dichos valores fueron fijados por la entidad en su calidad de estructuradora del proceso, 
con base en un análisis técnico y económico sustentado en estudios de mercado, que incluyeron la 
revisión de tarifas vigentes en el sector, cotizaciones de proveedores especializados y la evaluación 
de condiciones de oferta y demanda actuales. 
 
3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el establecido 
en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – 
Minuta del Contrato. 

El plazo de ejecución será de tres (3) meses , sin que supere el 31 de diciembre del 2026, término 
contado a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, firmada entre el Supervisor y el 
Contratista previa expedición del certificado de registro presupuestal. 
 

4. FORMA DE PAGO 
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La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con 
la ejecución del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento 
(5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del Contrato. 
  
El pago al Consultor se efectuará dentro de los treinta (30) a sesenta (60) días hábiles, de acuerdo 
con la disponibilidad y programación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), siguientes 
a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el 
recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de 
encontrarse el Consultor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y 
Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
  
Reglas comunes a todas las opciones: 
  
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
  
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
  
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

Las especificaciones técnicas, se incluyen en el documento anexo técnico y son de obligatorio 
cumplimiento por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato. 

En la carta de presentación de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los 
requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad para el presente proceso de selección y se 
compromete a cumplir en la ejecución del contrato. 

5.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD  

● La aplicación del Sello Ambiental Colombiano para: pinturas, cemento, tecnología 
(computadores, impresoras, tablets, entre otros).  

● Aspectos asociados con el transporte, vehículos, revisión técnico-mecánica y emisiones, 
nuevas tecnologías (eléctrico, híbrido, gas natural vehicular).  

● Manejo integral de residuos (ordinarios, aprovechables, bioseguridad, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEES, residuos de construcción y demolición RCD, peligrosos).  

● Demás aspectos relacionados con la prestación del servicio de consultoría y que busquen 
un ANEXO TÉCNICO PENSPEN valor agregado de sostenibilidad ambiental y disminución 
de emisiones.  

5.2. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD 

Con el propósito de garantizar que los estudios y diseños a nivel de detalle para las vías del barrio 
Julio Rincón, Comuna 4 del municipio de Soacha, Cundinamarca, sean desarrollados bajo criterios 
de calidad, integralidad, confiabilidad y consistencia técnica, el Consultor deberá implementar 
durante la ejecución del contrato un Plan o Programa de Calidad, orientado al control, verificación y 
aseguramiento de los productos objeto de la consultoría. 
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El Plan o Programa de Calidad deberá desarrollarse de conformidad con las condiciones 
establecidas en el contrato, el Anexo Técnico, los estudios y documentos previos, las 
especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte del Proceso de Contratación, así 
como con las normas técnicas y reglamentaciones vigentes que resulten aplicables a cada uno de 
los componentes de los estudios y diseños. 

El Plan o Programa de Calidad tendrá como finalidad establecer los procedimientos y mecanismos 
mediante los cuales el Consultor garantizará que la información recopilada, los estudios realizados, 
los cálculos, diseños, planos, memorias, especificaciones, cantidades de obra, análisis de precios 
unitarios y presupuesto se encuentren debidamente soportados, sean técnicamente consistentes y 
presenten correspondencia entre sí. 

La implementación del Plan o Programa de Calidad será responsabilidad del Consultor y deberá 
mantenerse durante todas las etapas de elaboración, revisión, ajuste y entrega de los productos. 

5.3. PLAN O PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

El Plan o Programa de Gestión de Riesgos deberá establecer los lineamientos, procedimientos y 
mecanismos que implementará el Consultor durante la ejecución del contrato para identificar, 
analizar, valorar, tratar, monitorear y realizar seguimiento a los riesgos que puedan afectar el 
cumplimiento del objeto contractual, la calidad de los productos, los plazos previstos y las 
condiciones técnicas, administrativas y económicas asociadas al desarrollo de los estudios y 
diseños. 

La gestión de riesgos deberá desarrollarse de manera preventiva y articulada con las diferentes 
etapas de la consultoría, desde la recopilación y validación de la información inicial hasta la 
elaboración, revisión, ajuste y entrega definitiva de los estudios y diseños. 

El Consultor deberá identificar los riesgos que puedan materializarse durante la ejecución de las 
actividades a su cargo y establecer las medidas necesarias para prevenir su ocurrencia, reducir su 
probabilidad o impacto y, cuando corresponda, establecer acciones de contingencia frente a su 
materialización. 

El Plan o Programa deberá guardar correspondencia con la matriz de riesgos del Proceso de 
Contratación, sin sustituirla, modificarla o alterar la distribución y asignación de riesgos establecida 
por la Entidad en los documentos que integran el proceso y el contrato. No obstante, durante la 
ejecución de la consultoría, el Consultor deberá realizar una revisión permanente de las condiciones 
técnicas, administrativas y operativas del proyecto, con el fin de identificar y, cuando corresponda, 
proponer la incorporación de riesgos adicionales que no hayan sido inicialmente contemplados, 
siempre que estos puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual, la calidad, oportunidad 
o integralidad de los estudios y diseños. La identificación y propuesta de estos riesgos tendrá como 
finalidad fortalecer la gestión preventiva del proyecto y establecer las medidas de tratamiento, 
seguimiento y control que resulten pertinentes, sin que ello implique, por sí mismo, la modificación 
de la distribución contractual de riesgos previamente establecida por la Entidad. 

 

6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

 

Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico serán verificadas con posterioridad a la celebración del Contrato. 
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b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o 
más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 

c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 
de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará 
la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
profesionales que el Consultor relacione, específicamente para acreditar las exigencias mínimas 
previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia 
y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para 
desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos 
a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios 
de referencia. 

h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de 
dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera 
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría. 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones 
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – 
Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según 
su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 
parte de la Entidad.  

El Personal Clave Evaluable:  

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación:  
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• Un (1) DIRECTOR DE CONSULTORÍA 

• Un (1) COORDINADOR DE CONSULTORÍA. 

• Un (1) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

• Un (1) ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  

• Un (1) ESPECIALISTA AMBIENTAL 

• Un (1) ESPECIALISTA SOCIAL 

• Un (1) ESPECIALISTA PREDIAL 

• Un (1) ESPECIALISTA EN COSTOS, APU Y PRESUPUESTOS 

• Un (1) INGENIERO TOPÓGRAFO 

Es importante resaltar que  se tiene  personal clave de ejecución evaluable y un grupo de 
especialistas y apoyo técnico  

a. Requisitos del personal del Consultor 

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  

 

Perfil 
No. 

Cant de 
profesio

nales 
Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% 
Dedicación 
(mensual) 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 1 Director de 
Consultoría 

Ingeniero 
Civil o afines 

Posgrado en 
gerencia de 
proyectos o 

afines 

40% 8 3 

2 1 
Coordinador 

de 
Consultoría 

Ingeniero 
Civil 

Posgrado en 
Ingeniería civil 

o afines 
100% 4 2 

3 1 
Especialista 

en 
Estructuras  

Ingeniero 
Civil o afines 

Especialización 
o Maestría en 
Estructuras 

50% 6 2 

4 1 
Especialista 

en 
Pavimentos 

Ingeniero 
Civil o afines 

Especialización 
o Maestría en 

pavimento 
50% 6 2 
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5 1 Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero 
Forestal 

Especialización 
en Gestión 
Ambiental, 

Manejo 
Ambiental o 

afines 

50% 6 2 

6 1 Especialista 
Social 

Profesional 
en Trabajo 

Social, 
Sociología o 
Licenciado 

Especialización 
en Gestión 

Social, 
Desarrollo 

Comunitario o 
afines 

30% 6 2 

7 1 Especialista 
Predial 

Abogado o 
Ingeniero 
Catastral  

Especialización 
en Derecho 

Urbano, 
Avalúos, 

Gestión Predial 
o afines 

30% 6 2 

8 1 

Especialista 
en Costos, 

APU y 
Presupuesto

s 

Ingeniero 
Civil 

Especialización 
en Gerencia de 
Proyectos, Vías 

o afines  

50% 6 2 

9 1 Ingeniero 
Topógrafo 

Ingeniero 
Topográfico 
o Topógrafo 
Profesional 

No Aplica 50% 4 2 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, 
por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el 
Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció 
el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto 
de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación.  

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada.  

6. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

8.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA  
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Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de 
influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona 
y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de 
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.  

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, 
pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones a la Entidad.  

8.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

Las vías objeto de intervención en el barrio Julio Rincón, comuna No. 4 del municipio de Soacha, 
Cundinamarca,  

Tramos viales: 

● Calle 45A entre Transversal 9 y Carrera 10 Este 
● Calle 45 entre Carreras 11, 12, 13, 16 y 17 Este 
● Carrera 16 entre Calles 45 y 45A Este 
● Carrera 17 entre Calles 45, 45A, 45B, 45C y 48 Este 

 
7. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR  

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos los costos requeridos 
para instalar y mantener la señalización de los trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad, 
de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

8. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

no requiere licencia de construcción, ni permisos ya que es infraestructura vial pública, de acuerdo 
con lo que se expone a continuación: Teniendo en cuenta que las actividades a desarrollar en este 
proyecto se consideran infraestructura vial, no se requiere licencia de construcción, tal como lo 
establece el Decreto 1469 de 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que a la letra reza: 

“(…) ARTÍCULO 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias urbanísticas. 
Para la expedición de las licencias urbanísticas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o 
subdivisión en ninguna de sus modalidades para: 

2. La ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, 
departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales; infraestructura para la 
exploración y explotación de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de abastecimiento de 
agua, saneamiento y suministro de energía; sin perjuicio de las demás autorizaciones, 
permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia. 
Tampoco requerirá licencia el desarrollo de edificaciones de carácter transitorio o provisional 
que sean inherentes a la construcción de este tipo de proyectos. (…)” 

9. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA  
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El Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño 
y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los 
materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato. 
Cuando se mencionan normas específicas, debe entenderse que no se excluyen otras normas 
diferentes siempre y cuando la norma propuesta sea equivalente a la especificada y sea aprobada 
por El Municipio. 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en 
desarrollo del contrato de construcción: 

● Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
● Asociación colombiana de ingeniería sísmica AIS. 
● Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 
● Reglamento para concreto Estructural ACI 3185-14. 
● Norma especificaciones técnicas de la “Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella” 
● para vías terciarias del INVIAS. 
● Los diseños ICCU para placa huellas. 
● La cartilla de precios del INSTITUTO DE CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU. 
● Normas Técnicas Colombianas – NTC. 
● Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 

10. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

● Manual de Contratación Municipio de Soacha. 
● Acuerdo Municipal No. 46 del 27 de Diciembre de 2000 “Por medio del cual se adopta el 

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha” 
 

En constancia, se firma en el municipio de Soacha, Cundinamarca a los dos (2) días del mes de 
septiembre del 2026.  

 

______________________________________________ 
MAGDA YAMILE RUIZ VELAZQUEZ 

SECRETARIA DE DESPACHO 
Secretaría de Infraestructura 
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