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Miraflores, septiembre de 2026 
 
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
  
Se procede a elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad, para el objeto denominado 
Conforme a lo ordenado en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 y ley 1882 de 2018. 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

13 DE AGOSTO DE 2026 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA: 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

RESPONSABLE: ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

MÍNIMA CUANTÍA  

CLASE DE CONTRATO: OBRA 
OBJETO DEL 
CONTRATO: 

“OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA 
VEREDA AYATA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA AGUA 
BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
BOYACÁ”. 

CDP: 600 (15/09/2026) 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA 

CONTRATACIÓN. 
 

2.1.  Plan de desarrollo “SÍ ES POSIBLE, MIRAFLORES”. Se encuentra 
contemplada esta actividad, así; 

 
PLAN DE DESARROLLO “SÍ ES POSIBLE MIRAFLORES 2024 - 2027” 

DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA 

SÍ ES POSIBLE, MIRAFLORES CON DESARROLLO Y 
BIENESTAR. 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

SÍ ES POSIBLE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS EFICIENTES. 

PROGRAMA VIVIENDA, CIUDAD YTERRITORIO 

OBJETIVO 
PROGRAMA 

Adoptar un modelo físico, económico y ambientalmente sostenible, en 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios que le competen al 
Municipio desde la gestión y acceso a nuevos servicios como el caso 
del gas domiciliario, internet y televisión especialmente en el área rural, 
fortaleciendo los esquemas administrativos de atención y oferta de 
servicios en los sectores urbano y rural del municipio. 

META PRODUCTO 
1.2 4003015-Acueductos construidos 

UNIDAD DE 
MEDIDA Número de acueductos 
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APUESTAS 
ESTRATEGICAS 

Apoyar todos los sistemas de acueductos rurales, con asistencia 
técnica, organización y gestión. 
Gestionar el mejoramiento, construcción y/o reubicación de algunos 
acueductos veredales, de acuerdo con los requerimientos legales y 
técnicos. 
Gestionar los estudios y/o técnicos requeridos para la construcción 
o mejoramiento de los acueductos veredales. 

  
META PRODUCTO 
1.3 4003009 - Servicio de Acueducto 

UNIDAD DE 
MEDIDA Número de usuarios conectados a la red deservicio de acueducto 

APUESTAS 
ESTRATEGICAS 

Realizar las gestiones pertinentes para avanzar en lo relacionado con 
el plan maestro de acueducto del municipio de Miraflores. 
Garantizar agua potable de calidad para la población y protegiendo 
nuestras fuentes hídricas productoras, con tendencia del IRCA Seguro. 
Generar articulación con el plan de desarrollo departamental y nacional 
para gestionar recursos para la construcción de acueductos. 
Dar cumplimiento a las metas y/o requerimientos de las concesiones 
de agua otorgadas al municipio 

 
2.2.  Banco de programas y proyectos municipal  

 
El proyecto de inversión se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos 
Municipal bajo el código 2024154550072 denominado “OPTIMIZACIÓN DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA AYATA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA AGUA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, BOYACÁ”. 

 
De la misma manera se deja constancia de que el presente proceso de contratación se 
encuentra registrado en el Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía Municipal de 
Miraflores, para la vigencia 2026. 
 

2.3.  Descripción de la necesidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, 
son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución. Así mismo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y 
libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares. 

En armonía con lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, 
corresponde al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover el bienestar 
general de sus habitantes. De igual manera, el artículo 315 ibídem establece como 
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atribución del alcalde ordenar los gastos municipales conforme al plan de inversiones y al 
presupuesto. 

El municipio de Miraflores, en cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y 
legales, y en desarrollo de las competencias establecidas, entre otras, en la Ley 136 de 
1994, la Ley 1551 de 2012 y la Ley 715 de 2001, debe garantizar la adecuada prestación 
de los servicios públicos domiciliarios, especialmente aquellos relacionados con el 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico, así como promover, financiar y 
ejecutar las obras necesarias para la construcción, optimización, mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura asociada a la prestación de dichos servicios. 

De manera particular, el artículo 76.1 de la Ley 715 de 2001 establece como competencia 
de los municipios, en materia de servicios públicos, realizar directamente o a través de 
terceros la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios públicos. En consecuencia, la ejecución de obras orientadas al fortalecimiento y 
mejoramiento de la infraestructura de captación del acueducto rural de la vereda Ayatá se 
encuentra comprendida dentro de las competencias asignadas al municipio y responde a 
su responsabilidad frente al fortalecimiento de las condiciones de prestación del servicio de 
acueducto.  

En este contexto, el acueducto rural de la vereda Ayatá constituye una infraestructura 
fundamental para garantizar el abastecimiento de agua a la población beneficiaria del 
sector. Dentro de los componentes que conforman el sistema de abastecimiento se 
encuentra la estructura de captación, cuya función consiste en permitir la toma y conducción 
del recurso hídrico desde la fuente superficial hacia los demás componentes del sistema de 
acueducto. 

Actualmente se evidencia la necesidad de optimizar el sistema de acueducto rural de la 
vereda Ayatá mediante la construcción de una nueva bocatoma sobre la quebrada Agua 
Blanca, con el propósito de mejorar las condiciones de captación del recurso hídrico y 
fortalecer la infraestructura destinada al abastecimiento de agua de la comunidad 
beneficiaria. 

Esta necesidad se encuentra igualmente sustentada en el diagnóstico y análisis situacional 
del Plan de Desarrollo Municipal “Sí es Posible Miraflores 2024–2027”, dentro de la 
Estrategia de Desarrollo No. 7 “Sí es posible la prestación de Servicios públicos 
domiciliarios eficientes”. El citado instrumento de planeación reconoce la existencia de 
necesidades relacionadas con el fortalecimiento de los acueductos municipales y rurales, 
señalando que existen sectores que carecen de infraestructura adecuada para el suministro 
de agua y que se requiere optimizar la prestación del servicio de acueducto y mejorar sus 
condiciones de cobertura y calidad.  

De igual manera, dentro de los sistemas de acueducto identificados en el territorio 
municipal, el Plan de Desarrollo Municipal relaciona expresamente el Acueducto La Fuente, 
correspondiente a la vereda Ayatá, dentro de los sistemas de abastecimiento existentes en 
el municipio, identificando entre sus componentes la estructura de captación. Así mismo, el 
diagnóstico municipal señala que los sistemas de acueducto rurales requieren 
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intervenciones preventivas y correctivas y que las redes e infraestructura asociadas al 
servicio pueden presentar afectaciones que generan interrupciones en su prestación.  

La construcción de esta estructura permitirá contar con una infraestructura de captación 
técnicamente adecuada, que facilite la derivación del caudal requerido hacia el sistema de 
acueducto y contribuya a mejorar las condiciones de operación, funcionamiento y 
continuidad del servicio. Así mismo, permitirá fortalecer la infraestructura existente y 
atender las necesidades de la población rural beneficiaria, de acuerdo con las condiciones 
técnicas y ambientales aplicables al proyecto. 

La construcción de la nueva estructura de captación responde a la necesidad de fortalecer 
las condiciones de captación y conducción del recurso hídrico hacia el sistema de 
acueducto rural de la vereda Ayatá, teniendo en cuenta que la bocatoma constituye un 
componente esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento. Una 
estructura de captación adecuada permite mejorar el aprovechamiento del recurso, facilitar 
la operación del sistema y reducir posibles afectaciones asociadas a las condiciones de la 
fuente y a las variaciones propias del régimen hídrico. 

En consecuencia, resulta necesario adelantar las actuaciones administrativas, técnicas y 
contractuales requeridas para la construcción de la bocatoma sobre la quebrada Agua 
Blanca, de manera que la infraestructura responda a las condiciones particulares de la 
fuente y a las necesidades de abastecimiento de la comunidad de la vereda Ayatá. 

El proyecto se orienta, por tanto, a fortalecer la prestación del servicio de acueducto en el 
sector rural del municipio de Miraflores, contribuyendo al acceso y disponibilidad del recurso 
hídrico para la población beneficiaria y al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad. 

De igual manera, la ejecución de las obras deberá desarrollarse atendiendo los estudios, 
diseños, especificaciones técnicas, permisos y autorizaciones que resulten aplicables, así 
como las disposiciones ambientales y demás requisitos establecidos por las autoridades 
competentes para la intervención de la fuente hídrica y la construcción de la estructura de 
captación. 

La ejecución del proyecto permitirá disponer de una infraestructura de captación adecuada 
sobre la quebrada Agua Blanca, fortalecer el sistema de acueducto rural de la vereda Ayatá 
y contribuir a mejorar las condiciones de prestación del servicio de abastecimiento de agua 
para la población beneficiaria. 

El proyecto se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Municipal “Sí es Posible 
Miraflores 2024–2027”, particularmente con el Programa Estratégico 4003 “Acceso de la 
población a los servicios de agua potable y saneamiento básico” y con la Meta de Producto 
1.2 “Acueductos construidos”, cuyo indicador establece como meta la construcción de dos 
acueductos durante el periodo de gobierno. Esta meta se relaciona directamente con las 
apuestas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal consistentes en: “Apoyar todos los 
sistemas de acueductos rurales, con asistencia técnica, organización y gestión”; “Gestionar 
el mejoramiento, construcción y/o reubicación de algunos acueductos veredales, de 
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acuerdo con los requerimientos legales y técnicos”; y “Gestionar los estudios y/o técnicos 
requeridos para la construcción o mejoramiento de los acueductos veredales”.  

De igual manera, el proyecto guarda relación con la Meta de Producto 1.3 “Servicio de 
Acueducto”, cuyo indicador corresponde al número de usuarios conectados a la red de 
servicio de acueducto, con una meta de 7.973 usuarios, y con las apuestas estratégicas de 
“Garantizar agua potable de calidad para la población y protegiendo nuestras fuentes 
hídricas productoras, con tendencia del IRCA Seguro”; “Generar articulación con el plan de 
desarrollo departamental y nacional para gestionar recursos para la construcción de 
acueductos”; y “Dar cumplimiento a las metas y/o requerimientos de las concesiones de 
agua otorgadas al municipio”. 

En consecuencia, se evidencia la necesidad de adelantar el proceso contractual 
correspondiente para la optimización del acueducto rural de la vereda Ayatá, mediante la 
construcción de una bocatoma sobre la quebrada Agua Blanca, como una intervención 
orientada al fortalecimiento de la infraestructura de abastecimiento de agua y a la atención 
de las necesidades de la comunidad rural del municipio de Miraflores. 

Con los recursos asignados para este proceso, se pretende contratar la ejecución de las 
obras correspondientes al proyecto cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO 
RURAL DE LA VEREDA AYATA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA 
SOBRE LA QUEBRADA AGUA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
BOYACÁ”. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

3.1.  Objeto del contrato. 
 

El objeto será “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA AYATA, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA 
AGUA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”. 
 
3.2.  Alcance del objeto del contrato y condiciones técnicas exigidas. 

 
3.2.1. Alcance del objeto. 
 
El alcance del objeto y las condiciones técnicas del contrato de obra a realizar son las 
siguientes:  

 
ÍTEM ÍTEM 

GOBE
R 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDA
D 

CANT 

1.1 2.01.62 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 
OBRA ARQUITECTÓNICA 

GOB M2 37,50 

1.2 2.01.71 EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL CONGLOMERADO 

GOB M3 6,44 

1.3 2.02.01 BASE EN CONCRETO POBRE DE E 
= 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI) 

GOB M2 12,51 



 

 

 

Calle 4 # 7-42 Palacio Municipal 
Miraflores – Boyacá  
Código Postal:152660 
contactenos@miraflores-boyaca.gov.co 
www.miraflores-boyaca.gov.co 

Formato Estudios Previos 
F. Versión: 2  
Fecha: 2024-07-18 
CÓDIGO: F-GC-02 
Gestión Contractual Página 6 de 20 

 

1.4 5.03.01 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - 
(3000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA MUROS 

GOB M3 7,38 

1.5 3.03.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 
MPA (2500) , 40% RAJON PARA 
BASES 

GOB M3 3,06 

1.6 3.10.12 SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 420 MPA 

GOB KG 744,2
4 

1.7 NUEVO REJILLA EN ANGULO DE 1" X 3/16", 
BISAGRAS Y BARRAS DE 3/4" 
(0,5x0,2MTS) INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA 

COT UND 1,00 

1.8 4.04.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 3" 
EXTREMO LISO. 

GOB UND  1,00 

1.9 4.01.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 / 160 
PSI. (UNIÓN MECÁNICA). 

GOB ML 3,00 

1.10 4.01.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 26 / 160 
PSI. (UNIÓN MECÁNICA). 

GOB ML 2,00 

1.11 5.01.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 
SANITARIA D=3" 

GOB UND 3,00 

1.12 NUEVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON 
MARCO Y CONTRAMARCO 
MÉTALICO, BISAGRA Y 
SEGURIDAD INCLUYE 
ANTICORROSIVO  

COT M2 2,85 

1.13 3.13.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MALLA ELECTROSOLDADA 

GOB KG 10,32 

1.14 3.13.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL NT 2000  (reemplazo 
existente para proteccion de 
hojarasca) 

GOB M2 40,00 

1.15 2.03.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ADHERENTE EPOXICO PARA 
CONCRETOS. TIPO SIKADUR 32 O 
SIMILAR 

GOB M2 15,46 

1.16 3.12.08 TRANSPORTE DE CARGA MULAR 
(100 KG) 

GOB CARGA
-KM 

547,0
0 

 
3.2.2. Condiciones técnicas exigidas 
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El oferente deberá presentar en su propuesta las cantidades de obra, valores unitarios y 
valor total de la oferta, incluyendo los costos directos e indirectos necesarios para la 
correcta ejecución del proyecto cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO 
RURAL DE LA VEREDA AYATA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA AGUA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, BOYACÁ”, de acuerdo con el presupuesto oficial, las cantidades de obra, 
los estudios y diseños, las especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte 
del proceso contractual. 

a. El CONTRATISTA que resulte seleccionado deberá garantizar la correcta ejecución de 
las actividades y obras requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, de 
conformidad con los estudios y diseños, las especificaciones técnicas, el presupuesto, las 
cantidades de obra, los documentos del proceso y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a este tipo de proyectos. 

b. Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá conocer y aceptar 
integralmente los estudios, diseños, documentos previos, especificaciones técnicas, 
condiciones del sitio de ejecución y demás requisitos establecidos por la Entidad para la 
ejecución de las obras de optimización del acueducto rural y construcción de la estructura 
de captación sobre la quebrada Agua Blanca. 

c. El oferente deberá garantizar durante la ejecución del contrato los precios ofrecidos en 
su propuesta, así como contemplar dentro de la misma la totalidad de los costos directos e 
indirectos, administrativos, financieros, de transporte, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, seguridad industrial, manejo ambiental y demás costos necesarios para la 
correcta ejecución y terminación de las obras. 

d. El contratista deberá aceptar y atender los procedimientos administrativos, técnicos y de 
seguimiento que determine el Municipio de Miraflores para la adecuada ejecución, 
supervisión y recibo de las obras objeto del contrato. 

e. La Entidad se reserva el derecho de rechazar las propuestas que no cumplan con las 
condiciones, requisitos y especificaciones técnicas exigidas para la ejecución del objeto 
contractual, de conformidad con las reglas establecidas en los documentos del proceso. 

f. El contratista, con la suscripción y ejecución del contrato, quedará obligado a atender y 
resolver las observaciones, dudas e inquietudes que se presenten durante la ejecución de 
las obras respecto de los estudios, diseños, especificaciones técnicas y demás documentos 
que hagan parte del proyecto, sin perjuicio de las competencias de la supervisión y de la 
Entidad. 

g. El contratista deberá ejecutar las obras utilizando materiales, equipos, herramientas y 
procedimientos que cumplan con las especificaciones técnicas y las normas aplicables, 
garantizando la calidad, estabilidad, funcionalidad y seguridad de la infraestructura 
construida. 
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h. El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la 
fuente hídrica y del área de intervención durante la ejecución de las obras, atendiendo las 
obligaciones y condiciones ambientales que resulten aplicables al proyecto. 

i. El contratista deberá garantizar que las actividades de construcción de la bocatoma y 
demás obras asociadas a la optimización del acueducto se desarrollen de manera 
coordinada y técnicamente adecuada, procurando mantener las condiciones de 
funcionamiento del sistema y minimizar las afectaciones a la prestación del servicio durante 
la ejecución de las obras. 

3.2.2.1. Especificaciones técnicas 

El contratista deberá ejecutar las obras correspondientes al proyecto cuyo objeto es 
“OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA AYATA, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA AGUA BLANCA, EN 
EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, de acuerdo con los estudios y diseños, 
presupuesto, cantidades de obra, planos, especificaciones técnicas y demás documentos 
que hagan parte integral del proceso contractual. 

Las actividades deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones técnicas 
establecidas por la Entidad y con las normas legales y reglamentarias aplicables a la 
construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de agua. 

SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESUPUESTO, CANTIDADES DE 
OBRA, PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO. 

A. ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO 

Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, así como las orientaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para la 
elaboración del análisis del sector, y en cumplimiento de los principios de planeación, 
responsabilidad, economía y transparencia, la Entidad realizará el análisis correspondiente 
al sector económico relacionado con el objeto del presente proceso de contratación. 

El objeto contractual corresponde a la ejecución de una obra de infraestructura para la 
optimización de un sistema de acueducto rural, específicamente mediante la construcción 
de una estructura de captación (bocatoma) sobre la quebrada Agua Blanca, por lo cual el 
sector de referencia está conformado principalmente por personas naturales y jurídicas con 
capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa para ejecutar obras civiles 
relacionadas con sistemas de abastecimiento de agua, infraestructura hidráulica y obras de 
captación. 

ASPECTOS LEGALES 

Considerando el objeto y la cuantía estimada del presente proceso, la modalidad de 
selección corresponderá a MÍNIMA CUANTÍA, siempre que el valor estimado del contrato 
se encuentre dentro de los límites establecidos legalmente para esta modalidad. 
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El procedimiento de selección se adelantará de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 
1082 de 2015 y las demás normas que resulten aplicables al proceso de contratación. 

La modalidad de selección y los requisitos habilitantes y de evaluación se determinarán de 
acuerdo con la cuantía definitiva del proceso y las condiciones establecidas en los 
documentos que lo integren. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para efectos del análisis de la demanda, la Entidad podrá realizar la revisión de procesos 
de contratación adelantados por entidades públicas que guarden relación con el objeto del 
presente proceso, particularmente aquellos relacionados con la construcción, optimización 
o mejoramiento de sistemas de acueducto rurales, construcción de bocatomas, estructuras 
de captación y demás obras de infraestructura hidráulica para abastecimiento de agua. 

La consulta de procesos contractuales anteriores permitirá identificar aspectos relacionados 
con valores, actividades, cantidades de obra, condiciones de ejecución, requisitos técnicos, 
modalidades de contratación y características de los contratistas que participan en este tipo 
de proyectos. 

Para tal efecto, se podrán consultar los procesos publicados en las plataformas oficiales de 
contratación pública SECOP I y SECOP II, utilizando como criterios de búsqueda, entre 
otros, objetos contractuales relacionados con construcción de bocatomas, captaciones de 
agua, optimización de acueductos rurales, sistemas de abastecimiento de agua e 
infraestructura hidráulica. 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector relacionado con el presente proceso corresponde principalmente al de la 
construcción de obras civiles e infraestructura hidráulica, particularmente aquellas 
destinadas a la captación y abastecimiento de agua para sistemas de acueducto rurales. 

Dentro de las actividades que pueden encontrarse asociadas a este tipo de proyectos se 
incluyen, entre otras, la localización y replanteo, adecuación del área de intervención, 
excavaciones, construcción de estructuras en concreto, instalación de elementos de 
captación, manejo de aguas durante la ejecución, obras de protección, construcción de 
componentes hidráulicos, transporte de materiales, rellenos, acabados y demás actividades 
requeridas de acuerdo con los diseños y especificaciones particulares del proyecto. 

La oferta del mercado está constituida por contratistas y empresas dedicadas a la ejecución 
de obras civiles e hidráulicas que cuentan con experiencia, personal, equipos y capacidad 
técnica para desarrollar este tipo de intervenciones. 

Para efectos de establecer el presupuesto oficial del proceso, la Entidad deberá considerar 
las cantidades de obra, precios de mercado, costos de materiales, mano de obra, equipos, 
transporte, herramientas, costos indirectos y demás componentes necesarios para la 
ejecución integral del proyecto. 
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Tabla 1. Procesos de contratación registrados en el SECOP - Territorio Nacional. 
 
Año Entidad Objeto contractual Valor Duración 
2024 ALCALDIA DE 

GUATEQUE 
CONSTRUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
ALCANTARILLADO EN 
LA CARRERA 3A ENTRE 
CALLES 15 Y 13B EN EL 
MUNICIPIO DE 
GUATEQUE BOYACÁ 

$30.000.000,00 6 días 

2024 MUNICIPIO DE 
TAURAMENA 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
PARA EL 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL SECTOR 
DE CALLE 17A CON 
CARRERA 4, EN EL 
MUNICIPIO DE 
TAURAMENA, 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

$13.422.651,00 15 Días 

 

Tabla 2. Procesos de contratación registrados en el SECOP - Territorio del 
Departamento de Boyacá. 

Año Entidad Objeto contractual Valor Duración 
2024 ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
ARCABUCO 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
UBICADO EN LA CALLE 
7 ENTRE CARRERAS 6 Y 
7 Y DESCOLE VÍA 
PERIMETRAL VARIANTE 
DEL MUNICIPIO DE 
ARCABUCO 
CONFORME AL 
INDICADOR DE 
PRODUCTO "RED DE 
ALCANTARILLADO 

$33.459.062,00 30 DÍAS 

2024 MUNICIPIO DE 
MARIPI 

OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DEL 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL PARA LA 
CAPTACION DE AGUAS 
DE ESCORRENTIA 
SUPERFICIAL DE LA 
PARTE ALTA DEL 

$31.921.377,00 20 DÍAS 
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MUNICIPIO DE MARIPI-
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

2024 MUNICIPIO DE 
OTANCHE 

MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE 
LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO 
INCL. CAMBIO DE 
REJILLAS Y 
SUSTITUCIÓN DE DOS 
CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, OTANCHE 
BOYACÁ 

$32.040.243,00 45 DÍAS 

 
Tabla 3. Procesos de contratación registrados en el SECOP - Territorio municipal. 
 
Año Entidad Objeto contractual Valor Duración 
2023 ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 
MIRAFLORES 
BOYACA 

SUMINISTRO DE 
TUBERIA PARA 
CANALIZACION DE 
AGUAS LLUVIAS Y DE 
ESCORRENTIA EN VIAS 
DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES BOYACA 

$32.442.315,5 2 MES 

2018 ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
MIRAFLORES 
BOYACA 

REPARACION PARCIAL 
DE VARIOS TRAMOS DE 
TUBERIA DE 
ALCANTARILLADO EN 
EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES BOYACA 

$23.455.509,00 1 MES 

2017 ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
MIRAFLORES 
BOYACA 

REHABILITACIÓN RED 
DE ALCANTARILLADO 
CARRERA 11 ENTRE 
CALLE 7 Y 8, BARRIO EL 
PRADO, MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES 

$20.520.720,00 1 MES 

Para la ejecución del presente contrato de obra se requiere la participación de una persona 
natural o jurídica, individualmente o bajo las formas asociativas permitidas por la normativa 
vigente, que cuente con la capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera necesaria 
para ejecutar obras civiles relacionadas con la optimización de sistemas de acueducto rural 
y la construcción de estructuras de captación de agua. 
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La oferta existente en el mercado se encuentra conformada por contratistas dedicados a la 
ejecución de obras civiles e infraestructura hidráulica, con capacidad para disponer del 
personal, materiales, equipos, herramientas y demás recursos necesarios para desarrollar 
las actividades previstas en los estudios, diseños, presupuesto y especificaciones técnicas 
del proyecto. 

En consecuencia, la Entidad considera que existe oferta suficiente en el mercado para 
atender la necesidad identificada, siempre que los oferentes acrediten las condiciones 
habilitantes y técnicas establecidas en los documentos del proceso. 

3.2.2.1. Obligaciones del contratista 

Las obligaciones del contratista, además de las establecidas en la ley, los documentos del 
proceso, los estudios y diseños y demás documentos que hagan parte integral del contrato, 
serán las siguientes: 

a. Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier situación, eventualidad o 
circunstancia que pueda afectar el normal desarrollo y cumplimiento del contrato. 

b. Acatar las instrucciones, recomendaciones e indicaciones impartidas por el supervisor 
del contrato, siempre que se encuentren relacionadas con el objeto contractual y se ajusten 
a las disposiciones legales y contractuales aplicables. 

c. Ejecutar las obras objeto del contrato de conformidad con los estudios y diseños, planos, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y demás documentos que 
hagan parte integral del proceso contractual. 

d. Disponer oportunamente del personal, materiales, equipos, herramientas, maquinaria y 
demás recursos necesarios para garantizar la correcta y oportuna ejecución de las obras. 

e. Utilizar materiales que cumplan con las especificaciones técnicas y normas aplicables, 
garantizando la calidad, estabilidad, funcionalidad y seguridad de las obras ejecutadas. 

f. Ejecutar las actividades relacionadas con la construcción de la bocatoma sobre la 
quebrada Agua Blanca de acuerdo con las condiciones técnicas definidas para el proyecto 
y las instrucciones impartidas por la supervisión. 

g. Adoptar las medidas necesarias para prevenir afectaciones a la fuente hídrica, al entorno 
natural y a la población durante la ejecución de las obras, atendiendo las obligaciones 
ambientales que resulten aplicables. 

h. Mantener en adecuadas condiciones de orden, seguridad y limpieza el área de trabajo 
durante la ejecución del contrato y realizar la disposición adecuada de los materiales y 
residuos generados por las actividades de obra. 

i. Informar oportunamente a la supervisión cualquier condición encontrada en el terreno o 
en la fuente hídrica que pueda afectar la ejecución de las obras o que requiera una 
definición técnica por parte de la Entidad. 
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j. Colaborar con la Entidad en todo aquello que sea necesario para garantizar que el objeto 
contractual se cumpla de manera adecuada y con la calidad requerida. 

k. Obrar con lealtad y buena fe durante las diferentes etapas de ejecución del contrato, 
evitando actuaciones que puedan generar dilaciones injustificadas. 

l. Atender oportunamente las inquietudes, observaciones, requerimientos y demás 
solicitudes relacionadas con el objeto contractual que sean formuladas por la Entidad o por 
el supervisor durante la ejecución del contrato. 

m. Cumplir con las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social 
Integral y demás obligaciones laborales que le sean aplicables respecto del personal 
vinculado para la ejecución de las obras. 

n. Presentar los informes, registros, soportes y demás documentos que sean requeridos 
por el supervisor para acreditar el avance y correcta ejecución de las actividades 
contratadas. 

o. Corregir, por su cuenta y cuando corresponda, las actividades que presenten deficiencias 
atribuibles al contratista y que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. 

p. Entregar las obras completamente terminadas y en condiciones adecuadas de 
funcionamiento, de acuerdo con el alcance definido en los documentos técnicos del 
proyecto. 

q. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de los documentos 
del proceso y de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

3.3.  Lugar de ejecución. 
 
Las obras objeto del contrato se ejecutarán en la vereda Ayata del municipio de Miraflores, 
departamento de Boyacá, específicamente en el sector correspondiente a la quebrada Agua 
Blanca, donde se proyecta la construcción de la estructura de captación del acueducto rural. 

 
3.4.  Control, vigilancia y seguimiento. 

 
El control, vigilancia y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del 
supervisor que para tal efecto designe el representante legal de la Entidad, quien 
ejercerá las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual que 
correspondan, de conformidad con las disposiciones legales y los documentos que integran 
el proceso. 

 
3.5.   Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución del contrato será de Dos (2) meses, contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. 
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En ningún caso el plazo de ejecución podrá exceder la vigencia fiscal correspondiente, 
salvo que exista la autorización presupuestal y contractual que legalmente corresponda. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El presente proceso de selección, así como el Contrato que de él se derive están sujetos 
a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, contenido en Las Leyes 80 de 1993 el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y el 
articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, por lo cual se adelantaran un proceso 
de escogencia bajo la modalidad de concurso de méritos. 
 
La norma anteriormente referida, señala lo siguiente; 

 
“Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación del concurso de méritos.  
 
La entidad estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 
  
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.  
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador 
de bienes y servicios.  
3. Las condiciones técnicas exigidas.  
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo del contrato.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.”. 
 
5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
5.1.  Valor estimado del contrato. 

 
El valor estimado del contrato de obra que se pretende contratar, es por la suma de 
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($38.923.484,48) 
M/CTE. 

 
El valor del contrato será el que resulte de la propuesta seleccionada cuyo valor sea igual 
o inferior al presupuesto estimado por la entidad y será cancelado al contratista en pesos 
colombianos contra entrega, es decir una vez se entregue la totalidad del proyecto, con sus 
respectivos estudios, este sea revisado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura 
Municipal y se encuentre acorde con los parámetros técnicos exigidos.  

 
Para la ejecución de los pagos se requiere previa suscripción de la respectiva acta de 
entrega final a satisfacción del funcionario supervisor del contrato, acompañado de 
acreditación por parte del contratista del pago de aportes al sistema general de seguridad 
social en salud, pensión y presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura. 
 
El valor del contrato se determina de la siguiente manera con base en la resolución de 
precios de la Gobernación de Boyacá 2025 los ítems que no se encuentran se soportan con 
APU’s a base de cotizaciones: 
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ÍTEM ÍTEM 
GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST 

(%) 
VALOR UNITARIO + 
INCREMENTO DIST VALOR TOTAL 

1.1 2.01.62 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
DE OBRA ARQUITECTÓNICA GOB M2 37,50 0,00%  $        7.740,80   $         290.280,00  

1.2 2.01.71 
EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL CONGLOMERADO GOB M3 6,44 0,00%  $       98.194,96   $         632.375,54  

1.3 2.02.01 
BASE EN CONCRETO POBRE 
DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 
PSI) 

GOB M2 12,51 13,00%  $       41.938,88   $         524.655,35  

1.4 5.03.01 
CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
MUROS 

GOB M3 7,38 13,00%  $    1.432.733,86   $      10.573.575,88  

1.5 3.03.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CONCRETO CICLOPEO DE 
17.5 MPA (2500) , 40% RAJON 
PARA BASES 

GOB M3 3,06 13,00%  $      677.436,38   $       2.072.955,32  

1.6 3.10.12 
SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 420 MPA 

GOB KG 744,24 13,00%  $        8.672,81   $       6.454.649,51  

1.7 NUEVO 
REJILLA EN ANGULO DE 1" X 
3/16", BISAGRAS Y BARRAS 
DE 3/4" (0,5x0,2MTS) INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA 

COT UND 1,00 0,00%  $      320.000,00   $         320.000,00  

1.8 4.04.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA COMPUERTA H.D. D 
= 3" EXTREMO LISO. 

GOB UND 1,00 13,00%  $    1.006.936,03   $       1.006.936,03  

1.9 4.01.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 / 
160 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). 

GOB ML 3,00 13,00%  $       59.311,95   $         177.935,85  

1.10 4.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 26 / 
160 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). 

GOB ML 2,00 13,00%  $       72.848,63   $         145.697,25  

1.11 5.01.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA 
PVC SANITARIA D=3" 

GOB UND 3,00 13,00%  $       25.929,99   $          77.789,96  

1.12 NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, 
CON MARCO Y 
CONTRAMARCO MÉTALICO, 
BISAGRA Y SEGURIDAD 
INCLUYE ANTICORROSIVO  

COT M2 2,85 0,00%  $      210.000,00   $         598.500,00  
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1.13 3.13.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MALLA ELECTROSOLDADA GOB KG 10,32 13,00%  $        8.388,92   $          86.573,62  

1.14 3.13.43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GEOTEXTIL NT 2000  
(reemplazo existente para 
protección de hojarasca) 

GOB M2 40,00 13,00%  $       11.022,18   $         440.887,13  

1.15 2.03.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ADHERENTE EPOXICO 
PARA CONCRETOS. TIPO 
SIKADUR 32 O SIMILAR 

GOB M2 15,46 13,00%  $      112.960,53   $       1.746.369,78  

1.16 3.12.08 
TRANSPORTE DE CARGA 
MULAR (100 KG) GOB CARGA-

KM 547,00 0,00%  $        8.760,44   $       4.791.960,68  

COSTO DIRECTO + INCREMENTO DIST  $      29.941.141,90  

A  $       6.587.051,22  

I 
   $         898.234,26  

U  $       1.497.057,10  

VALOR TOTAL A.I.U  $       8.982.342,58  

COSTO DIRECTO + INCREMENTO DIST + AIU    $      38.923.484,48  
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5.2.  Forma de pago 
 

a. El valor señalado anteriormente se cancelará al contratista seleccionado, de la 
siguiente manera: Un solo pago, contra entrega previo recibo a satisfacción por 
parte del Municipio. 

 
5.3.  Disponibilidad presupuestal 

 
Para el cumplimiento del contrato, el municipio de Miraflores – Boyacá ha expedido el 
respectivo Certificado de Disponibilidad presupuestal, el cual se relaciona a 
continuación; 

 
CDP No. 600 
RUBROS 232-108-124600-6-4003009 

VALOR 38.923.484,48 
FUENTE DE FINANCIACIÓN SGP Agua Potable y saneamiento básico 
CONCEPTO Servicio de acueducto 
FECHA DE EXPEDICIÓN 15/09/2026 

 
5.4.  Descuentos, impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista 

 
Las variables que se han tenido en cuenta a la hora de valorar el valor estimado del 
convenio son los gastos que el cooperante deberá asumir derivados del convenio:  

 
Retención En La Fuente Por Contrato De 
Obra 2% 

Industria y Comercio ICA 1% 
Estampilla Pro cultura   2% 
Estampilla Pro Dotación y Funcionamiento De 
Los Centros De Bienestar Del Anciano, 
Instituciones y Centros De Vida Para La 
Tercera Edad   

4% 

Contribución Especial Sobre Contratos De 
Obra Pública 5% 

Sobre tasa al deporte  1.5%  
Justicia Familiar 2% 

 
Estos Impuestos se aplican de manera general a contratos de prestación de Servicios, pero 
pueden variar dependiendo del Régimen al que pertenezca el contratista y de acuerdo a la 
Normatividad vigente.  
 

5.5.  Factores de calificación. 
 
Los factores de calificación se resumen en el siguiente cuadro: 
 
ÍTEM CRITERIO PUNTAJE 
1 Precio 100 
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Total  100 puntos 
 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 

PRECIO:  
 
La oferta más favorable para el municipio de Miraflores – Boyacá, la constituye la oferta 
que a precios del mercado presente el menor precio de conformidad con el artículo 94 
de la ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.2 que señala: “La 
entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de 
la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.”. 
 
En caso de que se rechace la oferta, la entidad podrá optar por adjudicar el contrato a 
quien haya ofertado el segundo mejor precio y así sucesivamente o por declarar desierto 
el proceso.  
 
En caso de presentarse precios artificialmente bajos, se dará aplicación a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, para efectos de lo anterior se 
tendrá como parámetro los precios señalados en el presupuesto oficial elaborado por la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura; en el evento de que se rechace la oferta, la 
entidad podrá optar por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor 
precio y así sucesivamente o por declarar desierto el proceso.  
 
La oferta que presente el menor precio recibirá un total de 100 puntos y a las siguientes, 
a cada una se le restará 5 puntos en forma consecutiva. 

 
7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 
Clasificación UNSPSC 
 

Código Descripción 
72141500 Servicios de preparación de tierras 

72152600 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 
infraestructura 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
81101500 Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura 
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS  

 
Teniendo en cuentas las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras 
deposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos, es el caso 
que en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 se contempla la distribución del riesgo en 
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los contratos estatales, por lo tanto, los pliegos de condiciones o sus equivalentes 
deberán incluir la estimación, la tipificación y asignación de los riesgos previstos 
involucrados en la contratación. Para esta modalidad de contratación los posibles 
riesgos previsibles son los siguientes:  
 
Todos los riesgos previsibles que se corren particularmente en la contratación de la 
Interventoría se encuentran en el archivo Matriz de Riesgos. 
 
1. Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del 

proyecto. Asumido por el Municipio. 
2. Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. 

Cuando el MUNICIPIO y/o contratista dependen de decisiones de otras entidades 
oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a 
demoras ocasionadas por otras entidades públicas. 

3. Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA 
desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al 
proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del CONTRATISTA. Riesgo que asume 
el CONTRATISTA.  

4. Riesgo por demoras ocasionadas en la revisión, viabilización y aprobación, por parte 
de las diferentes entidades. Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en 
cuenta que le compete al CONTRATISTA estar pendiente con las entidades la 
aprobación de los mismos. 

5. Riesgo por mediciones erradas en las cantidades de tomadas en campo para la 
elaboración de los proyectos, de responsabilidad de la OBRA, que puedan afectar 
el valor de los proyectos. Riesgo que asume el CONTRATISTA.  
 

8.1. Las garantías que la entidad contempla exigir en el proceso de 
contratación 

 
El artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, establece la no 
obligatoriedad de exigencias de garantías, dicha disposición también es 
contemplada por el Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía, 
expedido por Colombia Compra Eficiente. No obstante, en procura de que la 
ejecución del objeto contractual sea la esperada por la entidad, se solicitará al 
contratista la suscripción de pólizas con una compañía aseguradora autorizada 
por la legislación colombiana, las cuales deberán tener como amparos los 
siguientes: 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación del 
Contrato 

veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 

Plazo del Contrato y tres 
(3) años más. 

diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 
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de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del Contrato 
Estabilidad y Calidad de la Obra Cinco (05) años a partir de 

la fecha de recibido de la 
obra 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Duración del contrato Mínimo de 200 
SMLMV 

 
9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

En conclusión, se considera necesario y oportuno adelantar el presente proceso de 
contratación, toda vez que, como se ha expuesto en el desarrollo del presente estudio, la 
optimización del acueducto rural de la vereda Ayatá, mediante la construcción de una 
bocatoma sobre la quebrada Agua Blanca, responde a una necesidad de infraestructura 
para el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua y al cumplimiento 
de las competencias del Municipio en materia de prestación de los servicios públicos y 
atención de las necesidades de la comunidad. 

La ejecución de las obras previstas permitirá fortalecer y optimizar la infraestructura de 
captación del sistema de acueducto rural, contribuyendo a mejorar las condiciones de 
funcionamiento y abastecimiento de agua de la población beneficiaria, de acuerdo con las 
condiciones técnicas, ambientales y de seguridad definidas para el proyecto. 

En consecuencia, se considera viable adelantar el presente proceso de contratación, de 
conformidad con los estudios, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto y demás 
documentos que hacen parte integral del mismo, una vez se cuente con los requisitos 
presupuestales, técnicos y administrativos correspondientes. 

Dado en Miraflores – Boyacá, a los 15 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis 
(2026). 
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