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Las cubiertas presentan deterioro que atecta el ambiente escolar:

Se observé que las cubiertas de las aulas presentan un notable deterioro, con
perforaciones en el tejado que permiten la filtracién de agua durante las lluvias. Esta
filtracion causa humedad en los muros y pisos, lo que afecta la calidad del ambiente
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las estructuras del edificio. La reparacion y adecuacion de las cubiertas es esencial
para preservar la Infraestructura y proporcionar un ambiente de aprendizaje
saludable

Mejoras Locativas en la Infraestructura:

Aunque la infraestructura general de la institucién estd en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener

rrr Framaimmalidad o aramiieae o dieahilidad dal adificica Codrs acdoae acmscices -
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incluyen areas de circulacion, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos,
paredes y techos, lo cual puede atectar la imagen institucional y la experiencia
educativa.

Cerramiento perimetral inadecuado. (Construccion)

El cerramiento perimetral de la institucion esta construido de manera artesanal
con alambre de ptas y postes de madera comprometiendo la seguridad perimetral
de la institucidn. Esta situacidn genera un riesgo tanto para la integridad fisica de
los estudiantes y el personal educativo, como para la seguridad de los bienes y
{ECUI3US UE ia istitutiin, Adeings, el deleiiviu dei ceiiaiiieiiio v cuinpie cuni ius
estandares de seguridad requeridos en la normativa vigente, dejando dreas de
acceso desprotegidas y afectando la imagen institucional.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

Mejoramiento correctivo de las baterias sanitarias: se llevara a cabo una
intervencién completa en las baterias sanitarias de la institucién, que incluird la
reparacic’m y, de ser necesario Ia sustitucion de los sistemas de agua potable y aguas

______ o Ia :pn ‘f!:-:'-l:h‘ne tgﬂn!::: e:t-:blanu-lar an

Ia NTC 1500, garant:zando que Ias instalaciones sean seguras, funcionales y
adecuadas para el uso diario de 10s estudiantes y el personal, Ademas, se aplicaran
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acabados resistentes a la humedad para asegurar la durabilidad de las areas
intervenidas, creando un entorno higiénico que cumpla con las necesidades basicas
de la comunidad educativa.

Mejoramiento correctivo del restaurante escolar: el restaurante escolar sera
sometide a unzeveluacidnestruciural detalleda para determinar las intervenciones
necesarias, conforme a los lineamientos de la NSR-10. Se procederd con el
reforzamiento de las estructuras agrietadas y la aplicacion de tratamientos
impermeabilizantes para eliminar la humedad. Las mejoras incluiran la adecuacion
del espacio a las normas de salubridad, asegurando que el lugar sea seguro,
funcianal v eAmadn nara al coneumn de alimentne  Fetae accinnes hieran
proporcionar un entorno adecuado para el bienestar nutricional de los estudiantes

durante ia jornada escoiar,

Iviantenimiento correctivo del pozo seprico: se realizara la reconstruccion del pozo
séptico, siguiendo los estandares técnicos definidos en la NTC 1500, para solucionar
los problemas de hundimiento y garantizar la correcta disposicion de las aguas

racidiiales | a nuewva actriictiira actara dissfada nara sonortar las rargas nrevictac v

prevenir futuros colapsos.

Construccion de una zona recreativa: se disefiara y construira una zona recreativa
adecuada para ios estudiantes, que inciuira ia instaiacion de una cancha con
superficies niveladas y materiales resistentes al desgaste, de acuerdo con las
disposiciones de la NTC 4595. Este espacio sera delimitado con elementos de
seguridad como rercas v sefalizacion, v e dnatard con imnlemantas dennrtivns
basicos. La adecuacidn garantizara un entorno seguro y funcional, promoviendo la

ae = B L A7 . 1 3 i - . L} i 1] . i .
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Reparacion de cubiertas: se iievara a cabo ia reparacion de ias cubiertas deterioradas
de las aulas, utilizando materiales de alta calidad que garanticen la
impermeabilizacidn y la resistencia a largo plazo. Estas intervenciones se realizaran
conforme a las disnasicionas de la NSR-10. asegurando la proteccidn de las
estructuras y la eliminacion de filtraciones que afectan la calidad del ambiente
esuulai. Colds auLiunes (U suiu Illb‘juldléll las Lutidiviviies de apu::lu..:h;dju:', iV Yue

también contribuirén a la preservacion de la infraestructura institucional.

Mantenimiento y mejoramiento de acabados: Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo en los acabados interiores y exteriores, incluyendo el estuco y la pintura.
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Esto mejorara la apariencia y prolongara la vida util de las instalaciones, cumpliendo
con la NTC 4595,

Disefio y construccion de cerramiento perimetral: Se recomienda la construccion de
un cerramiento perimetral, que cumpla con los requisitos establecidos en la
normativa vigente, en particular, con los lineamientos de la Ley 400 de 1997 para
garantizar la seguridad estructural, y la Ley 388 de 1997 para asegurar que el

el ke e Imdaefiars cmm e dirmsbriens da ccdamsmnismtn bl emeia] T Aiem S
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del cerramiento debe ser funcional, con muros o vallas de alta resistencia, que
impidan accesos no autorizados y protejan adecuadamente las instalaciones
escolares. Este cerramiento debe ser seguro y accesible, permitiendo puntos de
entrada controlados para el acceso de estudiantes, personal educativo y vehiculos.

4045
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO
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identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el

cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

El deterioro de las baterias sanitarias representa un riesgo significativo para la salud y el
bienestar de los estudiantes v el personal. La intervencién correctiva nroouesta. aue
incluye la rehabilitacion completa de los sistemas de agua potable y aguas residuales, es
uié piioiidad paia garantiZai uil eI SEgUIs y Tuiicional eii la iistituciGn. Cstas

mejoras son esenciales para cumplir con las necesidades basicas.

El estado actual del restaurante escolar afecta tanto la seguridad estructural como la
calidad de las condiciones de salubridad. Las acciones correctivas, como el reforzamiento
estructural, impermeabilizacién y adecuaciéon a las normas de salubridad, son
fundamentales para garantizar un espacio seguro y adecuado para el consumo de

alimantac ~antriba I\]{e?wr‘o al hiamactar mitricianal v al cAanfart da lae actiidiantac
gHmneme 5, concri: SO DiEngsEr nutriciongl yalcontortas losashiciantes.

FI hundimiantn dal nnaza cdnticn nlantea nrohlemas da seguridad contaminacifin v
salubridad. Su reconstruccién conforme a los estandares técnicos permitira resolver estos
inconvenientes, asegurando ia correcia disposicion de ias aguas residuaies y eiiminando
riesgos de accidentes. Esta intervencion es urgente para proteger la integridad fisica de
los estudiantes y el ambiente escolar.

La ausencia de un espacio recreativo seguro limita el desarrollo fisico y recreativo de los
estudiantes v los expone a riesgos de lesiones. La construccién de una zona recreativa
adecuada, conforme a estdndares de seguridad y funcionalidad, proporcionara un entorno

v Emsmn mmbm Lo bbbl ad Enfnm ss ol bhlmemocbioe b ameal e Lo mmd cdimpm it
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Lac filtracienes de ogua debide aldeteriors do las cubinrtas afactan ln calidad dal ambisnte
escolar, incrementan el riesgo de problemas de salud y aceleran el deterioro de las
estructuras. La reparacion de las cubiertas es esencial para preservar la infraestructura y

garantizar un espacio de aprendizaje seguro y saludable.

Aunque la infraestructura general es funcional, el desgaste en dreas especificas requiere
intervenciones para preservar la durabilidad del edificio y mejorar la experiencia
educativa. | as meioras en pisos, naredes v techos aseguraran la funcionalidad v meioraran
la imagen institucional, contribuyendo a un entorno educativo méas agradable y
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/. Laausencia de un cerramiento adecuado pone en riesgo la seguridad de las personas del
plantel educativo, se requiere realizar la construccidn del cerramiento perimetral en la
zona posterior para asegurar que personas no autorizadas no ingresen al colegio, lo que

:_l_\;fnrl:\ a nrevenir cituacinnec e risegn coma actoe de vinlenria A rahae &dnméc' nrotega
02 2 prevenir situacinnecs Ae riesgn coma.actoe ade vinlencia o rahne, Ademac nratega

a los estudiantes de posibles peligros externos, esta construccidn se debe realizar en

cumpiimiento a ia especificado bajo ias normas NSK-10, NTC 4393 y NTC 67U3.

RESUMIEN DIAGNGS TICUS

ACCIONES

TIPO

MEJORAMIEN 1O CORREC VD DE LAS BATERIAS SANITARIAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MEJORAMIENTO CORRECTIVO DEL RESTAURANTE ESCOLAR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POZO SEPTICO

* MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSTRUCCION DE UNA ZONA RECREATIVA

OBRA NUEVA

REPARACION DE CUBIERTAS !

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

MANTFNIMIFNTO CORRFCTIVO

| DISENO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

OBRA NUEVA

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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ANEXOS5

ACTA DE VISITA.

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.

FCARATDTA NE CVA LA SEARM AARPISLARES ) l‘_“f—’f'l:\lr*nr
S V] A et e e WV T e TN e WL e A W e bt B AT e e

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INF A INTERVENI|
[FecHa DEVISTA
Ola/ Mes / Ano
GONSORCIO EDUCATIVO 2024
B 18122024
Obra No. LP-SIM-026-2024 I Contratista: I CONSORCIO EDUCATIVO 2024
- ESTUDIOS, HSENDS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISIGA EN INSTITUCIONES
004 EDUGATIVAS DEL MUNICIFIO DE MONTERIA Pl QLALEINEYELLA CARVAIL FILEDA,

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

[ Contratista; I CONSORGIO INTEREDUCATIVO MONTER(A

INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,

Oibjeta: CONSTRUCCICN ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GEMERALES
Maorribee de ta institucion IELAVICTORIA No. de alumnes 19
Sade ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO Jomada MANAMA
Direccion / Coffegimiants (CGTO LA VICTORIA Zona Suelo Rurat
|Mombre de director f profesor LECIN LEMUS ALDRIN DANIEL Contacts 3218874969
| L OOTORNS0as geug) AR as I(I'N QLN e S D AV
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
(especificar sihay dificultad para ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES
ingraso de materlales)
ESTADO
MARCAR CON UNA [X) CANTIDAD OBSERVACIONES
BUEND I REGLILAR I MALD
LAULAS 2 2 REQUIERE MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
1
[CERRAMIENTD ¥ |SOLOCUEN'I’AGON UM MURD EN LA PARTE FRONTAL DE LA SEDE
[CIRUULACIONES A [FRESENIA AGHIEIAMIEN 1US
e | ¥ EONSTRUCCHIN PROWISINNAI
(COMEDOR 1 X CONSTRUCCHON PROVISIONAL
ZOMNAS ADMINISTRATIVA o NOCUENTA COM ESTE ESPACID
ZONAS RECREC-DEPORTIVA o NO GUENTA CON ESTE ESPACIO
ZOMAS COMPLEMENTARIAS a NC CUENTA CON ESTE ESPACID

7. DISEROY CC

1. LAS BATERIAS SANITARIAS PRESENTAN MAL ESTADO.

7} F1 BFEETA DAMEE FRSO AR DRESEMTA MEESIEMCUAS FETONINTIBALEE

3. EL POZ0 SEPTICO PRESENTA HUNDIMIENTO Y RIESGO DE ACCIDENTES.

4. LA Z0MA RECREATIVA CARECE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD.,

5. LAS CLIBIERTAS PRESENTAN DETERIORO QUE AFECTA EL AMBIENTE ESCOLAR.
6. MEJORAS LOTATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA.

1ON DE CERRAMI F
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

ELULATIVAS DEL MUNILIFIO UE MUN | ERIA

LUGAR: 185711 ULIUIN EUULATIVA LA VICTURIA - SEUE ESLUELA RURAL MHATA EL TUTUMU

GENERALIDADES
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Se realiza el presente diagndstico con el proposite de alcanzar los objetivos misionales de la educacidn en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia

v arracn con al fin da caticfacar lac noracidadac de infraactriictira fleirs an of miemac

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
52 DISEﬂiD Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD sDisefiar vy construir el cerramiento|Una mfraestuctura fisical
En la visita de campo que se llevé a cabo en la institucion educativa La|Perimetral que cumpla con los requisitos|reformada que binde

Victoria - Sede Escuela Rural Mixta El Totumo se constaté que la
infraestructura en general se encuentra en mal estado, sus instalaciones

presentan  aigunas INconsisiencias  entre  |as  cuaies  lenemos;
+E| cerramiento perimetral de la institucion es inadecuado, en la fachada
F T o Vol aion gl | peprabin il aa: oo Bl e bl

prinsdpal v oo los Iaterales eatd construlds Sorun mars-Lalo p ool
leslahonada, este muro bajo se encuentra en mal estado, y en parte
_nn:tnr?nr peta rampiestn de manera artecanal ron alamhbre de r-l’iac: w
Ipcstes de madera, comprometiendo la integridad fisica de la comunidad
educativa, asimismo la seguridad de los bienes y recursos de la
institucion. Ademds, el deterioro del cerramiento no cumple con los
esténdares de seguridad requeridos en la normativa vigente NTC 4595 y
NTC 4596,

slas cubiertas de la institucidn tiene agujeros y desprendimientos,
permitiendo MiFaciones de agua que causan NUMedad y aeterioro en ios|
acabados fntemos yenlas cerchas que son Ia estructura que la soporta

e | b T oy i - - .
wh O STIVIGID O SRSVES Sarico wainstitucion cuenis on ¢ servicic

de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el
corregimientn fde Biiennc Airec o< defirienta dehidn a i1 infrasctructira

intermitencias frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier
agente externo que se presente. se evidencian cables deteriorados y
expuesto a intemperie e improcedente distribucidn de conexiones
eléctricas, los cuales generan inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y
dafios en equipos eléctricos, lo cual representa un riesgo de seguridad]
para la comunigaa estuaianti.

s En el servicio de acueducto: El corregimiento no cuenta con sistema de
stueducty @l redes de ditibodisn, octusiments dentre do su
abastecimiento se evidencia captacidn en algunes pozos, carro tanques y
recalerrian de agiac livia nara sie nerecidadec hisirac

e En el servicio de alcantarillado: El corregimiento no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente la institucion educativa
implementan pozo séptico artesanal como solucidn al manejo vy
disposicion final de las aguas residuales. El pozo séptico que actualmente

lesta conectado con la bateria sanitaria se encuentra en estado critico, ya

que la estructura presenta hundimiento, por lo cual deja expuestas las
aguas resiguales, causanao maios olores y contaminacion en las areas
cwcundantes Esto representa un riesgo para la ccmuntdad estudiantil

2l o S h
(wiwipwitie] feayein SApuestos U Chidas ¥a caaThinsdones ambicntalcs.

* Gas: El corregimiento no cuenta con el servicio de gas natural, optando
la instituridn adirstiva por Al ica da ninatas da azc Aranann como

Waitemativa para la preparacidn de alimentos en el cumplimiento del plan
de alimentacion escolar (PAE).

|ser funcional, seguro y accesible.

v falta de intervencidn o mantenimiento continuo, los cuales conllevan af

davinrinsidn dalae amiae racidialae
e

establecidos en la normativa vigente, en
particular, con los lineamientos de la Ley
400 de 1557 paia goiaiiicar ia scguiidad
estructural, y la Ley 388 de 1997 para

acamirar nia al rarramianta nn intarfiara
SESUrar QuB-N farrgmisnto. b intasiara

con las directrices de ordenamiento
territorial. El disefio del cerramienta debe

*Realizar mantenimiento correctivo de
cubiertas reemplazar las tejas
deterioradas con perforaciones, grietas o
las presenten exposicion al asbesto,
asegurar la impermeabilizacién para
evital Tiilaciuies e sgua y asi 1Histiu
realizar mantenimiento general de }al
setructura de en erctadn da

eanarta
fonoris

corrosion o cambio parcial en las gue
havan perdido la capacidad de carga.
siguiendo los lineamientos de la Norma
NSR-10 y NTC 6705 en cuanto a
mantenimiento, disefio y construccién de
cubiertas en edificaciones.

*Reconstrulr el pozo septico, siguiendo
los estandares técnicos definidos en la
i‘-l-c 136‘\:, Pulﬂ aullut.;unnl i\Jb (2] U;J.ICHIE:

de hundimiento y garantizar la correcta

110, ley 388 de 1997 y la NTC 4595.

funcionalidad de cada espacio vy
seguridad en el libre desarrollo a
e Lwinunided  estudieniil,  yue
cada disefio y rerforma sea aH

consideracidn da la. narma MISH

2UJ0
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2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

* La institucion educativa cuenta con 2 aulas de clase para recibir un total
de 15 esiudianies, distiDuidus Tl ufid juifladd Unicd, ja insbiacion
presenta diferentes fallas en las siguientes dreas complementarias:

al n lmedibiiridem mo fiinmds cam e racrtaucantes snaalae sdesiada maes al
LIRS Soh ket L n R L i b it R L S B T L S i st e L i b a0 o B

almacenamiento, manipulacion y consumo de alimentos, en la actualidad
existe un espado donade por la carmunidad v construido por los padres
de familia, pero este presenta humedad y grietas en su infraestructura
por cual no es adecuado para realizar estas actividades y mayormente
porque representa un riesgo para la comunidad estudiantil.

=Lz institucion educativa carece de instalaciones adecuadas para la
practica deportiva, lo que limita el desarrollo de actividades fisicas y|
{recreativas esenciales para la salud fisica y mental los estudiantes.
* Cn e sisieing Ue Ualgiias sdiitdrias, dispunien de 1
constructivamente se encuentra en mal estado, su funcionamiento

nte-de

baiel g,

agua y en sus desaglies. lo que afecta la funcionalidad y la higiene de la
sede. El estado de las tuberias v el sistema de drenaie nodria generarl
problemas adicionales si no se lleva a cabo una revisidn y ajustes en las
instalaciones.

|

sRealizar una evaluacion estructural al
restaurante escolar para determinar las

0 . s 3 i
LS VR LU S HISVE 261 188, LUl i S a ida

lineamientos de la NSR-10. Se procedera

ran al rafarramiantn da lac actricrtieae

agrietadas y la aplicacién de tratamientos
impermeabilizantes para eliminar la
humedad. Las mejoras incluiran la
adecuacion del espacio a las normas de
salubridad, asegurando que el lugar seal

seguro, funcional y comodo para el
consumo de alimentos.
eDisefiar y construir

una cancha

t.:cpul Liva l'liu:i.;rulu.lluitu:. Hiveraiido ¥
adecuando el terreno para eliminar
riasgne da lacinhes y 3camurar un sonacin
seguro, El prayecto incluird la instalacidn
de pavimento cumnliendoe con las
disposiciones de la NTC 4595 y la NSR 10,
para espacios escolares.

sReparar las baterias sanitarias, se llavara
a cabo mediante una intervencidn
completa en |as tuberias hidrosamitarias
que cumplirdn con las especificaciones
LGiiicas estabicuidas e o NTC 1503,

garantizando gque las instalaciones sean
camirae flmprinnalas v adaruadzse nara al

uso diario de la comunidad estudiantil.

¢ Aulas de clases,
sanitarias y
(W VIN] l'):f.-lill;l I;ﬂl ;ua

proporcionen un

aagradahle fincianal Vv cagiira naral

el aprendizaje de los estudiantes,
Cumpliendo con la NTC 4595, NTC

6199 y NTC 2050.

bateras)
éreasl
I-ll.dl:
ambiente

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA
JEN &0 andiisis de ia iniraesiiuciuig exisienie leniendo en wienia ia SR -
10, en la parte de su estructura se encontraron dafios estructurales

Eolmm: mammm mandides Ada rmsibeimminmeln e mlwmme el
w280 COMC perCiCe CT refuanT LLimnaL,

s
delands
expuesto el acero, lo gue representa un riesgo para los estudiantes.
Arguitectonicamente encontramos aue la institucion educativa oresenta
varias deficiencias en su edificacion que pueden generar una amenaza
para la comunidad estudiantil y que adicionalmente no cumplen con las
Inormativas NTC 4595, NTC 6047, NTC 6304 y la NTC 2050. Dentro de
estds dreas tenemos: las dreas de circulacién que estdn en mal estado,
problemas de cables electricos que estan expuestos a la intemperie,
fisuras en algunos muros y la deficiencia del funcionamiento de las
instalaciones saniidrids ue esian denuo 4e id institucion, ente ougs.

* Realizar mejoras locativas estructurales

g ool ool o L o R e A B
¥ Ul GLduauiUo poie bl e b e

adificin v hrindar iin mainr amhiants Anel

brinde seguridad a la comunidad
educativa. Seguin NTC 4595 y NTC 2050,

*  [nstitucion

e B i G s skt T
Lol ULl 03 SCEUIUS Scguil 18 vaiy

fisico-espacial, asegurar la durabilidad del|10, teniendo en cuenta el marco

BMGRN Ana

bienestar y proteccion de

comunidad estudiantil,

educativa

aaranticran
&

con

o
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de un corredor adecuado que conecte |a entrada principal con el aula de
Cigses, este probieia iiace mds 1eievdntia duidiie ias potas Ue liuvias,
ya que el suelo de la institucién es arcilloso por lo tanto en tiempos de
s co difieiilén Al damnlasamminmta Ao ln mommpimidad mob g dinmtil Lo moie
Huviae o difizulic ol desplocomients- de lo comunidad egtudiantil, loque
afecta la comodidad y seguridad del transito en el lugar. Adicionalmente
nresenta erietas v desgaste. NTC 4595 la NTC 6047 v la NTC 6304, Ver
imagen 10, 11y 12,

'4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO '-Healrzar mantenimiento correctivo enjtspacios con una buena
La institucidn educativa dispone de una sola ruta de acceso |a cual estd en|las dreas de circulacidn de tal manera quelaccesibilidad, circulaciones
1l eslado y sin paviineniial, iU que dilicuiie e inglesu y sdiide, pealonalicslas  yueden  aptas
a la institucion ya sea en verano o en tiempos de lluvias, Ley 388 1997.|desplazamiento por toda la institucidn de|cumplimiento a la normativa NTC
Adlcienalmente la entrada prinelpal da b fngtitusiés oo defidients, nooclla romunidad  actuciantil y  da  lacléna7, lay 220 da 1867 y lay 1512
apta para el facil de los estudiantes y no se puede entrar en ningun|personas con movilidad reducida. En|del 2013,

vehiculo debido a aue |a sede tiene un nivel muv alto en combaracién conlcumplimiento  de  los
la via principal, En relacidn a la Ley 1618 2013, La infraestructura fisicalaccesibilidad establecidos por la NTC
no cumple con dicha normativa puesta que los espacios de circulacién no|6047 y la NTC 4595, asegurando que sea
estin adecuados para el facil desplazamiento de las personas con|transitable para todas las personas,
movilidad reducida yfo discapacitados, asimismo, las circulaciones|incluidas  aquellas
dentro de la institucion presentan deficiencias significativas, como la falta|reducida, ley 161% de 2013,

con movilidad

[ e a4 ' Y )
@ia i G aUCLUaME, S WUE Saladis i
r

requisitos  del

5. INFRAESTRUICTLIRA SOSTENIRLE Estd drea no serd intervenida va que lalEstd drea nao requiere ser
El establecimiento educativo maneja un buen sistema de ventilacion e|institucion tiene unos espacios|intervenida,
iluminacion natural, permiendo econ ello un azhorro energético,|confortables y de gran aprovechamiento,
adicionalmente posee una buena arborizacion alrededor de la institucién{asi como  también
lo que ayuda a mitigar los cambios climéticos y el impacto ambiental. Por|sostenibidad
la falta del servicio de acueducto la institucién implementa un sistema de|energetica y mitigacion del impacto

recoleccion de aguas lluvias. ambiental.

aportande al ahorro

aporta a la

Iel nradia dnnda ca anciantra artialmanta 1o imetirieidn Ediratiue ca

encuentra registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado|urbanisticas que se requieran en cadalsu titularidad.

I
6. GESTION PREDIAL Se garantiza la total legalidad de los|El predio institucional se‘

nraresns de titolaridad v licenriaclenciientra legalizadn an ralaridn a

ante la superintendecia de notariado v registro baio la matriculajintervencidn.

inmohiliaria N® 140-108745,

4 h e B R b A i e bt 8 8 Rt

al mahiliarin v alamantae hicicrne de funrinnamianta nuA snn neresaring
para realizar actividades diarias de la institucidn se encuentran en buen
Jestado v con un adecuado desemperio.

T VT A SRR S :fcﬂl.lﬂg‘l" Cwrm aedd deam =

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacién|debide a que

buena dotacién escolar

tamdet  imtmeimmeidnlC sl Lean

la institucion tiene unalintervenida.

)

|

i T SIS

i 11}

. % apd b i T .y -
MHIEEET 4. Vidg UE alieay, Sl aud Wil iikidl f LSl aiiinehiue €1 Hial Satauu.
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3. CONCEPTO DE EVALUACION

CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

B bt G B P N B S e e e

ShrSAnAL O SONIRAL SIL LA INoTTeoEN
INombre; 223001000950 - |E LA VICTORIA
Sede: 223001001182 - ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO
Rural | x | Urbano | |

. USQ EDUCATIVO
TR de
lornadas | - |

2 CALIDUATL AL CAMTMRILT AW GRS
Bueno
Regular
[Malo

Mo se cuenta con &l %
icio

[No se cuenta con el

[servicio |

'5 NUMERO DE APARATOS Hlmﬂ\mo‘s

|Lavamanos. v |_tstaga; | tueno | Keguiar | Malo

Jinodaros 2 Estado: Bueno lar Malo | X

lOrinales b | Estado: | Bueno Regular Malo | X |
l Estado: l Bueno |— |Regu]ar Malo] I

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y
NFTALILF DF MIUIRNS

Observaciones:

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3 INSTALACINNES HIDRAIIICAS ¥ SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aporatos hidrosanitarios requeridos
(o 0 T T
. - Liuduiva Lavaiiaiiua
& Rescipein Masculine | Femenino | Masculino Femenino Bafierus/Ouchas Behada o
s Instituciones |, ., [, . .. el e I |
> Educativas 2eada 59¢ Toods 0 ! 1 zad2228C TEsstadoa l |

o o L T R

A e .~
CLVIVMERT DOCANITANICS SORIA L CADA 25 ToTunianos.

o VA R e A oo
e aranorgs; debide 3 1 condicionas G S SSUBUR SR la NTC Ao, SonDisa qur

Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

ién “juega de sanitarios” hace

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 {la exp
referencia o un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

HEQ LAFACIUAL (ES1 ULIAN | EfJUEGU SANI L AKIU) AREA tmq'.iutuu AN ARKIU
ESCOLAR 25 NINA{O)S 3,6
SEMALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo [si] Inol x|
Jluis balius cusiites v ducesy alsate B TNy % 3

3.3.4. JetiaiicaLivn
ﬁl_as instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2, Las sefiales deben

ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria, Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con Ias
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES, EL ACCESO PARA LOS BANOS ESTA EN REGULARES CONDICIONES

16019
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. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

| |
Aspecto wescnpeion Lonaicion UDservaciones
lAbastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion, <
Agua Potable continuidad deil suministro, calidad del agua. i

AAlmacenamiento  |Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, i

|de Agua ubicacion. "

ISistem de Estado de tuberias, material, presién, fugas, i

tl:llshf-bu:&én COITosion.

Nhamndén de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas M

JPEues Residuaies i gy e L, W

Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incandios 3 Ry N/A
ManauArat nresion de apia

Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacion, &

cpauiridacd somiridad an la instalaridn

Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
| SaLarnius duLivas, Uispensauu e, extaiu Breneia ] | LA L WIINALES

I B I Bueno
R Regular
M Malo
NIA Me Anlics
LT I
REGISTRO FOTOGRAFICO

SANITARIO REGULAR ESTADO FALTA DE ACCESORIOS BATERIA SANITARIA

SANITARIO REGULAR ESTADO FALTA DE ACCESORIOS SISTEMA SEPTICO EN MAL ESTADO.
ELABORADO POR:

. r i ' 4
s
y 2
NUWIBRE. viliun H"‘J“‘{.S HCINAL U ALY AR

C.C No. 1067928253
M.P.No.  22202-382916COR

' Eatal. ]
4064
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

IFecHapevisma
[Dla! Mes / Afo
4 CONSORCIO EDUCATIVO 2024 l
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 ] 1601212024
{l'f'-?."?‘.’f Lal bl T I D CI_VIE N4 | Lottt b e et I ARRIEEECIO S0 A ATRA WA

ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUGCION Y MANTENIMIENTC DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

Objeto: BT ATRIAS MED RIS PE MORTERI A R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL FINEDA
|
[Contrate interventor No. CMA-5IM-031-2024 ] Contratista: I CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTEALA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIMANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUCHOS, DISENOS,
Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANG JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPI DF MONTRRIA
1
DATOS GENERALES
[Fombre delainstitucion IELAVICTORIA Mo, de alumnos 19
Sede ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO Jomiada MANAMA - TARDE
Hblmlon.' Coregimiento CGTO LAVICTORIA Zona Suelo Rural
MNombre de director / profesor LEON LEMLIS ALDRIN DAMNIEL Contacto 7830318

(Canmlanardas araaraticas

BEAISTAIN  75S37 740

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2,1-1}

Tabla K.2.1-
Grupos y subgrupoes de ocupacién i MiRk2T

K263
Subgrupa de scupaclén Institucional de educaclén {1-3, e

ndice de ocupacion {salones) (Area neta de piso en metros

FirmHradne nor et |

indices de ancha de sallda por persona cormadores, puert

asy 13
pasajes de salida {Anchura por persona, mm

le ancho de salida por I

2 Tablak.3.3-1

Tabla K.3.3-2

e KA

{Anchura por persona, mm}

Tabl 4-
Nimara minlmada ealidas eeaneridae ablaK.3.4-1

I Indice actual: 0,00

Anchura minima: 25 m

ANCRLURE NI 25 m

(Cuerta con sistema de

Distancia en metros de recorrido hasta la sallda (m) 45 Tabla K.3.6-1
fociadores?
SN ooorasinehs
El ozonas af ! Patologi G"““‘ | Descripcién Recomendacién
[|Concreto Reforzado: Sellado de gr il an de
Fisuras superficiales sin separacibn visible. | bajo espesor. Aplicar pintura imp para evitar el ingreso o
Mo atrinranistae feimred b L aste rt s e mnaties siyteslonns
Mure de cerramiento Grietas Leve pero pueden afectar la estéticay Acero Estructural: Inspeccion visual para verificar que no exista corrasién
eventy permitis filtracitn d incipiente en la sups . Silagrietao &0 es superficial y no afecta la
i rmadad £ o oca traton Loyt ietraea 1!_1?{-:1 g rAne ﬂn!\iml-rs artie rernehes ks rv\mlﬂnlr Hoti e
dafios.
Concret Bieaitif sellsr la fuente d Reparar juntas
o = fost " B L aplicaruna mermbrana impeny !"“ e e la - v
" Humedad y e degradarlo con el tempo. Es importante . g Jid ; b e il x 3 .
PR Ll . Seon it aatuml Megaading S AT RS R S i e AT
raci sellar las zonas afectadas y mejorar la ,
il R ¥ en las dreas dondde la hurnedad esté afectando. Verificar urdones para prevenir
1a corrosion acelerada.

4066
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CONSORCIO
EDUCATIVO 1024

iNFORIVIE DE iNSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO ¥ DE
ILUMINACION EN LA IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:

IAAM EERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MAIRILULA PRUFESIUNAL BLZUSYS I /2

MUNICIPIO DE MOMTERIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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ASIINTO:
Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién
el ia it LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIRTA EL TOTUMO  dei municipio de iviviier ia,

Cdrdoba.

INTRODUCCION

Actualmente, contar con instalaciones eléctricas que funcionen de forma éptima es vital
para realizar cualquier accién en las instituciones educativas. Por ese motivo, revisar
periddicamente v mantener en nerfecta estada tadas las instalaciones es cada ver mas

necesario.

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al
sisteina educalivo, adeiiias iiceitiva la peiinaineicia de 1us estudiaiiies y la paiticipacidi

del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacidn es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cémodo para
los estudiantes v el nersonal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la

. ] ’ ] - L} i i . . - .
LELHIVIVEIE ¥ TEUUL 1 Lalidad uel atnienie de apiendicdje.

Al mraesmba jefae

] rm bhanrd om AdimmmAakine damda an maliam bae dallacas e
(U T & N S T R (Sl S i) - ~ -

P W M e AR AR e e WAMIAA R A [y

distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacidn, ventilacién y tomacorrientes

de la institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050 NTC 4557 NTC 3714 RFTIF RFTHLAP NFC en al sistema eléctrico de la institicidn v

de iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagndstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO del municipio de
Monterfa, Cérdoba.

Pigina2de 9
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional v eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de serviciu sin preseiiiai 1esgus de viigen eieclico, Leniendo en cuenia o
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas, Se emplearén equipos de
tecnologia LED.

.......................................... . tucidn
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalacmnes y Ambientes
Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos v necesidades de meiora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
instiwucion.

® Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizd visitas de obra en el mes de
noviempre de ZUZ4, con el Tin de reaiizar un diagnostico, mediciones e Inspecciones ai
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucién educativa y
determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema
toduibiinide avimembes alloteinaa bk 1 b ola sl mnd f L
Il Il ) el LD el vkl Tead; MiwUunGl I, JIJI.\.-III“J e I—I-‘ill—dul-dwlvll,- JU]I\AUJ

como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado

eanfarmadn nar Inganiara aldrtrica Ane tarnirne voun avidanta aldrtricae | ne ciauiantac
Conroimaco Par Shgehiero slecinoo, os ecnicos y-un avcdante alectneos:. Los siguientas

equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexémetro, dron, cdmara fotogréfica.

Pdgina3de 9
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1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL

TOTUMO FN FI MUNICIPIO DF MONTFRIA. CORDORA.

' . i L . . r ' 0 - ' ¥ ' U . . . .
Lo HHISLILULIVIT Ld HISLILUCIVIN SdULdLIVda ST glivugiili g IuLaliZdaUd il id ViILLUIid pELLENECIgNIWE

al Municipio de Monteria — Cordoba:

15026

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Vig

" i j  AouasNegras Institucion Educativa
£ Sy £ La Victoria
- Visto recientemente
(74) El Uber
Muelle Turistico % 4 : R N v
de Monteria W 5 4 é &
e ¥ O o &
oy i
VILLA CIELO e _5: ’&@
Los Pericos gb &)
e
v ™ Estadio Jar &
' de Monteri EL CHICORIO &
N DE DANIEL
rimd 4 é?
23
% oy
L%
o c? I

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

PR Triey

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
o mendiddaad

b ik ol

Tommde it i

B e R e R ik Rk e W Rt ot )

A iambii i, - - ol pnm 1
S Conniaulia ST WS SL8TG,

Tomden o s b Y
Mabd W d R dady  ta

contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva del sistema electrico y de iluminacion del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos

con riesgn de sobrecarga v conexiones deficientes, cables v tuberia expuestas. con

los sistemas de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
I

% N .
almimas mratsscianae da lne himnimariar fiimra da camideaia camme famabiden aleimme
HSigtiaae prblebLisiibe WL s skl ies Jalie G2 STV, SO0 Wi SN Siganils
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circuitos de alimentacidn presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi

mismo. en posicion inadecuada para su manipulacidn.

Condurctares slértricns: Se nhsarvan emnalmes nor dentrn de las tuherias %
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres

ik
e o ey ] = A
AERLE IR T Bt § et b1 e | F e ek et

m omeme o masmna RAITFE AN Co mailed mim =i
0

85 por o novms NTC 2080, S ovidencian gque los sireuites
estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacidén y toma corrientes a la
Vel

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

',4_, e * %

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2080 |a tiheria v durtas existentes en mal ectarn nera ce evidenria la

ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucidon educativa.

= ; x

.
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" ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

» luminarias: Sistemac de iluminaridn, anticiiadns con altn consumn enargatirn,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente

i Emdm L] mm s s i) s R e st P P 1Y e
tvs Bl IUI.UEl LR L \—H’lt.lha It-l\.ol e L R L L L T I-l ti Mlt‘d-ﬂ

LUMINARIA PLAFON LUMINARIA PLAFON
- l!nnl“np‘nnnnb Wmmdiladd e - on mal astade .-l.-..-..-.l,-.o._‘ wgim mmombonimaiombs la o m
- W el A W R R i ] PRl e et st , LR LY T Bty u.‘\-qtp

ocasiona un riego para la poblacién estudiantil y docente.
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¢ Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccién de polo a tierra, lo que

mAnAara riaccms
senara resges.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se
requiere hacer mediante disefin In nue limita la canaridard nara satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques kvaluados

ra

1 Aclae e —lemrms
-

il FALAILI S L A RAF N

Cada salon carece de las condiciones minimas requeridas:

® |luminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Bafins:

e |luminacidn: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA

[ T e e ] f!nt.-...-;n Lt 4

- it
A IVCHIV VOLIUI UTH JIACITIIE LIS LT I
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3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos v diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos seglin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN /THWN

o Dimensionar los calibres segtin carga:

= lluminacion: AWG #10,12 y 14

= Tomacorrientes: AWG #12.

= Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

= Acometidas de acuerdo con |a carga por tableros

D AT Clasmmam Ao Avmomtallams s
Frdaats ARG L SRR E IR

o Implementar un sistema aue no existe, de proteccidn contra ravos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.
3.2. AciudiizaciOn de Huminadion y Tumacurienies

221 luminariae:

o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada saldn
o Elegir modelos con flujo lumineso = 4000 Im y CRI = 80.

3$.2.2. Ventiladores de Techo:

2 limmnbmlam s rmembila dmem e mme snldem mmem smmbem] b
< s Lbar Vonsnueoe o s PO 3400, SN CONr S an

3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.
CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estdndares del reglamento RETIE ni las normas NTC aue son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la

NP 0 NI (G RPN TR | (O VN [SNRUR . [ UL R I
SQCEUIIUGY, TUNLIVIIGHUaU ¥ SIICISTICiE UE ©3LS.
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Se requiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucién

da ﬁuﬁd‘lnarlnnne v Aecraraac atmnefdrirac

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica v ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estdn acorde a esta
iegisiacion.

Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

momrbon Al sickaman da aldabeine da Lo fmabidoaide odoandd ke -
Y Lo Wel DIt v Wi il I it 1l I8 ot bl bt inr g | \-uuuul.llu " E«l“llhl\.ﬂh -l\oi \-Utl\-l.-l.l-l

funcionamiento.
RECOMENDACIONES

Reaiizar inspecciones y mantenimientos eiéctricos reguiares, ai momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
certificados. De esa manera se asegurard de identificar y solucionar cualquier

Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos vy estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
Ins ronertnres estns debhen sar reemnlazarns nor nroductos de ealidad v

seguridad,

Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir eiectrocuciones, especiaimente en dreas propensas a ia
humedad como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos
electronicos sensibles, como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de
voltaje con protectores de sobretensidn.

Es importante implementar programas educativos para los estudiantes v el
personal acerca de cémo manipular de forma segura los dispositivos electrénicos v

qué hacer en rasn de 1ina nmarannria aléﬂ‘rirn- N nhcrarﬂ'n e daha imnlamantar

sefalizacion adecuada de dreas de riesgo colocando senales claras en areas con

nlAnbuinme mobmmatalas Ao ann nnsede asaes
al\.-osu..v \—lﬁ—\-bl oo Pt iwitdied) Wie wat nn.cuv Rl Mk

peligros.

Eiaporo

s

- €
AM FERNANDEZ =

INGENIERO ELECTRICISTA

fad s Yo L
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INFORMF DIAGNOSTICO DF AL CANCE ¥ DEFINICION DF ORRAS

Contrata | B-SIM-02A-2024, nhistn: ESTLIDIOS NISERINS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDHICATIVAS DEL MEINICIPIO DE MONTERIA

|
|
|
|
|

Alcaldia de

MQNTE&

|
|
!

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

JERCRr

SUNIURCID
EDUCATIVO 2024

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E

AVICTORIA

[ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO

SEDE
*YI'NA RLIRAI

No. DE ESTUDIANTES 19

i@mao UANE No, |£2Z3001U0LiB2

[MUNICIPIO IMONTERIA

[PREDIO NO. o ~ os ]

IDENTIFICACION DEL PREDIO

| NOMBRE DEL PREDIO:

ELTOTUMO

lLE. LA VICTORIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA |

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CIA AMEMDAAA SO
[ RN R e ) WA Rl e W

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LA VICTORIA
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AMC A TATAl MEl AeeEe
I MM VMl el | Ve A

A ArA Ao AATrS
| S0 aviiog

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICANO.:

RESOLUCION 0513

FELCHA DE ESUKITURA! 1U=-UZ=-2UUb
NOTARIA DE ORIGEN: B ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTEF_!_IA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-108745

LIBERTAD Y TRADICION;

FECHA DE EYPEDICIAN DEL CERTIEICADO DE

22-1.1-30734

CARAC I ERISIICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESC AL PREDIO: DESTAPADDC

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

T
4080
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
|||=u| Alcaldia de
El Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
B0 [ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
| ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: | AULAS EN  ESTADO REGULAR. BANO, |
CERRAMIENTO, CIRCULACIONES, COCINA Y
COMENNDB EM MAL ECTANDO
CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERRAMIENTO MURO Y MALLA ESLABONADA
ESIADO): EN MAL ESIADO
VIAS DE ACCESO Y ESTADO: EN ESTADO REGULAR, DIFICULTAD MEDIA
PARA ACCESO DE MATERIALES
L DRESEDVACIONES V /0 COMENTABING

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE LA SEDE PRINCIPAL ES EL CENTRO
EDUCATIVO CAMILO TORRES LA VICTORIA-SEDE TOTUMO AUTOPISTA INMUEBLE ADQUIRIDO A
TRAVES DE CESION ATITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, RESOLUCION 0513 DEL 10-02-

2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSITTUCIONES EDULAIIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES |
1 FS PRENIO RIIRAI S| CLINMPILF LIRICADO FN FI FGRRFGIMIFNTF‘H
ILA VICTORIA

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y 51 CUIMMIFLE IVATRICULA: 140- 108745 COiN
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 23-11-2024.
3 0 DIAS DE

__ EXPEDICION. o o

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAIO | A PFRTFNFNCIA DF NINGLUIN
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
O ALITORIDADES INDIGEMAS CABILDOS ©  AUTORIDADES

TRADICIONALES, PUEDEN

ACPECIT AR | A PRARIEE A
L AT A I.rl LA 1

MEDIANTE LA

PRESEN TALION DEL ALI U
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: OUF FL
PREDIO SE ENCUENTRAEN
SLI IURISDICCION: B) ALIE
ESTA DE ACUERDO CON EL

U OSLAF e AR R
U-:IU L.JI'.I. SULLO FARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO.

INDIGENAS TRADICIONALES.

4081
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;ﬂq INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
Kl Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
JEN=TEC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

| 4. ACTA DE CONCERTACION [S| CUMPLE
CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAVA A SEB ADOBTADOD DOP
ESTE TIPO DE

ORGANIZACIGINES.

INO SE REQUIERE ACTA DE
EONCERTAGC'}N CON LA

COMIUNIDAD MEGRA O INDICEMA
DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
MIUNICIFIO (9] IMUN | ERITA
ADQUIRIDO DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DE MONTERIA

B EL CERTIFICANN NERE ESTAR IC1 C1INDLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y

TIRAITASIAREIES AL Puesh ATRLLM
IV PO Y s ML LA IV e

(CONDICIONES
RKESULU IURIAD, EIVIBAKGUS,
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA

TRADICION, ETC)

EN REILACION COM EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE SE
ENCUENI KA LIBKE Ut
fGRAvAMENEs Y LIMITACIONES AL
DOMINIO.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES fs’r CUMPLE
OULIF RECAFN SORRF FI
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICIAN

Y LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO
WIRINICA DEL INMUERIE NO
EXISTEN SERVIDUMBRES
REWLIST RALDAS,

ESCRITURAS FUBLICAS DE  5i CUIVIFLE
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION

~|

RESOLUCION NUIVIERO 0513 OE

FECHA 10-02-2006

Y LIBERTAD.
8. LINDEROS ICONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 0513 DE FECHA 10-02-
20068 EMANANA DE | A AlCALNA
MUNICPAL DE MONTERIA.
DECRETU  1711/84. EXTENSION
2.350,78 MTS2
Elabord:
Firma:
£ anf)
peore 10ck nAvaRRE Kl
C.C. NO. 10. .808

MATRICULA PROFESIONAY NO. 156627
ABOGADA {
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documento podrd verificarse en fa pgina certificados supernotariado. gov,co

SN E";:’.‘.‘Ga‘i.:.‘.:.?;a OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA
il CFRTIFICADO DF TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411233575104437445 Nro Matricula: 140-108745

Pagina 1 TLIRND: 2024-140.1.7824R
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 03:41:11 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

FAASTA LA FECHA ¥ HOURA DE SU EAPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima paaina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: EL TOTUMO
FECHA APERTURA: 25-04-2006 RADICACION: 2006-140-6-1910 CON: RESOLUCION DE: 10-02-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

EsTADO DEL FoLio: ACTIVO

e e T T T T T T T R

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 0513 DE FECHA 10-02-2006. EMANADA DE LA ALCALDIA MUNICPAL DE MONTERIA. DECRETO 1711/84.
EXTENSION 2.350,78 MTS2

A~

. EA T CUEFIGIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 2350 CENTIMETROS CUADRADOS: 7800

AREA PRIVADA - METROS CUADRADTS, § CENTIMETROSG CUADRADGS. G/ AREA CONSTRUIDA ~ METROG CUADRADDS. 0 CENTIMETROS.
CUADRADOSO

fata i lailat T ali
LN R T R 1]

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION CENTRO EDUCATIVO CAMILO TORRES LA VICTORIA-SEDE TOTUMO AUTOPISTA

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
3TINACION ECONOMICA;

- s s

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracién y otros)

ANGTACION. v U8 Fedia. 21-03-2000 Radivacion, 2000-140-0-1510

: RESOLUCION 0513 DEL 10-02-2008 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
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ll: Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
:c'o“:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los esténdares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnéstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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:II[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
Consgmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | s
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagnostico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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:I-It Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
ool CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | = e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacién de las instalaciones:

e NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

® NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNOSTICO
ETAPA2 | DISENO

ETAPA3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras por ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE 20NA N:STDE
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBAND 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA;&?::I“ MIXTA URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA s “RB“B’:)“Lm‘:‘“ SINaN URBANO 179

ESCUELA URBANA MIXTA
A 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA Prosoppmessmid URBANO | 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
ESC URBE MIX # 1 DE LOS
[ 223001001492 IE LOS GARZONES GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO | 704
8 123001002071 IE MIANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBAND 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO | 526
10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
ESC FUNDADORES
11 123001007135 IE MOGAMBO pridapimycion URBANO | 366
ESC URBANA MIXTA LA
12 223001001751 IE MOGAMBO st URBANO 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA ERARMN R VUNDE § e | o
LOS ALPES
14 123001006783 JE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBAND | 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBAMNO 1023
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16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA 22 SAGRAESSGWON P URBAND 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBAND 180
18 123001001838 1E ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBAND 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA [‘;E“f:g:;;’m‘ PAZ 1 Ureano 203
21 123001004047 |E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
2 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTILNACIONAL | URBANO | 390
3 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLOSEXTO | URBANO | 350
2 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
2% 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO | 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANG | 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANCO 796
29 123001002516 |E INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
a0 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 34
31 123001007046 JE JUAN XXIN FARDIN INF“B‘ITOI; MINLFIO DE URBANO 285
2 123001001871 1E JUAN X1l SEDE PRINCIPAL URBANO | 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1402
34 123001009430 IE LOS ARALJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 1€ LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANG | 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANDC 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGOD SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 IE MOGAMBO esc ”:S :;‘:L‘:: ‘:;zl::;";;” ME | Ursano | es7
35 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 1€ SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
41 123001007160 |E SANTA ROSA DE LiIMA SEDE PRINCIPAL URBANC 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARIFIO ESCUELM;T&':’D oy URBANO | 149
a4 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI AR :’;?&'ﬂ?:““‘ M1 ureano | a0
a5 223001004432 |E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
a6 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBAND 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON FICIAE A GARRIELA URBANO | 305
MISTRAL
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANDO 374
GO (LA
49 123001003598 E JUAN XXl s “UE":‘;?::';E;D" ( URBANO | 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007392 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBAND 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE UCED GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO URBAND 609
VALENCIA
54 123001000025 1E UICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
RB MIXTA FRANCI
55 123001001803 IE MOGAMBO Beu ::iRﬁNB:A Cisco URBAND 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANG 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
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58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBAND 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA = m”““:g;f“ MESTRA | Ureano | 402
61 173001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBAND | 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESCHRb M'g‘l“Tf:GE EUECER | \ceano | 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESCURB ?;:\ﬁrca::EUERO k URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ | URBANO | 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANG | 1049
69 223001000780 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA . "U::;;;t:ﬁ CERBD RURAL 35
7 223001007253 | IEAUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | E5C "”“‘“L:;'LTO‘“ MARRALU RURAL a3
72 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MK IAIOR RURAL a8
PERICOS
73 223001002502 IE BESITO BOLAO SOIEA “lg:“&:c',““ PALMA | guraL 11
74 223001001239 € BESITO BOLAD SEDE PRINCIPAL RURAL 255
CENTRO EDUCATIVOO EL
75 223001007342 IE BUENOS AIRES prcincster RURAL 17
76 223001000984 |IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO
77 123001008247 IE BUENOS AIRES EL MACHIN RURAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA AL BNTAEL RURAL 18
CLAVAL
81 223001001026 IE EL SABANAL ESLUELA RURAL MIXEA.EL RURAL 01
TAPAD
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO NI RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABAMNAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 1E GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
&5 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
ESCUELA NUEVA DE
86 223001003371 IE GUASIMAL it RURAL 25
&7 223001007245 |E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 1E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXII ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 JEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
ESCUELA RURAL MIXTA CASA
93 223001003941 IE KM 12 s RURAL 87
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
04 223001002421 1E KM 12 e s RURAL 30
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
95 223001001417 1E KM 12 LOMAS RURAL 69
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96 223001001450 IE KM 12 ESRUELARLRAL MEXTA LOMIA RURAL 52
GRANDE
a7 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
98 223001005749 IE LA MANTA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 | 223001009087 IE LA MANTA S RURAL ':':g‘“ PALIADE RURAL 1
ESCUELA RURAL MIXTA EL
102 | 223001800167 IE LA MANTA oy RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 | 223001000054 1E LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL T
105 | e—— - IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL i8
106 | 223001000259 1E LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 0
ESC RURAL MIXTA CARNO VIEIO
107 223001009141 IE LETICIA LA MORA RURAL 10
108 | 223001002430 1€ LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVO
109 | 223001003908 IE LETICIA vl RURAL 73
110 223001000087 |E LETICIA G RURALpTCI‘:Bﬁ PALMITO RURAL 27
CENTRO EDUCATIVO
11 | 223001007741 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO o RURAL 2%
112 223001009159 1E LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 | 223001000534 E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA | RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZOMNES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 1E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 1E MORINDO SANTA FE ESC RUMLB:!:E&MORINDO RURAL 22
117 223001002499 1E NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 | 223001000674 1€ NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 | 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMING REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 | 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 391
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUIO SR EERR. s;n:gtsouwa DEL | RumaL 2%
123 | 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 26
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BLUO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE FUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 | 223001001344 IE PUEBLO BUIO SOE Bl M:“ gﬁugamm s RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BULIO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 | 223001003339 1E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL a6
ESC RURAL MIXTA SANTA
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ TERESITA RURAL 22
133 223001006192 |E RAFAEL NUREZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL B0
135 | 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 | 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
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jﬁpﬂtﬂA

Alcaldia de

137 | 223001003541 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 | 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDS’;;:S: QEARSS RURAL 14
139 | 423001008313 € SAN JOSE DE LOMA VERDE LG ED{:_::I‘T:;O CRISTOES | guraL 12
CENTRO EDUCATIVO
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE Bt g IR RURAL 14
CENTRO EDUCATIVO SAN
141 | 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE el RURAL a
142 423001006868 IE 5AN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO ;Digﬁz:—wo SNl RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE E3C RURAL ﬁg‘“ “nTABE RURAL 29
ESC RURAL MIXTA TODOS
148 223001009054 IE SANTAFE gt RURAL 35
INSTITUCION EDUCATIVA
149 223001001000 IE SANTAFE SANTAFE RURAL 417
150 | 223001009370 1€ TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS | RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 | 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL '::I'%‘“ ELDIVINK RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
154 223001001247 IE CARO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 | 223001004521 IE EL SABANAL LA R ”,: ;‘"x“ AMASZ | pumaL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA RURAL 41
MANTA
157 223001009248 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 13
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 1E LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL i5
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SERIRUELUCATIVE LA RURAL 18
OCTAVIA
164 | 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO Mi
165 423001008275 |E SANM JOSE DE LOMA VERDE PORVENIL ES CRISTO JESUS RURAL 11
166 | 223001008862 E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGD | RURAL 15
167 | 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 1E SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 IE SANTA ISABEL R Eé;:‘:‘fs"'"“ o= RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEID | RURAL 1
ESC RURAL MIXTA ANA
174 223001001786 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA RODRIGUEZ DE VIDAL RURAL 123
175 | 223001001409 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA |  ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
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176 | 223001008225 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA |  oC U R"::A";g‘::‘ UPEWO RURAL 2
177 | 223001005404 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 2
180 | 223001008233 E BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 0
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 20
182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL FuRA ’;E;;'é:"m‘“ 1 RURAL 16
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
184 | 223001009124 IE GUATEQUE s RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA | RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA | RURAL 70
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
188 223001006966 IE GUATEQUE JERONIMO RURAL 13
189 | 223001004009 E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS |  RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL a1
192 | 223001000020 IE LAPOZA ESC RURAL MIXTA SOCORRQ RURAL 30
163 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCHIELA RURAL WABCER CALLE RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL MIXTA EL
195 223001001182 IE LA VICTORIA TOTUMO RURAL 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA 5C i RURAL 27
197 | 223001000950 I£ LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 | 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARD RURAL 18
199 | 423001007066 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARQ ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 | 423001007082 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARD ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 | 223001005757 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
CENTRO DOCENTE CAMILO
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE SR LAk RURAL 29
ESC RURAL MIXTA MORINDO
207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE ek RURAL 20
ESC RURAL MIXTA MORINDO
208 | 223001001425 JE MORINDO SANTA FE it ini RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESPERANZA RURAL 19
IINSTITUCION EDUCATIVA
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE e RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARRQOYON RURAL 174
213 | 223001008751 |E NUEVA ESPERANZA E5C RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a1
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68




15048

&,
] = [ |

CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

217 223001007792 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA A itet bty RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA A RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA :f;g:&“;f&::mg RURAL 11
221 223001000224 1E PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 | 223001001069 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 1E PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 |E PATIO BONITO £SC RUR YUCA SECA RURAL 7
227 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS | RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 | 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 3
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 3
234 | 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 285
235 223001001719 1E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA [SABEL ESC RUR MiX NUEVO PARAISOC RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAOD RURAL 74
238 | 223001000925 IE SANTA SABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 |E SANTAFE e R”MLhﬂm: ;RT‘“D"‘ PE | uRal 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
ESC RURAL MIXTA LA
241 | 223001006214 IE SANTAFE il RURAL 36
242 223001001948 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 |E TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL a1
249 | 223001000895 E VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORZONTE | RURAL 200
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
351 | 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DELSINU | URBANO | 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ;ECES:\?E’:.I:UDR; RURAL a7
253 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tablo 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria,
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area Rural del
Municipio de Monteria representadas a continuacién:

tlustracion 1. Localizacion de instituciones educativas en el area urbana

Asi mismo, se verifica la localizacion de las 70 Instituciones Educativas en el darea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hustracion 2. Localizacién de instituciones educativas en érea urbana.
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GENERALIDADES

Se realizé una visita diagnostica de campo a la institucion LA VICTORIA, SEDE ESCUELA
RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA el dia 16/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron
las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado

bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacidn general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso (especificar
st hay dificultad para ingreso de
materiales)

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES

ESTADO
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD BUEND REGULAR MALO OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE

AULAS 3 X DE MURQOS, PISOS, CUBIERTAS,
ILUMINACION

BATERIAS SANITARIAS 1 X SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

CERRAMIENTO X NO CUENTA CON CERRAMIENTO
ADECUADO

CIRCULACIONES X SE ENCUENTRAN AGRIETAMIENTOS

COCINA 1 X PROBLEMAS EN LOS PISOS E INTRUSION DE
ANIMALES

COMEDOR 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO

FONAS ADMINISTRATIVA 0 i NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZOMNAS RECREO-DEPORTIVA 4] NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

2. Nudmero de estudiantes.

Tabla 3. Descripcion general de lo infroestructure educativa.

La institucién educativa cuenta con un total de 27 estudiantes, distribuidos en una jornada

por la mafiana.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

3. Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en la vereda Plaza de Hormiga del corregimiento La Victoria
perteneciente al Municipio de Monteria, Cérdoba. Las rutas de acceso a la institucién
presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando
el transito seguro y cémodo de las personas de dicha comunidad, dificultando
moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

4.  Servicios Publicos:

4.1.

4.2,

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la instituciéon educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento La Victoria es deficiente, debido a su infraestructura y falta
de intervencion o mantenimiento continuo, los cuales permiten
intermitencias frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier
agente externo que se presente.

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableado obsoleto, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las
instalaciones. Ademas, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento La Victoria no se encuentra conectado al sistema de
acueducto de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucion no estd conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de
agua proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de
Monteria, se verifica que para el corregimiento La Victoria no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucion al manejo y disposicion final de las aguas
residuales.
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Alcaldia de

MONTERIA

4.4.

La institucidon no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo
séptico como tratamiento de residuos sanitarios.

Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio,

5. Gestidon predial.

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucién educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-108743

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CcODIGO DANE 223001002014
INSTITUCION LA VICTORIA
afie ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA

DE HORMIGA

Tablo 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda Plaza de
Hormiga del corregimiento La Victoria perteneciente al Municipio de Monteria —
Cordoba:
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

llustracion 3. Localizacion de la Institucion Educativa

B DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION LA VICTORIA
SEDE | ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA
ZONA | RURAL
LOCALIZACION 8°35'25.86"N 75°53'48.54'0 |
DIRECCION VDA PLAZA DE HORMIGA
VEREDA PLAZA DE HORMIGA
CORREGIMIENTO LA VICTORIA
MUNICIPIO | MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

1. Falta de cerramiento perimetral en toda la sede:

La institucion educativa carece de un cerramiento perimetral completo, lo que deja
extensas dreas desprotegidas. Esta situacion pone en riesgo la seguridad de las
instalaciones, los equipos y las personas que frecuentan la sede, exponiéndola
también a posibles intrusiones y dafios externos.

2. Infraestructura sanitaria en mal estado:

La bateria sanitaria presenta un notable deterioro tanto en su infraestructura como
en los aparatos sanitarios instalados. Esta situacion afecta la funcionalidad y
condiciones de higiene necesarias, impactando negativamente la calidad de los
servicios ofrecidos a los estudiantes y el personal.

3. Zona de recreacion deteriorada y con riesgos para los estudiantes:

El espacio destinado a la recreacion y actividades fisicas de los estudiantes estd en
condiciones inadecuadas. La cancha provisional, que se encuentra sobre terreno
natural, representa un riesgo de lesiones para los usuarios, dificultando el desarrollo
de actividades deportivas y recreativas de forma segura.

4. Mejoras Locativas en la Infraestructura:

Aunque la infraestructura general de la institucién estd en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener
su funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se
incluyen dreas de circulacién, aulas y bafios que presentan desgaste en pisos,
paredes y techos, lo cual puede afectar la imagen institucional y la experiencia
educativa. Se requiere hacer mejora a los mobiliarios del comedor.
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DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccién de cerramiento perimetral: se disefiara y ejecutara la construccion de
un cerramiento perimetral que proporcione proteccion integral a las instalaciones
de la institucion educativa, acorde con los lineamientos establecidos en la Ley 388
de 1997, relacionada con el ordenamiento territorial. Este cerramiento estara
compuesto de materiales duraderos y resistentes, con acabados que aseguren su
funcionalidad a largo plazo. La obra incluird accesos controlados para proteger a los
estudiantes, al personal y los equipos de posibles intrusiones o dafios externos,
mejorando la seguridad de toda la comunidad educativa.

2. Mejoramiento correctivo de la bateria sanitaria: se llevara a cabo la intervencion
integral de las baterias sanitarias, priorizando la reparacion de la infraestructura
existente y la instalacién de nuevos aparatos sanitarios que cumplan con los
requisitos establecidos en la NTC 1500. Se renovaran las redes de agua potable y
aguas residuales, aplicando tecnologias y materiales que garanticen la
funcionalidad, la higiene y la durabilidad. Ademas, se incorporaran acabados que
permitan la facil limpieza y mantenimiento de los espacios, asegurando condiciones
dignas y seguras para los estudiantes y el personal.

3. Mejoramiento correctivo de la zona recreativa: se procedera con la adecuacidn de
la zona recreativa mediante la construccién de una cancha con pavimento nivelado
y materiales antideslizantes, cumpliendo los estandares establecidos en la NTC 4595
para instalaciones escolares. Este espacio serd delimitado con elementos de
seguridad como barandas y sefializaciéon adecuada. La intervencién incluird el
equipamiento necesario para fomentar actividades deportivas y recreativas en un
entorno seguro, promoviendo el desarrollo fisico y social de los estudiantes sin
riesgos de lesiones.

4. Mantenimiento y mejoramiento de acabados: Realizar mantenimiento preventivoy
correctivo en los acabados interiores y exteriores, incluyendo el estuco y la pintura.
Esto mejorara la apariencia y prolongara la vida (til de las instalaciones, cumpliendo
con la NTC 4595. Realizar el respectivo mantenimiento al mobiliario del comedor.
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1,

La falta de un cerramiento integral representa un riesgo considerable para la
seguridad de las instalaciones, los estudiantes, el personal y los equipos de la
institucion. La construccion de un cerramiento perimetral con materiales duraderos
y acceso controlado es una solucion indispensable para garantizar la proteccion de
la comunidad educativa y prevenir intrusiones o dafios externos.

El deterioro de las baterias sanitarias compromete las condiciones de higiene y
funcionalidad, afectando negativamente la calidad de vida de estudiantes y
personal. La intervencién propuesta, que incluye la renovacién de redes de agua
potable y aguas residuales, asi como la instalacion de nuevos aparatos sanitarios, es
esencial para garantizar espacios dignos, seguros y acordes a las necesidades de la
comunidad educativa.

La ausencia de una zona recreativa adecuada limita el desarrollo fisico y recreativo
de los estudiantes, ademas de exponerlos a riesgos de lesiones. La construccion de
una cancha segura y funcional, con pavimento nivelado, materiales antideslizantes
y equipamiento adecuado, es una medida necesaria para fomentar el deporte y las
actividades lidicas en condiciones éptimas de seguridad y confort.

Aunque la infraestructura general se encuentra en condiciones aceptables, las dreas
de circulacién, aulas y bafios presentan desgaste que afecta tanto la funcionalidad
como laimagen institucional. Las intervenciones en acabados interiores y exteriores,
como pintura y estuco, no solo prolongaran la vida uatil de las instalaciones, sino que
también mejoraran el ambiente escolar, creando un espacio mas agradable y
propicio para el aprendizaje.
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RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA BATERIA SANITARIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA ZONA RECREATIVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACABADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.
CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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DE VISITA DU DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
FECHA DE VISITA
Dia/ Mes [ Al
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 1122024
EDUCATIVO 1024
iDnmhﬂbﬁ Mo. LP-5{M-026-2024 | Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
| s ESTUDIOS, DISERODS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTD DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
O EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA
No. CMA-5IM-031-2024 Contratista: ‘ COMSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
iﬂﬂlhr. CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA ENINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO |R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADD
DEMONTERIA
DATOS GENERALES
{Mambe e L institucion IELAVICTORIA No. de alumnos 27
Sede ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA Jornadis MARANA
Direccion / Comegimiento CGTO LAVICTORIA Zona Suelo Rural
Mombre de director / profesor LEOM LEMUS ALDRIN DANIEL [cgm.m 3718874969
Coordenadas grogrificas BU35°25.88'N T5°5348.54°0
INFORMACION DE LAVISITA

Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad para

ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA DHFICULTAD MODERADA PARA INGRESD DE MATERIALES

|ingreso de matenales)
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD oy “E:'m s OBSERVACIONES
e § 4 MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS, PISOS, CUBIERTAS,
ILUMINACION

|BATERIAS SANITARIAS 4 X SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

CERRAMIENTO x NO CUENTA CON CERRAMIENTO ADECUIADO
CIRCULACIONES X SE ENCUENTRAN AGRIETAMIENTOS

COCINA i x PROBLEMAS EN LOS PISOS E INTRUSION DE ANIMALES
COMEDOR 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO

ZOMAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACID

ZOMAS RECREC-DEPORTIVA a NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 ND CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. FALTA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TODA LA SEDE.
2. INFRAESTRUCTURA SANTARIA EN MAL ESTADO,

3. 20NA DE RECREACION DETERIORADA Y CON RIESGOS PARA LOS ESTUDIANTES.
4. MEIORAS LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA.
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar.
Se realiza el presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia
y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

Victoria - Sede Escuela Rural Mixta Plaza de Hormiga se constatd que la
infraestructura en general se encuentra en estado regular, sus
instalaciones presentan algunas inconsistencias entre las cuales tenemos:
*El cerramiento perimetral de la institucién es inadecuado, esta
construido de manera artesanal con alambre de plas y postes de
madera, comprometiendo la integridad fisica de la comunidad educativa,
asimismo la seguridad de los bienes y recursos de la institucién. Ademds,
el deterioro del cerramiento no cumple con los estindares de seguridad
requeridos en la normativa vigente NTC 4595 y NTC 4596. Ver imagen 1.

*En los muros de la institucion se presenta humedad y desprendimiento
de pintura. Ver imagen 2

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENO Y CONSTRUCCIGN DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD sDisefiar y construir el cerramiento|Una infraestuctura fisica
En la visita de campo que se llevé a cabo en la institucion educativa La|perimetral que cumpla con los requisitos|reformada que binde,

establecidos en la normativa vigente, en
particular, con los lineamientos de la Ley
400 de 1997 para garantizar la seguridad
estructural, y la Ley 388 de 1997 para
asegurar que el cerramiento no interfiera
con las directrices de ordenamiento
territorial. El disefio del cerramiento debe
ser funcional, seguro y accesible.
*Impermeabilizar muros que presenten
humedad de tal manera que aumente la
capacidad de resistencia al agua.
Atendiendo a la normativa NTC 4595.

* En el servicio de energia eléctrica: La institucion cuenta con el servicio
de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el
corregimiento de Buenos Aires es deficiente, debido a su infraestructura
y falta de intervencién o mantenimiento continuo, los cuales conllevan a
intermitencias frente a cualquier fendmeno de la naturaleza o a cualquier,
agente externo que se presente. se evidencian cables deteriorados v
expuesto a intemperie e improcedente distribucion de conexiones
eléctricas, los cuales generan inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y
dafios en equipos eléctricos, lo cual representa un riesgo de seguridad
|para la comunidad estudiantil.

* En el servicio de acueducto: El corregimiento no cuenta con sistema de
acueducto ni redes de distribucién, actualmente, dentro de su
abastecimiento se evidencia captacién en algunos pozos, carro tanquesy
recoleccion de aguas lluvia para sus necesidades basicas.

* En el servicio de alcantarillado: El corregimiento no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente la institucion educativa
implementan pozo séptico artesanal como solucidn al manejo v
disposicidn final de las aguas residuales.

* Gas: El corregimiento no cuenta con el servicio de gas natural, optando
la institucion educativa por el uso de pipetas de gas propano como
alternativa para la preparacion de alimentos en el cumplimiento del plan
de alimentacian escolar (PAE).

*Realizar mantenimiento de muros con
pintura de esmalte acrilica que son de
rapido secado, alto brillo, resistencia al
medio ambiente y gran acabado con alto
nivel estético.

funcionalidad de cada espacio y
seguridad en el libre desarrollo a
la comunidad estudiantil, que
cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR
10, ley 388 de 1997 y la NTC 4595.
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limagen 7. para espacios escolares.

* En el sistema de baterias sanitarias, disponen de 1 bateria, la cual|*Reparar las baterias sanitarias, se llevara
constructivamente se encuentra en mal estado, su funcionamiento]la cabo mediante una intervencion
hidrosanitario presenta fallas, falta conexiones en el abastecimiento de|completa en las tuberias hidrosanitarias,
agua y en sus desagiies, se evidencia una letrina que no es la adecuadalde igual manera dotarla de los equipos y
para la institucion educativa, existen faltantes de accesorios|accesorios sanitarios, de los acabados
hidrosanitarios, sanitarios, lavamanos y orinales; lo que afecta la|necesarios que cumplan con las
funcionalidad y la higiene de la sede. El estado de las tuberias y el sistemalespecificaciones técnicas establecidas en
de drenaje podria generar problemas adicionales si no se lleva a cabounafla NTC 1500, garantizando que las
revision y ajustes en las instalaciones. Ver imagen 3, 4 y 5. instalaciones sean seguras, funcionales y
adecuadas para el uso diario de la
comunidad estudiantil.

ela institucion educativa carece de instalaciones adecuadas para la|seguro. El proyecto incluird fa instalacion|agradable, funcional y seguro para
practica deportiva, lo que limita el desarrollo de actividades fisicas y{de pavimento cumpliendo con las|el aprendizaje de los estudiantes.
recreativas esenciales para la salud fisica y mental los estudiantes. Ver|disposiciones de la NTC 4595 y la NSR 10,|Cumpliendo con la NTC 4595, NTC

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO *Disefiar y construir una canchal* Aulas de clases, baterias
* La institucion educativa cuenta con 3 aulas de clase para recibir un totaljdeportiva multifuncional, nivelando y|sanitarias ¥ areas
de 27 estudiantes, distribuidos en una jornada Gnica, la institucién|adecuando el terreno para eliminar|complementarias que
presenta diferentes fallas en las siguientes dreas complementarias: riesgos de lesiones y asegurar un espacio|proporcionen un ambiente

6199 y NTC 2050.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA *Realizar mejoras locativas estructurales
En el analisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -|y de acabados para mantener su funcién
10, en la parte de su estructura se encontraron dafios estructurales|fisico-espacial, asegurar Ia durabilidad del
tales: como perdida de recubrimiendo de algunas columnas, dejando|edificio, y brindar un mejor ambiente a Ia
expuesto el acero, lo que representa un riesgo para los estudiantes,|comunidad educativa. Segin NTC 4595 y
Arquitecténicamente encontramos que la institucion educativa presenta|NTC 2050.

varias deficiencias en su edificacion que pueden generar una amenaza
para la comunidad estudiantil y que adicionalmente no cumplen con las
normativas NTC 4595, NTC 6047, NTC 6304 y la NTC 2050. Dentro de|
estds areas tenemos: las dreas de circulacion que estén en mal estado,
fisuras en algunos muros y la deficiencia del funcionamiento de las
instalaciones sanitarias que estan dentro de la institucion, entre otras.

* Institucion educativa con
estructuras seguras segin la NSR
10, teniendo en cuenta el marco|
PNGRD que pgaranticen el
bienestar y proteccion de la
comunidad estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO sConstruir un corredor peatonal que
La institucion educativa dispone de una sola ruta de acceso la cual esta en|conecte la entrada principal con la aula
mal estado y sin pavimentar, lo que dificulta el ingreso y salida, peatonal|de clases, este debe estar compuesto por
a la institucién ya sea en verano o en tiempos de lluvias, Ley 388 1997.[materiales que garanticen la durabilidad y
Adicionalmente la entrada principal de la institucion es deficiente, no es|comodidad en cualquier temporada,
apta para el ficil de los estudiantes y no se puede entrar en ningtin|ademds debe ser antideslizante, con las
vehiculo debido a que la sede tiene un nivel muy alto en comparacién con|medidas establecidas en la narmativa y
Ia via principal. En relacién a la Ley 1618 2013, La infraestructura fisicajcon la pendiente adecuada para el
no cumple con dicha normativa puesto que los espacios de circulacién nojdrenaje del agua. De igual manera
estan adecuados para el ficil desplazamiento de las personas conreparar los pasillos que presentan grietas,
movilidad reducida y/o discapacitados, asimismo, las circulaciones|estas circulaciones deberan cumplir con
dentro de la institucion presentan deficiencias significativas, como la falta|los requisitos de accesibilidad
de un corredor adecuado que conecte la entrada principal con el aula de|establecidos por la NTC 6047 y la NTC
clases, este problema hace mas relevancia durante las épocas de lluvias,|4595, asegurando que sea transitable
va que el suelo de la institucion es arcilloso por lo tanto en tiempos de|para todas las personas, incluidas
lluvias se dificulta el desplazamiento de la comunidad estudiantil, lo que|aquellas con movilidad reducida, ley 1618
afecta la comodidad y seguridad del trénsito en el lugar. Adicionalmente{de 2013.

presenta grietas y desgaste. NTC 4595, la NTC 6047 y la NTC 6304. Ver,
imagen 2y 6.

Espacios con una buena
accesibilidad, circulaciones
adecuadas, en buen estado y en
cumplimiento a la normativa NTC
6047, ley 388 de 1997 y ley 1618
del 2013.
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5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Estd’ drea no serd intervenida ya que lalEstd drea no requiere ser
El establecimiento educativo maneja un buen sistema de ventilacion e|institucion ~ tiene  unos  espacios|intervenida.

iluminacion natural, permiendo con ello un ahorro energético,|confortables y de gran aprovechamiento,
adicionalmente posee una buena arborizacién alrededor de la institucién|asi como  también aporta a la
lo que ayuda a mitigar los cambios climaticos y el impacto ambiental. Par|sostenibidad  aportando  al  ahorro
la falta del servicio de acueducto la institucién implementa un sistema dejenergetico y mitigacién del impacto
recoleccion de aguas lluvias. ambiental.

6. GESTION PREDIAL Se garantiza la total legalidad de los|El  predio  institucional se
El predio donde se encuantra actualmente la institucion Educativa se|procesos de titularidad y licencias|encuentra legalizado en relacién a
encuentra registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado|urbanisticas que se requieran en cadalsu titularidad.

ante la superintendecia de notariado y registro bajo la matriculajintervencion.
inmobiliaria N° 140-108743.

7. DOTACIONES ESCOLARES En estd drea no tendrd intervenciénEstd drea no requiere ser
La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacion|debido a gue Ia institucion tiene unalintervenida.
al mobiliario y elementos bésicos de funcionamiento que son necesarios|buena dotacién escolar,
para realizar actividades diarias de la institucion se encuentran en buen
estado y con un adecuado desempefio.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA
Y

Imagen 3, 4 y 5. Bateria Sanitaria.Imagen 6. Circulaciones en mal estado
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Imagen 7. Area de recreacion, espacio libre. Imagen 8. Aula de clases.  Imagen 9. Aula inhabilitada.

Imagen 10. Cocina escolar. Imagen 11. Comedor escolar. Imagen 12. Almacenamiento.

Luis Rascagan A.
LUIS ROBERTO BASCARAN ALDANA
C.C. No. 1.069.473.155 de Sahagiin
M.P. No. A424502010-1069473155
ARQUITECTO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

INombre: 1223001000950 - IE LA VICTORIA
ISEGE: 223001002014 - ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA
{Rural ¥ | urbano
12, USO EDUCATIVO
Flumem de
1
lornadas
3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
|Eue no
|Regular
Malg
No se cuenta con el X
rvi
4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
[Bueno
IReguiar
[Malo
No se cuenta con el x
servicio
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 4] Estado: Bueno Regular Malo
Inodoros 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Orinales 1 Estado: Bueno Regular Malo | X
Tongus &b i 1 Estado: Bueno Regular Malo | X
{a!macenamiento

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
Observaciones: ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS,
MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS

De a cuerdo con Ja NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabia 5.3.1 Numera minimo de aparotos hidrosanitorios requeridos

Inodaros Lavamanos
Na. Descipcion
scipeid TR Ty [ e I Sryrees Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Instituciol
3 ’ um. i 1cada 50| 1cada50 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - =
Educativas

5in embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES,
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacidn de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la toblo 8 (lo expresién “juego de sanitarios” hoce
referencia a un sanitario o un oringl mds un lavamanos).

TiPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(D)S 3,6
6. SENALIZACION ¥ ACCESO
[Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Si NO| «x
JLos bafios cuentan con acceso adecuado si|] x [no

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefalizacidn

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacidn sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de international Building Code.

Observaciones: NO SE CUENTA CON LAS SERIALIZCIONES ¥ EL ACCESO NO SE CONCIDERA ADECUADD

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicion Observaciones

Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,

Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. s e
JAlmacenamiento  |Estado de tanques de almacenamienta, limpieza, M CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN
]de Agua ubicacién. CONDICIONES NO APTAS

Sistema de Estado de tuberias, material, presidn, fugas, ” LA TUBERIA DE APARATOS SANITARIOS SE

Distribucidn corrosion, ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES

1SS0
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|8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas " NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, CUENTA CON POZO
(Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. SEPTICO
Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
Red da Incandios mangueras, presidn de agua. WA RED CONTRA INCENDIO
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, seffalizacion, CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA,
uridad seguridad en la instalacion M MANTENIMIENTO DE BANOS E INSTALACION DE
Mg ’ SERALIZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
{Sanitarios duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica

POZO SEPTICO

BANOS EXISTENTES

SANITARIO Y ORINALES CORRIDOS EXISTENTES

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

NOMBRE: VICTOR ANDRES HENAO OTALVARO

C.CNo. 1067928253
M.P.No.  22202-382916COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes [ Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSDRCIO
EDUCATIVD 2024 1611272024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVG 2024

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

jato: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™

R.L CLALDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

TORE TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y IURIDICA A ESTUDIOS, DISENGS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AL LAUREAND IDSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA

DATOS GENERALES
(Nombre de (a Instituclon IE LA VICTORIA No.de alumnos 27
J5eds ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA Jornada MANANA
Direccion f Comegimiento CGTOLAVICTORIA Zana Sueto Rural
Nambre de director { profesor LEON LEMUS ALDRIN DANIEL Conlacio 7830318
(Coordenadas geograficas 8*35°25.B6"N  75°53'48 54"0

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)

Grupos y subgrupos de ocupacién {NSR-10 TITULD K, Tabla K.2.1-1)
INSTITUCIONAL
Clasificacion Tiulo K.2.6
13 TablaK.2.1-1
Grupos y subgrupos de idn
Coleghos Tabia K.2.6-3
Subgrupo de ocug L de educacidn (I-3)
indice de ocupacion {salones) (Area neta de piso en metros P Tabla K331 Indice actual: 0,00
cuadrados por
indices de ancho de salida por p s puertasy 13 Tabia K.3.3-2 Anchura minima: 38 m
¥ e salida (Anchura por persona, mmj
15 Tabla K.3.3-2 Anchira minima: 41 m
e ancho de salida por p {Anchura por p mim}

Numero minimo de salidas requeridas|

iCuenta con sistema de

Distancia en metros de recorrido hasta la satida (m) 45 Tabia K381 No
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Elementos o zonas afectadas Patologia Beado e Descripcién Recomendacitn
Severidad
Concreto Relorzado: Seliado de grietas con masilla o mortero de reparacion de
Fisuras superiiciabes sin separacion visible. | bajo espesor. Aplicar pintura i i para evitar el ingreso d
b itidad estructural, |humedad y proteger | de posibles
Pasillos Grietas Leve pero pueden atectar a estética y Acer Estructural: Insp isual para verificar que no exista
ente permitie fittrachin de: L enlasuperficie, 5i la grieta o separacion s superficial y no afects ln
5 no sa tratan. icar una capa de pintura iva para prevenir futuros
dafas.

Redorzada: identifi lat R 14
Filtraciones que afectan el material y pusden Col.mﬂo o: identiticar \‘SEl?'laI uente de ﬂlm.cmn Reparar juntas y
Humedad degradaric con &l Hempe. Es impartante ol o Ia superficie
4 Hoaem Acero E: ; Inspeccl ia ¥ relorzar con pintura anticormosiva

racione: sellar las ronas afeciadas rar la
Hlisicnes s e enias dreas donde la humedad esté alectanto. Verificar uniones para prevenis
La corroston acelerada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA SEDE
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL BL20595772

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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ASUNTO:

Revisién, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién
en la IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA del municipio de
Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Las instalaciones eléctricas bien mantenidas operan de manera eficiente y constante.
Mediante la inspeccién y los ajustes regulares de componentes clave como interruptores,
cables y tableros eléctricos, se evitan interrupciones innecesarias y se garantiza el flujo
ininterrumpido de energia.

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademds incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacién es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cémodo para
los estudiantes y el personal docente,

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagndstico donde se evalian los tableros de
distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes
de la institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y
de iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagnéstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacién en la IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA del
municipio de Monteria, Cérdoba.

Pagina 2 de 10
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OBIJETIVOS ESPECIFICOS

El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizo visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagnéstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucién educativa y
determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccién, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion

educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1.

RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes

equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, cdmara fotografica.

Pagina 3 de 10
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1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE
HORMIGA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en la Victoria perteneciente

al Municipio de Monteria — Cordoba:

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

§
] Aguas Negras
.-'- 'IIE‘}
f?j-gj Et Uber
A S“} El Sabanal
Muelle TUriStiCO paases .
de Monteria ; #¥ -
o Monteria VILLA CIELO o=
% Los Pericos
g ™ Estadio Jar
S de Monteri
liel
@)

L4

Institucion Educativa
La Victoria

Visto recientermente

o
S
2 ™
= o
Lie] L~~ZJ
2 &
g’: @
f -
S
&]

EL CHICORIO ¢
DE DANIEL

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccién realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

* Tableros de distribucidn: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador),

Péagina 4 de 10
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algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicion inadecuada para su manipulacién.

Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos
estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la
vez.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

~ ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

... ] ‘:a
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ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS _

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ‘

e Luminarias: Sistemas de iluminacidn, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

LUMINARIA PLAFON

LUMINARIA PLAFON

& Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacidon estudiantil y docente.

Pagina 6 de 10
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ESTADO DE VENTILADORES - ESTADO DE VENTILADORES

ESTADO DE VENTILADORES

e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

s Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccién que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando wvulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.
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2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salon carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminaciéon: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
® Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Area administrativa:

® lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
e \Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucidn desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Bafios:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1, Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segiin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
» lluminacion: AWG #10,12 y 14
* Tomacorrientes: AWG #12.
Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccion contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.
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o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso 2 4000 Im y CRI = 80.
3.2.2, Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula,

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucién
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen
parte del sistema de eléctrico de la institucién educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
certificados. De esa manera se asegurard de identificar y solucionar cualquier
problema potencial.
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Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad vy
seguridad.

Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en areas propensas a la
humedad como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos
electrénicos sensibles, como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de
voltaje con protectores de sobretension.

Es importante implementar programas educativos para los estudiantes y el
personal acerca de cémo manipular de forma segura los dispositivos electrénicos y
qué hacer en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
sefializacion adecuada de areas de riesgo colocando sefiales claras en areas con
riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creara conciencia sobre los posibles
peligros.

Elaboré

T

-
—— =
&

JAAM FERNANDEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[ == Alcaldia de
1 Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTER‘A
P B C MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ———
:nugr*gﬁr%ﬂz%u MURNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E LA VICTORIA
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA DE HORMIGA
ZONA RURAL
No. DE ESTUDIANTES 27
CODIGO DANE No. 223001002014
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 196

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

PLAZA DE HORMIGA

I.LE. LA VICTORIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION 00-02-0012-0022-000
CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LA VICTORIA
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.990 MTS2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION 0513

FECHA DE ESCRITURA:

10-02-2006

NOTARIA DE ORIGEN:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-108743

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 23-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS EN BUEN ESTADO. CIRCULACIONES,
COCINA Y COMEDOR EN ESTADO REGULAR.
BANOS Y CERRAMIENTO EN MAL ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN CERCA DE MADERA EN MAL
ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

EN ESTADO REGULAR, DIFICULTAD MEDIA
PARA ACCESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE LA SEDE PRINCIPAL ES EL CENTRO
EDUCATIVO CAMILO TORRES LA VICTORIA- SEDE PLAZA HORMIGA. INMUEBLE ADQUIRIDO A
TRAVES DE CESION ATITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES, RESOLUCION 0513 DEL 10-02-
2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo
siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

RESGUARDOS Y/O ASOCIACIONES
DE CABILDOS O AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES,
PUEDEN ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION DEL
ACTO COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA AUTORIDAD
TRADICIONAL O CABILDO
GOBERNADOR DONDE SE SENALE:
QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL SUELO
PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

1. ESPREDIO RURAL. S| CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO LA
\VICTORIA
2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y SI CUMPLE MATRICULA: 140-108743 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 23-11-2024.
30 DIAS DE EXPEDICION.
3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA

BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS 0 AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.
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R Alcaldia de
ﬁdlt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENIOS, CONSTRUCCION Y MONTER{A
cons:ucm MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN IP!STITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
4. ACTA DE CONCERTACION CON [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
LA COMUNIDAD NEGRA O ICONCERTACION CON LA
INDIGENA EN CASO DE QUE EL COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
TERRENO VAYA A SER APORTADO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
POR ESTE TIPO DE MUNICIPIO DE MONTERIA
ORGANIZACIONES. ADQUIRIDO DE LA  ALCALDIA
IMUNICIPAL DE MONTERIA
5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR LIBRE [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
DE GRAVAMENES Y LIMITACIONES f JURIDICO DEL INMUEBLE SE
AL DOMINIO. (CONDICIONES ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMENES
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, Y LIMITACIONES AL DOMINIO.
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES DE
DEMANDAS, FALSA TRADICION,
ETC)
6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES QUE  [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
RECAEN SOBRE EL PREDIO, SEGUN JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
EL CERTIFICADO DE TRADICION Y EXISTEN SERVIDUMBRES
LIBERTAD. REGISTRADAS.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS S| CUMPLE RESOLUCION NUMERO 0513 DEL 10-
PREDIOS O ACTO ADMINISTRATIVO 02-2006
QUE HAGA SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.
8. LINDEROS CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 0513 DEL 10-02-2006
EMANADA DE LA  ALCALDIA
MUNICIPAL DE MONTERIA. DECREO
1711/84. EXTENSION 1.990 MTS2
Elaboro:
Firma:

i/

PEDRO .IOSI‘-f AVARRO GARDEAZABAL

C.C. NO.

10. 70 808

MATRICULA PROFESIONAL NO. 156627
ABOGADO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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SH Ot MOTARASS OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

R CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411239749104437446 Nro Matricula: 140-108743

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78244
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 03:41:11 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 25-04-2006 RADICACION: 2006-140-6-1910 CON: RESOLUCION DE: 10-02-2006
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

L esTADO DEL FoLIo: ACTIVO

S EEE SRS S ESEESEESESSSEESESCOISSSSESSSE S SSSSSESSSEEESES SO SESE S S S oSS ESE=Z=Dm=mEss===

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONTENIDA EN LA RESOLUCION NUMERO 0513 DEL 10-02-2006 EMANADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA. DECREOQ 1711/84.
EXTENSION 1.990 MTS2

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 1990 CENTIMETROS CUADRADOS: 0

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

e . o e A LA T e e o i o RS R A SS S B8 = — S —

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION CENTRO EDUCATIVO CAMILO TORRES LA VICTORIA- SEDE PLAZA HORMIGA

~ DETERMINACION DEL INMUEBLE:
JESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integraci6n y otros)

_ ANOTACION: Nro 001 Fecha: 21-03-2006 Radicaci6n: 2006-140-6-1910
Joc: RESOLUCION 0513 DEL 10-02-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

B e o e e e i s e 1A e et o P B BB e e 4 e Ao 4 e et e e SR 85 - 88 St St

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informaci6n Anterior o Corregida)

-

e

LR

"o
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CE NOTARIADO
L REGISTRO

GNRisiise  OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

—C— CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411239749104437446 Nro Matricula: 140-108743

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-78244
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 03:41:11 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

PR S E S S S S S C S S C S C S SRS EESESS S ESSSESESCCSCSCSCECS S S EESEEESCoS SRS S SN EEEmEsSSss=======

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech

L
" TURNO: 2024-140-1-78244 FECHA: 23-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA

e B T —— e

-

Paeen Conaahs Cete s
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RECISTRADORA PRINGE /L
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA, SEDE PRINCIPAL

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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JENERC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Nt FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, Mgﬁ?‘?e
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
(pCoNsoRCIo FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacién adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL Realizar visitas de inspeccidn a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnostico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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&ia'l!, : Alcaldia de
— & Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
JENeENL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
P 3 ey (A FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagnostico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademds, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacién de calidad en condiciones dignas.
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mem Alcaldia de
E.l Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, M ONTERIA
JENRENRC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
R g oo L A FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnostico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacidn, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacion de sistemas
electricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable
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B
Rt . Alcaldia de
—% Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
JERERC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RiA
L -l L FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGO DANE ':SJ:‘TC':?:’:ES | SEDE ZONA N:;E
1 | 223001003754 'EH;NAEF:\?ALSE&::O ESCUELA MIXTA EL CEIBAL | URBANO | 136
2 | 223001001387 'EI\"":E:?ALS::::O ESCUELA;SCB:; AMIXTA | yreano | 217
3 | 123001000408 = égi%g::m e URBA: é"l_:\\':r;‘“ SIMON | reano | 179
o | S |
5 | 123001002346 L égi;ﬁ::m SEDE PRINCIPAL URBANO | 2173

i
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11 == Alcaldia de
Gﬁ, Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
JEN=ERC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO
satoNaORLio FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
ESC URB MIX # 1 DE LOS
URBAN
6 223001001492 IE LOS GARZONES GARZONES ANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
IE MANUEL RUIZ
EDE PRINCIP, URBAN 275
B 123001009071 ALVAREZ S RINCIPAL 0 i §
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
ESC FUNDADORES
B
11 123001007135 IE MOGAMBO COMUNITARIOS URBANO 366
ESC URBANA MIXTA LA
2 22 M AN
1 3001001751 IE MOGAMBO ESPERANZA URBANO 305
IXTA VI
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA S URRORA N i URBANO 251
LOS ALPES

14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023

IE SANTA ROSA DE ESC SAGRADO CORAZON DE

2 RB

16 123001007321 UMA JESUS URBANO 162

IE SANT, E
17 123001004853 L:JESA s ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO | URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874

IE CAMILO TORRES ESCUELA URBANA MIXTA PAZ
20 123001009201 MOCARI DEL NORTE URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS | ESC URB MIXTA SANTA TERESITA | URBANO 576
2 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973

4154
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111 == [1T] i
é : Alcaldia de
, Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, M OC;ITE RIA
JENERL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO i
spSONsonclo FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
27 123001300064 |IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
IE GENERAL
28 123001002125 SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
|E INEM LORENZO
URBA
29 123001002516 MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL BANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXl PR INFA;E;; MINUTO DE URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XXIHI SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 |IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
ESC URB MIXTA PANZENU-JAIME
38 1230010048 AMB
96 IE MOG 0 ELIAS BULA ESPINOSA URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
IE SANTA MARIA
40 123001000475 GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
41 123001007160 i SANI:““TSA e SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ECHELA A;IJ;I:IO 3058 De URBANO 149
IE CAMILO TORRES ESCUELA URBANA MIXTA MI
0664
44 223001006648 MOCARI AMIGUITO URBANO 440
| RRE
45 223001004432 ECAMILOTO $ SEDE PRINCIPAL URBANO 667
MOCARI
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

= ||
JENENLC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE

MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

47 | 123001002117

IE CRISTOBAL COLON

ESC URB MIXTA GABRIELA
MISTRAL

URBANO | 305

48 | 123001001820

IE ISABEL LA CATOLICA

SEDE PRINCIPAL

URBANO | 374

49 | 123001003598

IE JUAN XXl

ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA
ESPERANZA)

URBANO | 166

50 | 123001000483

IE LA INMACULADA

SEDE PRINCIPAL

URBANO | 1319

51 123001007399

IE LA PRADERA

ESC URB MIX EL ALIVIO

URBANO | 169

52 123001003741

IE LA PRADERA

SEDE PRINCIPAL

URBANO | 2216

IE LICEO GUILLERMO

ESC ANEXA GUILLERMO

53 | 123001000459 VALENCIA VALENCIA URBANO 609
IE LICEO GUILLERMO
P
54 123001000025 VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
ESC URB MIXTA FRANCISCO
001001 OGAM
55 123 803 IE MOGAMBO MIRANDA URBANO | 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 123001000157 | IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
IE POLICARPA
58 123001000696 SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1463

59 | 123001000467

IE RANCHO GRANDE

ESC URB MIX MIRAFLORES

URBANO | 1090

60 | 123001007852

IE ROBINSON PITALUA

ESC LAUREANO JOSE MESTRA
MORA

URBANO | 402

61 123001006759

|E ROBINSON PITALUA

ESC VALLE DEL SINU

URBANO 220

62 | 123001004519 |E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562

63 | 123001004659 | IE VICTORIA MANZUR ERCHHBMOUA oG ELICRR URBANO | 866
GAITAN

64 123001006431 | IE VICTORIA MANZUR B UL MNTR SENERS X URBANO | 731
GARCIA

65 123001006490 | IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414

66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
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P INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
% Alcaldia de
1 Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, A ONTERiA
JENERC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DS CAT e bass FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ | URBANO 511
638 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
IE AUGUSTO ESPINOSA
CUCHA AL 24
69 223001000780 VALDERRAMA RAL RUR
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA CERRO
AL 5
™ SO VALDERRAMA MARRALU o 3
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA MARRALU
71 223001007253 VALDERRAMA ABAJO RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS RURAL 98
PERICOS
L
73 223001002502 IE BESITO BOLAO SRMELAA AL MIBGR T RURAL 211
DE VINO
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
CENTRO EDUCATIVO EL
7 R
75 223001007342 IE BUENQS AIRES PORVENIR URAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO
77 123001008247 1E BUENOS AIRES EL MACHIN RURAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 |IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELARURAL MIXTA 81 RURAL 18
CLAVAL
81 223001001026 IE EL SABANAL RICAIELA RURAL MDIT B RURAL 91
TAPAO
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO 1| RURAL 17
83 223001006702 |E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
ESCUELA NUEVA DE
86 223001003371 IE GUASIMAL MATAMORO RURAL 25

A AL
<4 |‘_| I.-"
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A\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
ki _ = Alcaldia de
m il Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, 54 ONTER.[A
JE=ERL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO
o SONsORCI0 FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
a7 223001007245 1E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXII ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXHI ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
ESCUELA RURAL MIXTA CASA
30 12 87
93 223001003941 IE KM BLANCA RURAL
ESCUELA RURAL MIXTA LAS
100242 2 0
94 22300100, 1 IE KM 1 CHISPAS PALMITAS RURAL 3
|
95 223001001417 IE KM 12 RHAELA WAL NUXTA LS RURAL 69
LOMAS
ESCUELA RURAL MIXTA LOMA
1001450 IEK 57
96 22300 EKM 12 GRANDE RURAL
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
ESC RUR MIXTA LA
1 74
98 223001005749 IE LA MANTA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 1E LA MIANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA 5L BORAL %‘:;A FALVA B RURAL 11
ESCUELA RURAL MIXTA EL
01800167 IE
102 2230 LA MANTA TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | e IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 | 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
ESC RURAL MIXTA CANO VIEJO
107 223001 4 1E LETICIA RURAL
001009141 LA MORA 10
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’é\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
: Alcaldia de
S Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
Jﬂiﬂ[ CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO i
ey SO FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
108 | 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
ESC RURAL MIXTA NUEVO
109 223001003908 IE LETICIA PARAISO RURAL 73
RAL MIXTA PALMI
110 223001000097 IE LETICIA ESE AU ALIaHT RURAL 27
PICAO
IE LICEO MIGUEL CENTRO EDUCATIVO
1007741 RURAL 24
ik | RS ANTONIO CARO FLORISANTO
IE LICEO MIGUEL
112 223001009159 ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
WTI—S 223001000071 | IE MORINDO SAMTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
RURAL MI 0
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC PTA MURIND RURAL 22
BETULIA
117 | 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 | 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENT EEICSINECN BOLANAA DEL RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 |E PUEBLO BUJO ESCRUR MIX QUEBRADA DEL RURAL 28
MEDIO
129 | 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

B,
11 == 7] _ Alcaldia de
ﬁll Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, M ONTERIA
JENRERC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO i
o SONORCIO FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
130 | 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
ESC RURAL MIXTA SANTA
RURAL
132 223001002057 IE RAFAEL NURNEZ TERESITA 22
133 223001006192 |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 |E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
IE SAN
137 223001003541 . J\?;:D[;E LONA CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
IE SAN JOSE DE LOMA CENTRO EDUCATIVO CARLOS
22 ;
138 3001008809 VERDE OSPINA RURAL 14
139 | 423001008313 |E SAN JOSE DE LOMA CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES RURAL 12
VERDE MI LUZ
|E SAN JOSE DE LOMA CENTRO EDUCATIVOD
140 223001008823 R 14
" o VERDE FRONTERAS DE CORDOBA URAL
|IE SAN JOSE DE LOMA CENTRO EDUCATIVO SAN
141 223001001158 VERDE FRANCISCO RURAL 31
IE SAN JOSE DE LOMA CENTRO EDUCATIVO SAN
142 a4
23001006868 VERDE MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 = J\?::D[;E O CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
IE SA
144 223001005307 Al j\?::D[;E HomA ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
IE
145 423001005888 N J\?::D[;E LOMA ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
A
146 223001002405 IESANJOSEDELOM SEDE PRINCIPAL RURAL 361
VERDE
IXTA TA
147 223001009175 IE SANTAFE ESCRURAL I\(A}R o CARALR RURAL 29
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P INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
. Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, M OCN?I'ERIA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO
PO g o Y FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
ESC RURAL MIXTA TODOS
54 E SANTA AL
148 | 2230010090 1 FE BENSANIDS RUR 35
INSTITUCION EDUCATIVA

149 | 223001001000 IE SANTAFE SANTASE RURAL | 417
150 | 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 | 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244

IE CANO VIEJO ESC RURAL MIXTA EL DIVINO

7 RURAL

152 | 223001007318 SALOTAE NG A 109

IE CANO VIEJO

22 1 AL MIXT,

153 300100225 i ESC RUR A SINCELEJITO RURAL 63

IE CANO VIEJO
154 | 223001001247 KGR SEDE PRINCIPAL RURAL 354

1
155 | 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURALY ;’1 RN RURAL 37
156 | 223001003151 IE LA MANTA Eo% RUR MARR. S EDAR LA RURAL 41
MANTA
157 | 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 | 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA | RURAL 36
159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL | 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
SE
162 | 423001008178 | 'ESAN J\?ERDDEE BN CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
IE SAN JOSE DE LOMA CENTRO EDUCATIVO LA

163 | 223001003967 Enie AeTaNL RURAL 18

AN OMA
164 | 423001008267 | B> J\?::D[;E : CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13

IE SAN JOSE DE LOMA CENTRO EDUCATIVO MI
16 00 RA
ol e VERDE PORVENIL ES CRISTO JESUS RURAL =
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LA INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
III%III Alcaldia de
I Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, A ONdT;;iA
.| C CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO 1
EDUCATIVO 2024 FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
N A
166 | 223001008862 R J\?;:DT L CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO | RURAL 15
|
N JOSE D [
167 | 223001008855 SN SES:DEE A 1 ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 | 223001006371 | IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
SC NVA ELENA OSPINA DE
169 | 423001007058 IE SANTA ISABEL E i RURAL 17
OSPINA
170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS | RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
IE AUGUSTO ESPINOSA
22
173 3001006206 VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO | RURAL 14
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA
17 10
% § AauLies VALDERRAMA RODRIGUEZ DE VIDAL RN s
IE AUGUSTO ESPINOSA
17 01 URA NE R
5 | 223001001409 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA LIBORIO
176 | 223001008225 VALDERRAMA VARGAS RURAL 22
IE AUGUSTO ESPINOSA
EP
177 | 223001005404 ALDIERRERN SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 | 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 1E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
R LA
183 | 223001007466 IE GUASIMAL EMAELARREAL MICALAS RURAL 16
FLORES
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
184 | 223001009124 IE GUATEQUE DEL CARRETO RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
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. INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[11] i X
% : Alcaldi
&1 Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, M C;CS?T;%A
JERRENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO i
EpONSQRCIC FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
ESC NUEVA MEDELLIN
186 | 223001007 IE GUATEQU RURA 70
230 067 EG QUE CORDOBA L
187 | 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
R
188 | 223001006966 IE GUATEQUE JERONIMO URAL 13
189 | 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 | 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
E LA RURAL MIXTA LE
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA W WERK e RURAL 20
BARRIDA
ESCUELA RURAL MIXTA EL
1 23 82 LA VI 1A A
95 | 2230010011 IE LA VICTOR TOTUMO RURAL 19
ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA
196 23001002014 IE LA VICTORIA AL
% 0 - i DE HORMIGA e &
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
IE LICEO MIGUEL
198 0010072
223 29 ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
IE LICEO MIGUEL
1 4230 6 A B, R
99 0100706 ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA URAL 18
IE LICEO MIGUEL
2 3 E
00 | 223001001638 ANTONIO CARO SC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
IE LICEO MIGUEL
77 N
201 | 223001007725 ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
|E LICEO MIGUEL
02 01007 E P
2 423001007082 ANTONIO CARO SC NUEVA PEREIRA RURAL 28
IE LICEQ MIGUEL
1
203 | 223001001221 ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
S . Alcaldia de
[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, M ONTERiA
JEk C CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO
oSoNIoRCIe FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
IE LICEO MIGUEL |
001 RURAL MIXTA N | RU 16
204 | 223001005757 AT BARD ESC ELLIMO Fl RAL
IE LICEQ MIGUEL ]
¥ IPAL RUR 2
205 | 22300100723 prsp————— SEDE PRINC AL | 69
CENTRO DOCENTE CAMILO
R 9
206 | 223001005692 | IE MORINDO SANTA FE alcinipieniio URAL 2
ESC RURAL MIXTA MORINDO
2 | T, RURAI 20
207 | 22300100863 E MORINDO SANTA FE BOSBOCAS L
ESC RURAL MIXTA MORINDO
208 | 223001001425 | IE MORINDO SANTA FE SANIES BOMBISS RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 10077 ORIND A FE RAL
22300 68 | IEM O SANT, | -, RU 19
IINSTITUCION EDUCATIVA
223 1 O SANT,
210 001007261 | IE MORINDO SANTA FE MORINDO SANEA FE RURAL | 276
211 223574000814 IE MORINDQ SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 | 223001008751 | IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 | IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 | IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a1
216 | 223001008848 | IE NUEVA ESPERANZA | ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 | 223001007792 | IE NUEVA ESPERANZA | ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
21 10 IEN A R
8 | 223001001760 UEVA LUCI Rrim———— RURAL 18
CENTRO EDUCATIVO NUEVA
2 NUEV,
19 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA LUCIA BEDE | SO KB RURAL 20
ESCUELA RURAL MIXTA
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA SRRCELAS DEL SUINGID RURAL 11
221 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZ0 RURAL 45
223 | 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21

4164




15109

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

e~
= l:' Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, Mgcﬁl?liaE;eiA
JENENL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
w&g{‘gﬁ,‘},‘;‘f,“ FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
224 | 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 | 223001002286 IE PATIO BONITO ESCRUR MIX STABETULIA | RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 | 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS | RURAL | 103
229 | 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 | 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 | 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL | 120
232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 | 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL | 485
235 | 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL a4
236 | 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 | 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL | 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE - RU;‘:LN:'::I;“: ; I RURAL 43
240 | 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL | 212
241 | 223001006214 IE SANTAFE — Zg::; A";‘g’q 5 RURAL 36
242 | 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 | 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES | RURAL 27
244 | 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS | RURAL 137
245 | 223001000658 R EE;EE::M AGUAS VIVAS RURAL 17
246 | 223001007105 o E&:i:::m BALASTERA RURAL 15
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IE TIGRE VILLA
247 | 223001000844 CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
IETIGREVILLA |
248 | 223001001174 CLARETH | TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 | 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 | 123001006511 | IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO | 560
251 | 223001000429 ECMD T(.?RRES ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO | 560
MOCARI
ESC RUR MIX DE
252 | 223001001212 |E LOS GARZONES BUENAVENTURA RURAL 67
253 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.




15111

llﬁll
==l

JEFerHr

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el irea
Rural del Municipio de Monterfa representadas a continuacién:

Hlustracion 1. Localizacidn de instituciones educativa en Area Rural.

Localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del Municipio de Monteria

Hustracién 2. Localizacién de instituciones educativa en Area Urbana,
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GENERALIDADES:

Se realiz6 una visita diagndstica de campo a la institucién educativa LA VICTORIA SEDE
PRINCIPAL el dia 16/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron las condiciones generales
en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios
deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de servicios puablicos, estado de
circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC
4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.

| INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar | ¢ o) peisi AR, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE
si hay dificultad para ingreso de
& MATERIALES
materiales)
ESTADO OBSERVACIONES
MARCAR CON UNA (X) CRNTDAD |- T e T
pre ) X REQUIERE DE MAS AULAS, YA
QUE HAY HACINAMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X REQUIERE MANTENIMIENTO
CIRCULACIONES X HAY ZONAS AGRIETADAS
COCINA 1 X INADECUADO
COMEDOR 1 X INADECUADO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcidn general de la infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 190 estudiantes, distribuidos en una jornada
Unica.

3. Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en el CORREGIMIENTO LA VICTORIA perteneciente al municipio
de monteria, presenta escasas rutas de acceso con dificultad considerable en época de
verano y dificil acceso en épocas de lluvia tanto para profesores como para estudiantes.
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4. Servicios Plblicos:

4.1.

4.2.

4.3.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el corregimiento
de La Victoria es deficiente, debido a su infraestructura y falta de intervencién o
mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias frente a cualquier
fenémeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que se presente.

Se evidencia que en la institucion educativa el servicio de energia es inestable, esto
puede ser ocasionado por la posible obsolescencia de las redes y ausencia de
mantenimiento periddico, asi como la falta de cumplimiento con la normativa
vigente RETIE en las diferentes instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto ni redes de distribucion,
actualmente, dentro de su abastecimiento se evidencia captacién en algunos
pozos, carro tanques y recoleccion de aguas lluvia para sus necesidades béasicas.

De acuerdo con lo anterior, se verifica que la sede no cuenta con servicio de agua
potable y el suministro proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos
vecinos, los cuales se disponen en un tanque de almacenamiento para el
funcionamiento de la edificacion.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que, para el corregimiento de La Victoria, no se cuenta con cobertura de
este servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no cuentan
con el vertimiento adecuado.

La institucién no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucién al manejo y disposicién final de las aguas residuales.
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4.4,

Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural,
optando la institucién educativa por la implementacién de pipetas de gas coma
alternativa para la preparacién de alimentos en el cumplimiento del plan de

alimentacion escolar (PAE).

5. Gestion predial.

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucién educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-108744

NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001000950
INSTITUCION IE LA VICTORIA

SEDE PRINCIPAL

ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcidn predial de la institucién educativa.

6. Localizacién.

La institucién educativa se encuentra localizada en el corregimiento de La Victoria del
Municipio de Monteria - Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

llustracion 3. Localizacién de la Institucién Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE LA VICTORIA
SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°32'57.09"N  75°52'55.78"0
DIRECCION CORREGIMIENTO LA VICTORIA
VEREDA CORREGIMIENTO LA VICTORIA
CORREGIMIENTO LA VICTORIA
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacidn general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Falta de aulas de clase y complementarias:

La institucion educativa presenta un déficit significativo de espacios académicos adecuados,
lo que genera hacinamiento estudiantil en las aulas existentes. Este problema se agrava por
la carencia de ambientes complementarios, como laboratorios, bibliotecas y salas de
informética, indispensables para proporcionar una educacién integral y de calidad. La falta
de estas instalaciones limita las actividades pedagégicas, afectando el desarrollo
académico, social y cultural de los estudiantes, ademas de no cumplir con los estandares de
infraestructura establecidos para instituciones educativas.

2. Redes eléctricas en regular estado:

Las redes eléctricas de la sede se encuentran en condiciones criticas, con cables expuestos
y sin las protecciones adecuadas, lo que representa un alto riesgo de accidentes por
descargas eléctricas y cortocircuitos. Adicionalmente, se evidencia pérdida de carga, lo que
afecta el correcto funcionamiento de los equipos electrénicos necesarios para el desarrolio
de actividades pedagdgicas. Estas condiciones no cumplen con las normativas técnicas de
seguridad eléctrica vigentes, poniendo en peligro a estudiantes, docentes y personal
administrativo.

3. Carencia de una zona recreativa adecuada:

El drea destinada para la recreacién de los estudiantes se reduce a una cancha improvisada
sobre terreno natural, sin adecuaciones minimas para garantizar la seguridad vy
funcionalidad durante las actividades fisicas. Esta condicidn expone a los estudiantes a
riesgos de accidentes y lesiones debido a irregularidades en el terreno vy la falta de una
superficie adecuada para actividades deportivas. La ausencia de un espacio recreativo
formal limita el desarrollo fisico, social y emocional de los estudiantes.

4. Reparacién de circulaciones en estado regular:

Los pasillos de circulacién de la sede presentan agrietamientos y destruccién parcial en
varias secciones, lo que dificulta el transito seguro de estudiantes, docentes vy visitantes.
Estas deficiencias afectan la accesibilidad, incrementan el riesgo de accidentes y perjudican
la percepcion general de la infraestructura educativa. El deterioro progresivo podria
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comprometer la funcionalidad y la durabilidad de estas dreas clave para la movilidad
interna.

5. Mejoras locativas en la infraestructura:

La infraestructura de la sede fue construida por partes, lo que ha resultado en diferencias
significativas en los acabados y un desgaste acelerado en ciertas &reas. Esto incluye
desprendimiento de pintura, fisuras en los muros y deterioro de pisos y cielos rasos. Estas
condiciones afectan no solo la estética del lugar, sino también su funcionalidad y
habitabilidad, dificultando un entorno adecuado para el aprendizaje y las actividades
cotidianas. La puerta de acceso principal requiere mantenimiento urgente.

6. Cocina escolar

La institucion educativa presenta deficiencias en su cocina escolar, lo que afecta tanto la
calidad de los alimentos proporcionados a los estudiantes como las condiciones de higiene
y seguridad del espacio. El equipamiento y las instalaciones actuales no cumplen con los
estandares requeridos para garantizar la seguridad alimentaria, y las areas de
almacenamiento y preparacién de alimentos estin deterioradas, con problemas de
ventilacion y plagas. Ademds, las condiciones de accesibilidad para el personal de cocina y
los estudiantes con movilidad reducida son insuficientes.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccién de aulas de clase y complementarias: Construccién de nuevas aulas de
clase y ambientes complementarios, como laboratorios, bibliotecas y salas de
informatica, siguiendo los lineamientos establecidos en la NTC 4595 para garantizar
espacios seguros, funcionales y adaptados a las necesidades pedagégicas de los
estudiantes. Cabe aclarar que la institucién no cuenta con &rea libre para la
construccion de nuevas aulas, en dado caso de proyectar la ampliacién se deberd
demoler para construir nuevamente.

2. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar mantenimiento correctivo
de las redes eléctricas, incluyendo la reparacién o reemplazo de cables y
componentes que no cumplan con las normas del RETIE y la NTC 2050. Ademds, se
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deben instalar sistemas de proteccion y distribucién que garanticen un suministro
seguro y eficiente de energia eléctrica.

3. Construccion de una zona recreativa adecuada: Disefiar y construir una zona
recreativa formal con superficies niveladas, adecuadas para actividades deportivas
y recreativas, cumpliendo con los parametros de seguridad y funcionalidad descritos
en la NTC 4595 para espacios escolares.

4. Reparacion de circulaciones en estado regular: Realizar un mejoramiento de
circulaciones internas mediante la repavimentacion de los pasillos, sellado de fisuras
y nivelacién de las superficies. Estas intervenciones deben ejecutarse bajo los
lineamientos de accesibilidad y seguridad establecidos en la NSR-10'y, si es aplicable,
en la NTC 6047 para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

5. Mejoras locativas en la infraestructura: Realizar las mejoras locativas necesarias
para unificar y restaurar los acabados de muros, pisos y cielos rasos. Se deben
corregir fisuras, aplicar pintura de calidad y garantizar condiciones éptimas de
funcionalidad y durabilidad en todas las &reas intervenidas, siguiendo los
parametros de la NSR-10y la NTC 4595. Se debe realizar mantenimiento correctivo
a la puerta de acceso principal ya que se encuentra desgastada y oxidada.

6. Mantenimiento correctivo de cocina escolar; realizar un mantenimiento integral y
una adecuacién de la cocina escolar, siguiendo las disposiciones de las normativas
vigentes. El mantenimiento debe incluir la reparacion o reemplazo de los equipos
y elementos en mal estado, la mejora de los sistemas de ventilacion, la
impermeabilizacion de las superficies afectadas por humedad vy Ia instalacién de
nuevos sistemas de iluminacidn y electricidad de acuerdo con las normas NTC 2050
y RETIE para garantizar la seguridad eléctrica. En cuanto a la adecuacién, se debe
optimizar el disefio de la cocina para mejorar la distribucién del espacio, con areas
diferenciadas para el almacenamiento, la preparacién y la distribucién de los
alimentos, siguiendo la normativa de NTC 4595 en cuanto a la organizacion de
espacios en instalaciones educativas.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

.

AULA DE CLASES

CIRCULACIONES COMEDOR ESCOLAR
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AULA DE CLASES

ZONA DE CIRCULACION AREA RECREATIVA Y CIRCULACIONES
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ZONA RECREATIVA ZONA RECREATIVA

tREEe

BATERIA SANITARIA ORINALES
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ZONA CIRCULACION CIRCULACIONES
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1.

Construccién de aulas de clase y complementarias: Planificar y construir nuevas
aulas de clase y ambientes complementarios, como laboratorios, bibliotecas y salas
de informatica, siguiendo los lineamientos establecidos en la NTC 4595 para
garantizar espacios seguros, funcionales y adaptados a las necesidades pedagdgicas
de los estudiantes.

Revision y mejora de redes eléctricas: Realizar una revisién completa de las redes
eléctricas, incluyendo la reparacién o reemplazo de cables y componentes que no
cumplan con las normas del RETIE y la NTC 2050. Ademis, se deben instalar sistemas
de proteccién y distribucion que garanticen un suministro seguro y eficiente de
energia eléctrica.

Creacion de una zona recreativa adecuada: Disefiar y construir una zona recreativa
formal con superficies niveladas, adecuadas para actividades deportivas y
recreativas, cumpliendo con los parametros de seguridad vy funcionalidad descritos
en la NTC 4595 para espacios escolares.

Reparacion de circulaciones en estado regular: Reparar y mejorar las circulaciones
internas mediante la repavimentacién de los pasillos, sellado de fisuras y nivelacion
de las superficies. Estas intervenciones deben ejecutarse bajo los lineamientos de
accesibilidad y seguridad establecidos en la NSR-10Yy, si es aplicable, en la NTC 6047
para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

Mejoras locativas en la infraestructura: Realizar las mejoras locativas necesarias
para unificar y restaurar los acabados de muros, pisos y cielos rasos. Se deben
corregir fisuras, aplicar pintura de calidad y garantizar condiciones 6ptimas de
funcionalidad y durabilidad en todas las dareas intervenidas, siguiendo los
parametros de la NSR-10 y la NTC 4595.
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6. La adecuacién y mantenimiento de la cocina escolar son imprescindibles para garantizar
un servicio adecuado, seguro e higiénico de alimentos para los estudiantes. La
implementacion de las mejoras necesarias, conforme a las normativas NTC 4595, NTC
2050, RETIE, NTC 1500, Ley 361 de 1997, Ley 1346 de 2009, NTC 6047, Ley 400 de 1997 y
NSR-10, contribuird a optimizar la infraestructura, asegurar condiciones de salud vy
seguridad tanto para los estudiantes como para el personal.

La IE enfrenta problemas de hacinamiento y carencias en infraestructura esencial, como
aulas complementarias y adecuaciones para una educacion integral. Se requiere una
intervencion para construir mas aulas y espacios complementarios, ademas de mejorar las
instalaciones eléctricas y la zona de recreacion.

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASE Y COMPLEMENTARIAS OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DE UNA ZONA RECREATIVA ADECUADA OBRA NUEVA

REPARACION DE CIRCULACIONES EN ESTADO REGULAR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MEJORAS LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COCINA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elaboro:

<iEL»&3“iS

CARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
INGENIERO CIVIL 4

C.C. 1.067.930.006 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso w

CLAUDJA STELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30685544

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ACTA DE VISITA
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
DiafMes/ Ao
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 1611212024
EDUCATIVO 2024
Contrate Obra No. LP-SIM-026-2024 i Cantratista: | CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISERIOS, CONSTRUCCHON Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
e EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA L CLAUDIA STELLA CARVAML PINEDA
Contrate interventor No. CMA-5IM-031-2024 [ Contratista: J CONSDRCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y IURIDICA A ESTUDIOS, DISERIOS,
Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EQUCATIVAS DEL MUNIGIPIO RLL LAUREAND IOSE MENDOZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
|Nembre de a institucidn IELAVICTORIA No. de alumnos 180
Sede SEDE PRINCIPAL iomada UNICA
|Direccian / Comregimiento 'CGTO LAVICTORIA Zona Suelo Rural
Nomibire de ditector / profesor LEON LEMUS ALDRIN DAMIEL Contacto 3218874960
Coordenadas geogralicas ET3257.09°N  75°52'55.78°0
INFORMACION DiE LA VISITA

Condiciones de scteso
(ospecificar i hay dificullad para
ingreso de materiales)

ESTADO REGULAR, LA VA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD —— n:::t:: VaLD OBSERVACIONES

AULAS 8 X REQUIERE DE MAS AULAS, ¥4 QUE HAY HACINAMIENTO
|BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO:

CERRAMIENTO e REQUIERE MANTENIMIENTO

CIRCULACIONES X HAY ZONAS AGRIETADAS

COCINA 1 X INADECUADO

COMEDOR 1 X INADECUADO

[ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X REQUIERE MEJORA LOCATIVA

ZONAS RECREC-DEPORTIVA NG CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS COMPLEMENTARIAS NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. FALTA DE AULAS DE CLASE ¥ COMPLEMENTARIAS,
2. REDES ELECTRICAS EN REGULAR ESTADO,
3. CARENGIA DE UNA ZONA RECREATIVA ADECUADA.
. REPARACION DE CIRCULACIONES EN ESTADO REGULAR.
5. MEJORAS LOCATIVAS EM LA INFRAESTRUCTURA,
6. MANTENIMIENTO DE COCINA ESCOLAR

Qo

-

| it



ALLA DE CLASES

PARQUEADERO

CIRCULACION

COMEDROR

COCINA

AULA

15129



CIRCULACION

ZOMA RECREATIVA

ZONA RECREATIVA

BT W o

BATERIA SANITARIA

ORINALES

15129



ALMACENAMIENTO

SUMINISTRO DE AGUA

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

ELABORD

(PeSes

CARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
INGENIERO CIVIL &
C.C. 1.067.930.006 da Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Vo

b Mok £

CONSORCIRMTEREDUCATIVG MONTERIA
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. INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICIGN DE OBRAS '
Alcaldia de
ETrRT Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
comsorcio | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.,

2. CONCEPTO DE EVALUACION
ARQUITECTONICA
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2 INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023
| |
?ﬂll Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥
JENx C MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA - SEDE EL PRINCIPAL

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar.
Se realiza el presente diagnéstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacién en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia

acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD » Realizar mantenimiento correctivo en|*Una infraestuctura fisica
Se constatd que la infraestructura de la institucién educativa La Victoria|los pisos con fisuras y desgaste. En cuanto|reformada que binde

sede principal en general se encuentra en estado regular presentando
problemas tales como: humedad, desprendimiento de pintura, grietas en
muros y pisos, ver imagen 1, 2, 3, 4 y 5; dafios en algunas cubiertas. En
muros presenta grietas, desprendimiento de pintura, humedades por
dafios en las cubiertas. Algunos de los pisos de las aulas y la circulacién
peatonal presentan desgaste y grietas, wver imagen 6.

* La puerta de acceso principal se encuentra deteriorada presenta
desgaste y corrosion.

* Servicio de energia eléctrica: La institucién cuenta con una red de
energia eléctrica inestable, lo cual no permite el funcionamiento
adecuado de las instalaciones, esto puede ser debido a que las redes
eléctricas se encuentran obsoletas, ademds de que sus cables estan
expuestos, lo que genera pérdida de voltaje y puede dafiar los equipos.

= Servicio de acueducto: La institucién no cuenta con servicio de agua
potable, el suministro de agua proviene por lo recolectado en épocas de
liuvia, pozos ubicados en el corregimiento o donde los vecinos.

» Servicio de alcantarillado: La institucién no cuenta con servicio de
alcantarillado, por lo cual implementa pozo séptico como tratamiento de
residuos sanitarios.

= Servicio de gas natural: La institucién no cuenta con el servicio gas.

a muros, reparar las grietas y sellar las
dreas que tienen humedad apliacando
productos que formen wuna capa
protectora que evite que el agua entre o
brote y mantenga la integridad de la
edificacion. De igual manera repar
cubiertas, cielo rasos, dreas de circulacién
y todo lo que se requiera en cuanto a
acabados y obra blanca asegurando que
toda la infraestructura cumpla con los
estdndares de calidad y seguridad, vy
abordando los problemas de planeacién
debidos a la construccion por partes.
* Realizar mantenimiento correctivo de la
puerta de acceso principal ya que se
encuentra desgastada y oxidada.

*Realizar mantenimiento correctivo de
redes eléctricas, a través del reemplazo
de cables y componentes que se
encuentren obsoletos, asimismo instalar
conductos de proteccién y distribucion
que garanticen un suministro seguro y
eficiente de energia eléctrica, asegurando
que todas las conexiones cumplan con las
normativas de seguridad 2050 y el RETIE.

funcionalidad de cada espacio y
seguridad en el libre desarrollo a
la comunidad estudiantil, que
cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR
10, ley 388 de 1997. Servicio de
energia en dptimas condiciones
en su funcionamiento.




ASN B2

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

* Actualmente la institucion cuenta con un total de 190 estudiantes
atendidos en 9 aulas de clases y distribuidos en una jornada Unica. La
institucién enfrenta problemas de hacinamiento estudiantil, por lo que
improvisa un aula de clases en la sala de informédtica y un aula con
multigrado, debido a gue no cuenta con aulas complementarias.
*La zona recreativa es un drea libre con terreno natural en mal estado, lo
que puede resultar riesgoso para los estudiantes.
*El comedor y la cocina presentan humedad y desprendimiento de
pintura, debido a las filtraciones de agua lluvias por la cubierta.

¢ En materia de baterias sanitarias la institucion dispone de 1 bateria
sanitaria lo cual resulta insuficiente para toda la comunidad estudiantil y
se encuentra en estado regular por lo cual requiere mantenimiento. Ver
imagenes 9.

*Disefiar y construir aulas de clase y
complementarias, tales como:
laboratarios, bibliotecas y salas de
informdtica, siguiendo los lineamientos
establecidos en la NTC 4595 para
garantizar espacios seguros, funcionales y
adaptados a las necesidades pedagdgicas
de los estudiantes. Es de resaltar que la
institucion no cuenta con area libre para
la construccion de nuevas aulas, en dado
caso de proyectar la ampliacion se
debera demoler para construir
nuevamente.

«Disefiar y construir una zona recreativa
con superficies niveladas y adecuadas
para actividades deportivas y recreativas,
cumpliendo con los parametros de
seguridad NSR 10 vy funcionalidad
descritos en la NTC 4595 para espacios
escolares. *Realizar un
mantenimiento y una adecuacion de la
cotina y comedor escolar, siguiendo las
disposiciones de las normativas vigentes,
en cuanto al funcionamiento fisico
espacial % al almacenamiento,
manipulacion y distribucién de los
alimentos, segun NTC 4595.

*Realizar mantenimiento a las baterias
sanitarias que brinden wun eficiente
servicio a la comunidad estudiantil y
mejorando la infraestructura y la
capacidad de atencién.

*Proyecciones de Unica jornada
implementada con la suficiente
capacidad para ampliar cobertura
libres de hacinamiento, Un
sistema sanitario funcional y libre
de ser focos de infeccién, con una
infraestructura mejorada y
equipos  sanitarios y  zonas
recreativas con mayor capacidad y
calidad de uso.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -
10, en parte de su estructura actual prersenta las siguientes fallas:

grietas en muros, presenta desgaste y grietas en los pisos. Ver imagen 17.
Las cubiertas que tienen filtraciones de agua ocasionando dafios en la
edificacion y que adicional representan exposicién al asbesto y en
avanzado estado de deterioro, ley 1968 2019, Ver imagen 19. La zona de
recreacion en terreno natural, los pasillos de circulacién agrietados y las
redes eléctricas que estan expuestas y sin proteccion, representan un
riesgo de seguridad durante las actividades académicas. Se require de
manera inmediata una intervencién en cada area afectada con el fin de
poder brindarle una mayor seguridad a la comunidad estudiantil.

*Realizar reparaciones estructurales en
las edificaciones y sellar agrietamientos.
Reparar los pasillos y pisos agrietados y
en condicion de desgaste. Reparar las
cubiertas de las aulas, sellar
perforaciones y asegurar que los cielos
rasos estén bien sujetos y protegidos
contra la humedad.

sInstitucion educativa con
estructuras reforzadas segun la
NSR 10, intervenidas bajo el
marco PNGRD que garanticen el
bienestar y proteccion de la
comunidad estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta institucion
educativa no cumple con estas normativas puesto que no cuenta con una
facil accesibilidad para personas con movilidad reducida y/o
discapacitados, y adicional a eso la circulacién peatonal se encuentra en
un avanzado estado de desgaste y fisuras. La institucién se encuentra
ubicada en la zona rural de la ciudad de Monteria, sus vias estan sin
pavimentar lo que dificulta el acceso a la institucion en tiempos de
lluvias, la institucién no cuenta con un sistema de drenaje de aguas
lluvias adecuado, por lo que sufren de empozamiento de agua dentro de
la institucion durante los periodos de las lluvias. ver imagen 20, 21y 22.

*Mejorar el entorno en las circulacionesﬁ-mrculaciones adecuadas y con

través conexiones y de otros elementos
para facilitar la accesibilidad fisica y que
permita a personas con movilidad
reducida poder desplazarse con mayor
facilidad. Reparar los agrietamientos en
pasillos y las zonas de circulacion para
asegurar una movilidad peatonal segura y
fluida en la institucion. Teniendo en
cuenta la ley 1618 de 2013.

entornos aptos que permitan el
libre y seguro desplazamiento de
personas con movilidad reducida.
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5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una
ventilacion e iluminacién natural suficiente que conlleva a un ahorro
energético. Debido a que no cuentan con el servicio de acueducto la
institucion posee un sistema de recoleccion de aguas lluvias a través de la
recoleccion por canaletas en las cubiertas, estds son dirigidas a un aljibe

#Las nuevas aulas a construir al igual que
cada intervencion propuesta se ha
disefiado teniendo en cuenta los 11
objetivos de la ODS con el fin de
garantizar un ahorro energético y una
reduccidn en el impacto medioambiental

sLas aulas a construir al igual que
cada intervencién propuesta se ha
disefiado teniendo en cuenta los
11 objetivos de la ODS con el fin
de  garantizar ahorro
energético y una reduccién en el

un

que surte del precioso liquido de donde se realiza una distribucién por los|y climatico. impacto medioambiental ¥
diferentes puntos de necesitad del servicio. Ademas disfruta de una climatico.

arborizacion suficiente que contribuye a disminuir y a mitigar su impacto

en el ambiente, y la adaptacion al cambio climético, creando espacios

recreativos y de esparcimiento. Ver imagen 23y 24.

6. GESTION PREDIAL *Revision de la titularidad del predio|eNuevos predios escolares
El predio donde se encuantra actualmente la institucién Educativa se|adquirido por la Alcaldia de Monteriallegalizados constructivamente,

encuentra registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado
ante la superintendecia de notariado y registro bajo la matricula
inmobiliaria N* 140-108744 y la referencia catastral N° 28-00-0005-0001-
000.

para las construcciones nuevas. tramitar
las licencias urbanisticas que se requieran
en cada intervencion,

con su respectiva titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacién
al mobiliario se encuentran en buen estado. En relacién elementos
basicos de funcionamiento que son necesarios para realizar actividades
diarias de la institucion solo falta completar un sistema de recoleccién de
residuos aprovechables y no aprovechables.

*En estd drea no tendra intervencién
debido a que la institucién tiene una
buena dotacion escolar.

» Areas sin intervencién.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 1- Aulas de clase

Imagen 2- Entrada aulas

Imagen 3- Entrada principal y Zona De Parqueo

Imagen 4-Circulaciones
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Imagen 5- Comedor Escolar

Imagenes 9-Areas Recreativas y circulaciones Imagenes 10-Zona Recreativa




Imagenes 13- Zona De Almacenamiento

Imdgenes 14-Suminitro de Agua

Imagenes 15- Area de circulaciones

Imagenes 16- Zona Circulacion

REMBERTQ CARLOS NARANTO LLINAS

C.C. No. 10.820.376 de Sahagin
M.P. No. ADB412008-10820376
ARQUITECTO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024




"ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Gl EI

Alcaldia de
SErcar Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
comgmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001000950 - IE LA VICTORIA
|Sede: 223001000950 - |E LA VICTORIA
Rural x | Urbano

2. USO EDUCATIVO

Numero de

lornadas )

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicia

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
|Bueno
Regular
|malo X
No se cuenta con el
Iservicio

x

E NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Inodoros 5 Estado: | Bueno Regular Malo | X
Orinales 2 Estado: | Bueno Regular Malo | X
NG e 1 Estado: | Bueno Regular | X | Malo
Jalmacenamiento

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA

Observaciones: MOVILIDAD REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, VENTILACION, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA ¥ DETALLE DE
MUROS
De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos
Inodaoras Lavamanos
" Descipci
No scipcion Mrn] e e T o Bafieras/Duchas Bebedero Otras
Instituci 5
3 NeNUCONES | 1 cada 50| 1 cada 50 . 1cada100| 1 poseta de servicio . :
Educativas

Sin embargo, debido a las cc

1es que se pula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios senitorios se deben colcular por juegos sanitarios y Greas como se muestro en la tabla 8 {la expresion “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mas un lavamanos).

TIFo CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA[O)S 3,6
|6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con seiializacion y distincion de sexo Sl X NO
Los bafios cuentan con acceso adecuado Si X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefalizacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: NO CUMPLEN CON LA NORMA, NO CUENTA CON SERALIZACION REQUERIDA

1513@




7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condidon Observadiones
Abastedmiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. " FLEERRIO S otnans
’ > i
Almacenamiento |Estado de tanques de .a m?Fenamlentu, limpieza, R CUENTA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO
|de Agua ubicacién.
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, M LAS TUBERIAS SE ENCUENTRA EN MALAS
Distribucién corrosion. CONDICIONES
Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas
I
AQuas Residuales de grasa, pendientes, olores. . NO CUENTA CON ESTE SERVICIO
Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
‘""" de Incendios mangueras, presion de agua. NIA RED CONTRA INCENDIO
o 3 . CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
i A ibilidad para mantenimiento, sefalizacion,
m’"’":jdad y — feg‘::l hosssrdniond e i R MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
segurida i SERALIZACION
Condidones de Funcionamiento de inodoros, lavamanaos, M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANODS,
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica
|8. REGISTRO FOTOGRAFICO

ENEe e

BANOS EXISTENTES

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

ELABORADO FOR:

€.C No. 1067930006
M.P. No. 22202-395417COR

NOMBRE:\"CARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
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,~ "ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
et Alcaldia de

j?-'ﬂllt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
consorcio | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ESTRUCTURALES




FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
FECHA DE VISITA
Dia/Mes / Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024 16/12/2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
|obieta: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA® RL CLAUDIASTELLA CARVAIAL FINEDA
( interventor No. CMA-5iM-031-2024 Contratista; CONSORCIC INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANGIERA, COMTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,
Objeta: COMSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de ia institucion IELAVICTORIA No. de alumnos 180
Sede SEDE PRINCIPAL Jomada MARANA
Direccion f Corregimiento CGTO LA VICTORIA Zona Suelo Rural
Mombre de director / profesor LEON LEMUS ALDRIN DANIEL Contacio 7830318
Coordenadas geograficas 8°32°57.09°N 75°52'55.78"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Gr S de ocu (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL |Tiwlo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacién 13 Tabia K.2.1-1
Subgrupo de ccupacisn institucional de ed (1-3) Colegios Tabia K.2.6-3
indice de ocupacicn (salones) (drea neta de piso en metros 2 Tablak 331 fndice actuali 6,00
cuadrados por ocupante)
d
indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y pasajes - b Ko iRl e
de salida (Anchura por persona, mm
de ancho de salida por persona escaleras (Anchura por persona, mm)| Tabla £.3.3-2 Anchura minima: 2,85 m
Nii minimo d queridas | Tablak.3.4-1
i o it e ido hasta ta salida (m) il iCuenta con sistema de No
___rocigdores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Elementos o zonas afectadas Patologia Grado de Descripcidn Recomendacidn
Severidad
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina eptxica o
Grigtas gue atraviesan el material sin mortero fiexibie de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el
separacion significativa, indicando acabado con una capa de pintura iImpermeabilizante.
M
Morosintpmos ety iy i Requieren Acero Estructural: Verificar (2 integridad de las fectad durao
|y sellado para evitar su avance, [pernos). Si hay uniones comprometidas, realizar reparaciones con soldadura y
aplicar un recubrimiento anticorrosive,
Desgaste sin exp el refuerzo. |C R Relleno con de reparacion y aplicacion de un
Pasillos Desprendimiento Leve Recomendado aplicar un recubrimienty para |recubrimiento protector para evitar futuros desprendimientos.
proteger el drea. Acero Estructural: Limpiar y aplicar una capa de pitura anticomosiva.
Concreto Reforzado: Limpieza de grietas y sellado con resina epdxica o
Grietas que atraviesan el material sin maortero flexible de mayor resistencia para asegurar estabilidad. Reforzar el
separacion significativa, indicando acabado con und capa de pintura impermeabiiizante,
Failios Friete Modersde | R Ac tural: Veerificar ta integridad de las uniones afectadas (soldadura o
v sellado para evitar su avance, pemas}. Si hay uniones comprometidas, realizar reparaciones con soldaduray
aplicar un recubrimients anticomosive.
Filtraciones que afectan el material y ac;j“:::::mm‘ et :::::::::L:m:;;t::i::::;i:; TN uiaty.
degradario LEs '
General Hume.d ady Moderada PUSOER COlS NernoLE Acero Estructural: Inspeccionar 3 estructura y reforzar con pintura
tiltraciones importante seliar las zonas afectadasy = &
e i i : anticommosiva en las dreas donde ta humedad esté afectando. Verificar uniones
e z para prevenin ka corosion acelerada,

—n
ey
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA LA
VICTORIA, SEDE PRINCIPAL MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL VL205-53087

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA
VICTORIA, SEDE PRINCIPAL MONTERIA, CORDOBA
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagnostico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la

institucion educativa LA VICTORIA, Sede principal de monteria, cordoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagnostico se evaluaron
los tableros de distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacion y
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verifico el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccién contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacién integral del sistema eléctrico de baja tensién, el
suministro e instalacion tableros de distribucion en cada bloque para una adecuada instalacion y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacion de luminarias de acuerdo a
los calculos luminicos solicitados segtin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnéstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacién en la institucion educativa LA VICTORIA, Sede principal de Monteria, Cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

¢ El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
salon y canchas deportivas.

* Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pdgina 2 de 10
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizd visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnostico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexdmetro, dron, camara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE LA VICTORIA, SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA

La institucion educativa LA VICTORIA, Sede principal En El Municipio De Monteria-Cérdoba se
encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria, Direccién: Calle 7 N2 3b —
61 plaza el Carmen

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 10
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INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SEDE ZONA LOCALIZACION
IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL el

75°52'55.78"0

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el Ing. Jaam Ferndndez y demas directivos del plantel educativo

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 4 de 10
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2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

» Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos,
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes por falta de balanceo de cargas en las
fases, con interruptores de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION

» Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, algunas salidas sin conexion de cables de puesta a tierra y cables
energizados con partes expuestas sin aislamiento en conexiones como se registra a
continuacién.

TRy — i g
%

% “gzenty

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

MONTERIA-CORDOBA
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Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, con cables expuestos sin
aislar

i

ESTADO DE TUBERA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

Luminarias: Sistemas de iluminacién con zonas deficientes de luz segiin exige RETILAP para
colegios, luminarias que cumplieron con vida til y muestran deterioro por uso y tiempo. En
el siguiente registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias

LUMINARIA TIPO PLAFON LUMINARIA TIPO HERMETICA TUBULAR MAL
ESTADO

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 6 de 10
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» Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad seglin RETIE y segin la necesidad, sin proteccion
de polo a tierra lo que genera riesgos eléctricos, tomacorrientes con deterioro por uso lo

que genera riesgo de cortocircuito

ESTADO DE TOMACORRIENTE

e conexién a red publica electica: Calentamiento en cables por desbalance de circuitos y
sobrecarga

* Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucién educativa ante descargas eléctricas.

* Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

MONTERIA-CORDOBA
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2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucion educativa:

Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:
¢ [lluminacidn: Falta reemplazar luminarias que se han dafiado.
e Ventilacion: Ventiladores en mal estado o no funcionan.

¢ Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.2. Zonas Complementarias:

¢ Deficiencia en iluminacién y tomacorrientes.

» Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

¢ Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

* Ausencia de sistemas de respaldo y proteccion adecuada para equipos especializados.
2.2.3. Cocina-Comedor:

* Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

* Indefinicién de circuitos para cargas de equipos eléctricos de cocina.
2.2.4. Bloque Administrativo:

e Deficiencia en iluminacién y tomacorrientes en oficinas.

» Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

MONTERIA-CORDOBA
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3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segln cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segun carga:
= [luminacion: AWG #12,14
*  Tomacorrientes: AWG #12.
= (Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexidn a la red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexién que se encuentren en mal estado.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccién contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Reemplazar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén
o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI = 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.

3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccién GFCl en dreas especiales para su uso.

MONTERIA-CORDOBA
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CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacion de un nuevo centro de transformacién, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucién de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccion del sistema de la iluminacién de la institucién educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o Llanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacién.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

© Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MP VL205-53087

MONTERIA-CORDOBA
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zé\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Qi Alcaldia de
:I?ﬂmt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERiA
m“:mo MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E LA VICTORIA
SEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL
No. DE ESTUDIANTES 190
CODIGO DANE No. 223001000950
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 197
IDENTIFICACION DEL PREDIO
NOMBRE DEL PREDIO: I.E. LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION 28-00-0005-0001-000
CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LA VICTORIA
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.863,75 MTS2
INFORMACION LEGAL
ESCRITURA PUBLICANO.: RESOLUCION 0513
FECHA DE ESCRITURA: 10-02-2006
NOTARIA DE ORIGEN: ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-108744
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 23-11-2024
LIBERTAD Y TRADICION:
CARACTERISTICAS DEL PREDIO
TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: AULAS, BANOS, CERRAMIENTO,
CIRCULACIONES, COCINA, COMEDOR Y ZONA
ADMINISTRATIVA EN ESTADO REGULAR
CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERRAMIENTO EN MURO EN ESTADO REGULAR
ESTADO):
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

EN ESTADO REGULAR, DIFICULTAD MEDIA
PARA ACCESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INDICA QUE LA SEDE PRINCIPAL ES EL CENTRO
EDUCATIVO CAMILO TORRES LA VICTORIA- SEDE PRNCIPAL KILOMETRO 18 VIA PLANETA RICA
INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES,

RESOLUCION 0513 DEL 10-02-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. ESPREDIO RURAL. S| CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
—~ LA VICTORIA

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y [SI CUMPLE MATRICULA: 140-108744 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 23-11-2024.
30DIiAS DE
EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTR
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
O AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA

. PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD ICONCERTACION CON LA
NEGRA O INDIGENA EN COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
CASO DE QUE EL TERRENO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
VAYA ASER APGRTADD FOR MUNICIPIO  DE  MONTERIA
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
LT Alcaldia de
?ﬂl Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTERiA
JENeENC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
R ATve L824 MUNICIPIO DE MONTERIA.
ESTE TIPO DE DQUIRIDO DE LA ALCALDIA D
ORGANIZACIONES. MONTERIA
5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [SI CUMPLE ‘;EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y URIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES IGRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)
6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL ) EXISTEN SERVIDUMBRES
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.
Y LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  [SI CUMPLE RESOLUCION NUMERO 0513 DEL
LOS PREDIOS O ACTO 10-02-2006
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.
8. LINDEROS CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 0513 DEL 10-02-2006
MANADA DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL  DE MONTERIA.
DECRETO 1711/84. EXTENSION
1.863,75 MTS2
Elaboro:

PEDRO José?;rmno GARDEAZABAL
C.C. NO. 10.770.808

MATRICULA PROFESIONAL NO. 156627
ABOGADO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documento podra verificarse en 1a pagina certificados. supemotariado.gov.co

su oo e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

et CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411234695104437860 Nro Matricula: 140-108744

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-78294
Impreso el 23 de Noviembre de 2024 a las 04:20:12 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
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oy 4 P | | Alcaldia de
{ Contrata | D-SIMLNIE.INDA, ahista: ESTLININS NISERINS, ] MQNTER‘A
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FfSICA EN |
INSTITLICIONFS ENLICATIVAS DEL MUINICIPIO DE MONTE ria |

INTRODUCCION

Las instituciviies educativas estan wuncebidas Lo espacius paia educal € itlpat i
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con ei paso dei tiempo y ia exposicion a inciemencias cilmarticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalacinnes, manteniéndase arnrde a Ins astdndares necesarins nara hrindar 1ina

educacion adecuada.

En el presente informe, se determinarén las intervenciones y obras necesarias para que las

inctituicianac adiirativuae nlv-\jn-tﬁ Aa metm ammtrats niadan afracar inctalacianace adaciiadacs 2
e n innac anucativat ODel0 Q2 850 CUNLaWT ¥

todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estddu avlual de la fiifragstiuciura exisiciile e ias islituciuiies educalivas uliviaies Ue ia
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024,

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnéstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto

- owmivml .-..-.-.p\w-.l come n.--u-..-.-ﬂpﬁ vt mwamanar anliisiamnar adasiiadas mara Seomiirar al
- it et e SPOTINCT, Y prepuiitl GuluciViioe Guubuuvue paka et i

cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.
e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los

b el g mmbisime mbalaka ada s e ke o mder el
R B Al A R W A A e s R e PR e A A R ]
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaie. La infraestructura escolar es un factor clave aue influve
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y

e T o ml dasmwme s de s =
L}

e a4 0 -~ - e ol -t
e e e e O e S L L L ala v;uu;.-s.-» puuuﬁu&a\.u.l

(¢

Uit diagiidstivu precisu dei estadu aviugi de ias i istalaciviies per e wentiiivar probiciiias
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y

z
—-w-..;n...-l-;- - e Aflann = lan manmcidadan sanlas da smda fmekiboiaidm
) A ) e THONCIS SIS0 O iG0 i ttoituiie g | bt it it Al il (Il el e

b e oA A A
.l"ll Iwullldl cUil g VI-'IIUII wigia r u:l.anuuu e !Gﬂ UCII\-I:I!\;IGD , WLEIIL-IdlIL-Iﬂuﬁ.S l-l: lﬂ

infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estindares de calidad, accesibilidad v sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje

re mmrambina sl avmmmlivaianta da los daraskers fuimaamammbalae Aa lns ackiidiantar o t1ma
Yy BorentiZd S, CUMpdimicnie Ta I GAIC eies Gl 00 Coiw (14

educacion de calidad en condiciones dignas.
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i Cantrata | P.QIM.076.2024, nhista: ESTHNIOS, DISERIOS, MONTE
|

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante v los rectores. Durante estas visitas, se Ilevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen

lns reauisitos nara el disefin canstriccisn v svaliiacidn de lac instalarinnes:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1800: Marmz gue presenta lac disposiciones aplicables 3! mentaje, la
instalacién, la modificacion, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
amphiacion, el uso o0 el mantenimiento de sistemas de Instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de qngnridad v las eenacificarinnes nara la inctalariAn v npprarir’m da cictamac
eléctricos en el &mbito nacional.

NSR-i0: Regiamento Coiombpiano de Construccion 3ismo Resistenie es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.

472773
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Alcaldia de
MONTERIA

et il

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION

FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA. CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

LOs diagnosticos y ias obras por ejecutar se encuentran el area urbana y rurai dei municipio

ETAPA DESCRIPCION
ETAPA1 | DIAGNOSTICO
yead: > = ST . T
c KL Liacmw
\2 | EIECUCION DE ORRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

de Monteria en las siguientes sedes:

1_ No. ‘ CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ‘ ZONA I "E"s,? ¥
1 223001003754 £ INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO | 136
2 273001001387 IF INFM | ORENZO MARIA |1 FRAS ESCUEL‘”::SE‘::A MIXTA LIRRANG 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA P ”RM:O‘mL’;M B URBANO | 179

ESCUELA URBANA MIXTA
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA RO U AN Pk URBANO 196
c 12700100024% YT 1mer pAARIA £ORDOOA croC nmmonAL Tnneme 1 273
ESC URB MIX # 1 DE LOS
6 223001001492 IE LOS GARZONES ok URBANO | 290
7 223001007016 E LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO | 704
8 123001009071 |E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO | 1275
2 123001004101 & MERCEDES ABREGD CERTRO EDUCATIVCAFL URBARD. | 526
10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO | 318
FSr FLINDANDRES
1l 12300000 LSS I ML sARMEBLY COMUNITAR!OS i URBANL Sbb
12 223001001751 |E MOGAMBO ESCURBANAMIXTALA | ;peano 305
Raad LR L
13 123001008793 |E ROBINSON PITALUA ESCURBANAMIXTAVILLADE | ;ppanp 251
LOS ALPES
14 123001006783 € ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBAND | 588
15 123001007038 £ SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023
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£ SALRALIL LURALUN UE

16 123001007321 E SANTA ROSA DE LIMA 54 URBANO | 162
17 123001004853 |E SANTA ROSA DE LIMA ESCURB MIXTA SEIS DE MARZO | URBANO | 180
18 123001001838 1E ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELAURBANAMOCTAPRAZ | yjppann | 203

DEL NORTE
71 173 nNANAT IECECH LA NE VI ERAS ESr HIRR MINTA CAMTA TERESITA 1IREA MM [ I~
2 123001003717 E CECILIA DE LLERAS TARDIN INFANTIL NACIONAL | URBANO | 390
23 123001003202 E CRISTOBAL COLON ESCURBMIXTAPABLOSEXTO | URBANO | 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO | 989
2% 123001800056 I£ EL DORADO SEDE VALLEID URBANG | 973
27 123001800064 E EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
20 173001002150 IF ISARFI 1A CATOICA 10SF ANTONIO GAILAN URRANO | a4a
31 123001007046 IE JUAN XK1 AR '”F‘“g'g; MINUTODE | \jpaano | 285
34 LLSUULILI LB L It JUAN BAIH SEUE PRINUIFAL UKBANL 11449
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1402
Y 1230100 A0 TCLoE ARALIOE TEDT PREIPAL Lmoane | a0
35 123001009413 £ LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANG | 1156
36 123001009421 E LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
a8 173001004496 IF MOGAMBO ESC URB MIXTAPANZENU-JAIME |\ \op ey 667
ELIASD BULA EDFINUDA
39 123001005647 |E RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
A 1 FAINVIONNATE 1€ SANTA RAARLA SORETTI CENE DRINCIDAL 1IRRARIMY naq
a1 123001007160 £ SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
a2 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESEHEA ‘“:‘J?F:"E'O SisRe URBANG | 149
FECUELA LT ANA RANTA LA

44 223001006648 E CAMILO TORRES MOCARI E byt URBANO | 440
5 223001004432 E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANG | 667
46 123001002478 £ CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANG | 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON i .T.ET .?ABNEM URBANO 305
a8 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
- B T e ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA | vimmsmim | 2re
10 | 123001007800 1 s e EEERARTA RRANO 1ee
123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319

T 123001007335 IC LA FRADLRA T30 GAD MK T ALVIS URGANG 100
) 123001003741 E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
= S e ESC ANEXA GUILLERMO P
23 L& AT ANANRE DD 1C LILEA OUILLL Vi) VALL VLA VALENGA WL ST ] oo
54 123001000025 [E LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755

[ =1 IVIA LA LW TRV

55 123001001803 IE MOGAMBO i MIMN;:" w URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBAND | 1302
[s7 | 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172

E CN

L)
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ti ] 14500 uby0 IE PULILARFA SALAVARRIELA SEUE PRINUIPAL UKHBANLD 1464
59 123001000467 E RANCHO GRANDE £5C URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
f:c l_ﬂ_l IDE AR VNED ll_ﬂtwﬁ
60 123001007852 E ROBINSON PITALUA e T | il | A
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANG | 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR HCMBIOIA RS CISER | oo | o
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR G g;f;:EW“O * URBANO | 731
b 123001006490 IE VICTURIA MANZUR SEUE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
o 1230caconinn LA SARCARTA ToT UMD MDA AL ONSD Lor | UnpaNe | tit
58 123001006309 1E VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
) 323001000780 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003643 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESU I MRS, LGS RURAL 35
MARRALU
7 2323001007253 | IE AUGUSTO ESPINOSAVALDERRAMA |  =°° ““;"'*'L:;;;E RN RURAL 43
?'\ ANIANOA AT Y AT DCCITO OO AMY ESCUE:_ARURAL M‘XTA LC)S or AL Let=]
A a33mAAa1 26D £ eEciTn 001 AN g
73 223001002502 IE BESITO BOLAD GRGMEA R”n’me:fr':m PALMA 1 pupaL 211
74 223001001239 |E BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
5 223001007347 IF BLIFNOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL RIIRA] 17
FURVENIK
76 223001000984 E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
4 ) T BRENCS RS FSC RIEIR MIXTA SAN IFRONIMD -
¢ 12300100844 1 & HUEN EL MACHIN HUKAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 £ EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
8o 223001000321 IE EL SABANAL e ?&"ﬁ" A B RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCHELARURAL TR B RURAL 91
TAPAQ
[-T3 LEINILAIGILL IC EL DADMINAL EJLUELA UINLEARIA TULELV 1 nUMRML Ll
23 223001006702 1E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
] annionTnTa TE CHASIVRY FCr ANIEVA BT CARRAEN i 7
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
i — EEARARAAL ESCUELA NUEVA DE nunaL s
e g CEEeTe = o MATAMORO
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS | RURAL 18
% 223001001030 T GURGIAL SLOC PGP AURAL 75
89 223001000771 E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA | RURAL 52
Gn I7INNDNTIT IF 1LEAN ¥ FSC MILIFVA FI FIORAI RIIRA] IR
91 223001000941 1E JUAN XXIll ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 1E KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL WIBCTA.CABA. RURAL 87
BLANCA
o _ TECTIELA BB AL RANTA TAS
94 223001002421 € KM 12 s plpberia RURAL 30
95 223001001417 {EKM 12 ESCUELA RURAL MIKTA LAS RURAL 69
1 | LUMIAS

L] A
e
FAr A
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Cantrata | D.SIM.NJA-IN24, ahiata: ESTLINDIOS, DISERIOS,
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‘ CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
|

Alcaldia de

MONTERIA

ESULUELA RURAL IWHA LA LUIVIA
96 223001001450 IEKM 12 e RURAL 52
97 123001007402 1EKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 218
ESC RUR MIXTA LA
98 223001005749 £ LA MANTA Feshpyn RURAL 42
% T23TI5001820 i LARTIA £5C RURAL MAIICTA LA FLAZA KoRas =
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL |  RURAL aa
FSC RURAT MIXTA PAIMA DF
UL L LIRS LRITUG / IE LA MIANTA ORO HURAL 1L
102 223001800167 1E LA MANTA EECRAGLA BAS, A L RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 1E LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 3
106 | s—— - 1E LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 | 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE AURAL 30
ESC RURAL MIXTA CANO VIEIO
7
10 223001009141 JE LETICIA i RURAL 10
1M FIIOVIVIAIN IETETH A ECT RIRAI AAYTA AMMARTIRNCS RIIR AL i
ESC RURAL MIXTA NUEVO
109 | 223001003908 IE LETICIA s RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ket "”“""‘:' C'::;‘ EIR RURAL 7
P — B S e e s o CENTRO EDUCATIVO ik i
LAad et LAAS A e LB S VI e FRER AN FLOR'SANTU LU LT T i
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
1i5 TSGR 1E 106 GARGOANES ESCRUN M BOCADELA CHBR | AURAL T
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL P13
11¢c€ FIINNONONT IE RACR I CAMTA CE ECr @I IBAL RAIYTA | NS AMDES BlLIDAY 12
116 | 223001001255 £ MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO RURAL 2
BETULIA
117 223001002499 JE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 | 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
) 223001003450 T TATIC DONTS T5C AT It CARRNG EAL RURAL 1o
120 | 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
imm 2723001001557 IF PATIOY BONITO SFEOF PRINCIPAI RIIRAI 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENTEDUCSIMON BOLVARDEL | s 26
BALSAL
143 LLIVULUNLS L4 I FUEBLL Bl 5L KUK MIR AMERILA HUHAL d4b
124 223001001115 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
e 2a0nionees ic ALEo I oo Fer puia AW £ BOCHE ooy 5
126 | 223001004611 E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL n
127 223001002065 E PUEBLO BUIO £SC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL EY)
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO EaUR Mﬁ;)":gmm DEk RURAL 28
oy 23 0ATOBSTS EFREROEIC S5 Sl JOGE O CARPLETICO RURAL %
130 | 223001001620 E PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL a4
134 2PINNANNIIG \E RAEAF] MIIRET FSC RIIRAL BAINTA LA 11ICHA RUBAL AR
RURA
132 223001002057 IE RAFAEL NUREZ 9 L MD."“ ks RURAL 22
TERESITA
133 223001006192 1k RAFAEL NUNEL SEUE PRINCIPAL HURAL FVE]
134 | 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
EES 203001000183 T CAM ATIATD “IDL CINTRC UTAL 267 |

136 223001004823 E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367 |

7

T
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INCTITHICLONES ENLICATIVAS DEL MIINICIPIO NE MONTER(A

Alcaldia de

MONTERIA

e

134 PPETREIE IELENE It 5AN JUSE Uk LUMA VERUE LEM LR JUANA JULIA L HUHAL 158
138 | 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE RN Eﬁi’:ﬂ' RN RURAL 14
139 | 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE LE Emﬁfﬂ}f RSI0E | qunm 12
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE OIS A B SN RURAL 14
141 AT ER IE SAM INSE NE LARAAVERNE EENTRO EDUCATNOSAN pIBAL 21
FRANCISCO
142 | 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE RERGRE ;ﬁgﬁ::wo N RURAL 2
143 423001006850 £ SAN JOSE DELOMAVERDE | CENTRO EDUCATIVOVERDINAL | RURAL | 13
144 | 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 | 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA IULIA 2 RURAL 17
146 | 223001002405 E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 | 223001009175 IE SANTAFE g RURAL Po)
140 '_}":lm‘lmu IE CANMTALEE ESC RURM MIKTA Tom)s orim AN ac
; 110n1AnBNe £ CANTAFE b wa ax
INSTITUCION EDUCATIVA
149 | 223001001000 IE SANTAFE ety RURAL 417
150 | 223001009370 E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CARO VIEJO PALOTAL ESCRUBAL L‘I‘,;TOA £l DIVIND RURAL 109
153 273001 0I5 IE 8RO VIF 10 BALOTAI ECr RIIRAL RAIXTA SINCFIEITO RUIRAI 63
154 | 223001001247 IE CANO VIEIO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
e | am3n0100asa o canamAL ESLESY “U“"‘: ;w!xm LAMASZ | pinm 27
156 | 223001003151 E LA MANTA EACHUR MIXIASOLEONDLA RURAL a
MANTA
157 | 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 | 223001007369 IE LA MANTA £SC RURAL MIXTA VILLANUEVA | RURAL 3%
159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 2
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
104 ZESRILNIZDLD It FUL DL DU 3L nUR VA EL GUAIIVIL UL 13
162 | 423001008178 £ SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVOEL OYETO | RURAL 58
1bd LAAUU1UUSYE S USE UE L A VEHLE CHMPRILERIN AT H 1
b e SANJ L OCTAVIA URAL ]
164 | 423001008267 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CEMNIHRU EDULA TIVL MI
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE e RURAL 1
166 | 223001008862 IF SAN JOSF DF LOMA VERDE CENTRO EDUICATIVO SAN DIFGO | RURAL 5
167 | 223001008855 E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL n
168 | 223001006371 _ IESAN JOSE JARAQUIEL ___ SEDEPRINCIPAL _RURAL | 508
169 | 423001007058 IE SANTA ISABEL ESENUA %E::ESP'"“ % RURAL 17
7 | 22001009637 IE ARG NECDA TECDUDAL MIVTA CALIENDAIA oroaL e
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS | RURAL 70
172 | 223001001531 E AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 269
173 | 223001006206 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO |  RURAL 14
174 223001001786 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESCRURAL MIXT A ANA RURAL 123
1 § | | RUURIGUEL UE VILAL | |
[375 | 223001001409 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA ESCRURALMIXTALANECA |  RURAL 15

~
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Cantreata | P.SIM.0IE-2024, ohista: ESTUDIOS, DISERINS,

INSTITLICIONES ENLCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

|
‘ CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
|

Alcaldia de

MONTERIA

|
|
i
I

£ RURAL IVIA LA LIBURIL

176 223001008225 1E AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA VARGAS RURAL 22
177 223001005404 IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENDS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
i8d £ERNILBUDYLL IE BUENUS AIRES SEUE FRINGIFAL TURAL LBD
183 | 223001007466 IE GUASIMAL s 'E:g:::’““" e RURAL 16
ESC MARIA INMACULADA ALTOS
184 223001009124 IE GUATEQUE DEL CARRETO RURAL 8
185 222802001088 L CUNTTRVE ESCNUEYA CHARSON BOTTLLX PURAL i
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
ESC RURAL MIXTA SAN
188 223001006966 IE GUATEQUE JERONIMO RURAL 13
Lo £ £ IUAS LRSS £ WA | B Lol MUHAL VLA LM 380N NI\J-JL;\B RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
A IOCANILTE 1E LA DOYZA FSC RUIBAL MINTA MAMCHEST BLRAL 43
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
ESCUELA RURAL MIXTA CALLE
194 223001008830 IE LA VICTORIA BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA TOTUMO RURAL 19
196 773NNMNODNTA 1E 1A VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA PLAZA RUIBAL 27
UE HURMIGLA
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 180
o8 2}30A0072I0 IE LICEORAVEIIEL AMTOMU CARD EEL MUEVA EL CUCHARD SR b4
199 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTOMIO CAROD ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CAROQ ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL a7
204 223001005757 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
s Z230ULNIT 3T IE LICED IVIIGUEL AINTONID CARD SEUE FRINCIFAL RURAL =73
CENTRQ DOCENTE CAMILO
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE TORRES LA IGUANA RURAL 29
ESC RURAL MIXTA MORINDO
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE DOS BOCAS RURAL 20
ESC ALDAT AT A AADGIMI
208 223001001425 |E MORINDO SANTA FE SANTO DOMINGO RURAL 30
200 22300100776/8 (F MORINDO SANTA FE ESC RURAL MORINDO NUEVA RURAL 19
EOPEMANLA
INSTITUCION EDUCATIVA
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE MORINDO SANTA FE RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 £ NUEVA ESPERANLA ESC HUK MIX COQUH O HURAL 15
214 223001007806 IE NUEWA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
y ] 230040807 | AL NUIVAESPIRANTA CSC RED Win SRANACA i RURAL i
216 223001008843 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO l RURAL 68
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©




A516%F

A

SEEENL
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INEORME DIAGNOSTICO DF ALCANCE Y DFFINICION DF ORRAS

Fantrata | D-SINLO2E.IN24, ahista: ESTLINIOS, DISERIOS,

|
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN l
INSTITHCIONES ENICATIVAS DEL MUNICIPIO NE MONTERA l

Alcaldia de

MONTERIA

211 AL IYL It NUEVA ESPEHANLA 5L HUH MR SIVILIN BRILIVAR HUHAL 44
OF NU
218 223001001760 JE NUEVA LUCIA ﬁ:ﬂﬁ SE[?SS;:’V&M::: RURAL
219 | 223001000291 E NUEVA LUCIA CELETE:E%"E%KT;:EA RURAL
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA i ;;;EE‘L“;S"[;'E' :‘CLIUIND{C‘I RURAL 11
221 223001000224 IE PATIO BONITO | ESC RUR MiX BONITO VIENTO RURAL 2
222 223001001069 {E PATIO BONITO £SC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 22300100088 7 Ik PATIO BOMNILLY ESC RUR MIX 5AN MARIIN HUHAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
220 221008001024 i PATIC DOMITC TSr nUn YUCA SECA nunAL e
227 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ FSC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 | 223001000135 ESANSIDRO | ESCRURAL MIXTAELCONGO |  RURAL 120
132 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
£33 £430010UUE L8 IE SAMN IDIL R ES HUHAL VA | A SALANMINA HURAL i)
234 223001000801 {E SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
27c "manntnoain ICEANTA IEAREL TeC AN MY LA FLORIDA, nunAL 12
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 E SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 E SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
739 223001006630 IF SANTAFF ESC RURAL MIXTA APARTADA DE RURAI a3
IVIAHALATL
240 223001000836 IE SANTAFE E£SC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
ESC RURAL MIXTA LA
£491 £ AR LIUUID S 14 It aANIAFE ESPERANZA RURAL 3b
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYD RURAL 31
243 223001000011 1k SANIAKFE ESC RURAL MIXIA | RES BINDES RUHAL 2/
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS |  RURAL 137
24z 223001000058 1T TIORD ViLLA CLARCTH ACUATVIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 1E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL a1
249 223001000895 [EVILLACELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE | RURAL 209
250 | 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO | URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DELSINU | URBAND 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ;;;;;‘;‘g“m“u:; RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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r a I INFORME DIAGNASTICO DF ALCANCF Y DEFINICION DF OBRAS ‘ ‘
| il i 3 | Alcaldia de ‘
I Nl l Cantrata | P-SIML.028-7024 ahista: ESTLINING MSERINS, . MQNTEMA

l ':ﬂ:?: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN ‘

l EDUCATIVO 2024 INSTITLIFIONFS EDLICATIVAS DEL AMLINICIPIO NE MONTERIA |.

| wod

Uentro de la relacion establecida, se encuentran L¥Z Instituciones tducativas en el area Rural ael
Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracion 1. Localizacidn de instituciones educativas en el drea urbana

Asi mismo, se verifica la localizacién de las 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del

" e R 1om. " . -1 " ' 0 .
WilInuipig ue wiuiel g, lusliauas a vl gL,

llustracion 2. Localizacidn de instituciones educativas en drea urbana.
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' INFORME DIAGNOASTICO DF ALCANCE Y DEFINICION DE ORRAS |
i Alcaldia de

Fontrata | P.SIM.026-2024, nhiste: ESTUDIOS, DISERIOS, MONTE
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

CONSORCIO
ERDUCATIVO 2024

INSTITHICIONES ENUICATIVAS DEL MUINICIPIO NE MONTERTA

GENERALIDADES

Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucién LICEO MIGUEL ANTONIO CARO,
SEDE ESCUELA NUEVA EL CUCHARO el dia 18/12/2024. Durante la inspeccion se verificaron
las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de

it i i mmn  mnbeode oo sleadastemes uanmasns smbee mbens somasien B e T tare] . .
D W el 'JUH(IVUJ’ L L e e L e Yy e g il e WL \—JFU\-IUU] Ll e TG Nt
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.
i i il R W L B S AL e
DESURIFPLIUIN DL LA INFRACI I RULIURA CUULATIVA
1. Informacién general de la visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Candinianas da aprees Laznasifisar i
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
materiales)
ESTADO [
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD 50T REGULAR | MALD OBSERVACIONES ;_
AULAS 3 A | i CUBIENTAS Liv LAMIINA DT ZiNG |
1 X MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
BATERIAS SANITARIAS HIDRAULICAS, ENCHAPES, ILUMINACION,
ACABADOS
CERRAMIENTO X PROVISIONAL EN MADERA
CIRCI N ACIAMES W DRESEMTA AGRICTARAIFMTAS
COCINA 1 X NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR 1 X NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZUINAS ALIVINI [ IATIVA u WU LUEN A LUIN B3 1 E EDPALIL
ZOMAS RECREQ-DEPORTIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
[ ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 X NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabia 3. Descripcion general de la infroestructura educativa.

2.  Namero de estudiantes.

La institucién educativa cuenta con un total de 27 estudiantes, distribuidos en una jornada
por la mafiana.

3.  Accesibilidad.

La institucién estd ubicada en la vereda El Cucharo del corregimiento Buenos Aires

nartanarienta al Municinin de Manteria, rardnha lac ritac de acracn 2 la inctitucidn
partensciente al Muhicinln e nnteria Céardnba, Lac rutas ne acceso 2 13 iRsTiiUcion

presentan condiciones deficientes o regular, dado que no estan pavimentadas, dificultando

[y
oS ]
N

£
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|

l Alcaldia de
Contrata | P.GIN.NIE-2N24, nhieto: ESTLIDIOS, NISERINS, | MONTE
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN |
INCSTITILICIONES ENLICATIVAS NEL MUINICIRIO NE MONTERIA I

el transito seguro y comodo de las personas de dicha comunidad, dificultando
moderadamente el ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

4.  Servicios Publicos:

4.

1

4.2,

_Jan

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucién educativa, se verifica que el
servicio de energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en
el corregimiento Buenos Aires es deficiente, debido a su infraestructura v
falta de intervencién o mantenimiento continuo, los cuales permiten
[ R S

agente externo que se presente.

d ton Lemmbn o mirmleidme Samdmnnms da lo mabiivalass = & stialaine
Hptetrettoseliipetragie et b o e R e e L e i Bkt

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica inestable y sistema de
cableadu vbsuleiu, 10 Lual 0 penniie el fundviinieniu adecuadu de ias
instalaciones. Ademds, de la falta de mantenimiento periddico a las
instalaciones eléctricas.

Acueducto:

El corregimiento Buenos Aires no se encuentra conectado al sistema de
acueducto de la ciudad de Monteria operado por la empresa Veolia.

La institucién no esta conectada al sistema de acueducto lo cual no garantiza
la disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas, el suministro de

i wemiana mar la rasalantada an Anacas da lingia ~ nesme vacinae
2gLa provienc IO recoieCl2l O Sp0Cal TC LViS T plats voliliva.

Se woifuinnidad al altaiice de red de aicantaiiiiado e el munivipiv de
Monteria, se verifica que para el corregimiento Buenos Aires no cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente se manejan construcciones
artesanales como solucién al manejo v disposicién final de las aguas
residuales.

La institucidon no cuenta con servicio de alcantarillado, implementa pozo

B S O e O e Ry
QCPLIMU LI LT aLain S W WS S UUe saliial iva.

423
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|
|

Alcaldia de

MONTERIA

4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas

natural, por lo que la sede no cuenta con este servicio.

5.  Gestidn predial.

Durante la verificacién y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

inctitiiciAn adusativa:

[

DATOS PREDIALES

|7 DESCRIPCION

Arim A e A SA T A ARIE AT A
RS VAL IS AL BV PR B A IV

A A/ AT Ao
AT I

NOMBRE PROPIETARIO

MIINICIPIO DF MONTERI{A

CODIGO DANE 223001007229

LICEO MIGUEL ANTONIO
INSTITUCION pobgiecs
SEDE ESC NUEVA EL CUCHARO

Tabla 4. Descripcicn predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucion ia institucion educativa se encuentra iocaiizada en ia vereda Ei
Cucharo del corregimiento Buenos Aires perteneciente al Municipio de Monteria —

Cdrdaba:
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flustracion 3. Localizacidn de la Institucion Educativa

! Drechipcian ! DATOS l
INSTITUCION LICEO MIGUEL ANTONIO CARO
| sEDE o ESC NUEVA EL CUCHARO
ZoMA ouUBAL
LOCALIZACION 8°34'45.44"N 75°53'36.84"0
DIRECCION VDA EL CUCHARO
VERFNA Fl CIHICHARN
CORREGIMIENTO BUENOS AIRES
MUNICIPIO IMIONTERIA
| DEPARTAMENTO CORDORA

L d

Tabla 5. informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES

Instalaciones eléctricas en condiciones deficientes:

Se evidencié que las instalaciones eléctricas de la sede presentan un estado
inadecuado, comprometiendo la funcionalidad y la seguridad de los usuarios. Los
circuitos existentas no cumnlen con los estandares reaueridos. lo aue genera riesgos
potenciales para la comunidad educativa y limita el adecuado funcionamiento de

equipus y dispusilivus esericiaies.
Cubierta con fiilraciones y deterioro;

La cubierta de ia sede muestra un avanzado deterioro, con flitraciones que afectan
las dreas internas de la institucion. Estas condiciones comprometen la proteccién de
los espacios ante las lluvias, generando problemas de humedad que deterioran las
infraestriicturas interiores v afectan el amhiente de anrendizaie

rarramiantn narimetral incomnlata:
_arrs anto near comnuato

12 institucidn carece da un cerramiento perimatral integral, ya que selo cuenta con
estructuras parciales que no garantizan la proteccion adecuada. Esta situacién
expone a la sede a Intrusiones externas y a riesgos asociados a la raita ae control

sobre el acceso al area institucional.
Zona recreo deportiva en estado de riesgo:

El 4rea destinada a actividades recreativas v deportivas se encuentra en condiciones
precarias, siendo un terreno natural no adecuado para su uso intensivo. Estas

e e b 1 P Eimmtlrsm Ao Lasiaman mare bac ackiidiamban 1

el - e b 1~
CONGITITOTLS iCivonisntil Wil e SiglHeu v e R R e L Lt

dificultan la préctica segura de actividades fisicas.
Infraestructura del restaurante escolar inadecuada:

El espacio utilizado como restaurante escolar presenta multiples problemas, como
deterioro en los pisos y presencia de intrusiones animales debido a calados
estructurales. Estas condiciones comprometen la salubridad v funcionalidad del
espacio, afectando la prestacién adecuada del servicio alimenticio a la comunidad
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Mejoras Locativas en la Infraestructura:

Aunque la infraestructura general de la institucion esta en condiciones aceptables,
varias areas especificas requieren mejoras locativas y de acabados para mantener
su funcionalidad y asegurar la durabilidad del edificio. Entre estos espacios se

imeliniam Araae da pirsulasidn aidae 1o haflme aus mrocaméan daraarts an mimme
STC3C 40 Chlmisuiwiig Q2 Y RANTS Gus pressiiemn “g—es= =S,

paredes y techos, lo cual puede afectar la imagen institucional y la experiencia
educativa.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

iViantenimiento correctivo de ias instaiaciones eiectricas: se procedera a ia
renovacién completa de las instalaciones eléctricas de la institucion, asegurando el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTC 2050 y el RETIE. Esta
intervencian incluird la instalacién de nuevos cireuitns v tablaros eléctricos. con
protecciones adecuadas y cableado certificado que garantice la seguridad de los

. ' [ IR ) T
Usudiius y 1a uul auinuau uc': sialeilia.

iantenimiento correctivo de ias cubiertas: ia intervencion de ia cubierta consistira
en la sustitucién de las dreas dafiadas y la aplicacién de materiales
impermeabilizantes de alta resistencia, cumpliendo con los lineamientos de la Ley
400 de 1997 v la NSR-10 para edificaciones seguras frente a fuerzas externas. Se
garantizar una correcta evacuacién de aguas pluviales mediante la instalacion de
Lallﬂ:ﬁb f bqjdll.l,ﬁa !lucvu;i, plcv;li;l’.’.lll.:l) :ﬂ CI\..U!IIU:G\.;I:JII Lllb' ;IUII“:L:CIL: Y Plulcgiﬁlldu

las infraestructuras interiores, mejorando el ambiente de aprendizaje.

Construcciéon de cerramiento perimetral: se ejecutard la construccién de un
cerramiento perimetral completo y resistente que cumpla con los lineamientos de
la Lev 388 de 1997. orientada a garantizar la oroteccion de los espacios
institucionales. El disefio incluird accesos controlados y cerraduras reforzadas para
Ninitai el ingieso o autoiizadu, mejuiandw sigiificativamente la seguiidad de 10s

estudiantes, el personal y los bienes de la institucién.

Adecuacién de la zona recreativa: el drea recreativa sera adecuada mediante la
construccién de una cancha con pavimento especializado que cumpla con los
estandares establecidos en la NTC 4595 para espacios escolares. Esta intervencion
incluird la nivelacién del terreno, la instalacién de materiales antideslizantes y la
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|

delimitacion de areas especiticas para actividades deportivas. kstas mejoras
garantizaran un entorno seguro para los estudiantes, promoviendo su desarrollo
fisico y recreativo.

Mantenimiento correctivo del restaurante escolar: se realizaran reparaciones en el

.
rombkayirambn el = uu-!. vrmmeles Al ecaanamlana da micae A.-.lu\».ﬁw-wln- e la dama e sl Am
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de calados estructurales, asegurando un entorno higiénico y funcional en linea con
la NIC 1500. Se mejorara la ventilacion e lluminacion natural, ademas de
implementar medidas para evitar el ingreso de animales y otros elementos
contaminantes, asegurando la prestacion adecuada del servicio alimenticio a la

comunidad adiieativa

Mantanimianta v meioramisnto do acabados: realizar mantenimiente preventive y
correctivo en los acabados interiores y exteriores, incluyendo el estuco y la pintura.

Esto mejorara la apariencia y proiongara Ia vida utii de las instaiaclones, cumpiienao
con la NTC 4595.
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICU

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucidn educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

El estado deficiente de las instalaciones eléctricas renresenta un riesgo significativo
para la seguridad de la comunidad educativa, ademas de limitar el funcionamiento
Gptiio de jos eyuipus. La renovadiGn integial dei sisieiiia eléciiicy, acurde d ius
estandares de la NTC 2050 y el RETIE, garantizard la seguridad, funcionalidad y
durabilidad del sistema, minimizando riesgos eléctricos y mejorando las condiciones
operativas de la institucion.

Las filtraciones y el deterioro de la cubierta afectan directamente la infraestructura
interna y el ambiente de aprendizaje. La sustitucion de las areas dafadas, junto con
la aplicacidn de materiales imparmeshilizantes v un cisteama adecuade de
evacuacion de aguas pluviales, protegera las instalaciones contra las inclemencias
dei ciima, preservara las estructuras y generara un entorno mas saludabie y

funcional para los estudiantes y el personal.

La ausencia de un cerramiento completo expone a la institucién a riesgos de
intrusién y dafios externos. La construccion de un cerramiento integral, con accesos
controlados. es una solucién imorescindible nara meiorar |a seguridad. oroteger a
los estudiantes y al personal, y resguardar los bienes de la institucion.

El estado actual del drea recreativa plantea riesgos significativos para los

- i S ol — e
]

astudiantes. La construceidn de una canchia segura, con pavimento aspecializado v
materiales antideslizantes, garantizard un espacio adecuado para las actividades
deportivas y recreativas, promoviendo el desarrollo fisico y social de los estudiantes

en un entorno seguro y funcional,

El deterioro en la infraestructura del restaurante compromete la salubridad vy la
prestacién del servicio alimenticio. Las intervenciones propuestas, como la
ranaracidn da nisns, caladns ectructiiralas v Ia mainora de ventilacidn, acegiirarin un
entorno higiénico y funcional que cumpla con las necesidades de la comunidad
educativa, promoviendo ia seguridad aiimentaria y ei bienestar de ios estudiantes,
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b. Aungue la Infraestructura general se encuentra en condiciones aceptables, es
necesario realizar un mantenimiento preventivo y correctivo en los acabados
interiores y exteriores. Estas acciones, ademas de prolongar la vida util de las
inctalacinnec, mainrarin la ectética v el amhiente eccolar, fomentanda 1ina

experiencia educativa mas agradable y motivadora para la comunidad.

RESUMEN DIAGNOSTICOS

T

ACCIONES Tiro
EJ.I,&EIEEIEIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONSTRUCCION DL CORRAMICNTS PERIMITRAL UBRA NULVA
ADECUACION DE LA ZONA RECREATIVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MIAN TENIVIEN 1O CURKEL T IVU DEL KEDTAUKAN I E ESLULAKR MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO ¥ MEJORAMIENTO DE ACABADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elaboro:
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.
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CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.}
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

[Contrato interventor No,

CMA-SIM-031-2024

Contratista:

[FecHa pEvisma
Dia 7 Mes f AN
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
. 18/¥272024
{Contrato Obra No. LP-3M-026-2024 ‘ Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
1
ESTUDIOS, DISENIOS, CONSTRUGCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUGTLIRA FISIGA EN INSTITUGIONES
EDLICATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA

CONSORCIO INTEREDLICATIVO MONTERIA

SNTERVENTORIA TECNIGA, ADMINISTRATIVA, FINANGIERA, GONTABLE Y JURICNGA A ESTULHOS, DNSENOS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EM INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIFVO | RLL LALREAND JOSE MENDOZA PEIMADO

DEMONTERIA
JuETL DATOS GENERALES

[Mombre deta instirucion LE LICED MIGUEL ANTONID CARD No. de alumnes ‘u
L

|sade ‘Esc NUEVA EL CUCHARD Jomada MARANA

Direccion / Corregimiento |[>3w LASPALOMAS Zona Ismu Rural

ek e U 1 M ES A l.n....w v i e i :.-; s

|Coordenadas geogrificas tﬂ"&l A544°N  THUSEE6.840
1

INFORMACION DE LA VISITA

|

Condiclones de acceso

{especificar si hay dificultad para MALESTADO, LA VA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESC DE MATERIALES.

ingresode materales)

ESTADO
MARCAR CON LNA (X) CANTIDAD 1 OBSERVACIONES
BHENN BEG AR MAIN
AULAS | K CUBIERTAS EN LAMINA DE 2INC
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ENCHAFES,

BATERIAS SANITARIAS 1 x ILUMINACION, AGABADOS

(it i) . ANCARCICR I B ARETA

CIRCULACIONES % PRESENTA AGRIETAMIENTOS

COCINA ] NO GUENTA CON ESTE ESPACIO

COMEDOR o NOCUENTA CON ESTE ESPACIC

ZOMAS ADMINSSTRATIVA ] NO GUENTAGOM ESTE ESPACIO

ZOMAS RECREC-DEPORTIVA ] ND CUENTA CON ESTE ESPACID

|ZOMAS COMPLEMENTARIAS o ND CUENTA COM ESTE ESPACIOD

REQUERIMIENTOS ! NECESIDADES

or

2. CUBIEATA CON FILTRACIONES ¥ DETERIDRO.
(3. CERRAMIENTO PERIMETRAL INCOMPLETO.
L4 7OMA RECRENNEPNATIVA FN FSTANND DF AIESEN

5. INFRAESTRUCTLIRA DEL RESTAURANTE ESCOLAR INADECUADA,
. MEIORAS LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA,

15184
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AULA

CERRAMIENTO PERIMETRAL

FACHADA

ESPACIO LIBRES
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITLICIOMES ENLICATIVAS NEL ALINICIRIN NE MONTERIA

Alcaldia de

MONTERIA

2. CONCEPTO DE EVALUACION
ARQUITECTONICA
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

CONTrato LP-SIM-UZ6-20U24, ODJeto: ES1ULIUS, DISENUS, CUNSIRUCLION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MuiiliFIO DE MONTERIA
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GENERALIDADES

Taniandn an riants mie la infraacteicties Fleira acrnlar Hana rama fin parantizar al adariada dacarralln de jac artividadae nraniae dal caniicin acrnlar

Se realiza el presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia

v acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas.

EVALUACION INTERVENCION IMPACTO ESPERADO
1, DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD episenar y construir el cerramientojuna Infraestuctura nsica
En la visita de campo que se llevé a cabo en la institucion educativa Liceo|perimetral que cumpla con los requisitos|reformada que binde
el e smale -

P L I - e e -— P .
VAT S Y LY T JEUE LILUCIT YT Ve L ULl iaiu 3e L isLgLY YU ay

T R et T et
petrrtviriste b il s PR T T R TP i T Bl

linfraestructura en general se encuentra en mal estado, sus instalaciones]10 y los lineamientos de la Ley 400 de

:\rxnnﬁan 'aFgl inac inrancictanciac antra lac ritalas tanamner
«El cerramiento perimetral de la institucién es inadecuado, estd
construido de manera artesanal con alambre de plas v postes de
madera, comprometiendo la integridad fisica de la comunidad educativa,
asimismo la seguridad de los bienes y recursos de la institucién. Ademds,
el deterioro del cerramiento no cumple con los estdndares de seguridad
requeridos en |la normativa vigente NTC 4595 y NTC 4596, Ver imagen 1.

»£r (05 MUrQs de 1d NSLluCion se presenta NUMEdad y desprenaimiento

de pintura, Ver imagen 2y 3.

A mhemmian aeiabas o Heiman an fae

aiimne e lme miilae s vim A sbselae—
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considerable en su infraestructura.

slas cubiertas de la institucidn tiene aguieros v desprendimientos.
permitiendo filtraciones de agua que causan humedad y deterioro en los
acabados internos y en las cerchas que son la estructura que la soporta,
Ver imagen 4.

« En el servicio de energia eléctrica: La institucion cuenta con el servicio
de energia €l cual es operado por la empresa AHINIA GRUPO EFM, las
cuales presentan deficiencias, debido a la antigiedad de sus
;lula:uu;urma, pHEIE) ita Tailas iciui Velies, ‘adiciviianiieiile su CailEauL s
encuentra expuesto a la intemperie representando riesgos para la
cagnridaﬁ da la romunidad edueativa In aua ganera nna r\érrﬁrla Aa
eficiencia en el suministro eléctrico, afectando el desempefio de equipos|
esenciales y la seguridad de la comunidad estudiantil. Ver imagen 5.

« En el servicio de acueducto: El corregimiento no cuenta con sistema de
acueducto ni redes de distribucidn, actualmente, dentro de su
abastecimiento se evidencia captacion en algunos pozos, carro tanques y
recoleccién de aguas lluvia para sus necesidades basicas.

« En ei servicio de aicanwriiiedo: Bl COMEgImiento nu cuenta con
cobertura de este servicio y actualmente la institucion educativa

et a bl

b s

T o b mm e
mEemenan

P tel mrbamnnal  smen
pojends) an / ame

disposicion final de las aguas residuales.

« Gas: | corregimienta no cuenta con el servicio de gas natural, ontando
la institucion educativa por el uso de pipetas de gas propano como
alternativa para la preparacion de alimentos en el cumplimiento del plan
de alimentacién escolar {PAE).

1997
estructural, y la Ley 388 de 1997 para
asegurar que el cerramiento no interfiera
con las directrices de ordenamiento
territorial.

s|mpermeabilizar muros que presenten
humedad de tal manera que aumente la

Lapatidau

nara marantizar  la cag!lrid:l.ﬁ

ue ai

Atendiendo a la normativa NTC 4595.

sRaslizar mantenimianto da muree con

1esistetivia agua.

pintura de esmalte acrilica que son de
ranido secado. alto brillo. resistencia al
medio ambiente y gran acabado con alto
nivel estético.

sResanar de muros con fisuras y grietas
utilizando mortero, también reforzar los
elementos estructurales que 1o requieran,
seglin normativa NSR 10 y NTC 4595,

o e

i

i

o T e ey
v uiiad) Vv Sl icetive

cubiertas reemplazar las tejas
deterinradas con nerfarariones grietas n
las presenten exposicion al asbesto,
impermeabilizar para evitar filtraciones
de agua vy asi mismo realizar
mantenimiento general de la estructura
de soporte en estado de corrosion o
cambio parcial en las que hayan perdido

R e
TR e

g Lapauiuad  ue  wdiga, siguIEUY U

lineamientos de la Norma NSR-10 y NTC

wlens

correctivo de
cuales serdn

a las
y la NTC 2050.

=Realizar mantenimiento
las redes eléctricas las
renovadas conforme
especificaciones del RETIE
Se diseflard una red eléctrica
independiente para la  institucion,
gesconectana cel sistema comunitario,
con tableros de distribucion, cableado

P e o L e e T
COTL b 1] e el et ()il e T i

seguridad y funcionalidad del sistema
eléctrirn,

funcionalidad do coda ospacio
seguridad en el libre desarrollo a
la  eomunidad  ectudiantil  aue
cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma NSR

10, ley 388 de 1997 y la NTC 4595.
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2, COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

|*Disenar y construir una cocina-comedor

# L institucién educativa cuenta con 3 aulas de clase para recibir un total
de Z7 estudianies, disuibuidos e uia jull:nu'u Gitica pui ia atiaiig. La

institucion presenta diferentes fallas en las siguientes dreas

o nlmmanf‘arhr

*la :nstitucion no cuenta con una cocina — comedor adecuada para el
almacenamiento. manipulacién v consumo de alimentos, en la actualidad
improvisan en el suministro del PAE en un aula de clases, el cual no es
apto para estas actividades. Ver imagen 6.

sla institucion educativa carece de instalaciones adecuadas para la
préctica deportiva, lo que limita el desarrollo de actividades fisicas y
recreativas esenciales para 1a saiua Tisica y mental 10s estuaiantes. ver
imagen ?

TGP S ) | P—

R g | P T e il
= Ln & Sistomia O Saidings aunuuuuu, - -r-u-n--- Go & SGtTiie, e ol ok

encuentra en buen estado. Ver imagen 8y 9.

aque integre un drea de cocina equipada,

1 [ R "
wiia u S AV IaT ST uc

alimentos y un espacio destinado al

roncuimn rnr narta da lne achidiantac

Luiiag

lineamientos de la NTC 4595,
garantizando que los  ambientes
educativos sean funcionales, higiénicos y
seguros. El disefio debe contemplar
ventilacién, iluminacién, materiales de
faui y adecuddones  gue
permitan operacién  eficiente,

fumdammambal  imsmsmanas
e

Hinpieza
una

estandares de accesibilidad conforme a la
NTC 6047, ovara earantizar el uso
equitativo por parte de toda |la
comunidad educativa.

eDisefiar y construir
deportiva multifuncional, nivelando vy
adecuando el terreno pal’a eliminar
riesgos de lesiones y asegurar un espacio

una cancha

seguro. O proyecte ndduivd la nstalacidn
de pavimento cumpliendo con las
dienneirinnas da la NTC ARQE v Ia NMSR 117

para espacios escolares.

Este proyecto debe cumplir con los

baterias|

* Aulas de clases,

sanitarias ¥ areas
l—UlllN:Elll‘:llLﬂi:ﬂ.‘l HUC
proporcionen un ambiente

agr:r{:hlnl finecinnal wes@irn nara
el aprendizaje de los estudiantes.
Cumpliendo con la NTC 4595, NTC
6199y NTC 2050.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

P ol e Bt de Bon Ton B i mlm st tooboclon e G ik e eyl L AR
il s WD L O I G I L MG W eA IR L bl T el e TR T R

10, en la parte de su estructura se encontraron dafios estructurales tales:ifi

i Trterrory

s e manbndos s e smbn s o
Y =< 3T3S5880 pC

fisico-espacial, asegurar la durabilidad del

+Realizar mejoras locativas estructurales

Institucién  educativa

pobructuras soguras oo
SUTLATRUTIT Logerat Iog

10, teniendo en cuenta el marco

romn nerdida de recuibrimiendn de algiinas eoliimnas, delandn exnuectoledificio. v brindar un melor ambiente a [alPNGRD  aue  earanticen el
el acero, lo que representa un riesgo para los estudiantes,|comunidad educativa, Segun NTC 4595 y|bienestar y proteccion de la
Arquitecténicamente encontramos que la institucidn educativa presenta|NTC 2050. comunidad estudiantil,

varias deficiencias en su edificacién que pueden generar una amenaza

para la comunidad estudiantil y que adicionalmente no cumplen con las

normativas NTC 4595, NTC 6047, NTC 6304 y la NTC 2050. Dentro de estas

dreas tenemos: las dreas de circulacién que estan en mal estado,

(=0 u'u‘rl:lnu: I.;l‘.' Lﬁbit‘b E:él.l.l iI.U'} I‘:hul das el dig.unu:v Ul Us, 2Ll e ullds.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO sConstruir un corredor peatonal gque|Espacios con una  buena
La institucion educativa dispone de una sola ruta de acceso la cual estd|conecte la entrada principal con la aulajaccesibilidad, circulaciones

en mal estado y sin pavimentar, lo que dificulta el ingreso y salida,
peatonal a la institucion ya sea en verano o en tiempos de lluvias, Ley 388
1997. Adicionalmente la entrada principal de la institucion es deficiente,
no es apta para el ficil de los estudiantes y no se puede entrar en ninglin
VEniculo Qepido a que ja Sede UEne un nivel muy aito en comparacion
con la via principal. En relacién a la Ley 1618 2013, La infraestructura

C.'.....A == .»u-uu-h- aam J.-I--\ n.-.»mq‘-h-q -y
ey = -

b e T

sooasizs do
apacies ge

circulacién no estan adecuados para el facil desplazamiento de las
personas con movilidad reducida v/o discapacitados asimismo. las
circulaciones dentro de la institucién presentan deficiencias significativas,
como |a falta de un corredor adecuado que conecte |a entrada principal

con el aula de clases, este problema hace mas relevancia durante las
épocas de lluvias, ya que el suelo de la institucion es arcilleso por lo tanto

en tiempos de lluvias se dificuita el desplazamiento de |a comunidad
estudiantil, lo que afecta la comodidad y seguridad del transito en el

lugal . Adivivialiiisiite picseiila glicias y ussgasieivic 4533, ia NG G0

y la NTC 6304. Ver imagen 10, 11 y 12,

materiales que garanticen la durabilidad
y comodidad en cualquier temporada,
ademas debe ser antideslizante, con las
medidas esiabiecidas €0 ia urialive y
con la pendiente adecuada para el
drenale del agua. De jzual monera
reparar los pasillos que presentan grietas,
estas circulaciones deberén cumolir con
los requisitos de accesibilidad
establecidos por la NTC 6047 y la NTC
4595, asegurando que sea transitable

para todas las personas,

de 2013.

de clases, este debe estar compuesto por

incluidas
aquellas con movilidad reduciga, ley 1618

adecuadas, en buen estado y en
cumplimiento a la normativa NTC
6047, ley 388 de 1997 y ley 1618
del 2013.
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ser

El predio donde se encuantra actualmente la institucidn Educativa se
encuentra registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado
ante la superintendecia de notariado y registro bajo la matricula
inmobiliaria N° 140-105486,

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Esta area no sera intervenida ya que lajEsta area no requiere

£l establecimiento educative maneja un buen sistema de ventilacion einstitucién  tiene  unos  espacios|intervenida.

futoinecidn  naiuial, perisndu L eliv U eluniv enEigeLiog, wuiifuitabies y de Biain apivvediainenis,

adicionalmente posee una buena arborizacién alrededor de la institucién|asi como  también aporta a |la

In Aus 2 wla a miﬁs-;_.r Ine rambine climaticne v al in_nr_\?u_-é_f\ amhiantal Barlenstanihidad :rmnandn al ahnren

la falta del servicio de acueducto la institucién implementa un sistema de|energetico y mitigacion del impacto

recoleccién de aguas lluvias. ambiental,

6. GESTION PREDIAL Se garantiza la total legalidad de los|El  predio institucional se

procesos de ftitularidad vy
urbanisticas que se requieran en cada
intervencidn.

su titularidad.

licencias|encuentra legalizado en relacion a

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacién
al mobiliario y elementos basicos de funcionamiento que son necesarios
pdrd reaiicar actividades diarids de ia INISULULION S€ SNCULIIan en buen
estado y con un adecuado desempefio.

Estd adrea
intervenida.

En estd drea no tendrd intervencion
debido a que la institucion tiene una
buena dotacion escolar.

no requiere

Ser

e s e L h e ho i
Tt R e T el

Imagen 6. Espacio recreativo.

Imagen 7 y 8. Bateria sanitaria.

i\ . o - A

!_.IJ"—'-‘ EWWU”\ &
LUIS ROBERTU BASCARAN ALDANA
C.C. Nu. 1.065.473.155 de Satiagui
M.P. No. A424502010-1069473155
ARDIITFCTO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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3. CONCEPTO DE EVALUACION

CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

A soachos

e antrmmage s e
B L TR L Rl

e RTINS

Nombre: 223001007237 - IE LICEQO MIGUEL ANTONIO CARO
Sede: 223001007229 - ESC NUEVA EL CUCHARO
Rural | % | urbano | |
2. USO EDUCATIVO
Hunieio de =71
lornadas
2 CALIDAT ALCAMTARILE ADOLICAME ARMERYO. DALLLD
Bueno
Iﬂeguiar
r|I’\|'I alo
Mo se cuenta con el X
servicio 1 |
la. caLipAD DE AGUA POTABLE
{Bueno 1 1}
R LUaAl 1 H
Malo
{Nose cuenta conel|
Jservicio | |
lS. NUMERQ DE APARATOS HIDROSANITARIOS
jLavamanos tstado: | Bueno Heguiar | X | Malo
{inodoros 2 Estado: | Bueno Regular | X | Malo
forinales ] 1 _Estado: | Bueno Regular | X | Malo
1 Estado: Bueno | Regular Malo | X

Nbsanmcinnes:

INSTALACIONES HIDRAULICAS, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE

Uk MURUS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3, 4, AN DAL MInGIviA UE AFARATUS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

Ma, Beosinsifn inman L - DafinraniDushan l Sehedara l Otror
= Masculino | Femenino | Masculino | Femenino . | |
Instituci
3 e ueon® | 1cadaso| 1cadaso - 1cada100| 1 poseta desenvicio [ c 1 &

hheatioe t 1 1

Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de a

-
-

Vreferencia a un sanitario 6 un orinal mds un lavamanos).

e T B L T B A e e e
SO0 SUTVIGIGS Gt s e M S D ] [ i L ] 1AM b S e G s R e T e

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.

paratos sanitarios.

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO)

AREA (M2/JUEGO SANITARIO |

ESCOLAR 25 NiRlA[O)S

3,6 |

- L oy s e, Y e
e Yo iy

Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Sl

NO| X

Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X

NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3.4. Sefializacion

MTC A1AA MTE 4120 o al moumdral 1117 da intorastian sl Buildine Fada

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las

Ohcanarcinnec: |

MO SF CHENTA CON L AS SERANTOINNES

P e e ————
7. CONMCIOMES GENERALES NF | ASINSTALACIONES

Aspecto Descripcidn Condicion ] Observaciones
| Abastecimiento de Esla.dn de las cunea(iul:us, tuberias, presion, M NO CUENTA CON ELSERVICIO
|Arua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.
L

A5 Al




Almacenamiento  |Estado de tangues de almacenamiento, limpieza, M CUENTA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN
de Agua ubicacian. CONDICIONES NO APTAS
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, M LA TUBERIA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES
|Dlsu"ilwc'16m corrosién, REGULARES
Evacuadon de Funclonamiento ae Ui’el:lajei, siones, trampas M NO CUENTA CON EL SERVICIO
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.
I Tibstondis § cotede de Socas de fncandls A (AL AL LA AP AT, SR LTRSS e
Cxistencls y cotade de bocas de nccndis, NA CSTAETITUCICHN NS CUINTA CONSISTIMA O
teincendios mangueras, presion de agua, / RED CONTRA INCENDIO
4 i b g s BRI s R i i e ol SR CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
P ¥ . Dl paid SontoiTC IS, SATGNEATE, # AOSE INST 0
seguridad seguridad en la instalacidn. R THANTEN ENT(SJE%ZT!;ACION ALACION.DE
|Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, R INSTALACIONES HIDRAULICAS
|Sanitarios duchas, dispensadores, estado general
B Bueno
R Regular
L | Tviaiv |
[W/A_| o Aplica |
! UOTDA EATAADARIAA

Ll

ORINALES EXISTENTES

LAVAMANOS EXISTENTES

‘F‘pe ssa Tie

1

% & M
moincle 3 -

ELABURALILD PURK:
NOMBRE: MELISSA HERNANDEZ DURANGOD
C.C No. 1062681755
M.P. No. 22202-372932 COR
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4. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ESTRUCTURALES




FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

CONIORCI
EDUCATIVO 2024

o

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

FECHADEVISITA
Dia / Mes / Ao

| 18/12/2024

QY antratn Qbrs Ma

| DRIV W0

Dopiraliate: I

COMSOARCIN BN ICATRIN 74

Plnioto:

ESTUDIOS, DISENGS, CONSTAUCEION Y MANTENIMIENTC DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES L e
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA® =

e i et s WA

MBI T

I bt I

COREENTCN INTEREN IFATRIN MOKNTEDS

i
et 4 4 U

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,

G, v U o v T VAT PR LY T A iy G YTV A T Flake LASIN AV JUIGE IGHLATEA FEITPL
MUMICEPIO DE MONTERIA |
DATAC AEMEDALES
{Nombre dela institucion |IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARD Na. de slumnos 18
Sede ES6 NUEVA EL CUCHARD Jornada MARMANA - TARDE
Direcclon { Comegimiento CGTOLAS PALOMAS Zoni |Guelo Rural
Nombre de director / profesor NARANIO RODAS HECTOR JAIME Contacto 7815543
Covrdenadas geograficas E*3445.44'N  75°53'36.84°0

RECHHSITOS COMPLEMENTARIOS (Tituln Ki

Tabial 241

Gy subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULD K, Tabla K.2.1-1)
UL HINA
Clasifi SEHISCa Titulo K.2.6
Hiancniia 2 . ] Tabla K.2.1-1
Colegios Tabla K.2.6-3
Subgrupo de ocupacién Instit L de educacién (1-3) .
Indice de ocupacitn (salones) {Area neta de piso en metras . S " e
cuadrados por ocupante) - Tiariag a4 ML gkbaL. by
indices o anchio e sslida PO PRIAONA BRITAEIONYN, puitiiey 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima:, 23 m
pasajes de salida (Anchura por persana, mm) i . e i s,
¢ ancho de salida por . {Anchiirs por persons, m) 15 Tabla K.3.3-2 | Anchura minima: 27 m

Namero minimo de salldas req
Cuerta con sistema de
D ido hasta la salida {m) 45 Tabla K.3.6-1 & No
rocladores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
" e g Gewdade Pmserinelan Reramendasiin
£ .~ Savaridad
Sovierto Pylodpadd Selladde ety v ity o oo e e ieclpnde
Fisuras riicial isitl bajo espesar. Aplicar pintua impermeabilizante para evitar el ingreso de
Po comps estabilidad humedad y proteger la estructura de posibles deteriors.
Bramtiine . Laue mre e Afeetar lymetitios o Arprn Ectrirtural: brsnseeidn viessl nads sl s s an sl s cortasibn
eventualmente pammitir o ol ! ficie. Silagrietao uperficial y la
|bimedad si no sa tratan. estructura, aplicar una capa de pintura anticormosiva para prevenir futuros
dafns
Cancreto F sellar la fuente de filtracidn. R i
Filtraciones que afectan at material y pueden apl.l:;r . Y = s a o e e_p:arar luntasy
Humedad v ttemadatiopane: tetnao. £ iripartants 0 Eatuviiial il L:n.n»ql AU UL ::L: e id:l Tud Ul i
(ET TP s aud P R L b g e e @y e Lo I i I Ui |
raciones Las zonas afectadas la
L saar = s_a“ ¥majocar en las draas donde la hurnedad esté sfectando. Verificar unlones para prevenis
la corrosién acelerada.
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5. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ELECTRICAS




Nr$190

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

iNFORIVIE DE iNSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO ¥ DE
ILUMINACION EN LA IE MIGUEL ANTONIO CARO-ESC NUEVA EL CUCHARO, DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

ELABORADO POR:
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ASLINTO:
Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidn
€1l la institucidn Educativa iviiguel Antuniv Caru- escueia niueva ei Cuchiaru, del runicipio

de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nihos y jovenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes v la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacion es de suma importancia en estas instituciones

ool e v e o 4 ey v il i s o a1k | T ity BN PTG | S L
CUULOLIVOS; YO YU Pt 50iciivicdl Wil aniikdiciile e gprcivicajc

los estudiantes y el personal docente.

o S b R M e s il e i
CTREUIY f LullivuL para

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia v reducir la calidad del ambiente de aprendizaie,

En el presente informe se hard un diagndstico donde se evallan los tableros de
distribucién, conductores eléctricas, puntos de iluminacidn, ventilacién y tomacorrientes

A L) % LY L o L) - 1] " » . ] 1 "I~ A Ar- L Rinalad
U ja HsUlULiU, LUl 21 1 ue dseguidl ©F LUIPIINISNILg Ue 1@ 1 iids 1IN v 230, IV 1w

2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistemna eléctrico de la institucion y
de iluminacidn, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucion educativa.

OBJETIVO GENERAL
Realizar la revisién, diagndstico e inspeccidn técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la Institucién Educativa Miguel Antonio Caro -escuela nueva el Cucharo del

miinicinia de Monteria Cérdoba

OBJETIVOS ESPECIFICOS

s Fl dicafin alértricn dahe tensr camn nremica al 1en racional v efiriente ds Ia
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen electrico, teniendo en cuenta lo
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dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tacnnlngia LED

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidn en la institucion
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
edutalivas, bafius, UliLitias auiinisiiativas, Yue sur iUs espdLius LUl ue Lugriid g
institucidn.

e Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia

t\r‘\orgz'\ﬁn-_\ AL plimianrn Aarrmatiua
e soeo Y SUMmPNIenIo NoTMate.

1. METODOLOGIA:
Fara jograr ei objetivo pianteado en este informe se reaiizo visitas de obra en ei mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacidn de la institucion educativa y

Aatarmimar al actada da camcamimaide o £
c TINST 20 23N88C 4o fonservacion ¥ 8

.
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(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que contorman el sistema electrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

I e rerurens hitmanns nmplpadne nara ecta inenarcifn fue 1IN emilina ecnerializadn

conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digitai, fiexometro, dron, cémara fotograiica.

12, 1OCALIZACIAN.CEQRREFERENCIA MIGUEL ANTOMIO CARQ -ESC NUEVA E

CUCHARO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
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La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en Corregimiento, Las
Palamas, Monteria. Cardnbha, Calomhia, Via Monteria-l as Palomas. | as Palomas.

Monteria, Cérdoba perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

157194

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Comite de Pescadores de A
las Palomas (COPESPAL)

Cementerio Las Palomas o

Aguzs Negras
Ba) El Uber
: i Gk £l Sabanal

Muelle Turi stico‘:"' - Institucion Educativa
; w S T Liceo Miguel Antonio... o o
de Montgr 1a 1-‘ -t Visto recientemente w2 2
‘ i pe' 3 3
D ®
o w

(o 5 o
Las cg: é:-'a

.@‘ q P

; % % e 3

A odio Jar Q‘& Las palomas o
- de Monteri ¥
R & e -]
siel Py Estacion de Policia o %,
LE38 : o N\
3 -~

e I o b s il e e N ]
dads WLIMNNWLLY L I..l"'l Vi M

Este diagnostico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacidn

P o SRR P S - (ST RN P [P SRR [P P T S

.-u,ln-sn-‘- ingm Al ad ila
S8 SISAEMNG THCTINICT y QT wUminaCiCn QG BiGnRtTy caucative.

A b

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

= bl nmeme e Ainduwibmidome © o~ T TN B PNpVRRRE [P | JRSTICL 1| Fnie [ QUSSR S G gy | A
- lu”ll—'“-‘ - Mlu‘lllll‘“\-'“lll - \.-I I\-UIJLIU AL I W e AL AR T \-ujﬂ e Wl LD

con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
ios sistemas de proteccion principai en mai estado (breakers tipo totaiizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicién inadecuada para su manipulacion,
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Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias v
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres

estdn mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacién y toma corrientes a la

FETI o DL e T e, U LA (S ———————— A |— 1] /N ————— -
VEL. M1 HHISIHIW, EAISLE PUILE UT 11HIGUTI O YUT JUMUI LEa U Laisd, 1iv )

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES El:CTRICOS

Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma

AET/AAREA o tebenulfe op bk mesladmmebomsy e, el sk snmonen e mnalalmssete e
Vs Uy, LO LUWT I8 Y WWLLUD CAISLENILES 1 1iidl ©olauy, peiv 3¢ cviucihicia o

ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

Luminarias: Sistemas de iluminacion, anticuados con alto consumo energético,
ausente en ia mayoria de ias dependencias y con poca eficiencia. En pocas auias
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