

		FORMATO DE TABLA DE CANTIDADES			CONTRATO DE OBRA		
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ		PROCESO DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO			Objeto: "SUMINISTRO INSTALACION Y DISTRIBUCIÓN DE CAUCHO GRANULAR SBR COMO MATERIAL DE RELLENO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DEL PARQUE DE LAS GENERACIONES, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		
		Revisó: - Secretario de Infraestructura	FECHA ELABORACIÓN:				
				11/03/2026			
ID	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CONDICIONES ACORDADAS PRESUPUESTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
1.00							
1.1	APU 1	REF ICCU CONST 14.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO GRANULADO SBR 5kgxm2	M2	7370.00	\$ 20,645.01 \$ 152,153,723.70	
SUBTOTAL						\$ 152,153,723.70	
VALOR COSTO DIRECTO							
VALOR COSTOS INDIRECTOS							
					30.00%		
ADMINISTRACIÓN					22.00%	\$ 33,473,819	
IMPREVISTOS					3.00%	\$ 4,564,612	
UTILIDADES					5.00%	\$ 7,607,686	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)						\$ 45,646,117.11	
VALOR TOTAL						\$ 197,799,840.81	



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN



ITEM:

UNIDAD:

M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO GRANULADO SBR 5kgxm2

Item ref ICCU

ENTIDAD

ALCALDIA FUSAGASUGA

I. EQUIPO

CONST
14.46

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	\$ 951.33	0.8	\$ 761.06	
Sub-Total					761.06

II. MATERIALES EN OBRA

CONST
14.46

Descripción	Unidad	Precio-unit	Cantidad	Valor-Unit.	
CAUCHO GRANULADO	KG	1,974.00	5	9,870.00	
Sub-Total					9,870.00

III. TRANSPORTES

tipo	Vol-peso ó Cant.	Distancia	RENDIMIENTO	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0.00

IV. MANO DE OBRA

CONST
14.46

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	\$ 190,265.00	200%	\$ 380,530.00	38	10,013.95	
Sub-Total						10,013.95

Total Costo Directo 20,645.01

Ajuste al peso 0

Total Costo Directo red. 0 20,645.01

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2026

Elaboró: Sec. Infraestructura

Firma: _____