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1. DATOS GENERALES 

 
1.1 Tipo de presupuesto asignado 

Inversi
ón 

 
 

Funcionamie
nto 

X 

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de 
administración judicial 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Mantenimiento e inmuebles 

1.3 Para proyectos de inversión 

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN 

No aplica  

1.3.2 Código BPIN 

No aplica 

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la 
Judicatura) 
No aplica 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Resolución de autorización o visto bueno de la contratación por la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Bogotá / Consejo Superior de la Judicatura  

2.1.1 Número 
Acta No. 032-2026/ Junta 
Asesora de Contratación 
DSAJ de Bogotá 

2.1.2 Fecha     14/09/2026 

2.2 Descripción de la necesidad que incluyó en el plan anual de adquisiciones 

Prestar el Servicio de Certificación de los ascensores, plataformas verticales, salva escaleras, 
talanqueras y puertas eléctricas ubicados en las diferentes sedes de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Bogotá. 

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

3.1.1 Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de 
contratación 

 
El Consejo Superior de la Judicatura, es un organismo creado por la Constitución Nacional de 1991, 
según los artículos 254 a 257 y en el Título IV de la Ley 270 de 1996, que integra la Rama Judicial 
del Poder Público, con autonomía patrimonial y se encarga del gobierno y la administración integral 
de la Rama Judicial, en aspectos tales como la reglamentación de la ley, la planeación, 
programación y ejecución del presupuesto, la administración del talento humano a través de la 
carrera judicial, la elaboración de listas de candidatos a los cargos de magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, adelanta programas de formación y capacitación para 
los servidores de la Rama Judicial , controla el rendimiento de los despachos judiciales, fija la 
división del territorio para efectos judiciales, ubica, redistribuye y fusiona despachos judiciales, crea, 
suprime, fusiona y traslada cargos, suministra sedes y elementos a los despachos judiciales, lleva 
el control de desempeño de los funcionarios y empleados para garantizar el ejercicio legal de la 
profesión de abogado. 

 
Así mismo, mediante el "Plan Sectorial de la Rama Judicial: Hacia una Justicia Confiable, Digital e 
Incluyente" 2023 -2026, establece un marco estratégico fundamentado en los principios de la 
administración de justicia de la Ley 270 de 1996. Este plan busca garantizar el acceso efectivo a la 
justicia, eliminar el atraso y congestionamiento en los despachos judiciales, y fomentar programas 
de capacitación para los funcionarios. Alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular el Objetivo 16 relacionado con la paz y la justicia, el plan comprende diversas estrategias 
para modernizar el sistema judicial y mejorar su eficacia y transparencia. 
 
El plan se articula en cinco objetivos claros: 
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El Objetivo 1, correspondiente a "Acceso e infraestructura física", se centra en expandir el acceso a 
una justicia equitativa y efectiva en todas las regiones del país. Se busca abordar las inequidades y 
mejorar los tiempos de respuesta del sistema judicial, creando una infraestructura adecuada y 
promoviendo mecanismos alternativos de solución de conflictos que contribuyan a la justicia 
restaurativa y terapéutica. 
 
El Objetivo 2 se orienta hacia "Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la 
información", estableciendo una justicia integrada que aproveche las herramientas digitales. Este 
objetivo incluye la implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y 
la mejora de las capacidades institucionales para garantizar un trato equitativo en el acceso a la 
justicia. Además, se prevé consolidar recursos en tecnología y fomentar una cultura digital que 
permita a los usuarios y servidores judiciales adaptarse a las nuevas normativas. 
 
El Objetivo 3, relacionado con "Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas", busca 
aumentar la confianza en la justicia mediante la transparencia y la participación ciudadana. Esto 
conlleva a incrementar la calidad de los datos sobre el funcionamiento del sistema judicial y 
fortalecer el sistema de gestión de calidad, promoviendo la rendición de cuentas y previniendo la 
corrupción. 
 
El Objetivo 4, que corresponde a "Talento humano", se propone fortalecer el personal de la Rama 
Judicial, asegurando que sea eficiente y capaz. Se plantea ampliar la formación y mejorar la 
cobertura de la carrera judicial, teniendo en cuenta las necesidades del servicio de justicia y 
promoviendo el bienestar de los servidores judiciales. 
 
Finalmente, el Objetivo 5, que aborda "Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de 
decisiones", busca mejorar la gobernanza en la Rama Judicial. Se propone implementar un modelo 
integrado para la planificación y seguimiento del desempeño institucional, asegurando que los 
enfoques de género y diferencial sean considerados en la formulación de políticas públicas 
judiciales. Este objetivo es crucial para orientar las acciones hacia una administración de justicia 
más inclusiva y efectiva. 
 
El Consejo Superior de la Judicatura incluye dentro de su estructura a la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, la cual es un órgano técnico-administrativo encargado de ejecutar diversas 
actividades de carácter locativo y de apoyo. Esta Dirección Ejecutiva se compone de veintitrés (23) 
Direcciones Seccionales de Administración Judicial, entre las cuales se encuentra la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Una de las principales funciones de esta Dirección 
Seccional es administrar y ejecutar los recursos asignados a la Rama Judicial, para satisfacer las 
necesidades de los despachos judiciales y los centros administrativos de servicios que pertenecen 
al Distrito Judicial de Bogotá. 

 
La misión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá se centra en apoyar la 
administración de justicia mediante principios de eficacia, eficiencia, oportunidad, accesibilidad, 
equidad, autonomía e independencia, contribuyendo al mantenimiento de la convivencia pacífica, la 
justicia social y la resolución de conflictos. Todo ello se realiza con respeto a la dignidad humana, 
reconociendo la diversidad étnica y cultural, dentro del marco de un Estado social y democrático de 
derecho, que se mantiene abierto a la globalización bajo el marco jurídico del país. 
 
Según lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 3 del Capítulo II del Acuerdo PCSJA22-12033 del 
29 de diciembre de 2022, a partir de la expedición de dicho acuerdo, la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas pasó a denominarse Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Este órgano técnico-administrativo tiene la 
responsabilidad de ejecutar las actividades administrativas de la Rama Judicial, asegurando el 
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suministro adecuado de bienes, obras y servicios que faciliten un acceso oportuno y eficiente a la 
justicia. Además, deben garantizar el manejo adecuado de los recursos, velando por su correcta 
aplicación o utilización, conforme a los principios y postulados establecidos en la Ley 270 de 1996 
Estatutaria de la Administración de Justicia, la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007 que introduce medidas 
para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015, siguiendo las 
directrices de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con el 
artículo 103 de La Ley 270 de 1996, compete al director Seccional de la Rama Judicial, entre otras 
las siguientes: 
 

“(…) 2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y 
responder por su correcta aplicación o utilización.  
 
3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que 
deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que expida el Director 
Ejecutivo de Administración Judicial.  
 
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. 
(…)” 

 
El Acuerdo PSAA09-6203 de 2009 “Por el cual se determinan las funciones de las Áreas de Trabajo 
y Oficinas Adscritas a las Direcciones Seccionales de Administración Judicial”, definió la estructura 
operativa de las Direcciones Seccionales. 

 
Conforme al Acuerdo en el Artículo Primero el Área Administrativa está conformada por los Grupos 
de: (i) Servicios Administrativos, (ii) Soporte Tecnológico, (iii) Almacén y (iv) Mantenimiento.  

 
El Grupo de Mantenimiento tiene a cargo las siguientes funciones:  

 
1. Coordinar y promover planes y programas para la adquisición, diseño, construcción, 

adecuación y arrendamiento de inmuebles para la Rama Judicial en los distritos judiciales 
de su competencia. 

2.  Coordinar con la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles de la Sala Administrativa la 
inclusión de las necesidades de infraestructura para ser incluidos en el banco de proyectos 
de inversión pública. 

3. Elaborar conceptos técnicos relacionados con las obras públicas contratadas por parte de 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. 

4. Coordinar con la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles, la aplicación de las normas 
técnicas de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y adquisición de 
inmuebles de la Rama Judicial para ser aplicadas en su respectivo distrito judicial. 

5. Elaborar y mantener un inventario de los recursos físicos de los inmuebles de los distritos 
judiciales de su competencia. 

6. Participar en la elaboración y suministro de información relacionada con los diseños 
arquitectónicos para ampliación, remodelación y construcción de inmuebles y coordinar 
los estudios especiales requeridos. 

7. Prestar asesoría técnica a la Dirección Seccional en lo referente a compra, arrendamiento 
o adecuación de inmuebles. 

8. Coordinar la ejecución de proyectos de construcción, conservación y reparación de 
inmuebles, cuando lo determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura o el superior inmediato. 

9. Supervisar las obras de construcción, remodelación, ampliación y terminación que se 
lleven a cabo en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. 

10. Supervisar la interventoría técnica de las obras de construcción, remodelación, ampliación 
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y terminación de inmuebles en post proyectos a cargo de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Bogotá. 

11. Evaluar periódicamente el estado de las edificaciones y su funcionamiento. 
 

En cumplimiento de las funciones encomendadas al Grupo de Mantenimiento e Inmuebles de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, relativas a la correcta administración, 
conservación, aseguramiento y ejecución de los recursos destinados a la infraestructura física de 
las sedes judiciales bajo su jurisdicción, se hace imperativo el desarrollo de acciones orientadas a 
garantizar la seguridad, habitabilidad y continuidad de los servicios públicos de administración de 
justicia. 
 
Desde la perspectiva legal y de policía administrativa aplicable al Distrito Capital, el Acuerdo 470 de 
2011 del Concejo Distrital de Bogotá estableció con carácter obligatorio la revisión general y 
periódica tendiente a la obtención del certificado de inspección de los sistemas de transporte vertical 
y puertas eléctricas en edificaciones de servicio público y privado. Esta disposición se encuentra 
debidamente reglamentada por el Decreto Distrital 663 de 2011 y la Resolución 092 de 2014 de la 
FOPAE (actual IDIGER), actos administrativos que determinan los lineamientos técnicos, las 
directrices de seguridad y los plazos perentorios para asegurar la idoneidad operacional de dichos 
equipos. 
 
Bajo este marco regulatorio, las entidades públicas del orden nacional con sedes en el Distrito 
Capital actúan en calidad de administradoras y tenedoras de los inmuebles, resultando plenamente 
vinculadas al cumplimiento de la citada normatividad. Por consiguiente, la Dirección Seccional de 
Administración de Bogotá tiene el deber legal de contratar los servicios de inspección y certificación 
técnico-mecánica con un organismo de evaluación de la conformidad que se encuentre 
debidamente acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), bajo el 
esquema de la norma internacional ISO/IEC 17020 y las respectivas Normas Técnicas Colombianas 
(NTC). 
 
Para dar exacto cumplimiento a la obligación legal y atendiendo al principio de planeación 
contractual, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá ha consolidado el censo 
de los equipos de transporte vertical, plataformas de accesibilidad y accesos electromecánicos que 
requieren inspección especializada, distribuidos en sus diversas sedes administrativas y judiciales 
de la siguiente manera: 

  

Tipología de Equipo Tecnología / Especificación Cantidad 

Ascensores de Pasajeros / Carga Electromecánicos e Hidráulicos 26 

Plataformas de Elevación MVR Hidráulico / Accesibilidad 1 

Plataforma  Plataforma Salva-escaleras 2 

Talanqueras  Electromecánicos 4 

Puertas Automatizadas Sistemas Electromecánicos de Acceso 4 

Total, Equipos a Inspeccionar 37 

 
El proceso de evaluación de la conformidad y expedición de certificaciones sectoriales se ejecutará 
bajo el estricto cumplimiento del compendio de Normas Técnicas Colombianas (NTC) vigentes 
adoptadas por el ICONTEC y validadas por el Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL). Los 
parámetros técnicos de evaluación según el tipo de equipo corresponden a: 
 

• NTC 5926-1: Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas 
eléctricas. Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos. 
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• NTC 5926-2: Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical. Parte 2: 
Escaleras mecánicas y andenes móviles (aplicable según correspondencia técnica). 

• NTC 5926-3: Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas 
eléctricas. Parte 3: Puertas eléctricas/automáticas de acceso. 

• NTC 5926-4: Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical. Parte 4: 
Plataformas de elevación para personas con movilidad reducida. 

• NTC 5926-5: Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical. Parte 5: 
Plataformas salva-escaleras. 
 

Conforme a las metodologías estandarizadas por las normas de la serie NTC 5926, los hallazgos 
resultantes de los dictámenes de inspección especializada se clasificarán de acuerdo con su nivel 
de criticidad y riesgo asociado. La Dirección Seccional, a través de sus firmas contratistas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, procederá a subsanar las no conformidades dentro de los 
términos legales máximos estipulados por la norma: 
 

• Defecto Leve: Aquel que no supone un peligro latente para la integridad física de los usuarios 
ni afecta de manera directa el funcionamiento operativo de la instalación. Su tiempo máximo 
legal de subsanación y corrección es de ciento ochenta (180) días calendario. 

• Defecto Grave: Hallazgo que, si bien no constituye un peligro de carácter inmediato para la 
seguridad de los usuarios, compromete la degradación a mediano plazo del sistema o 
incumple parámetros normativos de tolerancia dimensional o estructural. Su tiempo máximo 
legal de subsanación es de treinta (30) días calendario. 

• Defecto Muy Grave: Condición crítica que constituye un riesgo inminente e intolerable para 
la vida y la salud de las personas, o para la integridad estructural del equipo. Ante la detección 
de esta tipología de defecto, el equipo deberá quedar inmediatamente fuera de servicio y 
suspendido de su operación, estado que se mantendrá de forma obligatoria hasta la 
corrección definitiva de la falla y la posterior emisión de un dictamen conforme por parte del 
Organismo de Inspección Acreditado. 

 
La viabilidad técnica, administrativa y jurídica del presente proceso de selección se soporta en la 
necesidad del Estado de mitigar riesgos y asegurar la idoneidad del entorno físico donde se 
administra justicia. Los objetivos directos que se pretenden alcanzar mediante la ejecución 
contractual son: 
 
✓ Aseguramiento del SG-SST y Cumplimiento Normativo: Garantizar la observancia de la 

normativa legal vigente en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y accesibilidad 
universal, protegiendo tanto a los servidores judiciales como a los usuarios del sistema de 
justicia (público en general). 

✓ Mitigación del Riesgo Operacional y Responsabilidad Civil Extracontractual: Reducir a 
niveles técnicamente tolerables la probabilidad de ocurrencia de incidentes o accidentes de 
trabajo derivados de fallas mecánicas, eléctricas o estructurales en los sistemas de transporte 
vertical y accesos automáticos. 

✓ Optimización del Activo Fijo y Control de Mantenimiento: Validar técnicamente si las 
rutinas y planes de mantenimiento preventivo ejecutados actualmente por los proveedores 
contratados por la entidad cumplen con los niveles de fiabilidad, disponibilidad y seguridad 
requeridos, controlando el desgaste natural de los componentes y protegiendo el patrimonio 
de la Nación. 

✓ Planeación Estratégica de Modernización de Infraestructura: Servir de insumo técnico de 
diagnóstico especializado para proyectar planes de modernización, sustitución tecnológica o 
actualización de componentes de aquellos equipos que, al superar los veinte (20) años de 
servicio continuo, presenten obsolescencia tecnológica, dificultad extrema en la consecución 
de repuestos originales o pérdida de eficiencia energética. 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
 

 

 

Carrera 7 No. 27 - 18 piso 12 PBX 6013532666 - 018000110194   www.ramajudicial.gov.co 

 

En estricta observancia del principio de planeación que rige la contratación estatal en Colombia 
(Artículo 209 de la Constitución Política y Ley 80 de 1993), se constata y certifica que la necesidad 
aquí descrita, orientada a la inspección y certificación de los sistemas de transporte vertical y 
puertas, se encuentra plenamente identificada, codificada e incluida en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá correspondiente a la 
presente vigencia fiscal, contando con el respectivo respaldo presupuestal proyectado para su 
contratación. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar 
el proceso de selección. 

 
3.1.2. Objeto contractual 

Prestar el servicio de inspección técnico-mecánica especializada y certificación de los sistemas de 
transporte vertical, plataformas salva escaleras, talanqueras y puertas automáticas de las sedes de 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. 

3.1.3 Clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, es la siguiente: 
 

ÍTEM CÓDIGO UNSPSC PRODUCTO 

1 72154010 Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores 

2 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 

3 81141804 Servicio de inspección de equipos 

4 81100000 Servicios Profesionales de ingeniería 
 

3.1.4 Especificaciones Técnicas del objeto contractual 

 
3.1.4.1 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES 
 
Los parámetros técnicos de verificación aplicables a los procesos de inspección y certificación de 
ascensores en el territorio nacional se encuentran regulados por la Norma Técnica Colombiana NTC 
5926-1. Cabe señalar que dicho referente normativo fue objeto de actualización a finales de la 
vigencia 2021, con el propósito de incorporar cincuenta y un (51) nuevos ítems de control orientados 
a la adopción de nuevas tecnologías y tendencias del sector, maximizando así los estándares de 
seguridad, garantizando la optimización operativa de los equipos y mitigando el riesgo de incidentes 
o accidentes. 
 
Con fundamento en lo anterior, y en observancia del principio de planeación que rige la gestión de 
la infraestructura institucional, la Entidad ha determinado que el diagnóstico y las visitas de 
inspección de los equipos se ejecuten bajo un esquema metodológico que contraste las dos 
versiones vigentes del estándar: 2012 y 2021. Esta evaluación paralela permitirá estructurar un plan 
de acción técnico y presupuestal progresivo, orientado a proyectar la transición y posterior 
certificación de los equipos bajo la versión más reciente (2021) para futuras vigencias, anticipándose 
a su obligatoriedad e implementando de manera proactiva los más altos niveles de seguridad 
operacional. 
 
Características Técnicas de los equipos: 
 
La entidad cuenta con 26 ascensores distribuidos en las diferentes sedes que se encuentran bajo 
su administración, como se especifica a continuación: 
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SEDE DIRECCIÓN TIPO MARCA 
CANTIDAD 

DE EQUIPOS 

HERNANDO MORALES MOLINA Carrera 10 # 14-33 Ascensor SCHINDLER 2 

HERNANDO MORALES MOLINA Carrera 10 # 14-33 Ascensor OTIS 3 

CALLE 31 Calle 31 # 6-24 Ascensor ESTILO 2 

EDIFICIO TRIBUNALES DE BOGOTA Y 
CUNDINAMARCA TORRE A 

Calle 24 # 53-28 Ascensor OTIS 2 

EDIFICIO TRIBUNALES DE BOGOTA Y 
CUNDINAMARCA TORRE B 

Calle 24 # 53-28 Ascensor OTIS 1 

EDIFICIO TRIBUNALES DE BOGOTA Y 
CUNDINAMARCA TORRE C 

Calle 24 # 53-28 Ascensor OTIS 2 

EDIFICIO TRIBUNALES DE BOGOTA Y 
CUNDINAMARCA TORRE D 

Calle 24 # 53-28 Ascensor OTIS 2 

EDIFICIO PATRIA DE BOGOTA - 
COSTADO NORTE 

Carrera 7 # 30a-05 Ascensor OTIS 5  

EDIFICIO PATRIA DE BOGOTA - 
COSTADO SUR 

Carrera 7 # 30a-05 Ascensor OTIS 5 

EDIFICIO PATRIA DE BOGOTA Carrera 7 # 30a-05 Ascensor MITSUBISHI 1 

COMPLEJO JUDICIAL DE 
PALOQUEMAO BLOQUE E 

Carrera 24a # 18A-67 Ascensor RF ELEVARQ 1 

 
Prerrequisitos para la inspección: 

 
Para la realización de las inspecciones de los ascensores, será necesario que el futuro contratista 
cuente con los siguientes medios: 

 
Recursos de carácter técnico: 

 
I. Utilizar instrumentos calibrados conforme a las especificaciones y normas aplicables para 

cada equipo. 
II. Disponer de los elementos de seguridad que son de carácter obligatorio conforme al plan de 

seguridad y salud en el trabajo. 
III. Contar con el certificado emitido por la ONAC para la inspección y certificación de ascensores 

bajo las normas NTC5926_1 (2012) y NTC5926_1 (2021). 
IV. Realizar las inspecciones en presencia y bajo la dirección de un inspector certificado del 

organismo de inspección, quien a la vez podrá tener personal auxiliar, de ser necesario. 
 

Desarrollo de las visitas de inspección: 
 

Para cada uno de los equipos se contempla el desarrollo de dos visitas de inspección según los 
requerimientos de la NTC 5926_1-2021. Para ello el contratista deberá entregar al supervisor del 
contrato, dentro de los tres días siguientes al inicio del contrato, un cronograma de ejecución 
especificando entre otros, los siguientes puntos: 

 

• Programación de la Reunión de apertura de cada Sede. 

• Programación de Realización de la Primera Inspección de los equipos, especificando sede, 
marca del equipo, cantidad de equipos y hora de inicio. 

• Programación de la entrega del Informe de Inspección y/o certificación de los equipos. 
(máximo 5 días hábiles posterior a la realización de la visita). 

• Programación de la realización de la segunda visita de inspección, en caso de que no se haya 
logrado la certificación durante la primera visita de inspección, expresada en días, después 
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de realizada la primera inspección. 

• Programación de las Inspecciones adicionales de ser necesarias, en caso de no lograr la 
certificación durante la segunda visita de inspección. 

• Programación de la reunión de cierre. 
 

Nota 1: Si dentro en el desarrollo de la segunda visita de inspección no se realiza la liberación de 
las no conformidades, se podrán desarrollar visitas adicionales, bajo aprobación del supervisor y 
conforme a lo establecido en el procedimiento de ítems no previstos o no contemplados. 
Nota 2: La certificación de los equipos se dará bajo los parámetros de la norma a la cual se esté 
dando cumplimiento. 
Nota 3. Eficiencia en la Ejecución y Reasignación de Visitas: Si durante la primera visita de 
inspección se verifica el cumplimiento del 100% de los requisitos normativos y se emite la 
Certificación de Conformidad respectiva para un equipo, la segunda visita inicialmente programada 
para este se constituirá como una bolsa de recursos de servicios. Previa autorización expresa del 
supervisor del contrato, dicha visita podrá ser reasignada para la realización de inspecciones 
adicionales en equipos que requieran subsanar no conformidades o para la atención de ascensores 
de la Entidad no contempladas en el inventario inicial, sin que ello implique adición al valor del 
contrato. 
 
Clasificación de los defectos: 
 
Se considerará como defecto, toda desviación de las condiciones de seguridad establecidas en la 
norma que se detecten como resultado de la inspección. Los defectos se clasificarán de acuerdo al 
grado de peligrosidad que supongan para las personas y para las instalaciones, conforme a lo 
establecido por la NTC-5926_1. 
 
Resultados de la inspección: 
 
El organismo de inspección, conforme al cronograma establecido y previa aprobación por la 
supervisión, llevará a cabo la inspección, revisando cada defecto establecido en la NTC 5926_1. 
 
Con la revisión de todos los defectos establecidos, se debe llenar el informe de Inspección con 
cuatro copias, siendo destinado un ejemplar para cada una de las partes (usuario, empresa de 
mantenimiento, organismo de Inspección y autoridad competente). 
 
Sobre el informe de Inspección se calificarán los defectos detectados, indicando el resultado de la 
inspección conforme a lo establecido en la NTC 5926_1 
 
Certificación: 
 
El organismo de inspección deberá emitir la respectiva certificación de cumplimiento para cada uno 
de los equipos que aplique, realizando la entrega de una copia en físico y una en forma digital al 
supervisor del contrato, para ser instaladas en los equipos que hayan dado el respectivo 
cumplimiento en un lugar visible al interior de cada cabina. 
 
3.1.4.2 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 
 
Una plataforma de elevación vertical es un dispositivo mecánico diseñado para transportar personas 
con movilidad reducida entre diferentes niveles de un edificio o estructura. Estas plataformas están 
diseñadas para proporcionar acceso seguro y fácil a personas con discapacidades o movilidad 
reducida, y pueden ser utilizadas en una variedad de entornos, incluyendo edificios públicos, 
privados y comerciales. 
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En Colombia, las plataformas de elevación vertical deben cumplir con ciertos requisitos de seguridad 
y diseño establecidos en la NTC 5926-4, incluyendo: 
 

- Requisitos de seguridad para la estructura y los componentes de la plataforma 
- Requisitos de seguridad para la operación y el mantenimiento de la plataforma 
- Requisitos de accesibilidad y usabilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida 

 
Características Técnicas de los equipos: 

 
La entidad cuenta con una (1) plataforma de elevación vertical de 4 paradas, la cual presenta las 
siguientes características: 

 
ÍTEM SEDE DIRECCIÓN TIPO MARCA PARADAS CANTIDAD  

1 
COMPLEJO JUDICIAL 

DE PALOQUEMAO 
Carrera 24a # 

18A-67 

Plataforma de 
elevación vertical 
para personas con 
movilidad reducida 

IMPERIAL 4 1 

 
Prerrequisitos para la inspección: 

 
Para la debida ejecución de las actividades de inspección y certificación de los equipos de elevación 
vertical, el CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad y acreditación de los siguientes 
medios y recursos: 
 
Recursos de carácter técnico: 

 

• Instrumentación y Equipos de Medición: Emplear instrumentos de medición y diagnóstico 
debidamente calibrados por laboratorios acreditados, de conformidad con las 
especificaciones técnicas y normas metrológicas vigentes aplicables a cada equipo. 

• Logística de Ensayos (Pesas en Sitio): Disponer y trasladar de manera oportuna al lugar de 
la inspección la totalidad de las pesas y cargas certificadas necesarias para la realización 
de las pruebas de carga reglamentarias. 

• Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Suministrar y garantizar el uso obligatorio de los 
Elementos de Protección Personal (EPP) y de seguridad industrial, de estricto cumplimiento 
y en total alineación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) de la Entidad y la normatividad legal vigente. 

• Acreditación ONAC: Contar con la acreditación vigente emitida por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia (ONAC) como Organismo de Inspección, específicamente 
para la inspección y certificación de plataformas de elevación vertical bajo la norma NTC 
5926-4 (2018) o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

• Idoneidad del Personal Técnico: Desarrollar las jornadas de inspección bajo la dirección 
presencial y firma de un Inspector Certificado adscrito al organismo de inspección. El 
contratista podrá disponer de personal auxiliar calificado, bajo su entera responsabilidad y 
supervisión. 
 

Desarrollo de las visitas de inspección: 
 
De conformidad con los lineamientos, criterios técnicos y requerimientos imperativos de la Norma 
Técnica Colombiana NTC 5926-4 (2018), se proyecta la ejecución de hasta dos (2) visitas de 
inspección técnica por cada equipo objeto del presente proceso. 
 
No obstante, lo anterior, y con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de los estándares de 
seguridad y la mitigación de riesgos operativos, la entidad o el supervisor asignado se reserva la 
facultad de requerir visitas técnicas adicionales. Dichas inspecciones complementarias se 
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ordenarán en aquellos eventos donde se identifiquen hallazgos, desviaciones o elementos que no 
se ajusten a los parámetros normativos de seguridad establecidos, a los componentes a las 
exigencias técnicas aplicables. 
 
Para coordinar el componente operativo, el CONTRATISTA deberá radicar ante la Supervisión del 
Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, un 
Cronograma de Ejecución Detallado que incluya entre otros obligatoriamente los siguientes hitos y 
puntos de control: 
 

• Reuniones de Apertura: Programación de la sesión de apertura formal en cada una de las 
sedes objeto del contrato. 

• Primera Jornada de Inspección: Programación de la visita inicial de los equipos, detallando 
por cada jornada: sede, marca del equipo, cantidad e identificación de los equipos, y hora 
estimada de inicio. 

• Entrega de Informes y Dictámenes: Término para la entrega del Informe de Inspección y/o 
la Certificación correspondiente, el cual no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la realización de la visita. 

• Segunda Visita de Inspección (Subsanación): Programación (expresada en días 
calendario posteriores a la primera visita) de la segunda inspección, aplicable únicamente a 
los equipos que presenten hallazgos o defectos que impidan su certificación en la primera 
oportunidad. 

• Inspecciones Adicionales: Previsión cronológica de visitas extraordinarias en caso de 
persistir la no conformidad o no lograrse la certificación tras la segunda visita reglamentaria. 

• Reunión de Cierre: Programación de la sesión de balance formal y cierre del servicio en 
cada sede. 

 
Nota 1: Si dentro en el desarrollo de la segunda visita de inspección no se realiza la liberación de 
las no conformidades, se podrán desarrollar visitas adicionales, bajo aprobación del supervisor y 
conforme a lo establecido en el procedimiento de ítems no previstos o no contemplados. 
Nota 2: La certificación de los equipos se dará bajo los parámetros de la norma a la cual se esté 
dando cumplimiento. 
Nota 3: Si en el desarrollo de la primera visita se determina cumplimiento normativo y es posible 
emitir el respectivo certificado, la segunda visita inicialmente contratada, la cual ya no sería 
necesaria desarrollar para el equipo certificado, podrá ser usada como bolsa de recursos para el 
desarrollo de visitas adicionales para aquellos equipos que lo requieran. 

 
Clasificación de los defectos: 
 
Se considerará como defecto, toda desviación de las condiciones de seguridad establecidas en la 
norma que se detecten como resultado de la inspección. Los defectos se clasificarán de acuerdo 
con el grado de peligrosidad que supongan para las personas y para las instalaciones, conforme a 
lo establecido por la NTC-5926_4. 
 
Resultados de la inspección: 
 
El organismo de inspección, conforme al cronograma establecido y previa aprobación por la 
supervisión, llevará a cabo la inspección, revisando cada defecto establecido en la NTC 5926_4. 
 
Con la revisión de todos los defectos establecidos, se debe llenar el informe de Inspección con 
cuatro copias, siendo destinado un ejemplar para cada una de las partes (usuario, empresa de 
mantenimiento, organismo de Inspección y autoridad competente). 
 
Sobre el informe de Inspección se calificarán los defectos detectados, indicando el resultado de la 
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inspección conforme a lo establecido en la NTC 5926_4 
 
Certificación: 
 
El organismo de inspección deberá emitir la respectiva certificación de cumplimiento para cada uno 
de los equipos que aplique, realizando la entrega de una copia en físico y una en forma digital al 
supervisor del contrato, para ser instaladas en los equipos que hayan dado el respectivo 
cumplimiento en un lugar visible al interior de la cabina. 
 
3.1.4.3 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS 
 
Las plataformas salva escaleras constituyen sistemas mecánicos y electromecánicos de elevación 
con trayectoria vertical o inclinada, proyectados específicamente para garantizar la accesibilidad 
universal y el traslado seguro de personas con movilidad reducida (PMR) entre diferentes niveles o 
desniveles arquitectónicos, mitigando barreras físicas en la infraestructura institucional. 
 
En el territorio nacional, estos sistemas de transporte vertical especializado se encuentran sujetos 
al marco técnico y regulatorio de seguridad y accesibilidad vigente. En consecuencia, es imperativo 
que dichos equipos se sometan a los procesos de inspección técnica predictiva/correctiva y a la 
correspondiente certificación de conformidad, con estricta observancia de los criterios, métodos de 
ensayo y lineamientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-5, o aquella 
disposición legal, reglamentaria o técnica que la modifique, adicione, complemente o sustituya. 

•  

• Requisitos de seguridad: 
 

Durante la ejecución del servicio de inspección, el CONTRATISTA deberá evaluar, ensayar y 
certificar de manera rigurosa que los equipos cumplan, como mínimo, con los siguientes estándares 
de seguridad exigidos por la NTC 5926-5: 

 
✓ Sistema de Frenado de Emergencia y Parada Segura: Verificación del correcto 

funcionamiento del sistema de frenado autónomo, garantizando que el dispositivo detenga y 
retenga la plataforma de forma inmediata ante una condición de emergencia, sobre velocidad 
o falla mecánica/eléctrica en el sistema principal de tracción o elevación. 
 

✓ Enclavamientos y Dispositivos de Bloqueo: Inspección de los sistemas de seguridad 
electromecánicos que previenen la apertura accidental o prematura de rampas de acceso, 
protecciones, puertas o tapas de resguardo mientras la plataforma se encuentre en 
movimiento o fuera de las zonas de embarque autorizadas. 
 

✓ Elementos de Protección Contra Caídas: Evaluación estructural y operativa de los 
dispositivos de retención (tales como brazos de seguridad, barreras perimetrales o solapas 
de acceso automáticas), asegurando que mitiguen y prevengan de forma absoluta el riesgo 
de caída de los usuarios o de ayudas técnicas (sillas de ruedas) durante el trayecto. 
 

✓ Sistemas de Iluminación de Emergencia y Confort: Constatación de los niveles de 
iluminancia adecuados tanto en la plataforma de carga como en los accesos de embarque y 
desembarque, garantizando la visibilidad, operación segura y evacuación del usuario en todo 
momento, incluso ante fallas en el fluido eléctrico general de la edificación. 
 

✓ Señalización Técnica, de Seguridad e Informativa: Verificación de la presencia, legibilidad 
y correcta ubicación de la señalización e instrucciones de uso, capacidades máximas de carga 
(en kilogramos y número de personas), mandos de operación y pictogramas de emergencia, 
de conformidad con los estándares de accesibilidad universal. 
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• Requisitos de diseño: 
 

1. Diseño estructural: La plataforma salva escalera debe ser diseñada para soportar las cargas 
y esfuerzos previstos. 

2. Materiales: Los materiales utilizados en la construcción de la plataforma deben ser 
resistentes y duraderos. 

3. Dimensiones: La plataforma debe tener dimensiones adecuadas para acomodar a las 
personas con discapacidad o movilidad reducida. 

4. Accesibilidad: La plataforma debe ser diseñada para ser accesible y usable para personas 
con discapacidad o movilidad reducida. 

5. Ergonomía: La plataforma debe ser diseñada para ser ergonómica y cómoda para los 
usuarios. 

 

• Requisitos de componentes: 
 

1. Motor: El motor de la plataforma salva escalera debe ser adecuado para el uso previsto. 
2. Sistema de elevación: El sistema de elevación de la plataforma debe ser seguro y fiable. 
3. Puertas y tapas: Las puertas y tapas de la plataforma deben ser seguras y fáciles de usar. 
4. Sensores y detectores: La plataforma debe tener sensores y detectores que permitan 

detectar obstáculos o problemas en el funcionamiento. 
 

• Requisitos de instalación: 
 

1. Instalación: La plataforma salva escalera debe ser instalada por un profesional capacitado 
y con experiencia. 

2. Conexiones: Las conexiones eléctricas y mecánicas de la plataforma deben ser seguras y 
adecuadas. 

3. Pruebas: La plataforma debe ser sometida a pruebas de funcionamiento y seguridad 
después de la instalación 

 
Características Técnicas de los equipos: 

 
La entidad cuenta con dos (2) plataformas salva escaleras, las cuales presentan las siguientes 
características: 

 
ÍTEM SEDE DIRECCIÓN TIPO MARCA PARADAS CANTIDAD DE 

EQUIPOS 

1 COMPLEJO JUDICIAL 
DE PALOQUEMAO 

Carrera 24a # 18A-
67 

Plataforma Salva-
escaleras 

IMPERIAL 1 2 

 
Prerrequisitos para la inspección: 

 
Para la realización de las inspecciones de las plataformas, será necesario que el futuro contratista 
cuente con los siguientes medios: 

 
Recursos de carácter técnico: 

 

• Utilizar instrumentos calibrados conforme a las especificaciones y normas aplicables para 
cada equipo. 

• Disponer de las pesas en sitio para la realización de la prueba de carga del equipo. 

• Disponer de los elementos de seguridad que son de carácter obligatorio conforme al plan 
de seguridad y salud en el trabajo. 

• Contar con el certificado emitido por la ONAC para la inspección y certificación de 
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plataformas salva escaleras bajo la norma NTC5926_5 (2018). 

• Realizar las inspecciones en presencia y bajo la dirección de un inspector certificado del 
organismo de inspección, quien a la vez podrá tener personal auxiliar, de ser necesario. 

 
Desarrollo de las visitas de inspección: 
 
Para cada uno de los equipos se contempla el desarrollo de dos visitas de inspección según los 
requerimientos de la NTC 5926_5-2018, para ello el contratista deberá entregar al supervisor del 
contrato, dentro de los tres días siguientes al inicio del contrato, un cronograma de ejecución 
especificando entre otros, los siguientes puntos: 

 

• Programación de la Reunión de apertura de cada Sede. 

• Programación de Realización de la Primera Inspección de los equipos, especificando sede, 
marca del equipo, cantidad de equipos y hora de inicio. 

• Programación de la entrega del Informe de Inspección y/o certificación de los equipos. 
(máximo 5 días hábiles posterior a la realización de la visita). 

• Programación de la realización de la segunda visita de inspección, en caso de que no se haya 
logrado la certificación durante la primera visita de inspección, expresada en días, después 
de realizada la primera inspección. 

• Programación de las Inspecciones adicionales de ser necesarias, en caso no lograr la 
certificación durante la segunda visita de inspección. 

• Programación de la reunión de cierre. 
 
Nota 1: Si dentro en el desarrollo de la segunda visita de inspección no se realiza la liberación de 
las no conformidades, se podrán desarrollar visitas adicionales, bajo aprobación del supervisor y 
conforme a lo establecido en el procedimiento de ítems no previstos o no contemplados. 
 
Nota 2: La certificación de los equipos se dará bajo los parámetros de la norma a la cual se esté 
dando cumplimiento. 
 
Nota 3: Si en el desarrollo de la primera visita se determina cumplimiento normativo y es posible 
emitir el respectivo certificado, la segunda visita inicialmente contratada, la cual ya no sería 
necesaria desarrollar para el equipo certificado, podrá ser usada como bolsa de recursos para el 
desarrollo de visitas adicionales para aquellos equipos que lo requieran. 
 
Clasificación de los defectos: 
 
Se considerará como defecto, toda desviación de las condiciones de seguridad establecidas en la 
norma que se detecten como resultado de la inspección. Los defectos se clasificarán de acuerdo al 
grado de peligrosidad que supongan para las personas y para las instalaciones, conforme a lo 
establecido por la NTC-5926_5. 
 
Resultados de la inspección: 

 
El organismo de inspección, conforme al cronograma establecido y previa aprobación por la 
supervisión, llevará a cabo la inspección, revisando cada defecto establecido en la NTC 5926_5. 
 
Con la revisión de todos los defectos establecidos, se debe llenar el informe de Inspección con 
cuatro copias, siendo destinado un ejemplar para cada una de las partes (usuario, empresa de 
mantenimiento, organismo de Inspección y autoridad competente). 
 
Sobre el informe de Inspección se calificarán los defectos detectados, indicando el resultado de la 
inspección conforme a lo establecido en la NTC 5926_5 
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Certificación: 
 
El organismo de inspección deberá emitir la respectiva certificación de cumplimiento para cada uno 
de los equipos que aplique, realizando la entrega de una copia en físico y una en forma digital al 
supervisor del contrato, para ser instaladas en los equipos que hayan dado el respectivo 
cumplimiento en un lugar visible al interior de la cabina. 
 
3.1.4.4 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUERTAS ELÉCTRICAS 
 
Una puerta eléctrica es un dispositivo que va desde el suelo hasta una altura conveniente, que 
permite entrar y salir de una estructura u edificio, que además cuenta con mecanismos 
electromecánicos para controlar su operación de forma automática. 
 
Dicho dispositivo está instalado en edificaciones, así como en estructuras análogas a ellas, donde 
puede haber acceso al público, tales como las de los vagones de las estaciones del sistema de 
transporte masivo y similares. 
 
En Colombia, las especificaciones para la seguridad y protección de los usuarios de puertas y 
portones accionados por mecanismos eléctricos en el ámbito de uso industrial, comercial y 
domestico se encuentran establecidas por la NTC-5926-3 del 2014. 
 
Características Técnicas de los equipos: 
 
La entidad cuenta con cuatro (4) puertas de operación eléctrica, las cuales presentan las siguientes 
características: 

 

ÍTEM SEDE DIRECCIÓN TIPO 
CANTIDAD DE 

EQUIPOS 

1 COMPLEJO JUDICIAL DE 
PALOQUEMAO 

Carrera 24a # 
18A-67 

Puerta metálica levadiza eléctrica de 5m 
de ancho x 3.50m de alto 

1 

2 TRIBUNALES BOGOTÁ Y 
CUNDINAMARCA 

Calle 24 # 53-28 Puerta electromecánica metálica corrediza 
de 6.00m de ancho x 2.10m de alto 

1 

3 CALLE 72 Calle 72 # 7-96 Puerta Electromecánica metálica abatible 
de 4.00m de ancho x 2.30m de alto 

1 

4 CALLE 31 Calle 31 # 6-24 Puerta electromecánica corrediza de 
4.00m de ancho por 2.50 de alto. 

1 

 
Prerrequisitos para la inspección: 

 
Para la realización de las inspecciones de las plataformas, será necesario que el futuro contratista 
cuente con los siguientes medios: 

 
➢ Recursos de carácter técnico: 

 

• Utilizar instrumentos calibrados conforme a las especificaciones y normas aplicables para 
cada equipo. 

• Disponer de los elementos de seguridad que son de carácter obligatorio conforme al plan de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Contar con el certificado emitido por la ONAC para la inspección y certificación para puertas 
y portones eléctricos bajo la norma NTC5926_3 (2014). 

• Realizar las inspecciones en presencia y bajo la dirección de un inspector certificado del 
organismo de inspección, quien a la vez podrá tener personal auxiliar, de ser necesario. 
 

➢ Desarrollo de las visitas de inspección: 
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Para cada uno de los equipos se contempla el desarrollo de dos visitas de inspección según los 
requerimientos de la NTC 5926_3 (2014), para ello el contratista deberá entregar al supervisor del 
contrato, dentro de los tres días siguientes al inicio del contrato, un cronograma de ejecución 
especificando entre otros, los siguientes puntos: 
 

• Programación de la Reunión de apertura de cada Sede. 

• Programación de Realización de la Primera Inspección de los equipos, especificando sede, 
marca del equipo, cantidad de equipos y hora de inicio. 

• Programación de la entrega del Informe de Inspección y/o certificación de los equipos. 
(máximo 5 días hábiles posterior a la realización de la visita). 

• Programación de la realización de la segunda visita de inspección, en caso de que no se haya 
logrado la certificación durante la primera visita de inspección, expresada en días, después 
de realizada la primera inspección. 

• Programación de las Inspecciones adicionales de ser necesarias, en caso no lograr la 
certificación durante la segunda visita de inspección. 

• Programación de la reunión de cierre. 
 

Nota 1: Si dentro en el desarrollo de la segunda visita de inspección no se realiza la liberación de 
las no conformidades, se podrán desarrollar visitas adicionales, bajo aprobación del supervisor y 
conforme a lo establecido en el procedimiento de ítems no previstos o no contemplados. 
 
Nota 2: La certificación de los equipos se dará bajo los parámetros de la norma a la cual se esté 
dando cumplimiento. 
 
Nota 3: Eficiencia en la Ejecución y Reasignación de Visitas: Si durante la primera visita de 
inspección se verifica el cumplimiento del 100% de los requisitos normativos y se emite la 
Certificación de Conformidad respectiva para un equipo, la segunda visita inicialmente programada 
para este se constituirá como una bolsa de recursos de servicios. Previa autorización expresa del 
supervisor del contrato, dicha visita podrá ser reasignada para la realización de inspecciones 
adicionales en equipos que requieran subsanar no conformidades o para la atención de puerta de 
operación eléctricas de la Entidad no contempladas en el inventario inicial, sin que ello implique 
adición al valor del contrato. 
 

➢ Clasificación de los defectos: 
 
Se considerará como defecto, toda desviación de las condiciones de seguridad establecidas en la 
norma que se detecten como resultado de la inspección. Los defectos se clasificarán de acuerdo al 
grado de peligrosidad que supongan para las personas y para las instalaciones, conforme a lo 
establecido por la NTC-5926_3. 
 

➢ Resultados de la inspección: 
 
El organismo de inspección, conforme al cronograma establecido y previa aprobación por la 
supervisión, llevará a cabo la inspección, revisando cada defecto establecido en la NTC 5926_3. 
 
Con la revisión de todos los defectos establecidos, se debe llenar el informe de Inspección con 
cuatro copias, siendo destinado un ejemplar para cada una de las partes (usuario, empresa de 
mantenimiento, organismo de Inspección y autoridad competente). 
 
Sobre el informe de Inspección se calificarán los defectos detectados, indicando el resultado de la 
inspección conforme a lo establecido en la NTC 5926_3 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
 

 

 

Carrera 7 No. 27 - 18 piso 12 PBX 6013532666 - 018000110194   www.ramajudicial.gov.co 

 

 
➢ Certificación: 

 
El organismo de inspección deberá emitir la respectiva certificación de cumplimiento para cada uno 
de los equipos que aplique, realizando la entrega de una copia en físico y una en forma digital al 
supervisor del contrato, para ser instaladas en los equipos que hayan dado el respectivo 
cumplimiento en un lugar visible al interior de la cabina. 

3.1.4.5 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TALANQUERAS Y BARRERAS VEHICULARES 

 
Una talanquera o barrera vehicular es un dispositivo de control de flujo compuesto por un gabinete 

electromecánico/hidráulico y un mástil o brazo articulado/recto, diseñado para regular, permitir o 

restringir la entrada y salida de vehículos hacia un predio, edificio o parqueadero. Este dispositivo 

incorpora mecanismos electromecánicos, electrónicos y de detección para controlar su operación 

de forma automática o semiautomática. 

 

Dicho dispositivo se encuentra instalado en las vías de acceso e ingreso vehicular de edificaciones 

públicas, privadas o estructuras análogas de alto tráfico, donde se requiere la interacción segura 

entre vehículos y peatones. 

 

En Colombia, las especificaciones para la seguridad, protección y prevención de riesgos laborales 

e incidentes con usuarios en el ámbito de uso industrial, comercial, residencial e institucional se 

encuentran contempladas en la norma NTC-5926-3 (Requisitos de seguridad para la instalación, 

inspección y mantenimiento de puertas automáticas, portones y barreras vehiculares). 

 

Características Técnicas de los Equipos 

 

La entidad cuenta con un inventario de cuatro (4) talanqueras de operación electromecánica, las 

cuales presentan las siguientes características: 

 

ÍTEM SEDE DIRECCIÓN TIPO Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
CANTIDAD 

DE EQUIPOS 

1 COMPLEJO JUDICIAL DE 
PALOQUEMAO 

Carrera 24A # 
18A-67 

Talanquera electromecánica vehicular 1 

2 TRIBUNALES BOGOTÁ Y 
CUNDINAMARCA 

Calle 24 # 53-28 Talanquera electromecánica vehicular 1 

3 CALLE 72 Calle 72 # 7-96 Talanquera electromecánica vehicular 1 

4 CALLE 31 Calle 31 # 6-24 Talanquera electromecánica vehicular 1 

 

Prerrequisitos para la Inspección 

 

Para la realización de las inspecciones técnicas y certificación de las talanqueras vehiculares, el 

futuro contratista deberá disponer de los siguientes medios: 

 

• Recursos de carácter técnico: 

 

• Utilizar instrumentos y equipos de medición calibrados (dinamómetros para fuerza de 

impacto, medidores de aislamiento, entre otros) conforme a las especificaciones y normas 

aplicables a cada sistema. 
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• Disponer de los elementos de protección personal (EPP) y de señalización vial 

obligatorios, conforme al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para la 

intervención de vías de acceso vehicular. 

• Contar con el certificado de acreditación vigente emitido por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia (ONAC) para la inspección y certificación de puertas, portones 

y barreras vehiculares bajo la norma NTC 5926-3. 

• Realizar las inspecciones en presencia y bajo la dirección de un inspector certificado del 

Organismo de Inspección acreditado, quien a la vez podrá contar con personal auxiliar 

técnico de apoyo. 

Desarrollo de las Visitas de Inspección 

 

Para cada uno de los equipos se contempla el desarrollo de dos (2) visitas de inspección según los 

requerimientos normativos de la NTC 5926-3. Para ello, el contratista deberá entregar al supervisor 

del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, un 

cronograma de ejecución detallado que especifique: 

 

1. Programación de la reunión de apertura en cada sede. 

2. Programación de la realización de la Primera Inspección de las talanqueras, detallando sede, 

marca del equipo, cantidad y hora de inicio. 

3. Programación de la entrega del Informe de Inspección y/o certificación de los equipos 

(máximo dentro de los 5 días hábiles posteriores a la realización de la visita). 

4. Programación de la Segunda Visita de Inspección, en caso de que no se haya logrado la 

certificación durante la primera visita debido al hallazgo de no conformidades. 

5. Programación de inspecciones adicionales (de ser necesarias) cuando no se logre la 

certificación durante la segunda visita. 

6. Programación de la reunión de cierre del contrato. 

 

Nota 1: Si durante el desarrollo de la segunda visita de inspección no se realiza la subsanación total 

de las no conformidades, se podrán desarrollar visitas adicionales previa aprobación del supervisor 

del contrato y conforme al procedimiento de ítems no previstos o no contemplados. 

Nota 2: La certificación de las talanqueras se otorgará bajo los parámetros técnicos y de seguridad 

exigidos por la norma NTC 5926-3. 

Nota 3: Eficiencia en la Ejecución y Reasignación de Visitas: Si durante la primera visita de 

inspección se verifica el cumplimiento del 100% de los requisitos normativos y se emite la 

Certificación de Conformidad respectiva para un equipo, la segunda visita inicialmente programada 

para este se constituirá como una bolsa de recursos de servicios. Previa autorización expresa del 

supervisor del contrato, dicha visita podrá ser reasignada para la realización de inspecciones 

adicionales en equipos que requieran subsanar no conformidades o para la atención de talanqueras 

de la Entidad no contempladas en el inventario inicial, sin que ello implique adición al valor del 

contrato. 

 

Clasificación de los Defectos 

 

Se considerará como defecto toda desviación o incumplimiento de las condiciones de seguridad, 

mecánicas o eléctricas establecidas en la NTC 5926-3 que se detecte como resultado de la 

inspección de la talanquera. Los defectos se clasificarán conforme a su grado de peligrosidad en  

 

Defectos Leves, Graves o Muy Graves, evaluando el riesgo que supongan para los usuarios, 

peatones, vehículos e instalaciones. 
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Resultados de la Inspección 

El organismo de inspección, conforme al cronograma aprobado por la supervisión, ejecutará la 

inspección verificando cada punto de control técnico y de seguridad establecido en la NTC 5926-3 

(mecanismos de parada de emergencia, lazos inductivos, fotoceldas anti-aplastamiento, 

señalización visual/luminosa, estabilidad del gabinete, entre otros). 

 

Al finalizar la revisión de cada equipo, se diligenciará un Informe de Inspección formal emitido en 

cuatro (4) ejemplares o copias digitales autorizadas, destinados a: 

 

• La entidad usuaria. 

• La empresa encargada del mantenimiento de los equipos. 

• El Organismo de Inspección. 

• La autoridad competente / archivo del contrato. 

 

En este informe se registrará la calificación detallada de los defectos detectados y el resultado final 

de la inspección. 

 

CERTIFICACIÓN. 

 

El Organismo de Inspección acreditado deberá emitir la Certificación de Conformidad 

correspondiente para cada una de las talanqueras que cumplan en su totalidad con los parámetros 

normativos. Entregará una (1) copia física y una (1) versión digital firmada al supervisor del contrato, 

así como un adhesivo o placa física de inspección que deberá fijarse en un lugar visible del gabinete 

de la talanquera. 

REUNIONES DE CIERRE: 

 
En el desarrollo de las visitas de inspección, el contratista deberá programar una reunión semanal 
con el supervisor del contrato para realizar la socialización de los hallazgos evidenciados en cada 
equipo, y brindar las recomendaciones para su correspondiente liberación. 

SECTOR ECONÓMICO: 

 
El sector económico que agrupa a las empresas dedicadas a la inspección y certificación de 
ascensores, plataformas de elevación, plataformas salva escaleras y puertas eléctricas, Objeto de 
este proceso, se enmarcan en el Sector de “SERVICIOS”, donde están inmersas las empresas que 
están en capacidad de prestar los servicios requeridos en el objeto de este proceso. 

PROCEDIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS Y/O NO CONTEMPLADOS: 

En el evento en que se configure la necesidad de efectuar inspecciones adicionales a las dos (2) 
visitas inicialmente pactadas, o cuando se presente una visita fallida, el contratista adjudicatario 
deberá presentar al supervisor del contrato, para su evaluación y posterior aprobación, una 
propuesta económica formal que discrimine los costos unitarios fijos para los siguientes escenarios: 
 
➢ Visita técnica de inspección adicional: Costo por cada visita complementaria requerida 

para la verificación de estándares de seguridad o subsanación de hallazgos. 
➢ Visita no atendida (reprogramación del servicio): Tarifa administrativa y operativa 

asociada al desplazamiento no efectivo y la reprogramación del servicio. 
 

Visitas de Inspección Adicionales: 
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La presente contratación sustenta la necesidad imperiosa de incluir visitas de inspección técnico-

mecánicas adicionales y complementarias a los sistemas de transporte vertical de la Entidad con el 

fin de garantizar su operatividad disponibilidad y estricto cumplimiento del marco regulatorio de 

seguridad vigente. 

 

Esta exigencia obedece prioritariamente a la antigüedad y desgaste acumulado de gran parte del 

parque de elevadores bajo custodia de la Entidad cuyos años de servicio continuo demandan 

evaluaciones exhaustivas sobre subsistemas críticos como cables de tracción frenos de seguridad 

y limitadores de velocidad para identificar fatiga de materiales o fallas latentes.  

 

Sumado a lo anterior resulta determinante precisar que la mayoría de los equipos de la Entidad 

fueron certificados inicialmente bajo los parámetros técnicos de la NTC 5926-1 versión 2012 por lo 

cual se hace imperativo e ineludible adelantar la actualización de sus esquemas de seguridad y 

migrar hacia la norma actual vigente NTC 5926-1 versión 2021 esta nueva actualización normativa 

contempla criterios de evaluación significativamente más rigurosos exigentes y detallados para la 

prevención de riesgos operativos lo que demanda una revisión técnica estructural más profunda e 

inspecciones adicionales que permitan verificar la conformidad de los equipos frente a las nuevas 

exigencias 

 

Asimismo la experiencia documental y operativa registrada en vigencias anteriores demuestra que 

los esquemas habituales de mantenimiento preventivo y correctivo no garantizan por sí solos la 

emisión del certificado en una primera intervención ya que habitualmente la revisión inicial bajo los 

estrictos estándares de la NTC 5926-1 versión 2021 arroja hallazgos técnicos clasificados como 

defectos leves graves o muy graves que requieren ser subsanados por el mantenedor por lo cual se 

hacen indispensables visitas posteriores de reinspección y seguimiento auditables que permitan 

verificar la corrección efectiva de las no conformidades y obtener la Certificación de Conformidad 

expedida por un Organismo de Inspección Acreditado ante el ONAC en cumplimiento del Acuerdo 

Distrital 411 de 2009. 

 

Aunado a lo anterior la reciente incorporación de un nuevo inmueble al inventario de la Entidad 

implica la recepción de equipos de elevación de los cuales no se tiene certeza sobre su estado de 

conservación historial de intervenciones o nivel de adecuación frente a las exigencias de la norma 

vigente NTC 5926-1 versión 2021 lo que hace técnicamente necesario realizar visitas de inspección 

adicionales para establecer un diagnóstico inicial de vulnerabilidad y determinar las acciones 

correctivas requeridas. 

 

Finalmente desde la perspectiva jurídica la inclusión de estas inspecciones complementarias 

materializa los principios de planeación eficacia y responsabilidad de la función administrativa y la 

contratación estatal al tiempo que da cumplimiento al deber legal de salvaguardar la vida e integridad 

física de los servidores públicos y usuarios previniendo contingencias operativas y 

responsabilidades administrativas o fiscales por el funcionamiento de equipos sin la certificación 

actualizada bajo los parámetros vigentes de la NTC 5926-1 versión 2021 

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO. 

El PROPONENTE (y posterior CONTRATISTA) deberá garantizar de manera obligatoria que el 
personal asignado para la ejecución del objeto contractual cuenta con la idoneidad, competencias, 
formación académica y certificaciones vigentes exigidas por la normatividad nacional aplicable. 
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El equipo mínimo de inspección técnico-operativo propuesto deberá acreditar el perfil, experiencia 
y certificaciones de competencia técnica de conformidad con los criterios establecidos en las 
siguientes Normas Técnicas Colombianas vigentes, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o 
complementen: 
 

➢ NTC-5926_1 (2012): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Electromecánicos E Hidráulicos. 

➢ NTC-5926_1 (2021): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Electromecánicos E Hidráulicos. 
(Actualización) 

➢ NTC-5926_3 (2014): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 3: Puertas eléctricas (automáticas) 

➢ NTC-5926_4 (2018): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 4: Plataformas verticales para el uso por 
personas con movilidad reducida. 

➢ NTC-5926_5 (2018): Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas 
eléctricas. Parte 5: Plataformas inclinadas (salva escaleras) para el uso por personas con 
movilidad reducida. 

Nota 1:  El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. 
La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista. 

Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal por contrato 
de prestación de servicios deberá, mediante certificación, acreditar para cada pago que estos 
cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. 

 

3.1.5 Permisos, licencias, diseños, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la 
ejecución del contrato. 

 
Para la adecuada planificación y ejecución de las jornadas de inspección técnico-mecánica, el 
CONTRATISTA deberá radicar ante la Supervisión del Contrato, con una antelación mínima de diez 
(10) días hábiles (equivalentes a dos semanas calendario) a la fecha proyectada, el cronograma 
detallado de visitas de inspección. 
 
Este término perentorio permitirá a la Supervisión del Contrato adelantar las siguientes gestiones 
de articulación institucional: 
 

• Coordinar con las empresas contratistas encargadas del mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos, garantizando la asistencia del personal técnico requerido para las 
pruebas operativas. 

• Gestionar ante la empresa prestadora de los servicios de seguridad y vigilancia privada los 
respectivos permisos de ingreso, autorizaciones y control de activos para el personal 
asignado por el CONTRATISTA. 
 

La solicitud de programación remitida por el CONTRATISTA deberá contener, de manera 
obligatoria y por cada jornada, la siguiente información y soporte documental: 
 

1. Nombre completo, número de documento de identidad y número de contacto telefónico del 
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inspector (y de su personal auxiliar, si aplica). 
2. Fecha precisa, sede objeto de la intervención y hora exacta de inicio de la jornada de 

inspección. 
3. Cantidad detallada, marca e identificación técnica (código de inventario o numeración del 

equipo) de los sistemas de transporte vertical o plataformas a inspeccionar. 
4. Copia de la planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensión y ARL con nivel de riesgo correspondiente a la actividad), debidamente actualizada 
y vigente para el mes de la ejecución de la visita. 

 

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ 

3.2.1. Obligaciones del contratista 
 

En ejercicio del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, 
cumpliendo con lo estipulado en: los estudios previos y sus anexos, la oferta presentada y los 
demás documentos que hagan parte integral del contrato. 

2. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 
especialmente la Ley 1474 de 2011: 
 
a. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con 

los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la 
información del proyecto y presentar la respectiva propuesta. 

b. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, ni halagos o dádivas a ningún funcionario público 
en relación con el futuro contrato. 

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con 
otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación 
del proceso.  

d. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenerse 
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las 
observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, 
serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las 
reglas de la selección. 

e. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra 
naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad 
ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
a partir de la presentación de la oferta y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del 
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. 

f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, 
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier 
tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el 
Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 

g. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad 
de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las 
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en 
su adjudicación, supervisión o terminación 

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
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presente proceso contractual. 

3. Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, de conformidad con el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Con excepción de los 
deberes establecidos en el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 2381 de 2024.  

4. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política 
integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno 
(SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la 
Entidad contratante tome las medidas correspondientes. 

 
Obligaciones relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Todas las contrataciones adelantadas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Bogotá atenderán los lineamientos relacionados con seguridad y salud en el trabajo establecidos 
por la Entidad en el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Rama 
Judicial,  así como,  el cumplimiento de los aspectos establecidos en los artículos Artículo 2.2.4.6.27 
y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo…” y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo “por 
la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST”.  
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá determina los requisitos y criterios 
mínimos en la contratación de servicios y obra que la entidad realice con terceros y que impliquen 
un impacto en la seguridad y salud de los trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los 
proveedores o contratistas, los cuales son de obligatorio cumplimiento para las partes y se 
estableció el MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). 

 
Deberes de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas 

 
1. Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en materia laboral de 

seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la normatividad de trabajo en alturas en caso de 
que el objeto del contrato lo requiera. 

2. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal a su cargo que sea 
entregada o compartida es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido. 

3. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16-10560 de 
11 de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 
2004”. 

4. Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de 
alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento. 

5. Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia 
contra cualquier persona, equipo o instalación. 

6. Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las 
instalaciones sin autorización las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad. 

7. Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, así como 
implementar los correctivos necesarios. 

8. Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o 
charlas programadas. 

9. Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la 
realización de sus actividades (Señalización, demarcación, restricción, protección, entre otras). 

10. Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
 

 

 

Carrera 7 No. 27 - 18 piso 12 PBX 6013532666 - 018000110194   www.ramajudicial.gov.co 

 

desarrollo de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario. 
11. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales 

(ARL) en el momento de la ocurrencia del evento, así mismo debe informar del siniestro 
inmediatamente al supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST de Nivel Central, 
Seccional y Coordinaciones Administrativas. 

12. Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto 
riesgo de la entidad. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
El contratista por la naturaleza del contrato y a fin de dar cumplimiento al desarrollo contractual del 
mismo, adquiere las siguientes obligaciones con la entidad:  

 
1. Realizar la inspección y/o certificación a los sistemas de transporte vertical (ascensores), 

plataformas salva escaleras, plataformas verticales y puertas eléctricas cumpliendo los 

requisitos exigidos en las correspondientes normas técnicas así: 

• NTC-5926_1 (2012): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras 
Mecánicas, Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Electromecánicos 
E Hidráulicos.  

• NTC-5926_1 (2021): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Electromecánicos E 
Hidráulicos. (Actualización) 

• NTC-5926_3 (2014): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 3: Puertas eléctricas (automáticas) 

• NTC-5926_4 (2018): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras 
Mecánicas, Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 4: Plataformas verticales para el 
uso por personas con movilidad reducida. 

• NTC-5926_5 (2018): Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y 
puertas eléctricas. Parte 5: Plataformas inclinadas (salva escaleras) para el uso por 
personas con movilidad reducida. 

2. Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato las certificaciones expedidas por 
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC. 

3. Realizar la inspección física a cada uno de los equipos a través de personal con experiencia 

y competencia laboral en sistema de transporte vertical, de conformidad con lo establecido 

en la norma NTC 5926-1 (2012 y 2021), NTC 5926-3, NTC 5926-4 y NTC 5926-5. 

4. Disponer de equipos adecuados para las visitas de inspección debidamente certificados y 

calibrados.  

5. Realizar la reunión de apertura en cada Sede, de acuerdo al cronograma presentado, en 

donde el Contratista explique el desarrollo del procedimiento de inspección con la 

participación de la parte técnica del Contratista, el Supervisor del contrato, Administrador del 

inmueble, técnico encargado de la empresa que presta el servicio de mantenimiento a los 

equipos. 

6. Realizar las visitas de inspección con la presencia obligatoria del personal de mantenimiento 

del equipo y el personal designado por la Entidad. 
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7. Programar una reunión de cierre semanal con el supervisor del contrato para socializar el 

Informe de la inspección y las recomendaciones del caso para los diferentes defectos 

hallados (leve, grave y muy grave).  

8. Entregar al supervisor la certificación y el autoadhesivo instalado en el ascensor, dentro de 

un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles después de la reunión de cierre, en caso de que 

los equipos no cuenten con NO CONFORMIDADES. 

9. Participar de la reunión de apertura y dar cumplimiento a la programación para el desarrollo 

del contrato que allí se defina. 

10. Presentar los informes de inspección del ascensor y puertas eléctricas dentro de los ocho 

(8) días calendario siguientes a la visita de inspección, donde se consignarán todos los 

hallazgos (leves, graves y muy graves) encontrados para cada uno de los equipos a 

inspeccionar, de conformidad con lo establecido en las normas técnicas de calidad NTC 

5926-1, NTC 5926-3, NTC 5926-4 y NTC 5926-5. Se debe consignar registro fotográfico de 

la inspección. 

11. Garantizar que el personal que realice las labores de inspección y certificación del ascensor 

y puertas eléctricas cuente con sus respectivos aportes al sistema de seguridad social, 

cuente con certificación de trabajo en alturas vigente, cumpla con las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional y ambientales y esté dotado de los elementos de protección y 

seguridad necesarios para cumplir adecuadamente con sus actividades. 

12. Garantizar que el personal que realice las labores de inspección y certificación del ascensor 

y puertas eléctricas disponga de las herramientas y equipos necesarios que garanticen la 

prestación del servicio de forma ágil y eficaz, dando cumplimiento a lo dispuesto en las 

normas técnicas de calidad. 

13. Suscribir el acta de liquidación una vez finalice el plazo de ejecución contractual o se cumpla 

con el objeto contractual. 

14. Entregar, de manera oportuna, las facturas junto con el informe de los servicios 

efectivamente prestados y el acta de recibo final a satisfacción por parte de la supervisión 

del contrato. 

15. Atender y responder los requerimientos del supervisor del contrato, en un término máximo 

de dos (2) días hábiles, contados a partir del recibo de la correspondiente solicitud escrita, 

durante la ejecución del contrato. 

16. Designar para la ejecución del contrato un (1) Coordinador General, quien se encargará de 

realizar la planeación y organización de las actividades del (los) inspector(es), seguimiento 

del cronograma y coordinación con el Supervisor del contrato designado por la Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Bogotá. 

17. Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo, 

en la invitación pública y la oferta presentada. 

18. Realizar visita para una segunda inspección de los equipos ya ajustados, con la misma lista 

de chequeo ya establecida por las normas técnicas y conforme a las observaciones 

presentadas durante la primera visita.  

Nota 1: Compromiso Anticorrupción – Con la suscripción del contrato el CONTRATISTA se obliga 
a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto asume explícitamente, entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la ley colombiana, especialmente 
la Ley 1474 de 2011:  
 

a) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los 
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la 
información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.  

b) No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
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funcionario público en relación con su contrato.  
c) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros 

proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptación de la 
oferta.  

d) Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos 
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Las 
observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados se 
presentarán oportunamente, en los plazos y términos fijados en las reglas de selección.  

e) No ofrecer trabajo, contratos o beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún 
funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en 
primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, desde la aceptación 
de la oferta o con ocasión de esta, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del 
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses e inhabilidades previstos en la 
Constitución y en la Ley.  

f) No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, 
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier 
tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el 
Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.  

g) No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de 
influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las 
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en 
su adjudicación, supervisión o terminación.  

h) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente proceso contractual.  

 
Nota 2: El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. 
La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista. 

Nota 3: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal por contrato 
de prestación de servicios deberá, mediante certificación, acreditar para cada pago que estos 
cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. 

Nota 4: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno 
y los requisitos del Sistema de Gestión anti soborno (SGAS), el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El 
incumplimiento de lo anterior dará lugar a que se tomen las medidas correspondientes al 
incumplimiento contractual. 

 

3.2.1.1 Obligaciones ambientales 

 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – 
SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 
 
AL INICIO 

 
1. Comprometerse mediante una carta suscrita por el representante legal a la adopción e 

implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del 
contrato en las instalaciones de la Rama. 

 
2. Acceder a la inducción del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial 

 
EN EJECUCION 
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1. Designar por escrito un representante de Gestión ambiental responsable del tema durante 

toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice el cumplimiento de la 
normativa ambiental y el control de los impactos ambientales asociados a la ejecución del 
contrato. 

 
NOTA 1: El Contratista se compromete y será responsable de la adopción e implementación del 
Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones 
de la Rama. 

 

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Bogotá  

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Bogotá, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1. Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y 

contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. Las 
demoras que se presenten no generarán el pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza.  

2. Supervisar la correcta ejecución del contrato. 
3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el contratista para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
4. Llevar a cabo el recibo total de los bienes, verificando el cumplimento de las especificaciones 

técnicas de los bienes entregados, a través del supervisor designado.  
5. Aprobar o rechazar los bienes, si fuere necesario por intermedio del supervisor designado. 
6. Ejercer la supervisión del contrato por intermedio del supervisor, exigiendo al contratista la 

ejecución idónea y oportuna del objeto y quien, además, resolverá y suscribirá las actas, y 
controlará los asuntos necesarios durante el desarrollo del contrato.  

7. Verificar y dejar constancia, a través del Supervisor del contrato, del cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

8. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el 
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 

9. Elaborar el cronograma de trabajo con el contratista y autorizar las modificaciones a los 
mismos por intermedio del supervisor designado por la dirección Seccional de Administración 
Judicial de Bogotá.  

10. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista. 
11. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA 

implementado por la entidad. 
12. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato. 

 

3.2.3 Obligaciones del supervisor 

 
Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratación 
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado mediante Resolución 7025 de 2019 
y en la Resolución 7049 de 2019 por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e 
interventoría, la supervisión deberá: 

 
1. Exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato y de la totalidad de obligaciones 

en él contenidas. 
2. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA.  
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3. Expedir las certificaciones del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para efectos 
de los pagos a que haya lugar. 

4. Solicitar el cronograma de entregas elaborado por el contratista, para su revisión, ajuste si se 
requiere y aprobación, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones 
contractuales, dentro del plazo de ejecución. 

5. Verificar que los bienes estén acordes con las especificaciones técnicas establecidas dentro 
del proceso y la Oferta presentada por el contratista. 

6. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo y lugar y 
necesidades, deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre que tales cambios 
puedan realizarse sin otrosí o adiciones. 

7. Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones 
estipuladas en el contrato. 

8. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas 
que le sean aplicable. 

9. Atender y resolver toda consulta realizada por el CONTRATISTA.  
10. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 

como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto 
contractual. 

11. Verificar las facturas presentadas por el contratista en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública “SECOP II”, teniendo presente que el valor corresponda con la ejecución que se 
reporta; verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y 
demás requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el correspondiente 
cumplido. 

12. Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato en 
el Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP II” 

13. Incluir la información que se produzca con ocasión de la ejecución contractual al expediente 
contractual digital. 

14. Remitir oportunamente los documentos soporte al Área Financiera de la DSAJ de Bogotá para 
el trámite del pago, observando los calendarios financieros establecidos, en especial los de 
fin de la vigencia. 

15. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a 
satisfacción del contrato.  

16. Elaborar y presentar la solicitud formal de inicio de actuación administrativa para la imposición 
de sanciones y en general el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales de 
situaciones o hechos que lo ameriten, relacionadas con el incumplimiento o deficiencia en las 
obligaciones del contratista. 

17. Solicitar concepto jurídico al Grupo de Asuntos Legales de la DSAJ de Bogotá, cuando surjan 
dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin 
de establecer si los mismos requieren modificaciones contractuales.   

18. Expedir la certificación de recibo a satisfacción de la terminación del presente contrato, como 
requisito previo para el trámite de los pagos.  

19. Presentar ante el Director Seccional en formas oportunas, debidamente justificadas y 
soportadas las solicitudes de adición en plazo, valor o las modificaciones del contrato. 

20. Presentar informe final del contrato.  
21. Informar al área jurídica cualquier anomalía en la ejecución del contrato.  
22. Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad, orientando al trabajador 

en todas las labores impartidas para el día. 
23. Remitir al área jurídica una vez finalizado el contrato el proyecto de acta de liquidación, con 

los soportes respectivo, junto con el formato base de liquidación aprobado en el Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad.  

24. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la “Guía para el ejercicio de las funciones 
de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” de Colombia Compra Eficiente. 
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25. Las demás obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor. 
  

3.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.3.1 Modalidad de selección 

Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a 
contratar, la naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determinó en el 
PAA publicado en la plataforma SECOP II, que la modalidad de selección del contratista es de 
Mínima Cuantía 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y el contrato será el previsto en el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública.  

3.3.2 Justificación y fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 

Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar, 
la naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determinó en el PAA publicado 
en la plataforma SECOP II, que la modalidad de selección del contratista es la SELECCIÓN DE 
MINIMA CUANTIA, con fundamento en el numeral 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015.   
  
Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, la Entidad tendrá como único criterio de 
selección del contratista, el menor precio total ofrecido. 

El presente proceso y el futuro contrato que se suscriba, estarán sometidos a la legislación y 
jurisdicción colombiana y se regirán por las siguientes normas Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; 
Ley 1474 de 2011; Decreto 1082 de 2015, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones 
cambiarias, el Estatuto Tributario, Resolución No. 01115 de 2012 y Decreto 586 de 2015 y demás 
normas que las complementen, modifiquen o reglamenten. En lo que no se encuentra 
particularmente regulado se aplicarán las normas del Derecho Contencioso Administrativo, Derecho 
Comercial, Civil y Laboral vigentes. 

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 

3.4.1 Valor estimado del contrato 

El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($32.606.929,00). incluidos 
todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la 
celebración y ejecución del contrato. 
 
El valor del contrato será el valor de la propuesta favorecida. 

Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el 
valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad.    
 
Nota 2: El proponente no podrá superar la media (valor máximo a pagar por la Entidad) para cada 
uno de los ítems. 

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal 

Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección, la Entidad cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal: 

 

Número 
Fecha de 

expedición 
Rubro  Recurso  Unidad Ejecutora Valor CDP 

Valor a afectar 
2026 
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22726 21/08/2026 

A-02-02-02-008-003 
SERVICIOS 

PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
(EXCEPTO LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION, 
URBANISMO, JURÍDICOS Y 

DE CONTABILIDAD) 

10 

27-01-01-801 
TRIBUNALES Y 

JUZGADOS 
SECCIONAL BOGOTÁ 

$ 31’548.800 $ 31’548.800 

8626 21/08/2026 

A-02-02-02-008-003 
SERVICIOS 

PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
(EXCEPTO LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION, 
URBANISMO, JURÍDICOS Y 

DE CONTABILIDAD) 

10 

27-01-01-201 
CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA 

SECCIONAL BOGOTÁ 

$ 1’238.643 $ 1’058.129 

TOTAL $ 32’606.929 
 

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 
 
Para la determinación de este, se procedió a adelantar estudio y análisis de los precios del mercado, 
para lo cual se invitaron a varios posibles proveedores que se encuentran habilitados por la ONAC 
para la prestación del servicio. El cálculo del presupuesto podrá ser consultado en el documento 
denominado “ESTUDIO DE MERCADO O ANÁLISIS DE COSTOS”. 
 
Con el fin de establecer el Presupuesto Oficial Estimado para el presente proceso de selección por 
la modalidad de mínima cuantía, que tiene por objeto: Prestar el servicio de inspección y revisión 
para obtener la certificación de los ascensores, plataformas salva escaleras, talanqueras y puertas 
eléctricas automáticas ubicadas en las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Bogotá,  la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá adelantó en el mes 
de julio del 2026 el  análisis económico con base en el estudio de mercado efectuado, tal y como 
se describe a continuación:  

 
Como primera actividad, la Entidad publicó en la plataforma SECOP II el proceso de Solicitud de 
Información a Proveedores No. DSAJBO-SIP-032-2026, con el fin de obtener información técnica y 
económica que permitiera conocer las condiciones actuales del mercado para la prestación de los 
servicios de inspección técnico-mecánica especializada y certificación de los sistemas de transporte 
vertical, plataformas elevadoras y puertas automáticas de las sedes de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Bogotá. No obstante, una vez vencido el plazo establecido para la 
presentación de información, no se recibió respuesta por parte de los proveedores interesados. 

 
 

En consideración a lo anterior y con el propósito de ampliar la consulta de mercado, la Entidad 
realizó solicitudes directas de cotización mediante correo electrónico a diferentes organismos de 
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inspección acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) para la 
ejecución de este tipo de actividades. Como resultado de esta gestión, únicamente se recibió 
propuesta económica por parte de la empresa Inspección y Certificación Multinacional S.A.S., razón 
por la cual no fue posible obtener un número mayor de ofertas que permitiera establecer un 
promedio de mercado exclusivamente con base en cotizaciones vigentes. 
 

 
 

Teniendo en cuenta que el estudio de mercado debía sustentarse en información objetiva y 
suficiente, y considerando que únicamente se contaba con una cotización vigente, la Entidad acudió 
a la información histórica derivada del Contrato No. 035 de 2025, cuyo objeto correspondió a la 
prestación de servicios de inspección técnico-mecánica especializada y certificación de sistemas 
de transporte vertical. Los valores unitarios ejecutados en dicho contrato fueron actualizados a 
precios presentes mediante la aplicación de la metodología de proyección económica recomendada 
por Colombia Compra Eficiente para la estimación de presupuestos oficiales, utilizando factores de 
actualización que reflejan las condiciones económicas de la vigencia en la cual se adelantará el 
presente proceso de contratación. 

 
Posteriormente, para cada uno de los ítems que conforman el objeto contractual, se efectuó el 
promedio aritmético entre los valores unitarios contenidos en la cotización presentada por 
Inspección y Certificación Multinacional S.A.S. y los valores históricos debidamente actualizados 
del Contrato No. 035 de 2025. Esta metodología permitió determinar un valor unitario promedio 
representativo del mercado para cada actividad objeto de contratación, mitigando el riesgo de 
fundamentar el presupuesto únicamente en una fuente de información y garantizando una 
estimación más objetiva y técnicamente sustentada. 

 
Finalmente, el presupuesto oficial estimado del proceso se obtuvo a partir de la multiplicación de 
los valores unitarios promedio máximo obtenidos para cada ítem por las cantidades requeridas por 
la Entidad, consolidando así el valor total del contrato. La metodología empleada permite contar 
con un presupuesto razonable, verificable y acorde con las condiciones actuales del mercado, 
garantizando la adecuada planeación del proceso contractual y promoviendo la eficiencia en la 
utilización de los recursos públicos. 

 
De acuerdo con lo anterior, la Entidad relaciona los precios unitarios de los ítems cotizados con 
análisis de cantidades necesarias para el desarrollo del presente proceso se determina el valor 
unitario máximo que conforma el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, como se 
muestra a continuación:  

 

ITE
M 

DESCRIPCIO
N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTIDA
D DE 

EQUIPO
S 

CANTIDA
D DE 

VISITAS 
POR 

EQUIPO 

VALOR 
2026 

Dsaj de 
Bogotá 

 
CONTRAT

O 029-
2024 

VALOR 
2026 

Dsaj de 
Bogotá 

CONTRAT
O 035-
2025 

VALOR 2026 
DEAJ 

(Dirección 
Ejecutiva de 
Administraci
ón Judicial) 
CONTRATO 

084-2026 

SERVIMETE
RS S.A.S. Inspección y 

Certificación 
Multinacional 

S.A.S. 

VALOR 
UNITARIO 

PROMEDIO 
SIN IVA 

VALOR 
UNITARIO 

PROMEDIO 
CON IVA 

SUBTOTAL SIN 
IVA 
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VR / 
UNITARIO 

SIN IVA 

VR / 
UNITARIO 

SIN IVA 

VR / 
UNITARIO 

SIN IVA 

VR / 
UNITARIO 

SIN IVA 

VR / UNITARIO 
SIN IVA 

1 
ASCENSORE
S 

                    
  

  

Visita de 
inspección 
para 
certificación de 
equipos de 
transporte 
vertical bajo la 
norma NTC 
5926_1 del 
2021 (incluye 
informes y 
certificación) 

Visita 26 2 
 $              

132,703  
 $             

210,200  
    

 $               
350,000.00  

 $    
230,968.00  

 $    
274,851.92  

 $     
14,292,300.00  

2 

PLATAFORM
A DE 
ELEVACIÓN 
PERSONAS 
CON 
MOVILIDAD 
REDUCIDA 

                    

  

  

Visita de 
inspección 
para 
certificación de 
plataforma de 
elevación MVR 
bajo la norma 
NTC 5926_4 
del 2018 
(incluye 
informes y 
certificación) 

Visita 1 2   
 $             

210,200  
    

 $               
300,000.00  

 $    
255,100.00  

 $    
303,569.00  

 $          
607,138.00  

3 
PLATAFORM
AS SALVA 
ESCALERA 

                    
  

  

Visita de 
inspección 
para 
certificación de 
plataformas 
Salva 
escaleras bajo 
la norma NTC 
5926_5 del 
2012 (incluye 
informes y 
certificación) 

Visita 2 2 
 $              

232,231  
 $             

210,200  
    

 $               
250,000.00  

 $    
230,811.00  

 $    
274,665.09  

 $       
1,098,661.00  

4 

PUERTAS 
ELECTRICAS 
AUTOMATICA
S 

                    

  

  

Visita de 
inspección 
para 
certificación de 
puertas 
electricas 
Automaticas 
bajo la norma 
NTC 5926_3 
del 2014 
(incluye 
informes y 
certificación) 

Visita 4 2   
 $             

210,200  
    

 $               
250,000.00  

 $    
230,100.00  

 $    
273,819.00  

 $       
2,190,552.00  

5 
TALANQUER
AS  

                    
  

  

Visita de 
inspección 
para 
certificación de 
Sistema 
eléctrico y de 
control bajo la 
norma NTC 
5926_3 del 
2014 (incluye 
informes y 
certificación) 

Visita 4 2     
 $             

495,300  
  

 $               
250,000.00  

 $    
372,650.00  

 $    
443,453.50  

 $       
3,547,628.00  

6 
VISITAS 
ADICIONALE
S 

                    
  

  

Visita de 
inspección 
Adicional para 
revisión y 
liberación de 
hallazgos para 
certificación de 
equipos de 
transporte 
vertical 

Visita 15 1       
 $             

380,000  
 $               
250,000.00  

 $    
315,000.00  

 $    
374,850.00  

 $       
5,622,750.00  

  

Visita de 
inspección 
Adicional para 
revisión y 
liberación de 
hallazgos para 
certificación de 
puertas 

Visita 7 1       
 $             

380,000  
 $               
250,000.00  

 $    
315,000.00  

 $    
374,850.00  

 $       
2,623,950.00  
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electromecanic
as 

  

Visita de 
inspección 
Adicional para 
revisión y 
liberación de 
hallazgos para 
certificación de 
Talanqueras 

Visita 7 1       
 $             

380,000  
 $               
250,000.00  

 $    
315,000.00  

 $    
374,850.00  

 $       
2,623,950.00  

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 $     
32,606,929.00  

 
Con base en las consideraciones antes expuestas, la entidad proyectó como presupuesto oficial 
estimado para la Certificación de los ascensores, plataformas salva escaleras, talanqueras y puertas 
eléctricas ubicados en las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Bogotá, la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS ($32.606.929,00) con vigencia desde la firma del acta de inicio hasta el 31 
de diciembre del 2026. 

 

3.4.4 Forma de pago del contrato 

El valor del contrato se pagará por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Bogotá al CONTRATISTA así: 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pagará AL CONTRATISTA el valor 
del contrato que se suscriba como resultado del proceso de selección, en mensualidades calendario 
vencidas o en proporción, con fundamento en las visitas de certificación realizadas, previa 
presentación de la Factura de Venta, dicha factura deberá contener de manera detallada el valor 
del IVA y demás gastos e impuestos asociados; para ello, EL CONTRATISTA presentará a la 
Entidad dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, la correspondiente Factura de 
Venta con el detalle de todas las actividades efectuadas y su correspondiente valor, con sus 
respectivos soportes, ésta debe estar avalada por el Supervisor del Contrato. 
 
Pagos mensuales contra ejecución de acuerdo con el servicio efectivamente prestado y entregados. 
 
Cada uno de los pagos se realizará previa entrega de los siguientes documentos:  

 
a. Factura con las formalidades de ley. 

b. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

o Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 

del pago de aportes al sistema de seguridad social integral para el período cobrado, de 

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 

sustituya cuando se trate de personas jurídicas. Con excepción de los deberes establecidos 

en el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 2381 de 2024.  Deberá aportar copia de la cédula de 

ciudadanía, Tarjeta profesional y Certificado de antecedentes disciplinarios ante la junta 

central de contadores del Revisor Fiscal. (Si aplica). 

c. Informes de las inspecciones y/o certificados realizados durante el respectivo mes de servicio.  
d. Certificado de cámara y comercio. 

e. Rut 

f. Certificación Bancaria 

g. Copia de la cedula del representante legal. 

PARÁGRAFO 1: La factura electrónica debe cumplir con lo establecido en el numeral 5 de la 
Circular Externa No.042 de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con énfasis en lo que 
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respecta a: 
 
El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento 
Electrónico DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el 
correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u 
observaciones, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que 
gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; 
datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja menor que aprobará 
el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha información. 
 
Es importante tener presente para la DSAJ de Bogotá la siguiente estructura de subunidades 
ejecutoras: 

 
#$27-01-01-201;No.DELCONTRATO;CORREOSUPERVISOR@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ 
#$27-01-01-801;No.DELCONTRATO;CORREOSUPERVISOR@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ 

 
PARÁGRAFO 2: En caso de devolución de los documentos por la entidad al CONTRATISTA, los 
términos para el pago se reiniciarán con la nueva radicación. 
 
PARÁGRAFO 3: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos 
aquí previstos o presenta inconsistencias, será devuelta al contratista y los términos para el pago 
sólo empezarán a contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida. 
 
PARÁGRAFO 4: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago.   
 
PARÁGRAFO 5: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en 
que se cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para 
realizar el pago previa presentación por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA 
ENTIDAD se compromete a efectuar quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su 
presupuesto de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas 
necesarias en éste y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 
2007.   
 
PARÁGRAFO 6: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como 
responsables del IVA, las personas que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido 
ingresos brutos totales provenientes de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebración 
de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y 
superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del 
impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia 
de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre 
varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los contratistas que para el año 
anterior o por el presente año, superen el monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, 
deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.  

  
El Parágrafo 5 del artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los límites de que 
trata el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios 
personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado.    
 
PARÁGRAFO 7: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: La DSAJ de Bogotá, efectuará los 
descuentos de ley del orden Nacional y según las normas vigentes, de acuerdo con la información 
tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato y la adición 

http://www.ramajudicial.gov.co/
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:#$27-01-01-201;No.DELCONTRATO;CORREOSUPERVISOR@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
mailto:#$27-01-01-801;No.DELCONTRATO;CORREOSUPERVISOR@cendoj.ramajudicial.gov.co#$


Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
 

 

 

Carrera 7 No. 27 - 18 piso 12 PBX 6013532666 - 018000110194   www.ramajudicial.gov.co 

 

de este si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se 
ajustarán a la normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las demás retenciones tributarias 
que sean aplicables a la relación contractual. 

 

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.5.1 Requisitos habilitantes 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá determinará los requisitos habilitantes 
para el presente proceso de selección, considerando las condiciones mínimas con las que deben 
contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la 
capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato de conformidad a lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 

3.5.1.1 Capacidad jurídica 

 
La evaluación de los requisitos jurídicos se realizará mediante la verificación de los documentos 
presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que se expresen en la solicitud de oferta 
y las disposiciones legales vigentes. Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o deshabilitará 
la oferta. Se evaluará con “Cumple o No Cumple”. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 
5 de la Ley 1882 de 2018 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica 
y la experiencia de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las 
condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que 
el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del 
contrato.  
 
La Nación-Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Bogotá, también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad señaladas en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los 
Artículos 1° al 4° y 90° de la Ley 1474 de 2011, Artículo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que 
modificó el Artículo 6° Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, 
concordante con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015; o conflictos de 
interés para celebrar o ejecutar el contrato. 

 
La capacidad jurídica encuentra sustento legal en el artículo 1502 del Código Civil, artículo 6 de la 
Ley 80 de 1993 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 
1. PERSONA NATURAL 

La persona natural que presente la propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:  
 

a) Ser mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
b) Estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el objeto 

del futuro contrato; lo anterior se acredita con la presentación del certificado de matrícula 
mercantil emitido por la Cámara de Comercio respectiva del domicilio comercial del oferente, 
con fecha de registro anterior al cierre del proceso y expedición del certificado no superior a 
un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso; esto sucede únicamente en caso 
de que el proponente sea comerciante o ejerza el comercio de conformidad con lo establecido 
en el Código de Comercio y las normas que lo modifiquen o sustituyan.  
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c) Registro Único de Proponentes RUP, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de 
antelación a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe encontrarse en firme 
para efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada. 

d) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del 
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad.  

 
2. PERSONA JURÍDICA O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL O 

DOMICILIO EN EL PAÍS 
 

La persona jurídica que presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos: 
  

a) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  
b) La persona jurídica debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución del contrato y 

un (1) año más. (Artículo 6 de la Ley 80 de 1993).  
c) El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el proceso de 

selección, salvo que se trate de una sociedad por acciones simplificada en donde se haya 
señalado que puede realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, conforme con el 
numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008; lo anterior se acredita con la presentación 
del certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, con 
fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso 
de selección.  

d) Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la 
Cámara de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y 
representación o reconocimiento de persona jurídica, con fecha de expedición dentro del mes 
anterior al cierre del proceso de selección 

e) Registro Único de Proponentes RUP, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de 
antelación a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe encontrarse en firme, 
para efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.  

f) Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al 
representante legal para contratar hasta por el valor del presupuesto oficial estimado para la 
presente contratación, lo anterior, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus 
facultades, con las respectivas autorizaciones para participar en el presente proceso de 
selección, suscribir el contrato y realizar todas las actividades relacionadas directa o 
indirectamente. 

g) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del 
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad.  

h) Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, 
mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está 
expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo. 

i) Certificación del representante legal o revisor fiscal, que indique estar al día en el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de sus empleados en los 6 (seis) meses 
anteriores al cierre del proceso.  

j)  Si la persona jurídica está obligada a tener revisor fiscal, deberá aportar copia de la cédula 
de ciudadanía del revisor fiscal copia de antecedentes de la Junta Central de Contadores, 
vigente. 
 
3. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN EL PAÍS. 
 
3.1.  REGLAS COMUNES A LA ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS 

JURÍDICAS EXTRANJERAS: 
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a) Quien firme la carta de presentación de la propuesta debe acreditar que es el representante 
legal o apoderado del Proponente y en el documento deben estar especificadas las facultades 
que le fueron otorgadas. 

b) Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben acreditar que cuentan con un 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 
representarlas judicial y extrajudicialmente. Deben mantener dicho apoderado, como mínimo, 
por el término de vigencia del contrato resultado del Proceso de Selección y un (1) año más. 
No tienen la obligación de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales 
vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución 
del contrato.  

c) Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de 
presentación personal, de acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra 
Eficiente.  

d) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del 
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad. 

e) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con 
el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio 
expedido a más tardar dentro del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso, en 
el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre, representante 
legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directivo que lo faculta.  

f) Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 
acredita la existencia y representación o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con 
las Leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, deberá 
manifestarlo mediante declaración que según la legislación del país de origen, las 
certificaciones o información no pueden aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal 
como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso y la información tiene que 
presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal país 
o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona 
jurídica.   

g) La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia debe acreditar su existencia mediante 
la presentación de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal 
o permanente en Colombia. 

 
4. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se debe aportar:  
 

a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del 
domicilio de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, con fecha de 
expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de 
selección. El objeto social de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
debe estar relacionado con el bien, obra o servicio a contratar en el respectivo proceso de 
selección de tal manera que se complementen, salvo en las personas jurídicas que sean 
sociedades por acciones simplificada, en donde se haya señalado que puede realizar 
cualquier actividad comercial o civil lícita, conforme al numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1258 
de 2008.  

b) Registro Único de Proponentes, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre 
del proceso de selección, el cual debe encontrarse en firme para efectos que la propuesta 
sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.  
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c) Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, en el cual debe constar la 
participación de cada uno de los integrantes del Proponente, la representación legal o el poder 
otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente y las obligaciones a 
cargo de cada una de las partes en las uniones temporales.  

d) La duración del Consorcio o Unión Temporal debe abarcar el plazo de ejecución del contrato 
y un (1) año más.  

e) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  

f) Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al 
representante legal, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con 
las respectivas autorizaciones para participar en el presente proceso de selección, suscribir 
el contrato y realizar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.  

g) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del 
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad. 

Nota: El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM es un mecanismo de control creado 
por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios. 

El artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podía 
contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta 
inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal 
de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado.” 

En este sentido, el proponente deberá allegar con su propuesta un certificado que indique que 
no se encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en 
Colombia. El certificado deberá ser expedido para la proponente persona natural, o para el 
representante legal del proponente persona jurídica. Dicho certificado se puede expedir a través de 
la carpeta ciudadana Digital en el link: https://redam.gov.co/ 
 
El adjudicatario del proceso deberá anexar: 

 

• Información beneficiaria de cuenta debidamente diligenciada (según formato) 

• Certificación expedida dentro de los noventa (90) días calendario anteriores al cierre del 
proceso, expedida por la entidad bancaria donde conste el nombre del cuentahabiente, 
número de identificación, número de cuenta y estado de cuenta (activa SI o NO).    

• Registro Único Tributario – RUT actualizado 
 

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes fiscales 

De conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la 
presentación de la propuesta, el proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar así: 

• Si es Persona Jurídica, adjuntando certificación en la que se haga constar que se encuentra al 
día con el pago de los referidos aportes correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta; dicha certificación debe ser expedida por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal, según sea el caso. 

• Si es persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 
de la correspondiente planilla. 

• El requisito no será exigible si el proponente es una persona jurídica extranjera, sin domicilio 
o sucursal en Colombia. 
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Nota: En aquellos casos en que sea el revisor fiscal quién emita el certificado, se debe anexar la 
copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales del revisor fiscal, dicho 
certificado debe tener fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 

3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

El Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, 
consultará o validará en las páginas Web de la Contraloría General de la República, la Procuraduría 
General de la Nación y la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios, certificado de 
antecedentes judiciales, medidas correctivas y Certificado de Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM)  de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal de la 
Persona Jurídica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones, para 
cada uno de sus integrantes. 

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de selección a MIPYMES 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se 
modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme nacional para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes 
de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
La Mipyme que soliciten la limitación deberán acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido 
por la Ley de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. de decreto 1082 de 2015. 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado para la presente contratación, SÍ aplica la 
posibilidad de limitar la convocatoria a Mipymes. 

 

UMBRAL DE MIPYMES 

UMBRAL PYMES US$ 125.000 

UMBRAL PYMES COL$ $532.338.092 

  

3.5.1.1.4 Idioma 

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior con 
apostilla o legalizados por la Entidad competente desde el país de origen, para que puedan surtir 
efectos en Colombia. 

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple al castellano y 
entregar la traducción oficial dentro del plazo previsto para la subsanación.  
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La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, de acuerdo con la Circular Externa Única 
emitida por Colombia Compra Eficiente. 

Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el exterior se debe 
tener en cuenta lo establecido en la Resolución 1959 del 03 de agosto de 2020. “Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos y se deroga la Resolución 
10547 del 14 de diciembre de 2018” expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Colombia, de acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 

 

3.5.1.2 Experiencia general 

 
La Nación – Consejo Superior de la Judicatura solicitará a los oferentes el cumplimiento de los 
requisitos técnicos habilitantes, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015, según se relaciona a continuación:  
 
Acreditar experiencia mediante la presentación de hasta tres (03) contratos y/o actas de liquidación 
de contratos y/o de recibo final ejecutados, cuyo objeto sea igual y/o similar al del presente proceso 
de selección, expedidas por las Entidades del estado o particulares, cuya sumatoria sea igual o 
superior al 100% del valor del presupuesto oficial estimado este corresponde a TREINTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS ($32.787.443,00) M/cte. Se entiende por objeto similar, aquel que incluya contratos de 
certificación de sistemas de transporte vertical, plataformas salva escaleras, plataformas verticales 
y/o puertas eléctricas.  
 
En el caso de los consorcios y de las uniones temporales, podrán acreditar uno o cada uno de los 
integrantes de la agrupación las certificaciones de experiencia de conformidad con el principio 
contenido en el Artículo 7 de la ley 80 de 1993. 
 
En los casos en los cuales, una certificación relacione más de un contrato, cada contrato se validará 
como una certificación independiente. La entidad tendrá en cuenta el tiempo acreditado en cada 
una de las certificaciones, así correspondan a un mismo periodo de tiempo, es decir, si una 
certificación está acreditada junto con otra en un mismo periodo de tiempo, se va a tener en 
consideración los dos (2) periodos de tiempo. 
 
Si dentro de una certificación aportada se encuentran varios servicios, la entidad tendrá en cuenta 
únicamente el valor correspondiente al objeto similar establecido, el cual deberá sumar como 
mínimo el presupuesto oficial estimado; en caso tal que la firma participante, no cuente con la 
certificación discriminada según los parámetros anteriormente mencionados, ésta deberá allegar 
una copia del contrato y liquidación del mismo, para efectos de la evaluación (discriminación de 
costos) por parte de la entidad. 

 
NOTAS: 

 
1. Las certificaciones deberán estar acompañadas del respectivo contrato celebrado entre el 

proponente y la empresa que expide la certificación. 
2. No serán válidas las certificaciones expedidas por los supervisores o interventores de los 

contratos a menos que se demuestre que es el competente para expedir la certificación.  
3. No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista.  
4. No serán válidos contratos verbales  

 
La entidad se reserva el derecho de confirmar las certificaciones aportadas con el objeto de acreditar 
la experiencia.  
 
NOTA 1: la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitará las aclaraciones, 
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información y soportes necesarios para verificar la información presentada y el proponente debe 
entregarla hasta el término de traslado del informe de evaluación señalado en el cronograma del 
proceso. 
NOTA 2: Cuando el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con el Consejo 
Superior de la Judicatura, son válidos los datos de los contratos que reposen en los archivos de la 
Entidad, sin que signifique una mejora de la propuesta del oferente, conforme a lo previsto en los 
Decretos 2150 de 1995 y 019 de 2012. El contratista deberá dejar constancia expresa en la 
propuesta. 
 
NOTA 3: El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente. 
 
NOTA 4: Si el proponente acredita los requisitos exigidos en este numeral se considera como 
“CUMPLE” y no se otorga puntaje ya que es un requisito habilitante. En caso de que no se acrediten 
los requisitos de este numeral la propuesta se considera como “NO CUMPLE”. 
 
Todos los documentos exigidos en el presente capítulo son habilitantes, no otorgan puntaje y por lo 
tanto SON SUBSANABLES. 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES EN FAVOR DE LAS MIPYME PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA 

 
A. EMPRESAS QUE CUMPLEN LA CONDICIÓN DE MIPYME DOMICILIADAS EN 

COLOMBIA  
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.18. de Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 3, del 
Decreto 1860 de 2021, como criterio diferencial para las empresas que cumplen la condición de 
Mipyme domiciliadas en Colombia, para acreditar la experiencia general podrá acreditarla con dos 
(2) contratos adicionales a los (3) tres contratos inicialmente definidos para el cumplimiento de la 
experiencia.  

 
Para dar cumplimiento al requisito anterior en el caso de proponentes plurales se debe atender lo 
establecido en el parágrafo 2, del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por 
el artículo 3, el cual señala:  

 
PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 
adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la 
unión temporal. 

 
Para que el proponente acredite la calidad de Mipyme debe presentar diligenciado en debida forma 
el anexo “FORMATO 13 – ACREDITACIÓN DE MYPIME” y aportar la documentación requerida en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 
2021.  

  

3.5.1.3 Documentos Técnicos 

 
REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES 

 
A.  CERTIFICACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO: FORMATO “CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SGSST.” 
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El proponente deberá aportar de conformidad con lo establecido en el Decreto único Reglamentario 
1072 de 2015, una certificación emitida por el ministerio de Trabajo, donde se indique el porcentaje 
de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con un 
porcentaje de cumplimiento superior al 85% en los estándares mínimos requeridos conforme al nivel 
de riesgo, el cual para el presente contrato corresponde a riesgo III. 
 
El certificado no debe tener fecha de expedición mayor a un año a la presentación de la propuesta. 

Nota: Se debe tener en cuenta que el documento Anexo Especificaciones Técnicas hace parte 
integral de la oferta económica que se presente, por lo tanto, es esencial su presentación junto con 
la propuesta. 

B. CERTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL SG-SST ACORDE A LO ESTIPULADO EN LA 
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 (SOLO PERSONAS JURÍDICAS) 

 
El contratista debe presentar certificación de acuerdo con el número de trabajadores y 
clasificación de riesgo, que soporte la asignación de la persona asignada como responsable 
del SG-SST de la empresa.   

 
C. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES  

 
El contratista debe presentar certificación donde conste que garantiza a todos los 
trabajadores sin excepción y antes del inicio de la ejecución de las actividades objeto del 
contrato los exámenes médicos ocupacionales, según la Resolución 2346 del Ministerio de 
la Protección Social. 

 
D. CERTIFICACIÓN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 
El contratista debe presentar certificación en la que conste el uso obligatorio de los Elementos 
de Protección Personal (EPP), promoviendo las conductas de auto-cuidado y el uso 
adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo a las actividades a 
desarrollar. 

 
E. CERTIFICACIÓN DE COMPROMISO PAGO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
El contratista debe presentar certificación en la que conste el compromiso de pago de 
seguridad social de sus colaboradores, según lo establecido en el Decreto 923 de 2017 del 
Ministerio de Salud y Protección Social; cumpliendo con la afiliación y pagos de aportes a las 
entidades de seguridad social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 
 

F. CERTIFICACIÓN CONSTANCIA DE IDONEIDAD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO  

 
El contratista debe presentar certificación donde conste que sus colaboradores cuentan con 
la idoneidad para realizar dichas tareas de alto riesgo (espacios confinados, manejo de 
sustancias químicas peligrosas, trabajo eléctrico, trabajo en caliente) 

 
G. CERTIFICACIÓN DE COMPROMISO CAPACITACIONES 
 

El contratista debe presentar certificación de compromiso donde conste que se compromete 
a capacitar a sus colaboradores como mínimo en los siguientes temas:  
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✓ Riesgos y peligros de acuerdo con las actividades a ejecutar 
✓ Atención y manejo de emergencias 
✓ Reporte de incidentes y accidentes de trabajo 
✓ Procedimiento de trabajo seguro (según la actividad objeto de contrato) 
✓ Planes de rescate, entre otros 

 
H. CERTIFICACIÓN DE COMPROMISO CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DE LA ENTIDAD 

 
El contratista debe presentar certificación de compromiso donde conste que se compromete 
a cumplir con los establecido en el Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.  

 
I. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 
El proponente deberá presentar una carta debidamente firmada por el representante legal en la cual 
se comprometa con el total cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.  

  
J. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO:  

 
El oferente deberá presentar una carta firmada por el representante legal de la empresa en la cual 
garantice bajo la gravedad de juramento que cuenta con el personal técnico suficiente e idóneo para 
la ejecución del contrato con la formación y experiencia relacionada por cada norma objeto de la 
certificación, las cuales son:  

 
➢ NTC-5926_1 (2012): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 

Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Electromecánicos E Hidráulicos.  

➢ NTC-5926_1 (2021): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Electromecánicos E Hidráulicos. 
(Actualización) 

➢ NTC-5926_3 (2014): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 3: Puertas eléctricas (automáticas) 

➢ NTC-5926_4 (2018): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 4: Plataformas verticales para el uso por 
personas con movilidad reducida. 

➢ NTC-5926_5 (2018): Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas 
eléctricas. Parte 5: Plataformas inclinadas (salva escaleras) para el uso por personas con 
movilidad reducida. 

K. CERTIFICADO DE ACREDITACIÒN EMITIDO POR LA ONAC (VIGENTE): 
 

Todos los oferentes deberán adjuntar a su propuesta el certificado de acreditación vigente con el fin 
de demostrar que se encuentra plenamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia – ONAC cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas ISO/IEC 
17020:2012 de: 

➢ NTC-5926_1 (2021): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Electromecánicos E Hidráulicos. 
(Actualización) 
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➢ NTC-5926_3 (2014): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 3: Puertas eléctricas (automáticas) 

➢ NTC-5926_4 (2018): Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecánicas, 
Andenes Móviles Y Puertas Eléctricas. Parte 4: Plataformas verticales para el uso por 
personas con movilidad reducida. 

➢ NTC-5926_5 (2018): Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas 
eléctricas. Parte 5: Plataformas inclinadas (salva escaleras) para el uso por personas con 
movilidad reducida. 

Nota 1: De no presentarse la documentación bajo las condiciones antes establecidas, la entidad 
podrá solicitar la subsanación de lo mismo, so pena de verse rechazada si en el proceso de 
evaluación no se cumple con esta subsanación.  
 
Nota 2: La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial debe solicitar las aclaraciones, 
información y soportes que considere necesarios para verificar la información presentada y el 
proponente debe entregarlos, de conformidad con establecido en el pliego de condiciones. 
 
Nota 3: El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente. Si el 
proponente acredita todos los requisitos técnicos habilitantes exigidos, se califica como “CUMPLE” 
y por lo tanto la propuesta queda HABILITADA, en caso contrario, se califica como “NO CUMPLE” 
y por lo tanto la propuesta queda NO HABILITADA. 

 

3.5.1.4 Capacidad financiera 

No aplica 

3.5.1.4 Capacidad organizacional 

No aplica 

3.5.1.5 Información financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el país 

Los proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien tenga la facultad de hacerlo. Los cortes de los estados financieros de las empresas extranjeras 
son los que rijan en el país de origen y así deben informarlo expresamente.  
 
Así, sus cifras deben estar representadas en pesos colombianos en la forma descrita en el numeral 
1.7 del pliego de condiciones y deben estar avalados por contador público de la siguiente manera:  

 
• Cálculo de los indicadores financieros solicitados en la capacidad financiera y la capacidad 

organizacional del capítulo de requisitos financieros habilitantes y, los Estados Financieros 

del último periodo fiscal que se encuentren “aprobados”, que permitan su verificación así: 

Balance General (Estado de Situación Financiera), Estado de Resultados y Notas a los 

Estados Financieros.  

Si el Proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
su propuesta no se habilita. 

 

3.5.2 Factores de evaluación  

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 
1860 de 2021, artículo 2.2.1.2.1.5.1, numeral 7“La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor 
precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en 
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procesos de mínima cuantía”.  

La oferta económica la presentará el oferente diligenciando únicamente en la plataforma del SECOP 
II.-3 “Oferta económica”, el valor unitario de los ítems, incluido todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales.  

El valor total de la oferta no puede superar el valor del presupuesto oficial estimado, so pena de ser 
rechazada.  
 
Los valores unitarios ofertados no podrán superar los precios techo establecidos en el estudio de 
mercado, so pena de rechazo de la oferta.  
 
Nota: Para establecer si el precio ofertado por un proponente se considera artificialmente bajo, se 
tendrán en consideración el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
y, además, podrá acudir a los parámetros establecidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como criterio 
metodológico. 

3.5.2.1 Factor calidad 
No aplica 

3.5.2.2 Apoyo a la industria nacional 

 No aplica   
3.5.2.3. Incentivo de preferencia a favor de personas con discapacidad 

No aplica   
3.5.2.3 Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos (multas y cláusula penal) 

No aplica   
3.5.3 Reglas de desempate de ofertas 

No aplica   
3.6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

 
El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 
de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 
2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación.  

 
La matriz de Riesgos se incluye como documento anexo. 

3.7 GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.7.1 Garantía de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique) 

No aplica  

3.7.2 Análisis de garantías y amparos durante la ejecución del contrato 

 
En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA deberá otorgar 
garantía con los siguientes amparos: 

  

AMPARO SUFICIENCIA 
SOBRE EL 

VALOR 
VIGENCIA 

Cumplimiento 10% 
Del valor del 

Contrato 
El plazo de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

laborales 
5% 

Del Valor del 
Contrato 

El plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más 
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Calidad de servicio 
 

10% 
Del Valor del 

Contrato 
El plazo de ejecución del contrato y un 

(1) año más 

 
Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad el valor de la garantía se 
reduzca, se solicitará al proveedor restablecer el valor inicial de la garantía. Si el plazo del contrato 
se prorroga, se exigirá al proveedor ampliar el valor de la garantía única de cumplimiento otorgada 
o ampliar su vigencia, según el caso. 
 
En ese sentido, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a 
partir del inicio del contrato, así como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en 
que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado 
en el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual contará con un término de tres 
(3) días para que allegue el correspondiente certificado modificatorio de la póliza en la División de 
Contratos de la DSAJ de Bogotá, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto 
incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 
NOTA 1: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con decimales o 
aproximar al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantía no sean 
inferiores a los señalados. 
   
NOTA 2: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento 
que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación 

de este, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.   

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

  
AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

200% SMMLV Plazo de ejecución del contrato. 

  
3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

 
El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones las leyes 80 de 1993 y 1150 
de 2007 y en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el 
Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, elaborado por 
Colombia Compra Eficiente, procede a establecer la cobertura de acuerdos aplicables para esta 
contratación:  

 
 

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes 2026-2027 

Acuerdo comercial 
Entidades generales del 

nivel nacional 

¿Es 
Superior 

al 
Umbral? 

Excepciones 
¿Se 

encuentran 
excluidos? 

Contratación 
cubierta por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile 

Bienes y servicios $ 
272.951.066 COP 

SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 35, 37, 40, 
41, 42, 44, 46, 54, 
55, 58, 61 

No SI 

Servicios de construcción 
$ 27.295.106.607 COP 

No 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 35, 37, 40, 
41, 42, 44, 46, 54, 
55, 58, 61 

SI NO 
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Perú 

Bienes y servicios $ 
518.607.026 COP 

SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 35, 37, 40, 
41, 42, 44, 46, 54, 
55, 58, 61 

No SI 

Servicios de construcción 
$ 27.295.106.607 COP 

No 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 35, 37, 40, 
41, 42, 44, 46, 54, 
55, 58, 61 

No NO 

México 

Bienes y servicios $ 
272.951.066 COP 

SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 22, 32, 33, 35, 
36, 37, 40, 41, 42, 
44, 46, 54, 55, 56, 
58, 61 

No SI 

Servicios de 
Construcción* $ 

42.311.869.730 COP 
No 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 22, 32, 33, 35, 
36, 37, 40, 41, 42, 
44, 46, 54, 55, 56, 
58, 61 

SI NO 

Canadá Canadá 

Bienes y servicios 
$ 433.332.253 COP 

SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 33, 34, 
35,36, 37, 40, 41, 
42, 43, 45, 46 

No SI 

Servicios de construcción 
$ 27.346.926.338 COP 

No 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 33, 34, 
35,36, 37, 40, 41, 
42, 43, 45, 46 

No NO 

Chile Chile 

Bienes y servicios 
$ 272.764.794 COP 

SIo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 40, 41, 
42, 43, 45, 46 

No SI 

Servicios de construcción 
$ 27.276.479.385 COP 

No 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 40, 41, 
42, 43, 45, 46 

No NO 

Corea Corea 

Bienes y servicios 
$ 382.000.000 COP 

SI 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 32, 34, 35, 
37, 40, 41, 42, 45, 
54, 57, 58 

No SI 

Servicios de construcción 
$ 27.290.000.000 COP 

No 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 32, 34, 35, 
37, 40, 41, 42, 45, 
54, 57, 58 

No NO 

Estados AELC Estados AELC 

Bienes y servicios 
$ 735.297.922 COP 

SI 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 40, 41, 42, 
43, 45, 46 

No SI 

Servicios de construcción 
$ 28.280.689.315 COP 

No 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 33, 34, 35, 

No NO 
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36, 37, 40, 41, 42, 
43, 45, 46 

Estados Unidos 
y Costa Rica 

Estados Unidos 
y Costa Rica 

Bienes y servicios 
$ 432.974.98 COP 

SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 40, 41, 42, 
43, 45, 46 Estados 
Unidos 

No SI 

Servicios de construcción 
$ 27.357.983.079 COP 

No 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 35, 37, 40, 
41, 42, 43, 44, 46, 
57, 58, 58, 61 
Costa Rica 

No NO 

México México 

Bienes y servicios* 
$ 341.973.44 COP 

SI 
1, 2, 4, 6, 14, 17, 
18, 24, 25, 26, 27, 

39 

No SI 

Servicios de 
construcción* 

$ 44.456.573.131 COP 
No 

1, 2, 4, 6, 14, 17, 
18, 24, 25, 26, 27, 
39 

No NO 

Triángulo Norte 

El Salvador 
Valor de la menor cuantía 

de la Entidad 
SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
14, 20, 38, 48, 49, 
59 

No SI 

Guatemala 
Valor de la menor cuantía 

de la Entidad 
SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
14, 20, 21, 50, 51, 
52, 53, 59 

No 

 

SI 

Honduras 
Valor de la menor cuantía 

de la Entidad 
SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 14, 20, 22, 48, 
49, 59, 60 

No 

 

SI 

Unión Europea Unión Europea 

Bienes y servicios 
$ 709.188.464 COP 

SI 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 23, 32, 
35, 37, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 57, 58, 
61 

No SI 

Servicios de construcción 
$ 27.276.479.385 COP 

No 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 23, 32, 
35, 37, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 57, 58, 
61 

No NO 

Comunidad Andina de Naciones 
CAN 

PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ. Decisión 439 de 
1998 CAN, incluye obligaciones en materia de trato nacional, la entidad debe dar a los 
servicios prestados por proponentes de la CAN el mismo trato que da a los servicios 
colombianos. La única excepción a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio 
de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. 

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes 2026-2027 

 
 

3.9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

3.9.1. Supervisión  

Nombre Jhon Alexander Vargas Melo 

No. cédula  1016024326 de Bogotá 

Cargo  Profesional Universitario 11  
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Dependencia  Área Administrativa - Grupo de 
Mantenimiento 

3.9.2 Necesidad de interventoría 

El presente proceso no requiere de la contratación de una interventoría técnica, ya que el grupo de 
mantenimiento cuenta con dos ingenieros civiles con los conocimientos básicos necesarios para 
ejercer el control administrativo y técnico de las actividades a desarrollar. 

3.9.3 Apoyo supervisión técnica del contrato en los proyectos de inversión a cargo 
de las ces del Consejo Superior de la Judicatura  

Nombre N/A 

3.10 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución será hasta el 31 de 
diciembre del 2026, contados a partir del inicio 
de ejecución en Secop II, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento. 

Lugar de ejecución 
El contrato se ejecutará en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

Liquidación del contrato 

Terminada la ejecución del contrato el 
supervisor o interventor, según el caso, 
procederán a proyectar su liquidación de 
mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses 
(Puede establecerse otro plazo según las 
necesidades de la Entidad) siguientes a la 
expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato, y la remitirán al Área 
Jurídica – Grupo Asuntos Legales, vencido el 
plazo anterior se procederá conforme con lo 
ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 217 del 
Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de 
la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y 
las demás normas que las regulan, 
complementan y modifican.   

3.11 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

El Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, 
de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con base a 
la metodología descrita en la guía de la Agencia Nacional de la Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, procedió a elaborar estudios del sector relativo al objeto del proceso de 
contratación. 

Ver: ANEXO ANÁLISIS DEL SECTOR. 

3.12 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS 
PREVIOS 

Ciudad de 
diligenciamiento 

Bogotá D.C. 

Fecha de 
diligenciamiento 

Septiembre de 2026 

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN 
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Nombre de unidad o 
su equivalente en las 
direcciones 
seccionales de 
administración judicial 

Grupo de mantenimiento e inmuebles 

4.1. Empleado designado por el Grupo o Área Técnica de la Contratación 

Firma 

 
Nombre Jhon Alexander Vargas Melo 

Cargo Profesional Universitario 11 

Dependencia Mantenimiento e inmuebles 

4.2. Coordinador Área Técnica de la Contratación  

Firma 
 

 
Nombre Víctor Raúl Sarmiento Díaz 

Cargo Profesional Universitario 12 

5. Empleado designado por el Grupo de Asuntos Legales 

Firma 

      
Nombre Arlex Cifuentes Torres 

Cargo Profesional Contratista – Grupo de 
Asuntos Legales 

5.1 Coordinador Área Jurídica 

Firma  
 
 
 
 
 

Nombre Jenny Teresa Suta Rojas. 

6. Coordinador Área Financiera 

Firma 

 
Nombre Martha Hernández Pulido. 
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