Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de licitación de obra pública de inrfaestructura de transporte - Versión 4			
Código	CCE-EICP-IDI-02	**Versión**	4

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	ICCU-LP-009-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	23 DE ABRIL DE 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	23 DE ABRIL DE 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	contactenosiccu@cundinamarca.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	23 DE ABRIL DE 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	Bogota. Calle 26 #53-01
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	8 DE MAYO DE 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	https://www.iccu.gov.co/home
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	11 DE MAYO DE 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	11 DE MAYO DE 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	11 DE MAYO DE 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	12 DE MAYO DE 2026 Hora: 10:00 am	SECOP II	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	14 DE MAYO DE 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	15 DE MAYO DE 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	15 DE MAYO DE 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	22 DE MAYO DE 2026 09:00 AM	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	22 DE MAYO DE 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	28 DE MAYO DE 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	HASTA EL 04 DE JUNIO DE 2026	SECOP II	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	09 DE JUNIO DE 2026	SECOP II	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	10 DE JUNIO DE 2026 Hora: 9:30 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	10 DE JUNIO DE 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la Adjudicación	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la celebración del contrato	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la entrega de garantías	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]