DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAMPAMENTO


CONS-001-2026 "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS EL REPOSO-EL PIÑAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO-ANTIOQUIA"

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES - AIU

COSTO DIRECTO DE LA OBRA	$ 5,774,118,424
COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 7,506,353,951

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	% DEDICACION	PLAZO DE EJECUCION (meses)	VALOR PARCIAL
1	**EQUIPO PROFESIONAL**						**$ 184,286,178.00**
1.1	DIRECTOR DE OBRA	1	$ 7,808,771.44	1.59	100%	6	$ 74,616,348.00
1.2	RESIDENTE DE OBRA	1	$ 6,050,000.00	1.59	100%	6	$ 57,874,375.00
1.3	PROFESIONAL SST	1	$ 5,400,000.00	1.60	100%	6	$ 51,795,455.00
2	**PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL**						**$ 40,250,132.00**
2.1	MAESTRO DE OBRA	1	$ 4,180,000.00	1.60	100%	6	$ 40,250,132.00
3	**GASTOS OFICINA CENTRAL**						**$ 5,760,000.00**
3.3	PAPELERÍA	1	$ 500,000.00		100%	6	$ 3,000,000.00
3.6	INTERNET	1	$ 210,000.00		100%	6	$ 1,260,000.00
3.7	SERVICIOS PUBLICOS	1	$ 250,000.00		100%	6	$ 1,500,000.00
4	**OFICINA Y CAMPAMENTO DE OBRA**						**$ 33,000,000.00**
4.1	COSTO PROPORCIONAL OFICINA CENTRAL	1	$ 5,500,000.00		100%	6	$ 33,000,000.00
5	**SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES**						**$ 32,400,000.00**
5.1	TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO	3	$ 1,800,000.00		100%	6	$ 32,400,000.00
6	**SERVICIOS DE LABORATORIO / ENSAYOS**						**$ 10,250,000.00**
6.1	ENSAYO DE RESISTENACIA AL CONCRETO UTILIZADO	30	$ 20,000.00				$ 600,000.00
6.2	DISEÑO DE MEZCLA PARA RESISTENCIA DETERMINADA	1	$ 5,750,000.00				$ 5,750,000.00
6.3	ENSAYO DE DENSIDADES	30	$ 130,000.00				$ 3,900,000.00
7	**OTROS INSUMOS GENERALES**						$ 7,750,000.00
7.1	VALLA INFORMATIVA 12 M2						$ 7,750,000.00
8	**OTROS GASTOS**						**$ 1,129,833,299.69**
8.1	ESTAMPILLAS Y DEMAS						$ 1,046,685,994.00
8.2	POLIZAS						$ 60,050,832.00
8.3	4 X 1000						$ 23,096,473.69
SUBTOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION							**$ 1,443,529,609.69**
% ADMINISTRACION							25%
% UTILIDAD							5.0%
IMPREVISTOS							0.00%
% AIU							30%

Representante,



JUAN DAVID SALAS ARANGO
C.C. 1.020.445.939
INGENIERIO CIVIL
MP. 05202-285984 ANT
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN