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Alcalde Municipio de Saravena
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REF: PRESENTACION DE ESTUDIO PREVIO POR MODALIDAD DE MiNIMA CUANTIA

La secretaria de Planeacion e infraestructura Municipal, se permite presentar ante usted el Estudio Previo
por la modalidad de la referencia de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del Articulo
25 de la Ley 80 de 1993, y el Articulo 2.2.1.2.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 142 de 2023
Articulo 5°, Modificacién del articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, con el fin de celebrar un
CONTRATO DE CONSULTORIA, teniendo en cuenta las siguientes condiciones

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
PROYECTO; " CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS
BARRIOS EL PARAISO Y 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
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cODIGO BANCO : 2 TiPO DE PRESUPUESTO
PROYECTOS CODIGO BPIN PIIP CODIG9 UNSPSC ASIGNADO
80101604
Planificacién o
AdeiDnistract:ién de 2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.04.01
royecios Alcantarillados Construidos (Ff:
202600000017367 | SVNA817362026171 81101516 SGP agua potable y saneamiento
Servicio de consultoria basico)
de energia o servicios
publicos
CLASE DE *MODALIDAD Dl":' DEPENDENCIA
CONTRATO ' SELEGCION RESPONSABLE PRESUPUESTO OFICIAL
SECRETARéA DE
PLANEACION E
CONSULTORIA MINIMA CUANTIA INFRAESTRUCTURA $47.091.626,00
MUNICIPAL

1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO O NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
EL PROYECTO.

El Municipio de Saravena estructur6 el proyecto denominado “Construccion y ampliacion de la red de
alcantarillado sanitario en los barrios El Paraiso y 20 de Julio del municipio de Saravena, departamento de
Arauca”, con el propésito de atender las necesidades manifestadas por las comunidades de estos sectores
y las deficiencias identificadas en la cobertura, continuidad, capacidad y funcionalidad de la infraestructura
sanitaria existente.

De acuerdo con las solicitudes formuladas por los representantes de las comunidades y con las
verificaciones de campo y el diagnéstico técnico adelantados por la Secretaria de Planeacién e
Infraestructura, en las zonas objeto de intervencion se presentan dificultades para la conexion formal de
algunas viviendas al sistema de alcantarillado, discontinuidad de la red, limitaciones en la capacidad y
funcionamiento de determinados tramos e insuficiencia de pozos, cajas de inspeccion y demés estructuras
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complementarias. Estas condiciones pueden favorecer conexiones inadecuadas, filtraciones,
obstrucciones, represamientos, generacion de olores, proliferacion de vectores y afectaciones sanitarias,
ambientales, operativas y urbanisticas.

Con el fin de atender esta necesidad comunitaria y ejecutar la solucion técnica definida, el Municipio de
Saravena inicid, a través de la plataforma SECOP I, el Proceso de Licitacion de Obra Publica No.LOP-
SVNA-SPIVI-191-2026 cuyo objeto corresponde a la “Construccion y ampliacion de la red de
alcantarillado sanitario en los barrios El Paraiso y 20 de Julio del municipio de Saravena,
departamento de Arauca”. Mediante este proceso se pretende seleccionar al contratista encargado de
ejecutar las obras requeridas para mejorar la cobertura, continuidad, capacidad y funcionalidad del sistema
de recoleccion y conduccion de aguas residuales domésticas.

— e A
La obra proyectada comprende, entre otras actividades, la instalacion de 439,78 metros lineales de tuberia § 'y
sanitaria.de PVC de 8 pulgadas y 141,04 metros lineales de tub&ria de PVC de 6 pulgadas, la construccién * %
de pozos y cajas de inspeccion, acometidas domiciliarias, conexiones entre pozos, excavaciones, rellenos
y compactaciones, manejo de residuos de construccion y demolicion, control topografico, implementacion
del Plan de Manejo de Transito y ejecucién de las medidas de manejo ambiental. Las actividades deberan
desarrollarse conforme con los estudios, disefios, planos, cotas, pendientes, cantidades de obra y
especificaciones técnicas aprobadas.

+
La naturaleza de las actividades proyectadas, la intervencion de redes subterraneas, la ejecucion mediante
el sistema de precios unitarios, la verificacion de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y la
necesidad de garantizar la hermeticidad, estabilidad y funcionamiento hidraulico de la infraestructura
requieren un seguimiento especializado, continuo y oportuno durante todas las etapas de ejecucion. Dicho
seguimiento debera comprender integralmente los componentes técnico, administrativo, financiero,
ambiental, contractual y documental del proyecto.

Si bien el Municipio de Saravena cuenta con personal profesional idéneo y con experiencia relacionada
con la infraestructura publica, este se encuentra asignado al cumplimiento de las funciones ordinarias,
administrativas y misionales de la Entidad. En consecuencia, no se dispone de manera suficiente de un
equipo multidisciplinario que pueda asumir, con la dedicacion permanente requerida, el control diario de
los frentes de obra, la revision de cantidades, la validacion de materiales, la verificacion de los
procedimientos constructivos, el seguimiento al presupuesto y al cronograma, la revisién de informes y el
control de las obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Esta limitacion en la disponibilidad institucional puede afectar la oportunidad, continuidad y profundidad del
seguimiento requerido, especialmente si se tiene en cuenta que la obra cuenta con un plazo estimado de
ejecucién de dos (02) meses y comprende actividades técnicas sucesivas e interdependientes, algunas de
las cuales deben ser verificadas antes de quedar cubiertas o incorporadas definitivamente a la
infraestructura.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de disponer de un equipo externo, especializado e independiente
que ejerza el control integral sobre el contrato de obra derivado del Proceso de Licitacion Publica y
proporcione al Municipio informacién técnica, administrativa, financiera y ambiental suficiente, confiable y
oportuna para la adopcion de decisiones durante su ejecucion.

En consecuencia, la necesidad que se pretende satisfacer consiste en garantizar el seguimiento
permanente, especializado e integral del contrato de obra, de manera que su ejecucion se realice conforme
con los estudios, disefios, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, plazo, obligaciones
contractuales y disposiciones aplicables, protegiendo los recursos publicos y asegurando la adecuada
construccion, entrega y puesta en funcionamiento de la infraestructura de alcantarillado sanitario
proyectada para los barrios El Paraiso y 20 de Julio.
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1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra para
la construccion y ampliacién de la red de alcantarillado sanitario en los barrios El Paraiso y 20 de Julio del
municipio de Saravena

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Verificar el cumplimiento de los estudios, disefios, planos y especificaciones técnicas.

Controlar la calidad de los materiales, procedimientos y actividades ejecutadas.

Realizar seguimiento al plazo, presupuesto, cantidades de obra y obligaciones contractuales.
Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales, de transito y de seguridad y salud en el
trabajo.

¢ ldentificar y reportar oportunamente riesgos, atrasos o incumplimientos que afecten la ejecucion
del proyecto.

1.2 META

Ejercer el seguimiento y control integral de la ejecucioén de la obra, verificando la instalacion de 439,78
metros de tuberfa de 8 pulgadas, 141,04 metros de tuberia de 6 pulgadas, 10 pozos de inspeccién, 19
conexiones entre pozos, 23 acometidas sanitarias y 23 cajas de inspeccion domiciliaria, junto con las obras
complementarias requeridas para garantizar.su adecuado funcionamiento y contribuir a la atencién de las
necesidades de saneamiento basico de las comunidades de los barrios El Paraiso y 20 de Julio del
municipio de Saravena.

kY
4

4

1.2 JUSTIFICACION ¥

La Constitucion Politica, en su articulo 209, establece que la funcién administrativa debe desarrollarse al
servicio de los intereses generales y con fundamento en los principios de moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad. A su vez, el articulo 311 asigna a los municipios la responsabilidad
de prestar los servicios publicos determinados por la ley, construir las obras que demande el progreso local
y promover el mejoramiento social de sus habitantes. De igual manera, los articulos 365 y 366 disponen
que los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado, que corresponde a este asegurar
su prestacion eficiente y que la solucion de las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental
constituye un objetivo fundamental de la actividad estatal.

En desarrollo de estos mandatos constitucionales, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que las
entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado,
mediante un supervisor o un interventor, segun corresponda, con el propositc de proteger la moralidad
administrativa, prevenir actos de corrupcion y garantizar la transparencia de la actividad contractual. La
misma disposicion sefiala que la interventoria comprende el seguimiento técnico realizado por una persona
natural o juridica contratada por la Entidad cuando el control del contrato requiera conocimientos
especializados o cuando la complejidad o extension de su objeto lo justifique, pudiendo comprender
también el seguimiento administrativo, financiero, contable y juridico.

De'manera especifica, el inciso segundo del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 determina que,
en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitaciéon publica, la interventoria
debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista de obra.
Por lo tanto, considerando que el proyecto de alcantarillado se adelanta mediante licitacion publica, la
contratacion de una interventoria externa no constituye Unicamente una alternativa administrativa, sino una
exigencia legal aplicable al control y vigilancia del contrato de obra.
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En este contexto, el Municipio de Saravena inicié y publicéd en la plataforma SECOP |l el Proceso de
Licitacion de Obra Piblica No.LOP-SVNA-SPIM-191-2026, cuyo objeto corresponde a la “Construccién
y ampliacién de la red de alcantarillado sanitario en los barrios El Paraiso y 20 de Julio del municipio
de Saravena, departamento de Arauca”, con el proposito de atender las necesidades identificadas en
estos sectores y mejorar la cobertura, continuidad, capacidad y funcionalidad del sistema de recoleccién y
conduccion de aguas residuales domésticas.

El contrato de obra contempla la instalacion de 439,78 metros lineales de tuberia sanitaria de PVC de 8
pulgadas y 141,04 metros lineales de tuberia de PVC de 6 pulgadas, asi comp la construccion de pozos y
cajas de inspeccién, acometidas domiciliarias, conexiones entre pozos y demas obras complementarias.
También comprende actividades de localizacién y replanteo topografico, excavacion, cimentacion, relleno,
compactacién, disposicion de residuos de construccion y demolicion, implementacion del Plan de Manejo
de Transito y ejecucion de las medidas de manejo ambiental.

Desde la perspectiva {écnica, la interventoria permitira verificar que las obras se ejecuten de conformidad
con los estudios, disefios, planos, memorias, cotas, pendientes, alineamientos, cantidades de obra y
especificaciones técnicas aprobadas. Asimismo, ejercera control sobre los materiales utilizados, los
procedimientos constructivos, la calidad de las tuberias y estructuras, los ensayos requeridos y las
condiciones de estabilidad, resistencia, hermeticidad y funcionamiento hidraulico de la red.

Este seguimiento debe realizarse de manera permanente y simultdnea con la ejecucion, debido a que
varias de las actividades quedaran posteriormente cubiertas por rellenos o incorporadas de forma definitiva
a la infraestructura, En consecuencia, su adecuada verificacion no puede limitarse a revisiones posteriores,
pues resulta necesario controlar oportunamente la cimentacién de las tuberias, las cotas de instalacion, las
pendientes, las conexiones, la compactacion de los rellenos y la construccion de las estructuras de
inspeccion.

En el componente administrativo y contractual, la interventoria realizara el seguimiento al plazo,
cronograma, personal, equipos, maquinaria, garantias, permisos, bitdcora de obra, informes, actas y demas
obligaciones asumidas por el contratista. También debera identificar oportunamente atrasos,
inconsistencias, incumplimientos o circunstancias que puedan afectar la ejecucion, formulando los
requerimientos y recomendaciones necesarios para la adopcién de decisiones por parte del Municipio.

Desde el componente financiero, la interventoria verificara la correspondencia entre el avance fisico y el
avance presupuestal, revisara las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, las memorias de calculo,
las carteras topograficas, los balances de mayores y menores cantidades y las actas parciales y finales._
Esta labor resulta fundamental, teniendo en cuenta que el contrato de obra se ejecutara mediante el sistema
de precios unitarios y que los pagos deberan efectuarse con base en las cantidades realmente ejecutadas, %
verificadas y recibidas a satisfaccion.

En materia ambiental, de transito y de seguridad y salud en el trabajo, la interventoria efectuara seguimiento
a la implementacion de las medidas previstas para el manejo de excavaciones, materiales sobrantes y
residuos de construccion y demolicion; la proteccion del suelo, las vias, los accesos y las redes existentes;
la restitucion de las areas intervenidas; la sefializacién y el manejo de los frentes de obra; y la aplicacion
de las medidas destinadas a prevenir riesgos para los trabajadores, residentes, peatones y usuarios de las
vias.

Desde el componente social, el control especializado contribuira a garantizar que la infraestructura sea
entregada conectada, funcional y en condiciones adecuadas para su operacion, permitiendo que la
inversion publica alcance los beneficios sanitarios y ambientales proyectados para las comunidades de los
barrios El Paraiso y 20 de Julio y evitando que deficiencias constructivas reduzcan la vida util o
funcionalidad del sistema.
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Si bien el Municipio de Saravena cuenta con personal profesional idéneo y con experiencia relacionada
con infraestructura publica, este se encuentra asignado al cumplimiento de las funciones ordinarias,
administrativas y misionales de la Entidad. Por tal razén, no existe disponibilidad suficiente para conformar
internamente un equipo multidisciplinario con presencia y dedicacién permanente durante la ejecucién de
la obra. Esta circunstancia no implica ausencia de capacidad institucional, sino una limitacion objetiva de
disponibilidad para asumir directamente la intensidad, especializacién y continuidad del seguimiento
requerido.

En consecuencia, la contratacién de la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental resulta
necesaria, juridicamente obligatoria, técnicamente pertinente y administrativamente conveniente, por
cuanto permitira al Municipio ejercer una vigilancia externa, especializada e independiente sobre el contrato
de obra derivado del Proceso de Licitacion de obra Publica para proteger los recursos publicos, verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar que la infraestructura de alcantarillado sanitario
sea construida, entregada y puesta en funcionamiento de conformidad con las condiciones previstas en los
documentos dei proyecto.

1.3 PLAN DE DESARROLLO 2024-2027
La Administracion Municipal, dentro de su marco de sus competencias, el cual las entidades territoriales

pueden destinar recursos en proyectos prioritarios de gastos de inversién; de esta manera se plantea en la
parte estratégica y el plan de inversiones del Plan de Desarrolio Municipal “2024-2027", asi:

Linea Estrategia 4. SARAVENA UN TERRITORIO ORDENADO Y SOSTENIBLE

Sector 40 — VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
4003 — Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y

Programa saneamiento basico.

Descripcién Conjunto de acciones y obras requeridas para aumentar la capacidad del
P alcantarillado en una misma area de cobertura.

Producto 4003018 alcantarillados construidos

Conjunto de acciones y obras requeridas para la implementacion de

Descripcion deliindicador| .
pcion del ¢ sistema de alcantarillados nuevos

Indicador de Producto 400301800 alcantarillados construidos
Linea Base 1
Unidad de medida Numero
Meta Cuatrienio 4 ;
APORTE DE META AL PLAN DESARROLLO MUNICIPIO
Aporte financiero $47.091.626,00
Aporte de ejecucion 1

1.3.1 Marco Normativo

Constitucion Politica Nacional de 1991

e

 Articulo 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general% ¢

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad
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territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”.

* Articulo 49. “La atencién de la salud y el saneamiento ambiental son servicios plblicos a cargo del
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promocién, proteccion y
recuperacion de la salud. (...)".

» Articulo 209. “La funcion administrativa esta al servicio de Ios intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, medlante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administracion publica, en todos sus 6rdenes, tendra un control interno que se
gjercera en los términos que sefiale la ley”.

» Articulo 311. “Al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado
le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes”.

o Articulo 365. ”Los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
publicos estaran sometidos al régimen juridico que fije la ley, podréan ser prestados por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado
mantendra la regulacion, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberania o
de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoria de los miembros de una y otra
camara, por iniciativa del Gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o
servicios publicos, debera indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley,
queden privadas del gjercicio de una actividad licita”.

e Articulo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién son
finalidades sociales del Estado. Seré objetivo fundamental de su actividad la solucion de las
necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para
tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nacion y de las entidades territoriales, el gasto publico
social tendra prioridad sobre cualquier otra asignacion.

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios plblicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones.

Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Organica del Plan de Desarrollo.
Ley 373 de 1997. Por ia cual se establece el Programa del uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 1176 de 2007. Por la cual se desarrollan los articulos 356 y 357 de la Constitucion Politica y se dictan
ofras disposiciones,

Decreto 028 de 2008. Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control
integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.

Ley 1474 de 2011. Por la'cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica (Articulo
83).

Decretos 3571 de2011. Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de, Vivienda, Ciudad y Territorio.

e
Graveral
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Decreto 1076 de 2015. Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Este
decreto reglamenta diversos aspectos relacionados con el ambiente y el desarrollo sostenible, incluyendo
disposiciones sobre proyectos de infraestructura.

Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo.

Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio.

Resolucién 0330 del 2017. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003,
1459 de 2005 y 2320 de 2009. Expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Resolucién 0501 de 2017, Por la cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con composicion
quimica e informacién, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado,
los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los servicios de
acueducto y alcantarillado, asi como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se
derogan las Resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007

Resolucién 1257 de 2021. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se modifica la
Resolucion 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicion — RCD y se
adoptan ofras disposiciones.

Decreto Municipal No.4 de 2021. Por el cual se adopta el manual de supervision e interventoria del
Municipio de Saravena.

Decreto Municipal 35 de 2024. Por medio del cual se adopta la actualizacién del manual de contratacién

Acuerdo Municipal 05 del 2024. Por el cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Saravena
2024 - 2027 y se dictan otras disposiciones

Acuerdo Municipal 06 del 2024. por medio del cual se realiza armonizacion y modificacion del
presupuesto de ingresos y gastos en el marco de la implementacion del plan de desarrollo municipal.

Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el numeral 10° del
articulo 3°, sefiala que, en virtud del principio de coordinacion, las entidades concertaran sus actividades
con las de ofras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus
derechos de los patticulares.

1.4 LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.
Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos.

Dispone el articulo 2° “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacién directa, con base
en las siguientes reglas...”

Ley 1474 de 2011. Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Codigo Postal: 815010
( f @ alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
(’ard(somndhmﬂuml planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

Pagina 7 de 30



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 8001027996

TRD. 102.12.05

Dispone en el articulo 94 Paragrafo 2° adiciénese al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.
La contratacion cuyo valor no exceda del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independiente de
su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas.

a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas.

b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podréa ser inferior a un dia habil.

c¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. -

d) La comunicacién de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

Decreto 1860 de 2021: ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacién de minima cuantia.
Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia la
informacién a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el
interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultima, el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del
futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfaccién de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad
financiera debe indicar como hara la verificacién correspondiente en la invitacién.

3. Lainvitacién se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran contestados
por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el
paragrafo del presente articulo, dentro del mismo término para formular observaciones se podran
presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluira un cronograma en la invitacién que debera tener en cuenta los términos
minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se establecera: i)
el término dentro del cual la Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral
anterior. ii) El término hasta el cual podra expedir adendas para modificar la invitacién, el cual, en
todo caso, tendra como limite un dia habil antes a la fecha y hora prevista para la presentacién de
ofertas de que trata el Gltimo plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este
momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las
adendas se publicaran en el horario establecido en el artfculo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de
2015. iii) El momento en que publicara un aviso en el SECOP precisando si el proceso
efectivamente se limité a Mipyme o si podra participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se
dispondra un término adicional dentro del cual los proponentes podran presentar sus ofertas, el
cual sera de minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se
limita 0 no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio cumple
con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el
cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar las Entidades
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo
cual estableceran un término preclusivo en la invitacion para recibir los documentos subsanables,
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los
proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de
evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil, para
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser respondidas
por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptacién de la oferta seleccionada.
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7. LaEntidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la
oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del
confrato. .

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley
2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La ofertay su aceptacion constituyen el contrato estatal.

PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020,
en estos procedimientos de seleccién para Mipyme se aplicara lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las
solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibiran durante el t&rmino previsto en dicho numeral.
Ademas, en el aviso de que frata el numeral 4 de este articulo se indicara si en el proceso aplican las
limitaciones territoriales de que frata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier Mipyme nacional.

Las modalidades de seleccién fueron adoptadas mediante Decreto niimero 001 del 02 de enero de 2026
de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ANO FISCAL . VALOR TOTAL APROPIACION EN SMLMV ($1.750.905,00)
2026 $119.895.999.738,85 ] 68.476,59
CUANTIAS REQUERIMIENTO LEGAL VALOR
LICITACION Superior a la menor cuantia. Superior a $490.253.400,01
Las entidades que tengan un presupuesto anual inferior
MENOR a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la Desde $49.025.340,01
CUANTIA menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales hasta $490.253.400,00
mensuales.
MINIMA Serd la contratacion cuyo valor no excede del diez por
CUANTIA ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad, Hasta $49.025.340,00

independientemente de su objeto.

Teniendo en cuenta las modalidades de seleccion analizadas contenidas en la Ley 80 de 1993, en la Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, esta entidad concluye que la seleccion del
contratista que ejecutara el proyecto se realizara mediante SELECCION DE MINIMA CUANTIA y se regira
por la normatividad'vigente.

2 DESCRIPCIC')NV DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 OBJETO PARA CONTRATAR
EL objeto del proyecto a contratar es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO; "CONSTRUCCION Y ANPLIACION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PARAISO Y 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co
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2.2 ALCANCE DEL OBJETO

La interventoria comprende el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y ambiental del
contrato de obra para la construccién y ampliacién de la red de alcantarillado sanitario en los barrios El
Paraisa y 20. de Julio del municipio de Saravena, verificando. el cumplimiento. de los. estudios, disefios,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, plazo y demas obligaciones contractuales,
hasta el recibo final y puesta en funcionamiento de la infraestructura.

En desarrollo de este alcance, deber4 verificar la instalacion de 439,78 metros lineales de tuberia de 8
pulgadas y- 147,04 metros lineales de tubefia de & pulgadas, asi como 1a constiuceidon de 10 pozos de
inspeccién, 19 conexiones entre pozos, 23 acometidas sanitarias y 23 cajas de inspeccién domiciliaria,
junto con las obras complementarias necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema.

Actividades Principales del Proyecto

1) PERSONAL PROFESIONAL
(Residente de interventoria (Ing Civil) y Ing. Ambiental. Esp. En SST)
2) OTRO COSTOS DIRECTOS
(Ensayo de Laboratorio (Ensayos de conereto))
3) OTROS COSTOS (Servicios de Topografia
(Topégrafo y un cadenero) Incluye Estacion , Nivel y efementos complementarios) y Alquiler de
Oficina {Incluye Servicios))

2.3 CLASIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

Decreto 142 de 2023, articulo 5, numeral 2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.

DESCRIPCION

CODIGO UNSPSC
80101604 Planificacion o administracién de proyectos
81101516 Servicio de consultoria de energia o servicios publicos

2.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con el marco normativo de contratacion estatal, ley 80 de 1993 numeral 2 del articulo 32,
ley 1150 de 2007 y &l Decreto 1082 de 2015, El Municipio de Saravena define el eontrato a celebrar como
un CONTRATO DE CONSULTORIA.

3 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Se adjunta el documento de condiciones técnicas, el cual define los procedimientos que el interventor
debera aplicardurante la gjecucion del proyecto. Esto abarca el seguimiento detallada de los procesos de
contratacion, la verificacion del cumplimiento del estudio previo, los pliegos de condiciones y demas
documentos técnicos, garantizando. una supervision efectiva de las actividades del contratista y el
cumplimiento estricto de los términos contractuales.

La interventoria serd responsable de asegurar el cumplimiento integral de los documentos t&cnicos,
constructivos y previos de la obra, asi como la correcta aplicacién del Manual de Supervisién e Interventoria
del Municipio, adoptado mediante el Decreto No. 04 de 2021. Para ello, debera revisar los disefios,
especificaciones téenieas, anexos de la consultoria & invitacién publiea, verificands gue la ejecucion del
proyecto se ajuste a los estandares establecidos.

g™y
Groeil
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3.1 LUGAR Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto se llevara a cabo en los barrios Ei Paraiso y 20 de Julio, en el 4rea urbana del
municipio de Saravena, especificamente Especificamente en el Barrio El Paraiso: Diagonal 11 entre
Transversal 28C y 28D, Transversal 28D, Diagonal 11 entre la ‘Transversal 28D y la Diagonal 30, La
Transversal 28F y La Transversal 29. En el Barrio 20 de Julio: carrera 32A. entre calles 22 y 23. La
intervencion se desarrollara en los puntos definidos por las coordenadas del proyecto y beneficiara
directamente a aproximadamente 250 habitantes de las 50 viviendas de los sectores intervenidos.

Tabla 1. Cobrdenadas_G_qur_ér_ﬁoa_s _del proyecto a intervenir Barrio 20 de Julio

PUNTO NORTE ESTE
PZ1EX | 1259768.830 | 910437.786
PZ2A | 1259800.452 | 910379.286
PZ3A | 1259832.075 | 910320.786
GPS 1 1259893.166 | 910219.730
Tabla 2. Coordenadas Geogréficas del proyecto a intervenir Barrio El Paraiso
PUNTO NORTE ESTE
POZO 8 | 1259904.401 | 910310.296
POZO 10| 1259885.858 | 910268.608 .
POZO 11| 1259915.444 | 910274.692
POZO 12| 1259934.277 | 910278.569
POZO 13| 1259944.948 | 910238.965
POZO 14| 1259896.399 | 910227.856
POZO 15| 1259907.020 | 910186.858
POZO 16 | 1259955.643 | 910199.279
POZO 17 | 1259964.230 | 910167.420-
DELTA 1 | 1260117.367 | 910402.812
GPS 1 1259893.166 | 910219.730
Fuente: Informe de Diagnostico del proceso
BARRIO DE INTERVENCION D AR, VIVIENDAS
PARAISO 135 27
20 JULIO 115 23

Fuente: Secretania de Planeacion e infraestructura -area Proyecto‘s
3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) Ejecutar integralmente el objeto contractual y ejercer el seguimiento técnico, administrativo,
financiero y ambiental del contrato de obra.

b) Verificar que la obra se ejecute conforme con los estudios, disefios, planos, especificaciones
técnicas, cantidades de obra, presupuesto, cronograma, licencias, permisos y demas documentos
contractuales.

c) Controlar la calidad de los materiales, equipos, procedimientos constructivos, ensayos y
actividades, ejecutadas, dejando constancia en la bitacora e informes de interventoria.

PN
averia
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d) Verificar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y revisar las memorias de calculo,
carteras topograficas, actas parciales, balances de obra y soportes de pago.

e) Aprobar, rechazar o solicitar la correccién de trabajos, materiales o documentos que no cumplan
las condiciones contractuales, sin autorizar modificaciones, mayores cantidades, actividades no
previstas o reconocimientos econémicos sin la aprobacion previa del Municipio.

f) Realizar seguimiento al plazo, cronograma, personal, maquinaria, equipos, garantias y demas
obligaciones del contratista de obra.

g) Verificar la implementacion del Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Transito, la gestion
de residuos de construccion y demolicion y las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

h) Requerir oportunamente al contratista de obra la correccién de incumplimientos, deficiencias o
desviaciones, indicando el plazo para su subsanacion.

i) Informar inmediatamente al Municipio sobre atrasos, incumplimientos, riesgos, hechos irregulares
o situaciones que puedan afectar la calidad, estabilidad, presupuesto, plazo o funcionalidad del
proyecto.

j)  Recomendar, debidamente sustentado, la aplicacién de multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento o efectividad de garantias, sin asumir competencias reservadas a la Entidad.

k) Elaborar y presentar informes periédicos y finales sobre el avance fisico, financiero, administrativo
y ambiental de la obra, con sus respectivos soportes.

1) Revisar y suscribir, cuando corresponda, las actas de inicio, suspension, reinicio, modificacion,
recibo parcial, recibo final y liquidacioén, previa verificacién de sus soportes.

m)} Verificar que la infraestructura sea entregada conectada, funcional, estable y conforme con las
condiciones técnicas y contractuales establecidas para el proyecto.

n) Atender oportunamente los requerimientos del supervisor del contrato de lnterventorla y suministrar
la informacién necesaria para el seguimiento institucional.

o) Entregar oportunamente la informacién y los documentos requeridos para su publicacion en
SECOP Il y efectuar su cargue tinicamente cuando la Entidad le otorgue autorizacién y acceso
para ello.

. p) Mantener la independencia y autonomia frente al contratista de obra, absteniéndose de asumir
funciones propias de este o de generar conflictos de interés.

q) Mantener la reserva y confidencialidad de la informacion conocida durante la ejecucion contractual,
salvo autorizacién de la Entidad o requerimiento de autoridad competente.

r) Disponer del personal, equipos, transporte y demas recursos necesarios para la ejecucion de la
interventoria, cuyos costos se entenderan incluidos en el valor del contrato. .

s) Acreditar durante toda la ejecucion el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral& n
y parafiscales, cuando haya lugar. L

t) Cumplir las disposiciones sobre transparencia, integridad, prevencion de la corrupcion y proteccion
de los recursos publicos.

u) Cumplir las demas obligaciones que se deriven del objeto contractual, los docurhentos del proceso
y la normativa aplicable. .

3.3 SUPERVISION TECNICA

La supervisién del contrato la ejercera el TITULAR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA o quien haga sus veces y/o reemplace o quien sea designado para tal fin. Dicha
supervision incluird funciones de vigilancia, control técnico, administrativo y financiero, conforme a lo
establecido en el manual de supervision e interventoria del municipio de Saravena. La designacion del
supervisor sera comunicada por la oficina asesora juridica.

4 ELVALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso es de CUARENTA Y SIETE MILLONES
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($47.091.626,00).
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4.1 FORMA DE PAGO

El Municipio de Saravena, cancelara al contratista el 100% valor del contrato, previo cumplimento de la
clausula de los requisitos de suscripcion, perfeccionamiento y ejecucion del contrato, recibido a satisfaccion
por el Supervisor y previa presentacién de los siguientes documentos:

a) Se haran pagos parciales hasta completar un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, segtin
acta parcial de acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Consultoria e informe técnico
que soporte el avance acumulado de la interventoria, previa presentacién de los siguientes
documentos, debidamente aprobados y recibidos a satisfaccion por parte del Supervisor en
representacion del Municipio. Listados de los soportes a entregar:

b)

Actualizacion de las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada.

Acta parcial

Informe técnico del contratista con soportes de ejecucion

Registro fotografico impresas a color debidamente rotulando las actividades realizadas

Pago de seguridad social integral del representante legal y de cada uno de los miembros del
proponente plural

Si el pago del personal se realiza por nomina, anexar: Soportes de pago de seguridad social,
afiliacion, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF,
caja de compensacion familiar y néminas. La némina debera ser electrénica o debera estar
firmada por el contador publico adjuntando sus respectivos documentos (Copia tarjeta
profesional del contador, cedula ciudadania y certificado de antecedentes de T.P), en
cumplimiento al desglose del AlU y al factor prestacional.

Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de
seguridad social integral (salud, pensién) de los meses laborados, el cual debera corresponder
al desglose del AlU y al factor prestacional.

Factura electrénica

Certificacién Bancaria

Informe de la supervision

Certificacion de cumplimiento contractual expedida por el supervisor a través del SIDOGEN.
Certificacion expedida por el supervisor, a través del SIDOGEN, sobre la verificacion del pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

Un ultimo pago, del diez por ciento (10%) del valor del contrato de consultoria, el cual se pagara
mediante presentacion del acta de recibo final aprobada por el supervisor del contrato, y previa
presentacion de los siguientes documentos, debidamente aprobados y recibidos a satisfaccion por
parte del Supervisor en representacién del Municipio. Listados de los soportes a entregar:

Actualizacion de las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada.

Acta de recibo final.

Informe contratista con soportes de ejecucion

Registro fotografico impresas a color debidamente rotulando las actividades realizadas
Informe de cumplimiento al plan de manejo ambiental con sus respectivos soportes impreso y
editable en formato Word cuando aplique.

Pago de seguridad social integral del representante legal y de cada uno de los miembros del
proponente plural

Si el pago del personal se realiza por nomina, anexar: Soportes de pago de seguridad social,
aﬁliac{ién, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF,
caja de compensacion familiar y néminas. La ndmina debera ser electrénica o debera estar
firmada por el contador publico adjuntando sus respectivos documentos (Copia tarjeta
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profesional del contador, cedula ciudadania y certificado de antecedentes de T.P), en
cumplimiento al desglose del AlU y al factor prestacional.

e Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de
seguridad social integral (salud, pensi6n) de los meses laborados, el cual debera corresponder
al desglose del AlU y al factor prestacional.

Certificado de Paz y salvo de la caja de compensacion familiar y aportes a Parafiscales.

o Certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando esté obligado a tenerlo, o por el

representante legal y contador publico, segln corresponda, en la que conste el cumplimiento

y paz y salvo de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes

parafiscales a Cajas de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar.

Factura electrénica

Certificacion Bancaria

Informe de la supervision

Certificacion de cumplimiento contractual expedida por el supervisor a través del SIDOGEN.

Certificacion expedida por el supervisor, a través del SIDOGEN, sobre |a verificacién del pago

de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

e Acta de liguidacion firmada.

Nota: Se solicitarg informes quincenales de avance flsico y financiero del estado del proyecto. La secretaria
de Planeacion e Infraestructura suministrara el formato en el cual se deberén presentar dichos informes.

4.2 JUSTIFICACION

El presupuesto oficial se estructuro teniendo en cuenta la naturaleza, alcance y plazo del contrato de
consultoria para ejercer la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto de
construccion y ampliacion de la red de alcantarillado sanitario en los barrios El Paraiso y 20 de Julio del
municipio de Saravena.

Para determinar su valor se consideraron los perfiles profesionales requeridos, su remuneracion, cantidad,
dedicacion y tiempo de participacion durante los dos meses de ejecucion, asi como los ensayos de
laboratorio, los servicios y equipos de topografia, el personal de apoyo administrativo y los demas costos
directos necesarios para efectuar el seguimiento integral del contrato de obra.

Sobre el costo basico del personal profesional se aplicé un factor multiplicador de 2,20, mediante, el cual
se incorporan las prestaciones sociales, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales,
los costos administrativos asociados al personal, la utilidad y las demas cargas derivadas de su vinculacion
y disponibilidad. Este factor se aplica unicamente al costo del personal, mientras que los demés costos
directos se incorporan separadamente.

En consecuencia, el presupuesto oficial comprende:

Los costos basicos del personal profesional.

El factor multiplicadot aplicable al personal.

Los ensayos de laboratorio para el control de calidad.

Los servicios y equipos de topografia.

Alquiler de transporte y oficina

El impuesto sobre las ventas —IVA, cuando haya lugar.

Los demés costos indispensables para la ejecucion de la interventorfa.

NoOOoORON~

Los valores fueron determinados con fundamento en las condiciones técnicas del proyecto, la dedicacién
y permanencia exigidas al personal, los costos directos identificados y el andlisis elaborado por la
Secretaria de Planeacion e Infragstructura Municipal.

Pey
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El presupuesto oficial incorpora la totalidad de los recursos requeridos para el cumplimiento del objeto
contractual. Por tanto, los costos, actividades, equipos o servicios indispensables que no se encuentren
discriminados individualmente se entenderan incluidos en los componentes presupuestales establecidos y
no generaran reconocimientos adicionales.

El contratista asumira los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, retenciones y demas deducciones
derivadas de la celebracién, ejecucién y pago del contrato, de conformidad con el Estatuto Tributario
Nacional, el Acuerdo Municipal 032 de 2020, sus modificaciones, adiciones o normas que lo sustituyan, y
las demas disposiciones nacionales, departamentales y municipales aplicables.

CONCEPTO CONSULTORIA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1,5%
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,5%
ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAR 2%

La Entidad practicara las retenciones y deducciones correspondientes de acuerdo con la naturaleza del
contrato y las bases gravables aplicables. Estos conceptos deberan ser considerados dentro de la
estructuracion econdmica y no generaran incrementos, ajustes o reconocimientos adicionales. Cuando el
contratista considere que se encuentra exento de alguno de ellos, deberd manifestarlo y acreditar el
respectivo fundamento normativo.

431 VALORY COMPONENTES DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial esta integrado por los costos del personal profesional afectados por el factor
multiplicador, los demas costos directos requeridos para la ejecucion de la interventoria y el impuesto sobre
las ventas —IVA, cuando haya lugar.

La estimacién se encuentra soportada en el analisis de costos y en la certificacion expedida por la
Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal, y comprende el personal profesional, los ensayos de
laboratorio, transporte, los servicios y equipos topograficos, el personal de apoyo administrativo y los demas
recursos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato.

VALOR % TIEMPO
CARGO (OFICIO) ] U!\ID UNITARIO CANTIDAD DEDICACION MESES VALOR PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
Residente de MES 3.000.000,00 1 100% 2 6.000.000,00
interventoria (Ing Civil)
Ing ambiental
Especialista en o
Seguridad y Salud en MES 4.000.000,00 1 60% 2 4.800.000,00
el Trabajo
SUBTOTAL PERSONAL (A) 10.800.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (B) 2,20
COSTOS DE PERSONAL (A)*(B) = (C) 23.760.000,00
OTRO COSTOS DIRECTOS
- &iif\ Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédigo Postal: 815010
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' VALOR % TIEMPO
CARGO (OFICIO) UND UNITARIO CANTIDAD DEDICACION MESES VALOR PARCIAL
Ensayo de Laboratorio
(Ensayos de concreto) GLB 750.000,00 750.000,00
OTROS COSTOS
Alquiler de camioneta MES 10.000.000,00 1 30% 2 6.000.000,00
Servicios de
Topografia (Topografo
y un cadenero) Incluye
Estacion, Nivel y MES 10.000.000,00 1 50% 2 10.000.000,00
elementos
complementarios)
Alquiler de Oficina .
(Incluye Servicios) MES 566.019,33 1 100% 2 1.132.038,66
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (D) 17.882.038,66
o . SUBTOTAL COSTOS TOTALES (A) + (D) =(E)| 28.682.038,66
IVA 19% (éUBTOTAL PERSONAL (A) + SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (D) ) = (F) 5.449.587,34
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (C) + (D)= (G)| 47.091.626,00

5" PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El tiempo estimado para la ejecucion del proyecto serd de DOS (02) MESES, contados a partir de Ia
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de la clausula de suscripcion,
perfeccionamiento 'y ejecucion del contrato. Plazo destinado parala entrega de la obra y requerimientos
exigidos por el Municipio de Saravena.

6 EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

Para la ejecucion de las actividades la Administracion Municipal cuenta con la disponibilidad necesaria,
cuyas fuentes de financiacién es:

RUBRO DESCRIPCION FUENTE VALOR

Alcantarillados
. [ 1.1.02.06.001.05
Construidos (Ff. SGP | gap"0a potable y | $47.091.626,00

agua potable y : g
: .2 saneamiento basico
saneamiento basico) n

2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.04.01

7 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE

El Municipio de Saravena de conformidad con lo dispuesto en Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.2
Procedimiento para contratacién minima cuantia, en su numeral 5 “La Entidad Estatal debe revisar las
ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacién. Si ésta
no cumple con las condiciones de la invitacién, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los
requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente {(...)".
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7.1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

R\

fat

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. Anexar el formato debidamente diligenciado
suministrado por la entidad firmado por el proponente.

PROPUESTA ECONOMICA. Anexar el formato debidamente diligenciado suministrado por la entidad
firmado por el proponente.

PERSONA JURIDICA. Debera comprobar su existencia y representacion legal, mediante certificado
expedido por la Camara de Comercio con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso y su actividad econémica esté relacionado con
el objeto a contratar.

PERSONA NATURAL. que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee
titulo como Contador Publico y/o administrador con especializacion, para lo cual adjuntara copia de
la tarjeta profesional o acta o diploma de grado y certificado de vigencia de la matricula profesional
expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre del proceso y su actividad
economica esté relacionado con el objeto a contratar.

ABONO O AVAL de la propuesta cuando el representante legal no sea ingeniero civil anexando el
certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedida por el ente competente y copia de Ia cedula.

CONSORCIO O UNION TEMPORAL. cada integrante juridica debera aportar el certificado de
existencia y representacion legal y/o natural el titulo del profesional requerido y cumplimiento de las
exigencias anteriormente descritas.

AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANO SOCIAL COMPETENTE. Cuando el
representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma.

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA. Anexar el documento del proponente o de cada
uno los miembros del proponente plural y su representante.

RUT VIGENTE. Anexar el documento del proponente y/o de cada uno los miembros del proponente
plural.

CERTIFICACIONES. Anexar los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y
RNMC del representante legal y empresa cuando aplique o Persona Natural o de cada uno los
miembros del proponente plural, con fecha de expedicién no mayor a 30 dias anteriores a la fecha
del cierre.

CERTIFICADO DEL REDAM. Anexar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del
representante legal o Persona Natural o de cada uno los miembros del proponente plural Yy su
representante, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias anteriores a la fecha del cierre.

CERTIFICADO DE NO ESTAR REPORTADO POR DELITOS SEXUALES LEY 1918 DE 2018.
Anexar el certificado del representante legal o Persona Natural o de cada uno los miembros del
proponente plural, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias anteriores a la fecha del cierre.

veral
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e CERTIFICADO QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL. Anexar el certificado del representante legal o Persona Natural o de cada uno
los miembros del proponente plural segtin la normatividad vigente para tal fin.

e DECLARACION JURAMENTADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN NINGUNA CAUSAL DE
INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD. Anexar la declaracion seglin consagradas en los articulos 8°
y 9° de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales y constitucionales sobre la materia
Proponente Persona natural o Persona Juridica.

* EXPERIENCIA MINIMA: E! proponente debe acreditar minimo una (01) certificacion de contratos
terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso, cuyo valor sea igual o superior al
cien por ciento (100%) del presupuesto oficial y su objeto debera estar relacionados con la
construccion y/o ampliacién y/o optimizacion de red o sistemas de alcantariliado.

Documentos validos para acreditacién de experiencia: certificacion de experiencia y/o acta de recibo
final y/o acta de liquidacion debera contener la siguiente informacion: Nombre de la entidad contratante,
nombre del contratista y/o ejecutor, objeto del contrato, numero del contrato, valor del contrato, plazo de
ejecucion del contrato, fecha de inicio, fecha de terminacion o fecha de liquidacion.

Cuando los documentos de acreditacion de experiencia sea entre particulares: el proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacién: Certificacion de
facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o
contador publico del proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional

e PERSONAL MINIMO REQUERIDO: El proponente debera allegar con su oferta las hojas de vida del
personal minimo requerido, diligenciadas en el Formato Unico de Hoja de Vida de la Funcidn Publica o
en la plataforma SIGEP ll, junto con los soportes académicos que acrediten el cumplimiento del perfil
exigido y las certificaciones laborales, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

Igualmente, debera aportar copia del Registro Unico Tributario (RUT), copia del documento de identidad y
los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, asi como el Registro Nacional de
Medidas Correctivas (RNMC), el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y la certificacion
de inhabilidades por delitos sexuales, todos con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias
anteriores al cierre del proceso. Cuando aplique, se debera anexar el certificado de vigencia de Ia tarjeta
profesional expedido por la autoridad competente.

La documentacion anteriormente sefialada debera presentarse para cada uno de los perfiles que
conforman el personal minimo requerido, conforme al siguiente detalle:

CANTIDAD )

CARGO A PERFIL

2 DE EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA

DESEMPENAR PERSONAL PROFESIONAL
Minimo tres (03) afios de Minimo de un (01) afio
RESIDENTE DE :
graduado contados a como residente de
Dﬂ;ﬁ\éﬁgﬂ?&/ 1 INGENIERO CIVIL partir de la fecha de interventoria en proyectos
mensual ° expedicién de la tarjeta relacionado en saneamiento
: profesional basico
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' "~ CANTIDAD '
CARGO A -
DESENPSHAR DE PROLRIIL | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA
k PERSONAL lkaein ,
INGENIERA
AMBIENTAL
E%FLECIALISQA END Minimo dos (2) afios de
SEGURIDAY SALU . experiencia certificada por
ING. AMBIE . :
N ESPI.VIEN ;lST_f_\L EN EL TRABAJO Una?;r;n:g :r%:jg : I(a?Z) las efhpresas o entidades
Dedicacion del 60% 1 %‘Zg fclf.ﬁfggﬁ expedicion de la tarjeta en las que Iabp(é en el
mensual. del titulo profesional desarrol!o de actividades de
VIRTUAL DE seguridad y salud en el
CINCUENTA (50) trabajo
HORAS EN SSTY
LICENCIA VIGENTE

El cumplimiento del requisito minimo del equipo, con su perfil y experiencia solicitada, en el presente
numeral constituye un requisito habilitante de la orden técnica.

Para acreditar la experiencia del personal, se deben anexar certificacion laboral que retinah los siguientes
requisitos:

Ser expeédidas por la entidad contratante
Modalidad de vinculacién laboral

Indicar fecha de inicio y terminacion del contrato
Funciones realizadas

Salario devengado o valor total del contrato

Indicar nombre, direccién y teléfono del contratante

Ademas, certificacién que acreditan la experiencia del personal propuesto, el proponente debe adjuntar,
los documentos indicados en el presente nutmeral y anexar el formato de compromiso del personal
propuesto.

8 ANALISIS DEL SECTOR

En aras de estructurar el estudio del sector para el proceso contractual, en desarrollo de lo sefialado en el
Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, por Medio del cual se establece que: “La Entidad Estatal
debe hacer durante la etapa de planeacion, el andlisis riecesario para cohocer el sector relativo al Objeto
del proceso de contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
andlisis de riesgo”, de esta rfiahera el estudio del sector permite identificar las oportunidades disponibles
en el mercado para atender la hecesidad de la entidad estatal.

1) ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

De acuerdo con la informacion rnés reciente publicada por el DANE en la Gran Encuesta Integrada de
Hogares —GEIH, eh mayo de 2026 la poblacion ocupada en Colombia fue de 24,58 millones de personas,
y la rafa de alojamiento y servicios de comida registré aproximadarnhente 1,88 miilones de ocupados,
equivalente al 7,6% del total nacional, con un aumento de 115.000 ocupados frente a fayo de 2025, Asi
mismo, en el primer trimestre de 2026, el grupo de actividades de comercio, transporte, alojamiento y
servicios de comida crecié 2,9% y contribuy6 con 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual del PIB. En
este contexto, el fortalecimiento de competencias laborales y empresariales eh unidades productivas del
sector gastronémico resulta pertinente, al contribuir al mejoramiento de capacidades adrinistrativas,
comerciales, digitales y finanhcieras, favoreciendo su productividad, sostenibilidad y permaneficia en el
mercado local. .

< YGU
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2) PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB - PRIMER TRIMESTRE 2026
Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion:
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores Yy motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas

relacionadas:

o

¥

* Industrias manufactureras crece 2,3%. -
* Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. ’
» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades'
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Informacidén primer trimestre 202607

En el pnimer tnmestre de 2026, ¢l Producto Interno Bruts en su serte original, crece 2.2% respecto al mismo periodo de 20255

‘Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen? :
2023-1/ 20261 . .

4,0-
g d
3 2,8
= 2,5
2 2,2 :
-8
a2
= f 0.2 ;
5 - = N -
£
-1,04
I 1 n v ! I i v } 1 1 m v l ]
2022 2024¢ 20250 2026
Fuente: DANE, PIB_ T
1:Serles jinal e val <on aflo de ref: 2015

#: preliminar
o provisional

21) PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCION

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del

valor agregado son:
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+ Administracion pGblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion,;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas
relacionadas:
Industrias manufactureras crece 2,3%.
Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.
e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 202697 .

Tasas de crecimiento (36)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
2026"-1/ 2026°-1 /
20257} 2025%7-1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca ~1.4 ~0,5
Explotacidn de minasy canteras -0, 0,8 R
Industrias manufactureras 29 2.3 '
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire dcondicionado? 2.6 0.3
Construccidn -S4 ~4,6
Comercio.al por mayory al por menor® 2,9 0.2
informacidn y camunicaciones 1,3 11
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmobiliarias 2.0 0.5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 2.2 0.5
Administracién pOblica, defensa, educacidn y salud® 57 1.3
Actividades artistiqas. dg entretenimiento y recreacion y otras 32 14
actividades de servicios
Valor agregado bruto 2,2 0.6
fmpucestos menos subvénciones sobre fos productos 2,9 0,9
Producto Intermo Bruto 2,2 0,6

Fucenta: DANE PIB_T

Pforeliminar

Serits encadenadas de volumaean con aio de referencia 2015,

Zsoministro de qlectricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucidn de agua, evacuacidn vy
wratamicnto de aguas residuales, gestidn de descchos y actividades de sancamiento ambiental.

fComercio al por rpayory al pormenos reparaciéon de vehiculos automuotores y motocicietas; Transporte y
almacanamiento; Alojamiento iy servicios de cornida.

Sactividades profasionates, cientficas y téenicas) Actividades de servicius sdministrativos y de spoyo.
SAdrministracion piblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidn obligatoria; Educacidn,
Actividades de atencidn de d safud humana ¥ de servicios sociales.

tactividades artisticas, de soretenimiento y recreacidn y owas actividades de sdrvicias: Acuwdades de los
hogares indiviciuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales ¢
como productores de bienes ¥ woriacion Rira USo propio.
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2.2) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividaéles profesionales, cientificas y técnicas;
y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2025pr. Esta dinédmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 1)

» Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 2,2%.
¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece en 0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas;

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas?
Tasas de crecimiento en volumen?2
Primer trimestre 2026°°

Tasas de crecimiento (95) i

Serie ajustada por efecto

"
Serie original N N
estacional y calendario

Actividad econémica

Anual Trimestral
20267-1 / 2026°"-1 /
2025P"-1 20251V !
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 2,2 0,5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2,1 0,6 .
Actividades pro"fesionales, cientificas y técnicas’ 2,2 0,5

Fuente: DANE,PIB_T

Fpreliminar

'Actividades profesionales, cientificas ¥ técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

*Series encadenadas de volumen con afio de referencia 201 5.
—

N
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3) INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC

En junio de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacion afio corrido fue 4,77% y la anual
6,14%.

S
En junio de 2026 la variacién anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicé principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos
y bebidas no alcohdlicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%).
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Informacién junio 2026

indice de Precios al Consurmidor (1PC)

Variaciéon mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (Junio)

Variacién afio corrido Variacién anual

1
Variacidn mensual b
PERETA AR W
e zomm St 'ﬂ[:::m m
IPC total 0,10 3.74
Fuente: DAME, IPC
e ————c
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4) SALARIO MINIMO EN COLOMBIA PARA 2026

Con un aumento del 23 % respecto del valor del 2025, el salario minimo para la vigencia 2026 quedo en
$1.750.905, de acuerdo con el Decreto 1469/25, lo cual permite calcular valores importantes como las
horas ordinarias y extras, tanto diurnas como nocturnas asi como los dias dominicales y festivos para el
2026.

Teniendo en cuenta el valor del salario, que regira a partir del 1° de enero del 2026, asi como la reduccion
de la jornada laboral a 44 horas semanales, que aplicara hasta el 15 de julio del 2028, en virtud de la Ley
2101 del 2021, las horas laboradas en el mes seran 220 y el valor de la hora laboral ordmarla quedara en
$ 7.959 ($ 7.958,6).

¥

HISTORICO SALARIOC MINIMIO Y AUXILIC DE TRANSPORTE

- s oatens

Salario
I...Aﬁo... " Auxilio de Normatividad

13
{
i minimo Transporte- Decreto E
mensual......... . L 1
) 1469 de dic 29 de 2025
2026 it 1.750.805 249.095 0159 de febr. 19 de 2026 !
2025 |, 1.423500  200.000 1572 de dic 24 de 2024 |
2024 | 1.300.000 ‘ 162.000 " 2292 de dic 29 2023
2023 1 1.160.000 ° 140.606 2623 de dic 28 2022
2022 ' 1.000.000 117.172 1724 de dic 15 de 2021
2021 908,526 106,454 1786 de dic 29 de 2020 !
2020 i 877,803 ! 102,854 2360 de dic 26 de 2019 |
2019 h! 828,116 f 67032 2451 de dic 27 de 2018 *

B e N o N o oese ey T T e ey =Ny T e e R
o

8.1 ANALISIS ECONOMICO DEL PROCESO

El presente proceso se ubica en el sector de consultoria e interventoria de obras civiles, especificamente
en infraestructura de agua potable y saneamiento basico. El mercado comprende servicios especializados
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de seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, prestados por personas naturales, juridicas
y estructuras plurales con experiencia en proyectos de redes de alcantarillado.

El presupuesto oficial fue determinado con base en el personal profesional requerido, su dedicacion y
tiempo de participacion, el factor multiplicador, los servicios topograficos, los ensayos de laboratorio, el
personal de apoyo y los demas costos directos necesarios para la ejecucion de la interventoria. En
consecuencia, el valor estimado guarda correspondencia con el alcance, plazo y condiciones técnicas del
servicio.

8.1.1 Perspectiva Técnica:

La ejecucién del contrato requiere personal profesional idéneo, equipos, herramientas y servicios
especializados que permitan ejercer el seguimiento permanente del contrato de obra para la construccion
y ampliacion de la red de alcantarillado sanitario en los barrios El Paraiso y 20 de Julio.

El interventor debera verificar el cumplimiento de los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas,
cantidades de obra, cronograma, presupuesto y demas documentos contractuales, asi como la calidad,
estabilidad, hermeticidad y funcionamiento de la infraestructura ejecutada.

8.1.2 Condiciones Técnicas Minimas:

El contratista debera disponer durante la ejecucion del contrato del personal profesional y de apoyo, los
servicios de topografia, los ensayos de laboratorio y los demas recursos establecidos por la Entidad.
Asimismo, debera realizar el seguimiento a la instalacion de las tuberias, la construccion de pozos,
conexiones, acometidas y cajas de inspeccién, asi como a las obras complementarias, medidas
ambientales, manejo de transito y seguridad y salud en el trabajo.

8.1.3 Perspectiva Internacional:

La Entidad verificé la aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales vigentes, teniendo en cuenta la naturaleza,
modalidad y cuantia del proceso. Considerando que el presupuesto oficial corresponde a $47.091.626,00
y que el procedimiento se adelantara mediante la modalidad de minima cuantia, el proceso no supera los
umbrales establecidos para la aplicacion de las obligaciones derivadas de los Acuerdos Comerciales
suscritos por Colombia.

Colombia Compra Eficiente sefiala que esta verificacion debe efectuarse durante la etapa de planeacion,
de acuerdo con los acuerdos vigentes y sus respectivos umbrales.

8.1.4 Perspectiva Legal

El proceso se regiré por la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de
2011, la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, y las demas
normas aplicables a la contratacion estatal.

Por tratarse de una interventoria, también resultan aplicables los articulos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de
2011, relacionados con la vigilancia de los contratos estatales, las facultades y deberes de los interventores
y la continuidad de la interventoria.

En materia sectorial deberan observarse la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015, la Resolucion 0330

de 2017 y sus modificaciones, asi como las disposiciones ambientales, técnicas y de seguridad y salud en
el trabajo aplicables a la infraestructura de alcantarillado sanitario.
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El valor estimado no supera el diez por ciento de la menor cuantia del Municipio, por lo cual procede la
modalidad de minima cuantia, independientemente de que el contrato corresponda a una consultoria.
Colombia Compra, Eficiente precisa que, cuando concurren el concurso de méritos y la minima cuantia,
prevalece esta Ultima cuando el valor no supera el limite legal. .

Se aplicaran igualmente el Decreto Municipal No. 4 de 2021, el Decreto Municipal No. 35 de 2024, el
Acuerdo Municipal 032 de 2020 y las demas disposiciones municipales vigentes.

8.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Para analizar la demanda histérica, la Entidad consulto los procesos adelantados por el Municipio de
Saravena en vigencias anteriores relacionados con interventorias técnicas, administrativas, financieras y
ambientales de proyectos de acueducto y saneamiento basico.

La informacién evidencia que el Municipio ha contratado este tipo de servicios para ejercer el seguimiento
especializado de obras de infraestructura hidraulica. Los antecedentes permiten conocer las condiciones
de contratacion empleadas histéricamente, sin que sus valores constituyan por si solos la base para
determinar el presupuesto actual, debido a las diferencias de alcance, plazo, personal, costos y afio de
ejecucion.

8.2.1 Historico de compras o adquisiciones
El Municipio de Saravena ha adelantado en vigencias anteriores procesos para contratar interventorias de

obras de acueducto y saneamiento basico. Estos antecedentes permiten identificar la recurrencia de la
necesidad institucional y las condiciones generales bajo las cuales se han contratado servicios similares.

CLASE DE VALORDEL | MODALIDAD DE
VIGENCIA OBJETO DEL PROCESO PROGESO PROGESO SELECCION
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, ‘
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y/O
089-2019 | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y|CONSULTORIA| 14,280,531.78 | MINIMA CUANTIA
CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL BARRIO
UNIVERSITARIO ~ DEL  MUNICIPIO  DE
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
113-2018 | OBRA, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE | CONSULTORIA |  19,016,694.60 | MINIMA CUANTIA
REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA RURAL
DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES: AMPLIACION Y
2192017 | OPTIMIZACION ~ DEL  ACUEDUCTO  RIO |CONSULTORIA| 16,451,362.90 | MINIMA CUANTIA
CHIQUITO EN LA VEREDA LOS ANDES EN EL .
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
OBRA CONSTRUCCION Y AMPLIACION FASE 2
104-2015 | DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO | CONSULTORIA | 9,517,226.42 | MINIMA CUANTIA
SISTEMA REGIONAL RIO CHIQUITO VEREDA
SAN RAFAEL DEL BANADIA MUNICIPIO DE
SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
41DE 2013 | OBRA CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN DOS | CONSULTORIA |  9,453,654.00 | MINIMA CUANTIA
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS
LINEALES DE LA RED DEL ACUEDUCTO
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CLASEDE VALOR DEL MODALIDAD DE
VIGENCIA OBJETO DEL PROCESO PROCESO PROCESO SELECCION
VEREDAL PARA LA COMUNIDAD DE LA VEREDA
EL CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE

SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Fuente: SIDOGEN

Los valores histéricos se presentan como referencia de la contratacion realizada por el Municipio; sin
embargo, no son directamente comparables con el presupuesto actual, el cual fue estructurado conforme
con el alcance especifico de la obra, el plazo de ejecucion, el personal requerido, el factor multiplicador y
los demas costos directos de la interventoria.

8.3 ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta del sector esta conformada por personas naturales, personas juridicas y proponentes plurales
que prestan servicios de consultoria e interventoria en obras civiles y cuentan con capacidad profesional,
técnica y operativa para realizar el seguimiento de proyectos de infraestructura de alcantarillado.

De acuerdo con la consulta realizada en la Herramienta de Andlisis de la Oferta de Colombia Compra
Eficiente, el universo analizado presenta indicadores agregados de aproximadamente $250,82 bill. en valor
de contratacién, 1,28 mill. de proveedores y 5,29 mill. de contratos. Estos resultados evidencian la
existencia de un mercado amplio y plural de proveedores a nivel nacional.

Valor Total Estimado por Proveedor
OValor Total Estimado @ Numero de Contratos
H L)
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Fuente: Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

La informacion obtenida permite establecer que existe oferta suficiente para promover la participacion y
competencia en el proceso. No obstante, la identificacion de proveedores regionales o locales Ginicamente
podra afirmarse cuando la consulta se encuentre filtrada especificamente por departamento municipio o
ubicacion del proveedor.

8.3.1 ¢ Quién presta el servicio?
Persona Natural: Profesional que cuente con matricula profesional vigente, capacidad juridica y experiencia

acreditada en interventoria de obras civiles, preferiblemente relacionada con infraestructura de acueducto,
alcantarillado o saneamiento basico.
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Persona Juridica: Sociedad cuyo objeto social permita desarrollar actividades de consultoria e interventoria
y que acredite la experiencia y capacidad requeridas para ejecutar el contrato.

L
Proponente plural: Consorcio o unién temporal integrado por personas naturales o juridicas que, de manera
conjunta, cumplan las condiciones establecidas por la Entidad.

Los interesados deberén acreditar la experiencia mediante contratos, certificaciones, actas de recibo, actas
de liquidacién u otros documentos idéneos. En los procesos de minima cuantia no es obligatoria la inscripcion
en el Registro Unico de Proponentes, por lo cual la Entidad debera verificar directamente los documentos
aportados.

8.3.2 Dinamica de Produccion, Distribucion y Entrega de los Bienes y Servicios

La prestacion del servicio se desarrollara de manera simultanea con la ejecucion del contrato de obra,
mediante la disponibilidad del personal profesional, la presencia en los frentes de trabajo y la realizacion de
controles técnicos, administrativos, financieros y ambientales.

El interventor debera presentar informes periddicos y finales, bitacoras, actas, memorias de cantidades,
registros fotograficos, resultados de ensayos, soportes topograficos y demas documentos requeridos por la
Entidad.

Los pagos estaran sujetos a la presentacion y aprobacién de los informes, la certificacién de cumplimiento
expedida por el supervisor y la acreditacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y parafiscales, cuando haya lugar.

8.3.2 DINAMICA DEL SERVICIO Y ESTRUCTURA DEL VALOR DEL PROYECTO ;

Interventoria técnl , ay
Proyecto de alcantarillado sanitario en los barrlos El Paraiso y 20 de Julio,
municipic de Saravena,

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO OFICIAL
T o

%

v

} ’""‘“e — - e~ - . e - cancoforiciy w0 R camoan o %o TR0 yyoppman
Scguimientoenobra -+ Informes y sopartes Entrega y liquidacién ¢
i znm“ et ﬁ)d ehtenentorl  \es s3momoo 1 100% 2 $ 600000000 i
=b @ Esp. Amblentalen ST~ MES  $400000090 1 0% 2 $4800.00000
Subtotal persenal (A) $ 10.800.000,00 ‘
f
. . erice, N  Aetas, b . . ol venficacdn Factor muttiplicador {B) 2,20
di istrativo, financiero, ensayos, registros daproductos y Costos de persanal {A) x (B) = (C) $ 23.760.000,00
l armtiental y de SST, ¥ reportes peri&dicos. Reoidsciéncontactut, |
rg— R R R ARG ¢
i . N N 1§ "B, OTROS COSTOS DIRECTOS ¥
- M ! g ! . 3 N
! ~ -~ e - - 1 Ensayo de laboratorio {concreto) $ 750.000,00
¢REQUIERE IMPORTACION? Servicios de topografia (Topdgrafo y un cad )
. Inclye Estaclén Nivel y elementos complementarios) $ 10000.000,00
NQ. Los servicios profesionales, topograficos, de laboratorio y ’
; de apoyo requeridos se encuentran disponibles en el Alquiler de oficina {incluye servicios) $ 1.132.038,66
: mercado nacional.
[N - - — . - - ¥ Subtotal otros costos directos (D} $ 11.832.038,66
" T , ‘; ' Subtotal costos totales (A) + (D) = (E) $ 35.642.038,66
El valor total estimado incluye 1odas los costos asoclados al personal, PRESUPUESTO OFICIAL 4 5
! clave, ensayos de aboratorbo, servicios espocializados, alquler de f IVA 19% sobre (E) = (F) $ 5.449.587,34 ,
H wehleulos y ofien, tribut y demis costos paaly $ 47.091 -626 N 5 S L X
comecta ejscucién de ls nterventodia. {incluido IVA) VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA: (C) + (D) + {F) = (G) $47.091.626,00

' .

- ~- +
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Fuente: Propia
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8.3.3 Analisis del Riesgo

De conformidad con el Documento CONPES 3714 de 2011, el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y los
lineamientos de Colombia Compra Eficiente, para el presente proceso se identificaron los riesgos
previsibles que pueden afectar la seleccion, ejecucion y liquidacion del contrato de interventoria.

De acuerdo con la naturaleza y alcance del servicio, los principales riesgos corresponden a:

+ Riesgos operacionales: relacionados con la falta de disponibilidad o permanencia del personal
profesional, insuficiencia de equipos o recursos, deficiencias en el seguimiento técnico de la obra,
errores en la verificacion de cantidades, retrasos en la presentacién de informes y failas en la
coordinacion entre la interventoria, el contratista de obra y el Municipio.

e Riesgos econdémicos y financieros: asociados con variaciones en los costos del personal,..

servicios topograficos, ensayos de laboratorio y demas recursos necesarios, asi como con
dificultades de liquidez que puedan afectar la continuidad de la interventoria.

« Riesgos regulatorios: derivados de modificaciones normativas, técnicas, tributarias, ambientales
o laborales que incidan en la ejecucion del contrato.

» Riesgos ambientales y de seguridad: relacionados con el seguimiento insuficiente al Plan de
Manejo Ambiental, la gestion de residuos de construccion y demolicion, el Plan de Manejo de
Transito y las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

e Riesgos de la naturaleza y del entorno: asociados con lluvias intensas, inundaciones,
condiciones climaticas adversas, situaciones de orden publico o restricciones de acceso que
puedan afectar el seguimiento de los frentes de obra.

» Riesgos tecnolégicos: derivados de fallas en equipos topograficos, sistemas de informacion,
comunicaciones o herramientas utilizadas para el registro y reporte de la ejecucién contractual.

La identificacion, valoracion, asignacion, tratamiento y seguimiento de estos riesgos se desarrolla en la
matriz que hace parte integral del estudio previo. En ella se establecen las causas, consecuencias,
responsables, controles y medidas de mitigacion aplicables a cada evento.

La exigencia de garantias y sus respectivos amparos se determinara de acuerdo con la naturaleza del
contrato, la modalidad de seleccion y los riesgos identificados por la Entidad. Cuando sean requeridas,
deberan constituirse a favor del Municipio de Saravena en los términos establecidos en los documentos
del proceso.

9 'ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la
Identificacion y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente, la Entidad identificara, analizara,
valorara y asignara los riesgos previsibles que puedan afectar las etapas de planeacion, seleccion,
ejecucién y liquidacion del contrato.

Para cada riesgo se determinara su causa, consecuencia, probabilidad, impacto, responsable, medidas de
tratamiento y controles aplicables. El resultado de este analisis se incorporara en la matriz de riesgos anexa
al estudio previo. A
La exigencia de garantias se definira de acuerdo con los riesgos identificados y debera quedar
expresamente justificada en los documentos del proceso. En la modalidad de minima cuantia, la garantia
no es obligatoria automaticamente; corresponde a la Entidad determinar su necesidad y los amparos
aplicables con fundamento en el analisis del riesgo

Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Codigo Postal: 815010
A f© alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co

, X3
(yavena . .
}\(’a:-:ilsoihll!ﬁmjlll‘al - planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

Fdgina 28 de 30

%



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.05

10 ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION
Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

En atencion al Decreto reglamentario 1082 de 2015 TITULO 1 CONTRATACION ESTATAL CAPITULO
2 Seccidn 3 Garantias, en su Articulo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de Garantias. Las garantias que los oferentes
o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:1. Contrato de seguro
contenido en una péliza. 2. Patrimonio auténomo. 3. Garantia Bancaria.

Teniendo en cuenta para el presente proceso de contratacion se requiere los siguientes amparos:

Suficiencia de la Garantia de Cumplimiento: Este amparo debera constituirse a favor del MUNICIPIO
DE SARAVENA con el objeto de garantizar el cumplimiento general del contrato ya sea debido a su
celebracién, ejecucion o liquidaciéon y demas sanciones que se-.impongan al Contratista, por un valor
asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato y debera tener una vigencia igual al
plazo estimado del contrato y cuatro (4) meses mas hasta la liquidacion del contrato. En todo caso, el
contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, deniro de los cinco (5) dias anteriores a su
vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra los cuatro (4) meses adicionales a la fecha efectiva
de terminacion del contrato, de tal forma que cumpla con dicha vigencia.

Suficiencia de la Garantia de Calidad del Servicio Este amparo debera constituirse a favor del Municipio
de Saravena, para garantizar la calidad del servicio a prestar por parte del contratista, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y la vigencia de este amparo debe ser igual al
plazo de garantia de estabilidad del contrato de obra en cumplimiento del paragrafo del articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011. En todo caso, el Contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de
los cinco (5) dias :anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra los cuatro (4)
meses adicionales a la fecha efectiva de terminacion del Contrato, de tal forma que cumpla con dicha* ¥
vigencia, aportado por el Municipio.

Suficiencia de la Garantia de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones
laborales. En este amparo debe constituirse a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA, para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista haya de utilizar
para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato. Este
amparo debera tener una vigencia igual al plazo total estimado del contrato y tres (3) afios mas. En todo
caso, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de los cinco (05) dias anteriores
a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha efectiva
de terminacién del contrato, de tal forma que cumpla con dicha vigencia.

11 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

El presente proceso de seleccién de minima cuantia, es susceptible a la limitacién a MIPYME, teniendo en
cuenta el cumplimiento en lo dispuesto por el Decreto 1860 de 2021 en su articulo 5. Modificacién de la
Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de
2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2,, 22,1.24.23. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de Ila
Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran
asi:
"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Imitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de confratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades. Estatales y los particulares que ejecuten recursos ptiblicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo
un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:
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1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia hébil antes
de la expedicién del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacién.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podrén realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Paragrafo. Las cooperativas y demdés entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas
en el presente articulo.

12 CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se estima oportuno y conveniente desarrollar el
presente proceso de contratacion, dejando constancia que el proceso se desarrollara mediante la
modalidad de Minima Cuantia, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015, y demas normas concordantes.

Que, con relacion a la naturaleza del contrato a celebrarse es preciso sefialar que el mismo se configura
como un Contrato'de Consultoria. .

Con el presente estudio previo queda demostrado que la secretaria suscrita, tiene la necesidad de contratar
el objeto referido bajo la modalidad de seleccion indicada, para suplir las necesidades descritas en la
justificacion, en pro del cumplimiento de las funciones u obligaciones constitucionales y legales que observe
el vigente marco normativo.

La actividad se encuentra plenamente planificada y, por lo tanto, por ser conveniente y viable técnica y
juridicamente, se recomienda llevar a cabo la aludida contratacion.

Se suscribe,

y : ¥

ERICA LI , O SALCEDO
Secretaria de Planeacién e Infraestructura Municipal
VoBo Componente Técnico

irma:
Nombre: Yulieth Andrea Pulido Gamboa Proyectéy |.
Cargo: Técnico Administrativo Banco de Proyectos digito O~ . " ? 0\ ll(b.
a:

Nombre: Marieth Gisella Hernandez Bueno rE'Q"
Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Reviso: ‘ M

VoBo. Componente Juridico

Nombre: Rusmileny Buitrago Jaimes r

Cargo: Secretaria de Hacienda Municipal Reviso6: \

VoBo. Componente Financiero ™I .
1
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