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04 DE AGOSTO DE 2026

EI  Municipio  de  Sabanalarga,  Casanare,  en  atención  a  las  disposiciones  legales  vigentes  y  para
efectos de satisfacer las necesidades de bienes y servicios que requiere para el cumplimiento de
sus funciones, debe someter sus procesos de contratación a lo establecido en el Estatuto General
de  la  Contratación  Estatal.  En  atención  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.2.1.1.1.6.1  del  Decreto  1082
de  2015,  en  la  etapa  de  planeación  se  debe  realizar un  análisis  que  permita  conocer el  sector
relativo  al  objeto  del  proceso  contractual  a  adelantar desde  una  perspectiva  legal,  comercial,
financiera,  organizacional,  técnica  y  de  análisis  de  riesgo;  dicho  estudio  del  sector  se  refiere  a
continuación:

El presente estudio de sector se aplica para el proceso de contratación de SELECCIÓN ABREVIADA
DE  MENOR  CUANTÍA  mediante  el  cual  se   pretende  seleccionar  el  contratista  que  ejecute  el
siguiente    objeto.    "EJECUTAR    LAS    ACTIVIDADES    DE    MANTENIMIENTO    Y    MEJORAMIENTO    DE    LA
INFRAESTRUCTURA  FíSICA  DE  LAS  BIBLIOTECAS  PÚBLICAS  UBICADAS  EN   LA  CABECERA  MUNICIPAL  Y

EN    EL   CENTRO    POBLADO    DE   AGUACLARA,    JURISDICclóN    DEL   MUNICIPIO    DE   SABANALARGA,
DEPARTAMENTO  DE CASANARE.".

El servicio que la  entidad  pretende adquirir se encuentra  debidamente identificado  a  través  del
Clasificador de Bienes y Servicios al cual pertenecen, con los siguientes códigos:

`H` -
Servicio de Servicios de Servicio demantenimiento yreparacióndeinstalaciones

72102900

edificación, mantenimiento y
construcción de reparaciones de
instalaciones y construcciones e
mantenimiento instalaciones

Servicio de Servicios de
Servicios de apoyo

Servicios de

72101507

edificación, mantenimiento y mantenimiento
construcción de reparaciones de para la de edificios
instalaciones y construcciones e construcción
mantenimiento instalaciones

Terrenos, edificio's, Estructuras y edificios Edificios y biblioteca 95121904
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estructuras y vias permanentes estructuraseducacionales ydeadministración

1.-ASPECTOS  GENERALES. -
+

JUSTIFICAC]ÓN. -

Expuesto lo anterior el Municipio de Sabanalarga, debe garantizar el bienestar de sus habitantes, y
requiere  la  ejecución  de  mantenimientos  necesarios  que  cumplan  el  objetivo  de  preservar  y
conservar  la  infraestructura  de  los  equipamientos  que  se  encuentren  en  condiciones  de  mal
estado,  teniendo  en  cuenta  que  el  municipio  debe  asegurar que  los  recursos,  espacios  físicos  y
bienes que se  tengan a  su cargo,  para  que sean  apropiados  para  el  uso y servicio colectivo,  a
partir de la conservación y/o  manteamiento;  con  esto se busca garantizar un  mejor servicio a  la
población y un fortalecimiento del capital físico de uso común.

*

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia consagra como fines esenciales del Estado:

``Son  fines   esenciales   del   Estado:   servir  a   la   comunidad,   promover  la   prosperidad   general   y

garantizar  la  efectividad  de  los  principios,  derechos  y  deberes  consagrados  en  la  Constitución
( . . .) ".

Así mismo,  el  artículo 311  ibidem  establece  que,  al  municipio,  como  entidad  fundamental  de  la
división  político-administrativa del  Estado,  le corresponde prestar los servicios públicos, construir las
obras   que   demande   el   progreso   local,   promover   el   mejoramiento   social   y   cultural   de   sus
habitantes y garantizar el desarrollo de su territorio.

El  numeral  9  del  artículo  315  ibidem  señala  dentro  de  las  funciones  del  alcalde  la  de  ordenar los
gastos municipales conforme al plan de inversión y el presupuesto, lo cual incluye la ejecución de
proyectos que garanticen la adecuada prestación de los servicios a cargo del ente territorial.

De igual forma, el artículo 366 ibidem establece que el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del  Estado, siendo la educación uno de
los sectores prioritarios de inversión social.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 798 de 2010, en su artículo 3, define el equipamiento
como  las  edificaciones  e  instalaciones  destinadas  a  la  prestación  de  servicios  colectivos,  entre
ellos  el  educativo,  los  cuales  deben  mantenerse  en  condiciones  adecuadós  de  funcionalidad,
seguridad y uso.

Las bibliotecas públicas constituyen escenarios fundamentales para el acceso al conocimiento, la
educación, la cultura, la investigación, la apropiación de las tecnologías de la información y el
fortalecimiento del tejido social. Estos espacios permiten el desarrollo de actividades académicas,
culturales, recreativas y de promoción de la lectura dirigidas a niños, jóvenes, adultos y población
en general, razón por la cual el adecuado estado de su infraestructura física representa un
aspecto esencial para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público cultural.

+
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En este contexto, y de acuerdo con las visitas técnicas realizadas por la Secretaría de Planeación
y Obras Públicas del Municipio de Sabanalarga durante la vigencia 2026, se evidenció que la
Biblioteca Pública Municipal ubicada en la cabecera municipal y la Biblioteca Pública del centro
poblado de Aguaclara presentan diferentes necesidades de mantenimiento y mejoramiento en
sus instalaciones, producto del uso permanente de las edificaciones, las condiciones climáticas
propias de la región y el deterioro natural de los materiales que conforman su infraestructura.

En   consecuencia,   resulta    necesario   adelantar   intervenciones   que    permitan    preservar   las
condiciones  físicas   de  las  bibliotecas   públicas  y  prolongar  su   vida   útil,   evitando   el   deterioro
progresivo de sus elementos constructivos.
Durante    vigencia    2025    la    Administración     Municipal     ha    desarrollado    intervenciones    de
mantenimiento   en   diferentes   equipamientos   públicos.   Sin   embargo,   el   uso   continuo   de   las
bibliotecas, sumado a la exposición permanente a factores ambientales como altas temperaturas,
humedad,  lluvias  y  variaciones  climáticas,  ha  generado  nuevamente  afectaciones  en  diversos
componentes  de  la  infraestructura,  haciendo  indispensable  programar  nuevas  actividades  de
mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia 2026.
Como  resultado  de  la  inspección  técnica  realizada,  se  identificaron  necesidades  relacionadas
con  el  mantenimiento  y  mejoramiento  de  cubiertas,  sistemas  de  impermeabilización,  canales  y
bajantes  para  el  adecuado  manejo  de  aguas  lluvias,  reparación  y  adecuación  de  cielos  rasos,
mantenimiento de muros y acabados, aplicación de pintura, mejoramiento de pisos, adecuación
de  divisiones  livianas,  mantenimiento  de  carpintería  metálica y en  aluminio,  reposición  de vidrios,
mejoramiento  de instalaciones  eléctricas,  sustitución  e  instalación  de  luminarias  LED,  adecuación
de     baterías    sanitarias,     mantenimiento     de     redes     hidrosanitarias    y     demás     actividades
complementarias requeridas para recuperar las condiciones funcionales de ambas edificaciones.
Estas    afectaciones   obedecen    principalmente    al    desgaste    natural    de   los    materiales,    al
envejecimiento de algunos elementos constructivos, a la acción de la humedad ocasionada por
filtraciones  y  al  uso  permanente  de  las  instalaciones  por  parte  de  estudiantes,  docentes,  niños,
jóvenes,   adultos   mayores   y   demás   usuarios   que   diariamente   hacen   uso   de   los   servicios
bibliotecarios y culturales ofrecidos por el municipio.
En    consecuencia,    se    hace    necesario    ejecutar    intervenciones    oportunas    orientadas    al
mantenimiento, reparación y mejoramiento de la infraestructura física de las bibliotecas públicas,
con  el  propósito  de  garantizar condiciones  adecuadas  de  seguridad,  salubridad,  comodidad  y
funcionalidad parp los usuarios, evitando riesgos derivados del deterioro locativo y asegurando la
continuidad   en   la   prestación   de   los   servicios   de   consulta,   lectura,   formación,   acceso   a
herramientas tecnológicas y desarrollo de actividades culturales.

Estas acciones se enmarcan en el Plan de Desarrollo "Sabanalarga Solidaria y Emprendedora 2024
-2027",  En el componente de fortalecimiento del sector cultural, orientado al mejoramiento de la
infraestructura   de  las   bibliotecas   públicas  como  estrategia   para   garantizar  el   acceso  de   la
comunidad   a   los   servicios   bibliotecarios,   la   promoción   de   la   lectura,   la   apropiación   del
conocimiento,   el   desarrollo   de   actividades   culturales   y   el   fortalecimiento   de   los   espacios
destinados   a   la   formación,   la   educación   y   el   bienestar  de   la   población   del   municipio   de
Sabanalarga,   Casanare,   se   requiere   que   la   ADMINISTRACIÓN   MUNICIPAL   realice   el   presente
proceso   de   contratación   que   permita   el   "EJECUTAR   LAS   ACTIVIDADES   DE   MANTENIMIENTO   Y
MEJORAMIENTO   DE   LA   INFRAESTRUCTURA   FÍSICA   DE   LAS   BIBLIOTECAS   PÚBLICAS   UBICADAS   EN   LA
CABECERA MUNICIPAL Y  EN  EL CENTRO  POBLADO  DE AGUACLARA,  JURISDICclóN  DEL MUNICIPIO  DE
SABANALARGA,  DEPARTAMENTO  DE  CASANARE.".  para  que  una  persona  natural  o jurídica  con  la
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idoneidad,   pueda   realizar   las   intervenciones   de   obra   física   y   de   esta   manera   mejorar   las
condiciones  de  la  calidad  educativa  y  gozar  de  un  ambiente  agradable  dentro  del  plantel
educativo.                                                                                                                                           9

2.-ANÁLISIS  DEL MERCADO DEL SECTOR  ECONÓMICO.

2.1  ASPECTOS GENERALES  DEL MERCADO.

2.1.1  ENTORNO  ECONÓMICO

índice de Precios cil Consumidor

Es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios
al  por  menor  de  un  conjunto  de  bienes  y  servicios  de  consumo  final  que  es  representativa  del
gasto  de  los  hogares  del  país.  El  indicador  es  utilizado  para  la  toma  de  decisiones,  tanto  del
gobierno  como  de  los  entes  privados,  al  tiempo  que  permite  analizar  situaciones  de  carácter
económico.  Para  octubre  se  toma  como  fuente  de  información  el  Boletín  Técnico  Índice  de
Precios al Consumidor (lpc) junio de 20261.

En el mes de junio de 2026, el lpc registró una variación de 0,39% en comparación con  mayo de
2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional  (0,39%): Alimentos y bebidas no
alcohólicas  (0,67%),  Alojamiento,  agua,  electricidad,  gas  y  otros  combustibles  (0,52%),  Bebidas
alcohólicas  y  tabaco  (0,50%),  Prendas  de  vestir  y  calzado  (0,43%),  Salud   (0,39%)  y  por  último,
Restaurantes y hoteles  (0,39%).  Por debajo se ubicaron:  Bienes y servicios diversos  (0,30%),  Muebles,
artículos  para  el  hogar y  para  la  conservación  ordinaria  del  hogar  (0,26%),  Recreación  y  cultura
(0,08%), Transporte  (0,017o), Educación  (0,00%)  y por último, lnformación y comunicación  (-0,02%).

Los  mayores  aportes  a  la  variación  mensual  del  lpc   (0,39%),  se  ubicaron  en  las  divisiones  de:
Alojamiento,  agua,  electricidad,  gas y  otros  combustibles,  Alimentos y  bebidas  no  alcohólicas  y
Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,33 puntos porcentuales a la variación total.

1  https ://www.dane.qov.co/files/operaciones/l pc/iun2026/bol-l pc-iun2026. Ddf
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Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensua*
Según divEsiones d®. gasb
Junio 2025 - 20Z6

ftiea (%)                       Vghckh (%!

^i=ji.-hi.-i'¿, 8gu, *t±€di]i], o.e y aoq cont"ti*.                                   33.12
Botbn *ohófüs y tabm
F+Emd- d. ve86r y ci&edD

S"
RbL"~ y ha44b
TOTIL

sler`ea y .e.`rcioe dn/e..cb

MJetri, d±.be pBiB el hogar y pEra t] cqeeT`racóri onft.ri3 del
hogu                                            S
f*n,%ü y c".
T,amgpm

EftJC„En
Hcr rrnü y caTrLricocün

fuente: DANE, lpc
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de digitos trabajados en el índice.

Producto lnterno Bruto:

De  acuerdo  con   el   boletín   técnico   Producto   lnterno   Bruto   (PIB),   I  trimestre  2026   preliminar2  y
publicado  por  el.Departamento  Nacional  de  Estadística  DANE,  a  continuación,  se  presentan
algunos aspectos generales relacionados con el sector de la construcción, al cual se circunscribe
el proceso de contratación con el que se relaciona el presente documento:

En  el  primer trimestre de 2026pr, el  Producto  lnterno  Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto
al  mismo  periodo de 2025pr (ver tabla  1).  Las actividades económicas que más contribuyen a  la
dinámica del valor agregado son:

•     Comercio al por mayory al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9%
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual)

•     Administra¿ión pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria;
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).

•     Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de  servicios;
Actividades   de   los  hogares   individuales   en   calidad   de  empleadores;   actividades   no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece  1,4%.

2 https://www.dane.aov.co/files/oDeraciones/PI B/bol-P I B-l ltrim2025.pdf
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En  el  primer trimestre de 2026pr,  el  Producto lnterno  Bruto en su serie original,  crece 2,27o respecto
al  mismo periodo de 2025pr  (ver tabla  1).  Las actividades económicas que más contribuyen  a  la
dinámica del valor agregado son:

•     Comercio al por mayory al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9%
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

•     Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria;
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).

•     Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de  servicios;
Actividades   de   los   hogares   individuales   en   calidad   de   empleadores;   actividades   no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece  1,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto lnterno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades económicas relacionadas:

•     Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece  1 ,4%

•     Comercio al por mayory al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9%
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

•     Explotación de minas y canteras crece o,8%.
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TabÉ 1 [ Vabr dgm`gad® por afflridad ecof`ómicai
T@sas d€ trerimiento en v®¡umenl
Primer trimestre 2026Pr

TaEÑ= dE €rEtim.ento QÜ

Asthridad e¢ariómic3

Serie üustri F"
S€htripal      ..€ct®.stacimaly

cibfKm
Anüal                     trh®stral

2®26ff-i /                      2®2GP-l /
2®25F-i                       2025r-W

Agricultura. ganadería, caza. 5ih/icultura y pesca                                                     -1,d                                      -0,S

E)qpFotaEclón d. mínas y canteTas                                                                                           LO.]

l ndustr{a5 m anufa€tu rerBs                                                                                                 2.9

Sumiriistrü dt! electricidad, ga* vapor y aire acandicionadóp                          2u8

Construt€€ón

ComeftiD al Pcm mayor y al pm menor]

lnfórmack]il y cómunl[acrinÉ5

Actividades flnaricieras y de segums

Actividades i r*mob.liari a5

Actividadss prafesiónahe5, cien{ffj€as y tÉcfticas`

Administra[íón públicai dffénsa. educación y 5ahid`
Actividades afti§tkas, de cntrgtgnimiEnto y ÍFcreacíón y otms

actividades cÉ servjcios6

-5.4

2,9

',3

Z,8

2.0

Z2

5.7

3,2                                          1,4

V* agr€gado br`dD                                                                             2.2                            0.é
¡mpue€tas mefio9 §ubver`cíüne£ sóbre los prodLictas                                         2.9                                     0. 9

Pr®dtitt® lm. mo Bnit®                                                                                    Z.±                                0.C

FüeTtt€: DANE.  Pls  T
¡..prd3minar

'Sürif!s encadenadas de vúhjmen can año ÓÉ  re{ereflcía 2015.

3Summ±tro   de   eíectricidéd,   ga`.   vapar   y   aire   acortd&cionadot    D!str€bLaciün    de   agua.    e`/acuacííín   y

tratamiento de aguas residuales, ggstián de dase¢ hD¥ }J sctti¥tdade5 de sarmamtento ambiental.
3Cümercm al pc» mayor y dl  poí menoí:  rÉ¢aración tie \rehíc\i!os a`jtomotQre[3  y matocicl€}as;  Transpome y

alma€Er`ameertto: Atcijaimiemo y serwcios c)e comda
•Act¡vidades pÍoíer5icmalti, cieriiificas y tácnicas.  Actwdades de sewicíos admir`jstrdtivoi y d€ apcyyc}.

bAóttumstracióri   pública   y   ddenst.    plan6   de   sequridad   soc(al   dg  af]!iaÉ*Ón   obliqatc}ria`.   Educacióri-

Activ}dadti de ater`c ión ¿e !a 5dlud hufnana y de sErv¡cio5 sóciale£,
£Actividades aftist}£as„  cle enmter»mier`tü y  r\Bcreación  y Ótías  actividade. de sewic io£,  Act¡v]dades de los

hogares mtiwiduales ert c&Íjtiad d€ em pleaüorE5:  a€twtdades nc! dé!Éren£iada€  de las  hogüres  )ndivlriuai"
£ümc píüductor¢s de biE«m y sEHvitios Para u±a própía\

Construcción:

En  el  primer trimestre  de  2026pr,  el  valor agregado  de  la  construcción  decrece  5,4%  en  su  serie
original,   respecto   al   mismo   periodo   de   2025pr.   Esta   dinámica   se   explica   por   los   siguientes
comportamientos.(ver tabla 6) :

•     Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.
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•     Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras
obras de ingeniería civil crece 0,6%.

•     Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%.

Respecto  al  trimestre  inmediatamente  anterior  en  su  serie  ajustada  por  efecto  estacional  y
calendario,   el  valor  agregado  de  la   construcción   decrece  en  4,6%,   cuando  se  observa  el
comportamiento de las actividades económicas relacionadas

•     Construcción de edificaciones residenciaies y no residenciaies decrecé 5,3%.
•     Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras

obras de ingeniería civil crece 3,0%.

•     Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%.

Tabffi §. €en5tn±cción
Ta£as d£ €nedm§erri® ffiüi ÜüiumGnl
?rEmer *rimestFie 2$3SpF

*

Tasti de €r€€hiemo Q6}

So,ie
FTiHEr

A£ffifidiid €eenémka

S€rb"'p«
tiefta©imstr

€atigbdark}

Anu¡I                    Trhest€al

2®=6P`-l /                     20=6Pr-i /

2a2 5P'.1                    2o2sP`."
C®nstnicción de edifi{a€ionffi re5idancúles ¥ no íesidencia{es                                t&2                                   -5,3

Const"££LÓo de ceHg[epas y tias d® íemcaíril±                                                              0Ó6                                    A3.0

Asfi¥ffiade§ G&pffiistizadas pñra b €flnstmcción de adificacion£s #

obfa£deingenieriac!vil¥
-£6                                 ,5,6*

tmnic£Bn                                                                             .5,.                     ú6

Ftm": EüNEp PIB~T
¿`"#"iimjnsF

T5©riigs g"ad©nadas d® #8!uÉTssn € o#i é`ffioi d@ rgíi#gnc is 2fll 5

2£Qfistm€€ión de €ary£[gfa£ ¥ ¥ias de ÍBírocami.  de pmye€to£ d@ seívi€m piiblác® y de otias übías de ing®mena

ci€il

jACE¢jdade£   espe€iali2adas   pafa   la   con5tíüc£!Ógi   d€   admcació#ffi   y   oü#a5  de   ir!geíiiagja   civÉ*   iAlqu€iBr   de

niaqümafÉa y equ!pa de €ÜíEstmcc[Ón cc}n ap©fadcirBS}
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lndiccidor de Producción de Obras Civiles (lpoc)3

La   construcción   de  obras  de  ingeniería   civil   es  una  actividad  económica  que  incide  en  el
crecimiento   y   desarrollo   de   un   país.   La   medición   y   el   análisis   de   su   comportamiento   son
importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas
gubernamentales.   Por   ende,   las   estadísticas   derivadas   de   la   inversión   en   el   sector  resultan
indispensables  para  la  toma  de  decisiones  de  las  autoridades  y  del  público  en  general.   De
acuerdo  con  lo  anterior,  el  Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadística  (DANE),  en  su
interés  de  extender  sus  fronteras  temáticas,  en  el  año  2018  consolidó  la  metodología  para  el
cálculo  del  lndicador  de  Producción  de  Obras  Civiles  (IPOC)  con  el  propósito  de  conocer  el
comportamiento   trimestral   de   la   producción   de   las   obras   de   ingeniería   civil,   a   partir   del
seguimiento de los proyectos en ej.ecución a  nivel  nacional, directamente desde los avances del
proceso   productivo  de  la  obra.   De   esta   manera,   el  indicador  se  enfoca  en   cuantificar  la
producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el
cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el Producto lnterno
Bruto Sectorial  (PIB).  El cálculo del lpoc se realiza para cada uno de los grupos de obra según la
clasificación  central  de  productos  (CPC  V2.l  A.C):  530201  Carreteras,  calles,  vías  férreas  y  pistas
de aterrizaje,  puentes, carreteras elevadas y túneles; 530202  Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras  obras hidráulicas  (acueductos);  530203 Tuberías  para la conducción  de gas a  larga
distancia,  líneas de comunicación y cables de poder;  tuberías y cables locales, y obras conexas;
530204  Construcciones  en  minas  y  plantas  industriales  y  530205  lnstalaciones  al  aire  libre  para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, Ias variables calculadas
son  el  índice  total  nacional,  por  grupos  de  obra  y  15  subclases,  variaciones  y  contribuciones
trimestrales, anuales, año corrido y doce meses.
lndicador de producción de obras civiles lpoc precios constantes

Resultados generales

Variac:ión anual (1 lrimestre 2026 Pr | 1 lrimeslre 2025)

Durante el primer trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un
crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025

3 file:///C:/Users/dieao/Downloads/bol-lpoc-ltrim2026%20(1 ).pdf
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Gráfim 2. Índi€e y variadón anual de la producción de obra5 civiles
T®tal nacianal - serie a pmdas catnstadte§
Z021  (1 trimestre) -20Z6 {1 trimeítrepl

8a{j^Cl

FpedtS: DANE, lpoc
Pr; preliminaí

Variac:ión y c:onlribuc:ión c.nual por lipo de c:onslrucc:ión (1 trimestre 2026 pr / I himestre 2025)
El crecimiento de 0,6% en la  producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al
primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de
obra:   el   grupo  de   Carreteras,   calles,   vías  férreas  y  pistas  de  aterrizaje,   puentes   ,   carreteras
elevadas y túneles presentó un aumentó de  1 1,5% y sumó 5,8  p.p. a la variación anual a precios
constantes; el grupo de lnstalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingeniería  civil  registró  un  incremento  en  su  producción  anual  de  68,6%  y  aportó  4,8  puntos
porcentuales  (p.p.)  a la variación anual y el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga
distancia,  líneas  de comunicación  y cables  de  poder,  tuberías y cables  locales y  obras  conexas
incrementó su  producción  en  22,2% y aportó  2,2  p.p.  a  la  variación  anual  (0.6%).  En  contraste,  el
grupo  de   Puertos,  canales,   presas,  sistemas  de  riego  y  otras  obras  hidráulicas   (acueductos),
contrajo  su  producción  en  49,3%  y  restó  5,6  p.p.  a  la  variación  anual;  así.mismo,  el  grupo  de
Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su producción en 30,7% y restó 6,6 p.p, a la
variación anual.
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Cuadro 1. Varia€Són y contribü€ión anual de la prodü€ción de ®bras cMles a precios constantes segúf`
tipo de const"cción
Total nacional
1 trimestre de 2026P' / 1 trimesüe 2025

Füente: DANE, lpoc.
Pr: cifras prelimimres
Nota: Por presentación de las cifra5 3 un decimal, la  sums de las contribuciones puede no coincidir con el total para el

grupo o el total de! indicador, p®r efectos de redondeo.

Estadísticas de Cemento Cris (ECC)4:

Resultados c\nuales

En   mayo  de  2026,  la  producción  de  cemento  gris  a  nivel  nacional  fue  de   1.268,6  miles  de
toneladas, lo que,representó una variación de 4,6% con relación al mismo mes de 2025. En el mes
de  análisis  se  despacharon  al  mercado  nacional  1.144,1  miles  de  toneladas  de  cemento  gris,  lo
que significó un crecimiento del 4,1 % frente a mayo de 2025

4  httDs://\^MMÍ,dane.ciov.coffiles/operaciones/ECGft>ol-ECG-mav2026. Ddf
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Tabla 1. Pffldü€€§ón F de£pa€has d€ £Sment® gri§ (miles de tSR€lada= y yaria€ión anual)
Tstal nadanal
Eftero {20£3} - mayo {2026P)

yaúw® CllthL-m,*.

P-
Mlyo ¿Ojt

1jti,_My-

DÉ"€hm 1."mwmld

Eeml.idffid€üpflriic£i6aiydesp.€haafl.6lmaóesde(eirm®9tii

Fuente: aANE ECG.
P Gfras pravisiónales

Nota:  La  diferencia  entre  Sa  produ€ción  y  !oS  de&p&chos  corresponde  a  exporta€jones  y  en  menor  magnitud,  a

existencias,

La diferen[ia en ¡a suma de las variab]es, obedece al sistÉma de aproxima€ión m el nive] de digitas trabajadas en la

irwestigacíón.

Resultados año corrido

En  el  período  enero  -  mayo  2026  la  producción  de  cemento  gris  alcanzóülos  5.743,5  miles  de
toneladas,  presentando un aumento de 4,0% con relación al mismo periodo del año anterior.  Los
despachos  al  mercado  nacional  acumularon  5.335,8  miles  de  toneladas  dando  como  resultado
una variación positiva de 5,3% con respecto al periodo enero - mayo 2025
Estadí§ticas de Concreto Premezclado (EC)5:

Resultados anuales (mayo 2026p | mayo 2025)
En mayo de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 653,6 miles de metros cúbicos,
lo  que  significó  una  disminución  de  0,9%  frente  al  mismo  mes  de 2025,  en  el  que  se  produjeron
659,3  miles  de  metros  cúbicos  En  lo  corrido  del  año,  la  producción  de  concreto  premezclado
alcanzó  los  3.020,9  miles  de  metros  cúbicos,  con  una  variación  de O,57o  en  comparación  con  lo
registrado  en  el  período  enero - mayo  de  2025,  en  el  que se  produjeron 3.004,6  miles  de  metros
cúbicos

5 httDs://www.dane.aov.co/files/oDeraciones/EC/bol-EC-aao2025. Ddf
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2.1.2  ENTORNO  ECONÓMIC0 REGIONAL.

Producto lnterno Brulo por Depcirlamentoó

Para  2025  pr  ,  el  PIB  nacional  es  1.852.670  miles  de  millones  de  pesos,  a  precios  corrientes.  Los
departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 471.209 y 277.082 miles de millones
de pesos, respectivamente.

Por  su  parte,  los  departamentos  con  menor  PIB  son  Vaupés  y  Guainía  con  520  y  672  miles  de
millones de pesos, respectivamente.

Tabla 1, Produüe lntemo smto por dEpartam€nt®
Milñ de mill®nes de pesos a preclos €orrien{es
202SP,

Departamento                                                    2025Pt      Oepartamento
COLOMBIA

Bogotá D.C.

A,ltio'lui``

Valle del C3uca

Saí`tandeí

Cundinamarca

Atlántico

Bollvar

Meta

Boy,1Có

TO'ima

Cauca

Cóídoba
Huila

tRisaraida
C.alda,¢

Cest,

1.8S2.670        Norte d9 Santandeí

47t209        Nariño
2?7082        Magda}ena
180.903         Ca saítaíe

119,032         laGuqiira

117`OOS          Ouindjo

82. 326        Sucre

66 S47        Aíauca

SS.914         Cho€ó

48.823        Caquetá
40.975        Putumayo

33,902        SanAndrésyprwiden(ia*

33 ,639        Gü aviaíe

32125        Amaionós

31.644         Vichada

316ls         Guainía

31.535          Vau

fi..nt.: DANE.  Prodiicto lntenio Brijto  por Departameí\t®  (PIBDEP).
•San Andrés.  Providencis  y Santa Catalina  (Arch¡pié!agc})

cJprelim`naí

Producto lnterno Bruto Depahamental por habitante

Para  2025pr,  el  PIB  nacional  por  habitante  es  34,9  millones  de  pesos.  Los  departamentos  que
registraron  un  PIB por habitante mayor al  nacional son:  Bogotá  D.C.,  Casanare,  Meta, Santander,
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá.

6httos://www.dane.aov.co/files/oDeraciones/PIB/bol-PIBDeD-2025Dr.Ddf
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Gráfi£a 4. Pffidü€ü rnterm Bmtñ dapaptam®nül pür habitarrm»
"i»onffi üe p®st" 8 pre€ffis c®rrsen®es
2msp
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•1
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{*

\-----1',`t
üJhn        -_-__    __    1tj
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fu®nü: E}A"E, Píodüüo lntemí) B±'uiQ  p®r D|»pBr±aíriEntt± !PIBDEP}.
*Eioblación a€LualizGdü co# ias #royS€[iü€iüs y r@{rcLprcipe=cciü!`í`s  d®i CNPV 2818¡ 8 d€ agasto Z825,
" San AndíésF PJ'oyidei`c¿B  y S&§qtd C&€8§m€}  {AÍ€h{¢eiag®}

P§pr®limiíüar

Boletín Económico Regional, Suroriente, 1 trimestre 202ó7

El sector de la construcción se enfrentó a un entorno desfavorable en la región durante el primer
trimestre  de  2026.  El  área  aprobada  para  edificación  se  redujo  y  presentó  un  comportamiento
heterogéneo entre departamentos. En contraste, el área causada mostró una leve recuperación,
lo  que  sugirió  una  mayor  ejecución  de  obras  en  curso.  De  acuerdo  con  las  estadísticas  de
licencias  construcción,  el  potencial  de  edificación  se  amplió  en  el  Meta,  especialmente  en  el
destino  de vivienda.  En  Casanare  el  área  aprobada  se  contrajo  de forma  bronunciada,  lo  que
explicó el  comportamiento agregado de la  región.  Por su  parte,  en  Guaviare  Guainía,  Vaupés y
Vichada  el  comportamiento  fue  volátil  y  de  baja  incidencia,  asociado  a  la  reducida  base  de
proyectos. En cuanto al avance efectivo de obra, el área causada creció en las zonas urbanas de
Villavicencio y Yopal.

7httDs://\^ww.banreD.aov.co/es/Dublicaciones-investiQaciones/boletin-economico-reaionavsuroriente-1-trimestre-2026
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Surorientc. Área Causada Tota!
Ni.eí  l.ii"s(ral  y  `'di¡éicio/.  aítuai

Seleccione:          r    -licerwiada        )

Fuente: DANE. Cálculos  Banco  de  la  Repúl®ltca

La   venta   de  vivienda   en   el   Meta   creció,   impulsada   por  los  subsidios  departamentales   que
complementan   la   cuota   inicial.   El   sector  también   se   benefició   de   mejores   condiciones   de
financiamiento,  con  menores  restricciones  para  acceder  a  crédito  hipotecario  y  mayor  ingreso
disponible  en  los  hogares.  En  cuanto  a  las  iniciaciones,  el  primer  trimestre  2026  concentró  una
parte  importante  de  las  unidades  registradas  en  el  año,  con  el  segmento  VIS  como  principal
determinante del resultado. Por su  parte, los lanzamientos de vivienda VIS cayeron mientras en el
segmento No VIS los lanzamientos registraron un aumento.

Mcta. V€nta de Vivlenda Total

;vitr;a"arinís`iii][][]I];"!i
1                         n                       111                     W                        1                          '1                      111                     'V                        1                         11                       111                     lv                       1

2023                                        2o24                                        .m25                      2o26

• un idadEs               Variacíón a nual tQie deíecho)

Sel ecc io ne:                Totai                                        V

Fuente: Camacol. Cálculos Banco de la  República.

*

2.2 ASPECTOS TECNICOS.

•     ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

El  alcance  de  las  obras  se  hará  de  acuerdo  a  las  especificaciones  técnicas,  Se  debe  tener en
cuenta que las obras objeto de este proceso se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones.

En  cumplimiento  del  objeto  contractual  el  contratista  deberá  ei.ecutar las  actividades  conforme
las siguientes condiciones técnicas y demás vigentes para el área.

Las  especificacioñes  técnicas  y  actividades  a  desarroiiar  en  ei  presente  proceso  van  a  estar
reflejadas en un  "DOCUMENTO ADJUNTO ANEXO TECNICO  1 "

En  cumplimiento  del  objeto  contractual  el  contratista  deberá  ejecutar las  actividades  conforme
las siguientes condiciones técnicas y demás vigentes para el área.
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Donde  no se  citen  normas específicas,  los  materiales,  los  equipos,  ensayos y  obras  suministradas
por  el  Contratista,  deben  cumplir  los  requisitos  de  las  normc%  aplicables  que  se  mencionan  a
continuación:

Las obras  deben ceñir§e a las esDecificacione§ y detalles  aue se relacionarcin  en  lo§  anexos  los
cuales hace oarte del Dresente estudio Drevio.

Los  procedimientos  constructivos  deben  estar  dirigidos  por  profesionales  idóneos,  los  cuales  son
descritos en el habilitante técnico en Equipo de trabajo.

En caso de presentarse error,  omisión o discrepancia  entre las especificaciones técnicas,  datos y
cantidades  de  obra  física  al  objeto del  presente  proyecto,  el  contratista  podrá  sugerir y solicitar
cambios  o  modificaciones  con  el  visto  bueno  del  interventor  y  el  supervisor  de  obra  que  se
designe.

Por  circunstancias  especiales  no  previstas  en  los  planos  y/o  especificaciories,  se  aplicarán  las
normas más recientes del lcoNTEC (lnstituto Colombiano de Normas Técnicas) y demás aplicables
al  área.  El  lnterventor y/o Supervisor podrá,  previo  convenio entre  las  partes,  modificar o realizar
nuevas  especificaciones,  teniendo  en  cuenta  las  incidencias  que  puedan  resultar  en  la  obra,
como son las referidas a tiempos y a dinero.

Los  requerimientos  aquí  especificados  deben   entenderse  como  un  mínimo  y  no  como   una
limitación en los alcances del trabajo.

•     ACTIVIDADES A  DESARROLLAR

El  presente  proceso de contratación  pretende  "REALIZAR EL MANTENIMIENTO  DE  LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS    DE    LAS    VEREDAS    PLANADAS    Y    BOTIJERA,    Y    DE    LOS    COLEGIOS    MANUEL    ELKIN
PATARROYO   Y   JORGE   ELIÉCER   GAITÁN,   DEL   MUNICIPIO   DE   SABANALARGA,   DEPARTAMENTO   DE
CASANARE". y contempla las siguientes actividades:
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RE§PONSABLE§~: todas las dependencias

2.24 5,946 Pintura  exterior koraza  para  cubierta  2  manos M2 243.57

2.25 6285 Enchape  pared  cerámica  30x60 cm  blanco  "Plana"  de
M2 7.93

Corona  o similar.  Sumin  e  instal

2.26 5'293
Vidrio  incoloro  5  mm.  Suministro e  instal. M2 2.78

2.27
8,11

+

M2 243.57
Limpieza,  raspado  y  lavado de  placas,  muros,  pisos en

5 concreto existente

2.3 CIEL0 RASO, LUMINARIAS Y GRIFERIAS

2.31
8,20 Modulo  LED  redondo  24W,110 V  1680-2400  lm  de

UND 20.008 sobreponer.  Suministro e  instalacion

2.32
7,87 Cerradura  tipo  manija  cilindrica  reversible -  baños

UND 3.005 Suministro e  lnstal,

2.33
1,23 Griferia  Orinal  push  entrada  superior expuesta  y/o  *

UND 1.008 tradicional

2.34 1231 griferia  para  sanitario UND 4.00

2.35
7,255 Griferia  para  lavamanos  sencilla  Nogal  de corona  o  und

UND 2.00142,153.00  similar  incluye  sifón  flexible,  desague,  valvula
reguladora  y acople  metalico.  Instalacion

2.36 7,510
Cielo  raso  en  lamina  PVC  10  mm  (incluye cornisa) M2 142.80

+

2.37 8,31 Luminaria  led  aplique  18W,110  V.  Suministro  e
UND 12.006 instalacion

2.3 ASPECTOS  ECONÓMICOS Y FINANCIAclóN  DEL SERVIclo.

Actualmente  el  municipio  de  Sabanalarga  -  Casanare,  cuenta  con  los  recursos  suficientes  que
amparan el compromiso contractual que se adelante con el presente proceso de selección y que
dan  la  seguridad  financiera  para  el  desarrollo  de  las  actividades  requeridas,  para  lo  cual  se
afectarán el presupuesto de la vigencia 2026, así:

•   ,FUEÑtE  ,
vAloR>v   ,tv'fipR®PIÁCION  ^   '

2.3.1.33.01.001.12.02.0

Realizar mantenimiento y/orehabilitacióny/o

TCRU
$ 40.000.000,002.05.01 adecuación de lainfraestructuracultural del
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+

municipio

2.3.1.33.01.001.12.02.02.05.02

Realizar mantenimiento y/orehabilitacióny/oadecuacióndelainfraestructuraculturaldelmunicipio

TCRV $ 79,799,532.00

CIENTO  DIECINUEVE  MIL LONES SETECIENTOS  NOVENTA Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  TREINTA  Y  DOS
PESOS  M/CTE.  ($119.799.532,00)

Para  la  estructuración  del  Presupuesto  Oficial  la  entidad  tomó  como  referencia  el  listado  de
precios  unitarios  oficiales de  obra  pública  establecidos  por la  Gobernación  de  Casanare,  según
Resolución  No. 0084 del de 2026  "por la cual  se  modifica la resolución  No 0082 del 01  de junio de
2026,   por  la   cual  actualiza  y  se  fija  el   listado  oficial   de  precios  unitarios  de  referencia   para
contratación  de  obras  públicas  en  la  gobernación  de  Casanare"  Y  la  resolución  0082  del 01  de
junio de 2026  "por la cual se actualiza y se fija  el  listado oficial de precios unitarios de referencia
para  contratación  de  obras  públicas  en  la  gobernación  de  Casanare",  los  cuales  han  sido
adoptados por el Municipio de Sabanalarga Casanare como referentes para la estructuración de
los presupuestos de obra en los Procesos de Contratación que adelanta la Entidad. El presupuesto
fue elaborado por el lng.  Diego Hernán Barrera Pérez, como profesional de apoyo de la secretaría
de  planeación  y  obras  públicas  aprobado  y  revisado  por  la  lng.  MÓNICA  YULIETH   RODRIGUEZ
TORRES, en calidad de secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio.

EI  Presupuesto  Ofiéial  de  obra  asciende  a  la  suma  de  CIENTO  DIECINUEVE  MILLONES  SETECIENTOS
NOVENTA  Y  NUEVE  MIL QUINIENTOS TREINTA  Y  DOS  PESOS  M/CTE.  ($119.799.532,00)  de  acuerdo con
el detalle que se Anexa al presente estudio.

Para  determinar  el  Presupuesto  Oficial  de  obra  a  ejecutar,  se  dispuso  de  la  estructuración  de
análisis de  precios unitarios,  estimados para cada  una de las actividades de obra descritas en el
presupuesto general de obra que a su vez detalla:

1. Las cantidades de obra
2. Las unidades de medida y pago.

Dentro de las variables consideradas en los análisis de precios unitarios, se encuentran:

1 . Los costos de la mano de obra
2. Materiales puestos en el sitio de la obra
3. Equipos, herramientas menores

El  análisis  del  factor de  Administración,  lmprevistos  y  Utilidades,  se  realizó  sobre  el  valor  total  del
contrato.   Teniendo   en   cuenta   todos   los   costos   de   administración,   en   los   que   incurre   la
organización  del  proponente  para  ofertar y  desarrollar el  objeto  del  contrato,  los  imprevistos del
contrato   y   la   utilidad   que   pretende   recibir   por   la   ejecución   del   proyecto,   dentro   de   la
composición de los costos de administración se consideraron los siguientes aspectos:
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a)           Salarios,  prestaciones  sociales  y  seguridad  social  personal  no  facturable  (Administrativo,
técnico, operativo, logístico y de apoyo)
b)           Gastos de oficina (arriendos, servicios públicos, comunicaciones)
c)           Gastos de papelería e informes  (empastes, copias, impresiones, planos, registro fotográfico,
videos)

Transporte y movilización  (no incluidos en los costos directos)
Estampillas (pro cultura, pro adulto mayor y tasa pro deporte)
lmpuesto a la Seguridad o contribución contratos de obra pública.
lmpuesto de lndustria y comercio (lcA)
Avisos y tableros  15% del valor liquidado de industria y comercio (Base lcA)
Sobretasa bomberil
Retención en la fuente por renta
Gastos financieros
Pólizas (Garantía de seriedad de la propuesta, cumplimiento del contrato, pago de salarios

prestaciones sociales, estabilidad y calidad de obra y responsabilidad civil extracontractual)

Soportan  técnicamente  el  presupuesto  oficial  para  la  ejecución  del  contrato  que  se  llegare  a
celebrar los siguientes anexos:

Presupuesto oficial determinado por la secretaría de Planeación y Obras Públicas.
Análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems.
Análisis de AIU, Administración,  lmprevisto y  Utilidad.
Memorias de cálculo para cada uno de los unitario

NOTA:  El valor de AIU  correspondiente al 34% se encuentra incluido en  cada  uno de los ítems del
presupuesto  oficial:  por lo  que  el  oferente deberá  discriminar el  AIU  en  cada  uno de  los  APUS  sin
superar el 34% correspondiente al valor de cada ítem y además deberá anexar el análisis de cada
uno de los componentes de AIU.

2.3.1      Gastos tributario§:

CONCEPTO TARI FA          ffi

Retención en la fuente
Conforme a lo previsto en el Estatuto Tributario
Nacional y las normas que le modifiquen o
reglamenten.

Rete lvA, y/o otros impuestos

Según corresponda a la calidad del bien o servicio,
o la persona que presente oferta.

En  el  caso  del  lvA  o  lmpuesto  al  consumo,  es  de
señalar   que,   si   el   proponente   está   obligado   a
facturarlo,  este  valor deberá ser incluido  dentro  de
la    propuesta    económica,    formando    parte del
costo;  de  tal  suerte  que,  en  manera  alguna,  se
supere el presupuesto oficial establecido.
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10x 1000 sobre el valor total del contrato /Rég/.menlndustria y comercio de rentas del municipio de Sabanalarga)

Avisos y tableros
15% sobre el valor liquidado de industria y
comerc.io.  (Régimen de rentas del municipio de
Sabanalarga)

Estampilla pro -Cultura 1 % sobre el valor total del contrato

Sobretasa Bomberil 37o sobre el valor liquidado de industria y comercio.
(Régimen de rentas del municipio de Sabanalarga) .

Estampilla Pro -Anciano 4.2 % sobre el valor total del contrato.

Estampilla Pro -Deporte Tarifa  1.5% sobre el valor total del contrato.

Contribución sobre contratos de 5% sobre el valor total del contratoObra Pública.

Estampilla  para l*a justicia familiar
2%, sobre el valor bruto del contrato, es decir, el
valor de cada pago sin incluir el IVA.

2.3.2       lnternocionol:

A  continuación,  se  procede  a  realizar un  análisis  de  los  distintos  tratados  internacionales suscritos
por Colombia con el fin de identificar si son aplicables o no al  presente  PROCESO  DE SELECclóN  ,
de  conformidad  al  artículo  2.2.1.1.2.1.1   numeral  s  del  Decreto   1082  de  2015  y  en  virtud  de  lo
establecido  en  el  Manual  explicativo  de  los  capítulos  de  contratación  pública  de  los  acuerdos
comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, del  Ministerio de Comercio,
lndustria  y  Turismo  y  el  Departamento  Nacional  de  Planeación,  se  procede  a  determinar  si  la
contratación  se  e.ncuentra  cubierta  por  un  acuerdo  internacional  o  tratado  de  libre  comercio.
Actualmente   el   estado   colombiano   tiene   vigente   los   siguientes   Acuerdos   lnternacionales   o
Tratados de Libre Comercio con compromisos en materia de contratación pública, así:
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5.  Los  textos  finales  de  los  Acuerdos  Comerciales  suscritos  por  Colombia  con  compromisos  en
Compras Públicas pueden ser consultados en: httDs://www.tlc.aov.co/acuerdos/viaente
6. Los Estados de la Aliamza Pacífico son Chile, Colombia, México y Perú.
7.  Los  Estados  de  la  Asociación  Europea  de  Libre  Comercio  (EFTA  por  sus  siglas  en  inglés)  son:
lslandia,  Liechtenstein, Noruega y Suiza.
8. Los Estados del Triángulo Norte son EI Salvador, Guatemala y Honduras.
9. Los Estados de la Unión Europea con los cuales las Entidades Estatales debe'n aplicar el Acuerdo
Comercial   son   Alemania,   Austria,   Bélgica,   Bulgaria,   Chipre,   Dinamarca,   Eslovaquia,   Eslovenia,
España,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Grecia,  Hungría,  lrianda,  ltalia,  Letonia,  Lituania,  Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
Adicional a los anteriores acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439
de  1998 de la Comisión de la Comunidad Andinal 0 -CAN-, la cual incluye algunas obligaciones en
materia de trato nacional.
De  acuerdo  con  el  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos  Comerciales  CCE-EICP-MAÚ3,  el
Municipio de Sabanalarga Casanare se encuentra incluido dentro de las entidades cubiertas por
los Acuerdos comerciales con la Alianza del  Pacífico  (únicamente con Chile y Perú),   Chile,  Costa
Rica,   Los   Estados   AELC,   el   Triángulo   Norte   (únicamente   con   Guatemala),   la   Unión   Europea
(aplicable al Reino Unido e lrianda del Norte) y la Decisión 439 de  1998 de la Secretaría de la CAN.

El  objeto  del  presente  proceso  de  contratación  los  servicios  de  adecuacion  y  mantenimeinto,
cuyo   valor   es   la   suma   de   CIENTO   DIECINUEVE   MILLONES   SETECIENTOS   NOVENTA   Y   NUEVE   MIL
QUINIENTOS TREINTA  Y  DOS  PESOS  M/CTE.  (Sl 19.799.532,00)  valor que  no supera  el  establecido  por
los Acuerdos Comerciales de Alianza del Pacifico (únicamente con Chile y Perú), que corresponde
desde 5.000.000 DEG;  Costa  Rica,  que corresponde desde  US$ 7.008.000;  Estados AELC  (EFTA), que
corresponde  desde 5.000.000  DEG;  Unión  Europea  (aplicable  al  Reino  Unido e  lrianda  del  Norte),
que   corresponde   desde   5.000.000   DEG;   excepto   el  Triángulo  del   Norte   (únicamente   con   EI
Salvador y Guatemala)  que es aplicable a los  Procesos de Contratación  a partir del limite inferor
de la menor cuantía; y La Decisión 439 de  1998 de la Comisión de la CAN que+es aplicable a todos
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RESPONSABLES: Todas las dependencias

los    Procesos    de    Contratación    de    las    Entidades    Estatales    del    nivel    municipal    obligadas,
independientemente del valor del Proceso de Contratación.

Según  los  anexos  del  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos  Comerciales  CCE-EICP-MA-03,  el
presente proceso de contratación, Ie son aplicables las excepciones establecidas en el  numeral
38 del anexo 4; el cual se encuentra incluida para el Triángulo Norte (únicamente con el Salvador).
No obstante lo anterior, el Acuerdo Comercial con  la  Decisión 439 de  1998 de la Secretaría de la
Comunidad Andina de Naciones -CAN, no establece plazos mínimos para la presentación de las
ofertas.                      *

;ENTIDAD VALOR                       DELPROCESODE

EXCEPclóNAPLICABL.E     ALPROCESODECONTRATAclóN
PROCESO                DE

CONTRATACIÓN CONTRATAclóN
ESTATAL SUPERIOR                     AL CUBIERTO    POR    EL
CUBIERTA UMBRAL                      DEL ACÜERDO

ACUERDOCOMERCIAL COMERCIAL

ALIANZADELPACíFICO CHILE Sl NO NO NO
MÉxlco NO NO NO NO
pERÚ Sl NO NO NO

CANADÁ NO NO NO NO
CHILE Sl NO NO NO
COREA NO NO NO NO
COSTA RICA Sl NO NO NO
ESTADOS  UNIDOS NO NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO
MÉxlco NO NO NO NO

TRIÁNGULONORTE

EL+SALVADOR
NO Sl Sl NO

GUATEMALA Sl Sl NO Sl

HONDURAS NO NO NO NO
UNlóN  EURO PEA Sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA N/A N/A NO Sl

Por lo anterior se concluye que al presente proceso de contratación está cubierto por el Acuerdo
Comercial  con  el  Triángulo  Norte  (únicamente  con  Guatemala)  y la  Decisión  439  de  1998  de  la
Secretaría de la  Comunidad Andina de  Naciones -CAN  ,  por lo que se dará el  mismo trato que
Colombia da a los bienes y servicios de los Estados con quienes se ha suscrito dicho Acuerdo y los
plazos  mínimos     para  la  presentación  de  las  ofertas  que  se  establezca  para  el  proceso  de
selección estarán ajustados de acuerdo a la normatividad vigente

2.3.3   Llmitación   a  MIPYMES.  (...)  Ahículo  2.2.1.2.4.2.2   Decreto   1082   de  2015.  Convocalorias
limitadas a Mipyme.

DECRETO  18óO  DE 2021
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Que el ARTíCULO 5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título  1  de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto  1082 de 2015.  Modifíquese los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y
2.2.1.2.4.2.4.  de la Subsección 2 de la Sección  4 del  Capítulo 2 del Título  1  de la  Parte 2 del  Libro 2
del Decreto  1082 de 2015, los cuales quedarán así:

"ARTÍCULO      2.2.1.2.4.2.2.      Convocatorias      limitadas      a      Mípyme.      Las      Entidades      Estatales

independientemente de su régimen de contratación, los patrihonios autónomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria
de  los  Procesos  de  Contratación  con  pluralidad  de  oferentes  a  las  Mipyme  colombianas  con
mínimo un ( 1 )  año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1.     El  valor  del  Proceso  de  Contratación  sea  MENOR  A  CIENTO  VEINTICINCO  MIL  DÓLARES  DE
LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMÉRICA  (US$125.000),  liquidados  con  la  tasa  de  cambio  que
para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo.

2.    Se  hayan  recibido  SOLICITUDES  DE  POR  LO  MENOS  DOS  (2)  MIPYME  COLOMBIANAS  PARA
LIMITAR     LA     CONVOCATORIA     A     MIPYME     COLOMBIANAS.     Las    Entidades     Estatales
independientemente    de    su    régimen    de    contratación,    los    patrimonios    autónomos

:::s:i:ujg:isbirp::,aEsn:ioq:ft:áeTtpa::l,:smye|ooss3#tc,u;ahesHfBr|:Aekñ:SutfEnL|e:#SEo3|cp,uábkicDOES[
ACTO   ADMINISTRATIVO   DE   APERTURA,   o   el   que   haga   sus   veces   de   acuerdo   con   la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARÁGRAFO.  Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la
calidad  de  Mípyme,  podrán  solicitar  y  participar  en  las  convocatorias  limitadas  en  las  mismas
condiciones dispuestas en el presente artículo.
2.4  ASPECTOS  REGULATORIOS 0  LEGALES.-

JUSTIFICACION  DE  LA MODALIDAD  DE CONTRATACION.

SELECclóN  ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA:

Efiog:nseí::'é:ean:ode:anToresse?:í`:d:meonda:i,d:LS3s[.LESE:'óLA"t:,RCE,ÍLACD,ÁDyEMDEENOLi
'cRá#TSRPÁTRAE:,%`f,DfR;íECNUoL3c2u.AR[íALAdse,#.DyA,L:?áDDEES2oDOE,,SeE:Eac£'oóntácn:nri:,rajEéR'ieóai£2Li

2015 en su ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.20.  Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía y
demás disposiciones legales que le complementen, modifiquen o reglamenten.

El literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley  1 150 de 2007 establece:
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"b)   La  contratación  de  menor  cuantía.  Se  entenderá  por  menor  cuantía  los  valores  que  a

continuación   se   relacionan,   determinados   en   función   de   los   presupuestos   anuales   de   las
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.

Para  las  entidade§ que tengan  un  presupuesto anual superior o igual a  1.200.000 salarios  mínimos
legales mensuales, la menor cuantía será hasta  1.000 salarios mínimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales
e inferiores a  1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios
mínimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales
e  inferior  a  850.000  salarios  mínimos  legales  mensuales,  la  menor  cuantía  será  hasta  650  salarios
mínimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a  120.000 salarios mínimos legales mensuales
e  inferior  a  400.000  salarios  mínimos  legales  mensuales,  la  menor  cuantía  será  hasta  450  salarios
mínimos legales mensuales.

Las  que  tengan  un  presupuesto  anual  inferior  a   120.000  salarios  mínimos  legales  mensuales,  Ia
menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales;"

Que, de acuerdo con el presupuesto anual del Municipio de Sabanalarga - Casanare, la menor
cuantía se encuentra en el rango comprendido entre $49.025.341,00 y $490.253.400,00, y conforme
al soporte económico elaborado por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el presupuesto
oficial  estimado  para  el  presente  proceso  asciende  a  la  suma  de  CIENTO  DIECINUEVE  MILLONES
SETECIENTOS   NOVENTA   Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  TREINTA   Y   DOS   PESOS   M/CTE.   ($119.799.532,00)
incluido  lvA  y  demás  impuestos  a  que  haya  lugar,  valor  que  se  encuentra  dentro  del  rango
establecido para la modalidad de selección abreviada de menor cuantía. En consecuencia, por
la  naturaleza del  objeto contractual y por el valor del  presupuesto oficial frente a los topes de la
Entidad,  la  modalidad procedente es la SELECCIÓN  ABREVIADA  DE MENOR CUANTÍA.

3.-ANALISIS  DE  LA  DEMANDA.

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra, se procede a realizar el análisis de la
demanda teniendo en cuenta las condiciones en las cuales será adquirido los servicios objeto del
proceso de selección y como lo han hecho otras entidades estatales.
Es  recomendable  realizar  un  análisis  a   nivel   Departamental   o   Nacional,  con  el  fin  de  tener
diversidad de proponentes.

3.1   ADQUISICIONES  PREVIAS  DE  LA  ENTIDAD  ESTATAL:  El  municipio  de  Sabanalarga,  Casanare,  ha
llevado  a  cabo  procesos  de  obra  de  conformidad  al  numeral  1° del  artículo 32  de  la  Ley 80  de
1993,  así:

Revisando   la    contratación   del    Municipio   de   Sabanalarga   en   el   Sistema    Electrónico   de
Contratación    Pública   SECOP   se   puede   constatar   que   se   han   desarrollado   procesos   de

_________         --_______________          __    _______      _       ____________    _    ___        _     _             _       _                                 ....... ____    _____
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contratación   en   la   misma   modalidad   de   selección,   con   un   obi.eto   similar   a   la   presente
contratación, para Obras Públicas por lo que se relaciona a continuación algunos de ellos:

MUESTRATNo.  i

MODALIDAD DE PROCESO CONTRATO DE OBRA No. 270 de 2020
PROCESO No. No. SCuSGLSA-MC-003 DE 2020
OBJETO  DEL CONTRATO MANTENIMIENTO   Y   ADECUACIÓN   EN   LA   INFRAESTRUCTURA   DE   LOS

EQUIPAMIENTOS  DEL MUNICIPIO  DE SABANALARGA,  CASANARE

VALOR  DEL CONTRATO SESENTA       MILLONES       NOVECIENTOS       CUARENTA       Y       DOS       MIL
SETECIENTOS SETENTA  Y DOS  PESOS  M/CTE  ($60.942.772,00)

FORMA DE PAGO EL  MUNICIPIO  PAGARÁ  AL  CONTRATISTA  EL  VALOR  DEL  CONTRATO
POR  CONDUCTO  DE  LA  SECRETARIA  DE  HACIENDA,  DE  LA  SIGUIENTE
MANERA   A)   ACTAS   PARCIALES:   HASTA   UN   OCHENTA   POR   CIENTO

(80%)      DEL     VALOR     TOTAL     DEL     CONTRATO      MEDIANTE     ACTAS
PARCIALES,   DE   ACUERDO   CON   EL   AVANCE   DE   OBRA,   PREVIA   LA
SUSCRIPCIÓN   DEL   ACTA   DEL   RECIBO   PARCIAL.   8)   ACTA   FINAL:   UN
PAGO   FINAL   CORRESPONDIENTE   AL   SALDO   RESTANTE   DEL   VALOR
FACTURADO,   QUE  NO   PUEDE  SER   INFERIOR  AL  VEINTE   POR   CIENTO

(20%)  DEL VALOR  DEL CONTRATO  PREVIA  SUSCRIPCIÓN  DEL ACTA  DE
RECIBO  Y  LIQUIDACIÓN  FINAL.  PARA  EFECTOS  DE  CADA  PAGO,  LAS
ACTAS      DEBERÁN      SER      SUSCRITAS      POR      EL      INTERVENTOR      Y/O

SUPERVISOR    DEL   CONTRATO,   EL   CONTRATISTA   DEBERÁ   ADJUNTAR
CON  LOS  INFORMES,   LA  CONSTANCIA  DEL  PAGO  DE  LOS  APORTES
AL SISTEMA  GENERAL  DE SEGURIDAD SOCIAL  EN  SALUD  Y  PENSIONES,

RIESGOS    LABORALES    Y    APORTES    PARAFISCALES,    PARA    EL    PAGO
FINAL  ADEMÁS  DE  LA   DOCUMENTACIÓN   REFERIDA  ANTERIORMENTE
EL  CONTRATISTA  DEBERÁ  PRESENTAR  PAZ  Y  SALVO  DE  LA  TOTALIDAD

DEL PERSONAL ASIGNADO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL CONTRATO
PLAZO  DEL CONTRATO TREINTA  (30)  DIAS

OFERENTES                                     QUE CONSORCIO  EDIFICACIONES
PARTICIPARON lNTEGRANTES:                                                                                                ig

CONSTRUCCIONES  Y SERVICIOS  MR  EU,  98%  PARTICIPACION
EDWARD  MAURCIO  GALINDO  FERNANDEZ,  2% PARTICIPACION
R/L  MILTON  ROA  CELIS

GARANTÍAS •       CUMPLIMIENTO  GENERAL  DELCONTRATO
•       PAGOS   DE   SALARIOS,    PRESTACIONES   SOCIALES   LEGALES   E

lNDEMNIZACIONES  LABORALES
•       ESTABILIDAD  Y  CALIDAD  DE  LAS  OBRAS

i ST'RAt      Ó:^2t

MODALIDAD  DE PROCESO OBRA  PÚBL CA  N. 294 DE 2017
PROCESO  No. NB-SA-MC-014  DE 2017
OBJETO  DEL CO NTRATO REALIZAR  EL  MANTENIMIENTO  Y/O  MEJORAMIENTO  DE  LA  LUDOTECA

DEL     PERIMETRO      URBANO      DEL     MUNICIPIO      DE     SABANALARGA,

DEPARTAMENTO  DE CASANARE
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VALOR  DEL CONTRATO CIENTO  SETENTA  Y  NUEVE  MILLONES  DOSCIENTOS  SESENTA  Y SIETE  MIL
+ OCHOCIENTOS SESENTA  Y TRES  PESOS  M/CTE  ($179.267.863,00)

FORMA  DE  PAGO  ,ú`+ EL  MUNICIPIO  PAGARA  A  EL  CONTRATISTA  EL  VALOR  DEL  CONTRATO
POR  CONDUCTO  DE  LA  SECRETARIA  DE  HACIENDA,  DE  LA  SIGUIENTE
MANERA:   A)   ACTAS   PARCIALES:   HASTA   UN   NOVENTA   POR   CIENTO

(90%)      DEL     VALOR      TOTAL      DEL     CONTRATO      MEDIANTE      ACTAS
PARCIALES,    DE   ACUERDO    EN    EL   AVANCE    DE    OBRA,    PREVIA    LA
SUSCRIPCIÓN    DEL    ACTA    PARCIAL.    DE    CADA    ACTA    SE    DEBERÁ
DESCONTAR     EL     PORCENTAJE     CORRESPONDIENTE     AL     ANTICIPO
ENTREGADO.  8).  ACTA  FINAL:  UN  PAGO  FINAL  CORRESPONDIENTE  AL

SALDO    RESTANTE    DEL    VALOR    FACTURADO,    QUE    NO    PUEDE    SER
lNFERIOR   AL   DIEZ   POR   CIENTO    (10%)    DEL   VALOR   DEL   CONTRATO
PREVIA  SUSCRIPCIÓN  DEL  ACTA  DE  RECIBO  Y  LIQUIDACIÓN  FINAL,  DE

LA   CUAL  SE  AMORTIZARÁ   EL  VALOR   DEL  ANTICIPO   FALTANTE   PARA

EFECTOS  DE  CADA  PAGO,  LAS  ACTAS  DEBERÁN  SER  SUSCRITAS  POR
EL   INTERVENTOR   0   SUPERVISOR   DEL   CONTRATO,    EL   CONTRATISTA
DEBERÁ  ADJUNTAR  CON  LOS  INFORMES,  LA  CONSTANCIA  DEL  PAGO
DE   LOS   APORTES   AL  SISTEMA   GENERAL   DE  SEGURIDAD   SOCIAL   EN
SALUD  Y  PENSIONES,  RIESGOS  LABORALES  Y  APORTES  PARAFISCALES,

PARA   EL  PAGO  FINAL  ADEMÁS   DE  LA   DOCUMENTACIÓN   REFERIDA
ANTERIORMENTE   EL  CONTRATISTA   DEBERÁ   PRESENTAR   PAZ  Y  SALVO

DE  LA  TOTALIDAD   DEL  PERSONAL  ASIGNADO  PARA   LA   EJECUCIÓN
DEL CONTRATO.

PLAZO  DEL CONTRATO DOS  (02)  MESES
OFERENTES                                     QUE OBRAS  ELECTRICAS  CIVILES  E.U
PARTICIPARON R/L SANDRA  MADELINE  ROA  PINEDA

GARANTÍAS •       CUMPLIMIENTO  GENERAL  DELCONTRATO
•       SALARIOS,  PRESTACIONES  SOCIALES  E  INDEMNIZACIONES
•       ESTABILIDADYCALIDAD  DELAOBRA

•       RESPONSABILIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL

3.2  ADQUISICIONES  DE  0TRAS  ENTIDADES  ESTATALES  Y  OTROS  CONSUMIDORES  DE  LOS   BIENES.-

Los  procesos  que  se  tuvieron  en  cuenta  para  este  análisis  del  sector  de  acuerdo  a  la  entidad
contratante   se   consultaron   en   la   página   www.colombiacomDra.aov.co   y   se   relacionan   a
continuación:

MUESTRANo.l                                           "     ^   t  ^``  `'^

MODALIDAD                       DEPROCESO MENOR  CUANTIA

PROCESO No. MM-SA-MC-022-2021
ENTIDAD                         q MANl-CASANARE
OBJETO  DEL CONTRATO PINTURA   DE  BORDILLOS   UBICADOS   ENTRE  LA  CALLE  29   HASTA   LA  CALLE

22,  CARRERA  4  DESDE  LA  CALLE 22  HASTA  LA  CALLE 9  Y  DE  LOS  PARQUES
PEDRO  FLÓREZ,  lNFANTIL,  MALECÓN,  EL  AVIÓN,  LA  BANDOLA,  PLAZOLETA
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Y  PARQUE  DE  LA  CULTURA  DEL  MUN CIPIO  DE MANí CASANARE

VALOR  DEL CONTRATO OCHENTA     Y     TRES     MILLONES     SEISCIENTOS     CINCUENTA     Y     TRES     MIL

SEISCIENTOS   VEINTICUATRO  PESOS  ($83,653,624)  M.L?C

FORMA DE PAGO EL  MUNICIPIO  PAGARÁ   EL  VALOR   PACTADO  EN   ESTE  CONTRATO  DE  LA
SIGUIENTE   MANERA:   POR   EL   CIEN   POR   CIENTO   (10097o)   DEL   VALOR   DEL

CONTRATO,  EN  VIRTUD  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  CIEN  POR  CIENTO  (100%)
DE       LA       EJECUCIÓN       DE       LAS       ACTIVIDADES       ESTIMADAS       EN       EL

CRONOGRAMA   DE   EJECUCIÓN,   PARA   LO   CUAL  EL  CONTRATISTA   DEBE
ALLEGAR,   EL   INFORME   DETALLADO   QUE   CONTENGA   EL   PRODUCTO   DE
CADA  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES  PROGRAMADAS

PLAZO  DEL CONTRATO OCHO  (08)  DÍAS  CONTADOS  A  PARTIR  DE  LA SUSCRIPCIÓN  DEL ACTA  DE
lNICIO

OFERENTES                         QUEPARTICIPARON CARLOS  DARIO  RODRIGUEZ  GONZALEZ                                 S

GARANTÍAS 1.   CUMPLIMIENTO  GENERAL  DEL CONTRATO
2.    CALIDAD  DEL  BIEN

3.    ESTABILIDAD  Y  CALIDAD  DE  LA  OBRA
4.    PAGO        DE        SALARIOS        PRESTACIONES        SOCIALES        LEGALES        E

lNDEMNIZACIONES  LABORALES

5.    RESPONSABILIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL

J       "   .   :+,.    -:     `':

MODALIDAD                       DE MENOR  CUANTIA
PROCESO

+

PROCESO  No. SAMT-Sl -018-2019
ENTIDAD TAURAMENA  CASANARE

OBJETO  DEL CONTRATO ADECUACIÓN  Y  REHABILITACIÓN,  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA  EN  LAS

AREAS  DE  BATERIA  DE  BANOS,  BARANDA  EN  LOS  PASILLOS  DEL  SEGUNDO
NIVEL    EN     LOS    SALONES    Y    PINTURA    DE    MUROS    DE    LA     INSTITUCIÓN

EDUCATIVA  JOSÉ  MARÍA  CÓRDOBA  Y  MANTENIMIENTO  Y  PINTURA  DE  LA
lNSTITUCIÓN  EDUCATIVA  DEL  LLANO,  DEL MUNICIPIO  DE TAURAMENA

VALOR  DEL CONTRATO DOSCIENTOS   VEINTISIETE   MILLONES   TRESCIENTOS   SETENTA   Y   CINCO   MIL

QUINIENTOS CINCUENTA  Y DOS  PESOS $ 227,375,552
FORMA DE PAGO El  municipio  cancelará  al  contratista  el  valor  delt contrato  mediante

actas  parciales,  hasta  el  9097o  del  valor  contratado,  con  Vo.Bo.,de  la
supervisión  y   acorde   con   el   porcentaje  ejecutado,   en   cada   acta
parcial  se  amortizará  el  anticipo  quede  amortizado  en  el  100%;el  10%
restante del valor del contrato se pagará mediante acta de liquidación
final,   previo  informe  de  supervisión  donde  señale  los  indicadores  de
producto  y  resultados   obtenidos  con  la  suscripción  y  ejecución  del
presente contrato.

PLAZO  DEL CONTRATO UN  (01 )  MES

Ol=ERENTES                         QUEPARTICIPARON
1.   SERVICIOS  LRO  S.A.S  R.L/LINO  RODRIGUEZ  OCHOA

CARANTÍAS 1.   Cumplimiento general del contrato
2.   Buen maneio y correcta inversión del anticipo
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3.   Prestaciones sociales y calidad de la obra
4.   Responsabilidad civ 1 extracontractual
5.   De estabilidad y cal dad de la obra

En  Conclusión,  se evidencia  a  través del Sistema  electrónico de  la  Contratación  Pública  (SECOP)
que se  han  llevado procesos de similares condiciones al que hoy plantea  la entidad  temlorial,  es
así que se puede realizar un análisis respecto a las variables o aspectos reseñados.

+

4.-ANALISIS  DE  LA 0FERTA.

Los proveedores de los bienes y servicios inherentes al proceso de contratación al que se aplica el
presente  estudio  de  sector  están  conformados  por  empresas  privadas  y  particulares  que  se
dedican  a  la  actividad  de  la  construcción  de  obras  civiles y/o  mantenimiento de  equipos.  En  el
caso  del  presente  estudio  del  sector,  se  han  observado  diferentes  procesos  de  contratación
mediante  los  que  diferentes  entidades  públicas  han  adquirido  o  proyectado  adquirir  bienes  y
servicios  similares  a  los  que  se  contempla  contratar con  el  proceso  al  que se  aplica  el  presente
documento. Como fuente de información se tiene el portal de información sobre la contratación
pública  SECOP  y  dichos  datos  son   tomados  como  referencia   para   la   estructuración   de   los
documentos precpntractuales.

A  nivel  departamental en el sector de obras civiles las empresas registradas son las siguientes, de
acuerdo   a   la   información   consignada   en   el   SIREM   (El   sistema   de   lnformación   y   Reporte
Empresarial). htto://sirem.suDersociedades.aov.co:9080/Sirem2/index.isD:

NtT RAZON SOCIAL cluDAD DEPARTAMENT0
Cllu SECTOR

80007 ' 993 MANSER  INGENIERIA  S  A
YOPAL CASANARE

F429 OBRAS  DE
S 0 lNGENIERÍA  CIVIL

800251 485
OBRAS  CIVILES  DEL

YOPAL CASANARE
F429 OBRAS  DE

CASANARE  LTDA 0 lNGENIERÍA  CIVIL

830136346
DISEÑOS YCONSTRUCCIONESCIVILESDCCSAS

YOPAL CASANARE
F4290 OBRAS  DElNGENIERl'ACIVIL

83200023 ' HS  INGENIERIA  LTDA YOPAL CASANARE
F4290 OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

844000023 MOPEN S  A S YOPAL CASANARE
F4290 OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

844001 51 0 ADECC  LTDA AGUAZUL CASANARE
F4290 OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

844001593
FERREAGUAS

YOPAL CASANARE
F429 OBRAS  DE

A`SOCIADOS S A S 0 lNGENIERÍA  CIVIL

844002069

SERVICIOS  DElNGENIERIADISEÑOSCONSTRUCCIONYAMBIENTALESLIMITADAS

YOPAL CASANARE
F4290 OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

844002568 CAMEL  INGENIERIA  Y YOPAL CASANARE F429 OBRAS  DE
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SERVICIOS  LTDA 0 lNGENIERÍA  CIVIL

844002657
SQR  CONSTRUCCIONES

YOPAL CASANARE
F429 OBRAS  DE

Y  CONSULTORIAS  S  A S 0 lNGENIERÍA  CIVIL

844002854
lNGENIEROS  CIVILESCONSTRUCTORESICICOS.A.S

YOPAL CASANARE
F4290- OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

844002898

lNGENIERIATECNOLOGIA

YOPAL CASANARE
F429 OBRAS  DE

CONSTRUCCION  Y VIASSAS 0 lNGENIERÍA  CIVIL

844004840
SYNERGIACONSTRUCCIONES  ElNGENIERIAS.A.S

YOPAL CASANARE
F4290 OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

844004924 UTEMPO  SAS. AGUAZUL CASANARE
F4290 OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

900139029
lNGENIALCONSTRUCCIONESLIMITADA

YOPAL CASANARE
F429 }0 OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

900209042 CESMA  INGENIERIA
TAURAMENA CASANARE

F429 OBRAS  DE
LTDA 0 lNGENIERÍA  CIVIL

9ryNí2!#R!ÍfÑ7
UNISERVIS  DE

YOPAL CASANARE
F429 OBRAS  DE

COLOMBIA  LTDA 0 lNGENIERÍA  CIVIL

900339471
CONSTRUCCIONES

YOPAL CASANARE
F429 OBRAS  DE

FLOREÑA  S.AS 0 lNGENIERÍA  CIVIL

900415980

lNVERSIONES  CUMARESOCIEDADPOR

YOPAL CASANARE
F429 OBRAS  DE

ACCIONESSIMPLIFICADA 0 lNGENIERÍA  CIVIL

900446194
CONSTRUCCIONES  ElNVERSIONESCOINARESS.A.S.

YOPAL CASANARE
F4290 OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

900476463 ALIANZA AGREGADOS PAZ  DE
CASANARE

F429 OBRAS  DE
SAS ARIPORO 0 lNGENIERÍA  CIVIL

900492952
SERVIUNIDOSSOLUCIONESlNTEGRALESLTDA

YOPAL CASANARE
F4290 OBRAS  DElNGENIERÍACIVIL

gryNF]é%ír] 6

lNGENIERIATRANSPORTES  Y

PAZ  DE
CASANARE

F429 OBRAS  DE
CANTERAS ASOCIADOSS.A.S. ARIPORO 0 lNGENIERÍA  CIVIL

5.  ANÁLISIS  FINANCIERO

INDICADORES  FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES.

Los requisitos habilitantes de capacidad financiera y capacidad organkacional para participar en
el   presente   proceso   de   selección,   serán   verificados   a   partir   de   la   información   financiera

+
__________________________________    __                      -_                       __       ______________    _   __   _________
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consignada en el registro único de proponentes con fecha de corte 31  de diciembre 2024 para los
proponentes  que  hayan adelantado el  proceso de renovación  de dicho documento dentro de
los términos establecidos en el  Decreto  1082 de 2015,  Artículo 2.2.1.1.1.5.1.  lnscripción,  renovación,
actualización y cancelación del RUP.

De  tratarse  de estructuras  plurales,  la  capacidad  financiera y de organización  se verificará  con
base  en  la  información  financiera  aportada  por  cada  uno  de  los  integrantes,  la  cual  deberá
corresponder en  su  totalidad  a  un  mismo  periodo  de  corte  financiero  esto  con  el  fin  de  que  la
información pueda ser consolidada y represente la realidad financiera del proponente plural.

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores de capacidad financiera, en los
términos señalados tomados de procesos similares adelantados por la entidad:

CAPACIDAD  FINANCIERA

La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos
en  el  numeral  3  del  artículo 2.2.1.1.1.5.3.  Del  Decreto  1082  de  2015,  verificándose  a  partir del  RUP
(para los proponentes o miembros de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de
conformidad con la normatividad vigente).

Los  indicadores  financieros  habilitantes  establecidos  en  el  presente  literal  deberán  ser cumplidos
por todos los proponentes sin excepción.

Para  calcular  la  capacidad  financiera  y  organizacional  se  tendrá  en  cuenta  la  información
vigente y  en  firme  del  mejor año fiscal  que se  refleje  en  el  Registro  único  de  proponentes -  RUP,
conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.2. del  Decreto  1082 de 2015.

*
EI Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida
en  el  RUP.

1.    Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

EI Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad
con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.2.4.2.4.  del  Decreto  1082  de  2015,  en  concordancia  con  el
parágrafo  del  artículo  2.2.1.13.2.4  del  Decreto   1074  de  2015  o  las  normas  que  los  modifiquen,
sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

Índice  de  liquidez
±1,1

Índice de S  0,70
endeudamiento

Razón de cobertura de =1
intereses
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Capital  de trabajo
(PO-Anticipo  o

pago anticipado)
x  1 5 0/o

Rentabilidad  del ±  0,02
patrimonio

Rentabilidad  del  activo
±  0,01

Tratándose  de  Proponente  Plurales  estos  indicadores solo se  aplicarán si  por lo  menos  uno  de  los
integrantes   acredita   la   calidad   de   Mipyme   de   conformidad   con   lo   previsto   en   el   artículo
2.2.1.2.4.2.4.    del    Decreto    1082    de    2015,    o    la    normas    que    los    modifiquen,    sustituyan    o
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento ( 10 %) en el consorcio
o en la unión temporal.

Para  acreditar la calidad  de  Mipyme el  Proponente  entregará  copia  del  certificado del  Registro
Único   de   Proponentes,   el   cual   deberá   encontrarse   vigente   y  en   firme   al   momento   de   su
presentación.

2.    índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes

Los  Proponentes  que  NO  demuestren  la  condición  de  Mipyme  de  conformidad  con  lo  en  el
artículo  2.2.1.2.4.2.4.  del  Decreto  1082  de  2015,  en  concordancia  con  el  parágrafo  del  artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto  1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditarán los siguientes indicadores:

(                                                                                                                                                                                            J\;  ;\;!¡\;,:j(;Lhdj\t\     t;     iÁ\\A  Jtt;  á/t:\\{,,\;(L+`,\?

(t,("            Valpr,(t(     -tL,
toncerta'do

Índice  de  liquidez
±1,2

Índice de S  0,70
endeudamiento

Razón de cobertura  de ±1
intereses

Capital de trabajo
(PO-Anticipo  o

pago anticipado)
x15%
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` Ias dependencias

^`      \Indicador, valor
€o -.6e

Rentabilidad  del =  O,ffi
patrimonio

Rentabilídad  del  activo 2  0,02

Los   indicadores   definidos   en   la   presente   matriz   deben   ser   usados   por  las   Entidades   en   la
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de menor
cuantía para obra pública para infraestructura social.

La verificación de.los requisitos habilitantes financieros para el caso de los proponentes plurales, se
realizará de la siguiente manera.

€i£}mdicaEar-_
{ETi=i €Ü»rpcnÉrft€g 1 dsJ étLdit;cd®r§ Jr psrfflflEüjtF dí= pG`FtiFi-pacíómij
£Fi=i g3mpz!H«igg 2 dsr j"dj€úd®r£ JF porgmtEfg E3 pñri€£pficíómE-]

Donde ffi es el número de integrantes del Proponente Plural  (unión temporal o consorcio).

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:
*

€E*SS"d5€adür =
{EF=i gsmp¢üg»gg 1 dB! é"Híg&Hgrí Jr Fpsrcim€8je Eg pmrSÉgÉPH€Éóm£
ü¥Ei 8gwEz*c3s®*isg = dgI €78,Hi-Üüdürí Jr psrcpft€#je dg pffiT"ripo€jñmÉ}

Donde Ñ es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio).

lnformación Financiera para proponentes extranjeros.

Cuando se trate de sociedades Extranjeras, la información de la capacidad financiera se debe
presentar de acuérdo ai cierre fiscai en cada país de origen o ai baiance de apertura.

Si  son  sociedades  nuevas  la  fecha  del  balance  de  apertura  debe  coincidir  con  la  fecha  de
adquisición  de  la  personería  jurídica,  para  lo  cual  aportarán  adicionalmente,  certificación  del
contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, o en su defecto por el revisor fiscal de
la sucursal en Colombia en la que certifique lo indicado para las personas jurídicas nacionales y la
fecha del cierre fiscal en el país de origen.

Estas cifras deben  presentarse en  moneda colombiana,  de conformidad con los artículos 50 y 51
del Decreto número 2649 de  1993 y demás normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan.
Para  aquellos  casos  en  los  cuales  las  sociedades  extranjeras  tengan  una  operación   a   nivel
mundial  o  negocien  en  bolsa  y  sus  estados  financieros  no  puedan  consolidarse,  aportarán  la
certificación  del  contador  público  o  revisor  fiscal  de  la  sociedad  extranjera,  si  lo  tiene  o  en  su
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defecto   del   revisor   fiscal   de   la   sucursal   en   Colombia   indicada   anteriormente,   en   la   cual*
adicionalmente certificará esta circunstancia.

Para  aquellas  sociedades  extranjeras cuyas  prácticas  contables  difieran  de  lo  establecido  en  el
Decreto  2649  de  1.993,  se  deberá  aportar  junto  con  la  información  financiera  de  la  persona
jurídica  extranjera,  certificación  suscrita  por  el  contador  público  o  revisor  fiscal  de  la  sociedad
extranjera  o  en  su  defecto el  revisor fiscal  de  la  sucursal  en  Colombia,  en  la  que se  indiquen  los
rubros  que  correspondan  a  las  cuentas,  que  se  entenderá  prestada  bajo  la  gravedad  del
juramento.

EI  Municipio  de  Sabanalarga  podrá  solicitar  información  adicional,  soportes,  aclaraciones  y  los
documentos  que  considere  necesarios  para  el  esclarecimiento  de  la  información;  siempre  que
con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia en el desarrollo de la selección del
proponente.   Los   documentos   y   aclaraciones   que   el   proponente   allegue   a   la   solicitud   del
municipio de Sabanalarga no podrán modificar, adicionar o complementar la propuesta.

lnformación Financiera para proponentes extranjeros.

Cuando se trate de sociedades  Extranjeras,  la  información  de la  capacidad  financiera se  debe
presentar de acuerdo al cierre fiscal en cada país de origen o al balance de apertura.

Si  son  sociedades  nuevas  la  fecha  del  balance  de  apertura  debe  coinci9ir  con  la  fecha  de
adquisición  de  la  personería  jurídica,  para  lo  cual  aportarán  adicionalmente,  certificación  del
contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, o en su defecto por el revisor fiscal de
la sucursal en Colombia en la que certifique lo indicado para las personas jurídicas nacionales y la
fecha del cierre fiscal en el país de origen.

Estas cifras deben  presentarse en  moneda colombiana,  de conformidad  con  los artículos 50 y 51
del Decreto número 2649 de  1993 y demás normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan.
Para   aquellos  casos  en   los  cuales  las  sociedades  extranj.eras  tengan  una  operación  a   nivel
mundial  o  negocien  en  bolsa  y  sus  estados  financieros  no  puedan  consolidarse,  aportarán  la
certificación  del  contador  público  o  revisor  fiscal  de  la  sociedad  extrani.era,  si  lo  tiene  o  en  su
defecto   del   revisor   fiscal   de   la   sucursal   en   Colombia   indicada   anteriormente,   en   la   cual
adicionalmente certificará esta circunstancia.

Para  aquellas  sociedades  extranjeras cuyas  prácticas  contables difieran  de  lo establecido  en  el
Decreto  2649  de   1.993,  se  deberá  aportar  junto  con  la  información  financiera  de  la  persona
jurídica  extranjera,  certificación  suscrita  por  el  contador  público  o  revisor  fiscal  de  la  sociedad
extrani.era  o  en  su  defecto el  revisor fiscal  de  la  sucursal  en  Colombia,  en  la  que se indiquen  los
rubros  que  correspondan  a  las  cuentas,  que  se  entenderá  prestada  bajo  la  gravedad  del
juramento.

:'oTuu:i:Lpti:sdqeuesacboan:i:':rrganepcoedsraár,::'i5:::i:,foers:Fa::Óc|m::Í::onda:,,:opn%treri,a:.?:;ras:i:nperseyq|oé
con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia en el desarrollo de la selección del
proponente.   Los   documentos   y   aclaraciones   que   el   proponente   allegue   a   la   solicitud   del
municipio de Sabanalarga no podrán modificar, adicionar o complementar la propuesta.
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ACREDITAclóN  DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

PERSONAS  NATURALES  0  JURÍDICAS  NACI0NALES  Y  EXTRANJERAS  CON  DOMICILIO  0  SUCURSAL  EN
COLOMBIA.

La   evaluación   financiera   y   organizacional   de   las   propuestas   se   efectuará   a   partir   de   la
información  contenida  en  el  RUP  vigente  y  en  firme,  La  fecha  de  corte  de  los  documentos
señalados en el literal A será consignada en el registro único de proponente vigente y en firme del
mejor año fiscal de los últimos tres años, fecha de corte 31  de diciembre de 2025. de acuerdo con
lo  establecido  en.la  Subsección  5,  de  la  Sección  1,  del  Capítulo  1,  del Título  1,  de  la  Parte  2  del
Decreto  1082  de  2015  o  las  normas  que  las  modifiquen,  adicionen  o  sustituyan,  por  lo  que  se
tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y
que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y
por tanto  la  verificación  de esta  información  procederá  en  los  términos  definidos  en  el siguiente
numeral.

PERSONAS  NATURALES 0 JURÍDICAS  EXTRANJERAS SIN  DOMICILIO 0 SUCURSAL EN  COLOMBIA.

+

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad
con   la   legislación   propia   del   país   de   origen.   Los   valores   deben:   (i)   presentarse   en   pesos
colombianos;  (ii)  convertirse a  la  tasa  de  cambio  de  la  fecha  de  corte  de  los  mismos,  y  (iii)  estar
avalados  con  la  firma  de  quien  se  encuentre  en  obligación  de  hacerlo  de  acuerdo  con  la
normativa del país de origen.

A.           El estado de situación financiera  (balance general)  y estado de resultado integral  (estado
de resultados), acompañados por el informe de auditoría  (sí aplica de acuerdo con la legislación
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

8.           Copia  de.la  tarjeta  profesional  del  Contador  Público  o  Revisor  Fiscal  y  certificado  de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza
la conversión.

C.          EI  Formato  4  --  Capacidad  financiera  y  organizacional  para  extranjeros  diligenciado.  En
caso  de  presentarse  discrepancias  entre  la  información  consignada  en  el  Formato  Capacidad
financiera   y   organizacional   para   extranjeros   y   los   documentos   señalados   en   el   Literal   A,
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será consignada en el registro único
de proponente vigente y en firme del  mejor año fiscal de los Últimos tres años, fecha de corte 31
de  diciembre  de  2024  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Subsección  5,  de  la  Sección  1,  del
Capítulo  1,  del  Título  1,  de  la  Parte  2 del  Decreto  1082  de  2015  o  las  normas  que  las  modifiquen,
adicionen  o sustituyan,  acompañado del  lnforme  de  Auditoría salvo que se acredite en  debida
forma  que  la  legislación  propia  del  país  de  origen  establece  una  fecha  de  corte  diferente  a  la
prevista en este Pliego.
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Si  alguno  de  estos requerimientos  no  aplica  en  el  país  del  domicilio del  Proponente  extranjero,  el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de
j::adTáe:tco,eed|t:::::::::ufs::acc::audnf:noacn.cLe:an,yooqr::názsfíJocn:r',i#aeeextr:,áj:r:s;,E|::opromn:ndt:

auditoría externa.

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente
a USS, estos deberán convertirse a pesos, en los términos definidos en la sección  1.13.

CAPACIDAD  RESIDUAL.

EI  Proponente  será  hábil  si  la  capacidad  residual  del  Proponente  (CRP)  es  mayor  o  igual  a  la
capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). AsÍ:

*

Los  Proponentes acreditarán la capacidad residual o  K de contratación conforme se describe a
continuación.  En  todo  caso,  si  con  posterioridad  al  cierre  y  hasta  antes  de  la  adjudicación  del
Proceso  cualquier  Proponente,  interesado  o  la   Entidad,  en  uso  de  la  potestad  verificadora,
advierte  que  se  dejó  de  incluir,  al  cierre  del  proceso,  por  parte  de  un  Proponente,  alguna
información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.

Lo anterior, sin  perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya  lugar,  en  contra
de  la   (s)   persona   (s)   que  haya   (n)   suscrito  las  certificaciones  exigidas  para  el  cálculo  de  la
capacidad residual.                                                                                                                +

CÁLCUL0 DE  LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCES0 DE CONTRATAclóN (CRPC).

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a  12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener
en cuenta el siguiente proceso:

Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a  12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en
cuenta el siguiente proceso:

CALCULO  DE  LA CAPACIDAD  RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP).
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La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera:

En donde:

Cabacidad residual del Proponente
Capacidad de Organización
Experiencia
Capacidad Técnica
Capacidad Financiera
Saldos de Contratos en Ejecución

La CRP del  Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin  tener  en  cuenta  el  porcentaje  de  participación  de  los  integrantes  de  la  estructura  plural;  lo
anterior,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  para  tal  fin  en  la  Guía  para  Determinar y  Verificar  la
Capacidad   Residual  del   Proponente  en  los   Procesos  de  Contratación  de  Obra   Pública,  de
Colombia   Compra   Eficiente.   En  caso  de  ser  negativa  la  capacidad  residual   de  uno  de  los
miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna máximo el. siguiente puntaje:

Fac'o, 'Punta e maximo
Experiencia  (E) 120

Capac dad financiera (CF) 40
Capac dad técnica  (CT) 40
Total 200

NOTA: Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de
Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web:
httos://www.colombiacomDra.aov.co/manuales-auias-v-Dlieaos-tiDo/manuales-y+]uias/

La Capacidad de Organización (CO)  no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás
factores.

El cálculo de cadg uno de los factores procede como sigue:

A.   Capacidad de organización (CO):

El factor (CO) corresponde a los lngresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Años de Ínformación finar*ciéra Capacidad de organizt*€ión (CO}
Cinco (5)  años o más Mayor lngreso Operacional de los Últimos 5 años
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Años dÉ'lnformación tinri'hc¡e+a' t, Carici±¡dad dé''órgcihkd¿ión ÍCo}  \
Entre uno  ( 1 ) y cinco (5)  años Mayor lngreso Operacional de los años de existencia del

Proponente.
Menos de un  (1 )  año (*) USD  125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada

por el Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo cada 2 años
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los lngresos Operacionales del Proponente con uno ( 1 )  o más años de inform#ación financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO)  del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

1.       Estado de resultados integral  (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que
hayan  obtenido el  mayor ingreso operacional  en  los últimos cinco  (5)  años,  debidamente
firmado   por  el   representante  legal  y  el   contador  bajo  cuya   responsabilidad  se   han
preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo,
por   contador   público   independiente,   acompañados   de   su   dictamen   u   opinión   de
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de  1995.

11.       Copia de la tarjeta  profesional y certificado  de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores   Públicos,   Revisores  Fiscales,   Contadores  independientes   (externos),   quienes
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Los  Proponentes  personas  naturales  o  jurídicas  extranjeras  sin  domicilio  o  sucursal  en  Colombia,
deben  presentar el estado de resultados integral consolidado  (estado de resultados o pérdida o
ganancias)  del año en que hayan obtenido el mayor lngreso Operacional en los últimos cinco  (5)
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la
normativa  vigente  en  el  país  de  origen,  en  la  moneda  legal  del  país  en  el  cual  fue  emitido,  de
conformidad con la legislación propia del país de origen.

Adicional  a  lo  anterior,   deben  allegar  la  traducción   al  idioma  castellano  de  la  información
financiera,   observando  lo  siguiente:   i)   los  valores   deben   ser  expresados  pesos   colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM)  de la fecha de corte de los mismos, en los
términos  descritos  en  la  sección  del  presente  pliego de  condiciones;  ii)  presentados  de  acuerdo
con  las  normas  NllF;  y  iii)  debidamente  firmados  por  el  Contador  Público  Colombiano  que  los
hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica  en  el  país del domicilio del  proponente extranjero,  el
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ASIGNACIÓN  DE  PUNTAJE  Y  CRITERIOS  DE  DESEMPATE.

La   Entidad   calificará   las   ofertas   que   hayan   cumplido   con   los   requisitos   habilitantes   con   los
siguientes puntajes:

Calle 4 N° 6-15 Telefono:  313 885 0270.  Código Postal 855050

E-mail: alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co

www.sabanalarga-casanare.gov.co
Sabanalarga - Casanare



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
` CÓDIGO: F-CTJ)56

VERSIÓN:  1                            J,ik,DEPARTAMENTO CASANARE
ANÁLISIS DEL SECTOR FECHA DE ACTUALIZA¿ Óri 1o / 08 / 2o2o

.*,*   `9"       # (PLIEGOS TIPO)
' RESPONSABLES: Todas las dependencias

Oferta económica 70

Factor de calidad 19

Apoyo a la industria nacional 10

Vinculación de personas con
1discapacidad

Total 100

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser
desarrollado  en  el  territorio  del  departamento  Archipiélago,  la  Entidad  calificará  las  ofertas  que
hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntai.es:

Concepto I,RE(,Ilal,I,T,lllI,

Oferta económica 65

Factor de calidad 19

Apoyo a la industria nacional 10

Vinculación de personas con
1discapacidad

Tarjeta de Circulación y Residencia
5''OCCRE"

Total 100

RESPONSABLES  DEL ANALISIS  DEL SECTOR

NOMBRE:  DIEGO  HERNÁN  BARRERA  PÉREZ Nombre: MONICA YULIETH  RODRÍGUEZ TORRES
Cédula:  1. T 21.967.148 de Villavicencio,  Meta Cédula:  1.019.015.402 de Bogotá  D.C
Cargo: Profesional de apoyo secretaría de Ccirgo: secretaria de Planeación y Obras
Planeación y Obras Públicas Públicas
PriNNH.   P«7e   í3G/rrercd. F`rmaw"NCo%riffú`

REVISIÓN  COMPONENTE TÉCNICO REVIslóN  COMPONENTE  FINANCIERO

Nombre:  DIEGO ORLANDO GONZALEZ ROA Nombre: OSWALDO SANDOVAL PEDRAZA
Cédula:  9.431.171  de Yopal, Casanare Cédula:  9.659.706 de Yopal, Casanare
Cargo: Profesional Contratado secretaria Cargo: Profesional Contratado secretaría
general y de Gobierno general y de Gobierno
FIRMA: FIRMA:

REVIslóN COMPO NENTE  JURÍDICO
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Nombre: JAIME  IVAN GONZALEZ SOLA RTE

Cédula: 74.861.893 de Yopal, Casanare
Cargo: Profesional contratado secretaria general y de Gobierno.
FIRMA:

OBJETO 0 PRODUCTO A

EJECUTAR     LAS    ACTIVIDADES     DE    MANTENIMIENTO    Y

MEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FíSICA  DE  LAS
BIBLIOTECAS    PÚBLICAS    UBICADAS    EN    LA    CABECERA

CONTRATAR MUNICIPAL  Y  EN  EL CENTRO  POBLADO  DE  AGUACLARA,
JURISDICclóN      DEL     MUNICIPIO     DE     SABANALARGA,
DEPARTAMENTO  DE CASANARE.
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