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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
Decreto  1082 de 2015  Artículo 2.2.1.1.2.1.1 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UAEGRD 

FECHA Septiembre 2026 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  Y FORMA  DE SATISFACERLA.  
 

En virtud a lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015, la Gobernación de 
Cundinamarca a través de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UAEGRD, presenta el respectivo estudio previo que contiene la conveniencia y 
oportunidad para realizar una contratación mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA, 
conforme a la causal contenida en literal D del numeral 2° del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007.  
  
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 
80 de 1993, el Departamento de Cundinamarca como entidad Territorial se encuentra 
sometida a la aplicación del estatuto general de contratación Estatal, a su vez, el artículo 11 
ibidem atribuye al representante legal y en este caso al Gobernador del Departamento la 
competencia para el trámite y celebración de contratos, quien en atención a lo dispuesto en 
el artículo 12 ibidem podrá desconcentrar el trámite de procesos de selección y delegar la 
suscripción de contratos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo 
o ejecutivo o en sus equivalentes.  
  
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 1° hace alusión a que en Colombia 
prevalecerá el interés general.  
  
Que la Constitución Política de 1991, en su artículo 2º de los principios fundamentales, 
establece los fines esenciales del Estado:  
  
“(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...)”  
  
Que es deber del Estado garantizar un ambiente sano y la protección, planificación y 
conservación del medio ambiente como lo establece el Artículo 79 de la Constitución Política 
bajo el siguiente tenor:  
  
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos. Igualmente, es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”;  
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En el mismo sentido, el artículo 80 de la Carta Magna preceptúa que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
conservación, restauración o sustitución.  
  
Que, en tal sentido, el artículo 209 de la Carta Política, establece como principios de la función 
administrativa la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad.  
  
Que en atención al artículo 3° de la ley 80 de 1993, se tiene que: “Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. “ 
 
Que la Ley 80 de 1993, consagra los principios de transparencia, economía y responsabilidad, 
los cuales se deben tener en cuenta al momento de adelantar las actuaciones contractuales 
de las entidades estatales, para buscar de esta forma el cumplimiento de sus fines, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados.  
 
Que el artículo 4º de la Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la función administrativa, la 
cual se traduce en la necesidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades generales de 
todos los habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y cometidos enmarcados en 
nuestra Carta Política.  
  
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ordenanza No. 406 de fecha 06 de 
noviembre de 2024, se define la Organización Interna y las Funciones de las Dependencias 
del Sector Central de la Administración Pública de Cundinamarca y se Dictan otras 
Disposiciones, y en el artículo 3, se determina que la Unidad Administrativa Especial para la 
Gestión del Riesgo de Desastres- UAEGRD, se encuentra adscrita al sector central del 
Despacho del Gobernador de Cundinamarca, como Unidad Administrativa Especial sin 
Personería Jurídica, y que a su vez, el artículo 13 ibídem, señala como misión de la UAEGRD, 
lo siguiente:   
  
"Es misión de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres dirigir, 
liderar, orientar y adelantar las actividades de la gestión del riesgo de desastres en 
coordinación con las entidades del Sistema Nacional, Departamental y Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos así como articular 
las acciones de intervención y manejo de emergencias, para contribuir a la seguridad, al 
bienestar y a la calidad de vida de los habitantes del Departamento."  
  
Que en los términos del artículo 14 ibidem, se tienen como objetivos de la UAEGRD:  
 

1. "Promover la articulación de las entidades de orden Nacional, Departamental y 
Municipal en las actividades destinadas a conocer los riesgos, prevenir emergencias, 
desastres y mitigar el impacto sobre la población y bienes de los cundinamarqueses. 

2. Velar por la incorporación de las variables y los instrumentos de la gestión del riesgo 
en la Planificación del Desarrollo. 
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3. Promover la participación pública, privada y comunitaria en la gestión del riesgo. 
4. Articular y participar en la respuesta eficiente y oportuna en caso de emergencias y/o 

desastres, garantizando la preparación para la recuperación, a través de acciones de 
coordinación que permitan atender el evento de emergencia y/o desastre. 

5. Contribuir en la reducción del riesgo en el departamento de Cundinamarca. 
6. Desarrollar y participar en la consolidación del Sistema Departamental para la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 
7. Velar por el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en las áreas de 

conocimiento, reducción, manejo y mitigación del riesgo, así como en los procesos de 
rehabilitación y reconstrucción cuando ocurran desastres. 

8. Generar, garantizar y desarrollar el proceso de conocimiento del riesgo mediante 
identificación de escenarios, factore, análisis, monitoreo y evaluación para lograr 
mitigar el riesgo” 

 
Así mismo, el artículo 15 del mismo Acto Administrativo establece las Funciones esenciales de 
la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca 
así:  
 

1.  “ Vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestión del 
riesgo.  
 

2. Asesorar sobre Sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y 
efectuar propuestas para su mejora en los niveles territoriales.   
 

3. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, 
prevención de este y manejo de desastres, y su articulación con los procesos de 
desarrollo en los ámbitos nacional, departamental y municipal.   
 

4. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 
procedimientos departamentales de gestión del riesgo de desastres.   
 

5. Promover la articulación interinstitucional para el estudio, análisis y manejo de la 
Gestión del Riesgo de Desastres   
 

6. Apoyar las actividades encaminadas a que las autoridades departamentales formulen 
y concierten el plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la 
respuesta a emergencias de la respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de 
gestión del riesgo y la estrategia de respuesta del nivel nacional   
 

7. Orientar y apoyar a las entidades departamentales y municipales en su fortalecimiento 
institucional para la gestión del riesgo de desastres y asesorarlos para la inclusión de 
la política de gestión del riesgo de desastres en los Planes Territoriales   
 

8. Promover y participar en los análisis, estudios e investigaciones en materia de gestión 
del riesgo.   
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9. Velar por el cumplimiento de los estudios generales y específicos del riesgo que 
consideren los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura y la 
incidencia sobre las condiciones de vida en el Departamento.  
 

10. Mantener en funcionamiento el sistema integrado de información, de comunicación y 
tecnología, que posibilite avanzar en la gestión del riesgo de desastres, garantizando 
la interoperabilidad con el sistema nacional. 
 

11. Coordinar con la Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial, o quien haga sus 
veces, el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Especifico, que se debe ejecutar 
en caso de calamidad pública departamental.   
 

12. Activar el Sistema de Gestión del Riesgo, para la preparación y manejo de las 
Emergencias.  

  
13. Desarrollar acciones que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad frente a riesgos de 

desastres en el territorio del Departamento.”  
  
Ahora bien, según el artículo 1° del Decreto Departamental No. 424 del 2024, se efectuó la 
siguiente delegación en materia contractual: "Delegar en los secretarios de y del despacho, 
así como los jefes de unidades administrativas especiales sin personería jurídica, de 
conformidad con la estructura administrativa establecida en el Decreto Departamental 510 de 
2022, la facultad de celebrar contratos y convenios cuyo objeto corresponda al ejercicio propio 
de sus funciones y su pago se efectúe con cargo al presupuesto de gastos de inversión o 
funcionamiento de la respectiva dependencia, siempre que su valor no supere una suma 
equivalente en pesos a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De 
igual manera, deléguese en los funcionarios señalados anteriormente, la facultad de celebrar 
contratos y convenios en los que no se comprometan recursos del Departamento, pero que 
por su naturaleza u objeto generen obligaciones relacionadas con la misión y funciones que 
competen a cada una de las dependencias"   
  
Por su parte, la Ley 1523 del 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 
y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en sus artículos 1° y 2° 
establece que la gestión del riesgo de desastres busca la reducción del riesgo para contribuir 
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible y en 
virtud del principio de responsabilidad establece como función de las autoridades ejecutar los 
procesos de reducción de riesgos, así:  
  
"ARTÍCULO 1o. DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de 
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a 
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible...  
  
PARÁGRAFO 1o. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable 
para asegurar a la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 
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intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental 
territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la 
población.  
  
Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora 
se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, 
manejo de emergencias y reducción de riesgos.  
  
ARTÍCULO 2o. DE LA RESPONSABILIDAD. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas 
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.  
  
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres.  
 
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, 
actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus 
bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades..."  
  
Así mismo, el artículo 3° Ibidem, establece los principios generales que alinean al Gestión del 
Riesgo, entre los cuales es relevante traer a colación, el principio de solidaridad social, 
principio del interés público o social, principio de precaución, principio sistémico, principio de 
coordinación, principio de concurrencia y principio de subsidiariedad, que a su tenor rezan:  
  
"Artículo 3o. (...)  
  
3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas 
de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de 
desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. (...) 
  
7 Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés 
público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, 
sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos 
fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales. 
 
8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las 
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como 
resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares 
aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluto no 
será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. (...)  
 
11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema 
administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en 
modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la 
interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y 
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coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las 
calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración.  
 
12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de 
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas 
funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones 
y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y 
territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional 
de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y 
tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las 
autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas 
o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de 
las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas 
comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.  
 
14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades 
territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la 
subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de 
intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si 
estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de 
rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas 
últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o 
cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la 
autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.”  
  
Por su parte, el artículo 4° Ibidem, define entre otros:   
  
"(...) 5. Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 
territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la 
emergencia, rehabilitación y reconstrucción.(…) 
  
7. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 
seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 
desastre. 
  
8. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
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materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 
sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción. 
  
9. Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 
evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 
comunidad en general.  
 
10. Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 
subsistencias, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 
infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 
amenaza.  
 
11. Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 
conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe 
y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 
recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible. (...)  
 
15. Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación 
para la respuesta a emergencias, la preparación parala recuperación postdesastre, la 
ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y recuperación. (...) 
 
 24. Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia 
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 
respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación."  
(...)  
 
27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de 
que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas 
o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.  
  
En ese sentido, el Departamento de Cundinamarca durante el año 2018 construyó, formuló y 
adoptó bajo ordenanza N° 066 de 2018 la política pública de gestión del riesgo de desastres 
en Cundinamarca, lo cual faculta a la administración para fortalecer y desarrollar acciones 
para la respuesta ante las situaciones de desastre, calamidad o emergencia, así como la 
ejecución de la mismas orientando la gestión de las inversiones del Fondo Departamental del 
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Gestión del Riesgo de Desastres y de las acciones de las instituciones que conforman el 
SDGRD, a su vez, el alcance de la PPDGRD se enmarca en un "un proceso social orientado a 
la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito 
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 
sostenible, como lo plantea la Ley 1523 de 2012.”  
  
Que, en el documento de Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial 
de la Vida2022 – 2026” en la sección de Transformación Productiva, 
Internacionalización y Acción Climática, literal B. Transición económica para alcanzar 
carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima, apartado “b”. 
Territorio y sociedad resilientes al clima, se define la implementación de una Estrategia para 
la Resiliencia Climática Territorial, con enfoque comunitario, que incluya proyectos, 
financiamiento y fortalecimiento de capacidades. También se desarrollarán indicadores de 
impacto y de resultado sobre la reducción de la vulnerabilidad y de la capacidad de adaptación 
frente a choques climáticos. Se desarrollará la medición de umbrales de transformación de 
ecosistemas para orientar la toma de decisiones intersectoriales y territoriales. Las soluciones 
basadas en la naturaleza serán centrales para el desarrollo de una estrategia integral para la 
reducción de riesgos de desastres, gestión de la biodiversidad y del suelo, así como la 
mitigación y adaptación al cambio climático.  
  
Se incorporarán en los procesos de planificación territorial criterios estandarizados en gestión 
del riesgo de desastres y cambio climático. Igualmente, se implementarán los centros 
nacionales de logística y de entrenamiento para el manejo de desastres, se fortalecerá a las 
entidades territoriales con bancos de maquinaria para las labores de respuesta y recuperación, 
así como la estrategia para la recuperación resiliente y adaptada al cambio climático con 
enfoque comunitario. Se fortalecerá la gobernanza para la construcción de resiliencia de los 
territorios con la integración de los procesos de gestión del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático.  
 
De igual manera, en el apartado “c”. Infraestructura de proyectos públicos y de asociaciones 
público-privadas adaptadas al cambio climático y con menos emisiones, se establece que “Se 
desarrollarán lineamientos metodológicos para la gestión del riesgo de desastres de origen 
natural, socio natural, geológicos, tecnológicos y antrópicos no intencionales, y deberes de 
debida diligencia con relación al respeto y garantía de los derechos humanos en la 
estructuración de proyectos de infraestructura con participación privada. Por otra parte, para 
normatizar y estandarizar la incorporación de los análisis de riesgo de desastres en proyectos 
de Inversión Pública, se reglamentará el artículo 38 sobre incorporación de la gestión del 
riesgo en la Inversión Pública de la Ley 1523 de 2012, que adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. Además, se fortalecerán las capacidades para implementar estándares de 
cumplimiento de normas de desempeño, salvaguardas ambientales y sociales, y deberes de 
debida diligencia con relación al respeto y garantía de los derechos humanos. Se introducirá 
el uso de certificaciones, mejores prácticas y metodologías de diseño para desarrollar 
infraestructura pública sostenible y que fomente el uso de energías renovables y la economía 
circular”.  
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Ahora bien, en la apuesta 3.2.4.4.1.3. Gestión del Riesgo de la ORDENANZA No. 001-2024 
por el cual se adopta el “PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2028 
“GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN” se busca implementar acciones preventivas e inmediatas 
frente a los riesgos y desastres del departamento, por medio de la consolidación de un 
esquema solido gubernamental que permita responder de manera rápida y efectiva a los 
riesgos del departamento, debido a que actualmente el departamento se ha visto afectado por 
diversos eventos naturales o antropogénicos no intencionales, que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad han puesto en riesgo la integridad de los Cundinamarqueses. En 
razón a lo anterior, se estableció dentro de la meta 032 “Intervenir 50 puntos críticos con 
medidas de reducción del riesgo y/o adaptación al cambio climático estructurales y no 
estructurales, prospectivas y correctivas”, con el fin reducir los escenarios de riesgo que se 
puedan desarrollar en el Departamento de Cundinamarca por la acción de los diferentes 
fenómenos amenazantes (Movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones) de 
mayor relevancia en la jurisdicción. 
 
1.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   
  
Cundinamarca es un Departamento que presenta en su territorio una topografía diversa, lo 
que genera amenazas de tipo natural, principalmente inundaciones, fenómenos de remoción, 
vendavales, sismos, algunos de ellos con origen antrópico como lo son incendios forestales, 
estructurales, accidentes vehiculares y eventos con materiales peligrosos entre otros. Por 
esto, el departamento requiere reforzar y enfocar capacidades de atención de respuesta a 
emergencias desde una perspectiva integral y el esfuerzo mancomunado de las Entidades que 
hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo.  
  
Ante la recurrencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos y geodinámicos 
registrados en el Departamento de Cundinamarca, los municipios de las provincias afectadas 
han acudido de manera formal a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, solicitando apoyo técnico y financiero para la construcción de obras de 
mitigación en sectores identificados como críticos.  
  
En atención a estas solicitudes, y en cumplimiento de su misión institucional orientada a la 
reducción del riesgo y la protección de la vida, la UAEGRD ha desarrollado visitas técnicas de 
campo con profesionales especializados en ingeniería civil, geotecnia, hidráulica y geología. 
Estas inspecciones han permitido realizar diagnósticos detallados sobre las condiciones de 
amenaza, vulnerabilidad y exposición presentes en cada zona intervenida. Como resultado, se 
han emitido recomendaciones técnicas fundamentadas en análisis de estabilidad de taludes, 
comportamiento hidráulico, caracterización de suelos, evaluación estructural y dinámica 
geomorfológica, las cuales constituyen el sustento técnico para la formulación y/o ajuste de 
diseños que permitan mitigar el impacto de los fenómenos identificados y reducir la amenaza 
existente.  
  
En los últimos años, diversas provincias del departamento han venido experimentando una 
alta variabilidad climática, evidenciada en la ocurrencia recurrente de temporadas de lluvias 
intensas que han generado fenómenos asociados como inundaciones, avenidas torrenciales y 
procesos de remoción en masa, así como periodos prolongados de sequía que incrementan la 
probabilidad de incendios forestales y episodios de desabastecimiento hídrico. Estas dinámicas 
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climáticas han incrementado significativamente las condiciones de vulnerabilidad de los 
territorios, especialmente en zonas rurales y de ladera.  
  
Los impactos derivados de estos eventos no solo se reflejan en la afectación de la 
infraestructura vial, redes de servicios públicos y equipamientos comunitarios, sino que 
también han generado consecuencias directas sobre las viviendas, los sistemas productivos 
agropecuarios y las fuentes de ingreso de la población, comprometiendo la estabilidad 
socioeconómica de las comunidades que habitan en estos sectores.  
  
Particularmente, durante los últimos meses, la intensificación de la temporada de lluvias ha 
ocasionado afectaciones en varias veredas y sectores rurales de distintos municipios del 
departamento, donde se han identificado procesos activos de remoción en masa, crecientes 
súbitas y avenidas torrenciales, generando escenarios de riesgo que amenazan la integridad 
de la población, la estabilidad de las viviendas y la funcionalidad de la infraestructura 
existente. Estas condiciones configuran situaciones de riesgo latente que requieren la adopción 
de medidas oportunas de mitigación y reducción del riesgo.  
  
De acuerdo con el análisis de los registros oficiales de eventos asociados a avenidas 
torrenciales y movimientos en masa reportados en el sistema CITEL para el periodo 
comprendido entre 2023 y 2025, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 
de Desastres de Cundinamarca – UAEGRD realizó un balance técnico con el propósito de 
identificar los municipios que han presentado mayor recurrencia de emergencias asociadas a 
fenómenos hidrometeorológicos y geodinámicos.  
  
A partir de este ejercicio se identificó que 25 municipios del departamento han registrado 
eventos recurrentes relacionados principalmente con procesos de remoción en masa y 
crecientes súbitas, fenómenos que se encuentran estrechamente asociados a las condiciones 
geomorfológicas del territorio, la saturación de suelos durante las temporadas de lluvias y la 
dinámica hídrica de las cuencas:  
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El análisis técnico adelantado por los profesionales adscritos a la entidad permitió evidenciar 
que, durante los últimos tres años, varios municipios han presentado una frecuencia 
significativa de eventos, lo que refleja la persistencia de condiciones de amenaza que 
incrementan la vulnerabilidad de la población y de la infraestructura existente.  
  
Dentro de este grupo de municipios se destacan algunos territorios con niveles relevantes de 
recurrencia de eventos, entre los cuales se encuentran: 
 

• Cáqueza, con un total aproximado de 22 eventos registrados en el periodo 
analizado, principalmente asociados a movimientos en masa, lo cual evidencia 
condiciones de inestabilidad en laderas y zonas intervenidas del municipio.  

  
• Sasaima, con 17 eventos registrados, lo que refleja una recurrencia significativa de 

fenómenos asociados a saturación de suelos y escorrentías concentradas.  
  

• Viotá, con 12 eventos reportados, asociados principalmente a procesos de remoción 
en masa y afectaciones sobre vías rurales y zonas habitadas.  
  

• Adicionalmente, el municipio de Fusagasugá, aunque no se encuentra dentro de los 
mayores registros de la tabla presentada, ha reportado situaciones críticas 
específicas asociadas a la estabilidad de estructuras de contención y procesos de 
erosión, las cuales han sido identificadas mediante visitas técnicas y estudios 
elaborados por la administración municipal.  

 
Con base en este análisis, la UAEGRD priorizó un conjunto de municipios donde se evidencian 
condiciones persistentes de amenaza y vulnerabilidad, seleccionando inicialmente Cáqueza, 
Viotá, Sasaima y Fusagasugá, en los cuales en algunos municipios existen estudios técnicos 
elaborados por las administraciones municipales los demás con los conceptos y diagnósticos 
técnicos de cada visita realizadas a estos territorios.  
  
En este contexto, se identificó que en estos municipios las afectaciones se concentran 
principalmente en zonas de ladera, sectores urbanos cercanos a cauces hídricos y áreas donde 
la infraestructura existente presenta deterioro o insuficiencia estructural, lo que incrementa 
la probabilidad de ocurrencia de emergencias que puedan comprometer la seguridad de la 
población.  
  
Se precisa que, el municipio de Fusagasugá hizo entrega de los estudios y diseños 
correspondientes al barrio El Gaitán, donde se evidencia la necesidad de adelantar una 
intervención estructural orientada a la protección de las viviendas del sector. Lo anterior, 
debido a que el muro de contención existente presenta deficiencias estructurales, las cuales 
han reducido su capacidad portante y su funcionalidad como elemento de estabilización y 
control del terreno, incrementando la probabilidad de afectaciones en caso de presentarse 
eventos hidrometeorológicos de alta intensidad.  
  
En lo que respecta a los municipios de Cáqueza, Sasaima y Viotá, los estudios y diseños 
requeridos para la ejecución de las obras de intervención fueron estructurados por la UAEGRD,  
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conforme a criterios de ingeniería aplicables, garantizando su idoneidad, viabilidad y 
coherencia con las condiciones particulares de cada territorio.  
  
De igual manera, el municipio de Fusagasugá hizo entrega de los estudios y diseños 
correspondientes al barrio El Gaitán, donde se evidencia la necesidad de adelantar una 
intervención estructural orientada a la protección de las viviendas del sector. Lo anterior 
debido a que el muro de contención existente presenta deficiencias estructurales, las cuales 
han reducido su capacidad portante y su funcionalidad como elemento de estabilización y 
control del terreno, incrementando la probabilidad de afectaciones en caso de presentarse 
eventos hidrometeorológicos de alta intensidad.  
  
Desde el punto de vista técnico, la ejecución de obras de ingeniería tales como estructuras de 
contención, canalización y manejo de aguas, estabilización de taludes, obras de drenaje y 
protección de márgenes hídricas resulta indispensable para reducir la amenaza y controlar los 
factores detonantes asociados a procesos de erosión, socavación e inestabilidad del terreno. 
De manera complementaria, la implementación de soluciones de bioingeniería como 
revegetalización con especies nativas, sistemas de barreras vivas, enmallados orgánicos y 
recuperación de coberturas vegetales permite estabilizar suelos, mejorar la infiltración, 
disminuir la escorrentía superficial y recuperar la funcionalidad ecológica de las áreas 
intervenidas.  
  
Si bien el análisis evidenció que otros municipios del departamento también han registrado 
eventos durante el periodo evaluado, no todos cumplen simultáneamente con los criterios 
técnicos requeridos para su intervención inmediata en la presente fase del proyecto.  
  
En este contexto, y con fundamento en los estudios y diseños aportados por los municipios, 
así como en aquellos elaborados por los profesionales técnicos de la entidad, la UAEGRD 
adelantó la estructuración detallada de los presupuestos oficiales para la ejecución de las obras 
de mitigación del riesgo en los cuatro (4) puntos priorizados por la entidad para minimizar los 
impactos ambientales que se puedan presentar en los puntos críticos tenidos en cuenta, por 
la ocurrencia de diferentes tipos de amenaza presentes en las diferentes zonas estudiadas 
(fenómenos de remoción en masa, inundación y avenida torrencial).  
  
La priorización de estos puntos críticos respondió a criterios técnicos relacionados con el nivel 
de amenaza identificado, el grado de vulnerabilidad de la población expuesta y la magnitud 
de las posibles pérdidas económicas, ambientales y sociales. Las intervenciones proyectadas 
están orientadas a minimizar los impactos derivados de fenómenos como remoción en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales, garantizando soluciones estructurales y 
complementarias que permitan estabilizar el terreno, controlar flujos hídricos y reducir la 
probabilidad de afectación sobre viviendas, infraestructura y sistemas productivos.  
  
Es importante señalar que los movimientos en masa, las inundaciones, las avenidas 
torrenciales y los incendios forestales constituyen los eventos de mayor recurrencia en el 
Departamento de Cundinamarca. Si bien las condiciones climáticas particularmente los 
periodos de lluvias intensas o sequías prolongadas son factores detonantes relevantes, en un 
alto porcentaje estos eventos se ven agravados por prácticas inadecuadas de uso y ocupación 
del suelo, procesos de sub-urbanización en áreas rurales, intervención de rondas hídricas y 
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alteración de coberturas vegetales que afectan la estabilidad natural de los suelos, 
especialmente en zonas con topografía quebrada.  
  
Históricamente, estas amenazas han sido clasificadas de acuerdo con las condiciones físicas y 
medioambientales predominantes en el territorio departamental, evidenciando una relación 
directa entre la dinámica geomorfológica, el comportamiento hidrológico de las cuencas y las 
transformaciones antrópicas del paisaje. En consecuencia, la alteración progresiva de las 
cuencas hidrográficas ha modificado el comportamiento natural de los flujos superficiales y 
subterráneos, generando procesos de erosión, socavación e inestabilidad que impactan 
extensas áreas de predios rurales y urbanos, con pérdidas materiales e incluso afectaciones a 
la vida humana.  
  
De igual manera, es oportuno mencionar los escenarios de riesgo asociados a eventos 
climáticos y a la variabilidad climática (fenómeno de “El Niño” y de “La Niña”, que en años 
anteriores han afectado tanto al territorio como a la población de los Municipios de 
Cundinamarca y originando en el territorio de la Jurisdicción, largas temporadas de lluvia y 
por consiguiente graves inundaciones y sequías que han propiciado incendios de magnitudes 
considerables, los cuales, han incidido de forma drástica en el ordenamiento territorial, uso y 
ocupación del suelo afectando la planificación y el desarrollo de los municipios 
Cundinamarqueses, así como presentándose alteración de la calidad de vida, salud y la 
seguridad de los habitantes asentados en estos.  
  
En consecuencia, la priorización de Cáqueza, Viotá, Sasaima y Fusagasugá responde a un 
proceso de análisis técnico basado en evidencia estadística, criterios de recurrencia de 
eventos, nivel de afectación y disponibilidad de estudios técnicos, lo que permite orientar 
intervenciones estructurales concretas dirigidas a la reducción del riesgo.  
  
Estas intervenciones responden a la presencia de amenazas activas asociadas principalmente 
a fenómenos de remoción en masa, inundaciones y procesos de inestabilidad de taludes, que 
actualmente generan condiciones de riesgo para la población, la infraestructura y los sistemas 
productivos locales. La ejecución de las obras proyectadas permitirá reducir de manera 
significativa la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y mitigar sus posibles impactos, 
fortaleciendo la seguridad territorial y la resiliencia comunitaria.  
  
De esta manera, la materialización de estas obras no solo atiende una necesidad técnica 
plenamente justificada, sino que constituye una acción preventiva y estratégica orientada a la 
protección de la vida, la preservación del patrimonio público y privado, y la consolidación de 
un desarrollo territorial más seguro y sostenible en el Departamento de Cundinamarca 
 
1.2 PUNTOS CRÍTICOS POR INTERVENIR DENTRO DEL DEPARTAMENTO.  

  

PUNTO  MUNICIPIO  SITIO O VEREDA  COORDENADA 
ESTE  

COORDENADA 
NORTE  

1  FUSAGASUGÁ  BARRIO EL GAITAN   74°36´68,00” O  4°34´75.87” N  

2  CAQUEZA  VEREDA EL TABLON  
  

73°54´55,75” O  
73°54´32,92” O  

  
4°54´55.75” N  
4°22´39.17” N  
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3  SASAIMA  VEREDA LA 
CANDELARIA   

74°39´76,88” O   4°91´46.22” N   

4  VIOTÁ  BARRIO EL DORADO  74°52´14,61” O  4°44´60.71” N  
 
A continuación, se presentan los antecedentes de cada punto, problemática presentada a nivel 
de riesgos y alternativas de solución recomendadas y escogidas para cada sitio:  
  
1.2.1 PUNTO 01- FUSAGASUGA  
 
LOCALIZACIÓN  
 
El sitio de estudio corresponde al Punto 01 de este contrato, se encuentra en el casco urbano 
barrio el Gaitán del municipio de Fusagasugá– Cundinamarca. Las coordenadas de referencia 
de este punto son Este: 74°36´68,00” O y Norte: 4°34´75.87” N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación general del proyecto – municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.  
Fuente: Estudio Geotecnia Fusagasugá  

 
ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN  
  
La solución planteada consiste en la construcción de un muro de contención en concreto 
reforzado, localizado en la intersección de la Carrera 14A con Calle 1A, en el sector norte del 
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casco urbano del barrio El Gaitán. Esta estructura contempla la implementación de un sistema 
de tres (3) filas de anclajes activos, cada uno con una capacidad efectiva de 27 toneladas, con 
el fin de mejorar las condiciones de estabilidad del macizo de suelo y contrarrestar los empujes 
generados por el terreno. Desde el punto de vista técnico, el diseño del muro se fundamenta 
en un análisis estructural y geotécnico avanzado, mediante la construcción de un modelo 
tridimensional en el cual el vástago del muro fue representado utilizando elementos tipo 
“Shell” con un espesor de 0.30 m. En este modelo se incorporaron las principales solicitaciones 
actuantes, incluyendo empujes de tierra, sobrecargas superficiales, efectos sísmicos 
evaluados bajo un enfoque pseudoestático, así como las cargas transmitidas por los anclajes 
activos. Adicionalmente, se consideró la interacción suelo estructura a través del coeficiente 
de reacción del suelo, permitiendo una aproximación realista del comportamiento del sistema.  
  
A partir de este modelo se determinaron los esfuerzos internos en los diferentes elementos 
estructurales, los cuales fueron verificados mediante herramientas de cálculo especializadas, 
garantizando que el diseño cumpla con los criterios de resistencia, estabilidad y servicio 
establecidos en la normativa vigente. La revisión técnica realizada por los profesionales 
adscritos a la UAEGRD permitió validar que la solución propuesta es adecuada y cumple con 
las normas aplicables para este tipo de estructuras de contención.  
  
No obstante, el análisis de estabilidad del talud evidenció condiciones de alta vulnerabilidad 
en el sector, particularmente en las zonas ubicadas en el cuerpo del movimiento en masa y 
en su parte superior, especialmente cuando se presentan fenómenos de carácter retrogresivo. 
En este contexto, se identificó que, aunque la mayoría de los perfiles analizados cumplen con 
los factores de seguridad mínimos exigidos, el Perfil 2 no satisface dichas condiciones, 
constituyéndose en la sección crítica del análisis.  
  
Como medida de mitigación, se plantea la demolición de las estructuras existentes en la zona 
de influencia directa del Perfil 2 y la construcción de un muro de contención tipo voladizo en 
concreto reforzado, diseñado para garantizar la estabilidad local y global del sitio. Esta 
intervención implica, adicionalmente, la restricción del uso del suelo en el área posterior a la 
estructura, evitando la reocupación de zonas de riesgo y estableciendo controles sobre las 
franjas de protección.  
  
De manera complementaria, para garantizar condiciones de seguridad durante la fase 
constructiva, se requiere la conformación de un corte temporal con una altura máxima de 6.60 
m y una inclinación de 63° (relación 1V:0.5H), el cual deberá ser estabilizado mediante la 
instalación de pernos de anclaje. Estos elementos han sido diseñados considerando criterios 
técnicos establecidos por la FHWA (2015), incluyendo la verificación de la resistencia a la 
tensión y la capacidad frente al fenómeno de arrancamiento (pullout), asegurando el 
cumplimiento de los factores de seguridad exigidos para este tipo de soluciones temporales.  
  
En conclusión, el proyecto del muro de contención en el barrio El Gaitán constituye una 
intervención técnicamente sustentada y prioritaria, orientada a reducir el riesgo por 
movimientos en masa, mejorar las condiciones de estabilidad del terreno y proteger la vida y 
bienes de la población expuesta, contribuyendo de manera efectiva al fortalecimiento de la 
gestión del riesgo en el municipio de Fusagasugá.  
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1.2.2 PUNTO 02-CAQUEZA  
 

LOCALIZACION  
 
El sitio de estudio corresponde al Punto 02 de este contrato, se encuentra en la vereda el 
tablón el cual tiene como propósito la intervención de 2 puntos dentro de las mismas veredas 
en el municipio de Cáqueza Cundinamarca. Las coordenadas de referencia de los puntos son 
punto son 73°54´55,75” O- 4°54´55.75” N, 73°54´32,92” O- 4°22´39.17” N  

  

 
Figura 2, Localización general del proyecto Fuente: Google earth. 

  
ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN  
  
Desde el punto de vista técnico, se plantea como solución principal la construcción de obras 
hidráulicas orientadas al control y conducción adecuada de las aguas superficiales, 
específicamente mediante la implementación de canales y zanjas de coronación en la parte 
alta de los taludes. Estas estructuras serán construidas en concreto y diseñadas con sección 
trapezoidal, dimensionadas para un caudal correspondiente a un período de retorno de 10 
años, garantizando su capacidad para captar, conducir y evacuar eficientemente las aguas de 
escorrentía.  
  
El objetivo fundamental de estas obras es interceptar el flujo superficial antes de que ingrese 
a las zonas inestables, reduciendo la infiltración y, por ende, la saturación del suelo, lo cual 
incide directamente en el aumento de la estabilidad de los taludes. Estas intervenciones se 
articulan con las recomendaciones del componente geotécnico e hidráulico de la UAEGRD, 
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constituyéndose en una medida clave para mitigar los factores detonantes asociados al agua, 
considerado como el principal agente desestabilizador en el sector.  
  
Adicionalmente, la implementación de estas obras permitirá disminuir la erosión superficial, 
controlar la generación de surcos y cárcavas, y reducir las cargas hidráulicas sobre el terreno, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de estabilidad local y global del área intervenida.  
  
En el marco de la zonificación de amenaza por movimientos en masa, desarrollada bajo los 
lineamientos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), se resalta la importancia de 
complementar estas obras con medidas de ordenamiento territorial, especialmente en lo 
relacionado con la restricción de ocupación en zonas de alto riesgo. Esto con el fin de 
garantizar la seguridad de la población y evitar la reactivación de procesos de inestabilidad en 
el futuro.  
  
La teoría establece que la falla del terreno se produce a través de una línea que representa la 
superficie de falla, se interpreta que la masa del terreno por encima de la línea se desplaza 
respecto a la masa inferior, lo que genera la rotura del terreno. En el momento en que se 
produce la falla, la resistencia al corte a lo largo de la superficie de deslizamiento se encuentra 
desplazada y el terreno se encuentra por completo en un equilibrio estático.  
  
El objetivo es garantizar la seguridad y el bienestar de la población, evitando la ocupación de 
áreas que representan un riesgo inminente. La planificación y gestión adecuada de estas zonas 
vulnerables son esenciales para salvaguardar la integridad de las comunidades y minimizar 
potenciales impactos negativos. La implementación de estas medidas se traducirá en un 
entorno más seguro y sostenible para todos los involucrados.  
  
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de amenaza, resulta necesario 
implementar obras de mitigación para garantizar la estabilidad local y mejorar la estabilidad 
general del área donde se ubica el punto a intervenir. Estas medidas adoptadas son 
implementadas con el fin de obtener en el proyecto un nivel de riesgo bajo. Se busca, por 
tanto, generar una reducción del nivel de amenaza por movimientos en masa, mediante 
intervenciones en el terreno tendientes a mejorar las condiciones de estabilidad, controlar las 
variaciones o incremento de humedad del terreno. Adicionalmente, se pretende reducir el 
efecto de los factores detonantes como el agua, sismo y sobrecargas que pueden actuar en 
las diferentes áreas del proyecto.  
   
la construcción de canales y zanjas de coronación en la vereda Tablón constituye una 
intervención técnicamente fundamentada y prioritaria, orientada a reducir el nivel de 
amenaza, mejorar las condiciones de drenaje superficial y proteger la vida y bienes de la 
comunidad, contribuyendo a la consolidación de un entorno más seguro y sostenible. 
 
1.2.3 PUNTO 03 MUNICIPO DE SASAIMA  
 
LOCALIZACION  
 
El sitio de estudio corresponde al Punto 03 de este contrato, se encuentra en la vereda la 
candelaria del municipio de Sasaima. Las coordenadas de referencia de este punto son Este: 
74°39´76,88” O y Norte: 4°91´46.22” N. 
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Figura 3, Localización general del proyecto Fuente: Google earth. 

 
ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN    

  
En respuesta a esta problemática, se plantea como alternativa de solución la implementación 
de un sistema integral de estabilización, cuyo componente principal es la construcción de un 
muro de contención en gaviones de cinco niveles. Este tipo de estructura ofrece ventajas 
técnicas significativas, como su flexibilidad, capacidad de adaptación a deformaciones 
diferenciales, alta permeabilidad que permite el alivio de presiones hidrostáticas y facilidad 
constructiva en zonas de difícil acceso. El muro de gaviones actuará como elemento de 
contención del material en movimiento, proporcionando estabilidad al talud y recuperando la 
estabilidad del talud de las viviendas de la parte alta de este sector.   
  
Complementariamente, se contempla la construcción de obras hidráulicas asociadas, 
incluyendo cunetas, zanjas de coronación y sistemas de drenaje subterráneo, orientados a 
interceptar, conducir y evacuar de manera controlada las aguas de escorrentía. Estas obras 
permitirán reducir la infiltración en el suelo, disminuir las presiones intersticiales y mitigar los 
factores detonantes de los movimientos en masa. De igual forma, se incorporarán soluciones 
de bioingeniería, como la revegetalización y trinchos para estabilización superficial, con el fin 
de mejorar la cohesión del suelo, controlar la erosión y favorecer la recuperación ambiental 
del área intervenida.  

  
En este contexto, las obras de mitigación planteadas no solo constituyen una respuesta técnica 
frente a la emergencia presentada, sino que se configuran como una intervención prioritaria 
para la protección de la vida, la integridad de las familias asentadas en el sector y la 
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preservación de la infraestructura vial. Su ejecución contribuirá significativamente a la 
reducción del riesgo, al fortalecimiento de la resiliencia territorial y a la sostenibilidad de las 
condiciones de habitabilidad en la vereda La Candelaria.  

  
1.2.4 PUNTO 04 MUNICIPO DE VIOTA  

 
LOCALIZACION  

 
El sitio de estudio corresponde al Punto 04 de este contrato, se encuentra en el casco urbano 
barrio el dorado del municipio de viota . Las coordenadas de referencia de este punto son 
Este: 74°52´14,61” O y Norte: 4°44´60.71” N  
 

 
Figura 4, Localización general del proyecto Fuente: Google earth. 

 
Atendiendo la localización de la problemática descrita, encontramos que las acciones 
enmarcadas dentro de la gestión del riesgo, demandan directamente la atención por parte de 
órganos de carácter territorial, correspondientes al caso en concreto a la coordinación y 
atención interinstitucional de la Gobernación de Cundinamarca actuando por medio de la 
UAEGRD, entes éstos que se encuentran en el deber de atender la gestión del riesgo conforme 
a los lineamientos impartidos por el legislador bajo el marco que denota la aplicación de los 
principios de la gestión del riesgo y los que también fueren expuestos.  
  
En virtud de lo anterior, se tiene que la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres de Cundinamarca, es la Entidad que debe gestionar y acompañar este 
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tipo de contingencias en los 116 municipios del departamento, teniendo en cuenta que la 
gestión de riesgo en su componente de prevención, busca anticiparse a una emergencia futura 
que integrada a procesos de desarrollo y a la planificación del territorio, a través de la 
implementación de acciones que permitan el conocimiento, la mitigación y la atención 
oportuna de las emergencias ocasionadas por agentes atmosféricos, hidrológicos y socio 
naturales.  
  
La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar 
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente 
asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial 
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.  
  
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESATRES –  
UAEGRD, tiene como fin orientar la gestión y coordinación de las entidades del Sistema 
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir y mitigar los 
riesgos, articular las acciones de intervención y organizar la atención de emergencias y, la 
rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre; incorporando el conocimiento, la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el concepto de prevención en la 
planificación, educación y cultura del Departamento, a fin de disminuir la vulnerabilidad y los 
efectos catastróficos de los desastres naturales y antrópicos, dentro de las competencias 
establecidas en la Ley 1523 de 2012.  
  
ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN  
  
Con base en los análisis realizados por los profesionales, se determinó la necesidad de 
implementar una solución integral que permita restablecer las condiciones de estabilidad del 
talud y mitigar el riesgo existente. Para ello, se proyecta la construcción de un sistema 
combinado de contención, conformado por un muro en concreto reforzado con cimentación 
profunda, con una longitud aproximada de 29 metros y una altura de 4 metros, 
complementado en la parte superior con muros tipo gavión de cuatro niveles.  
  
Desde el enfoque de ingeniería, esta solución mixta responde a la necesidad de atender 
diferentes condiciones del terreno. El muro en concreto reforzado permitirá garantizar una 
alta capacidad estructural, adecuada para soportar los mayores esfuerzos en la base del talud, 
donde se concentran las cargas y los empujes activos del suelo. Por su parte, los muros en 
gavión, ubicados en la parte superior, aportan flexibilidad al sistema, facilitan el drenaje 
natural del agua y permiten adaptarse a deformaciones diferenciales sin comprometer su 
estabilidad, reduciendo además las presiones hidrostáticas.  
  
El diseño de estas estructuras se fundamenta en análisis de estabilidad mediante métodos de 
equilibrio límite, empleando herramientas especializadas como el software de diseño, lo cual 
permitió evaluar diferentes escenarios de falla y verificar los factores de seguridad del talud 
bajo condiciones estáticas y pseudoestáticas. Estos análisis consideran la geometría del 
terreno, las propiedades físico-mecánicas del suelo, las sobrecargas existentes y la influencia 
del agua como principal agente desestabilizador, cabe resaltar que estos cálculos se realizaron 
con base en las condiciones del terreno y son aproximaciones de obras que se pueden construir 
en este sector ya que no se cuenta con estudios detallados del sector en un análisis desde el 
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componente de la ingeniería que mitigaría de manera parcial el fenómeno de remoción en 
masa de este sector.   
  
Adicionalmente, el proyecto contempla la implementación de obras complementarias 
orientadas al manejo adecuado de aguas, con el fin de reducir la infiltración y controlar la 
escorrentía superficial, factores que inciden directamente en la pérdida de resistencia del 
suelo. Estas medidas permitirán disminuir las presiones intersticiales y mejorar el 
comportamiento global del sistema.  
  
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de amenaza, resulta necesario 
implementar obras de mitigación para garantizar la estabilidad local, y mejorar la estabilidad 
general del área donde se ubica el proyecto en este sector, para obtener nivel de riesgo bajo. 
Se busca, por tanto, generar una reducción del nivel de amenaza por movimientos en masa, 
mediante intervenciones en el terreno. Esto con el fin de mejorar las condiciones de 
estabilidad, controlar las variaciones o incremento de humedad del terreno, y reducir el efecto 
de los factores detonantes como el agua, sismo y sobrecargas que pueden actuar en las 
diferentes áreas del proyecto.  
  
La intervención planteada en el barrio El Dorado del municipio de Viotá constituye una solución 
técnicamente sustentada, que integra criterios de los profesionales adscritos a la UAEGRD, 
para garantizar la estabilidad local y global del talud. Su ejecución permitirá reducir 
significativamente la amenaza por movimientos en masa, proteger la vida de la población 
expuesta y preservar la infraestructura existente, contribuyendo a mejorar las condiciones de 
seguridad y habitabilidad en este sector del municipio. 
 
2 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA OPCIÓN MÁS FAVORABLE ELEGIDA PARA 

SATISFACER LA NECESIDAD.  
 
 Desde el punto de vista jurídico:  
 
Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los fines de la Contratación Estatal al decir: 
“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 
de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…).”.  

 
Que, para dar cumplimiento a los cometidos estatales antes descritos, y con el fin de 
desarrollar gestión pública con eficacia y celeridad, en concordancia con los principios 
constitucionales en materia contractual y de ordenación del gasto, la entidad cuenta con la 
delegación de la facultad en materia contractual descrita en el Decreto No. 424 de 2024.  

  
El presente proceso de selección se rige por las siguientes disposiciones legales: El artículo 2, 
numeral 2, Literal d) de la Ley 1150 de 2007, establece: “ARTÍCULO 2o. DE LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
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“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes:  

(…) d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en 
cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses 
siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial; …” 

Así mismo, el artículo 5 de esta misma ley determina: 

“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

1.  La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La 
exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes 
señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la 
respectiva certificación. 
 

2.  <Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 
mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a 
los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo 
ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso 
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones 
del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores 
o asesores designados para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
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a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. (…) 
 
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. El 
nuevo texto es el siguiente:> La ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación 
de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán 
ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 
proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de 
subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la 
información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo 
anteriormente señalado. 

 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

 
PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto 
de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en 
licitaciones o concursos. 

 
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. El 
nuevo texto es el siguiente:> La no entrega de la garantía de seriedad junto con la 
propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 

 
PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. El 
nuevo texto es el siguiente:> En los procesos de contratación, las entidades estatales 
deberán aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución 
de contratos con particulares. 
 

En este sentido y como antecedente del presente proceso de contratación es preciso aclarar 
que, el Departamento de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del 
Riesgo de Desastres del Departamento – UAEGRD, requirió adelantar el proceso de selección 
de LICITACIÓN PÚBLICA (Obra pública) con el fin de satisfacer la necesidad objeto del 
presente estudio.  
 
Dicho proceso Licitatorio fue iniciado mediante RESOLUCIÓN No. 032 del 09 DE JULIO DE 
2026, se dio la apertura del proceso del proceso de Selección por LICITACIÓN PÚBLICA (Obra 
pública) No. UAEGRD-LP-OP-002-2026, cuyo objeto consiste en “IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS 
DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 
ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E 
INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, de conformidad 
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con las especificaciones, características y condiciones señaladas por la Entidad en el respectivo 
pliego de condiciones y sus anexos. 
 
Es preciso informar que, dentro del término establecido en el cronograma del proceso para 
presentar ofertas, fueron presentadas dos (2) ofertas mediante la plataforma SECOP II, que 
Luego de realizada la Verificación de Cumplimiento de los documentos y requisitos habilitantes 
de las propuestas, de acuerdo con el Pliego de Condiciones definitivos, el Comité Asesor 
Evaluador del proceso emite el siguiente resultado: 
 

 
De acuerdo a este resultado, el informe preliminar de evaluación fue debidamente publicado 
en la plataforma SECOP II, conforme al cronograma del proceso, el día 31 de julio de 2026, 
dando como fecha de traslado al Informe Preliminar el término de cinco (5) días hábiles 
contado a partir de su publicación, es decir desde el tres (03) hasta el al diez (10) de agosto 
de 2026, a lo cual no hubo observación alguna. 
 
En este sentido, el día jueves (13) de agosto de 2026, a las 11:00 a.m., de manera virtual a 
través de la plataforma Microsoft Teams y en aras de garantizar la participación y concurrencia 
de cualquier interesado; se realizó la Audiencia de Adjudicación o Declaratoria Desierta y 
Apertura Sobre Económico, donde el comité evaluador expuso:  
 
“…se sugiere al ordenador del gasto y de acuerdo a la premura en la necesidad de la realización 
de las obras contempladas y objeto de este proceso, como que el proceso de adjudicación de 
la interventoría que se realizara como apéndice a la presente Licitación Pública se encuentra 
en fase de adjudicación mediante el concurso de méritos UAEGRD-CM-INV-003-2026, adoptar 
mediante la modalidad de SELCCION ABREVIADA, el proceso de selección de contratista,  en 
concordancia con el ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.22. del DECRETO 1082 DE 2015”. 
 
Teniendo en cuenta que la recomendación del comité evaluador y habiéndose surtido todas y 
cada una de las etapas obligatorias, señaladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1882 de 2018 y su Decreto reglamentario 1082 de 2015; el Director de la Unidad 
Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de 
Cundinamarca, mediante RESOLUCIÓN No. 039 del 14 DE AGOSTO DE 2026, decide 
DECLARAR DESIERTO el proceso correspondiente a la Licitación Pública No. UAEGRD-LP-OP-
002-2026, cuyo objeto corresponde a: “IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y 

NUMERO PROPONENTE 

 

EVALUACION 
JURIDICA 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

EVALUACION  

TECNICA 

EVALUACION 
FINANCIERA 

1 CONSORCIO 
INTERCONTROL 

NO CUMPLE NO CUMPLE    CUMPLE NO CUMPLE 

2 CONSORCIO 
BIOINGENIERIA 

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 
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BIOINGENIERÍA PARALA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS 
De REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 
 
Como acto final del proceso UAEGRD-LP-OP-002-2026, se dio publicación del acto 
administrativo en la plataforma SECOP II  se notificó las partes interesadas de dicho acto 
mediante comunicación electrónica a los correos suministrados por los mismos dentro de las 
propuestas allegadas, sin que se hubiese presentado recurso alguno dentro del término de 
traslado. 
 
De acuerdo a lo anterior y en concordancia al numeral 1 del artículo 2 de la ley 1150 de 
2007, dispone:  
   
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 
   
2. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia.  
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes:   
 
(…) 
 
d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; 
en cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses 
siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial; (ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.22. 
Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. La 
Entidad Estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de 
Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de 
menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) 
realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad Estatal debe expedir el acto de apertura 
del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de 
desierta.) 
(…) 
 
Parágrafo 2°. El procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las causales a que 
se refiere el numeral 2° del presente artículo, deberá observar los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y las siguientes reglas: 1. Se dará publicidad a todos los 
procedimientos y actos. 2. Para la selección a la que se refiere el literal b) del numeral 2° del 
presente artículo, será principio general la convocatoria pública y se podrán utilizar 
mecanismos de sorteo en audiencia pública, para definir el número de participantes en el 
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proceso de selección correspondiente cuando el número de manifestaciones de interés sea 
superior a diez (10). Será responsabilidad del representante legal de la entidad estatal, 
adoptar las medidas necesarias con el propósito de garantizar la pulcritud del respectivo 
sorteo.” 
 
Así las cosas, el proceso de selección y el contrato que de este se derive, estará sujeto a la 
siguiente normatividad: La Constitución Política, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la 
materia.  

  
En lo no regulado, particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las normas 
civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, las 
resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del Proceso. 
 
3 OBJETO: OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, 
Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS 
TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.  

  
3.1 OBJETO:   

  
“IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN 
DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, 
AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.”  

3.2  ALCANCE:   
  

El presente contrato tiene como finalidad desarrollar e implementar acciones integrales de 
mitigación del riesgo en los puntos críticos identificados y priorizados dentro del 
Departamento de Cundinamarca, orientadas a reducir la condición de riesgo frente a procesos 
de remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, con enfoque de Ingeniería y 
Bioingeniería.  
  
El futuro contratista tendrá la responsabilidad de ejecutar y entregar a la UAEGRD las obras 
que se definan en el marco del contrato a celebrar, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y de las cantidades de obra establecidas durante su desarrollo. La 
calidad de los trabajos deberá ajustarse a los parámetros definidos en el anexo técnico, 
correspondientes a cada uno de los puntos a intervenir, asegurando así la correcta aplicación 
de los criterios de ingeniería y bioingeniería previstos para cada actividad.  
 
3.3 VERIFICACIÓN DE QUE LA NECESIDAD SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN 

ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD: 
 
 La adquisición objeto de este proceso de selección, se encuentra contemplado en el Plan 
Anual de Adquisiciones para el año 2026:  
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3.4 ESTUDIO DEL SECTOR:  
 
En atención a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades 
Estatales del Decreto 1082 de 2015, la U.A.E.G.R.D., adjunta dentro de los documentos 
técnicos que hace parte integral del estudio previo el ANÁLISIS DEL SECTOR, documento que 
demuestra que durante la etapa de Planeación se realizó el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo, así como el conocimiento de los 
posibles oferentes.    

  
Este estudio contiene los siguientes aspectos:  

  
1. Aspectos generales.  
2. Estudio de la oferta.  
3. Estudio de la demanda.  
4. Análisis financiero del sector  

 
4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  

 
El valor del presupuesto oficial estimado para el desarrollo del presente proceso de selección, 
cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA 
REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, 
AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA”, es de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.000), 
valor que incluye los impuestos a los que haya lugar. 
 
Los valores establecidos en el presente proceso incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
así como la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, 
departamental y municipal a que haya lugar, junto con los demás descuentos vigentes al 
momento de la apertura del proceso y/o del pago de las cuentas. De igual manera, estos 
valores contemplan todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato, 
tales como administración, imprevistos, utilidad, costos financieros, logísticos, de personal, 
equipos y demás requerimientos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del 
proyecto.  
  
Para la estimación económica del presupuesto oficial, se tomó como base de referencia la lista 
de precios ICCU correspondiente al año 2026, la cual constituye un insumo técnico reconocido 
a nivel departamental para este tipo de intervenciones. El presupuesto fue elaborado por los 
profesionales adscritos a la UAEGRD, en concordancia con dichos valores y ajustado a las 
condiciones actuales del mercado, garantizando coherencia técnica y económica frente a la 
realidad del sector de la construcción. Así mismo, se incorporaron precios de referencia 
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debidamente actualizados y se aplicaron los lineamientos establecidos en la resolución vigente 
de la Gobernación de Cundinamarca para la vigencia 2026, en lo relacionado con la definición 
de honorarios del personal profesional, técnico y operativo requerido para la ejecución del 
proyecto.  
  
En aquellos casos en los que las actividades, insumos o ítems requeridos no se encuentran 
contemplados dentro de la cartilla ICCU 2026, se procedió a la elaboración de los 
correspondientes Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales fueron estructurados con base 
en estudios de mercado, cotizaciones actualizadas, rendimientos de mano de obra, costos de 
materiales, transporte, equipos y demás variables técnicas que inciden en la ejecución. Este 
mismo criterio fue aplicado tanto para la construcción de las viviendas como para las 
actividades relacionadas con los ajustes y complementos de los estudios y diseños, 
asegurando una estimación integral y consistente del proyecto.  

  
Por lo anterior, el valor del contrato está determinado por precios unitarios, por lo cual se 
incluyen los cálculos de los APU como anexos del mismo.  
  
Por otra parte, para la ejecución del contrato y presentación de la propuesta económica, el 
oferente debe contemplar los siguientes aspectos:  

  
TRIBUTO  PORCENTAJE RETENCIÓN  
Impuestos de carácter nacional y municipal  
Retención en la fuente   2%  
Retención de ICA  7,6 x 1000 aproximadamente  
Retención de IVA  19% del Iva Facturado  
Contribución especial  5%  
Impuestos de carácter Departamental  
Estampilla ProDesarrollo Departamento   2%  
Estampilla  Proelectrificación  
Departamento   

0.2%  

Estampilla Prohospitales Departamento   2%  
Estampilla Procultura Departamento   1%  
Estampilla Prouniversidad Departamento   1.5%  
Estampilla Proadulto mayor   2%  
Tasa Prodeporte y recreación   2.5%  

  
NOTA 1: El contratista seleccionado será sujeto adicional de los tributos departamentales 
antes mencionados, los propios que se generen por la modalidad del contrato, naturaleza 
jurídica y tributaria, entre ellos retenciones y las demás que sean aplicables.  

NOTA 2: En el impuesto ICA la tarifa depende de la actividad económica a la cual pertenece 
el proveedor, motivo por el cual el porcentaje establecido es una aproximación.  
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4.1 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  
  
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 
de 2015, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación 
y la Circular Externa Única, la Entidad tipificó y distribuyó los riesgos enunciados en la MATRIZ 
DE RIESGO adjunta, para lo cual procede su consulta.   
 
4.2 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.  

  
La contratación de la persona natural o jurídica o proponente plural está sujeta a la 
presentación de la propuesta acompañada de los documentos soporte. Esto permite 
establecer que cuenta con las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad que 
implica la ejecución del objeto del contrato y las actividades propias de cada ítem.  

  
La U.A.E.G.R.D. requiere la ejecución de los ítems descritos en el presente documento, los 
cuales han sido definidos con base en las necesidades identificadas durante los procesos de 
diagnóstico y análisis técnicos realizados en campo. Dichos ítems se encuentran detallados 
en el Anexo Técnico, que constituye un insumo fundamental y parte integral de los estudios 
previos, en donde se establecen de manera precisa las especificaciones, cantidades y 
condiciones de calidad que deben cumplirse para garantizar la correcta ejecución del objeto 
contractual.  

  
Este anexo reúne la información correspondiente a 4 puntos de intervención, en los cuales se 
han identificado riesgos asociados a procesos de remoción en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales, que requieren soluciones integrales con enfoques de ingeniería y  

bioingeniería. El anexo técnico contiene los parámetros constructivos, materiales, 
dimensiones y criterios de desempeño necesarios para que las obras respondan de manera 
efectiva a las condiciones particulares de cada sitio, contribuyendo así a la mitigación del 
riesgo y a la protección de las comunidades beneficiarias.  

  
Las obligaciones y productos específicos a desarrollar son las siguientes:   

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA PUNTO N° 1 CASCO URBANO BARRIO EL GAITAN   

ITEM  REF. ICCU/ 
APU  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

1     PRELIMINARES        

1,1  1.41 C  
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE 
CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE 
PRESICION  

M2  190,00  

1,2  1.8 C  CERCA EN TELA VERDE H=2.10M  ML  160,00  
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1,3  1.1 V  

DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL  
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES  
AUNA DISTANCIA DE 5 KM)  

M3  32,50  

1,4  1.1. C  
CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE 
ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES  UN  1,00  

2     EXCAVACIONES Y RELLENOS        

2,1  16.4 C  

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN  
H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE 
SOBRANTES A  
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)  

M3  88,35  

2,2  16.8 C  RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE  M3  196,90  

2,3  16.17 C  
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE  M3  128,60  

3     CONCRETOS Y ESTRUCTURA        

3,1  4.24 V  CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA 
SOLADOS Y ATRAQUES  M3  3,88  

3,2  4.3 V  CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI  M3  151,30  

3,3  APU  
ANCLAJES 27 TONELADAS 3 TORONES 0.6” 
(ART 623 – 22 INVIAS)  ML  1345,00  

3,4  APU  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA 
E=1”  
0.3 X 0.3  

UN  90,00  

3.5  4.6v  

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA  
EXCAVACION Y/O RECEBO, 
SOBREACARREOS Y  
DERRUMBES MAYORRES A 5 KILOMETROS ,  
SOBREACARREOS Y DERRUMBES  

M3-KM  250,00  

3,6  APU  ENCAMISADO PERFORACIÓN DE ANCLAJES    ML  144,00  
3,7  4.22 C  ACERO FIGURADO 60000 PSI  KG  14207,00  

TOTAL OBRAS MUNICIPIO DE FUSAGASUGA   

MUNICIPIO DE CAQUEZA PUNTO N° 2 RURAL VEREDA TABLON  

ITEM  REF. ICCU  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

1     PRELIMINARES        
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1,1  1.41 C  
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE 
CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE 
PRESICION  

M2  2250,00  

1,2  1.8 C  CERCA EN TELA VERDE H=2.10M  ML  1150,00  

1,3  1.1. C  
CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE 
ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES  UN  1,00  

 
2     EXCAVACIONES Y RELLENOS        

2,1  16.4 C  

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN  
H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE 
SOBRANTES A  
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)  

M3  1560,50  

2,2  16.17 C  RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE  M3  278,90  

2,3  16.8 C  RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE  M3  115,66  

3     ESTRUCTURAS EN CONCRETO        

3,1  4.24 V  CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA 
SOLADOS Y ATRAQUES  M3  40,88  

3,2  4.7 V  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi 
(elevaciones)  M3  144,64  

3,3  4.22 C  ACERO FIGURADO 60000 PSI  KG  18403,06  

4     OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE 
ESCORRENTIAS        

4,1  4.42 V  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL NT  
2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y 
SEPARACIÓN)  

M2  152,40  

4,2  INVIAS 2.3  ACARREO DE MATERIAL DE 1 KM HASTA 3 
KM(lomo mula)  M3-KM  268,89  

4,3  4.6v  

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA  
EXCAVACION Y/O RECEBO, 
SOBREACARREOS Y  
DERRUMBES MAYORRES A 5 KILOMETROS ,  
SOBREACARREOS Y DERRUMBES  

M3-KM  746,550  

  
TOTAL OBRAS MUNICIPIO CAQUEZA  
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MUNICIPIO DE LA SASAIMA PUNTO N° 3 RURAL VEREDA LA CANDELARIA   

ITEM  REF. ICCU/ 
APU  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

1     PRELIMINARES        

1,1  1.41 C  
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE 
CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE 
PRESICION  

M2  125,50  

1,2  1.8 C  CERCA EN TELA VERDE H=2.10M  ML  90,00  

2     EXCAVACIONES Y RELLENOS        

2,1  16.4 C  

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN  
H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE 
SOBRANTES A  
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)  

M3  62,10  

2,2  16.2 C  

EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN  
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A  
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)  

M3  187,50  

2,3  16.8 C  RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE  M3  223,89  

2,4  16.17 C  RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE  M3  50,12  

3     CONCRETOS Y ESTRUCTURA GAVION.         

 

3,1  4.25 C  
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 
PSI 40% RAJÓN PARA BASES  M3  22,50  

3,2  4.31 C  GAVIÓN  M3  275,00  

3,3  4.6v  

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. 
DE LA  
EXCAVACION Y/O RECEBO, 
SOBREACARREOS Y  
DERRUMBES MAYORRES A 5 
KILOMETROS ,  
SOBREACARREOS Y DERRUMBES  

M3-KM  346,51  
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3,4  3.19 V  

FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 
(INCLUYE  
MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY 
TUBERIA  
DRENAJE 4"). NO INCLUYE 
EXCAVACION, RELLENO  

ML  75,00  

3,5  4.42 V  

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  
GEOTEXTIL  
NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y  
SEPARACIÓN)   

M2  190,00  

3,6  APU  
ESTABILIZACION DE TALUDES CON 
TRINCHO DE GUADUA DE 1M DE 
PROFUNDIDAD.  

ML  35,50  

3,7  APU  

GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE 
ALTA  
DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ESPESOR 
DE 30 MILS (0,75 MM)  

M2  75,00  

TOTAL OBRAS MUNICIPIO SASAIMA  

MUNICIPIO DE VIOTA PUNTO N° 4 CASCO URBANO BARRIO EL DORADO   

ITEM  REF. ICCU  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

1     PRELIMINARES        

1,1  1.41 C  
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE 
CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE 
PRESICION  

M2  150,50  

1,2  APU  
DEMOLICION MURO EN GAVION 
EXISTENTE COSTADO ORIENTE   M3  258,00  

1,3  1.41 C  DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, 
INC RETIRO  M3  19,35  

1,4  1.8 C  CERCA EN TELA VERDE H=2.10M  ML  138,20  

2     EXCAVACIONES Y RELLENOS        

2,1  16.4 C  

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN  
H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE 
SOBRANTES A  
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)  

M3  158,44  

2,2  16.2 C  
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA 
SIN  M3  76,55  
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CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A  
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)  

2,3  16.8 C  RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE  M3  364,50  

2,4  16.12 C  SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 
320)  

M3  26,25  

3     ESTRUCTURAS EN CONCRETO -
GAVIONES  

      

3,1  4.24 V  CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA 
SOLADOS Y ATRAQUES  M3  5,78  

3,2  4.15 V  

PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, 
DIÁMETRO  
1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL 
(INCLUYE  
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE  
MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)  

ML  18,00  

3,3  4.7 V  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi 
(bases)  

M3  46,80  

3,4  4.7 V  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi 
(elevaciones)  M3  36,75  

3,5  4.22 C  ACERO FIGURADO 60000 PSI  KG  8854,50  

3,6  4.25 C  
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 
PSI 40% RAJÓN PARA BASES  M3  12,60  

3,7  4.31 C  GAVIÓN  M3  112,00  

3,8  APU  

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. 
DE LA  
EXCAVACION Y/O RECEBO, 
SOBREACARREOS Y  
DERRUMBES MAYORRES A 5 
KILOMETROS ,  
SOBREACARREOS Y DERRUMBES  

M3-KM  421,25  

4     OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE 
ESCORRENTIAS        

4,1  4.42 V  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, 
FILTRO Y SEPARACIÓN)  

M2  105,00  

4,2  3.19 V  

FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 
(INCLUYE  
MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY 
TUBERIA  

ML  45,00  
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DRENAJE 4"). NO INCLUYE 
EXCAVACION, RELLENO  

4,3  4.20 V  LLORADEROS EN TUBERÍA PVC 
SANITARIA, D=4"  UN   15,00  

4,4  4.21 V  CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 
PSI FUNDIDA EN EL LUGAR  M3  2,70  

  
NOTA 1: El objeto, plazo, obligaciones y demás elementos específicos del Contrato a celebrar 
se consignan en los documentos precontractuales que componen el presente trámite, de las 
que hace parte el pliego de condiciones, la Minuta del Contrato, y los anexos de carácter 
técnico.  

NOTA 2: La ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado del presente 
proceso de selección deberá comprender como mínimo, las actividades señaladas en este 
documento y en su anexo técnico, así como las que se establezcan en el respectivo contrato. 
  
NOTA 3: El alcance del objeto está sujeto a que el Contratista debe garantizar que con la 
ejecución del mismo y sus respectivas actividades de obra generará la disminución de la 
condición de riesgo por procesos de remoción en masa, avenidas torrenciales y posibles 
inundaciones por creciente súbita en cada uno de los puntos correspondientes a los diseños 
iniciales por la consultoría en los once municipios del departamento donde se encuentran 
localizadas las obras, de manera que teniendo en cuenta el convenio que da lugar al trámite 
presente, se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la UAEGRD.  

  
NOTA 4: Todos los ítems contemplados en el presente proceso cuentan con su respectivo 
Análisis de Precios Unitarios (APU), elaborados con base en la cartilla ICCU correspondiente 
a la vigencia 2026. Así mismo, en la columna final del presupuesto se identifica el número de 
ítem asociado a dicha lista de referencia.   

Para aquellos ítems que no se encuentran incluidos en la cartilla ICCU, la entidad realizó los 
Análisis de Precios Unitarios con base en estudios de mercado, considerando variables como 
costos de materiales, mano de obra, equipos, transporte y rendimientos. Estos análisis se 
encuentran debidamente soportados y hacen parte integral del documento técnico del 
presente proceso de contratación.  

4.3 AUTORIZACIONES LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

  
El contratista, deberá tramitar y obtener a nombre del Departamento de Cundinamarca - 
UAEGRD los permisos de servidumbre, de paso y las demás autorizaciones y/o permisos 
ambientales que se requieran para la ejecución de las obras. Las licencias, autorizaciones, 
permisos y concesiones deberán ser obtenidos previo al inicio de las obras.  
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La Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres – UAEGRD, deberá 
actuar como facilitadora y articuladora institucional para proporcionar el apoyo técnico y 
logístico requerido en campo, en lo que respecta a la gestión de permisos, autorizaciones y 
el acceso a los sitios priorizados y a los predios en riesgo a intervenir, asegurando la 
coordinación territorial necesaria para que las intervenciones se desarrollen conforme al 
cronograma y con el acompañamiento institucional oportuno.    

Las actividades técnicas en campo, la ejecución logística directamente vinculada con la obra 
y el desarrollo de procesos de socialización con la comunidad durante la ejecución física del 
proyecto serán responsabilidad de los contratistas de obra e interventoría, en el marco de 
sus obligaciones contractuales. La Unidad – UAEGRD garantizará la articulación institucional 
y el respaldo necesario para facilitar dichas actividades sin asumir directamente funciones 
operativas que correspondan al contratista.  

NOTA 1: Las licencias, autorizaciones, permisos y concesiones deberán ser obtenidos previo 
al inicio de las obras, sin embargo, el contratista podrá iniciar la ejecución de actividades en 
los frentes de obra que no requiera la obtención de los mismos.  

  
NOTA 2: Los costos asociados al trámite de los permisos mencionados están incluidos en el 
AIU del presupuesto oficial.    

4.4 CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS 
– UNSPSC  

 
Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el objeto contractual se 
enmarca dentro de los siguientes códigos de Clasificador de Bienes y Servicios:   

   

N.º  CLASIFICACION 
UNSPSC  

CODIGO 
SEGMENTO  

CODIGO 
FAMILIA  

CODIGO 
CLASE  

NOMBRE 
PRODUCTO  

DEL  

1  72141500  72000000  72140000  72141500  
SERVICIO  
PREPARACIÓN  
TIERRAS  

DE  
DE  

2  70171800  70000000  70170000  70171800  SERVICIOS 
DRENAJE  

DE  

3  721412000  72000000  72140000  72141200  
SERVICIOS DE   
CONSTRUCCIÓN  
MARINA  

 

4  72152700  72000000  72150000  72152700  

SERVICIOS  
INSTALACION Y 
REPARACION  DE  
CONCRETOS 

DE  

5  81101500  81000000  81100000  81101500  INGENIERIA CIVIL Y 
ARQUITECTURA  
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5 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:  
 

1. Realizar la socialización del proyecto de la obra con la comunidad de la zona de 
influencia del mismo antes de iniciar la ejecución física de las obras.   

2. Tratar por todos los medios de conservar sin generar atrasos en la ejecución de las 
obras la vida de flora silvestre, o en su lugar tramitar el respectivo permiso de 
“Levantamiento de vida de flora silvestre” ante la Autoridad Ambiental competente.  

3. Presentar las siguientes garantías, según corresponda: cumplimiento; amparo de 
estabilidad y calidad de la obra; amparo por pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual. Las garantías 
deberán contemplar como asegurados y beneficiarios el Departamento de 
Cundinamarca - Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres 
de Cundinamarca – UAEGRD. Así mismo, el contratista debe garantizar que mantendrá 
actualizadas las vigencias de las garantías de los contratos derivados del mismo, y 
ampliará las mismas en caso de adición, suspensión y/o prórroga.  

4. Realizar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, la revisión conjunta con el Interventor de obra, de la totalidad de los estudios y 
diseños del proyecto, emitiendo para tales efectos el concepto del análisis realizado con 
sus respectivas recomendaciones y ajustes en caso de requerirse. Si en el plazo 
señalado, EL CONTRATISTA no presenta observación alguna, se entenderá que acepta 
íntegramente la alternativa de diseño propuesta.  

5. Velar por que se mantengan las óptimas condiciones de drenaje de los Cauces (donde 
aplique), manteniendo el flujo de recurso aguas abajo, y evitando la formación de 
remansos excesivos aguas arriba.  

6. Mantener el equilibrio en las pendientes de los cauces en el desarrollo de las obras, 
evitando de esta manera el aceleramiento excesivo del flujo en las zonas de 
intervención.  

7. Garantizar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de la obra dentro del 
término de ejecución conforme a lo determinado en los estudios previos y el pliego de 
condiciones y demás documentos que hagan parte de ellos.  

8. Realizar y entregar para aprobación de la interventoría: a) Informe inicial de topografía 
que contenga levantamiento actualizado de las condiciones topográficas de las zonas a 
intervenir. b) Informe de ejecución de obra con una periodicidad mensual, relacionando 
el avance de obra, ejecución del plan de inversión, indicadores, metas cuantificables, 
aspectos contables y financieros y demás concernientes para el desarrollo del contrato.  
c) Informe final de la ejecución de la obra, junto con las respectivas actas de 
terminación y recibo a satisfacción del contrato de obra y los respectivos planos 
record de la ejecución y finalización de las obras debidamente firmados y avalados 
por los profesionales contratados para tal fin tanto de obra como de interventoría.   

9. Atender de forma oportuna cada uno de los requerimientos técnicos, jurídicos y 
administrativos efectuados tanto por la Interventoría, como por la UAEGRD, con 
relación al desarrollo de las obras contratadas.  

10. Garantizar que los residuos de construcción y demolición, material proveniente de 
excavaciones y el material de sedimento que se retire del cauce de la quebrada y sus 
afluentes (donde aplique) durante la ejecución del proyecto, sean debidamente 
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dispuestos en un lugar autorizado siguiendo los lineamientos de la normativa ambiental 
vigente, para lo cual, el Departamento de Cundinamarca – UAEGRD deberá contar con 
los permisos ambientales a que haya lugar.  

11. Asistir a las reuniones que sean convocadas por parte de la Interventoría, y/o la 
UAEGRD, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. 
Además.   

12. Llevar un registro fotográfico semanal, que incluya imágenes tomadas desde el mismo 
punto en las cuales, se verifique el avance y el impacto de las obras sobre la comunidad 
beneficiada, así como fotos aéreas cada mes, de la ejecución de las obras.  

13. Registrar y suscribir en compañía de la interventoría, una bitácora, debidamente 
foliada, en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas para la ejecución de los trabajos y actividades de la obra, 
diariamente. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios 
que tengan relación con la ejecución del proyecto. Al finalizar el contrato, se deberá 
entregar como anexo este documento, el cual deberá permitir la comprensión general 
y desarrollo de las actividades, de acuerdo con el programa de ejecución aprobado.  

14. Garantizar que se ejecuten las obras de acuerdo con los estudios, diseños, 
especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte del mismo que se 
puedan derivar dentro de la ejecución del contrato. Así como también la aplicación y 
cumplimiento de las Normas Ambientales aplicables.  

15. Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 
ejecutadas, a su costa, sin derecho a su remuneración distinta a la que se hubiere 
pactado contractualmente, durante la ejecución de la obra objeto del contrato.  

16. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por la 
entidad y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser 
previamente sometido a aprobación de la Interventoría. Solamente se aceptarán dichas 
modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formación 
académica y experiencia a las requeridas en el Pliego de Condiciones.  

17. Informar si durante el desarrollo de la obra se presentan nuevas condiciones, así como 
imprevistos, que deban ser atendidos ocasionando unas mayores y menores cantidades 
de obra, estas serán atendidas y aprobadas por la Interventoría del contrato, mediante 
actas suscritas por las partes, con el respectivo soporte técnico, memorias de cálculo 
de cantidades y balance económico del contrato.   

18. En caso de presentarse ítems no previstos, para determinar su valor, se deberá 
elaborar por parte del contratista de obra el respectivo APU el cual deberá ser revisado 
por parte de la Interventoría, quien tendrá a su cargo su aprobación y será ella quien 
deba solicitar la elaboración del respectivo modificatorio.  

19. Presentar los documentos que certifiquen que el personal designado para la realización 
de actividades de alto riesgo como trabajos en caliente, trabajos en altura, espacios 
confinados, izaje de cargas, entre otras, esté capacitado y que cuenta con los 
conocimientos y el entrenamiento necesario.  

20. Mantener actualizada la hoja de vida de la maquinaria y/o equipos propuestos, junto 
con el cronograma de mantenimiento preventivo de los mismos; adicionalmente, 
deberá entregar una certificación de la experiencia del manejo del equipo y/o 
maquinaria del operador.   
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21. Realizar y acreditar el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad 
Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad 
Social en salud, pensiones y riesgos laborales, estar al día en sus pagos incluyendo sus 
obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA).de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal según el caso.  

22. Suscribir las Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Liquidación, recibo y demás actas 
necesarias para la correcta ejecución del contrato  

23. El contratista deberá responder por la pérdida, destrucción o robo de materiales para 
la ejecución de la obra objeto del contrato.  

24. Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos 
necesarios para la ejecución de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos 
por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES – UAEGRD. Conforme a lo anterior deberá tomar las medidas necesarias 
para evitar los retrasos en la entrega de los insumos y suministros necesarios para la 
ejecución de la obra.  

25. Cumplir con los plazos señalados en el cronograma de la obra aprobado por la 
interventoría, y realizar los ajustes o actualizaciones en caso de ser necesario, con el 
fin de dar cumplimiento al plazo contractual.  

26. Realizar los ensayos de laboratorio y demás pruebas requeridas conforme a las 
especificaciones técnicas, para verificar la calidad de los materiales y demás elementos 
que se utilicen o se instalen en la obra, para lo cual deberá entregar los 
correspondientes informes y/o documentos técnicos expedidos por el laboratorio, en 
los cuales se acredite y certifique las especificaciones y calidad de los materiales 
utilizados, así como también las especificaciones técnicas y calidad de los elementos 
instalados y construidos.  

27. Impedir el acceso al área de trabajo de personal no autorizado.   
28. Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 

el personal que ocupe en la ejecución de la obra, quedando claro que no existe ningún 
tipo de vínculo laboral del personal con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA 
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD.  

29. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en 
razón o con ocasión de la celebración y/o ejecución de este contrato.  

30. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza, libre de escombros.  

31. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal a su cargo y a terceros en 
la ejecución del contrato.  

32. Garantizar que todo el personal presente porte a la vista todos los elementos necesarios 
para desarrollar en forma oportuna y eficaz su trabajo, cumpliendo con todos los 
requisitos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, personal que por demás debe estar 
vinculado a una ARL.  

33. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado, de 
conformidad al manual de imagen institucional de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE EL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD.  
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34. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como 
consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten 
deterioro, durante el periodo necesario para la liquidación del contrato a partir de la 
entrega de las obras.  

35. Presentar a la Interventoría para su aprobación, previo a la suscripción del acta de 
inicio al contrato, el cronograma de obra con avance financiero y flujo de inversión 
mensual, los análisis de precios unitarios APU, la discriminación de la Administración, 
Imprevistos y Utilidades AIU, el organigrama general del proyecto, el cual debe incluir 
como mínimo las funciones y dedicación de cada uno de los profesionales requeridos 
para la ejecución del contrato y el plan de trabajo, conforme a los lineamientos que 
establezca la interventoría o la entidad contratante..  

36. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato, y en caso de requerirse, demoler y/o reemplazar 
toda obra ejecutada que, según el análisis de calidad, resulte defectuosa o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los 
insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Interventor 
o la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES –UAEGRD.  

37. Realizar el plan de manejo de tránsito, en los casos que se requiera, de acuerdo con 
las normas vigentes al momento de la ejecución y debe tener en cuenta la respectiva 
señalización de obra, el contratista presentará el plan de manejo a la interventoría, 
quien una vez aprobado lo radicará ante la entidad para su aprobación.  

38. Elaborar los planos récord de las obras ejecutadas, los cuales deberán ser entregados 
a la Gobernación de Cundinamarca - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD con el visto bueno de la Interventoría, 
en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos 
parámetros de los planos diseños entregados.  

39. Entregar a más tardar al recibo final de las obras el manual de mantenimiento de todas 
las obras construidas.  

40. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecución de obra.  

41. Entregar para la suscripción del acta de recibo final de la obra, registro fotográfico que 
evidencie el estado de las obras objeto del contrato antes, durante y después de la 
ejecución de las obras.  

42. Realizar las actas de vecindad necesarias, previo al inicio de ejecución de las obras en 
cada frente de trabajo.   

43. Se debe presentar memorias de cálculo parciales y totales necesarias para la liquidación 
del contrato de obra.  

44. Al finalizar el contrato, el contratista deberá anexar al acta de liquidación los PAZ Y  
SALVO por concepto de salarios de los trabajadores, con el visto bueno de la 
Interventoría.  

45. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.  
46. Cumplir con todos los requisitos legales aplicables al desarrollo del objeto del contrato.  
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5.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  

  
1. Presentar a la Interventoría para su aprobación, previo a la suscripción del acta de 

inicio al contrato, las hojas de vida y demás documentos soporte del personal mínimo 
requerido conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Cualquier 
cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Interventoría. 
Solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores 
condiciones de formación académica y experiencia a las requeridas en el Pliego de 
Condiciones.  

2. Realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración 
y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún 
tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y La UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD.  

3. Responder por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra La UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –
UAEGRD, por causa o con ocasión del contrato.  

4. Vincular y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la 
obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución 
del objeto contractual, conforme a la formación académica, experiencia general y 
experiencia específica exigidas en el presente Estudio Previo y en el pliego de 
condiciones. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o 
técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán 
estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida 
para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en 
ejecución con La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES –UAEGRD o con terceros.   

NOTA 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del 
objeto contractual serán objeto de especial verificación por la Interventoría, y su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que 
hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes.  

NOTA 2. EL CONTRATISTA no podrá contratar o vincular a las personas naturales o 
jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación directa con el objeto del contrato a celebrar.   

Por lo tanto, serán rechazadas por la interventoría o por la GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES –UAEGRD las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o 
vincular y que se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este caso, EL 
CONTRATISTA tendrá que presentar un nuevo profesional o técnico, según corresponda.  
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5.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA 
OBRA  

  
1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la 

obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.  
2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 

ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas 
para la obtención del servicio.  

3. Realizar, la construcción del campamento de obra cuando así se requiera.  

5.3 PRODUCTOS  
  
El contratista deberá entregar los siguientes productos:  

1. Informes mensuales de avance de las obras, relacionando actividades ejecutadas, 
avance financiero, cronograma de obra, ejecución del plan de inversión y demás 
aspectos relevantes, concernientes al desarrollo del objeto del contrato, tales como 
actas, registro fotográfico, memorias de cálculo de cantidades, bitácora de obra, 
registro de socializaciones, conceptos técnicos de los especialistas, informe HSEQ, 
informe topográfico, entre otros, los cuales deben ser aprobados por la Interventoría.   

2. Informe final de ejecución de las actividades objeto del presente contrato, que incluya 
todos los aspectos relevantes de la ejecución del proyecto y las respectivas memorias 
de cálculo de las actividades y cantidades ejecutadas.  

3. Informes que solicite la Interventoría del contrato y/o la supervisión ejercida por la 
entidad.  

4. Planos Record de las obras ejecutadas en formato .dwg y .pdf, debidamente firmados 
por los profesionales que participaron en la Obra y en la Interventoría, elaborados de 
acuerdo a las especificaciones de la entidad y en las mismas escalas que se encuentran 
los planos de diseño.  

5. Registro fotográfico antes durante y después de la ejecución de las obras.  
6. Registro fílmico aéreo (sobrevuelo Drone) antes, durante y después de la ejecución de 

obra, en caso de requerirse.  
7. Manual de Mantenimiento de cada una de las obras que se ejecuten.  
8. Actas de vecindad antes, durante y después de ejecutado el contrato, en relaciona a la 

totalidad de los predios y viviendas en los alrededores del proyecto en cada uno de los 
puntos intervenidos.  

Nota 1. Los informes mensuales deberán ser presentados en un (1) Original y una (1) 
copia en medio impreso y dos (2) copias del informe total en medio magnético en formato 
.PDF, con sus respectivos anexos.  

Nota 2. Toda la información debe ser presentada en Idioma Castellano.  
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6 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, términos y 

estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico [si lo hay], y acatar las 
instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del supervisor; 
siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato.  

2. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.  
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

trabamientos.  
4. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos  de 

pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a 
todo contratista del Estado.  

5. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor/interventor, quien velará 
por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.  

6. Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y los 
que le solicite el supervisor/interventor para el control y supervisión en el desarrollo y 
ejecución del contrato.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho.  

8. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio 
de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración o a terceros.  

9. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas plasmadas en el Acuerdo 
Marco de Precios.  

10. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato 
se cumpla y sea de la mejor calidad. 

11. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto  
contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.  

12. Utilizar el Sistema de Gestión Documental para recibir y tramitar peticiones, al igual que 
deberá utilizar ISOLUCION en el desarrollo de sus actividades en cumplimiento del SIGC. [si 
aplica] 

13. Solicitar, adquirir, portar y entregar a la finalización de la ejecución contractual el carnet 
institucional. [si aplica] 

14. Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las Tablas de 
Retención Documental que organicen la información necesaria de la gestión, uso de papel 
reciclado, impresión de documentos en doble cara, uso de scanner de documentos y correos 
electrónicos, abstenerse de imprimir documentos personales y de duplicar documentos o 
tomar fotocopias.  

15. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato 
 
7 OBLIGACIONES    DEL    DEPARTAMENTO    DE    CUNDINAMARCA    -    UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –
UAEGRD:  
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1. Adelantar el proceso de selección y contratar al Interventor de Obra, que represente a 
la Entidad.  

2. Ejercer por medio del Interventor, la interventoría técnica de las actividades, 
garantizando que el contratista ejecute adecuada y oportunamente el objeto del 
presente contrato.  

3. Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato.  
4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios 

previos y en el contrato.  
5. Realizar oportunamente los pagos, establecidos en el contrato, teniendo en cuenta la 

forma de pago establecida.  
6. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.   
7. Terminar y Liquidar el contrato   

8. Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato  

8 PLAZO:  
 

El plazo de ejecución del contrato a celebrar será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento.  

Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados en el presente documento 
venza en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente 
siguiente. Para los efectos del trámite de esta licitación, cuando se indiquen plazos de días 
hábiles no se computarán como tales los días sábado, Domingo, Días Festivos y Puentes 
considerados de esta forma por la Ley Colombiana 
 
9 LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El lugar de ejecución del contrato será en los municipios Fusagasugá, Cáqueza, Sasaima y 
Viotá, del Departamento de Cundinamarca.   
  
Los 4 puntos críticos establecidos se encuentran en los siguientes sitios o veredas:  

  

PUNTO  MUNICIPIO  SITIO O VEREDA  
COORDENADA 

ESTE  
COORDENADA 

NORTE  
1  FUSAGASUGÁ  BARRIO EL GAITAN   74°36´68,00” O  4°34´75.87” N  

2  CAQUEZA  VEREDA EL TABLON  
  

73°54´55,75” O  
73°54´32,92” O  

  
4°54´55.75” N  
4°22´39.17” N  

3  SASAIMA  
VEREDA LA 

CANDELARIA   
  

74°39´76,88” O   
  

4°91´46.22” N   
  

4  VIOTÁ  BARRIO EL DORADO  
74°52´14,61” O  

  
4°44´60.71” N  
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10 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
  
Contrato de Obra Pública, Numeral 1° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993  

11 FORMA DE PAGO:  
 

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca 
– UAEGRD pagará al contratista seleccionado, el valor del contrato resultante del presente 
proceso de la siguiente manera: 
 
11.1  PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES: La UAEGRD gestionará el pago ante la 

Secretaría de Hacienda Departamental y autorizará cancelar el valor del contrato 
mediante actas parciales cuyo valor será equivalente al avance de ejecución de la obra, 
hasta completar el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del monto del contrato, 
mediante cortes avalados por el Interventor seleccionado. Dichos pagos se realizarán 
previo el lleno de los siguientes requisitos:  

  
El Contratista para cada pago parcial debe presentar:  
  
A. Presentación de Factura y/o cuenta de cobro y como mínimo debe contener:   

1. Fecha de expedición  
2. Número consecutivo de cuenta de cobro  
3. Valor a cobrar en letras y números  
4. Objeto del contrato y numero del contrato  
5. Nombrar el periodo correspondiente a cobrar  
6. Nombre completo del contratista   

B. Certificación bancaria a nombre del contratista.  

C. Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales del contratista y de 
personal mínimo requerido, mediante la presentación de las planillas y certificación suscrita 
por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. D. Copia del RUT.  

E. Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato  

F. Acta de recibo parcial suscrita por el contratista e interventoría.  

G. Balance del contrato de obra cuando aplique.  

H. Memorias de cálculo de corte, revisadas y avaladas por la interventoría.  

I. Registro fotográfico del avance del proyecto.  

J. Certificación o informe de interventoría donde se avalen las actividades, cantidades, 
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y correcto proceso constructivo de 
cada una de las actividades pactadas en el acta a cobrar.  

NOTA 1: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.  
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NOTA 2: Se deben tener en cuenta los precios unitarios ofertados por el proponente 
adjudicatario, para determinar los valores a facturar, los cuales se constituirán en precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste que puedan llegar a atenderse.  

NOTA 3: Los precios incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. En el valor pactado se entienden incluidos, 
entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
del personal, incrementos salariales, prestacionales y transporte; adquisición, transporte, 
equipos y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución del contrato; las deducciones a que haya lugar; en general, todos los 
costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato.  

NOTA 4: La Unidad Administrativa Especial para le Gestión de Riesgo de Desastres, no 
reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato 
y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.  

NOTA 5: En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o 
unión temporal, para efectos del pago, éste debe informar el número de cuenta a nombre del 
consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN 
a nombre del respectivo consorcio o unión temporal conforme a las leyes vigentes.  

NOTA 7: En el caso de facturas, estas se deben presentar con el lleno de los requisitos 
establecidos por el Estatuto Tributario y ser aprobadas por el Interventor y/o supervisor.  

11.2 PAGO FINAL: El equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) restante del monto total del 
contrato, una vez se suscriba el Acta final de entrega y recibo de la obra, avalado por 
parte de la Interventoría, y previa suscripción del Acta de Liquidación cuando el 
contratista haya completado la ejecución del CIEN POR CIENTO (100%).   

 
12 ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO: 

 
N/A 

13 SUPERVISIÓN Y/ O INTERVENTORÍA:  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
considerando que se pretende suscribir un contrato de obra pública proveniente del trámite 
de SELECCIÓN ABREVIADA con base en el ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.22. del DECRETO 1082 DE 
2015, la interventoría de la misma será contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables.  

Así mismo, en atención al contenido del inciso 3° del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, se 
establece que: “La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por 
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la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, 
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico 
del objeto o contrato dentro de la interventoría.”   

Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por la 
entidad, a través de la interventoría contratada para el efecto, la cual a la vez tendrá una 
supervisión por parte de la entidad. El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los 
requerimientos y observaciones de la interventoría.  

El interventor está autorizado para impartir instrucciones, órdenes al contratista sobre asuntos 
de su responsabilidad, relacionados con las obras y este estará obligado a cumplirlas. Todas 
las comunicaciones u órdenes del interventor al contratista, serán expedidas o ratificadas por 
escrito, al igual que las del contratista al interventor.  
 
14 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 

El presente proceso de selección se rige por las siguientes disposiciones legales: El artículo 2, 
numeral 2, Literal d) de la Ley 1150 de 2007, establece: “ARTÍCULO 2o. DE LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes:  

(…) d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en 
cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses 
siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial; …” 

Así mismo, el artículo 5 de esta misma ley determina: 

“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
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1.  La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La 
exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes 
señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la 
respectiva certificación. 
 

2.  <Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 
mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a 
los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo 
ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso 
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones 
del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores 
o asesores designados para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. (…) 
 
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. El 
nuevo texto es el siguiente:> La ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación 
de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán 
ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 
proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de 
subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la 
información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo 
anteriormente señalado. 

 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
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PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto 
de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en 
licitaciones o concursos. 

 
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. El 
nuevo texto es el siguiente:> La no entrega de la garantía de seriedad junto con la 
propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 

 
PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. El 
nuevo texto es el siguiente:> En los procesos de contratación, las entidades estatales 
deberán aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución 
de contratos con particulares. 

 
15 PRESUPUESTO OFICIAL  

  
El Presupuesto estimado para el presente proceso de selección es de TRES MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.000), incluido AIU e IVA y TODO COSTO DIRECTO E 
INDIRECTO, así como los demás impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter 
nacional y/o departamental que la ejecución del contrato conlleve, y en los que debe incurrir 
el contratista para la correcta ejecución del contrato que se suscriba.  
  
El compromiso presupuestal correspondiente al gasto derivado del presente proceso de 
selección está aprobado para la vigencia 2026, conforme al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 7100079698 del 06 de marzo de 2026, expedido por la Dirección de 
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca.   

   
16  LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

  
De conformidad con lo señalado en el numeral 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, la Unidad procederá a verificar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos y documentos habilitantes que deberán presentarse en la fecha del cierre:  

- Capacidad jurídica.  
- Capacidad financiera   
- Capacidad de organización   
- Capacidad Residual de Contratación (CR)  
- Condiciones de experiencia  
- Capacidad Técnica  

  
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca 
- UAEGRD verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes a través del Registro Único 
de Proponentes de acuerdo con lo contenido en los artículos 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.3 y 
2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación expedido por Colombia 
Compra Eficiente.  
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En atención a lo anterior, se tendrán en cuenta en su integralidad las condiciones que frente 
a inscripción, renovación y actualización que se contemplan en el Decreto 1082 de 2015, así 
las cosas, una vez LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES –UAEGRD haya determinado que la propuesta se ajusta a las exigencias de 
habilitación, se procederá a su evaluación y comparación de oferta.  

  
 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITAN 
TES  

  Capacidad Jurídica  Verificable  HABILITA  
  Capacidad financiera  Verificable  HABILITA  
  Capacidad organizacional  Verificable  HABILITA  
  Capacidad  Residual  de  

Contratación (CR)  
Verificable  HABILITA  

  Condiciones De 
experiencia  Mínima  

Verificable  HABILITA  

  Capacidad Técnica  Verificable  HABILITA  
RESULTADO   CUMPLE / NO CUM PLE  

   
16.1 REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES   

  
Deberá presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad, firmada por la 
Persona Natural proponente o por el Representante Legal de a persona jurídica, Consorcio 
o Unión Temporal proponente, indicando su nombre, documento de identidad y los demás 
datos requeridos en el formato suministrado en el Pliego De Condiciones; lo anterior, so 
pena de inhabilitar la propuesta.  

El proponente para el caso de personas naturales deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, 
condición que se demostrará con la presentación de la copia de la matrícula profesional y 
la copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
COPNIA o el que corresponda según la profesión, en donde se certifique la vigencia y la 
ausencia de antecedentes de la matrícula profesional.    
  
Para el caso de las personas jurídicas y los consorcios y/o uniones temporales, el 
representante legal deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, condición que demostrará con 
la presentación de la copia de la matrícula profesional y la copia del certificado vigente 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA o el que corresponda 
según la profesión acreditada en donde se certifique la vigencia y la ausencia de 
antecedentes de la matrícula profesional.    

En todo caso, si el representante legal de la persona jurídica o del consorcio y/o unión 
temporal no es Ingeniero Civil o Arquitecto, deberá además de suscribir la carta en los 
términos antes señalados, presentar el abono de la oferta, el cual deberá ser realizado por 
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un profesional de la Ingeniería Civil o Arquitecto, quien además adjuntará con la oferta 
copia de la matrícula profesional y la copia de certificado vigente expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA o el que según corresponda de acuerdo a la 
profesión acreditada, en donde se certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes de 
la matrícula profesional.  

En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que ni él ni 
la sociedad, fundación o asociación que representa, ni las empresas o personas que 
conforman la Unión Temporal o Consorcio, según sea el caso, se encuentran incursos en 
las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes.  

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones legales, en la Carta de Presentación 
de la propuesta, el Proponente declarará que no se encuentra incurso dentro de dichas 
inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentación de la propuesta y al 
contrato en caso que sobrevenga alguna de ellas  

16.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
  
Deberá presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad, firmada por la 
Persona Natural proponente o por el Representante Legal de a persona jurídica, Consorcio 
o Unión Temporal proponente, indicando su nombre, documento de identidad y los demás 
datos requeridos en el formato suministrado en el Pliego De Condiciones; lo anterior, so 
pena de inhabilitar la propuesta.  

El proponente para el caso de personas naturales deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, 
condición que se demostrará con la presentación de la copia de la matrícula profesional y 
la copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. 
COPNIA o el que corresponda según la profesión, en donde se certifique la vigencia y la 
ausencia de antecedentes de la matrícula profesional.    
  
Para el caso de las personas jurídicas y los consorcios y/o uniones temporales, el 
representante legal deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, condición que demostrará con 
la presentación de la copia de la matrícula profesional y la copia del certificado vigente 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA o el que corresponda 
según la profesión acreditada en donde se certifique la vigencia y la ausencia de 
antecedentes de la matrícula profesional.  En todo  caso,  si el representante legal de la 
persona jurídica o del consorcio y/o unión temporal no es Ingeniero Civil o Arquitecto, 
deberá además de suscribir la carta en los términos antes señalados, presentar el abono 
de la oferta, el cual deberá ser realizado por un profesional de la Ingeniería Civil o 
Arquitecto, quien además adjuntará con la oferta copia de la matrícula profesional y la 
copia de certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
COPNIA o el que según corresponda de acuerdo a la profesión acreditada, en donde se 
certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matrícula profesional  
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Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones legales, en la Carta de Presentación 
de la propuesta, el Proponente declarará que no se encuentra incurso dentro de dichas 
inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentación de la propuesta y al 
contrato en caso que sobrevenga alguna de ellas.  

  
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que ni él ni 
la sociedad, fundación o asociación que representa, ni las empresas o personas que 
conforman la Unión Temporal o Consorcio, según sea el caso, se encuentran incursos en 
las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes.  

  
6.1.2 APODERADO.  
  
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por 
intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en 
legal forma (artículo 5 Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al 
apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente Proceso 
y en la suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación 
de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de 
poder u autorización.  

  
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso 
deberá tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la República de 
Colombia, y deberá estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los 
integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación 
que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la 
Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
dentro del Proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario 
así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.  

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir 
un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del 
poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, 
legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los 
señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural.  
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16.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
  

El Proponente, persona jurídica, deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación 
Legal vigente expedido por la autoridad competente. El objeto social deberá incluir las 
actividades principales objeto del presente proceso de selección. La certificación sobre 
existencia y representación legal deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. Cuando se 
prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. 
En este certificado debe constar que el término de duración de la persona jurídica no será 
inferior a la del plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más.  

En el caso de las figuras asociativas, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica 
deberá cumplir individualmente con esta regla.  

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa 
del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y 
firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto Oficial. En el caso de las figuras 
asociativas, el Representante legal de cada una de las personas jurídicas que las integren, 
deberá contar con dicha autorización, hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en 
cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del 
Código Civil.  

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 
jurídicas privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, 
además, acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para: 
presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y 
extrajudicialmente.  

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este 
numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 480 del Código 
de Comercio y 251 del Código General Del Proceso.   

Serán inhábiles las propuestas en aquellos eventos en que no se allegue con la propuesta la 
autorización del órgano competente en caso de requerirse o cuando la inscripción en la 
Cámara de Comercio no esté vigente a la fecha de presentación de la propuesta.  

16.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).  

  
En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o jurídicas, en 
forma individual o en uso de una figura asociativa contemplada por la Ley, inscritas en el 
Registro Único De Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio.  

Para este efecto el proponente deberá presentar el Certificado De Inscripción, Calificación Y 
Clasificación (RUP) expedido por la respectiva Cámara de Comercio. La inscripción debe estar 
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vigente para la fecha de cierre y en firme a más tardar dentro del término que establezca LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – 
UAEGRD para que los proponentes subsanen sus propuestas. Para el caso de figuras 
asociativas cada uno de los integrantes deberá cumplir individualmente con este requisito.  

El certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si se prorroga el cierre del 
proceso, valdrá con la fecha inicial de cierre.  

 

16.5 DOCUMENTO  DE  CONFORMACIÓN  DE  CONSORCIOS  O 
 UNIONES TEMPORALES. 
  

Para los eventos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar 
en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión 
Temporal y deberá señalar como mínimo la siguiente información sobre el consorcio o unión 
temporal:   

• Designación de las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o 
unión temporal, con sus respectivos documentos de identidad.    

• Para el caso de personas jurídicas, indicará el nombre e identificación del 
representante legal; así como la manifestación expresa de estar debidamente 
facultado para actuar en nombre de la persona jurídica que representa, lo cual será 
acreditado con el Certificado de Existencia y Representación Legal o con el acta del 
órgano social competente, cuando sea necesario.   

• Deberá señalar el nombre del consorcio o unión temporal.  
• Designar a la persona que representará el consorcio o unión temporal.  
• Indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes. 

  Determinar el domicilio del consorcio o unión temporal.  
• Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán señalar las reglas 

básicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad.  
• Si se trata de un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada 

uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo de GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD y si se trata 
de una Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión de actividades 
y porcentaje de su participación, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo y escrito de la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – 
UAEGRD. La omisión de este señalamiento, hará que LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD tome la 
propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos legales 
derivados de ello.    

• La duración señalada como duración del Consorcio o Unión Temporal no será 
inferior a la del plazo de ejecución del contrato y Dos (02) año más.    
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• Los integrantes del Consorcio y los de la Unión Temporal responderán por las 
obligaciones derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales 
vigentes.  

  
El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presentación de la oferta, 
y su no elaboración en los términos indicados anteriormente, cuando GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES –UAEGRD lo requiera inhabilita la propuesta.  

  
16.6 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

  
Los proponentes deben manifestar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes.  

Si el proponente es una persona jurídica, se deberá manifestar además que ni los socios, ni 
los miembros de junta, ni el representante legal se encuentran incursos en inhabilidades o 
incompatibilidades que impidan que el proponente al que pertenecen contrate con la Unidad 
Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca - UAEGRD. 
Las establecidas en la ley 1474 de 2011.  

En el presente proceso de selección pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales, promesas de sociedad futura o 
cualquier otro tipo de asociación; cuyo objeto social esté directamente relacionado con el 
objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos la 
duración total del contrato, más el término previsto en la garantía de estabilidad de la obra y 
un año más.  

  
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca 
- UAEGRD también revisará que los proponentes no se encuentren incursos en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para 
ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, 
el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones 
inscritas.  
  
No podrán participar en este proceso de selección, quienes se encuentren incursos en 
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en el 
numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, el artículo 90 de la ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones legales vigentes. Los proponentes deberán declarar bajo la gravedad del 
juramento, que se entenderá prestado con la suscripción de la carta de presentación de la 
propuesta que no está incursos en las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades.  

  
16.7 PROPONENTE EXTRANJERO  
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La persona natural o jurídica de origen extranjero que no sea residente en Colombia podrá 
presentar propuesta, previo el cumplimiento de los requisitos generales establecidos en estos 
Pliegos de Condiciones aplicables a los proponentes nacionales y especialmente cumpliendo 
los siguientes requisitos:  

  
• Deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial) domiciliado 
y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y 
celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o 
extrajudicialmente, en el evento que la sociedad no tenga domicilio ni sucursal en 
el país.  
  
• Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el 
documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo 
se encuentra en idioma distinto al castellano, idioma oficial de la República de 
Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la 
traducción oficial respectiva. En el evento en que el proponente extranjero ostente 
limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el 
documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí 
expresamente se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos.  
  
• En cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 1082 de 2015 "Las personas 
naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que 
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos 
en el Registro Único de Proponentes.".  
  

NOTA 1: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente 
extranjero sin domicilio, ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato 
deberá previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del Código de 
Comercio.  

  
El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en estos pliegos 
de condiciones. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto de 
Colombia a efectos de certificar deberá adjuntar a la certificación respectiva, que deberá 
cumplir los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, y copia del contrato o acuerdo 
negociar de donde proviene la misma. Adicionalmente, si la certificación y/o el contrato se 
encuentran en idioma distinto al oficial de la República de Colombia, deberá adjuntarse 
además del documento en idioma extranjero, el documento debidamente traducido al 
castellano, por traductor oficial. Adicionalmente deberá comprometerse a cumplir las demás 
exigencias y requisitos de orden técnico establecido en los pliegos de condiciones.  

  
NOTA 2: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en 
concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 
y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 2 de 2006, emanada del Banco 
de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos celebrados en 
moneda distinta será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la TRM oficial.   
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Las personas jurídicas extranjeras deberán allegar balance General Comparativo, Estados 
Financieros firmados por representante legal, contador público que preparó la información y 
el Revisor Fiscal, copia del Dictamen del Revisor Fiscal, adicionalmente deberá allegar 
traducción simple al idioma español, con los valores expresados a la moneda funcional 
Colombiana, Tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un 
contador público con tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores de 
Colombia.  

  
16.8 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.  

  
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único 
Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión 
temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Único, acreditarán individualmente este 
requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar 
directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el 
artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 
que adiciona el artículo 437 del mismo Estatuto.  

  
Cuando el domicilio del proponente corresponda a la ciudad de Bogotá D.C., adicionalmente 
deberá presentar dentro de su propuesta, fotocopia legible del registro de información 
tributaria RIT expedido por la Secretaría de Hacienda de Bogotá.  

  
16.9 OBLIGACIONES PARA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 

APORTES PARAFISCALES.  
  

El proponente persona jurídica o persona natural con personal a cargo, deberá presentar una 
certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por 
el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, 
en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento 
deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el 
pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a 
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.   

El proponente persona natural o jurídica sin personal a cargo, es decir, sin personal vinculado 
laboralmente, deberá expresar esta situación bajo la gravedad de juramento y presentar la 
última planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral.   

En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar 
los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 
día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo 
de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 
proceso de selección.   

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia.  

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá 
aportar por separado la certificación aquí exigida.  

NOTA 1. Cuando el documento sea suscrito por el revisor fiscal, deberá anexar cédula de 
ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de la junta de contadores vigente. La 
certificación deberá ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección.  

16.10 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
  

El proponente debe constituir garantía de seriedad de la propuesta con el fin de amparar la 
seriedad y validez de la propuesta presentada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en los siguientes términos:  

Característica  Condición  

Clase  
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria.  

Asegurado/ 
beneficiario  

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. NIT 
899.999.114-0.  

Amparos  
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015.  

Vigencia  3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.   

Valor 
asegurado  Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.  
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Tomador   

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera.  

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.   

  
En caso de prórroga del plazo del proceso de selección, del plazo de evaluación de propuestas, 
o de los plazos para la adjudicación o el perfeccionamiento del contrato, a la garantía deberá 
prorrogarse, según lo que al respecto indique la UAEGRD.  

La entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta cuando el proponente 
favorecido con la Adjudicación, sin aducir y acreditar justa causa, se abstenga de:  

  
- Suscribir el Contrato dentro del plazo establecido para ello en los Pliegos de 

Condiciones sin justa causa.  
- Ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término 

previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato o para la suscripción del 
contrato, se prorroguen.  

- Otorgar la garantía de cumplimiento exigida por la entidad.  
- También se hará efectiva en el caso de que el proponente retire su oferta, luego 

del vencimiento del término para la presentación de las ofertas.  
  

En todo caso deberán cumplirse las disposiciones del Artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 
de 2015, según el cual, la garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato 
y su valor debe ser de por lo menos el DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL.  

  
16.11 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP:  

  
El proponente, sea persona jurídica, consorcio o unión temporal, deberá allegar el Registro 
Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio respectiva, vigente y en firme, a 
efectos de verificar, además de los requisitos habilitantes contenidos en el RUP, relativos a: 
(i) capacidad jurídica; (ii) experiencia, (iii) capacidad financiera y (iv) capacidad 
organizacional, su clasificación en los términos establecidos en este documento.  
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El proponente o cada uno de sus integrantes en caso de consorcios y uniones temporales, 
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes conforme al Decreto 1082 de 
2015.  

El proponente, deberá presentar el Certificado de Registro Único de Proponentes, vigente y 
en firme, con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días anteriores a la fecha de 
recepción de las propuestas, en la cual conste su inscripción vigente en el RUP.  

La inscripción del proponente en el RUP debe encontrarse vigente y en firme para la fecha en 
la cual se realice el proceso de selección, de acuerdo con lo indicado en las circulares de 
Colombia Compra Eficiente. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales todos los 
miembros deberán acreditar su inscripción en el Registro Único de Proponentes.   

Nota 1: En aplicación a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, 
las personas inscritas en el RUP deben renovar su registro a más tardar el quinto (5) día 
hábil del mes de abril de cada año.    

Nota 2: El proponente persona natural o persona jurídica y cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado.    

Nota 3: Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no están 
obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar esta información de acuerdo con 
lo que se solicite en cada criterio y se llevará a cabo la labor de verificación del 
cumplimiento del respectivo requisito habilitante   

16.12 DOCUMENTO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA  
  

El proponente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el compromiso 
anticorrupción, anexo al pliego de condiciones, por medio del cual manifiesta su apoyo 
irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Anexo al pliego de 
condiciones.  

16.13 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

  
El proponente podrá adjuntar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido 
por la Procuraduría General de la Nación persona natural y jurídica. En caso de que el 
proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, o Promesa de Sociedad con 
Objeto Único, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito. 

16.14 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA.  

  
El proponente podrá presentar certificación expedida por la Contraloría General de la 
República, en la cual conste que el proponente y el Representante Legal de la firma o firmas 
no se encuentran reportados en el Boletín de responsables Fiscales persona natural y jurídica. 
En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, o Promesa 
de Sociedad con Objeto Único, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito.  
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16.15 ANTECEDENTES DE POLICÍA.  
  

El proponente podrá presentar certificación de antecedentes judiciales expedida por autoridad 
competente. En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, 
o Promesa de Sociedad con Objeto Único, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este 
requisito.  

16.16 CERTIFICADO DE REGISTRO MEDIDAS CORRECTIVAS NACIONAL DE POLICÍA  
  

El proponente podrá presentar certificado de no encontrarse incurso en las sanciones a que 
hace referencia el nuevo código nacional de policía.  

16.17 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDA EN LAS LISTAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS  

  
El interesado en participar en el presente proceso de selección (persona natural, 
representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso 
de consorcio o unión temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Único) deberá elaborar 
declaración expresa bajo la gravedad de juramento en la que se señale que ni él, la empresa, 
ni los integrantes del consorcio o unión temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Único, 
están incluidos en listas nacionales o internacionales del lavado de activos.   

16.18 CERTIFICADO REDAM (DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS)  
  

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 2097 de 2021, el 
proponente deberá allegar certificación del registro de deudores alimentarios morosos de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.23.3 del Decreto 1310 de 2022, 
el cual podrá ser consultado en el siguiente link, previo procedimiento establecido para ello,  
https://redam.gov.co/.   

16.19 CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES (LEY 1918 DE 
2018).  

  
El proponente deberá presentar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales, puesto 
que prueba la ausencia de antecedentes en delitos sexuales.  

16.20 CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA  
  

El proponente deberá presentar con su propuesta, una certificación de la cuenta bancaria 
donde se consignarán los recursos derivados del contrato, al proponente que resulte 
seleccionado. Para las Uniones Temporales o Consorcios, una vez adjudicado el presente 
proceso de selección, deberán allegar dicha certificación de acuerdo con la conformación del 
mismo.  

16.21 LIBRETA MILITAR  
  

https://redam.gov.co/
https://redam.gov.co/
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Los representantes legales y/o personas naturales de las entidades oferentes deben presentar 
la libreta militar si son hombres menores de 50 años.  

 

17. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES  
  

17.1. CAPACIDAD FINANCIERA  
  

El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad 
financiera exigida en el Pliego de Condiciones.   

Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección, serán 
verificados a partir de la información que obra en el certificado de inscripción RUP.  

Para efectos de la verificación financiera el proponente deberá acreditar mediante el  

Registro único de proponentes, la Capacidad financiera con corte a 31 de Diciembre 2025, El 
Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y en firme; los Proponentes 
que acrediten información financiera en el Registro Único de Proponentes con corte anterior 
al 31 de diciembre de 2025.   

La Entidad efectuó el análisis del sector, para establecer los indicadores financieros y con ello 
verificar la capacidad de los posibles proponentes, acorde con la obligación prevista en el 
numeral 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 y artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y 
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.  

Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros, por tanto, 
este aspecto no otorgará puntaje; pero habilitará o deshabilitará la propuesta.   

  
• Índice de Liquidez.  
• Capital de trabajo  
• Índice de Endeudamiento  
• Razón de cobertura de intereses  
  

INDICADOR CRITERIO MARGEN 
SOLICITADO 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

La Entidad, evaluara el indicador, tomando aquel 
reportado en el RUP para el último año fiscal Mayor o igual a 2.37 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

La Entidad, evaluara el indicador, tomando aquel 
reportado en el RUP para el último año fiscal Menor o igual al 51% 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERÉS 

La Entidad, evaluara el indicador, tomando aquel 
reportado en el RUP para el último año fiscal 

Mayor o igual a 3.34 o 
Indeterminado 
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INDICADOR CRITERIO MARGEN 
SOLICITADO 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

La Entidad, evaluara el indicador, tomando aquel 
reportado en el RUP para el último año fiscal 

Mayor o igual a 
2.100.000.000 

RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 

La Entidad, evaluara el indicador, tomando aquel 
reportado en el RUP para el último año fiscal Mayor o igual a 0,14 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

La Entidad, evaluara el indicador, tomando aquel 
reportado en el RUP para el último año fiscal Mayor o igual a 0,10 

Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad financiera a 31 de Diciembre 2025  
  

Índice de Liquidez: El Límite Inferior del Indicador de liquidez de los posibles oferentes 
identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente 
cálculo es de 2,37 indicando que esta actividad económica cuenta con 2,37 pesos de activo 
por cada peso de pasivo asumido, lo que se puede considerar como una relación sólida; 
acorde a lo anterior se determina el índice de liquidez en 2,37.   

Capital de Trabajo: El límite inferior del Capital de Trabajo de los posibles oferentes 
identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente 
cálculo es de $3.000.000.000 de acuerdo con lo anterior y con el ánimo de propender una 
mayor pluralidad de oferentes se determina el índice de capital de trabajo en el 70% del 
Presupuesto oficial, es decir la suma de $ 2.100.000.000.  

Índice de Endeudamiento: El Limite Superior del Indicador de Endeudamiento de los 
posibles oferentes identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base 
del presente cálculo es del 51% acorde a lo anterior, y con el ánimo de propender una mayor 
pluralidad de oferentes se determina el índice de Endeudamiento en 51%.  

  
Razón de cobertura de intereses: El Límite inferior del Indicador de Razón de cobertura 
de Intereses de los posibles oferentes identificados durante el estudio del sector que 
representan la muestra base del presente cálculo es de 3,34 acorde a lo anterior se determina 
el índice de Razón de Cobertura en 3,34 o Indeterminado.  

  
Nota: Cuando el proponente no tenga gastos financieros, es decir, su denominador es cero 
(0) o indeterminado este CUMPLE con el requisito de Razón de Cobertura de Intereses. 
Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO CUMPLEN 
con el indicador de Razón de cobertura de intereses.  

Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Liquidez, Capital 
de trabajo, Endeudamiento y Razón de cobertura de intereses) se hará SUMANDO los 
componentes de los indicadores según el porcentaje de participación. Para determinar los 
indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de la ponderación de los componentes 
tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes 
del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos.  
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Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de enero 31 de 
2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la información financiera debe estar 
actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2026, la evaluación financiera de las 
propuestas se realizará a partir de la información contenida en el Registro Único de 
proponentes (RUP), vigente y en firme.  

  
17.2.  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

  
La Entidad debe asegurarse que los indicadores de Rentabilidad proporcionen garantía de la 
capacidad del proponente.  
 
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores de capacidad 
organizacional, pues este aspecto no otorgará puntaje; pero habilitará o deshabilitará la 
propuesta.  
 

 Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad organizacional a 31 de Diciembre 2025 
   

Rentabilidad del Patrimonio: El Límite inferior del Indicador de Rentabilidad del 
Patrimonio de los posibles oferentes identificados durante el estudio del sector que 
representan la muestra base del presente cálculo es del 0,14 acorde a lo anterior se 
determina índice de Rentabilidad del Patrimonio en el 0,14.  

Rentabilidad del Activo: El Límite inferior del indicador de Rentabilidad del Activo de 
los posibles oferentes identificados durante el estudio del sector que representan la muestra 
base del presente cálculo es del 0,10, acorde a lo anterior se determina el índice de 
Rentabilidad del Activo en el 0,10.  

  
Nota: Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO 
CUMPLEN con los indicadores de Rentabilidad.  

Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Rentabilidad 
del Patrimonio y Rentabilidad del Activo) se hará SUMANDO los componentes de los 
indicadores según el porcentaje de participación. Para determinar los indicadores se debe 
tener en cuenta el procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece 
el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio o de la 
Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos.  

  

INDICADOR  CRITERIO  MARGEN 
SOLICITADO  

RENTABILIDAD  
DEL  

PATRIMONIO  

La Entidad, evaluara el indicador, tomando aquel 
reportado en el RUP para el último año fiscal  

Mayor o igual a 
0,14  

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO  

La Entidad, evaluara el indicador, tomando aquel 
reportado en el RUP para el último año fiscal  

Mayor o igual a 
0,10  
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Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de Enero 31 de 
2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la información financiera debe estar 
actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2026, la evaluación financiera de las 
propuestas se realizará a partir de la información contenida en el Registro Único de 
proponentes (RUP), vigente y en firme.  

  
17.3. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (CR)  

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015 y la 
Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de 
contratación de Obra Pública (versión G-VCRP-02), los proponentes personas naturales o 
jurídicas (individual o plural consorcio o unión temporal), deben tener a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, una Capacidad Residual de Contratación, igual o superior A:    

Capacidad Residual del proceso de Contratación = (Presupuesto oficial estimado – Anticipo / 
Plazo estimado del contrato) * 12.   

Capacidad Residual del proceso de Contratación = $ 2.100.000.000 – 0  

Capacidad Residual del proceso de Contratación = $ 2.100.000.000  
 
Para efectos de verificar la Capacidad de Residual de Contratación del proponente, se debe 
diligenciar el Anexo No. 14, Anexo No. 14A, Anexo No. 14B, Anexo No. 14C del Pliego 
de Condiciones.   

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:  

  

  
En donde:    

CRP  =  Capacidad residual del Proponente   
CO   =   Capacidad de Organización   
E   =   Experiencia  
CT   =   Capacidad Técnica  
CF  =   Capacidad Financiera  
SCE  =   Saldos de Contratos en Ejecución  
  

La capacidad Residual del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno 
de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación 
de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual 
de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente 
plural.   
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A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:  

  

Factor  Puntaje 
máximo  

Experiencia (E)  120  
Capacidad financiera 
(CF)   

40  

Capacidad técnica 
(CT)   

40  

Total   200  
  

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores.  

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

  
Capacidad de Organización (CO):  

  
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta 
lo siguiente:  

  
Años de información 

financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más  Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años  

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Entre uno (1) y cinco  
(5) años  

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del proponente.   

Menos de un (1) año 
(*)  

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.)  

  
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.  

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:   



                            
GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 

PUBLICA 
Código: E-GCCP-FR-038 
Versión: 03 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN 
ABREVIADA  

Fecha aprobación:  
12/08/2025 

 

Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 
38 de la Ley 222 de 1995.  

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al 
momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores 
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.   

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados 
o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, 
de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el 
cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen.   

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de estos, 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido.  

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.  

 Experiencia (E):  
  

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 
de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad 
de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, Anexo No. 14A – Capacidad residual 
en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” 
del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de 
contratación.  

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes 
a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. 
Para proponentes individuales se expresa así:  

  

  
  

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 
plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo 
de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.  

  
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:  

  
Mayor a  Menor o igual a  Puntaje  

0  3  60  

3  6  80  
6  10  100  
10  Mayores  120  

  
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Anexo 5A – Capacidad residual 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 
liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación.  

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener 
como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato de Experiencia. La 
información del Anexo No. 14A – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse 
a pesos colombianos.   

Capacidad Financiera (CF):  
  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 
de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula:  

  

Índice de liquidez =   
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:  

  
Mayor o 
igual a  

Menor o 
igual a  Puntaje  

0  0,50  20  
0,51  0,75  25  
0,76  1,00  30  
1,01  1,50  35  
1,51  Mayores  40  

Indeterminado  40  
  

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral 
o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.  

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 
pliego de condiciones.  

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF).  

Capacidad Técnica (CT):  
  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 
directamente con la construcción.  

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Anexo No. 14B   

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:  

  
Desde  Hasta  Puntaje  

-  0  0  
1  5  20  
6  10  30  
11  Mayores  40  
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 Saldos Contratos en Ejecución (SCE):  
  

El proponente debe presentar el Anexo No. 14C suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional 
como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) 
la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio 
o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. 
En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.   

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:   

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, 
es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.  

Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren 
en liquidación.  

Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente 
o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga 
participación.   

Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la 
oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar.  

El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 
respectiva estructura.    

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Anexo No. 14C firmado por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos.  
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18.  CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
  

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, define la Experiencia como “el 
conocimiento del Proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o 
similares a las previstas en el objeto del contrato”. A su vez, el referido manual indica que 
“la experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a 
la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando se refiere al tipo de 
actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. (…) La experiencia es proporcional 
cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar.”   

18.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA AL PROPONENTE:  
  

La experiencia de los Proponentes se verificará mediante el Registro Único de Proponentes y 
en el cual los interesados en el proceso de contratación deben estar inscritos, salvo en 
aquellos casos expresamente exceptuados por el artículo 6° de la ley 1150 de 2007. Los 
proponentes deben acreditar según lo establecido en la circular 017 de 2024 emitida por el 
Departamento de Cundinamarca cualquiera de las siguientes alternativas en contratos 
suscritos y ejecutados con entidades públicas o privadas:  

 VALOR PRESUPUESTO OFICIAL  $ 3.000.000.000,00  
VALOR EN SMMLV  1.713,39  

PORCENTAJES A CERTIFICAR RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL  
75% P.O EN SMMLV  1 - 2 CONTRATOS  1.285,04  

100% P.O EN SMMLV  3 - 4 CONTRATOS  1.713,39  
150% P.O EN SMMLV  5 - 6 CONTRATOS  2.570,08  

  
El interesado deberá aportar contratos, públicos o privados, según lo establecido en el 
parágrafo 5° del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018 cuyo objeto o alcance esté relacionado 
con la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y/O REDUCCION DEL RIESGO O 
OBRAS HIDRAULICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O ESTABILIZACION DE 
TALUDES que se encuentren terminados y recibidos a satisfacción por parte de la entidad 
contratante.  

Actividades específicas:  
  

Que, en el mínimo de la suma de dos de los contratos aportados, se acredite la ejecución de 
las siguientes actividades: acero de Refuerzo, Canales en Concreto, empradización de 
Taludes, Construcción de caisson o pilotes preexcavados en concreto y anclajes.  

Adicionalmente, los Contratos aportados deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes, y clasificados en al menos (03) tres de los códigos que se relacionan a 
continuación:  
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N.º  CLASIFICACION 
UNSPSC  

CODIGO 
SEGMENTO  

CODIGO 
FAMILIA  CODIGO CLASE  NOMBRE  DEL  

PRODUCTO  

1  72141500  72000000  72140000  72141500  
SERVICIO  DE  
PREPARACIÓN DE  
TIERRAS  

2  70171800  70000000  70170000  70171800  
SERVICIOS  DE  
DRENAJE  

3  72141200  72000000  72140000  72141200  
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
MARINA  

4  72152700  72000000  72150000  72152700  

SERVICIOS  DE  
INSTALACION Y  
REPARACION  DE  
CONCRETOS  

5  81101500  81000000  81100000  81101500  
INGENIERIA CIVIL Y 
ARQUITECTURA  

  
Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de las cantidades y SMMLV a considerar será de 
acuerdo con el porcentaje de participación del integrante en el consorcio o unión temporal.  

Para efectos de verificar el valor de los contratos expresado en SMLMV, se tomará el indicado 
en el Registro Único de Proponentes para cada contrato.  

Para acreditar la información adicional de la experiencia presentada y que no es objeto de 
verificación y registro por parte de las Cámaras de Comercio como el caso de los objetos, 
ejecución de los ítems y cantidades específicas dentro de los contratos soporte de la experiencia, se 
deberán adjuntar los documentos que así lo comprueben como copia del contrato junto con sus actas de 
obra y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación, en donde se pueda verificar la condición 
de ejecución requerida.  

18.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
  

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en el presente documento:  

A. Contratante  
B. Objeto del contrato  
C. Actividades ejecutadas  
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas de acuerdo al formato anexo de experiencia, si aplica. E. 
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
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H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural, si aplica.  
  

18.3. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA  

  
El Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación con el fin de complementar la información solicitada. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante.  

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 
a continuación:  

A. Acta de Liquidación  
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.  

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio.  

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente.  
  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente los documentos que se describen a continuación conjuntamente:   

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del 
contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional  
  

B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de 
sus integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de 
timbre del contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en 
urbanizaciones.  
  

Nota: para el presente proceso de selección, no se permitirá contratos cuya naturaleza 
provenga de SUBCONTRATOS.  
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18.4. EXPERIENCIA CRITERIOS DIFERENCIALES  
  

De conformidad con lo regulado en los artículos 2.2.1.2.4.2.18 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 
1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, para el presente proceso se tendrá́ 
en cuenta como criterio diferencial para Mipymes y/o emprendimientos y empresas de 
mujeres, el previsto en el numeral 2 del precitado artículo “Número de contratos para la 
acreditación de experiencia”, así́:   

El proponente que cuente con la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres que 
trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.1.5 del Decreto 1860 de 2021 y/o que cuente 
con la calidad de MIPYME, de acuerdo a los criterios de clasificación empresaria, definidos en 
el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, podrá acreditar la experiencia del 
proponente descrita en el numeral 6.1.3.1 Experiencia especifica exigida al proponente, 
en cuanto al valor y número de contratos de la siguiente manera:   

Número de contratos con 
los cuales el proponente 

cumple con  

Número de contratos 
acreditados en  

aplicación de criterios 
diferenciales  

Valor mínimo a certificar  
(como % del 

presupuesto oficial de  

la experiencia  
acreditada  

 obra expresado en 
SMLMV)  

1 - 2 CONTRATOS  1 - 3 CONTRATOS  75%  
3 - 4 CONTRATOS  4 - 5 CONTRATOS  100%  
5 - 6 CONTRATOS  6 - 7 CONTRATOS  150%  

  
NOTA: Los demás criterios de experiencia del proponente no mencionados en el presente 
numeral se deberán de acreditar conforme lo requerido en el numeral 6.3.1 Experiencia 
específica exigida al proponente.  

  
19.  CAPACIDAD TÉCNICA - REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES  

  
19.1  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 
Dentro del contexto de las actividades a desarrollar y teniendo en cuenta la magnitud de las 
actividades del contratista, la Entidad requiere que el contratista cuente con un grupo de 
profesionales y recursos técnicos que garanticen el cumplimiento de especificaciones y 
normas técnicas vigentes, actividades administrativas, legales, contables, financieras, 
ambientales y presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones, velando porque 
éstos se realicen, de la manera que fueron planeados y se alcancen las metas previstas.  

Conforme a lo anterior, para la ejecución de las actividades, se requiere que el proponente 
cuente, con el siguiente equipo de personal:  
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CARGO  FORMACIÓN 
ACADÉMICA  

EXPERIENCI 
A GENERAL  

DEL  
PROFESIONA 

L  

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  

DEL  
PROFESIONAL  

CANTID 
AD  

EXIGID 
A  

DEDICACIÓ 
N  

PROFESIONA 
L No.1    

DIRECTOR  
DE OBRA   

INGENIERO  
CIVIL   

DEBERÁ  
CONTAR 
CON  
POSTGRADO  

EN  
GERENCIA 
DE  

OBRAS   
O   

GERENCIA 
DE  
PROYECTOS  

EXPERIENCI 
A  
PROFESIONA 
L GENERAL de 
DIEZ (10) 
años, contada 
a partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional.  
  
  

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
MÍNIMA 
CERTIFICADA 
como 
DIRECTOR DE 
 OBRA  en 
TRES  (03)  
contratos 
relacionados con 
CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS PARA 
LA MITIGACIÓN  
Y/O REDUCCION 
DEL RIESGO O  
OBRAS  
HIDRAULICAS  
PARA  LA  
ESTABILIZACIÓN  
DE TALUDES O 
ESTABILIZACION 
DE TALUDES.  

1  50%  

PROFESIONA 
L No.2 

RESIDENTE 
DE OBRA 

INGENIERO 
CIVIL  

EXPERIENCI 
A  
PROFESIONAL 
GENERAL de 
CUATRO (04) 
años contada a 
partir de la 
fecha de 
expedición de 
la tarjeta 
profesional. 

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
MÍNIMA 
CERTIFICADA 
como  
RESIDENTE DE  
OBRA en DOS  
(02) contratos 
relacionados 
con 
CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS PARA 
LA MITIGACIÓN  
Y/O REDUCCION 
DEL RIESGO O  
OBRAS  
HIDRAULICAS  
PARA  LA  

1  100%  
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ESTABILIZACIÓN  
DE TALUDES O 
ESTABILIZACION 
DE TALUDES. 

PROFESIONA 
L No.3  

INSPECTOR 
DE OBRA  

TECNOLOGO  
EN  

CONSTRUCCIÓ 
N   
O  

INGENIERO 
CIVIL  

EXPERIENCI 
A  
PROFESIONA 
L GENERAL 
de DOS (02) 
años contada 
a partir de la 
expedición del  
titulo  
profesional o 
de la tarjeta 
profesional 
(según 
corresponda)  

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
MÍNIMA 
CERTIFICADA 
como  
INSPECTOR DE  
OBRA  O  
RESIDENTE DE  
OBRA  en  UN  
(01) contrato 
relacionado con 
CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS PARA 
LA MITIGACIÓN  
Y/O REDUCCION 
DEL RIESGO O  
OBRAS  
HIDRAULICAS  
PARA  LA  
ESTABILIZACIÓN  
DE TALUDES O 
ESTABILIZACION 
DE TALUDES.  

4  100%  

PROFESIONA 
L No.4  

ESPECIALIST 
A EN  

ESTRUCTURA 
S  

INGENIERO  
CIVIL CON  

POSGRADO EN  
ESTRUCTURAS   

EXPERIENCI 
A  
PROFESIONA 
L GENERAL 
de DIEZ (10) 
años contada 
a partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional o 
del título  
según 
corresponda.  

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
MÍNIMA 
CERTIFICADA 
como ASESOR 
O  
ESPECIALISTA  
EN  
ESTRUCTURAS 
en DOS (02) 
contratos 
relacionados 
con 
CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS PARA 
LA MITIGACIÓN  
Y/O REDUCCION 
DEL RIESGO O  

1  25%  
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OBRAS  
HIDRAULICAS  
PARA  LA  
ESTABILIZACIÓN  
DE TALUDES O  
ESTABILIZACION  
DE TALUDES  

PROFESIONA 
L No.5  

ESPECIALIST 
A EN  

HIDRÁULICA  

INGENIERO  
CIVIL CON  

POSGRADO EN  
RECURSOS  

HIDRÁULICOS   
O   

RECURSOS  
HÍDRICOS  

O  
 HIDRÁULICA  

EXPERIENCI 
A  
PROFESIONA 
L GENERAL 
de DIEZ (10) 
años contada 
a partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional.  

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
MÍNIMA 
CERTIFICADA 
como ASESOR 
O  
ESPECIALISTA  
EN  
HIDRAULICA 
en  
DOS  (02)   
contratos 
relacionados con 
CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS PARA 
LA MITIGACIÓN  
Y/O REDUCCION 
DEL RIESGO O  
OBRAS  
HIDRAULICAS  
PARA  LA  
ESTABILIZACIÓN  
DE TALUDES O  
ESTABILIZACION  
DE TALUDES  

1  25%  

PROFESIONA 
L No.6  

ESPECIALIST 
A EN  

GEOTECNIA  

POSGRADO EN 
GEOTECNIA  

EXPERIENCI 
A  
PROFESIONA 
L 
 GENER
AL de DIEZ 
(10) años 
contada a 
partir de la 
expedición del 
título o tarjeta 
profesional 

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
MÍNIMA 
CERTIFICADA 
como ASESOR 
O 
ESPECIALISTA 
EN 
GEOTECNIA  
en  DOS  (02)   
contratos 
relacionados con 
CONSTRUCCIÓN  

1  25%  
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según 
corresponda.  

DE OBRAS PARA 
LA MITIGACIÓN  
Y/O REDUCCION 
DEL RIESGO O  
OBRAS  
HIDRAULICAS  
PARA  LA  
ESTABILIZACIÓN  
DE TALUDES O  
ESTABILIZACION 
DE TALUDES  

PROFESIONA 
L No.7 

TECNÓLOGO 
EN  

TOPOGRAFÍA 

TECNÓLOGO 
EN  

TOPOGRAFÍA 
O  

INGENIERO  
TOPOGRÁFICO  

O  
TOPÓGRAFO  

EXPERIENCI 
A  
PROFESIONAL 
GENERAL de 
DOS (02) años 
contada a partir 
de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional. 

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
MÍNIMA 
CERTIFICADA 
como  
TOPÓGRAFO en  
DOS  (02)  
contratos 
relacionados con 
CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS PARA 
LA MITIGACIÓN 
Y/O REDUCCION 
DEL RIESGO O  
OBRAS  
HIDRAULICAS  
PARA  LA  
ESTABILIZACIÓN  
DE TALUDES O  
ESTABILIZACION  
DE TALUDES 

1  50%  

PROFESIONA 
L No.12  

CADENERO  
BACHILLER  

N.A  EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
MÍNIMA 
CERTIFICADA 
como  
CADENERO  en  
DOS  (02) 
contratos de 
obra civil.  

2  50%  

 

Teniendo en cuenta que la tipología del contrato corresponde a la ejecución de obras de 
mitigación por fenómenos de remoción en masa y estabilización de taludes, es 
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fundamental entender que este tipo de intervenciones no se limita únicamente a actividades 
constructivas convencionales, sino que involucra un alto grado de complejidad técnica, donde 
interactúan variables geotécnicas, hidráulicas, estructurales y topográficas de manera 
simultánea.  

En este sentido, el equipo profesional solicitado no debe interpretarse como una limitación a 
la participación, sino como una necesidad técnica orientada a garantizar la correcta 
ejecución, estabilidad y funcionalidad de las obras en el corto, mediano y largo plazo. 
Cada uno de los perfiles definidos responde a un componente específico dentro del sistema 
integral de solución, asegurando que las decisiones en obra estén debidamente soportadas 
desde la ingeniería especializada.  

  
 Director de Obra:  

  
La exigencia de un Ingeniero Civil con formación de posgrado en gerencia de obras o proyectos 
se justifica en la necesidad de contar con un profesional con capacidad de técnica y 
administrativa. Este rol es clave en la toma de decisiones frente a condiciones cambiantes del 
terreno, manejo de riesgos, coordinación de especialistas y optimización de recursos. Su 
experiencia específica en obras de mitigación asegura criterios adecuados en la priorización 
de actividades, control de cronogramas y manejo de contingencias, especialmente en 
escenarios donde la estabilidad del talud puede verse comprometida por factores externos 
como lluvias o intervenciones antrópicas.  

  
Residente de Obra  

  
El Residente de Obra es el responsable directo de la ejecución técnica en campo, por lo que 
su experiencia garantiza la correcta implementación de procesos constructivos como 
excavaciones controladas, conformación de taludes, instalación de estructuras en gavión, 
muros de contención en concreto y demás obras y disposición y compactación de rellenos, así 
como la ejecución de sistemas de drenaje. En este tipo de obras, donde las condiciones del 
suelo pueden variar significativamente, se requiere un profesional con criterio técnico para 
ajustar procedimientos en tiempo real, asegurando el cumplimiento de especificaciones y la 
estabilidad de las intervenciones.  

  
Inspectores de Obra  
  

La cantidad de inspectores solicitada se justifica por la necesidad de ejercer control 
permanente sobre diferentes frentes de trabajo, especialmente en obras que pueden 
desarrollarse de manera simultánea en varios puntos críticos. Su función es esencial para 
verificar la calidad de los materiales (por ejemplo, cumplimiento de INV-220 en rellenos), 
controlar procesos de compactación, revisar la correcta instalación de los gaviones, muros de 
contención y supervisar el manejo de aguas. Además, permiten una respuesta oportuna ante 
cualquier indicio de inestabilidad, como deformaciones o saturación del terreno.  

  



                            
GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 

PUBLICA 
Código: E-GCCP-FR-038 
Versión: 03 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN 
ABREVIADA  

Fecha aprobación:  
12/08/2025 

 

Especialista en Estructuras  
 
La participación de este perfil es fundamental para evaluar el comportamiento estructural de 
los sistemas de contención, particularmente en lo relacionado con la estabilidad interna y 
externa de los muros de contención. Este especialista analiza los empujes activos y pasivos 
del suelo, verifica condiciones de deslizamiento, volcamiento y capacidad portante, y evalúa 
posibles deformaciones diferenciales. Su intervención es clave en escenarios donde existen 
cargas adicionales derivadas de edificaciones cercanas o por incremento de peso del suelo 
debido a la saturación.  
 

Especialista en Geotecnia  
  

Este perfil es esencial en todas las etapas del proyecto, ya que permite caracterizar el suelo, 
definir parámetros de diseño (cohesión, ángulo de fricción, peso unitario), evaluar factores de 
seguridad y analizar los posibles mecanismos de falla. En obras de estabilización, el 
comportamiento del terreno es el factor más crítico, por lo que la intervención de un 
especialista en geotecnia garantiza que las soluciones adoptadas sean coherentes con las 
condiciones reales del sitio, especialmente frente a procesos de saturación, pérdida de 
resistencia y variaciones estratigráficas.  
 

Requisitos específicos conforme a la NSR-10 (Norma Sismo Resistente 
Colombiana)  

 
En el marco de la normativa vigente en Colombia, particularmente la NSR-10, se establecen 
requisitos mínimos que deben cumplir los profesionales responsables del diseño y análisis de 
las obras, con el fin de garantizar la seguridad estructural, la estabilidad del terreno y la 
protección de la vida humana ante posibles fallas.  
 

En este sentido, para el caso del Especialista en Estructuras, la norma exige que sea un 
ingeniero civil que cuente con formación avanzada, ya sea mediante estudios de posgrado o 
experiencia profesional certificada superior a cinco (5) años en el diseño estructural de 
edificaciones y obras civiles. Este requisito no es meramente formal, sino que responde a la 
necesidad de que el profesional tenga la capacidad de interpretar adecuadamente las cargas 
actuantes, analizar el comportamiento estructural ante diferentes solicitaciones (incluyendo 
efectos sísmicos) y definir soluciones seguras y eficientes. Adicionalmente, este profesional 
es el responsable de la firma de los planos estructurales y de las memorias de cálculo, lo cual 
implica una responsabilidad técnica directa sobre la estabilidad y desempeño de las 
estructuras proyectadas  

Por otra parte, en lo que respecta al Ingeniero Geotecnista, encargado de la elaboración y 
firma del estudio geotécnico, la NSR-10 establece que debe tratarse de un ingeniero civil con 
posgrado en geotecnia o con experiencia específica comprobada mayor a cinco (5) años en 
diseño geotécnico de cimentaciones. Este requisito es fundamental, considerando que el 
comportamiento del suelo constituye la base sobre la cual se soporta cualquier estructura. 
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Un adecuado análisis geotécnico permite determinar parámetros esenciales como la 
capacidad portante, asentamientos, estabilidad de taludes y respuesta del suelo ante 
condiciones de carga y saturación.  

La participación de un especialista en geotecnia cobra aún mayor relevancia en proyectos 
asociados a obras de mitigación y estabilización de taludes, donde factores como la infiltración 
de agua, la generación de presiones intersticiales y la variabilidad de los estratos del suelo 
pueden incidir directamente en la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. Por ello, 
la norma exige que estos estudios sean realizados bajo la dirección de un profesional idóneo, 
con la capacidad de interpretar correctamente las condiciones del terreno y proponer 
soluciones técnicas acordes con la realidad del sitio.  

Especialista en Hidráulica  

Uno de los principales factores que inciden en los procesos de remoción en masa es el agua. 
Por esta razón, este perfil es indispensable para el diseño y evaluación de las obras de drenaje 
superficial y subsuperficial. Su experiencia permite definir soluciones como zanjas de 
coronación, cunetas revestidas, filtros y sistemas de evacuación, dimensionados 
adecuadamente con base en caudales pico y periodos de retorno (según lineamientos del 
INVIAS). Además, permite analizar la dinámica de escorrentía y su impacto en la infiltración, 
reduciendo así la generación de presiones intersticiales que afectan la estabilidad del talud.  

Topógrafo  

El control topográfico es un componente fundamental en este tipo de obras, ya que permite 
asegurar la correcta geometría de los taludes, niveles de cimentación, alineación de los 
gaviones y pendientes de drenaje. Un error en el replanteo puede traducirse en problemas 
de estabilidad o en un funcionamiento inadecuado de los sistemas hidráulicos y estructurales 
de los puntos a intervenir. Por ello, se requiere un profesional con experiencia en obras 
similares, capaz de garantizar precisión en todas las etapas constructivas.  

NOTA 1: El personal aquí definido, es el mínimo con el que el contratista deberá contar 
para la ejecución de las labores contratadas, en todo caso deberá contar con el personal 
suficiente que garantice la correcta ejecución del proyecto.  
NOTA 2: El proponente deberá aportar en su propuesta, como requisito mínimo habilitante 
los documentos que se relacionan a continuación, en relación con los siguientes cargos o 
profesionales que integran el PERSONAL MÍNIMO a saber:  

La experiencia requerida para el personal mínimo deberá acreditarse mediante los siguientes 
requisitos:  

• Fotocopia de la tarjeta profesional  
• Vigencia de la matrícula profesional  
• Manifestación de disponibilidad para el proyecto expedida por el profesional ofrecido  
• Certificaciones las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) 

objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) periodo durante el cual 
se desempeñó.   

• Certificaciones de los cursos exigidos  
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• Fotocopia de los diplomas y/o actas de los estudios requeridos  
  

Lo anterior teniendo como referente jurídico lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 1150 de 2007, 
en lo relacionado a que debe ser ADECUADO Y PROPORCIONAL, a las características del 
proyecto.  

• PROFESIONAL No.1 DIRECTOR DE OBRA – CANTIDAD: 1  
• PROFESIONAL No.2 RESIDENTE DE OBRA – CANTIDAD: 1  
• PROFESIONAL No.3 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - CANTIDAD: 1  
• PROFESIONAL No.4 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA - CANTIDAD: 1  
• PROFESIONAL No.5 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA - CANTIDAD: 1  
  

No obstante, lo anterior, el proponente deberá adjuntar en su propuesta un compromiso con 
la indicación que en caso de salir favorecido pondrá a disposición del proyecto, la totalidad 
del personal mínimo requerido previo a la suscripción del acta de inicio, de conformidad con 
el anexo de la propuesta económica, en las cantidades, dedicación, formación académica y 
experiencia (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA) requeridas en este documento y 
ofrecidas en su propuesta. De conformidad a lo anterior; el contratista deberá poner a 
consideración de la Interventoría las hojas de vidas del personal restante y que no fue objeto 
de verificación con la presentación de la propuesta, las fotocopias de los diplomas o actas de 
grado, soporte de la experiencia general y específica, cédulas de ciudadanía, certificado de 
antecedentes disciplinarios y penales, así como de no responsable fiscal y profesionales 
(Cuando Aplique), al igual que fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique).  

 NOTA 1: En el evento de que se relacione un número mayor de contratos a los exigidos 
para el equipo profesional evaluable en el presente pliego de condiciones, se tendrán en 
cuenta para efectos de la evaluación, únicamente el número de contratos solicitados en 
orden en que se relacionen en el formato para la acreditación de la experiencia especifica 
del personal.   
NOTA 2: La experiencia requerida para el personal mínimo deberá acreditarse mediante 
los siguientes requisitos:  

  
• Fotocopia de la tarjeta profesional  
• Vigencia de la matrícula profesional  
• Manifestación de disponibilidad para el proyecto expedida por el profesional ofrecido  
• Certificaciones las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) 

objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) periodo durante el cual 
se desempeñó.   

• Certificaciones de los cursos exigidos  
• Fotocopia de los diplomas y/o actas de los estudios requeridos  

  
Lo anterior teniendo como referente jurídico lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 1150 de 2007, 
en lo relacionado a que debe ser ADECUADO Y PROPORCIONAL, a las características del 
proyecto.  
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NOTA 3: La experiencia profesional según la Ley 842 del 9 de octubre de 2005 y Ley 435 
de 1998, es acreditada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o de la matrícula 
profesional. De igual forma, se aplicará lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto 019 de 
2012. No basta con la sola presentación de la tarjeta o de la matrícula profesional. Para 
acreditar la formación académica en Colombia y en el exterior se aplicarán las directrices 
establecidas en la Circular Externa No. 22 de fecha 16 de marzo de 2017 expedida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente.  

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 
requeridas de experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las siguientes 
reglas especiales: 

a. Anexar la documentación y certificaciones correspondientes que acrediten los 
requisitos de formación académica y experiencia requeridos  

b. La experiencia profesional general requerida para el equipo de profesionales 
solicitados será contada a partir de la fecha de terminación del pensum académico 
correspondiente, de conformidad con lo previsto por el Decreto 019 de 2012 
expedido por el Gobierno Nacional, salvo para el caso de las profesiones de la 
Ingeniería sus auxiliares y afines de conformidad con la ley 842 de 2003 y de las 
demás normas que regulen el ejercicio propio de cada profesión.  
c. Presentar certificación vigente del COPNIA para cada uno de los profesionales 
propuestos en que dicho Consejo Profesional sea competente, y/o del Consejo 
Profesional respectivo de acuerdo con los profesionales que presente el proponente.  

d. Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del personal 
requerido deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente y la 
certificaciones de los contratos terminados cuando así corresponda, su respectiva 
acta de liquidación o cualquier otro documento debidamente firmado por el 
contratante del profesional, que contenga, como mínimo, la siguiente información: 
  

• Objeto del proyecto.  
• Nombre del profesional que laboro.  
• Cargo desempeñado por el profesional que laboro.   
• Fecha de inicio y terminación del proyecto.  

  
e. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), se acreditarán 

mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título 
correspondiente. Para títulos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo 
establecido en los estudios previos y el pliego de condiciones, y encontrarse 
debidamente convalidados en Colombia por la entidad competente.  

f. Carta de compromiso, suscrita por el personal ofrecido en la que conste su voluntad 
y disponibilidad para participar en el proceso de selección y en el contrato, en los 
tiempos y dedicaciones respectivos. Además, deberá contener los datos de contacto 
del profesional.  
 

19.2 NOTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PERSONAL PROFESIONAL.  
  



                            
GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 

PUBLICA 
Código: E-GCCP-FR-038 
Versión: 03 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN 
ABREVIADA  

Fecha aprobación:  
12/08/2025 

 

El Contratista sólo podrá sustituir el personal exigido con la autorización previa, expresa y 
escrita del interventor, o cuando así lo solicite la Interventoría o la Entidad por el bajo o 
deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo 
reemplace cumpla con las condiciones previstas en el presente Anexo sobre Información del 
Personal del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. El contratista deberá 
garantizar que en todo momento las actividades a desarrollar objeto del contrato no sean 
desatendidas. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato 
objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación.  

La UAEGRD, se reserva el derecho de exigir el reemplazo del personal o retiro de cualquier 
empleado o trabajador vinculado con el contrato, sin que ello conlleve a mayores costos ni 
justificación por parte del Instituto; en dicho caso, el Contratista deberá presentar la nueva 
hoja de vida, según lo establecido en el contrato y el Manual de Interventoría y Supervisión 
vigente, sin desatender el proyecto en la transición del cambio.  

El Contratista se obliga a que en caso de que la UAEGRD solicite la presencia de algún 
especialista del proyecto o de cualquier componente técnico, los profesionales deberán estar 
disponibles física o virtualmente cada vez que la UAEGRD lo requiera. Su incumplimiento dará 
lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar, 
conforme a lo señalado en el contrato y el procedimiento fijado en la Ley.  

  
El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos cuenten con la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

Sin Perjuicio del personal mínimo exigible, el Contratista de obra deberá garantizar el 
personal técnico y administrativo necesario y suficiente para atender todos los 
requerimientos de la UAEGRD hasta la entrega a satisfacción de las obras.  

Adicional al análisis realizado por la entidad en relación con la dedicación y la experiencia 
exigida para cada uno de los profesionales, se llevó a cabo una revisión técnica de procesos 
contractuales similares o equivalentes ejecutados en el departamento. Este ejercicio 
permitió identificar la participación recurrente de los perfiles propuestos, así como la 
coherencia técnica entre sus funciones y las necesidades propias de las obras de mitigación 
por fenómenos de remoción en masa.  

A partir de este análisis comparativo, se evidenció que la conformación del equipo 
profesional responde a criterios técnicos en proyectos de naturaleza similar, donde la 
articulación de diferentes disciplinas como la geotecnia, la hidráulica, las estructuras y la 
ejecución en campo resulta fundamental para garantizar la estabilidad de los taludes y el 
adecuado funcionamiento de las obras de contención.  

En consecuencia, la entidad estructuró un análisis detallado que sustenta cada uno de los 
perfiles requeridos, en función de las actividades a desarrollar, la complejidad técnica del 
proyecto y los riesgos asociados a este tipo de intervenciones. Este permite asegurar que 
cada componente de la obra cuente con el respaldo técnico adecuado, evitando vacíos en 
la ejecución y fortaleciendo la calidad de las soluciones implementadas.  
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En cumplimiento de los principios de transparencia y objetividad, la matriz de análisis 
elaborada por la entidad será publicada, con el fin de permitir la verificación de los criterios 
utilizados y evidenciar la congruencia entre los requisitos establecidos y las necesidades 
reales del proyecto.  

20. EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA  
  

El proponente deberá ofrecer y demostrar la disponibilidad a la UNIDAD ADMINISTRATIVA  

ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UAEGRD, del Equipo y 
Maquinaría Mínimo de Trabajo, indispensables para atender el objeto del contrato, el cual 
consiste en: 

DESCRIPCIÓN  
- Una (01) Excavadora hidráulica sobre oruga con peso operativo igual o superior a 13 
TON - modelo 2016 o superior. - Una (01) Excavadora hidráulica sobre llanta con peso 
operativo igual o superior a 8 TON - modelo 2016 o superior - Dos (02) volquetas doble 
troque con capacidad de carga de 16,5 TON - modelo 2015 o superior.  

 

La maquinaria que se exige es la mínima que se requiere para operación en condiciones de 
ejecución normal, para que se acometa adecuadamente el cumplimiento del contrato y la 
ejecución de cada una de las actividades. No obstante, lo anterior y dependiendo del avance 
de la obra, y con respecto con los cronogramas de obra y procesos constructivos que se 
requieran, el contratista deberá garantizar la maquinaria necesaria aun si esta supera en 
cantidad a la mínima exigida en el pliego de condiciones.  

Con la oferta de los equipos y documentos de acreditación se entiende implícita la obligación 
y compromiso del oferente que los elementos respectivos se encuentran y se mantendrán 
disponibles para la ejecución del contrato en buen estado de funcionamiento. 

El proponente deberá acreditar la disponibilidad y/o propiedad del equipo ofrecido con los 
documentos idóneos para ello.  

NOTA 1: Para la acreditación del EQUIPO BÁSICO MÍNIMO REQUERIDO, el proponente 
deberá presentar los siguientes documentos:   

• Certificación de disponibilidad del equipo suscrita por el proponente.  
• Tarjeta de Registro de Maquinaria emitida por el organismo de Tránsito y 

Transporte.   
• Fichas técnicas y/o documentos que acrediten la capacidad técnica de los equipos  

  
En caso de que el equipo requerido no sea propio, adicionalmente se deberá aportar el 
documento según corresponda:  

• Copia del contrato de Leasing (en caso de aplicar)  
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• Copia del contrato de arrendamiento (en caso de aplicar)   Carta compromiso del 
propietario  
  

NOTA 2: de acuerdo con el Decreto 723 de 2014 “por el cual se establecen medidas 
para regular, registrar y controlar la importación y movilización de la maquinaria 
clasificable en las subpartidas 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 
8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 8905.10.00.00 del 
Arancel de Aduanas y se dictan otras disposiciones”, los bienes tales como Excavadoras, 
Cargadoras, Dragas o Tapadoras deben contar con un sistema de posicionamiento global 
(GPS) y estar inscritas en el RUNT. Para el caso de esta maquinaria ES OBLIGATORIO 
adjuntar certificado del GPS y tarjeta de registro de la maquinaria expedida por el 
ministerio de transporte. 

21. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE.  

  
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca 
- UAEDGRD verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos a los proponentes 
en el presente Pliego de Condiciones, con el fin de determinar cuáles de las ofertas son 
HÁBILES o NO HABILES y en tal caso, continuara en el proceso de calificación así.  

FACTORES  CUMPLIMIENTO  
VERIFICACIÓN JURÍDICA  HABIL O NO HABIL  

VERIFICACIÓN FINANCIERA  HABIL O NO HABIL  
VERIFICACION TECNICA  HABIL O NO HABIL  

  
Una vez se determine las propuestas hábiles, se procederá a calificarlas de conformidad con 
los siguientes criterios de CALIFICACIÓN, sobre un total máximo de 100 puntos:  

  
FACTORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  

Propuesta  
Económica  

Presupuesto de Obra  Máximo 47 puntos  

Análisis de Precios unitarios  Máximo 10 puntos  

Factores Técnicos 
de Calidad  

Experiencia Específica adicional a la 
mínima requerida del Personal  Máximo 8,5 puntos  

Ofrecimiento de personal profesional 
adicional  Máximo 7 puntos  

Registro preoperacional de maquinaria y 
equipos   Máximo 5 puntos  

Programa de gerencia de proyectos   Máximo 5 puntos  
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Plan de calidad de la obra   Máximo 5 puntos  

Apoyo Industria Nacional  Máximo 10 puntos  

Emprendimientos y empresas de mujeres  Máximo 0,25 puntos  

Mipyme domiciliada en Colombia  Máximo 0,25 puntos  

Vinculación de personal con discapacidad  Máximo 2 puntos  

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL  100 PUNTOS  
Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos (Art. 58  

Ley 2195 de 2022)  
2% del total de la 

puntuación  

Reducción de puntaje por obras inconclusas (art 6º Ley 2020 
de 2020)  

Descuento por 
anotación de 5 puntos  

al factor de calidad  
  

En la evaluación de las Ofertas, la UAEGRD asignará la puntuación total sumando el puntaje 
obtenido en los factores indicados en la anterior tabla.  

Las Ofertas deben presentarse conforme a los formatos, formularios y anexos previstos y 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones, así como el formato para presentación de 
la Oferta. 

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en 
el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación 
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará cinco (5) puntos 
de la sumatoria obtenida en relación con el factor técnico o de calidad.  

Así mismo para la verificación y asignación de puntaje para los futuros interesados en 
participar se tendrá en cuenta lo señalado en el Artículo 58 de la Ley 2195 del 2022, el cual 
cita:   

“ARTÍCULO 58. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos 
establecidos en el literal a) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de 
mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, 
deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por 
ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 
partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.”  
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Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior. 

22.  PROPUESTA ECONÓMICA  
  

La propuesta económica se presentará en la plataforma SECOP II- en este el proponente 
deberá ofertar el valor de los ítems establecidos por la entidad, so pena de rechazo.   

Las propuestas presentadas por un valor superior o que corregidos los errores aritméticos 
superen el presupuesto oficial, no serán tenidas en cuenta. El valor verificado con las 
correcciones de errores aritméticos de las propuestas será el utilizado para la comparación 
con las correspondientes a otras y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación y 
suscripción del contrato.  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 
o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 
sido erróneamente realizada. 
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor 
del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero. 

En la apertura de los sobres de conformidad con lo establecido en este pliego de condiciones, 
que finalmente hayan resultado hábiles y se llevará a cabo el siguiente procedimiento:   
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1. Se realizará la verificación de los dos componentes para la Evaluación de la 

Propuesta económica, es decir, Presupuesto de Obra y Análisis de Precios Unitarios 
de cada uno de los ítems y sus respectivos análisis de precios unitarios básicos, de 
conformidad con lo definido en este pliego.   
  

2. Cada uno de los componentes que conforman la Evaluación de la Propuesta 
Económica, es decir, Presupuesto de Obra y Análisis de Precios Unitarios de las 
ofertas habilitadas, serán calificadas mediante la aplicación de uno de los dos 
mecanismos definidos para efectuar la ponderación económica de las propuestas 
así:  

Tabla: Métodos de evaluación de la oferta económica   
Indicador  

Media aritmética alta  
Media geométrica  

 
 Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 
segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto 
es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación.   
 
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta 
a continuación:  

 Tabla – Asignación de método de evaluación según TRM  
 

Rango (inclusive)  Número  Método  
De 0,00 a 0,49  1  Media aritmética alta  
De 0,50 a 0,99  2  Media geométrica  

  
NOTA: El método escogido será el que se utilice para otorgar el puntaje tanto para el 
presupuesto de obra como para los Análisis de Precios Unitarios.  

  
1. A los puntajes obtenidos en el numeral anterior, se les realizarán los descuentos a 

los dos componentes que conforman la Evaluación de la Propuesta económica, es 
decir, Presupuesto de Obra y Análisis de Precios Unitarios, de conformidad con lo 
establecido en este documento.   
  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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2. Se establecerá el orden de puntuación de los proponentes, ordenando las 
propuestas económicas según el puntaje total obtenido por las mismas, de mayor 
a menor y se asignará el primer lugar en el orden de elegibilidad a la propuesta 
económica que haya obtenido el mayor puntaje, el segundo a la siguiente y así 
sucesivamente.  
 

3. En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han 
sido rechazadas y se encuentran válidas. 

  
23.  PRESUPUESTO DE OBRA  

  
El Proponente deberá diligenciar el FORMULARIO No. 1 – PRESUPUESTO DE OBRA.  

El proponente deberá cotizar cada uno de los ítems establecidos en la lista de cantidades y 
precios de las especificaciones técnicas. El precio de la propuesta deberá establecerse en 
pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas.  

El proponente cotiza cada uno de los ítems, utilizando como modelo el anexo que se 
suministra en el presente pliego.  

Estos valores deberán contener los elementos esenciales de cada una de las actividades o 
trabajos a realizar, de acuerdo con lo establecido en el Pliego De Condiciones y en las 
especificaciones técnicas detalladas en el anexo.  

El proponente deberá tener en cuenta que todos los trabajos requeridos para la completa 
ejecución del contrato deben estar incluidos en alguno de los ítems de pago de la lista de 
cantidades y precios y, no se aceptarán interpretaciones diferentes en este sentido si se 
omitió citar alguno específico, pero que deba efectuarse para cumplir con el alcance total del 
contrato. De la misma manera, el proponente deberá tener en cuenta que en el valor de su 
propuesta se encuentran comprendidos todos los costos, gastos, administración, imprevistos 
y utilidades del contratista con ocasión de la ejecución de los trabajos, por lo tanto, le 
corresponde el estudio cuidadoso del Pliego de Condiciones de esta Licitación Pública.  

En consecuencia, La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES – UAEGRD no reconocerá ninguna suma adicional por horas extras o trabajo 
nocturno del personal del contratista, necesario para cumplir con las obligaciones derivadas 
del contrato.  

Se aplicará el siguiente procedimiento de verificación económica para la habilitación 
económica de las propuestas:  

  
1. Que el proponente haya cotizado cada uno de los ítems, utilizando como modelo el 

anexo que se suministra en el presente pliego, sus anexos y sus adendas.  
2. Que el proponente no haya efectuado cambio alguno respecto de la especificación 

o unidad de medida o cantidad de los ítems requeridos por la Entidad.  



                            
GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 

PUBLICA 
Código: E-GCCP-FR-038 
Versión: 03 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN 
ABREVIADA  

Fecha aprobación:  
12/08/2025 

 

3. Que el proponente no supere en el 100% el valor del presupuesto oficial previsto 
para cada uno de los ítems.  

4. Que el porcentaje ofertado para el AIU de las obras civiles, en ningún caso podrá 
ser superior al establecido por la entidad.  
  

Las propuestas que no cumplan con los anteriores requisitos serán consideradas no hábiles.  

  
24.1 CALIFICACIÓN PRESUPUESTO DE OBRA (PUNTAJE MÁXIMO: 47 PUNTOS)  

  
Se procederá a realizar la verificación del componente Presupuesto de Obra de las ofertas 
económicas de los proponentes habilitados, para lo cual se procederá así:  

  
1. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES –UAEGRD realizará la verificación aritmética de cada operación 
matemática efectuada en la propuesta en el formulario económico del presupuesto 
de obra (Formulario No. 1), para lo cual se tendrá en cuenta lo definido en las 
Reglas de Redondeo del pliego de condiciones.   

2. Se tendrán en cuenta los valores obtenidos en dicha corrección para obtener el 
valor final ofrecido por cada uno de los proponentes, el cual será el utilizado para 
la evaluación y comparación entre las propuestas.   

3. Se verificará que el porcentaje del AIU de las obras civiles, así como el de la 
administración de los suministros, no sean superiores a los estimados como 
máximos en el presente pliego de condiciones.  

4. En todo caso, para que una oferta se considere hábil, su valor total corregido no 
podrá ser mayor al 100% del valor del presupuesto oficial.   

5. Se verificará que los valores unitarios de cada ítem no superen el 100% del valor 
unitario establecido en el presupuesto oficial para cada uno de estos, so pena de 
rechazo.  

6. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
letras.   

7. No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de 
medida emitidas por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD, so pena del rechazo de las ofertas.   

8. Si al realizar la verificación de las ofertas presentadas por los proponentes, la 
Entidad considera que uno o varios de los precios unitarios propuestos puede 
constituir un precio artificialmente bajo dará aplicación a las disposiciones 
establecidas en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.   

9. Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificación(es) en el 
valor  de las ofertas, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD procederá a comunicar a la totalidad de los 
proponentes la(s) modificación(es) realizada(s). Si el licitante afectado no aceptare 
la corrección realizada, su propuesta será rechazada y LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –
UAEGRD podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la misma 
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24.2 DESCUENTO POR PRESUPUESTO DE OBRA.  

  
Al formulario económico del presupuesto de obra (Formulario No. 4) presentado, se le 
efectuará la valoración aritmética de cada uno de los ítems relacionados en dicho formulario, 
aplicando el criterio de precisión definido a continuación: “PRECISIÓN: Se refiere a que las 
operaciones aritméticas sean correctas. A todas las operaciones aritméticas se aplicarán las 
reglas del redondeo definidas en el pliego de condiciones”.  

Por cada ítem en la oferta que presente un error o inconsistencia en este aspecto, se 
descontarán cinco (5) puntos de la calificación otorgada al componente del Presupuesto de 
Obra.  
 
24.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

  
El Proponente deberá presentar la totalidad de los precios unitarios del FORMULARIO No. 1 – 
PRESUPUESTO DE OBRA empleando el FORMULARIO No. 2 - ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS. 

Para su elaboración se deberá tener en cuenta las siguientes definiciones, las cuales serán 
aplicadas para la evaluación de los APU’s de los ítems del presupuesto de obra:   

CONTENIDO.  
  

Hace referencia a la inclusión en los APU’s de los ítems del presupuesto de los elementos 
constitutivos del mismo, así como los mayores consumos que implican los desperdicios deben 
incluirse dentro de cada análisis unitario como una mayor cantidad de material. Deberá en 
todos los casos incluir los componentes definidos en el Formulario de Análisis de Precios 
Unitarios publicados por la Entidad.  

PRECISIÓN.  
  

Se refiere a que las operaciones aritméticas sean correctas. A todas las operaciones 
aritméticas se aplicarán las reglas del redondeo definidas en el pliego de condiciones.  

CONSISTENCIA.  
  

En todos los APU en donde se incluyan materiales básicos, mano de obra, equipos y costos 
de transporte, los valores consignados allí, deberán tener el mismo costo presentado en la 
lista de materiales, mano de obra, equipos y transporte. Si existe discrepancia entre el valor 
consignado por concepto de equipos, materiales y mano de obra en el Análisis de Precios 
Unitarios y el Listado Correspondiente será tenido en cuenta el valor consignado en la lista 
de materiales, el listado de equipos y el listado de mano de obra, por lo tanto, dicho valor 
será trasladado al APU en revisión y se efectuará la corrección que de este procedimiento 
resulte. En consecuencia, el valor del APU corregido también será trasladado al formulario 
económico del presupuesto de obra (Formulario No. 1), efectuando la correspondiente 
corrección.  
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24.4 LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE MATERIALES  
  
El proponente deberá presentar con su oferta una lista de todos los materiales que utilice 
para la ejecución de dichos ítems. Los valores establecidos en el listado deben ser iguales 
a los utilizados en los Análisis de Precios Unitarios de los ítems del presupuesto de obra.  

24.5 LISTA DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA  
  
El proponente deberá presentar con su oferta la lista de jornales del personal que utilice 
en sus análisis de precios unitarios. Deberá especificar el cargo, el jornal básico y el jornal 
incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de Ley. Los 
valores establecidos en el listado deben ser iguales a los utilizados en los Análisis de Precios 
Unitarios.   

24.6 LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS  
  
El proponente deberá presentar con su oferta una lista de todos los equipos y herramientas 
que se utilicen para la ejecución de dichos ítems, indicando para cada elemento la 
descripción, unidad de medida y tarifa. Los valores establecidos en el listado deben ser 
iguales a los utilizados en los Análisis de Precios Unitarios.  

24.7 LISTA DE COSTOS DE TRANSPORTE  
  
El proponente deberá presentar con su oferta una lista de todos los transportes que se 
utilicen para la ejecución de dichos ítems, indicando para cada uno de ellos la descripción, 
unidad de medida y tarifa. Los valores establecidos en el listado deben ser iguales a los 
utilizados en los Análisis de Precios Unitarios.  

25.  CALIFICACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PUNTAJE MÁXIMO: 10 
PUNTOS)  

  
Durante la evaluación económica, se escogerán aleatoriamente (mediante la utilización de la 
fórmula ALEATORIO.ENTRE del programa EXCEL), diez (10) ítems para su evaluación y 
ponderación.  

Se procederá a realizar la verificación de cada uno de los Análisis de Precios Unitarios 
seleccionados de las ofertas económicas de los proponentes habilitados, para lo cual se 
procederá así:   

  
1. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES –UAEGRD realizará la verificación aritmética de cada operación 
matemática efectuada y se tendrá en cuenta el valor obtenido de dicha corrección 
como valor final del APU ofrecido por el proponente, para su ponderación.   
  

2. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES –UAEGRD realizará la valoración de cada APU teniendo en cuenta los 
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criterios de contenido, precisión y consistencia, definidos en el presente pliego de 
condiciones.   

3. Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificación(es) en el 
valor de las ofertas, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD procederá a comunicar a la totalidad de los 
proponentes la(s) modificación(es) realizada(s). Si el licitante afectado no aceptare 
la corrección realizada, su propuesta será rechazada y LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –
UAEGRD podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la misma.  

  
 

25.1 DESCUENTO POR ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)  
  

A cada uno de los análisis de precios unitarios evaluados, se le efectuará la valoración 
teniendo en cuenta los criterios de contenido, precisión y consistencia.   

Esto es, por cada criterio incumplido se restará dos (2) puntos del unitario en evaluación 
hasta 10 puntos  

  
25.2 REGLA DE REDONDEO  

  
A la totalidad de los resultados de cada una de las operaciones aritméticas que se realicen en 
desarrollo de verificación de las propuestas, se les aplicará la metodología de redondeo a 
continuación señalada:  

1. Se aplican a la décima situada en la siguiente posición al número entero al que se 
pretenda ajustar, así:   
  

a. Si el primer decimal es mayor o igual que 5, el número entero se 
incrementará en una unidad. Ejemplo: 15,5 = 16.  

b. Si el primer decimal es menor que 5, el número entero no se modifica. 
Ejemplo: 15,4 = 15.   
  

2. Las únicas y exclusivas excepciones a la aplicación de esta regla se presentarán en 
los siguientes casos:  
  

a. En la asignación del puntaje para la propuesta económica, procedimiento en 
el cual se tendrán en cuenta todos los decimales que sean necesarios para 
que no se presente empate.   

b. En el cálculo de los indicadores financieros y la capacidad organizacional, 
procedimiento en el cual se tendrán en cuenta dos (2) decimales.   

c. En el cálculo del 10% del valor asegurado por la Garantía, procedimiento en 
el cual se tendrán en cuenta dos (2) decimales.   
  



                            
GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 

PUBLICA 
Código: E-GCCP-FR-038 
Versión: 03 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN 
ABREVIADA  

Fecha aprobación:  
12/08/2025 

 

3. En el evento de que se presenten en las ofertas correspondientes a este proceso 
discrepancias entre cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las 
expresadas en letras.  
  

26 FACTORES TÉCNICOS DE CALIDAD  
  
26.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA DEL 

PERSONAL (8.5 PUNTOS)  
  

Para la experiencia adicional del personal profesional se asignará hasta un máximo de 4.25 
puntos al proponente que cumpla con lo siguiente:  

  

CARGO  PUNTAJE 
MÁXIMO  CONDICIÓN  

PROFESIONAL 
No.1  

DIRECTOR DE 
OBRA   

4.25 PUNTOS  

Se otorgarán 1.42 Puntos si uno (1) de los 
contratos aportados en el numeral Personal 
mínimo requerido, acredita la atención de 2 
frentes de obra.  
Se otorgarán 2.83 Puntos si uno (1) de los 
contratos aportados en el numeral Personal 
mínimo requerido, acredita la atención de 3 
frentes de obra. 
Se otorgarán 4.25 Puntos si uno (1) de los 
contratos aportados en el numeral Personal 
mínimo requerido, acredita la atención de 4 
frentes de obra.  

PROFESIONAL 
No.2  

RESIDENTE DE 
OBRA No 1  

4.25 PUNTOS  

Se otorgarán 1.42 Puntos si uno (1) de los 
contratos aportados en el numeral Personal 
mínimo requerido, acredita la atención de 2 
frentes de obra.  
Se otorgarán 2.83 Puntos si uno (1) de los 
contratos aportados en el numeral Personal 
mínimo requerido, acredita la atención de 3 
frentes de obra.  
Se otorgarán 4.25 Puntos si uno (1) de los 
contratos aportados en el numeral Personal 
mínimo requerido, acredita la atención de 4 
frentes de obra.  

  
26.2 OFRECIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL ADICIONAL (7 PUNTOS)  
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Se asignará hasta un máximo de 7 puntos al proponente que se comprometa mediante 
certificación suscrita por el representante legal del proponente bajo la gravedad de juramento 
y acreditación de los documentos respectivos según corresponda, a vincular UN (1) ASESOR 
EN GERENCIA DE PROYECTOS a su costo, con una dedicación del veinticinco por ciento 25%, 
según el siguiente cuadro:  

CARGO  FORMACIÓN 
ACADÉMICA  

EXPERIENCIA  
GENERAL DEL  
PROFESIONAL  

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA 

DEL  
PROFESIONAL  

CANTIDAD 
EXIGIDA  DEDICACIÓN  

 ASESOR EN  
GERENCIA  

DE  
PROYECTOS   

INGENIERO  
CIVIL   

DEBERÁ  
CONTAR CON  

POSTGRADO EN  
GERENCIA DE 

OBRAS O  
GERENCIA DE  

PROYECTOS DE  
CONSTRUCCIÓN  

Y  
POSGRADO EN  

EL ÁREA DE  
INGENIERIA  
CIVIL Y/O  

AMBIENTAL  

EXPERIENCIA  
PROFESIONAL  
GENERAL de 
CINCO (05) 
años, contada a 
partir de la 
expedición de 
la  
tarjeta 
profesional.  
  
  

EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
MÍNIMA  
CERTIFICADA   
Debera presentar 
dos 
certificaciones de 
contratos o 
proyectos donde 
haya prestado 
sus servicios 
como especialista 
en la formación 
académica 
descrita en este 
cuadro, y que 
guarde relación 
con: 
CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
LA MITIGACIÓN 
Y/O REDUCCION 
DEL RIESGO O 
OBRAS 
HIDRAULICAS 
PARA LA 
ESTABILIZACIÓN  
DE TALUDES O 
ESTABILIZACION 
DE TALUDES.  
  

1  25%  

  
NOTA 1: Para acreditar la formación y experiencia del profesional se deberá de dar 
cumplimiento a los requisitos solicitados en el numeral 6.4.1 Personal mínimo 
requerido.  
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NOTA 2: Las condiciones a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los 
requerimientos mínimos exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos 
que por este aspecto formule mediante certificación escrita el proponente, no tendrán 
ningún costo adicional para la entidad y le garantizaran mayor calidad para la 
ejecución de las actividades, sin afectar Presupuestalmente el equilibrio económico 
del contrato.  

NOTA 3: La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe 
la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente 
generará la no asignación del puntaje respectivo.  
 

27. REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (5 PUNTOS)  
  

El proponente que presente el formato diligenciado debidamente con el estado preoperacional 
de los equipos y maquinaria requeridos en el presente pliego de condiciones se le asignará 
un máximo de 5 puntos, de la siguiente manera:  

  
No.  CONDICIÓN  PUNTAJE  
1  - Una (01) Excavadoras hidráulicas sobre orugas con 

peso operativo igual o superior a 13 TON - modelo 
2016 o superior.  

1.25 puntos   

2  - Una (01) Excavadoras hidráulicas sobre llanta con 
peso operativo igual o superior a 8 TON - modelo 
2016 o superior  

1.25 puntos   

3  - Dos (02) volquetas doble troque con capacidad de 
carga de 16,5 TON - modelo 2015 o superior.  

1.25 puntos por cada equipo 
hasta un máximo de 2.5 puntos  

  
28.  PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS (5 PUNTOS)  

  
La Entidad asignará un máximo de 5 puntos al Proponente que presente un programa de 
gerencia de proyectos de acuerdo a los lineamientos del PMBOK® Guide – Sixth Edition en 
los siguientes términos:  

o Inicio o Desarrollar el acta de constitución del proyecto.  
o Identificar a los interesados  
o Planeación o Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. o Planificar el 

involucramiento de los interesados. o Planificar la gestión del alcance. o Recopilar los 
requisitos.  

o Definir el alcance o Crear la EDT/WBS. o Planificar la gestión del cronograma. o Definir 
las actividades. o Secuenciar las actividades.  

o Planificar la gestión de los riesgos. o Identificar los riesgos.  
o Realizar el análisis cualitativo de riesgos. o Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 

o Planificar la respuesta a los riesgos.  o Planificar la gestión de recursos. o Planificar 
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la gestión de los costos. o Estimar los costos. o Estimar los recursos de las actividades. 
o Estimar la duración de las actividades. o Desarrollar el cronograma. o Determinar el 
presupuesto. o Planificar la gestión de la calidad. o Planificar la gestión de las 
comunicaciones. o Planificar la gestión de las adquisiciones.  o Ejecución o Dirigir y 
gestionar el trabajo del proyecto.  o Gestionar el conocimiento del proyecto o Gestionar 
la participación de los interesados. o Adquirir recursos. o Desarrollar el equipo. o Dirigir 
al equipo.  

o Gestionar las comunicaciones o Efectuar las adquisiciones. o Gestionar la calidad.   
o Implementar la respuesta a los riesgos  
o Monitoreo  o Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.  
o Realizar el control integrado de cambios. o Monitorear el involucramiento de los 

interesados. o Controlar el cronograma. o Controlar los costos.  
o Monitorear las comunicaciones. o Monitorear los riesgos. o Controlar la calidad. o 

Controlar los recursos o Controlar el alcance. o Validar el alcance o Controlar las 
adquisiciones. o Cierre   

o Cerrar el proyecto o fase  

 
El programa deberá contener cada uno de los anteriores componentes, lo cual debe ser de 
fácil identificación. 

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 
con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de Procesos de gerencia de 
proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del 
proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas 
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que 
se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, 
los recursos y el riesgo.  

El programa de Gerencia de Proyectos deberá ser suscrito por un profesional con título de 
postgrado en Gerencia de Proyectos.   

29. PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA (5 PUNTOS)  
  

La Entidad asignará 5 puntos al Proponente que presente un Plan de Calidad específico para 
el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.   

30.   APOYO INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)  
 

Los Proponentes pueden obtener un puntaje adicional de máximo 10 puntos por apoyo a la 
industria nacional por: (i) Promoción de Bienes y Servicios Nacionales o Extranjeros con Trato 
Nacional o por (ii) la incorporación de componente Nacional en Bienes y Servicios Extranjeros. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:   
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CONCEPTO  PUNTAJE  

PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES O 
EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL  

10  

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y 
SERVICIOS EXTRANJEROS  

5  

  
31.  PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO 

NACIONAL (Proponentes Nacionales O Extranjeros Con Trato Nacional)   
  

La Entidad asignará hasta DIEZ (10) puntos a la oferta de: (i) Bienes y Servicios Nacionales 
o (ii) con Trato nacional.   

Para que el Proponente obtenga puntaje por Bienes y Servicios Nacionales el representante 
legal o apoderado debe diligenciar el Formato Puntaje de Industria Nacional en el cual 
manifieste bajo la gravedad de juramento que los bienes y servicios, así como el personal 
ofrecido que incorpore a la ejecución del contrato son 100% de origen nacional.   

  
32. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS 

EXTRANJEROS (Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional)   
  

La entidad asignará CINCO (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de 
origen colombiano.   

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o apoderado del proponente debe diligenciar el Formato Puntaje de Industria Nacional 
en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su 
compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso.   

La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el proponente que presente el Formato - Puntaje de Industria Nacional 
no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.   

El Formato- Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los 
proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 
calificado colombiano. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato 
nacional lo presente, no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de servicios 
nacionales o con trato nacional.   

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho 
a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por la 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas 
definidas en este numeral.   
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En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).   

33.  EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)  
  

La Entidad asignará un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente.   

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato – ACREDITACIÓN 
DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE MUJERES y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos requeridos para 
acreditar esta condición será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia 
solicitada y los índices de capacidad financiera y organizacional, pero no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de 
evaluación.   

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal.   

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.   

  
NOTA: Para la asignación de este puntaje se recomienda tener en cuenta la definición de 
emprendimientos y empresas de mujeres establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, así como 
en el numeral 1.8. del Pliego de Condiciones, toda vez que en este se ilustran las 
condiciones que deberán reunir para su debida acreditación.   
  

34.  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0.25 PUNTOS)  
  

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato No. IX – 
ACREDITACIÓN DE MIPYME y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya.   
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Tratándose de proponentes plurales, este criterio adicional solo se aplicará si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal  

35. VINCULACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD ( 2 PUNTOS)  
  

La Entidad asignará un puntaje máximo de dos (2) puntos al Proponente que acredite alguna 
de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 287 de 2026, de conformidad con el parágrafo del artículo 
2.2.1.1.2.2.2. del mismo Decreto y el parágrafo 1° del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. ibídem, 
aplicable a la presente modalidad de Licitación Pública: Decreto 287 de 2026:    

1) Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 287 de 2026.   
  
2) Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculación de personas 
con discapacidad, con sujeción a todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, 
mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas con 
discapacidad indicado en la tabla anterior, el cual ya incluye el mínimo exigido por la Ley 
2466 de 2025, conforme al tamaño de su planta de personal. La tabla en mención también 
incluye a las personas con discapacidad adicionales que deberá acreditar tener contratadas, 
el proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este artículo.   

El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el 
puntaje adicional total y único a otorgar por este criterio será del dos por ciento (2%), sin 
que sean acumulables a efecto de la evaluación de la oferta.  La verificación de estas 
condiciones se realizará por parte de la Entidad Estatal con base en los documentos 
relacionados en el 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 287 de 2026 para la acreditación del presente 
requisito.   

Cuando la oferta sea presentada por un proponente plural (consorcio o unión temporal), para 
efectos de la acreditación del puntaje adicional por vinculación de personas con discapacidad 
en planta de personal, se tomará en cuenta únicamente la planta de personal del integrante 
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con mayor participación porcentual en el consorcio o unión temporal, conforme al artículo 
2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 0287 de 2026.  

  
36. CRITERIOS DE DESEMPATE.   

  
Con fundamento en lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado mediante el artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas se utilizarán las 
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional.  

  
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros.  
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; 
o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente.  

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco Por ciento 
(25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece 
a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado 
por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, 
y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por 
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ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia 
o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural, acreditación :  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o 
un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales  

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; 
o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por 
al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural.  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES  

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá́ haber sido 
previsto previamente en los Documentos del Proceso. En caso de haber agotado todos 
los criterios anteriores y persiste el empate, se aplicará el siguiente método aleatorio: 
Método BALOTAS, con el cual se realiza el procedimiento que se enlista a continuación:   

  
o La Administración dispondrá de balotas debidamente numeradas.   

o La numeración de las balotas iniciará en el número 1 y continuará en orden 
ascendente.   

o El delegado, en presencia de todos los oferentes que se encuentren empatados en 
puntos, introducirá las balotas numeradas en una bolsa de color negro.  

o El número de balotas introducidas será el doble del número de oferentes empatados 
en puntos.  

o Al momento de esta diligencia, los oferentes deberán acreditar la facultad legal para 
participar en la misma, ya sea por ser el proponente, su representante legal, o por 
estar debidamente autorizados por este último mediante poder para actuar a su 
nombre.  

o La participación para tomar la balota de la bolsa se hará en orden alfabético, teniendo 
en cuenta la primera letra del primer apellido o de la razón social del oferente, sea 
esta persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal.   

o Una vez el oferente tome la balota de la bolsa, la conservará sin hacer público el 
número extraído, hasta tanto todos los participantes hayan tomado su balota.  
Posteriormente, se hará pública la numeración de las balotas que los oferentes tienen 
en su poder.  
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o El empate se resolverá a favor del proponente que haya sacado la balota marcada con 
el mayor número.  

o De la diligencia se levantará la respectiva acta, con la firma de todos los participantes.  
  

37. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN.  

  
37.1  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.    

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. Las 
características de las garantías son las siguientes:  

  
Característica  Condición  

Clase  
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria.  

Asegurado/ 
beneficiario  

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. NIT 
899.999.114-0.  

Amparos  
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015.  

Vigencia  3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.   

Valor 
asegurado  Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.  

Tomador   

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera.  

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.   
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Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.  

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena 
de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

37.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO  
  

37.2.1  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (02) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad.   

Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 
Característica  Condición   

Clase  

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria.  

Asegurado/ 
beneficiario  

Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – 
UAEGRD  

Amparos,  
vigencia  y  

  
 Amparo  Vigencia   Valor  

Asegurado  
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valores 
asegurados  

1. Cumplimiento del 
contrato: Este amparo 
cubre a la Entidad Estatal 
de los perjuicios derivados 
de: (a) el incumplimiento 
total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento 
es imputable al 
contratista; (b) el 
cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento 
es imputable al 
contratista; (c) los daños 
imputables al contratista 
por entregas parciales de 
la obra, cuando el contrato 
no prevé entregas 
parciales; y (d) el pago del 
valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria.  

Vigencia mínima 
hasta  la 
liquidación del 
contrato y (4) 
meses más.  

 El valor de esta 
garantía debe ser 
de por lo menos 
el diez por ciento 
(10%) del valor 
del contrato  

2. Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales:  Este amparo 
debe cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal 
utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato  

Por el término 
de duración del 
contrato y tres 
(3) años más.  

20% del valor del 
contrato.  

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas  
entregadas a satisfacción  

Cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción del 
Acta de  

[Por  el 
equivalente al 
Diez (10%) del 
valor final de 
estas obras  

Característica  Condición   
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 entrega y Recibo 
Definitivo de  
Obra  

  

Tomador   

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera.  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes.  

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.   

Información 
necesaria 
dentro de la  
póliza  

• Número y año del contrato   
• Objeto del contrato  
• Firma del representante legal del contratista  
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es  
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

  
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.  

37.2.2   ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (05) AÑOS y contados a partir 
de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. Adicional se deberá contemplar un valor 
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equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El contratista procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto.   

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 
el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de 
las obras defectuosas durante el período de garantía.  

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
entrega o terminación de las reparaciones.  

  
37.2.3  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:   

Característica  Condición  
Clase  Contrato de seguro contenido en una póliza   

Asegurados  
Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – 
UAEGRD   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera.  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes.  

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.   

Valor  Por una cuantía equivalente a 300 SMMLV.  
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Vigencia  Igual al período de ejecución del contrato.  

Beneficiarios  
Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – 
UAEGRD   

Amparos  

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015.  

Característica  Condición  

Información 
necesaria 
 dentro de la 
póliza  

• Número y año del contrato   
• Objeto del contrato  
• Firma del representante legal del contratista  
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es  
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil 
(2.000) SMMLV.  

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.    

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual.  

38. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL.  

  
Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel departamental - 
Gobernación de Cundinamarca.  

De conformidad con lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, y previo análisis de los acuerdos 
comerciales que aplican al presente proceso de contratación, se estableció que este proceso 
se encuentra cubierto por los acuerdos comerciales con nombrar los países que una vez 
gestionado en análisis, estén cubiertos por acuerdos comerciales:  
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Acuerdo 
comercial  

Entidad 
estatal 
incluida 
(Depto.)  

Presupuesto > 
umbral  
subcentral 
(construcción)  

Excepción 
aplicable  

Proceso 
cubierto  

ALIANZA PACÍFICO 
(CHILE)  Sí  No  No  No  

ALIANZA PACIFICO 
(MÉXICO)  No  No  No  No  

ALIANZA PACÍFICO 
(PERÚ)  Sí  No  No  No  

CANADÁ  No  No  No  No  

CHILE  Sí  No  No  No  

COREA  Sí  No  No  No  

COSTA RICA  Sí  No  No  No  

ESTADOS UNIDOS  Sí  No  No  No  

ESTADOS AELC  Sí  No  No  No  

MÉXICO  Sí  No  No  No  

TRIÁNGULO NORTE 
(GUATEMALA)  Sí  No  No  No  

TRIÁNGULO NORTE 
(HONDURAS)  No  No  No  No  

TRIÁNGULO NORTE 
(EL SALVADOR)  Sí  No  No  No  

UNIÓN EUROPEA  Sí  No  No  No  

ISRAEL  Sí  No  No  No  

REINO UNIDO E  
IRLANDA DEL 
NORTE  

Sí  No  No  No  

COMUNIDAD 
ANDINA  
(Decisión 439 de  
1998)  

Sí  No  No  No  

  
El proceso de contratación del Departamento de Cundinamarca no queda cubierto por ninguno 
de los acuerdos comerciales listados, ni por la Decisión 439 de la CAN.  

  
• El Departamento de Cundinamarca está efectivamente incluido como entidad 

subcentral en la mayoría de los acuerdos (Alianza del Pacífico con Chile y Perú, 
Chile, Corea, Costa Rica, Estados AELC, Estados Unidos, Triángulo Norte con El 
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Salvador y Guatemala, Unión Europea, Reino Unido e Irlanda del Norte, e Israel), y 
la Decisión 439 aplica a departamentos, pero solo para procesos de servicios.   

• Sin embargo, el objeto del contrato son servicios de construcción (obras de 
ingeniería y bioingeniería) y el valor de 3.000.000.000 resulta inferior a los 
umbrales de construcción de todos esos acuerdos, que están fijados.  

• La Decisión 439 de la CAN, aunque cubre a las entidades departamentales sin 
umbral, se limita a procesos de compras de servicios, por lo que no aplica a este 
contrato de obras.   

39. ANEXOS: 
 

A continuación, se presenta una lista enunciativa de soportes de los estudios previos:  

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP  
• Certificado de inscripción y viabilidad del proyecto. 
• Anexo técnico y presupuesto de obra 
• Análisis del Sector y Presupuesto Oficial Estimado 

40. RESPONSABLES 
 
   

     
 
 
     HECTOR STEVE BALLESTEROS SANABRIA   

 Responsable componente Financiero U.A.E.G.R.D.  

 

FUNCIONARIO O ASESOR NOMBRE 
Proyectó Milton Ariel Romero - Abogado Contratista UAEGRD   

Proyectó John Alexander Díaz- Contratista UAEGRD 
Reviso: Steve Ballesteros Sanabria – Economista Contratista 
Revisó Milton Arley Garzón- Abogado Contratista UAEGRD 

          

  
JUAN FERNANDO SAID ARIAS 
Responsable Componente Técnico                        

MILTON ARIEL ROMERO MANCERA 
Responsable componente Jurídico    

Subdirector de Reducción (E) U.A.G.R.D.   Abogado Contratista U.A.E.G.R.D.  


